

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-959
	PROCEDIMIENTO	PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES	VERSIÓN	07
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	PÁGINA:	1 de 6

HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES				
Nombre o Razón social del futuro contratista			Contrato No.	
C.C./NIT.			No. de proceso	
DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA RADICACIÓN DE LA SOLICITUD		RESPONSABLE	CUMPLE	
ETAPA PRECONTRACTUAL			SI	NO
1	MEMORANDO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL CONTRATO	Área solicitante	X	
2	FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	Área solicitante	X	
3	PLAN CONTRACTUAL (SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ).	Área solicitante	X	
4	FICHA DE ESTADISTICA DE INVERSIÓN DISTRITAL - EBI-D (solo Para Contrataciones que Afecten Rubros de Inversión).	Área solicitante	X	
5	PANTALLAZO DEL SECOP 2 DEL REGISTRO DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INCLUYENDO LA VERSIÓN DE ESTE	Área solicitante	X	
DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS			SI	NO
6	COMUNICACIÓN EN DONDE SE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. (Si a ello hubiere lugar)	Área solicitante	X	
	DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS AMBIENTALES (4233100-FT-1152)	Área solicitante	X	
	ESTUDIOS PREVIOS	Área solicitante	X	
	CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE MERCADO APROBADO POR PARTE DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO	Área solicitante	X	
	ANÁLISIS DEL SECTOR VALIDADO POR PARTE DEL PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	Área solicitante	X	
	ANEXO TÉCNICO (SI APLICA)	Área solicitante	X	
	MATRIZ DE RIESGOS	Área solicitante		N/A
	INDICADORES FINANCIEROS	Área solicitante		N/A


	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-959
	PROCEDIMIENTO	PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES	VERSIÓN	07
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	PÁGINA:	2 de 6

	COTIZACIONES	Área solicitante	X	
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	Área solicitante	X	

DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN		RESPONSABLE	SI	NO
7	COMPROMISO DE INTEGRIDAD	Área solicitante	X	
8	FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCESO EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONSULTA DEL REGISTRO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Abogado responsable		
9	ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR Y ANEXOS DE AVALES DE SU CONFORMACIÓN PUBLICADOS EN SECOP .	Abogado responsable		
10	AVISO DE CONVOCATORIA	Abogado responsable		
11	PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES / INVITACIÓN PÚBLICA (MÍNIMA CUANTÍA)	Abogado responsable		
12	CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE LAS OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)	Abogado responsable		
13	RESPUESTA OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES O INVITACION (SI APLICA)	Abogado responsable		
14	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS (SI APLICA)	Abogado responsable		
15	RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO (SI APLICA)	Abogado responsable		
16	REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES (SI APLICA)	Abogado responsable		
17	ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS (SI APLICA)	Abogado responsable		
18	OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	Abogado responsable		
19	RESPUESTA OBSERVACIONES A PLIEGOS DEFINITIVOS (SI APLICA)	Abogado responsable		
20	ADENDAS (SI APLICA)	Abogado responsable		
21	PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE OFERTAS PRESENTADAS	Abogado responsable		
22	PROPUESTAS (VERIFICAR EN SECOP 2)	Abogado responsable		

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-959
	PROCEDIMIENTO	PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES	VERSIÓN	07
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	PÁGINA:	3 de 6


DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN		RESPONSABLE	SI	NO
23	INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR	Abogado responsable		
24	INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Abogado responsable		
25	INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR	Abogado responsable		
26	INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO PRELIMINAR	Abogado responsable		
27	SUBSANACIONES (SI APLICA)	Abogado responsable		
28	OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	Abogado responsable		
29	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR CONSOLIDADO (SI APLICA)	Abogado responsable		
30	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO CONSOLIDADO	Abogado responsable		
31	OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES AL INFORME DEFINITIVO (SI APLICA)	Abogado responsable		
32	RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES (SI APLICA)	Abogado responsable		
33	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA).	Abogado responsable		
34	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA / ACEPTACION DE LA OFERTA	Abogado responsable		
35	CONTRATO O ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES SUSCRITO EN SECOP I O II (SI APLICA).	Abogado responsable		
36	DECLARACIÓN JURAMENTADA -RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES. DECRETO DISTRITAL 189 DE 2020	Contratista y Supervisor del contrato		
37	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Auxiliar administrativo		
38	LISTADO DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS	Abogado responsable		
39	POLIZA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	Contratista y Supervisor del contrato		
40	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS.	Abogado responsable		
41	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA INICIO.	Auxiliar administrativo		

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-959
	PROCEDIMIENTO	PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES	VERSIÓN	07
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	PÁGINA:	4 de 6

DOCUMENTOS MÍNIMOS PROCESO DE SELECCIÓN		RESPONSABLE	SI	NO
42	ACTA DE INICIO (SI APLICA)	Área solicitante		
43	ACTA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	Área solicitante		
44	ACTA DE REINICIO (SI APLICA)	Área solicitante		
45	CESIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)	Abogado responsable		
46	MODIFICACIÓN DE POLIZAS (EN CASO DE DARSE MODIFICACIONES CONTRACTUALES)	Abogado responsable		

ETAPA CONTRACTUAL			CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
			No. 1		No. 2		No. 3	
ADICIÓN Y/O PRORROGA		RESPONSABLE	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	SOLICITUD ADICIÓN O PRORROGA.	Área solicitante						
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	Área solicitante						
3	JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA O ADICIÓN.	Área solicitante						
4	INFORME DEL SUPERVISOR.	Área solicitante						
5	DOCUMENTO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DEBIDAMENTE SUSCRITO	Abogado responsable						
6	REGISTRO PRESUPUESTAL (SÍ APLICA)	Área solicitante						
7	GARANTÍAS CONTRACTUALES	Área solicitante						
8	MEMORANDO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS MODIFICADAS	Abogado responsable						


MODIFICACIÓN (ACLARACIONES DEL CONTRATO)		RESPONSABLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	SOLICITUD MODIFICACIÓN.	Área solicitante						
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (SI HUBIERE LUGAR).	Área solicitante						

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-959
	PROCEDIMIENTO	PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES	VERSIÓN	07
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	PÁGINA:	5 de 6

	MODIFICACIÓN (ACLARACIONES DEL CONTRATO)	RESPONSABLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
3	JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	Área solicitante						
4	INFORME DEL SUPERVISOR	Área solicitante						
5	DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO	Área solicitante						
6	CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ASEGURADORA SOBRE EL CONOCIMIENTO O MODIFICACION DE LA GARANTIA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	Área solicitante						

	ETAPA POS CONTRACTUAL (APLICA PARA PERSONA NATURAL O JURIDICA)	RESPONSABLE	CUMPLE	
			SI	NO
1	TRAMITE NOTARIAL PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)	Área solicitante		
2	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Área solicitante		
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES (SI APLICA)	Abogado responsable		
4	MODIFICACIÓN DE LA POLIZA (SI HUBIERE LUGAR A ELLO)	Área solicitante		
5	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Área solicitante		

INFORMES DE EJECUCIÓN / ORDENES DE PAGO			
	Informes completos de los periodos ejecutados junto con la orden de pago (incluir en estos informes los soportes, si a ello hubiere lugar) *Nota: el área solicitante es responsable del envío de los documentos mencionados en esta etapa.	Nº de Informe	soportes (si los menciona el informe)
		1	
	si/no		si/no
	si/no		si/no
	si/no		si/no
	si/no		si/no
	si/no		si/no
	si/no		si/no
	si/no		si/no
	si/no		si/no
	si/no		si/no

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000-FT-959
	PROCEDIMIENTO	PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERENTES	VERSIÓN	07
	FORMATO	HOJA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE OFERENTES	PÁGINA:	6 de 6

OBSERVACIONES		
RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL (SOLICITANTE):	RESPONSABLE REVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL (ABOG. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN):	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE CONTRACTUAL (SI APLICA):
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO: (DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)	CARGO: (DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)	CARGO: (DESCRIPCIÓN DEL CARGO SI ES DE PLANTA INCLUIDO EL GRADO O NÚMERO DE CONTRATO SI PRESTA SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD)
DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA:

MEMORANDO

Código
Dependencia 4233000
Para Doctor(a) EDNA CATALINA MORENO GARZON
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN
De SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto Solicitud elaboración Contrato No. 824

No. de Radicación	Tramite	Actividad
-------------------	---------	-----------

Atentamente, le solicito realizar el trámite para la contratación , por la suma de \$25,220,000.00 por un término de 1 mes(es) con el fin de ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.

DOCUMENTOS ENVIADOS

Cordialmente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

C:C.
Anexos: folios

Proyecto: SERGIO ESTEBAN SOLORZANO GUTIERREZ
Reviso:

Rad No: 3-2025-27594
Fecha: 28/10/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233000
Dependencia Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De Asunto	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RADICACIÓN DOCUMENTOS AJUSTADOS PARA ADELANTAR UNA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL IAD DE GRANDES ALMACENES DE LA TVEC PARA ADQUISICIÓN DE CARPAS Y PARASOLES - ID 1570 DEL PAA.

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Apreciada Dra. Catalina,

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, me permito radicar ante la Dirección de Contratación los documentos requeridos para adelantar el proceso de selección relacionado a continuación:

Objeto	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ"
ID PAA	1570
Plazo	Un (1) mes
Valor PAA	\$ 25.220.000
Tipo proceso de	IAD Grandes Almacenes
Tipo Recursos de	Inversión - Proyecto 8098
Documentos adjuntos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lista de chequeo 2. Memorando generado por el SGC 3. Solicitud de contratación SGC 4. PAA SGC 5. Fichas EBI 6. PAA SECOP II 7. Documentos del proceso <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Certificado inexistencia de bienes en el inventario 6.2. Aprobación cláusulas ambientales 6.3. Estudio previo 6.4. Estudio de mercado y cotizaciones 6.5. Análisis de sector (incluido en el estudio previo)

Documento Electrónico: 81bbb83a-a56c-466f-818c-58b203ccb949

Rad No: 3-2025-27594
Fecha: 28/10/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

6.6. Anexo Técnico 6.7. Matriz de riesgos (N/A) 6.8. CDP 8. Formato de cláusulas ambientales 9. Aval Subdirección de Servicios Financiera al estudio de mercado e indicadores financieros 10. Aval estudio de sector de la Dirección de Contratación 11. Compromiso de idoneidad e integridad

De igual manera, el **comité evaluador técnico** de las ofertas estará conformado por los siguientes contratistas:

- Karlo Fernández Cala

Atentamente,

MAURO PALTA CERON

C.c.e.:
NEYLA LOPEZ FLOREZ-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó: CLAUDIA CAROLINA MORENO ESTÉVEZ-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
Aprobó: MAURO PALTA CERON-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Documento Electrónico: 81bbb83a-a56c-466f-818c-58b203ccb949

Rad No: 3-2025-28804
Fecha: 12/11/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233000
Dependencia	
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Asunto	ALCANCE AL RADICADO 3-2025-27594 AJUSTE A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GRANDES ALMACENES PRODUCTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN (ID 1570)

No. Referenciados	Trámite
3-2025-27594	

Apreciada Dra. Catalina,

En atención a las observaciones realizadas producto de la revisión jurídica de la Dirección de Contratación a los documentos para adelantar el proceso de contratación a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes de Colombia Compra Eficiente, asociado con el ID 1570 del PAA, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ”**, se remiten los ajustes indicados en los siguientes términos:

1. Se remite el estudio previo ajustado y en control de cambios para identificar los ajustes realizados a las observaciones del abogado de la Dirección de Contratación.
2. Se remiten firmados los formatos de idoneidad y cláusulas ambientales.
3. Respecto a la solicitud de contratación, en la cual se indica el nombre del supervisor, es importante indicar que la supervisión se encuentra asociada al cargo del Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) de la Secretaría General, no a una persona en particular, tal y como se indica en el estudio previo en la sección de supervisión. Es por tal motivo que no se realiza ajuste en la solicitud de contratación generada a través del Sistema de Gestión Contractual.

Cualquier información adicional o ajuste quedamos prestos desde la Dirección Administrativa y Financiera para ser atendidos a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

MAURO PALTA CERONC.c.e.:
ALFONSO PINEDA LOPEZ-DIRECCION DE CONTRATACION

Documento Electrónico: 42fa5429-70bd-4183-8614-74b13c3046e3



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria General

Rad No: **3-2025-28804**
Fecha: 12/11/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: KARLO FERNANDEZ CALA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó: CLAUDIA CAROLINA MORENO ESTÉVEZ-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
Aprobó: MAURO PALTA CERON-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Documento Electrónico: 42fa5429-70bd-4183-8614-74b13c3046e3

Cra 8 No. 10-65
Código Postal 111711
Tel: +57 (601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Contratación Directa, Invitación Pública de Mínima Cuantía, Selección Abreviada, Licitación Pública o Concurso de Méritos Solicitud No. 824 del 26 de junio de 2025				
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y RESPONSAB		4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CONTRATO O PROCESO DE SELECCIÓN SOLICITADO CUANTIAS PARA EL AÑO 2025	CONTRATACION DIRECTA			
	A. Igual o inferior al 10% de la menor cuantía (r	Desde: \$.00	
		Hasta: \$	64,057,500.00	
	B. Proceso de menor cuantía	Desde: \$	58,500,001.00	
		Hasta: \$	640,575,000.00	
	C. Idoneidad y experiencia	Desde: \$	1.00	
	D. Licitación Mayor Cuantía	Desde: \$	640,575,001.00	
	E. Selección Abreviada	Desde: \$	58,500,001.00	
F. Concurso de méritos	Desde: \$	58,500,001.00		
EXCEPCION LEGAL, cual				
LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL PLAN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA VIGENCIA 2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN O				
OBJETO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.		
ALCANCE DEL OBJETO		El alcance del objeto se encuentra detallado en el ANEXO TÉCNICO que hace parte integral de los documentos del proceso.		
VALOR EN LETRAS Y NUMEROS		veinticinco millones doscientos veinte mil pesos m/cte. (\$25,220,000.00)		
OBSERVACIONES		N/A		
FORMA DE PAGO		<p>Según establece el IAD de Grandes Superficies en el título X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, literal G. Facturación y Pago del documento publicado en el siguiente enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_publicfiles/cce_documentos/20190502_terminos_y_condiciones_de_uso_tvec_inactivacion_y_grandes_superficies.pdf</p> <p>De igual manera, se registrá por las condiciones y procedimientos de pago establecidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la programación del PAC.</p>		
PLAZO DE EJECUCIÓN		1 mes(es)		
UBICACIÓN		SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ		
OBLIGACIONES		<p>Las obligaciones del proveedor se encuentran establecidas en el IAD de Gran Almacén de CCE:</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_publicfiles/cce_documentos/20190502_terminos_y_condiciones_de_uso_tvec_inactivacion_y_grandes_superficies.pdf</p>		
LUGAR ENTREGA BIEN O PRESTACIÓN SER		BOGOTÁ		
VIGENCIA	DISPONIBIL	RUBRO PPTAL	NOMBRE DEL RUBRO PPTAL	FUENTE FINANCIACION
				VALOR AFECTA

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
 Contratación Directa, Invitación Pública de Mínima Cuantía, Selección Abreviada,
 Licitación Pública o Concurso de Méritos
 Solicitud No. 824 del 26 de junio de 2025

2025	1007	O230117459920240223110	8098 - OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA	25,220,000
REQUIERE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOC			No	
SUPERVISIÓN A CARGO			DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) - SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ	
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DEL RUP, PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA O CONCURSO DE MÉRITOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA				
PORTAL DE CONTRATACIÓN A LA VISTA, DESCRIBIR LA ACTIVIDAD, ESPECIALIDAD Y GRUPOS PARA PROCESOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA			- -	
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN - PROCESOS DE SELECCIÓN (MARQUE CON UNA X)				
REQUIERE LICENCIAS: NO				
PARA EFECTOS DEL TRÁMITE ANEXO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:				
PLAN CONTRACTUAL				
FICHA EBI- D (Si a ello hubiere lugar)				
ESTUDIO PREVIO				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
ACUERDO MARCO DE PRECIOS				

Nota: La presente solicitud de contratación se tramitará, solo si se encuentran los datos y los documentos completos.

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
223 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 251 - 2025 - LUIS ALBERTO SALAZAR SAENZ - Inicia: 23/01/2025. RP: 307	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	13/01/25	18/01/25	.00	1,124,240.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00
224 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098	Cto. 252 - 2025 - CARLOS STEVEN FITZGERALD SALCEDO - Inicia: 23/01/2025. RP: 299	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	13/01/25	18/01/25	.00	1,124,240.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
227	construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 276 - 2025 - ARLEY ESNEIDER GUTIERREZ HERRERA - Inicia: 23/01/2025. RP: 313	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	13/01/25	18/01/25	.00	.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	5,340,140.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00
228	Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 711 - 2025 - JONATHAN ANDRES JIMENEZ PAEZ - Inicia: 20/06/2025. RP: 1052	14,193,530.00	No	20/06/25	30/09/25	07/05/25	12/05/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,545,830.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	14,193,530.00
229	Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas	Cto. 194 - 2025 - WILBER MOSQUERA OREJUELA - Inicia: 21/01/2025. RP: 213	35,132,500.00	No	21/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	1,405,300.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	35,132,500.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec.Env F. Técnica	Fec.Env	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O23202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
230 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O23202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 379 - 2025 - ROBERTO CARLOS MAHECHA GONZALEZ - Inicia: 05/02/2025. RP: 433	33,165,080.00	No	05/02/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	7,869,680.00	.00	.00	.00	.00	33,165,080.00
231 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098	Cto. 466 - 2025 - JOHN ALEXANDER GONZALEZ HERNANDEZ - Inicia: 13/02/2025. RP: 537	32,040,840.00	No	13/02/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	6,745,440.00	.00	.00	.00	.00	32,040,840.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTA CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	No	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
232 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 270 - 2025 - CARLOS LEMUS VARGAS - Inicia: 23/01/2025, RP: 321	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	5,340,140.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00
233 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de	Cto. 274 - 2025 - JUAN RAFAEL TEJEDOR GARZON - Inicia: 23/01/2025, RP: 312	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	5,340,140.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
234	construcción de otras obras de ingeniería civil de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 265 - 2025 - JUAN CARLOS GONZALEZ LARA - Inicia: 23/01/2025. RP: 319	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	5,340,140.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00
235	Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 199 - 2025 - JAIRO VARGAS - Inicia: 21/01/2025. RP: 238	35,132,500.00	No	21/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	5,621,200.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	35,132,500.00
236	Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas	Cto. 552 - 2025 - FABIO PEREIRA PAREDES - Inicia: 28/02/2025. RP: 651	29,932,890.00	No	28/02/25	30/09/25	10/02/25	15/02/25	.00	.00	.00	2,248,480.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	6,604,910.00	.00	.00	.00	.00	29,932,890.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
237 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 271 - 2025 - JAIR PADILLA AMAYA - Inicia: 23/01/2025. RP: 322	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	13/01/25	18/01/25	.00	1,124,240.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00
238 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098	Cto. 377 - 2025 - PABLO CESAR GOMEZ TORRES - Inicia: 05/02/2025. RP: 447	33,165,080.00	No	05/02/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	3,653,780.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	33,165,080.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	No	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
239 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 355 - 2025 - YEISON JAVIER SALAZAR CAMPOS - Inicia: 12/02/2025, RP: 528	32,181,370.00	No	12/02/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	2,670,070.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	32,181,370.00
240 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de	Cto. 369 - 2025 - JORGE LUIS ACOSIA CONTRERAS - Inicia: 05/02/2025, RP: 432	33,165,080.00	No	05/02/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	7,869,680.00	.00	.00	.00	.00	33,165,080.00	

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTA CAMINA SEGURA																							
	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
					Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
241	construcción de otras obras de ingeniería civil de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 190 - 2025 - DIEGO FERNANDO RAMIREZ AVILA - Inicia: 21/01/2025. RP: 204	35,132,500.00	No	21/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	5,621,200.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	35,132,500.00
242	Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 381 - 2025 - OMAR LEON AGUIRRE - Inicia: 05/02/2025. RP: 443	33,165,080.00	No	05/02/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	.00	3,653,780.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	33,165,080.00
243	Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas	Cto. 277 - 2025 - CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BUSTOS - Inicia: 23/01/2025. RP: 314	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	1,124,240.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
244 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 601 - 2025 - CESAR AUGUSTO GARCIA DIAZ - Inicia: 25/04/2025. RP: 826	21,922,680.00	No	25/04/25	30/09/25	28/03/25	02/04/25	.00	.00	.00	.00	2,951,130.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	2,107,950.00	.00	.00	.00	.00	21,922,680.00
245 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimiento a los bienes muebles, equipos eléctricos y electrónicos ubicados en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de		18,971,550.00	No	01/09/25	15/01/26	17/08/25	22/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	6,323,850.00	18,971,550.00	

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
246 Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de control de ingreso y entrega de materiales de construcción requeridos para adelantar los mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O232020200883990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	Cto. 250 - 2025 - CARLOS GIOVANNY SANCHEZ CELLAMEN - Inicia: 23/01/2025. RP: 306	34,851,440.00	No	23/01/25	30/09/25	28/12/24	02/01/25	.00	1,124,240.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	.00	.00	34,851,440.00
247 Pago aportes ARL contratistas riesgo 5 Componente: B102-06-0004 Otros Gastos Operativos Cta.Bogdata: O232020200771332 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales		55,000,000.00	No	16/01/25	31/12/25	01/01/25	02/01/25	.00	594,200.00	3,925,500.00	4,365,100.00	4,500,200.00	4,761,600.00	5,048,000.00	4,860,200.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	11,345,200.00	.00	.00	55,000,000.00
1452 Recursos reorientación Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		8,189,713.00	No	22/09/25	31/12/25	17/09/25	17/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,189,713.00	.00	.00	8,189,713.00
1624 Recursos para pago aportes ARL contratistas		2,000,000.00	Si	01/11/25	31/12/25	19/10/25	20/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	2,000,000.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
riesgo 5 adición o nuevos contratos Componente: BI02-06-0004 Otros Gastos Operativos Cta.Bogdata: O232020200771332 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales																						
1839 Pago de pasivos exigibles para el contrato de interventoría No.4233000-778-2022 cuyo objeto fue contratar la Interventoría Técnica, administrativa, financiera jurídica y ambiental de las obras contratadas necesarias para la adecuación del sistema eléctrico del Centro de Memoria Paz y Reconciliación CMPR. Componente: BI01-04-0021 Interventoría Técnica a las Obras de Construcción y Adecuación de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		10,133,571.00	Si	15/09/25	31/10/25	31/08/25	01/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,133,571.00	.00	.00	.00	.00	10,133,571.00
2274 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de control de ingreso y entrega de materiales de construcción requeridos para adelantar los mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BI03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de	Cto. 1182 - 2025 - CARLOS GIOVANNY SANCHEZ CELLAMEN - Inicia: 01/10/2025. RP: 1916	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/25	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
2341	construcción de otras obras de ingeniería civil VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1092 - 2025 - JUAN CARLOS GONZALEZ LARA - Inicia: 01/10/2025. RP: 1791	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	21/09/25	26/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2342	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2343	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas	Cto. 1128 - 2025 - JULIO CESAR PADILLA FRANCO - Inicia: 01/10/2025. RP: 1857	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
2344 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1169 - 2025 - JUAN RAFAEL TEJEDOR GARZON - Inicia: 01/10/2025. RP: 1872	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2346 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098.	Cto. 1168 - 2025 - JULIO ERNESTO PEREIRA PAREDES - Inicia: 01/10/2025. RP: 1871	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
2348 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1133 - 2025 - LUIS ALBERTO SALAZAR SAENZ - Inicia: 01/10/2025. RP: 1838	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2350 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de	Cto. 1228 - 2025 - JORGE LUIS ACOSIA CONTRERAS - Inicia: . RP: 2036	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO																							
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
2352	construcción de otras obras de ingeniería civil VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1171 - 2025 - JONNATHAN ANDRES JIMENEZ PAEZ - Inicia: 01/10/2025. RP: 1874	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2354	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1176 - 2025 - NELSON ANTONIO CAMARGO PARRA - Inicia: 01/10/2025. RP: 1887	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2355	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas	Cto. 1172 - 2025 - PABLO CESAR GOMEZ TORRES - Inicia: 01/10/2025. RP: 1886	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
2357 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2358 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098.	Cta. 1163 - 2025 - WILBER MOSQUERA OREJUELA - Inicia: 01/10/2025. RP: 1867	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
2361 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1106 - 2025 - CARLOS STEVEN FITZGERALD SALCEDO - Inicia: 01/10/2025. RP: 1803	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2362 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de	Cto. 1129 - 2025 - ARLEY ESNEIDER GUTIERREZ HERRERA - Inicia: 01/10/2025. RP: 1774	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	Si	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
2363	construcción de otras obras de ingeniería civil VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2364	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programadas y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2365	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
2366 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1170 - 2025 - DIEGO FERNANDO RAMIREZ AVILA - Inicia: 01/10/2025. RP: 1873	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2367 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098.	Cto. 1179 - 2025 - FABIO PEREIRA PAREDES - Inicia: 01/10/2025. RP: 1895	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTA CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
2368 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1098 - 2025 - HOLGER ALFREDO GUEVARA ANGULO - Inicia: 01/10/2025. RP: 1794	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2369 VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1110 - 2025 - JAIR PADILLA AMAYA - Inicia: 01/10/2025. RP: 1804	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
2370	construcción de otras obras de ingeniería civil VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1147 - 2025 - ROBERTO CARLOS MAHECHA GONZALEZ - Inicia: 01/10/2025. RP: 1844	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2371	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1146 - 2025 - JAIRO VARGAS - Inicia: 01/10/2025. RP: 1833	12,647,700.00	Si			05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00
2372	VF - Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas	Cto. 1136 - 2025 - JOHN ALEXANDER GONZALEZ HERNANDEZ - Inicia: 01/10/2025. RP: 1805	12,647,700.00	Si	01/10/25	31/12/26	05/09/25	10/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	8,431,800.00	.00	.00	12,647,700.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO																						
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MÁXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
2553 Adición y prórroga del contrato 4233000-272-2025, con objeto "Contratar los servicios de apoyo a la gestión adelantando las actividades de mantenimientos, preventivos y/o correctivos y/o reparaciones locativas programados y de emergencias a la planta física de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098" Componente: BT03-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		8,431,800.00	Si	01/10/25	30/11/25	19/09/25	24/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,215,900.00	4,215,900.00	.00	.00	8,431,800.00
2581 Recursos reorientación Componente: BT02-06-0004 Otros Gastos Operativos Cta.Bogdata: O232020200771332 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales		1,984,600.00	No	15/10/25	31/12/25	10/10/25	10/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,984,600.00
Total Actividad.		272,656,064.00						.00	8,744,940.00	82,622,300.00	103,579,280.00	108,632,930.00	110,159,100.00	111,991,330.00	114,473,600.00	114,813,400.00	141,107,921.00	123,245,200.00	245,962,213.00	.00	7,323,850.00	1,272,656,064.00
Actividad: Dar cumplimiento al cronograma de intervenciones de infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.																						
248 Contratar los servicios profesionales en el diagnóstico,	Cto. 366 - 2025 - JACOBO VILLARREAL PEÑA - Inicia: 04/02/2025.	80,945,280.00	No	04/02/25	16/01/26	28/12/24	02/01/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,472,640.00	10,118,160.00	10,118,160.00	10,118,160.00	10,118,160.00	.00	.00	.00	80,945,280.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
evaluación, programación y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o reparaciones locativas que se requieren en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción	RP: 409																				
249 Contratar los servicios profesionales en el diagnóstico, evaluación, programación y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o reparaciones locativas que se requieren en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción	Cto. 386 - 2025 - EDGAR HERNANDO PRIETO MUÑOZ - Inicia: 05/02/2025. RP: 437	80,945,280.00	No	05/02/25	16/01/26	28/12/24	02/01/25	.00	.00	8,769,072.00	10,118,160.00	10,118,160.00	10,118,160.00	10,118,160.00	10,118,160.00	10,118,160.00	1,349,088.00	.00	.00	.00	80,945,280.00
250 Suministro de elementos de ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y	Cto. 730 - 2025 - INDUSTRIAL 180 S.A.S - Inicia: 01/08/2025. RP: 1064	272,561,340.00	No	01/08/25	31/01/26	01/03/25	15/04/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	52,561,340.00	.00	.00	272,561,340.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MÁXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y/o donde la entidad lo requiera. Componente: BT02-01-0248 Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad Cta.Bogdata: O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería																						
251 Austeridad del gasto - Circular Externa SDH-000002-2025 Componente: BT02-01-0248 Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad Cta.Bogdata: O2320202005040754710 Servicios de instalación de vidrios y ventanas		44,407,000.00	Si	16/02/25	31/12/25	03/01/25	13/01/25														44,407,000.00	44,407,000.00
252 Contratar el suministro e instalación de carpintería metálica de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040754770 Servicios de construcción de cercas y rejas	Cto. 781 - 2025 CONSTRUCTOR A.GED SAS - Inicia: 24/07/2025. RP: 1167	274,299,000.00	Si	29/07/25	28/12/25	16/03/25	30/04/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	164,579,400.00	54,859,800.00	54,859,800.00	.00	.00	274,299,000.00
253 Contratar los servicios profesionales para la planeación, seguimiento, estructuración y evaluación de procesos asociados con el cumplimiento del proyecto de inversión 8098 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería	Cto. 599 - 2025 JAHR ERNESTO GUERRERO ROZO - Inicia: 11/04/2025. RP: 802	35,413,560.00	No	11/04/25	10/01/26	29/03/25	03/04/25	.00	.00	.00	.00	3,934,840.00	5,902,260.00	5,902,260.00	5,902,260.00	5,902,260.00	5,902,260.00	1,967,420.00	.00	.00	.00	35,413,560.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																													
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																					
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS							
256	en proyectos de construcción Aunar esfuerzos y recursos técnicos, logísticos, administrativos, jurídicos y presupuestales con el fin de adelantar los procesos que permitan la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 933 - 2025 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL I.D.P.C. - Inicia: 10/09/2025. RP: 1573	639,930,007.00	Si	10/09/25	09/03/26	26/07/25	31/07/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	639,930,007.00	.00	.00	.00	.00	.00	639,930,007.00
1187	Adición y prórroga N°1 al contrato 423300-1393-2024 cuyo objeto es el Suministro de elementos de Ferreteria, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, intervenciones y atención de emergencias de las edificaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. y/o donde la entidad lo requiera. OC 140297. Componente: BT02-01-0248 Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad Cta.Bogdata: O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería		38,500,000.00	Si	08/03/25	07/04/25	11/02/25	21/02/25	.00	.00	.00	.00	38,487,483.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,517.00	38,500,000.00	
1279	Austeridad del gasto - Circular Externa SDH-000002-2025 Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras		4,392,660.00	Si	14/02/25	31/03/25	11/12/24	09/02/25																			4,392,660.00	4,392,660.00	

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTA CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	Si	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
obras de ingeniería civil																						
1280 Austeridad del gasto - Circular Externa SDH-000002-2025 Componente: BT01-04-0021 Interventoría Técnica a las Obras de Construcción y Adecuación de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		38,288,000.00	Si	15/03/25	31/03/25	15/12/24	29/01/25														38,288,000.00	38,288,000.00
1568 Suministro de materiales y elementos de construcción y/o ferretería, herramientas y elementos eléctricos que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, mejoramientos y atención de emergencias de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y/o donde la entidad lo requiera. Componente: BT02-01-0248 Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad Cta.Bogdata: O2320201004024299991 Articulos n.c.p. de ferretería y cerrajería	Cto. 603 - 2025 JEM SUPPLIES SAS - Inicia: 08/05/2025. RP: 828	77,000,000.00	Si	08/05/25	06/08/25	02/03/25	12/03/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	76,673,767.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	326,233.00	77,000,000.00
1577 Prestar los servicios profesionales para la estructuración técnica, presupuestal, planificación de intervenciones, elaboración de anexos y documentos técnicos en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de	Cto. 664 - 2025 JOSE ANDRES BUSTOS HERRERA - Inicia: 16/05/2025. RP: 923	29,595,618.00	No	16/05/25	11/10/25	04/05/25	09/05/25	.00	.00	.00	.00	.00	4,047,264.00	7,588,620.00	7,588,620.00	7,588,620.00	2,782,494.00	.00	.00	.00	.00	29,595,618.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																								
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
1578	construcción de otras obras de ingeniería civil Prestar los servicios profesionales para la revisión, validación y estructuración jurídica de los documentos precontractuales y contractuales en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 760 - 2025 - ANA YANETH SUAREZ TORRES - Inicia: 0807/2025. RP: 1123	18,212,688.00	Si	12/06/25	26/08/25	18/05/25	23/05/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18,212,688.00	.00	.00	18,212,688.00
1579	Recursos para distribución nuevas intervenciones prioritizadas sedes de la Secretaría General Componente: BT01-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	No	8,893,282.00	No	15/10/25	31/12/25	10/10/25	10/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,893,282.00	.00	.00	8,893,282.00
1722	Adición y prórroga del contrato 4233000-366-2025, con objeto Contratar los servicios profesionales en el diagnóstico, evaluación, programación y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o reparaciones locativas que se requieren en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098 Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión	Si	34,739,016.00	Si	04/10/25	13/01/26	24/09/25	29/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,106,344.00	20,236,320.00	.00	5,396,352.00	34,739,016.00	

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MÁXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
de la Secretaría General Cta. Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción																						
1723 Adición y prórroga del contrato 4233000-386-2025, con objeto Contratar los servicios profesionales en el diagnóstico, evaluación, programación y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o reparaciones locativas que se requieren en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, para apoyar el cumplimiento de la meta 1 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta. Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción		34,401,744.00	Si	05/10/25	13/01/26	10/09/25	15/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,769,072.00	20,236,320.00	.00	5,396,352.00	34,401,744.00
1724 Adición y prórroga del contrato 4233000-599-2025, con objeto Contratar los servicios profesionales para la planeación, seguimiento, estructuración y evaluación de procesos asociados con el cumplimiento del proyecto de inversión 8098 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta. Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción		18,887,232.00	Si	11/10/25	13/01/26	01/10/25	06/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,934,840.00	11,804,520.00	.00	3,147,872.00	18,887,232.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO																						
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	SI	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
1850	Adición y prórroga al contrato No. 4233000-730-2025 con objeto Suministro de elementos de ferretería, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construcción que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atención de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y/o donde la entidad lo requiera. Componente: B102-01-0248 Adquisición de materiales y suministros para los proyectos de la entidad Cta.Bogdata: O2320201004024299991 Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería		150,000,000.00	Si	10/10/25	16/12/25	17/08/25	01/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000,000.00	.00	100,000,000.00	150,000,000.00
1851	Adición contrato 781-2025 con objeto Contratar el suministro e instalación de carpintería metálica de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Componente: B101-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040754770 Servicios de construcción de cercas y rejas		137,149,500.00	Si	03/11/25	23/12/25	02/09/25	17/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	137,149,500.00	.00	.00	137,149,500.00
2617	Recursos reorientación Componente: B101-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		6,275,193.00	No	15/11/25	31/12/25	14/11/25	14/11/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,275,193.00	.00	.00	6,275,193.00
Total Actividad.		2,024,836,400.00						.00	.00	8,769,072.00	10,118,160.00	52,540,483.00	20,067,684.00	140,755,447.00	33,727,200.00	93,727,200.00	913,430,481.00	170,104,724.00	380,228,963.00	.00	201,366,986.00	2,024,836,400.00
Actividad: Gestionar procesos contractuales que se requieran para las adelantar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes de la Entidad.																						
1840	Recursos para distribución nuevas intervenciones prioritizadas sedes de la		39,167,600.00	No	15/10/25	31/12/25	05/10/25	05/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	39,167,600.00	.00	.00	39,167,600.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO																							
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
Secretaría General Componente: B101-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta. Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
2554 Prestar los servicios profesionales para liderar y apoyar los procesos de liquidación de contratos, estructuración y publicación de procesos contractuales, así como el acompañamiento y apoyo a la supervisión contractual a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Componente: B103-04-0001 Personal contratado para apoyar las actividades propias de los Proyectos de Inversión de la Entidad Cta. Bogdata: O232020200882120 Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	Cto. 1227 - 2025 - ADRIANA MONTEALEGRE RIANO - Inicia: RP: 2021	25,295,400.00	Si	08/10/25	07/01/26	26/09/25	01/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,464,380.00	16,863,600.00	.00	1,967,420.00	25,295,400.00
Total Actividad.		64,463,000.00						.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,464,380.00	56,031,200.00	.00	1,967,420.00	64,463,000.00
Total Meta...		3361,955,464.00						.00	8,744,940.00	91,391,372.00	113,697,440.00	161,173,413.00	130,226,784.00	252,746,777.00	148,200,800.00	208,540,600.00	1,054,538,402.00	299,814,304.00	682,222,376.00	.00	210,658,256.00	3,361,955,464.00	
Meta Implementar el 100% de las adecuaciones en el marco de la normativa de accesibilidad al medio físico, seguridad humana y Seguridad y Salud en el trabajo, para las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																							
Actividad: Estructurar los procesos de contratación que se requieran para adelantar las adecuaciones en el marco de la normativa de accesibilidad al medio físico, Seguridad Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo, para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.																							
262 Contratar los servicios profesionales para el levantamiento, identificación, planeación, seguimiento, estructuración de procesos, apoyo a la supervisión de contratos para la atención de las necesidades electromecánicas de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 2 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0289 Prestación de	Cto. 676 - 2025 - DANNY HUMBERTO ROMERO CELIS - Inicia: 30/05/2025. RP: 949	47,667,746.00	Si			07/05/25	12/05/25	.00	.00	.00	.00	.00	2,248,480.00	6,745,440.00	6,745,440.00	6,745,440.00	6,745,440.00	6,745,440.00	6,745,440.00	11,692,066.00	.00	.00	47,667,746.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	No	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta. Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción																						
263 Contratar los servicios profesionales para el levantamiento, identificación, planeación, seguimiento, estructuración de procesos, apoyo a la supervisión de contratos para el mantenimiento de equipos y mobiliario de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 2 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta. Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción	Cto. 357 - 2025 - CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTIEL - Inicia: 03/02/2025. RP: 385	94,436,160.00	No	03/02/25	16/01/26	28/12/24	02/01/25	.00	.00	11,017,552.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	786,968.00	.00	.00	.00	94,436,160.00
264 Contratar los servicios profesionales para la planeación, seguimiento, estructuración de procesos y control a la ejecución de las actividades del equipo de mantenimiento e infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera para la atención de la planta física de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 2 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General	Cto. 305 - 2025 - KARLO FERNÁNDEZ CALA - Inicia: 23/01/2025. RP: 305	132,604,108.00	No	23/01/25	29/12/25	28/12/24	02/01/25	.00	3,147,872.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	23,215,556.00	.00	.00	.00	132,604,108.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MÁXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción																							
1189 Recursos para la adición o nuevos contratos Dirección Administrativa y Financiera Componente: B103-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción		42,175,186.00	No	01/09/25	31/12/25	15/08/25	15/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,175,186.00	.00	.00	42,175,186.00
1726 Adición y prórroga del contrato 4233000-305-2025, con objeto Contratar los servicios profesionales para la planeación, seguimiento, estructuración de procesos y control a la ejecución de las actividades del equipo de mantenimiento e infraestructura de la Dirección Administrativa y Financiera para la atención de la planta física de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 2 del proyecto de inversión 8098. Componente: B103-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción		6,295,744.00	No	30/12/25	31/12/25	01/12/25	01/12/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,295,744.00	.00	.00	6,295,744.00
1727 Adición y prórroga del contrato 4233000-357-2025, con objeto Contratar los servicios profesionales para el levantamiento, identificación, planeación, seguimiento, estructuración de procesos, apoyo a la supervisión de		40,922,336.00	Si	03/10/25	31/12/25	10/09/25	15/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,017,552.00	29,904,784.00	.00	.00	40,922,336.00	

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MÁXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
contratos para el mantenimiento de equipos y mobiliario de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 2 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción																							
2583 Adición y prórroga del contrato 4233000-676-2025, con objeto Contratar los servicios profesionales para el levantamiento, identificación, planeación, seguimiento, estructuración de procesos, apoyo a la supervisión de contratos para la atención de las necesidades electromecánicas de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 2 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción		3,372,720.00	Si	31/12/25	15/01/26	26/11/25	01/12/25														3,372,720.00	3,372,720.00	
Total Actividad.		367,474,000.00						.00	3,147,872.00	22,822,072.00	23,609,040.00	23,609,040.00	25,857,520.00	30,354,480.00	30,354,480.00	30,354,480.00	30,354,480.00	30,354,480.00	113,283,336.00	.00	3,372,720.00	367,474,000.00	
Actividad: Ejecutar los contratos adjudicados en el marco de la normativa de accesibilidad al medio físico, seguridad humana y Seguridad y Salud en el trabajo, para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																							
265 Contratar el suministro e instalación de plataforma para personas con movilidad reducida Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe Componente: BT02-01-0125 Adquisición De		181,036,000.00	Si	01/11/25	31/12/25	15/07/25	29/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	181,036,000.00	.00	.00	181,036,000.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
Maquinaria, Equipos, Muebles y Suministros para la Secretaría General Cta.Bogdata: O23201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas																					
266 Contratar el suministro e instalación de señalización táctil en piso o podotactil en cumplimiento de la norma de accesibilidad en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Componente: BT01-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O2320201003063695003 Artefactos y partes de material plástico para construcción		126,955,622.00	Si	01/11/25	31/12/25	15/07/25	29/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	126,955,622.00
271 Contratar el mantenimiento de la red contra incendios de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Componente: BT01-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O23202020088715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	Cto. 1232 - 2025 MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS SAS - Inicia: . RP:	261,000,000.00	Si	01/09/25	30/12/25	13/05/25	27/06/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,100,000.00	52,200,000.00	52,200,000.00	130,500,000.00	.00	.00	261,000,000.00
272 Suministro e instalación de anclajes de seguridad en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el desarrollo de trabajo en alturas Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320201004024219003 Partes estructurales metálicas para edificaciones		480,000,000.00	No	01/11/25	31/12/25	08/07/25	22/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	48,000,000.00	182,000,000.00	250,000,000.00	.00	.00	480,000,000.00
1281 Contratar la interventoría administrativa, técnica, financiera, jurídica y ambiental para el		48,000,000.00	No	01/11/25	31/12/25	12/08/25	22/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	48,000,000.00	.00	.00	48,000,000.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO																						
PLAN DE DESARROLLO BOGOTA CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
suministro e instalación de anclajes de seguridad en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el desarrollo de trabajo en alturas Componente: BT01-04-0021 Interventoria Técnica a las Obras de Construcción y Adecuación de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																						
1282 Austeridad del gasto - Circular Externa SDH-000002-2025 Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		99,690,000.00	Si	15/02/25	31/03/25	17/11/24	01/01/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	99,690,000.00	.00	.00	.00	99,690,000.00
1283 Austeridad del gasto - Circular Externa SDH-000002-2025 Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		19,068,000.00	Si	15/02/25	31/03/25	17/11/24	01/01/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,068,000.00	.00	.00	.00	19,068,000.00
1284 Austeridad del gasto - Circular Externa SDH-000002-2025 Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320201004024219003 Partes estructurales metálicas para edificaciones		83,000,000.00	Si	15/02/25	31/03/25	17/11/24	01/01/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	83,000,000.00	.00	.00	.00	83,000,000.00
1841 Contratar el Suministro e instalación de equipos de bombeo y tubería en acero inoxidable (flautas) para los cuartos técnicos de los sistemas Hidroneumáticos de las	Cto. 1198 - 2025 - GOURIVU SISTEMAS S.A.S - Inicia: RP: 1976	70,000,000.00	Si	15/09/25	14/12/25	17/06/25	01/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	.00	70,000,000.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS														
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS
sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Componente: BI02-01-0125 Adquisición De Maquinaria, Equipos, Muebles y Suministros para la Secretaría General Cta.Bogdata: O23201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas																						
1842 Contratar el suministro e instalación de equipos de bombeo y tubería en acero inoxidable (flautas) para los cuartos técnicos de los sistemas Hidroneumáticos de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Componente: BI01-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1198 - 2025 - GOURIYU SISTEMAS S.A.S - Inicia: . RP: 1977	130,000,000.00	Si	15/09/25	14/12/25	17/06/25	01/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	52,000,000.00	78,000,000.00	.00	.00	130,000,000.00
1843 Contratar el suministro, instalación y adecuación de un sistema de protección física y control de palomas en el parqueadero de la Manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Componente: BI01-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	Cto. 1215 - 2025 - GW APOYO TECNICO BIOMEDICO S.A.S - Inicia: . RP: 2038	40,000,000.00	Si	05/08/25	04/10/25	16/07/25	26/07/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	40,000,000.00
1844 Contratar el suministro e instalación de los elementos necesarios para la adecuación de la estructura de vidrio y recepción de la Manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Componente: BI01-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O2320202005040254290	Cto. 945 - 2025 - MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS - Inicia: 19/09/2025. RP: 1612	19,930,120.00	Si	19/09/25	18/11/25	05/07/25	15/07/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,930,120.00	.00	.00	.00	19,930,120.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO																							
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																							
1845 Diseñar un modelo de operación integral y sostenible de la red cede que permita el acceso de la ciudadanía a la oferta institucional del Distrito de manera oportuna, ágil y cercana Componente: B104-01-0170 Asesorías y consultorías para la investigación y estudio Cta.Bogdata: O232020200883117 Servicios de gestión de desarrollo empresarial	Cto. 829 - 2025 - EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - RENOB - Inicia: 13/08/2025. RP: 1270	50,000,000.00	Si	13/08/25	12/03/26	26/06/25	01/07/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,000,000.00	.00	.00	.00	50,000,000.00	
2511 Adición contrato, con objeto "Suministro e instalación de anclajes de seguridad en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el desarrollo de trabajo en alturas" Componente: B101-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320201004024219003 Partes estructurales met licas para edificaciones		65,271,262.00	No	01/1/25	31/12/25	21/11/25	21/11/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	65,271,262.00	.00	.00	65,271,262.00
2512 Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de seguimiento, ejecución y demás gestiones asociadas a las etapas precontractuales, contractuales y de liquidación de los contratos, convenios u ordenes de compra que surjan por parte de la Dirección Administrativa y Financiera. Componente: B101-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O232020200883115 Servicios de consultoría en gestión administrativa		26,981,760.00	No	22/09/25	21/01/26	18/09/25	18/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,023,632.00	6,745,440.00	18,212,688.00	.00	.00	26,981,760.00	
2513 Adición contrato con objeto Contratar la interventoría administrativa, técnica,		15,760,618.00	No	01/1/25	31/12/25	21/11/25	21/11/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,760,618.00	.00	.00	15,760,618.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																										
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																			
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS					
financiera, jurídica y ambiental para el suministro e instalación de anclajes de seguridad en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el desarrollo de trabajo en alturas Componente: B101-04-0021 Interventoría Técnica a las Obras de Construcción y Adecuación de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil																										
2584 Adición del contrato 4233000-945-2025, con objeto "Contratar el suministro e instalación de los elementos necesarios para la adecuación de la estructura de vidrio y recepción de la Manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C" Componente: B102-01-0125 Adquisición De Maquinaria, Equipos, Muebles y Suministros para la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		9,965,060.00	Si	10/10/25	18/11/25	26/09/25	06/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,965,060.00	.00	.00	9,965,060.00			
2607 Recursos reorientación Componente: B101-03-0110 Mantenimiento, mejoramiento y reparaciones Cta.Bogdata: O2320201003063695003 Artefactos y partes de material plástico para construcción		41,351,378.00	No	06/11/25	31/12/25	05/11/25	05/11/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	41,351,378.00	.00	.00	41,351,378.00			
2618 Recursos reorientación Componente: B101-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320202005040254290 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil		20,104,820.00	No	15/11/25	31/12/25	14/10/25	14/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,104,820.00	.00	.00	20,104,820.00			
Total Actividad.		1,788,114,640.00						.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,100,000.00	172,223,632.00	569,633,560.00	1,020,157,448.00	.00	.00	1,788,114,640.00
Total Meta...		2,155,588,640.00						.00	3,147,872.00	22,822,072.00	23,609,040.00	23,609,040.00	25,857,520.00	30,354,480.00	30,354,480.00	56,454,480.00	202,578,112.00	599,988,040.00	1,133,440,784.00	.00	3,372,720.00	2,155,588,640.00				

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO																						
PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
Meta Implementar el 100% de las dotaciones en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para mejorar la atención a la ciudadanía																						
Actividad: Estructurar los procesos de contratación que se requieran para la dotación de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá																						
273	Contratar los servicios profesionales en el diagnóstico, evaluación, programación y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y/o reparaciones locativas que se requieren en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, para apoyar el cumplimiento de la meta 3 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción	Cto. 340 - 2025 - MARTHA CECILIA PINEROS RODRIGUEZ - Inicia: 03/02/2025. RP: 390	94,436,160.00	No	03/02/25	16/01/26	24/01/25	29/01/25	.00	.00	11,017,552.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	786,968.00	.00	.00	.00	94,436,160.00
1630	Recursos para la adición o nuevos contratos Dirección Administrativa y Financiera. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción		3,685,504.00	No	03/10/25	31/12/25	15/09/25	15/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,685,504.00	.00	.00	3,685,504.00
1733	Adición y prórroga del contrato 4233000-340-2025, con objeto Contratar los servicios profesionales en el diagnóstico, evaluación, programación y seguimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y/o		40,922,336.00	Si	03/10/25	31/12/26	27/08/25	01/09/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,017,552.00	29,904,784.00	.00	.00	40,922,336.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																						
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
			Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env v	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
correctivo y/o reparaciones locativas que se requirieren en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para apoyar el cumplimiento de la meta 3 del proyecto de inversión 8098. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O23202020080383321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción																						
Total Actividad.		139,044,000.00					.00	.00	11,017,552.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	33,590,288.00	.00		139,044,000.00	
Actividad: Ejecutar los contratos adjudicados para la dotación de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.																						
1569	Adquisición de vallas metálicas para la protección perimetral del Edificio Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y plataforma de carga para su transporte y ubicación. Componente: BT03-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320201004024299927 Vallas, avisos y similares	238,258,910.00	No	26/08/25	25/12/25	15/04/25	30/05/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	120,023,000.00	118,235,910.00	.00	.00	238,258,910.00
1570	Adquisición de elementos para las zonas de esparcimiento, oficinas, cubiertas y plazoletas de las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Componente: BT02-01-0125 Adquisición De Maquinaria, Equipos, Muebles y Suministros para la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320201003083892105 Parasoles, toldos instalados	25,220,000.00	No	10/09/25	09/10/25	12/08/25	22/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,220,000.00	.00	.00	.00	25,220,000.00
1571	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de elementos ofimáticos para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica en la	35,000,000.00	Si	20/10/25	31/12/25	10/06/25	25/07/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35,000,000.00	.00	.00	.00	35,000,000.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ CAMINA SEGURA																							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO	No	FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS															
				Fecha de	Fecha de	Fec.Env F.Técnica	Fec.Env	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS	
Secretaría General. Componente: B102-01-0125 Adquisición De Maquinaria, Equipos, Muebles y Suministros para la Secretaría General Cta.Bogdata: O23201010030502 Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos																							
1846 Suministro e instalación de los elementos requeridos para mejorar la seguridad de la Manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Componente: B103-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320201004024219001 Rejas metálicas		62,801,697.00	No	15/09/25	14/12/25	17/06/25	01/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,400,849.00	31,400,848.00	.00	.00	62,801,697.00	
1847 Suministro e instalación de los elementos requeridos para mejorar la seguridad de la Manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Componente: B103-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320201003073719904 Puertas en vidrio de seguridad		120,639,067.00	No	15/09/25	14/12/25	17/06/25	01/08/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,127,813.00	36,191,720.00	60,319,534.00	.00	.00	120,639,067.00
1848 Contratar la adquisición de andamios unipersonales certificados con elementos y accesorios, en cumplimiento de la resolución 4272 de 2021 para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Componente: B103-04-0289 Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de los Proyectos de Inversión de la Secretaría General Cta.Bogdata: Cta. 1078 - 2025 - JPROYECTOS SAS - Inicia: 26/09/2025. RP: 1743		64,000,000.00	Si	30/09/25	30/10/25	17/06/25	27/06/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	64,000,000.00	.00	.00	.00	.00	64,000,000.00

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO BOGOTA CAMINA SEGURA																								
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR NVO		FECHAS MAXIMAS DEL CONTRATO				PROYECCIÓN DE PAGOS																
				Fecha de	Fecha de	Fec. Env F. Técnica	Fec. Env	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COLUMNA 1	REZAGO	TOTAL GIROS		
2514	O2320201004024219007 Andamios metálicos																							
	Adición contrato 867-2025 con objeto "Adquisición de vallas metálicas para la protección perimetral del Edificio Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y plataforma de carga para su transporte y ubicación" Componente: BT02-01-0125 Adquisición De Maquinaria, Equipos, Muebles y Suministros para la Secretaría General Cta.Bogdata: O2320201004024299927 Vallas, avisos y similares	119,129,455.00	Si	03/11/25	25/12/25	02/09/25	17/10/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	119,129,455.00	.00	.00	119,129,455.00	
2608	Recursos reorientacion Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320201004024219001 Rejas metálicas	12,198,303.00	No	06/11/25	31/12/25	05/11/25	05/11/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,198,303.00	.00	.00	12,198,303.00	
2609	Recursos reorientacion Componente: BT01-04-0003 Construcción y Adecuación de la Infraestructura Física de las sedes administrativas Cta.Bogdata: O2320201003073719904 Puertas en vidrio de seguridad	54,360,933.00	No	06/11/25	31/12/25	03/11/25	03/11/25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	54,360,933.00	.00	.00	54,360,933.00	
Total Actividad.		731,608,365.00						.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	148,347,813.00	187,615,569.00	395,644,983.00	.00	731,608,365.00
Total Meta...		870,652,365.00						.00	.00	11,017,552.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	11,804,520.00	160,152,333.00	199,420,089.00	429,235,271.00	.00		870,652,365.00		
Total Rubro...		6,388,196,469.00						.00	11,892,812.00	125,230,996.00	149,111,000.00	196,586,973.00	167,888,824.00	294,905,777.00	190,359,800.00	276,799,600.00	1,417,268,847.00	1,099,222,433.00	2,244,898,431.00	.00	214,030,976.00	6,388,196,469.00		



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad 104 Secretaría General
 Proyecto 8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
 Versión 3 del 24-JUNIO-2024
 Código BPIN 2024110010223

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 Estado INSCRITO el 08-Junio-2024, REGISTRADO el 24-Junio-2024
 Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
 Etapa del proyecto Inversión Ejecución

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo 7 Bogotá Camina Segura
 Objetivo estratégico 05 Bogotá confía en su gobierno
 Programa 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el marco de la formulación del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, se llevó a cabo entre el 04 de marzo y 16 de abril de 2024 la fase de participación ciudadana a través de la estrategia Pégate al Plan por medio de Chatico. La Secretaría General realizó 21 jornadas de participación ciudadana: 12 territoriales en localidad de Ciudad Bolívar; 7 orientadas a víctimas del conflicto armado; 1 diálogo ciudadano, desarrollado en la Universidad Konrad Lorenz; 1 jornada con jóvenes del IDIPRON y se realizó atención permanente en la RedCade. De otra parte, se analizó y tuvo en cuenta 91 observaciones del CTPD de temas tales como Paz, Víctimas y Reconciliación, atención a la Ciudadanía, Transparencia, TIC, e innovación. Adicionalmente, se recibieron propuestas de más de 15 actores sociales e institucionales sobre: innovación, cierre de brechas tecnológicas, atención diferencial para víctimas del conflicto armado, gobierno abierto, canales de atención, trámites y servicios de la Red CADE, etc

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La limitada gestión institucional y soporte operativo representan un desafío para atender la misionalidad en el cuatrienio, teniendo en cuenta que la prestación de los servicios de la Secretaría General debe realizarse con oportunidad, pertinencia y calidad, la cual se dificulta por tres causas, principalmente: 1: Limitadas condiciones de equipos, maquinaria e infraestructura de las sedes de la Secretaría General que impiden la adecuada prestación de los servicios; 2: Aceptable nivel de cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Entidad, lo cual impacta en la gestión institucional; 3, Baja implementación de la normativa archivística, que afecta el funcionamiento de la Secretaría General.

En primer lugar, la Secretaría General requiere atender de forma permanente los problemas que tiene la infraestructura para la operación y prestación de los servicios de la Entidad, mediante adecuaciones, mantenimientos y dotaciones de las sedes, dentro de las que se encuentran la infraestructura de la manzana Liévano, las estructuras de la red CADE y de los centros locales de atención a víctimas; protegiendo de esta forma a quienes acceden a los trámites y servicios que allí se prestan y a sus servidores y colaboradores. Ahora bien, en desarrollo de este proyecto de inversión se prevé continuar con el desarrollo de los mantenimientos y adecuaciones necesarios que involucran las características físicas, estructurales y de acabados, así como la dotación de equipos y mobiliarios de las sedes de la Entidad para brindar mejores condiciones de seguridad habitacional, salubridad y accesibilidad de las sedes de la Entidad para la prestación del servicio.

Continuando con la situación problemática, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la entidad cuenta con un aceptable nivel de cumplimiento, lo anterior de acuerdo con los resultados de la Medición de Desempeño Institucional de la vigencia 2022 realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual fue de 89.6 puntos. Esto debido a: Los limitados documentos o actualización de los existentes y sus respectivas herramientas de implementación específicas para la operación de la entidad, toda vez se cuenta únicamente con el Manual del Sistema de Gestión, el cual recoge información para la operación del sistema de la entidad y no se cuenta con documentos específicos por Política de Gestión y Desempeño y para el componente ambiental. Se identifica un aceptable nivel de aseguramiento de la gestión institucional en el marco de las líneas de defensa, debido a que solo se cuenta con tres documentos que contienen roles y responsabilidades en forma general lo cual no da cuenta de la identificación y apropiación por parte de quienes ejercen los roles de cada línea de defensa. Se presentan bajos niveles de capacitación y sensibilización en la integralidad del modelo, que impacta en una visión segmentada de la gestión en la Entidad, toda vez que las jornadas



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 104 Secretaría General
Proyecto 8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Versión 3 del 24-JUNIO-2024
Código BPIN 2024110010223

que se han adelantado han sido con enfoque conceptual generalizado y no se ha visibilizado que el modelo involucra toda la gestión y niveles de la entidad y no aislado de la realidad institucional.

Se presenta una baja apropiación de la cultura ambiental en la Secretaría General y una baja capacidad de respuesta frente a las contingencias ambientales, por lo que se espera que con el proyecto de inversión se dé continuidad a las estrategias y acciones iniciadas en periodos anteriores en el marco de la gestión ambiental y se logre una disminución y control de los impactos ambientales negativos generados en la ejecución de las actividades de la Entidad, así como con el cumplimiento de los lineamientos, directrices y normativa ambiental, mediante el fortalecimiento del esquema de participación y comunicación de la gestión ambiental.

Aunado a lo anterior, se encuentran debilidades en la administración de la información para la generación de reportes y toma de decisiones, toda vez que, pese a que se cuenta con herramientas de gestión de información interna y externa, la Entidad presenta debilidades en las bases de datos y en los sistemas de información en términos de interoperabilidad, lo cual, al momento de consolidar insumos de las diferentes fuentes de información, genera debilidades en cuanto a la coherencia, integridad, autenticidad y completitud de la información, ya sea por rezagos en la actualización de esta, por ausencia de llaves de conexión o por insuficiencia de las capacidades tecnológicas para administrar los diferentes vértices de donde proviene la información, de manera que esta pueda ser integrada de forma adecuada, pertinente, veraz y expedita con arreglo a la normativa que rige la gestión.

Por último, la Secretaría General presenta una baja apropiación e implementación de la gestión documental que responda al cumplimiento normativo de forma que se garantice la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad documental independiente del tipo de soporte, conllevando a la pérdida de trazabilidad de la gestión de los documentos generados y sus características, impactando la memoria documental de la Entidad. A pesar que la Secretaría General cuenta con instrumentos archivísticos aprobados en cumplimiento de la normatividad, la entidad presenta una baja implementación. En el cuatrienio anterior se logró un avance significativo en el cumplimiento de la normatividad archivística, tal como lo reflejan los resultados obtenidos por la entidad en el informe de seguimiento estratégico generado por la Dirección Distrital de Archivos e informes de implementación de instrumentos archivísticos, la Secretaría cuenta con 35 áreas que generan producen y tramitan información en diferentes soportes (análogos, electrónicos, audiovisuales, entre otros) algunos almacenados en diferentes sistemas de información que no garantizan la integralidad disponibilidad de la documentación con criterios archivísticos y de preservación a largo plazo. Se espera, que con este proyecto de inversión la Entidad continúe fortaleciendo la implementación de la normativa archivística, contribuyendo a la transparencia activa y a la conservación de la memoria documental institucional y el patrimonio documental del Distrito.

Así las cosas, desde la Subsecretaría Corporativa en una gestión colaborativa con la Dirección de Contratación, la Dirección Administrativa y financiera, la Subdirección de Gestión Documental, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, requieren gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad y fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con las necesidades y dinámicas institucionales

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Objetivo específico 1: Mejorar los procesos de adecuación, mantenimiento y dotación de la infraestructura de las sedes de la Secretaría General, buscando la optimización en la prestación de los servicios:

Realizar el mantenimiento al 100% de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, haciendo especial énfasis en las actividades de mantenimiento tanto preventivos como correctivos, ejecutados por los técnicos de cuadrilla quienes aportan la mano de obra; y el contrato de ferretería que aporta los materiales.

Implementar el 100% de adecuaciones en el marco de la normativa de accesibilidad al medio físico, seguridad humana y seguridad y salud en el trabajo, para las sedes priorizadas de la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá se



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 104 Secretaría General
Proyecto 8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Versión 3 del 24-JUNIO-2024
Código BPIN 2024110010223

reportan las actividades ejecutadas en el marco de la Norma Técnica Colombiana NTC, las normas de la National Fire Protection Association NFPA sistema de protección contra incendios a las sedes;

Implementar el 100% de las dotaciones en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para mejorar la atención a la ciudadanía, comprete la adquisición y dotación de mobiliario y equipo que cumplan con estándares internacionales

Objetivo específico 2: Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión institucional

Implementar una estrategia de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría General, que involucra las acciones en el marco de las Políticas de Gestión y Desempeño y del Componente ambiental en la Secretaría General, iniciando con el diagnóstico del estado de implementación del Modelo de la entidad, la definición de acciones para la apropiación e implementación de las mismas y su seguimiento, que permitan fortalecer la operación del modelo en la Entidad.

Implementar el 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para garantizar el cumplimiento de los lineamientos, directrices y normativa en materia ambiental. En este contexto, la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) emerge como un instrumento clave de planificación. Este plan, fundamentado en un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental interna, externa y del área de influencia, traza acciones de gestión ambiental alineadas con el direccionamiento estratégico de la entidad; se encuentra regulado por la Resolución 3179/2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente,

Fortalecer el 100% de la administración de la información para la generación de reportes y toma de decisiones asociados a la gestión contractual. Esta actividad está orientada a aumentar la capacidad de la Entidad de administrar la información producida por la gestión contractual y el impacto que este insumo genera en el fortalecimiento de la Entidad.

Objetivo específico 3: Fortalecer la implementación de la normativa archivística aportando al funcionamiento de la Secretaría General

Implementar una metodología de aplicación de instrumentos archivísticos que permita la apropiación de la cultura archivística a nivel institucional que tiene como finalidad promover y asegurar la apropiación de la cultura archivística dentro de la Secretaría General.

Fortalecer un Sistema Integrado de Conservación de la entidad, en el marco de la normativa archivística para el funcionamiento de la Secretaría General que abarca la totalidad de la documentación desde su creación hasta su preservación en el tiempo, con el objetivo de asegurar la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos, sin importar el formato utilizado y tiene como propósito principal garantizar una gestión eficiente de la documentación en la entidad

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Fortalecer la gestión institucional y el soporte operativo para mejorar la prestación de los servicios con oportunidad, pertinencia y calidad

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Mejorar los procesos de adecuación, mantenimiento y dotación de la infraestructura de las sedes de la Secretaría General, buscando la optimización en la prestación de los servicios
- 2 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG de la Entidad, con el fin de



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 104 Secretaría General
 Proyecto 8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
 Versión 3 del 24-JUNIO-2024
 Código BPIN 2024110010223

mejorar la gestión institucional
 3 Fortalecer la implementación de la normativa archivística aportando al funcionamiento de la Secretaría General

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Realizar el mantenimiento al	100.00	%	de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
2	Implementar el	100.00	%	de las adecuaciones en el marco de la normativa de accesibilidad al medio físico, seguridad humana y Seguridad y Salud en el trabajo, para las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
3	Implementar el	100.00	%	de las dotaciones en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para mejorar la atención a la ciudadanía
4	Implementar	1.00	estrategia	de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría General
5	Implementar el	100.00	%	del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA para garantizar el cumplimiento de los lineamientos, directrices y normativa en materia ambiental
6	Fortalecer el	100.00	%	de la administración de la información para la generación de reportes y toma de decisiones asociados a la gestión contractual
7	Implementar	1.00	metodología	de aplicación de instrumentos archivísticos que permita la apropiación de la cultura archivística a nivel institucional
8	Fortalecer	1.00	sistema	Integrado de Conservación de la entidad, en el marco de la normativa archivística para el funcionamiento de la Secretaría General

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2024

Descripción	Presupuesto					Total
	2024	2025	2026	2027	2028	
Mano de obra calificada	1,998	4,614	4,689	4,830	0	16,131
Mano de obra no calificada	581	1,587	1,634	1,683	0	5,485
Maquinaria y equipo	283	189	25		0	497
Materiales		367	382	397	0	1,146
Servicios de venta y de distribución		750	750	75	0	1,575
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	121	2,318	2,256	2,038	0	6,733
Terrenos	1,373	3,688	2,142	12,537	0	19,740

9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2024

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

Ejecutado Planes anteriores	Total Proyecto				
	2024	2025	2026	2027	Total Proyecto
\$0	\$4,356	\$13,513	\$11,878	\$21,560	\$51,307

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2024	d. 18 - 26 (Juventud)	560,777	560,333	1,121,110	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	104 Secretaría General
Proyecto	8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Versión	3 del 24-JUNIO-2024
Código BPIN	2024110010223

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,871,106	2,039,452	3,910,558	
	f. 60 + Adelante (Personas mayores)	538,041	739,552	1,277,593	
2025	d. 18 - 26 (Juventud)	544,184	543,271	1,087,455	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,901,716	2,063,590	3,965,306	
	f. 60 + Adelante (Personas mayores)	561,346	771,944	1,333,290	
2026	d. 18 - 26 (Juventud)	529,190	527,751	1,056,941	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,930,341	2,085,757	4,016,098	
	f. 60 + Adelante (Personas mayores)	584,522	804,112	1,388,634	
2027	d. 18 - 26 (Juventud)	516,366	514,315	1,030,681	
	e. 27 - 59 (Adultez)	1,956,725	2,105,789	4,062,514	
	f. 60 + Adelante (Personas mayores)	607,380	835,777	1,443,157	

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código	Descripción localización
77	Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Resultados medición desempeño institucional 2022	Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	31-12-2023
2 Propuesta Plan Movilidad de Cero y Bajas Emisiones	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	31-12-2023
3 Documento silvicultural	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	31-12-2022
4 Informe Plan Institucional de gestión ambiental (PIGA) 2020-2023	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	31-03-2024
5 Informe de implementación de instrumentos archivísticos de la Secretaría General	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	31-12-2023
6 Evaluación Sistema SIGA -2023	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	31-12-2023
7 Informe de Accesibilidad de las Sedes de la Secretaría General	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	31-12-2023
8 Fichas de identificación y descripción de las condiciones físicas de infraestructura (4233100-FT-1193)	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	31-12-2023

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 555 de 2021
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

12/06/2024: diligenciamiento del componente de población objetivo y estudios que respaldan la formulación del proyecto.20/06/2024 Actualización presupuesto vigencia 2024 por reducción pptal



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 104 Secretaría General
Proyecto 8098 Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Versión 3 del 24-JUNIO-2024
Código BPIN 2024110010223

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Yaneth Suarez Acero
Area Subsecretaría Corporativa
Cargo Subsecretaria
Correo ysuarez@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono(s) 601381300

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

- ¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
- ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
- ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
- ¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
- ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

El proyecto de inversión cumple con los lineamientos de formulación y participación ciudadana establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación y aporta al cumplimiento del PDD Bogotá Camina Segura 2024-2027

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre Doris Bibiana Cardozo Peña
Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de oficina
Correo dcardozo@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono 3813000 EXT. 1130
Fecha del concepto 24-JUN-2024

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna



Procesos | Contratos | Directorio SECOP | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Gestión de PAA → **Ver plan anual de adquisiciones**

PUBLICADO

Año: 2025
Versión: 16

[VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES](#)

Usuario creador: DIEGO FELIPE N
EIRA ZAPATA

[Información general](#) | [Adquisiciones planeadas](#) | [Necesidades adicionales](#) | [Versiones previas](#)

Información general

[Volver al principio](#)

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

Año: 2025

Misión y visión: Misión: La secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad que lidera la articulación y coordinación de la administración distrital, dedicada a desarrollar capacidades institucionales para contribuir al bienestar integral de la ciudadanía, fomentar la confianza en la gestión pública y promover un orden institucional eficiente. Visión: En 2038 la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., será referente por posicionar a la ciudad con un modelo de gestión pública participativa, confiable, innovadora y transparente orientada hacia la generación de valor público.

Perspectiva estratégica:

1. Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, para contribuir a la superación de condiciones de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social en la ciudad.
2. Fortalecer la institucionalidad y gobernanza que sirva para impulsar y coordinar el uso de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones TIC, para contar con un marco normativo, habilitar la infraestructura, promover el talento digital y crear procesos eficientes para la prestación de los servicios ciudadanos y la transformación de la administración pública.
3. Informar a la ciudadanía a través de campañas y estrategias de comunicación, los temas de ciudad para fomentar la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
4. Desarrollar y consolidar la arquitectura institucional, los instrumentos de política pública y las alianzas estratégicas necesarias para posicionar a Bogotá como una ciudad globalmente accesible y abierta al mundo.
5. Mejorar el relacionamiento de la ciudadanía con el gobierno distrital a través del fortalecimiento de la oferta institucional, modernización de los canales de atención y la cualificación del talento humano, contribuyendo en el aumento de la confianza y satisfacción ciudadana.
6. Fortalecer los procesos de innovación pública en las entidades distritales mediante la facilitación de habilitadores, el desarrollo de capacidades en intraemprendimiento, el trabajo colaborativo y la articulación entre actores públicos y privados.
7. Fortalecer las capacidades institucionales para la implementación de las políticas de gestión y desempeño con el fin de generar valor público, contribuir a la solución de los retos de ciudad y promover la participación ciudadana.
8. Fomentar una cultura de integridad, transparencia y corresponsabilidad mediante estrategias de cambio cultural, participación ciudadana, acceso a la información para generar confianza y cercanía en la ciudadanía.
9. Promover la apropiación y uso social del patrimonio documental del Distrito Capital, a través de su protección, conservación, adecuada gestión y fácil acceso por parte de la ciudadanía.
10. Mejorar la oportunidad en la gestión administrativa, garantizando la adquisición de bienes y servicios, que satisfagan las necesidades de la entidad y la ciudadanía, en el marco de la optimización de los recursos asignados.

Información de contacto

Nombre Edna Catalina Moreno Garzón

Teléfono: 6013813000

Correo electrónico: contratosgeneral@alcaldiabogota.gov.co

Información relacionada



- Contratos
- Directorio SECOPI
- Menú

Escritorio → Menú → Gestión de PAA → **Ver plan anual de adquisiciones**

PUBLICADO

[Volver](#)

Año: 2025
Versión: 16

Usuario creador: DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

No hay equipos disponibles, para crear equipos ingrese a la opción Plan Anual de Adquisiciones/ Opciones/Crear equipo

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Adquisiciones planeadas

[Volver al principio](#)

Búsqueda de adquisiciones

Buscar:

Código UNSPSC: [Agregar códigos UNSPSC](#)

Modalidad de selección: [Agregar](#)

[Eliminar filtros](#)

Adquisiciones planeadas

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección
30151901 49121503	ID-1570 Adquisición de elementos para las zonas de esparcimiento, oficinas, cubiertas y plazoletas de las sedes priorizadas de la Secretaría General d (...)	Agosto	Septiembre	1 Mes (s)	Selección abreviada - acuerdo marc

[Exportar excel](#)

[Descargar Excel \(CSV\)](#)

Necesidades adicionales

[Volver al principio](#)

Búsqueda de necesidades adicionales

Buscar:

Código UNSPSC: [Agregar códigos UNSPSC](#)

[Eliminar filtros](#)

Necesidades adicionales

Necesidades adicionales (0)

Códigos UNSPSC posibles	Descripción	Datos de contacto del responsable	¿Este proceso es susceptible de limitarse a MiPymes?
-------------------------	-------------	-----------------------------------	--

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[Exportar excel](#)

Versiones previas

[Volver al principio](#)

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Versión	Descargas
DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA	Misión: La secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad que	1. Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones ...	2/01/2025 9:24:58 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	1	Descargar



Contratos	Directorio SECOPI	Menú
-----------	-------------------	------

Escritorio → Menú → Gestión de PAA → **Ver plan anual de adquisiciones**

PUBLICADO

[Volver](#)

Año: 2025
Versión: 16

Usuario creador: DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA

Articulación ...	Misión: La secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad que lidera la articulació ...	1. Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones ...	Fecha y hora (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	Número	Acción
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		23/01/2025 11:59:39 AM		3	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		14/02/2025 6:08:22 PM		4	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		14/03/2025 6:35:56 PM		5	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		19/03/2025 5:06:59 PM		6	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		16/04/2025 5:38:57 PM		7	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		5/05/2025 4:17:32 PM		8	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		16/05/2025 9:12:44 PM		9	Descargar
	MAURO PALTA CERON		18/06/2025 3:06:23 PM		10	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		21/07/2025 4:26:51 PM		11	Descargar
	DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA		30/07/2025 11:00:55 AM		12	Descargar



	Contratos	Directorio SECOP	Menú
--	-----------	------------------	------

Escritorio → Menú → Gestión de PAA → Ver plan anual de adquisiciones

PUBLICADO

[Volver](#)

Año: 2025
Versión: 16

Usuario creador: DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA

DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA

Misión: La secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad que lidera la articulación...

1. Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones ...

4/09/2025 5:44:10 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

14

[Descargar](#)

DIEGO FELIPE NEIRA ZAPATA

Misión: La secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá es la entidad que lidera la articulación...

1. Promover la paz y la reconciliación en Bogotá a través de la integración local de las poblaciones ...

22/09/2025 9:50:05 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

15

[Descargar](#)

Rad No: 3-2025-15744
Fecha: 24/06/2025
Destino: DIR. ADMIN Y FINANCA

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	MAURO PALTA CERON DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	REMISIÓN CERTIFICADO DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE BIENES - CARPAS, PARASOLES, PANTALLAS, SOPORTES TV Y ANTENAS

No. Referenciados	Trámite
3-2025-15361	

Respetado doctor Mauro:

En atención al memorando referenciado, informo que no hay existencias para despacho al servicio de carpas, parasoles, pantallas, soportes de tv ni antenas TDT en el almacén general.

Hay algunas parasoles y pantallas de similares características, sin embargo, se encuentran en mal estado y en trámite para ser dados de baja, luego de su uso por varios años en la entidad.

Se anexa el formato de Certificación de Inexistencia o Insuficiencia de Bienes en el Inventario de La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. FT-1172 para los fines pertinentes.

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

C.c.e.:

Anexo: N/A


Anexos Digitales: 1

Proyectó: FIDEL QUIROGA TRIANA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisó: FIDEL QUIROGA TRIANA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

Aprobó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: e1867fe8-4704-4ee1-acc7-3e33dba5a9a7

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	1 de 1

LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA


Que una vez recibida la solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera, con radicado No. 3-2025-15361, se realizó la consulta y verificación en el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS – SAI / SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO – SAE, de los siguientes elementos:

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD
Carpa tipo kiosco de 4x6 m	Unidad	0
Parasol de diámetro de sombrilla de 3 m con altura mínima de 2.45m	Unidad	0
Monitor pantalla interactiva de mínimo 55"	Unidad	0
Televisor Smart TV de mínimo 65"	Unidad	0
Soporte de TV para pared	Unidad	0
Antena TDT	Unidad	0

Que, de acuerdo con lo registrado en el inventario en bodega y lo establecido en Procedimiento Ingreso o Entrada de Bienes (4233100-PR-148), éstos no se encuentran disponibles para entregar a servicio.

Se expide a los 20 días del mes de junio de 2025.

Subdirectora de Servicios Administrativos

	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-1172
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	01
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PÁGINA:	1 de 1

LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA

Que una vez recibida la solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera, con radicado No. 3-2025-15361, se realizó la consulta y verificación en el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS – SAI / SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO – SAE, de los siguientes elementos:

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD
Carpa tipo kiosco de 4x6 m	Unidad	0
Parasol de diámetro de sombrilla de 3 m con altura mínima de 2.45m	Unidad	0
Monitor pantalla interactiva de mínimo 55"	Unidad	0
Televisor Smart TV de mínimo 65"	Unidad	0
Soporte de TV para pared	Unidad	0
Antena TDT	Unidad	0

Que, de acuerdo con lo registrado en el inventario en bodega y lo establecido en Procedimiento Ingreso o Entrada de Bienes (4233100-PR-148), éstos no se encuentran disponibles para entregar a servicio.

Se expide a los 20 días del mes de junio de 2025.

Subdirectora de Servicios Administrativos



Declaración de Verificación de Inclusión de Cláusulas Ambientales

Yo, **Mauro Rodrigo Palta Cerón** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **76.331.003**, en calidad de **Director Técnico** de la **Dirección Administrativa y Financiera** de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y como responsable de la solicitud de contratación No. 824 del 26 de junio de 2025 la cual se adelantará bajo la modalidad de **GRANDES ALMACENES** y cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.”** manifiesto que se ha consultado la *Guía para la implementación de compras públicas sostenibles de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.*

Duración: Un (1) mes.

En el presente proceso SI o **NO X** se incluyen cláusulas ambientales teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 7.2.1. Elaboración de documentos y estudios previos de la guía de compras públicas sostenibles de la entidad, no es posible incluir obligaciones ambientales debido a que las condiciones contractuales están establecidas en cada instrumento de agregación de demanda, como es el caso de los Grandes Almacenes mediante el cual se adelantará la contratación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los 27/10/2025, por quien la suscribe,




MAURO RODRIGO PALTA CERÓN
Director Administrativo y Financiero

Revisado por: Javier A García Páez
Equipo Técnico de Gestión Ambiental

Aprobado por: *Claudia Jaramillo Gómez*
Equipo Técnico de Gestión Ambiental

Anexo: Correo(s) electrónico(s) de aprobación



RE: No aplicación de cláusulas ambientales - Instrumentos de Agregación de Demanda CCE - Pantallas, carpas y parasoles

Desde Gestion Ambiental <gestionambiental@alcaldiabogota.gov.co>

Fecha Jue 26/06/2025 2:33 PM

Para Claudia Carolina Moreno Estévez <ccmoreno@alcaldiabogota.gov.co>; Sandra Carolina Cardona Ruiz <sccardona@alcaldiabogota.gov.co>; Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

CC Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)

7. 4233100-FT-1152 IAD GRANDES ALMACENES.doc; 6.2. Estudio previo Grandes Superficies V1.docx;

Cordial saludo Ing. Karlo Fernandez:

Por medio del presente, envío aprobación de manifiesto de NO inclusión de clausulas ambientales, del formato FT-1152 teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 7.2.1. Elaboración de documentos y estudios previos de la guía de compras públicas sostenibles de la entidad, no es posible incluir obligaciones ambientales debido a que las condiciones contractuales están establecidas en cada instrumento de agregación de demanda, como es el caso de los Grandes Almacenes mediante el cual se adelantará la contratación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano del objeto: **“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.”**

Cordialmente,



Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Dirección Administrativa y Financiera
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext...2306

De: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 14:22

Para: Gestion Ambiental <gestionambiental@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: No aplicación de cláusulas ambientales - Instrumentos de Agregación de Demanda CCE - Pantallas, carpas y parasoles

Buenas tardes

No tengo observaciones.

Cordialmente,



Claudia Janneth Jaramillo Gómez
Dirección Administrativa y Financiera
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext...2306

De: Gestion Ambiental <gestionambiental@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 14:09

Para: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: No aplicación de cláusulas ambientales - Instrumentos de Agregación de Demanda CCE - Pantallas, carpas y parasoles

Cordial saludo doctora Claudia:

Por medio del presente, envío para aprobación manifiesto de NO inclusión de clausulas ambientales, del formato FT-1152 teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 7.2.1. Elaboración de documentos y estudios previos de la guía de compras públicas sostenibles de la entidad, no es posible incluir obligaciones ambientales debido a que las condiciones contractuales están establecidas en cada instrumento de agregación de demanda, como es el caso de los Grandes Almacenes mediante el cual se adelantará la contratación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano del objeto: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ."**

Cordialmente,

Cordialmente,



Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Dirección Administrativa y Financiera

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 381 3000 Ext...2306

De: Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 7:00

Para: Gestion Ambiental <gestionambiental@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Claudia Carolina Moreno Estévez <ccmoreno@alcaldiabogota.gov.co>; Sandra Carolina Cardona Ruiz <scardona@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: No aplicación de cláusulas ambientales - Instrumentos de Agregación de Demanda CCE - Pantallas, carpas y parasoles

Buen día,

En cumplimiento a lo establecido en la **Guía para la implementación de compras públicas sostenibles de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.**, y considerando que la Dirección Administrativa y Financiera adelantará la contratación para la adquisición de pantallas, parasoles y carpas cuyo objeto es **ID-1570-1571 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ."**, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes de Colombia Compra Eficiente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, **NO es procedente la inclusión** de cláusulas ambientales teniendo en cuenta que las condiciones contractuales se encuentran previamente establecidas por Colombia Compra Eficiente, y así mismo lo indica la Guía 4233000-GS-092 vigente en el Daruma.

En ese sentido, amablemente solicito la valiosa colaboración del equipo PIGA para la revisión y aval de la no aplicación de cláusulas ambientales para este proceso, para lo cual adjunto el formato de obligaciones ambientales y el estudio previo soporte de la contratación.

Cordialmente,



KARLO FERNÁNDEZ CALA

INGENIERO CONTRATISTA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 381 3000

27/10/25, 6:43 p.m.

Bandeja de entrada: Karlo Fernandez Cala - Outlook

recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>



ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	No. Plan de Adquisiciones-Código UNSPSC	30151901 - Toldos 49121503 - Carpas
	Valor Estimado según PAA	\$25.220.000
	Tipo de Presupuesto Asignado	Inversión
	Código BMP – Banco de Proyectos de Inversión Pública	Proyecto 8098
Identificación Proyecto o Necesidad incluida en el plan Anual de Adquisiciones	ID 1570: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.”	
Resolución de Delegación Nro.	Resolución No. 285 de 2024, modificada por la resolución 017 del 20 de enero de 2025.	
Modalidad de selección y fundamentos jurídicos.	<p>El Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define las grandes superficies como “establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio”. Posteriormente, el artículo 2.2.1.2.1.5.4. ibidem indica las condiciones para la adquisición a través de grandes almacenes:</p> <p>“Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Instrumentos de Agregación de Demanda en la Tienda Virtual del Estado Colombiano para adquisiciones hasta el monto de la mínima cuantía con Mipymes y Grandes Almacenes.</p> <p><i>La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente definirá las reglas para la creación y utilización de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con Mipymes y Grandes Almacenes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, a los cuales podrán acudir las entidades estatales para celebrar contratos hasta por el monto de la mínima cuantía.</i></p> <p><i>En estos instrumentos se podrá implementar en la provisión de bienes y servicios factores que fomenten la participación de población en condición de pobreza extrema; víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional siempre que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual.</i></p> <p><i>Así mismo, se podrán incorporar criterios sociales y ambientales que determinarán la aceptación del ingreso de los proveedores al catálogo, los cuales podrán ser utilizados para seleccionar la oferta más favorable en la operación secundaria”.</i></p>	



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

Parágrafo. *Las Entidades Estatales con régimen especial de contratación podrán realizar compras en los catálogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de acuerdo con lo que establezcan en su Manual de Contratación.”*

En este caso, de acuerdo con los lineamientos de la Agencia para la Contratación Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal compradora es responsable de analizar y verificar que los precios de los catálogos de Grandes Almacenes estén en concordancia con los precios que arroja el mercado y en caso de evidenciar que no lo están, informen a la Agencia con el objeto de que realice un análisis de los precios y suspender del instrumento si es del caso, los precios que se identifiquen con sobrecostos.

Por su parte, la **“Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) a través del instrumento de agregación de demanda de Grandes Almacenes”**¹ establece los lineamientos mediante los cuales las entidades pueden hacer sus adquisiciones a través de este mecanismo.

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a quien se le asignó la función de *“Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdo Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda.”*, a través de la Subdirección de Negocios. En atención a lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011, invitó a los Grandes Almacenes a vincularse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano para ofrecer a las Entidades Compradoras el Catálogo de Gran Almacén para sus procesos de contratación **hasta la mínima cuantía.**

En ese orden de ideas, y considerando que a través del IAD de Grandes Almacenes de Colombia Compra Eficiente, reunió y conformó un catálogo de Gran Almacén, y los elementos que pretende adquirir la entidad se encuentran en la TVEC, la modalidad de contratación será a través del **IAD DE GRANDES ALMACENES – TVEC.**

Consultado el minisitio web² del **IAD de Grandes Almacenes**, cuenta con la siguiente información:

¹ https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/cce-gad-gi-30_guia_compras_estandarizadas_grandes_almacenes_v1_04-10-2022_2.pdf

² <https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/grandes-almacenes>



ESTUDIOS PREVIOS GRANDES SUPERFICIES – TVEC



División en lotes o segmentos:

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.19. del Decreto 1082 de 2015, se procedió a validar la pertinencia de dividir en lotes los bienes y servicios objeto de la necesidad manifestada por la entidad, verificando que **NO ES PROCEDENTE**, en el entendido que la modalidad de contratación es a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y los instrumentos de agregación de demanda celebrados por Colombia Compra Eficiente.

Fomento a la ejecución de contratos por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección:

En concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, en los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales fomentarán en los pliegos de condiciones que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. Para lo cual previo al análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes. Por tal motivo, la Secretaría General al realizar el análisis de oportunidad y conveniencia, y considerando el objeto del futuro contrato que requiere de conocimientos técnicos particulares considera que **NO ES PROCEDENTE** incluir estas condiciones en el proceso de selección en procura del cumplimiento del objeto contractual, y en el entendido que la orden de compra se rige por las obligaciones contractuales establecidas por Colombia Compra Eficiente en el respectivo Instrumento de Agregación de Demanda.



ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC

Convocatoria limitada a MIPYMES	N/A por tratarse de un Instrumento de Agregación de Demanda por parte de Colombia Compra Eficiente. La GUÍA PARA COMPRAR EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES de Colombia Compra Eficiente no realiza distinción o mención alguna sobre limitación a mipymes, en el entendido que los proveedores que cuentan con la calidad de Gran Almacén por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, son los invitados a participar y conformar el catálogo en la TVEC.								
Documentos soporte del Estudio previo	<ul style="list-style-type: none">✓ Análisis del Sector✓ Estudio de mercado✓ Matriz de riesgos✓ CDP✓ Anexo Técnico✓ Solicitud de contratación								
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN									
Constancia de cumplimiento de Análisis del Sector	<p>Se deja constancia que la Secretaría General cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario N°1082 de 2015.</p> <table border="1" data-bbox="508 1003 1409 1165"><thead><tr><th>VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN</th><th>NATURALEZA DEL OBJETO A CONTRATAR</th><th>TIPO DE CONTRATO</th><th>RIESGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table> <p>1. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR ECONÓMICO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD</p> <p>La actividad económica está dividida en sectores económicos. Según el Banco de la República "(...) <i>La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que comercialicen (...)</i>".</p> <p>La economía del país está dividida en cinco (5) franjas que tienen características comunes, están unificadas en su conformación y se diferencian claramente cada una de las otras:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sector primario - (Agricultura, ganadería, pesca y minería).• Sector secundario – (industria y construcción).• Sector terciario – (Servicios, comercio, transporte y comunicaciones).• Sector cuaternario – (investigación y tecnología).• Sector quinario – (educación, salud y cultura)	VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	NATURALEZA DEL OBJETO A CONTRATAR	TIPO DE CONTRATO	RIESGO	X	X	X	X
VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	NATURALEZA DEL OBJETO A CONTRATAR	TIPO DE CONTRATO	RIESGO						
X	X	X	X						



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

De acuerdo con la necesidad que tiene la entidad y el objeto contractual, se encuentra enmarcado en el **sector terciario** de la industria nacional, el cual agrupa las actividades de comercio.

1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIU

La contratación que pretende adelantar la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se encuentra clasificada en el siguiente código CIU³:

Código CIU	Descripción	Rama actividad económica
4690	Comercio al por mayor no especializado	Sección G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

1.2. Código del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC

Código UNSPSC	Descripción
30151901	Toldos
49121503	Carpas

1.3. Aspecto económico

El sector puede verse afectado por cambios económicos y sociales como lo son el aumento del IPC, la tasa de cambio, cambios en las economías externas o disminución en la demanda del servicio ofrecido. Los indicadores nacionales como factor de análisis del comportamiento de la economía colombiana que pueden incidir en el presente proceso contractual reflejan la siguiente información tomada del DANE:

Producto Interno Bruto (PIB)

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr; Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son (DANE, 2025):


- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuyendo 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

³ <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

II trimestre 2025 preliminar

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen¹
2022-I / 2025^{pr}-II



Fuente: DANE, PIB_T
¹Serie encadenadas de volumen con año de referencia 2015
^{pr}preliminar
^pprovisional

Fuente: (DANE, 2025)

Durante el primer semestre de 2025^{pr}, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son (DANE, 2025):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Producto Interno Bruto (PIB) desde el enfoque de la producción

De acuerdo con el DANE, para el segundo trimestre de 2025^{pr}, el Producto Interno Bruto crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024^{pr}; Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son (DANE, 2025):



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el PIB presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).



ESTUDIOS PREVIOS GRANDES SUPERFICIES – TVEC

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Segundo trimestre 2025^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025 ^{Pr} -II / 2024 ^{Pr} -II	2025 ^{Pr} / 2024 ^{Pr}	2025 ^{Pr} -II / 2025 ^{Pr} -I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3,8	5,3	1,5
Explotación de minas y canteras	-10,2	-7,6	-5,1
Industrias manufactureras	0,9	1,1	1,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	0,9	-0,3	1,0
Construcción	-3,5	-3,3	-0,1
Comercio al por mayor y al por menor ³	5,6	4,8	0,03
Información y comunicaciones	3,0	1,8	2,3
Actividades financieras y de seguros	2,8	3,0	0,8
Actividades inmobiliarias	2,0	2,0	0,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	1,5	1,3	0,7
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	1,8	2,7	-0,04
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁵	7,5	11,4	-2,4
Valor agregado bruto	2,1	2,4	0,3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,4	2,3	0,3
Producto Interno Bruto	2,1	2,4	0,5

Fuente: DANE, PIB_T

^{Pr}preliminar

¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

²Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

³Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

Fuente: (DANE, 2025)

Comercio al por mayor y al por menor

En el segundo trimestre de 2025^{pr}, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 5,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024^{pr}. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- **Comercio al por mayor y al por menor**; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 8,3%.
- Transporte y almacenamiento crece 3,4%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 1,4%.



ESTUDIOS PREVIOS GRANDES SUPERFICIES – TVEC

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor¹
Tasas de crecimiento en volumen²
Segundo trimestre 2025^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025 ^{Pr} -II / 2024 ^{Pr} -II	2025 ^{Pr} / 2024 ^{Pr}	2025 ^{Pr} -II / 2025 ^{Pr} -I
Comercio al por mayor y al por menor ³	8,3	7,1	2,2
Transporte y almacenamiento	3,4	3,3	0,4
Alojamiento y servicios de comida	1,4	0,7	-0,3
Comercio al por mayor y al por menor¹	5,6	4,8	0,03

Fuente: DANE, PIB_T

^{Pr} preliminar

¹ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

² Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

³ Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles); comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.

Fuente: (DANE, 2025)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 0,03% cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas (DANE, 2025):

- **Comercio al por mayor y al por menor**; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 2,2%.
- Transporte y almacenamiento crece 0,4%.
- Alojamiento y servicios de comida decrece 0,3%


Tasa Global y Desempleo

De acuerdo con el DANE, Para el mes de **AGOSTO DE 2025**, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 7,8%, lo que representó una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (10,0%). La tasa global de participación se ubicó en 66,7% y la tasa de ocupación en 61,5%, mientras que en agosto de 2024 fueron 67,2% y 60,5%, respectivamente. (DANE, 2025).



ESTUDIOS PREVIOS GRANDES SUPERFICIES – TVEC

**Gráfico 1. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total nacional
Agosto (2017 - 2025)**



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.

Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Fuente: (DANE, 2025)

En el mes de **AGOSTO DE 2025**, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.811 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras y Construcción con 0,8 puntos porcentuales (p.p.) cada una. Por su parte, Transporte y almacenamiento contribuyó con 0,7 p.p.

**Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad
Total nacional
Agosto (2024 - 2025)**

Rama de actividad	Total nacional				
	Agosto 2024	Agosto 2025	Distribución % 2025	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	23.418	23.811	100	393	
Industrias manufactureras	2.401	2.600	10,9	199	0,8
Construcción	1.532	1.710	7,2	178	0,8
Transporte y almacenamiento	1.665	1.837	7,7	172	0,7
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.880	3.027	12,7	147	0,6
Actividades financieras y de seguros	376	479	2,0	102	0,4
Alojamiento y servicios de comida	1.799	1.862	7,8	62	0,3
Actividades inmobiliarias	316	360	1,5	44	0,2
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos [^]	558	573	2,4	14	0,1
Información y comunicaciones	419	408	1,7	-11	0,0
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.835	1.781	7,5	-55	-0,2
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	2.153	2.097	8,8	-57	-0,2
Comercio y reparación de vehículos	4.090	3.925	16,5	-165	-0,7
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.390	3.153	13,2	-237	-1,0

Fuente: DANE, GEIH.

p.p.: puntos porcentuales.

Fuente: (DANE, 2025)



ESTUDIOS PREVIOS GRANDES SUPERFICIES – TVEC

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El (IPC) es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas.

De acuerdo con las cifras del DANE, el IPC para el mes de **SEPTIEMBRE** tiene la siguiente variación:

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación mensual, año corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (septiembre)

IPC	Septiembre					
	Variación Mensual		Variación Año corrido		Variación Anual	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
IPC total	0,24	0,32	4,58	4,55	5,81	5,18

Fuente: DANE, IPC

Fuente: (DANE, 2025)

De acuerdo con el DANE, en el mes de julio de 2025, el IPC registró una variación de 0,32% en comparación con agosto de 2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,32%): Información y comunicación (1,43%), Educación (1,39%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,07%), Salud (0,60%) y por último, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Prendas de vestir y calzado (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,20%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,18%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,16%), Transporte (0,11%) y por último, Recreación y cultura (-0,16%) (DANE, 2025).

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA



ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC

Se procede a revisar a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública en la herramienta de Datos Compra Pública – Modelo de Abastecimiento Estratégico⁴, la oferta en cuanto a la contratación del segmento al cual pertenece este proceso de selección, bajo los siguientes filtros:


- Años 2023 a lo corrido de 2025
- Plataforma SECOP II
- Modalidad de selección: Competitiva
- Rango de valores: Valor de la disponibilidad presupuestal.
- Segmento/Familia/Clase:
 - 30151900
 - 49121500

Nota. Se aclara que si bien es cierto el clasificador de bienes y servicios en el PAA para la contratación en referencia se encuentre hasta el cuarto nivel del clasificador, el modelo de abastecimiento estratégico de CCE llega únicamente hasta el tercero, por tal motivo, el código establecido es hasta dicho nivel.

4


<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaUTk0MWM1MjMtYzhkOS00NDUwLTNmOTEtMmRmMTQxNTEyYTczIiwidCI6IjdiMDkwNDZlNTUwNDk0Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsImMiOiR9>

ANÁLISIS DE LA OFERTA




De la gráfica anterior se puede resaltar:

- Número de contratos fue de 114
- 89 proveedores
- Modalidades competitivas con valor hasta de 1,78 mil millones de pesos.
- La modalidad de selección predominante es la **MÍNIMA CUANTÍA**.



Los proveedores con mayor valor de contratos adjudicados a su favor, bajo los criterios analizados, se resumen en la siguiente imagen:



Resumido de la siguiente manera:

- I. GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S.- \$130 millones – 10 contratos
- II. MIGUEL ANTONIO MONCADA DÍAZ – \$58 millones – 3 contratos
- III. CORPORACIÓN NEBRASK SANDHILL S.A.S. - \$54 millones – 3 contratos



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

Ahora bien, al tratarse de una contratación a través del IAD de Grandes Superficies a través de la TVEC, se realizará con los grandes almacenes vinculados al IAD, existiendo proveedores que puedan suministrar los ítems requeridos por la entidad.

2.1. Posibles Proveedores TVEC

Los proveedores de grandes almacenes del catálogo de CCE son:

<input type="checkbox"/>	Nombre	N.I.T.	Mercancía predeterminada	Estado	Persona de contacto	Ciudad	Estado del Supplier Portal
<input checked="" type="checkbox"/>	SHALOM GES S.A.S	900864208	Grandes Almacenes	Activo	PATRICIA GUZMAN	Bogotá	Conectado
<input type="checkbox"/>	Alpapel SAS	880524523	Grandes Almacenes	Activo	ANDRES ARGALLE LEITON ARGALLE LEITON	Bogota	Invitado
<input type="checkbox"/>	CLARYCON S.A.S	900442893	Grandes Almacenes	Activo	María Fernanda Suarez	Bogota	Conectado
<input type="checkbox"/>	Postobon S.A.	890903839	Grandes Almacenes	Activo	Agustín Puerta Mejía	Bogota	Conectado
<input type="checkbox"/>	La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.	900213759	Grandes Almacenes	Activo	Ivan Dario Castañeda Niño	Bogota	Conectado
<input type="checkbox"/>	Legis Editores S.A.	880042209	Grandes Almacenes	Activo	Juan Pablo Granada Barrera	Bogotá	Conectado
<input type="checkbox"/>	FERRICENTROS SAS	8002374121	Grandes Almacenes	Activo	Yeferson Camilo Calderón Ramos	Bogota	Conectado
<input type="checkbox"/>	VENEPLAST LTDA	900019737	Grandes Almacenes	Activo	DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS	bogota	Conectado
<input type="checkbox"/>	UNION TEMPORAL LA RECETTA - NUTRESA	901299920	Grandes Almacenes	Activo	Ivan Dario Castañeda	Bogota	Conectado
<input type="checkbox"/>	Panamericana Outsourcing S.A.	8300778598	Grandes Almacenes	Activo	GILLY BRUGES	Bogotá	Conectado
<input type="checkbox"/>	Falabella de Colombia S.A.	900017447	Grandes Almacenes	Activo	Yemi Aragón V	Bogotá	Conectado
<input type="checkbox"/>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Grandes Almacenes	Activo	July Andrea Mendez Sierra	Bogotá	Conectado
<input type="checkbox"/>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	900155107	Grandes Almacenes	Activo	Hector Darío Cifuentes Trujillo	Bogotá	Conectado
<input type="checkbox"/>	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	900059238	Grandes Almacenes	Activo	andres mejia	Bogotá	Conectado
<input type="checkbox"/>	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A	890000943	Grandes Almacenes	Activo	Wladimir Polanco	Bogotá	Conectado

2.2. Análisis Financiero

La entidad con la finalidad de verificar que los precios de los catálogos de Grandes Almacenes sean acordes a los precios del mercado nacional realizó el evento de cotización en el SECOP II No. **SGA-SIP-DAF-012-2025**, el cual se enfocó particularmente en los parasoles y carpas sin que se contara con respuesta alguna por parte de los proveedores inscritos en el SECOP II.

Ahora bien, considerando que dicho evento no contempló la totalidad de ítems a ser adquiridos y para poder realizar la comparación de los precios del mercado nacional, se realizó nuevamente la publicación del evento No. **SGA-SIP-DAF-023-2025** del cual tampoco se recibió cotización alguna de los posibles proveedores del mercado nacional:



ESTUDIOS PREVIOS GRANDES SUPERFICIES – TVEC

Proceso : Adquisición de elementos zonas de esparcimiento, oficinas, cubiertas y plazoletas Se... (id.CO1.BDOS.8350557) EN ANÁLISIS

Solicitud de Información a los Proveedores
SGA-SIP-DAF-023-2025 [\[ver anuncio\]](#) [\[preguntas\]](#)

Unidad de contratación DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
[Ver Entero](#)

PROVEEDORES
276

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 07/2025 10:00 AM - Fecha de publicación 20/07/2025 5:07 PM

LINEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso 04/07/2025 Plazo para solicitar aclaraciones 05/07/2025 Presentación de ofertas 06/07/2025

LISTA DE OFERTAS [Opciones](#)

OBSERVACIONES AL PLEGO DE CONDICIONES [Contestar](#)
No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

EVALUACIÓN ECONÓMICA [Nuevo](#) [Opciones](#)

Verificada la base de Datos Abiertos desde la vigencia 2020 hasta la fecha, no se pudo identificar que hayan sido adelantadas contrataciones con necesidades similares a las requeridas, ni que correspondan a las especificaciones de los ítems que se pretenden adquirir, ni asociadas con los códigos del clasificador de bienes y servicios de naciones unidas establecidos en el PAA para esta contratación.

Sin embargo, se realizó una búsqueda en el SECOP II para combinaciones de palabras asociadas con el objeto contractual, sin que el código UNSPSC sea el único condicional, a lo cual se identificaron contrataciones similares para adquisición de carpas tipo kiosco y parasoles de uso exterior. Este análisis se encuentra plasmado en el documento **ESTUDIO DE MERCADO** en el que se identificaron los ítems, su semejanza con la necesidad de la entidad y el valor promedio de los ítems unitarios como un indicativo del valor del mercado de compras públicas de estos elementos.

De este análisis se pudo concluir:

- No se pudo identificar contrataciones que contemplaran las necesidades puntuales de la entidad, es decir, una carpa tipo kiosco de 4x6 metros, y parasoles laterales de mínimo 3 metros de diámetro.
- Los ítems similares se analizaron en el sentido de su semejanza con lo que requiere la entidad.
- Los contratos identificados no son en Bogotá ni Cundinamarca, sino de otras regiones lo cual puede incidir en los precios como tal.
- El ejercicio realizado sirvió para establecer que los ítems del catálogo del IAD de Grandes Almacenes corresponden a la realidad del mercado de compras públicas.

Adicionalmente es importante mencionar que, la venta de bienes y la prestación de servicios al Estado colombiano y sus entidades públicas, si bien representan una oportunidad de negocio, intrínsecamente conllevan una estructura de costos significativamente más elevada para los proveedores en comparación con las transacciones realizadas entre privados. Esta diferencia se justifica por varios factores



ESTUDIOS PREVIOS GRANDES SUPERFICIES – TVEC

clave, principalmente asociados al marco regulatorio, la carga impositiva y la dinámica de los plazos de pago.



En primer lugar, el entorno regulatorio que rige la contratación pública en Colombia establece requisitos rigurosos para la participación en procesos de selección, la ejecución contractual y la supervisión, lo que se traduce en mayores costos operativos y un incremento inherente del riesgo jurídico y contractual.

En segundo lugar, la carga tributaria y de gravámenes en las transacciones con el Estado es considerablemente más onerosa. Además de los impuestos comunes a cualquier actividad económica, la normativa colombiana impone a los contratistas una serie de retenciones y gravámenes adicionales que no suelen presentarse en contratos entre privados. Estas imposiciones directas e indirectas disminuyen el margen de utilidad y deben ser cubiertas mediante un mayor precio final del bien o servicio.

Finalmente, los tiempos de pago representan uno de los aspectos más determinantes y un factor de costo financiero substancial. A pesar de los esfuerzos y acciones para agilizar los desembolsos, los trámites y procedimientos administrativos de aprobación y verificación pueden afectar los plazos en los que los proveedores reciben el pago de los bienes entregados o servicios prestados. Esto obliga a las empresas a contar con un mayor capital de trabajo, a incurrir en costos de financiación para mantener su operación.

Dicho lo anterior, los elementos que se identificaron que suplen con la necesidad de la entidad en el catálogo de Grandes Almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) son los siguientes, que son analizados posteriormente:

Carpa tipo kiosco de 4x6m







	<p>gsf01-CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE FERRICENTROS</p> <p>5300855.00 COP</p> <p>1 <input type="button" value="Agregar"/></p>	<p>Gsf01 - KIOSCO DESARMABLE POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN</p> <p>6079900.00 COP</p> <p>1 <input type="button" value="Agregar"/></p>
Artículo	gsf01-CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE 6X4 TECHO Y ESTRUCTURA LATERALES COLOR BLANCO CARPA	Gsf01 - KIOSCO DESARMABLE 6.00 X 4.00 MTS TECHO ESTRUCTURA Y 4 LATERALES CPS
Imagen		
Descripción	CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE 6X4 TECHO Y ESTRUCTURA LATERALES COLOR BLANCO CARPA: (LONA VERANO) Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster 450 denier, PVC por ambas caras, 400 gramos /m... (leer más...)	Elaborado en LONA VERANO; es una lona laminada con PVC flexible por ambos lados, reforzada en su interior con tela 100% poliéster texturizado en tejido de punto tipo pique. El calibre o espesor to... (leer más...)
Proveedor	FERRICENTROS	POLYFLEX Y/O JAIME BELTRÁN URIBE
Precio	5.300.855,00	6.079.900,00
Divisa	COP	COP
Unidad de medida	Unidad	Unidad
Tiempo de entrega	30	30
Pieza de proveedor	6X4	174589647045
Fabricante	NACIONAL	
Mercancía		
Etiquetas		
Enlaces		
Valor IVA	846355.0	970740.0
Valor Ipoconsumo	4454500.0	
Código Unspsc		
Valor IVA		

La carpa tipo kiosco de 4x6m que se cuentan en el la TVEC, son los anteriormente relacionados, de lo cual se indica:

- La carpa de FERRICENTROS se ajusta a las necesidades de la entidad, y adicionalmente es del mismo tipo que se tienen instalada actualmente en la cubierta de Bicentenario II donde están los equipos y herramientas de la carpintería de cuadrilla. Adicionalmente, es la carpa de menor valor de las existentes en la TVEC.

El ítem requerido es la CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE 6X4 TECHO Y ESTRUCTURA LATERALES COLOR BLANCO CARPA de FERRICENTROS.

Parasol lateral de 3 m diámetro

	<p>Parasol Lateral 3m </p> <p>FERRICENTROS</p> <p align="right">1633987.00 COP</p> <p align="right">1 Agregar</p>	<p>GSF01- PARASOL LAT </p> <p>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p align="right">1110926.00 COP</p> <p align="right">1 Agregar</p>	<p>GSF01- PARASOL LAT </p> <p>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p align="right">1633987.00 COP</p> <p align="right">1 Agregar</p>
Artículo	Parasol Lateral 3m	GSF01- PARASOL LATERAL SIN BASE 3,04M COLOR BEIGE	GSF01- PARASOL LATERAL 3M CON GIRO 360 GRADOS
Imagen			
Descripción	Este quitasol de metal 3x3, de color natural, es de uso exterior e ideal para instalar en el patio o piscina de la casa. Una de las grandes ventajas es que al estar suspendido desde un costado, de... (leer más...)	PARASOL LATERAL SIN BASE 3,04M COLOR BEIGE (leer más...)	PARASOL LATERAL 3M CON GIRO 360 GRADOS (leer más...)
Proveedor	FERRICENTROS	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Precio	1.633.987,00	1.110.926,00	1.633.987,00
Divisa	COP	COP	COP
Unidad de medida	Unidad	Unidad	Unidad
Tiempo de entrega	30		
Pieza de proveedor	AVSOLU-003275	TVEC6662	TVEC9401
Fabricante	EAST	PROVEER	PROVEER
Mercancía			
Etiquetas			
Enlaces			
Valor IVA	260889.0	177375.0	260889.0
Valor Ipoconsumo	1373098.0	0.0	0.0
Código Unspsc			
Valor IVA			

Los parasoles laterales que se cuentan en el la TVEC, y que cumplen con los requisitos de la entidad, son los anteriormente relacionados, de lo cual se indica:

- Parasol lateral de mínimo 3 m de diámetro.
- Uso exterior.
- Color estándar entre sí (rojo o vinotinto en lo posible).
- Ninguno cuenta con base.
- El ítem de FERRICENTROS es el de mayor valor en conjunto con el de PROVEER INSTITUCIONAL.
- La referencia de menor valor por parte de PROVEER INSTITUCIONAL es la de menor valor y cuenta con la cantidad de unidades requeridas por la entidad para su distribución y ubicación.



ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC

	<p><u>El ítem requerido es el Parasol Lateral 3m GSF01-PARASOL LATERAL SIN BASE 3,04M de PROVEER INSTITUCIONAL.</u></p> <p>Nota. Se aclara que a través de los técnicos de cuadrilla de la Dirección Administrativa y Financiera se realizarán los soportes para las bases en un mortero hecho en sitio que garantice que no se levantarán o moverán de su sitio los parasoles, lo cual resulta de mayor beneficio en cuanto al costo y contrapeso que generará para la estabilidad de los parasoles.</p> <p>En resumen, se adquirirán las cantidades indicadas en el estudio de mercado de parasoles y carpas a cada proveedor del IAD de Grandes Superficies, sin superar la disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Valor por proveedor</th></tr></thead><tbody><tr><td>FERRICENTROS</td><td>\$ 5.300.855,0</td></tr><tr><td>PROVEER INSTITUCIONAL</td><td>\$ 18.885.737,0</td></tr><tr><td></td><td>\$ 24.186.592,0</td></tr></tbody></table> <p>Los parasoles se pretenden instalar y ubicar en la plazoleta de la Manzana Liévano, Imprenta Distrital y en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación (CMPR) según necesidad y disponibilidad de espacio. De igual manera, en el escenario que en alguna otra sede se requieran se podrán distribuir entre estas de acuerdo con los aspectos de inventario por parte del Almacén de la Entidad.</p>	Valor por proveedor		FERRICENTROS	\$ 5.300.855,0	PROVEER INSTITUCIONAL	\$ 18.885.737,0		\$ 24.186.592,0
Valor por proveedor									
FERRICENTROS	\$ 5.300.855,0								
PROVEER INSTITUCIONAL	\$ 18.885.737,0								
	\$ 24.186.592,0								
Verificación Acuerdo comercial (TLC)	Teniendo en cuenta que el proceso de contratación será realizado a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes de Colombia Compra Eficiente, ya se cuenta con un catálogo de proveedores seleccionados para realizar la generación de la orden de compra, por tal motivo, <u>NO APLICA la verificación de Acuerdos comerciales o TLC.</u>								
Dependencia	Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera								
Tipo de contrato	Orden de compra - Compraventa								
C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto Nacional 1082 de 2015)									
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.									
<p>En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, particularmente lo asociado con la etapa previa de planeación en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, se establece que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato, los cuales se detallan en este documento.</p> <p>Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “<i>Bogotá Camina Segura</i>” y tomando como eje central las acciones adelantadas por la Secretaría General para su cumplimiento, en específico el objetivo 5. BOGOTÁ CONFÍA EN SU GOBIERNO “Una ciudad pujante, donde se quiera vivir, requiere un Gobierno que atienda las necesidades, garantice los derechos de las personas y brinde un servicio amable, ágil y oportuno en todo el territorio, con un gasto eficiente.” y de acuerdo con lo señalado en el artículo 35 del Decreto 140 de 2021 <i>Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía</i></p>									



ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC

Mayor de Bogotá, D.C.” le asiste, entre otras funciones, a la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** las siguientes:

“Artículo 35º.- Dirección Administrativa y Financiera. Corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera las siguientes Funciones:

(...)

5. Gestionar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos de las dependencias de la entidad

6. Definir los lineamientos para la adquisición, conservación, administración, **dotación de los bienes inmuebles**, servicios públicos, construcción, mantenimiento y **adecuación de la infraestructura física de la Secretaría**.” (Negrilla y subraya fuera de texto).

En ese sentido, en el marco de la función de dotar los bienes inmuebles, gestionando y administrando los recursos para el cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos de las diferentes dependencias, se requiere realizar la compra de elementos destinados a las zonas de esparcimiento de la entidad, como es el caso de los comedores, plazoletas y zonas verdes.

Así mismo, la plazoleta de la Manzana Liévano cuenta con mesas para poder almorzar y generar lugares de esparcimiento de los funcionarios, colaboradores y visitantes de la sede, con parasoles que debido al paso del tiempo y las afectaciones por la permanente exposición al sol y lluvia han desgastado notoriamente sus elementos, tanto la estructura metálica como la lona. Por tal motivo, es necesario realizar la renovación de los mismos y aquellos que aún cuentan con condiciones adecuadas de servicio, reubicarlos en otros espacios para cumplir su función de protección contra el sol en espacios abiertos, o por el contrario su baja. Esta actividad se encuentra alineada con la nueva cafetería en la plazoleta de la Manzana Liévano que brinda nuevos servicios para los funcionarios, colaboradores y visitantes como un proyecto de renovación y mayores beneficios para todos.

Los parasoles también serán instalados y ubicados en las sedes de Imprenta Distrital y en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), con la finalidad de poder disfrutar momentos al aire libre protegiéndose del sol.

Situación similar se genera con la zona en cubierta de Bicentenario I, donde se encuentra ubicada la maquinaria y herramienta donde se realizan actividades de carpintería con los técnicos de cuadrilla. En esta zona se realizan actividades de conservación, recuperación y mantenimiento de la carpintería en madera de las puertas, ventanas y mobiliario que hace parte de los Bienes de Interés Cultural, tanto muebles como inmuebles en cumplimiento de las actividades de conservación del patrimonio de la Manzana Liévano. Y que, por estar permanentemente expuestas a la intemperie, al sol y la lluvia, se encuentra en condiciones de deterioro avanzadas, goteras y filtraciones que impiden el adecuado desarrollo de las actividades de carpintería. Razón por la cual, se requiere el cambio de estas carpas por una que brinde mejores condiciones de trabajo y protección de los elementos que allí se cuentan.

En resumen, la dotación de estos espacios promoverá una transformación del entorno de los espacios de la Secretaría, particularmente en la Manzana Liévano, Imprenta y CMPR, tanto para los funcionarios, colaboradores y visitantes que diariamente acuden a las sedes de la Entidad.



ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS										
Objeto	“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.”									
Alcance del Objeto	El alcance del objeto se encuentra detallado en el ANEXO TÉCNICO que hace parte integral de los documentos del proceso.									
Clasificador UNSPSC	Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes: <table border="1" data-bbox="690 697 1230 800"><thead><tr><th>No.</th><th>Código</th><th>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>30151901</td><td>Toldos</td></tr><tr><td>3</td><td>49121503</td><td>Carpas</td></tr></tbody></table>	No.	Código	Descripción	2	30151901	Toldos	3	49121503	Carpas
No.	Código	Descripción								
2	30151901	Toldos								
3	49121503	Carpas								
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS										
Descripción Técnica del Objeto a contratar	Las especificaciones técnicas, actividades y de prestación del servicio se encuentran establecidas en el ANEXO TÉCNICO que hace parte integral del presente documento.									
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN										
Estudio de mercado	Como fue detallado en el análisis de las condiciones económicas del sector, y bajo los parámetros de la Guía de Compra del IAD de Grandes Superficies de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente, la sumatoria del precio de los artículos requeridos justifican el valor del estudio de mercado, es por valor de: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$24.186.592,0) . <table border="1" data-bbox="675 1220 1243 1354"><thead><tr><th colspan="2">Valor por proveedor</th></tr></thead><tbody><tr><td>FERRICENTROS</td><td>\$ 5.300.855,0</td></tr><tr><td>PROVEER INSTITUCIONAL</td><td>\$ 18.885.737,0</td></tr><tr><td></td><td>\$ 24.186.592,0</td></tr></tbody></table> <p>No obstante, lo anterior y de acuerdo con la experiencia, se prevé la posibilidad de que los valores de los ítems que componen la necesidad sean actualizados en el catálogo del IAD al momento de ser colocada la orden de compra; es por este motivo que el valor del presupuesto oficial se estima en la totalidad de la disponibilidad presupuestal: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$25.220.000,00) M/CTE IVA INCLUIDO.</p>	Valor por proveedor		FERRICENTROS	\$ 5.300.855,0	PROVEER INSTITUCIONAL	\$ 18.885.737,0		\$ 24.186.592,0	
Valor por proveedor										
FERRICENTROS	\$ 5.300.855,0									
PROVEER INSTITUCIONAL	\$ 18.885.737,0									
	\$ 24.186.592,0									
Valor presupuesto estimado	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$25.220.000,00) M/CTE IVA INCLUIDO y demás gastos directos e indirectos que se causen con ocasión de la ejecución del contrato, así como las estampillas aplicables en el Distrito Capital.									



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

	<p>Es importante aclarar que el valor real de la orden de compra será el resultado de la sumatoria de los precios unitarios y la cantidad total requerida por la entidad, sin sobrepasar la disponibilidad presupuestal.</p>
Forma de Pago	<p>Según establece el IAD de Grandes Superficies en el título X. Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC, literal G. Facturación y Pago del documento publicado en el siguiente enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20190502_terminos_y_condiciones_de_uso_tvec_inactivacion_y_grandes_superficie_s.pdf</p> <p>De igual manera, se regirá por las condiciones y procedimientos de pago establecidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y la programación del PAC.</p> <p>La SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., pagará a EL CONTRATISTA, un único pago contra el recibo a satisfacción de los elementos entregados por parte del supervisor del contrato. Y se ceñirá a lo indicado en la guía de Grandes Almacenes.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los documentos requeridos para el trámite de la factura son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Factura por el valor correspondiente a cobrar.<ul style="list-style-type: none">○ La factura, una vez aprobada por la Supervisión y/o profesional delegado, se deberá radicar a través de la ventanilla única al correo ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co para trámite respectivo.○ La factura deberá ser aproximada al peso en función de los precios ofertados. La entidad no realizará pago de centavos, razón por la cual se aproximará de acuerdo con las nociones aritméticas.• Resolución de facturación.• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas.<ul style="list-style-type: none">○ Copia del documento de identidad del revisor fiscal y/o contador.○ Tarjeta profesional○ Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.• Certificación bancaria con fecha no mayor a 30 días calendario.• Certificado de ingreso al almacén.• RUT• RIT• Cédula de ciudadanía del representante legal



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

- Los demás requeridos por la Subdirección Financiera para el trámite de pago.

Todo pago está sujeto a la Programaciones Anuales Mensualidades de Caja – PAC de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y así mismo deberá ser allegada la documentación requerida por la Subdirección Financiera para el trámite del respectivo pago.

Los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en la ficha técnica y demás documentos que formen parte integral del/los contrato/s.

NOTA 1: No se aceptarán solicitudes de ajuste en virtud de variaciones del mercado.

NOTA 2: Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, los términos para éste sólo empezarán a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA 3: Dichas sumas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista.

NOTA 4: LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el(os) proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección.

NOTA 5: El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.

NOTA 6: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA **SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.

NOTA 7: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o igual a 0.50 se ajustara por encima, del contrario se ajustará hacia abajo. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

NOTA 8: Todos los pagos se realizarán conforme a la programación y disponibilidad del PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

NOTA 9: El CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que se originen en relación con el objeto del contrato; al igual que los porcentajes por concepto de



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

	Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.										
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES , contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. O según detalle el IAD de Grandes Almacenes.										
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN											
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP <table border="1"><tr><td>CÓDIGO</td><td>CDP 1007</td></tr><tr><td>VALOR</td><td>\$25.220.000</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>25/06/2025</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td>ID 1570 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.</td></tr><tr><td>EXPEDIDO</td><td>Subdirección Financiera</td></tr></table>	CÓDIGO	CDP 1007	VALOR	\$25.220.000	FECHA	25/06/2025	OBJETO	ID 1570 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.	EXPEDIDO	Subdirección Financiera
CÓDIGO	CDP 1007										
VALOR	\$25.220.000										
FECHA	25/06/2025										
OBJETO	ID 1570 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.										
EXPEDIDO	Subdirección Financiera										
7. CRITERIOS DE SELECCIÓN– REQUISITOS HABILITANTES											
Criterios de selección	<p>Teniendo en cuenta las condiciones del Instrumento de Agregación de Demanda, el único criterio de selección es el menor, así como el rango de valores mediante los cuales se pueden realizar órdenes de compra a través de Grandes Almacenes:</p> <ul style="list-style-type: none">• No debe superar el valor de la mínima cuantía.• Las contrataciones mínimas deben ser iguales o superiores a 1 SMMLV. <p>Siendo estos aspectos, así como el análisis de oportunidad y conveniencia realizado por la entidad en este documento los únicos criterios de escogencia, en cumplimiento de los términos del IAD de Gran Almacén de CCE.</p>										
FACTORES DE EVALUACIÓN											
Criterios de adjudicación	<p>Teniendo en cuenta las condiciones del Instrumento de Agregación de Demanda, el único criterio de selección es el menor, así como el rango de valores mediante los cuales se pueden realizar órdenes de compra a través de Grandes Almacenes:</p> <ul style="list-style-type: none">• No debe superar el valor de la mínima cuantía.• Las contrataciones mínimas deben ser iguales o superiores a 1 SMMLV. <p>Siendo estos aspectos, así como el análisis de oportunidad y conveniencia realizado por la entidad en este documento los únicos criterios de escogencia, en cumplimiento de los términos del IAD de Gran Almacén de CCE.</p>										



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

Verificación de inhabilidades, multas, sanciones e incompatibilidades	<p>La Entidad, como responsable de realizar la verificación de las inhabilidades, multas, sanciones e incompatibilidades en que pueda estar en curso el proveedor que presenta la oferta más económica antes del momento de la adjudicación de la Orden de Compra, solicitará en un término perentorio la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción del domicilio principal, con una antelación no superior a treinta (30) días calendario.b. Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería del Representante Legalc. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)
Reglas de Desempate	<p>En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, en atención a lo consagrado en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 por medio del cual se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.17 al Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal utilizará las reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el proveedor, en concordancia con lo establecido en el respectivo acuerdo marco de precios, su minuta y guía de utilización publicadas en el minisitio web.</p>
Análisis de Riesgo	<p>El proceso se encuentra cubierto por la matriz de riesgos del IAD de Gran Almacén de CCE.</p>
Garantías	<p>Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.</p>
8. CONDICIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del Contratista	<p>Las obligaciones del proveedor se encuentran establecidas en el IAD de Gran Almacén de CCE:</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20190502_terminos_y_condiciones_de_uso_tvec_inactivacion_y_grandes_superficies.pdf</p>
Obligaciones de la Entidad	<p>Las obligaciones de la entidad se encuentran establecidas en el IAD de Gran Almacén de CCE:</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20190502_terminos_y_condiciones_de_uso_tvec_inactivacion_y_grandes_superficies.pdf 1.</p>
Liquidación	<p>Por tratarse de una compraventa, la ley no obliga la liquidación.</p>
Supervisión	<p>La supervisión y control en la ejecución del contrato, la ejercerá el/la Director (a) Administrativo (a) y Financiero (a) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., quien podrá designar apoyo a la supervisión de acuerdo con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y/o en su defecto, será ejercida por el servidor/a del nivel directivo y/o asesor que para tales efectos designe</p>



**ESTUDIOS PREVIOS
GRANDES SUPERFICIES – TVEC**

	<p>el Ordenador del Gasto, quien a su vez podrá designar un apoyo a la supervisión. Para estos efectos, la supervisión estará sujeta a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la materia.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del contrato.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La modificación de la supervisión no requerirá contrato adicional, modificatorio u otrosí.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: La supervisión del presente contrato se sujeta en forma principal al cargo designado y no a la persona y tendrá que conocer todos los documentos del expediente electrónico de la plataforma transaccional SECOP II.</p>
Firma	<p style="text-align: center;">MAURO RODRIGO PALTA CERÓN Director Administrativo y Financiero</p>

Elaboró técnicamente:

Revisó área técnica:

Elaboró requisitos financieros:

Elaboró requisitos jurídicos:

Revisó:

Karlo Fernández Cala – Contratista DAF

Adriana Montealegre Riaño – Abogada contratista DAF

N/A

N/A

Alfonso Pineda – Abogado contratista Dirección de Contratación



Fw: Solicitud de aval estudio de mercado - TVEC Grandes Superficies - Adquisición de carpas y parasoles

Desde Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>

Fecha Lun 27/10/2025 1:47 PM

Para Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)

6.3. Estudio previo Grandes Superficies V3.docx; 6.4.1 ESTUDIO DE MERCADO GRANDES ALMACENES V2.xlsx;

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Edgar Bernardo Silva Gómez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>

Sent: Monday, October 27, 2025 1:27:27 PM

To: Karol Estefanny Buitrago Lopez <kebuitrago@alcaldiabogota.gov.co>; Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>; Maria Isleana Morales Diaz <mimorales@alcaldiabogota.gov.co>

Subject: RV: Solicitud de aval estudio de mercado - TVEC Grandes Superficies - Adquisición de carpas y parasoles

Buenas tardes
Respetados

Se ha revisado el estudio de mercado adjunto, con el propósito de adelantar el proceso de contratación correspondiente al siguiente objeto: *“Adquisición de Elementos para las Zonas de Esparcimiento, Oficinas, Cubiertas y Plazoletas de las Sedes Priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor De Bogotá.”*

Una vez realizados los ajustes derivados de las observaciones efectuadas, el estudio se encuentra conforme a los lineamientos establecidos en la **Guía en materia de estructuración de presupuestos de compra pública y análisis del sector de la Secretaría General**.

Por lo tanto, desde la Subdirección Financiera se otorga el aval correspondiente.

Es necesario ajustar el documento Estudio previo, en la página 5, la identificación de la actividad CIU y la relación con la actividad económica objeto del proceso.

Cordialmente,



EDGAR BERNARDO SILVA GÓMEZ

Subdirector Financiero

SUBDIRECCION FINANCIERA

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

De: Maria Isleana Morales Diaz <mimorales@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: viernes, 24 de octubre de 2025 5:15 p. m.

Para: Edgar Bernardo Silva Gómez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud de aval estudio de mercado - TVEC Grandes Superficies - Adquisición de carpas y parasoles



MARÍA ISLEANA MORALES DÍAZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 EXT: 1867

De: Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: viernes, 24 de octubre de 2025 16:01

Para: Maria Isleana Morales Diaz <mimorales@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>; Edgar Bernardo Silva Gómez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>; Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud de aval estudio de mercado - TVEC Grandes Superficies - Adquisición de carpas y parasoles

Apreciada Isleana,

De acuerdo con tus comentarios y los de Diego Galeano de la Dirección de Contratación, se hicieron ajustes al estudio previo y al estudio de mercado encaminados a dar mayor claridad sobre la escogencia de los elementos en el catálogo de Grandes Almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Realicé nuevamente un ejercicio de consulta en el SECOP II, sin que se limitara a los códigos UNSPSC que se establecieron en el PAA para esta contratación, sino por palabras claves como tal. Esto permitió identificar contrataciones **similares** a las que requiere la entidad, ya que las especificaciones en dimensiones no correspondían como tal, sin embargo para establecer su correlación con precios del mercado de compras públicas funciona para el análisis.

Así las cosas, te adjunto el estudio previo en control de cambios con las salvedades del caso, y que remite como tal al ESTUDIO DE MERCADO donde se hizo este ejercicio. De esta manera efectivamente los valores promedio sirven como herramienta para establecer que no solo el menor valor es la variable principal, sino que efectivamente corresponde con el mercado de compras públicas.

Quedo atento a tus comentarios, mil gracias como siempre.

Cordialmente,



KARLO FERNÁNDEZ CALA
INGENIERO CONTRATISTA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000

De: Maria Isleana Morales Diaz <mimorales@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 21 de octubre de 2025 8:49 a. m.

Para: Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>; Edgar Bernardo Silva Gómez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud de aval estudio de mercado - TVEC Grandes Superficies - Adquisición de carpas y parasoles

Buenos días Karlo

Conforme a la revisión realizada y con el propósito de dar trazabilidad a lo acordado en nuestras conversaciones previas, se considera necesario que el estudio de mercado se refleje de manera coherente en el documento denominado Estudio del Sector o, en este caso, Estudio Previo. Se ha evidenciado que en el estudio previo se incluyen aclaraciones que no están contempladas en el estudio de mercado.

En ese sentido, se recomienda incluir en el estudio de mercado las cotizaciones correspondientes a la carpa, así como la justificación de contar únicamente con dos opciones para determinar el valor del presupuesto de este ítem.

Adicionalmente, respecto al ítem de parasoles, considerando que se contempla la adquisición de 17 unidades, se sugiere especificar los lugares donde se requiere su instalación o ampliar la información correspondiente.

Quedamos atentos

Gracias



MARÍA ISLEANA MORALES DÍAZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 381 3000 EXT: 1867

De: Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 10:40

Para: Edgar Bernardo Silva Gómez <esilva@alcaldiabogota.gov.co>; Maria Isleana Morales Diaz <mimorales@alcaldiabogota.gov.co>; Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Carolina Moreno Estévez <ccmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Solicitud de aval estudio de mercado - TVEC Grandes Superficies - Adquisición de carpas y parasoles

Apreciado Dr. Bernardo y equipo de la SF,

Remito para revisión y aval de la Subdirección Financiera el estudio de mercado que se realizó para la adquisición a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Superficies (o Grandes Almacenes) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente para el proceso cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ."**, lo cual se realizará a través de dos proveedores que tienen los elementos requeridos por la entidad, donde hago las siguientes precisiones:

- Se realizará una orden de compra con cada uno de los proveedores que tienen los elementos requeridos.
- Las adquisiciones a través del IAD de Grandes Superficies no deben superar la mínima cuantía.
- El valor mínimo corresponde a 1 SMMLV.
- En el estudio previo se encuentra desarrollado el comparativo de ítems que se refleja en el estudio de mercado.
 - Se realizó el comparativo por escenarios que se tienen en función de cada uno de los ítems, identificando el mejor para la entidad.

Cualquier duda o inquietud quedo atento. Mil gracias como siempre.


Cordialmente,



KARLO FERNÁNDEZ CALA

INGENIERO CONTRATISTA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>


RE: Solicitud aval Análisis de sector - IAD Grandes Superficies - Carpas y Parasoles

Desde Diego Alexander Galeano Perdomo <dagaleano@alcaldiabogota.gov.co>

Fecha Vie 24/10/2025 3:39 PM

Para Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

CC Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Carolina Moreno Estévez <ccmoreno@alcaldiabogota.gov.co>; Edna Catalina Moreno Garzon <ecmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Buenas tardes Karlo,

Revisados los ajustes y aclaraciones del análisis del sector para la contratación de **elementos de para zonas de esparcimiento**, no tengo más observaciones ya que el mismo se ciñe a la Guía en materia de estructuración de presupuestos de compra pública y análisis del sector (4231000-GS-055) y la Guía de elaboración del estudio de sector de Colombia Compra Eficiente.

Conforme a lo anterior, veo viable continuar con el trámite correspondiente.

Saludos!



DIEGO ALEXANDER GALEANO PERDOMO
 CONTRATISTA – INGENIERO FINANCIERO
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
 Tel: (571) 381 3000

De: Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: viernes, 24 de octubre de 2025 3:33 p. m.

Para: Diego Alexander Galeano Perdomo <dagaleano@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Carolina Moreno Estévez <ccmoreno@alcaldiabogota.gov.co>; Edna Catalina Moreno Garzon <ecmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud aval Análisis de sector - IAD Grandes Superficies - Carpas y Parasoles

Apreciado Diego,

En atención a tus comentarios y lo que conversamos con la Dra. Catalina y contigo por teléfono esta semana, realicé nuevamente un ejercicio de consulta en el SECOP II, sin que se limitara a los códigos UNSPSC que se establecieron en el PAA para esta contratación, sino por palabras claves como tal. Esto permitió identificar contrataciones **similares** a las que requiere la entidad, ya que las especificaciones en dimensiones no correspondían como tal, sin embargo para establecer su correlación con precios del mercado de compras públicas funciona para el análisis.

Así las cosas, te adjunto el estudio previo en control de cambios con las salvedades del caso, y que remite como tal al ESTUDIO DE MERCADO donde se hizo este ejercicio que pongo a tu consideración y comentarios. De esta manera efectivamente los valores promedio sirven como herramienta para establecer que no solo el menor valor es la variable principal, sino que efectivamente corresponde con el mercado de compras públicas.

Quedo atento a tus comentarios.

Cordialmente,



KARLO FERNÁNDEZ CALA
 INGENIERO CONTRATISTA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá
 Tel: (571) 381 3000

De: Diego Alexander Galeano Perdomo <dagaleano@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 20 de octubre de 2025 11:48 a. m.

Para: Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>


Cc: Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Carolina Moreno Estévez <ccmoreno@alcaldiabogota.gov.co>; Edna Catalina Moreno Garzon <ecmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud aval Análisis de sector - IAD Grandes Superficies - Carpas y Parasoles

Buenos días Karlo,

Revisado el aparte del análisis del sector para la contratación de **elementos de para zonas de esparcimiento**, tengo las siguientes observaciones:

1. En el numeral 2.2 se relacionan dos (2) eventos de cotización en donde el segundo fue publicado en el mes de julio (hace casi tres meses) y por menos de dos días. Si no hay cotizaciones, por qué no se dejó publicado por más tiempo?
2. En el mismo numeral de la observación anterior se indica que se hizo la búsqueda de datos abiertos desde el 2020 y no se encontraron contratos con necesidades similares, pero se consultó con los proveedores que se presentaron a esos procesos si manejan los productos con las condiciones que requiere la entidad? Ya que al consultar el Mae con los códigos UNSPSC si aparece un buen número de contratos como se muestra a continuación:



Clasificador de Bienes y Servicios - Familia
estipuladas en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No SASIE055SUADQINTR2024 así como en la oferta en el presente contrato y en las cantidades y precios que se indican en la siguiente cláusula
ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR
INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES DE USO DOMESTICO CON DISPOSITIVO TERMOELECTRICO COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES AL AIRE EN ZONAS DE INFLUENCIA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MUNICIPIO DE
OBJETO LA ADQUISICIÓN DE CARPAS EN BENEFICIO DE LOS PROYECTOS I CATATUMBO SOSTENIBLE II PROYECTO AEROPISTA DE LA FUTAM QUE SE EJECUTARAN EN LA VIGENCIA 2022
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA CADENATURÍSTICA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS RECREATIVOS Y UNIFORMIDAD PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL INDERTEN PARA LA VIGENCIA 2025
ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO COMANDO TIPO RANCHO Y TIPO PROPÓSITO GENERAL CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL
SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y OPERACIÓN DE ELEMENTOS PORTÁTILES DE ASEO EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

3. Hace un par de meses compartí, inclusive creo que también están en la página de CCE, los correos de los proveedores de la tienda virtual para que se hiciera la consulta con ellos ya que se tiene conocimiento que hay proveedores que tienen disponibilidad de algunos elementos pero no lo tienen cargados en la tienda virtual y también sirve para confirmar si los elementos cargados cumplen con las características técnicas requeridos.

Atento a tus comentarios, saludos!



DIEGO ALEXANDER GALEANO PERDOMO
 CONTRATISTA – INGENIERO FINANCIERO
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
 Bogotá
 Tel: (571) 381 3000

De: Karlo Fernandez Cala <kfcala@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: lunes, 20 de octubre de 2025 10:45 a. m.

Para: Diego Alexander Galeano Perdomo <dagaleano@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Carolina Moreno Estévez <cmoreno@alcaldiabogota.gov.co>; Edna Catalina Moreno Garzon <ecmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Solicitud aval Análisis de sector - IAD Grandes Superficies - Carpas y Parasoles

Importancia: Alta

Apreciado Diego, ¿cómo estás?

Diego, remito para tu revisión y aval de la Dirección de Contratación el análisis de sector para la adquisición de carpas y parasoles a través del IAD de Grandes Superficies de la TVEC de CCE para el proceso cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ."**, lo cual se realizará a través de dos proveedores que tienen los elementos requeridos por la entidad, donde hago las siguientes precisiones:

- Se realizará una orden de compra con cada uno de los proveedores que tienen los elementos requeridos.
- Las adquisiciones a través del IAD de Grandes Superficies no deben superar la mínima cuantía.
- El valor mínimo corresponde a 1 SMMLV.
- En el estudio previo se encuentra desarrollado el comparativo de ítems que se refleja en el estudio de mercado.
 - Se realizó el comparativo por escenarios que se tienen en función de cada uno de los ítems, identificando el mejor para la entidad.

Quedo atento a tus comentarios y en caso de tener alguna duda, quedo atento para responderla lo antes posible. Mil gracias como siempre.

Cordialmente,



KARLO FERNÁNDEZ CALA
 INGENIERO CONTRATISTA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá
 Tel: (571) 381 3000

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo

24/10/25, 15:58

Correo: Karlo Fernandez Cala - Outlook

responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>

1. OBJETO

“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.”

2. ALCANCE DEL CONTRATO

En el marco de la función de dotar los bienes inmuebles, gestionando y administrando los recursos para el cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos de las diferentes dependencias, se requiere realizar la compra de elementos destinados a las zonas de esparcimiento de la entidad, como es el caso de los comedores, plazoletas y zonas verdes.

Así mismo, la plazoleta de la Manzana Liévano cuenta con mesas para poder almorzar y generar lugares de esparcimiento de los funcionarios, colaboradores y visitantes de la sede, con parasoles que debido al paso del tiempo y las afectaciones por la permanente exposición al sol y lluvia han desgastado notoriamente sus elementos, tanto la estructura metálica como la lona. Por tal motivo, es necesario realizar la renovación de los mismos y aquellos que aún cuentan con condiciones adecuadas de servicio, reubicarlos en otros espacios para cumplir su función de protección contra el sol en espacios abiertos, o por el contrario su baja. Esta actividad se encuentra alineada con la nueva cafetería en la plazoleta de la Manzana Liévano que brinda nuevos servicios para los funcionarios, colaboradores y visitantes como un proyecto de renovación y mayores beneficios para todos.

Los parasoles también serán instalados y ubicados en las sedes de Imprenta Distrital y en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), con la finalidad de poder disfrutar momentos al aire libre protegiéndose del sol.

Situación similar se genera con la zona en cubierta de Bicentenario I, donde se encuentra ubicada la maquinaria y herramienta donde se realizan actividades de carpintería con los técnicos de cuadrilla. En esta zona se realizan actividades de conservación, recuperación y mantenimiento de la carpintería en madera de las puertas, ventanas y mobiliario que hace parte de los Bienes de Interés Cultural, tanto muebles como inmuebles en cumplimiento de las actividades de conservación del patrimonio de la Manzana Liévano. Y, que por estar permanentemente expuestas a la intemperie, al sol y la lluvia, se encuentra en condiciones de deterioro avanzadas, goteras y filtraciones que impiden el adecuado desarrollo de las actividades de carpintería. Razón por la cual, se requiere el cambio de estas carpas por una que brinde mejores condiciones de trabajo y protección de los elementos que allí se cuentan.

En resumen, la dotación de estos espacios promoverá una transformación del entorno y percepción de los espacios de la Secretaría, particularmente en la Manzana Liévano, Imprenta y CMPR, tanto para los funcionarios, colaboradores y visitantes que diariamente acuden a las sedes de la Entidad.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN

Bogotá, D.C. – Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Sede principal:

- Manzana Liévano – Carrera 8 No. 10-65

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se detallan las especificaciones que requiere la entidad, como aquellas mínimas o indicativas que se asimilen (por exceso o por defecto) a las ofertadas en el catálogo de Grandes Almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

4.1. CARPAS

Las carpas a suministrar deberán ser tipo kiosco, para exterior y con estructura modular desarmable.

Las dimensiones mínimas deberán ser de:

- Largo: 6.00m
- Ancho: 4.00m
- Alto: mínimo 2 metros.
- Lona impermeable en poliéster, PVC por ambas caras, resistente a la intemperie.

Las especificaciones mínimas que deberá contar la carpa, son las indicadas por el proveedor del IAD de Grandes Almacenes al momento de generar la orden de compra.

CARPA TIPO KIOSCO DESARMABLE 6X4 TECHO Y ESTRUCTURA LATERALES COLOR BLANCO CARPA: (LONA VERANO) Confeccionada en lona 100% impermeable, poliéster 450 denier, PVC por ambas caras, 400 gramos /mt², 05 mm; resistente a rayos solares y a todo tipo de intemperie, protección biácida anti –hongos, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego, reforzada en sus uniones y terminales para mayor garantía y durabilidad, en color a elección. **ESTRUCTURA DESARMABLE:** Fabricada todo en tubo cuadrado de 1” calibre 16 para cerchas, parales de 1 ½ en calibre 16, para patas todo debidamente pintado en electrostática.

Adicionalmente, en la medida de lo posible, se indican los siguientes aspectos adicionales:

4.1.1. ESTRUCTURA

Parales: La estructura de los parales deberá ser fabricada en tubería estructural cuadrada de 1-1/2” en acero cold rolled calibre 16 o superior.

Contar con una base-paral de 12cm x 12cm, fabricada en platina de 3/16" o superior, en caso de ser posible.

El acabado será en pintura electrostática de color negro.

Cerchas: La estructura de las cerchas deberá ser fabricada en tubería estructural cuadrada de 1-1/2" en acero cold rolled calibre 16 o superior.

La altura de la cercha no deberá ser inferior a 15cm, en caso de ser posible.

El acabado será en pintura electrostática de color negro.

La estructura superior de la carpa deberá ser fabricada en tubería estructural cuadrada de 1" en acero cold rolled calibre 16 o superior, en caso de ser posible.

Deberá estar compuesta por mínimo cuatro elementos de soporte y una cercha de apoyo central en la parte superior, en caso de ser posible.

El acabado será en pintura electrostática de color negro.

4.1.2. CUBIERTA

La cubierta y laterales de la carpa deberán estar fabricadas en ultralona de no menos de 800 micras, 100% impermeable, recubierta con PVC flexible, electrosellada en uniones y alrededor de las costuras, con protección biocida, protección a los rayos solares, ojales plastificados dobles para asegurar la estructura y tensionar, en caso de ser posible.

Los laterales deberán estar fabricados en el mismo material de la cubierta, también deberán contar con ventanas de no menos de 1mx1m, el frontal y posterior deberán contar con puerta de cierre de cremallera.

Se deberá realizar el estampado del logo de la Entidad en material de alta resistencia y durabilidad acorde al material de la cubierta en los laterales o frontal y posterior superior. Las dimensiones del logo son aproximadamente 80cm x 80cm.

El color de la lona será blanco.

4.1.3. IMÁGENES DE REFERENCIA

Como referencia se tienen las siguientes imágenes:



IMAGEN DE REFERENCIA
Fuente: Grandes Almacenes – TVEC - FERRICENTROS

4.2. PARASOLES

Los parasoles a suministrar deberán tipo lateral, ser para exterior y con estructura modular desarmable.

Las dimensiones mínimas deberán ser de:

- Diámetro sombrilla: 3.00m
- Alto mínimo: 2.45m

En todo caso, cumplirá con las especificaciones mínimas del proveedor seleccionada e indicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en el catálogo de Grandes Almacenes.

Adicionalmente, en la medida de lo posible, se indican los siguientes aspectos adicionales:

4.2.1. ESTRUCTURA

Mástil lateral: La estructura del mástil fabricada en tubería estructural redonda de 1-1/2" calibre 16 o superior, en caso de ser posible.

El acabado en pintura electrostática de color negro.

Brazos de soporte: La estructura de los brazos de soporte deberán ser fabricados en tubería estructural cuadrada calibre 16 o superior, en caso de ser posible.

El acabado será en pintura electrostática de color negro.

Base parasol: La base del parasol deberá contar con una platina de acero calibre 1/4" o calidad superior, podrá ser circular o cuadrada con un diámetro o lado no inferior a 60cm, en caso de ser posible.

El acabado será en pintura electrostática de color negro.

Nota: Se aclara que la base corresponde a la forma en la cual se apoyará el parasol en una base que será fabricada por parte de la Entidad, ya que los parasoles disponibles son sin base.

Los parasoles en conjunto, deberán contar con un sistema de accionamiento o apertura tipo manivela que permita abrir y cerrar fácilmente.

Los elementos como tornillería y guayas deben ser en acero galvanizado, en caso de ser posible.

4.2.2. CUBIERTA O SOMBRILLA

La cubierta de los parasoles deberá ser fabricada en lona impermeable 100% acrílica, resistente a rayos UV, resistente al calor, resistente al agua y manchas, resistente a desgarros, antimoho y de fácil mantenimiento, en caso de ser posible.

Las costuras, áreas de fricción y de tensión deberán ser reforzadas.

El color de la lona será a elección de la Entidad, o aquel que se encuentre disponible y brinde uniformidad en diseño en las unidades requeridas.

4.2.3. IMÁGENES DE REFERENCIA

Como referencia se tienen las siguientes imágenes:

BOGOTÁ
FICHA TÉCNICA
GRANDES ALMACENES



IMAGEN DE REFERENCIA

Fuente: <https://www.falabella.com.co/falabella-co/>

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1007

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

EDGAR
BERNARDO
SILVA GOMEZ

Firmado digitalmente
por EDGAR BERNARDO
SILVA GOMEZ
Fecha: 2025.06.25
15:05:54 -05'00'

EDGAR BERNARDO SILVA GOMEZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117459920240223	Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	O2320201003083892105 Parasoles, toldos instalados	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	25.220.000
			Total	25.220.000

Objeto:

ID 1570 Adquisición de elementos para las zonas de esparcimiento, oficinas, cubiertas y plazoletas de las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Se expide a solicitud de HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO Cargo SUBSECRETARIO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA CORPORATIVA, mediante oficio número 1029 de JUNIO 25 DE 2025.

Bogotá D.C. JUNIO 25 DE 2025


Documento firmado por: EDGAR BERNARDO SILVA GOMEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: ESILVA 25.06.2025

Elaboró: LCCEPEDAC 25.06.2025

Impresión:25.06.2025-14:54:12 ESILVA 0000743396 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-1067
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	2
	FORMATO	Compromiso de idoneidad e integridad	PÁGINA:	1 de 2

COMPROMISO DE IDONEIDAD E INTEGRIDAD

Solicitud de contratación N° 824 del 26 de junio de 2025


Objeto: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO, OFICINAS, CUBIERTAS Y PLAZOLETAS DE LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.”

Valor del presupuesto oficial: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$25.220.000,0) IVA INCLUIDO.

Dependencia encargada de estructurar la parte técnica: Dirección Administrativa y Financiera


KARLO FERNÁNDEZ CALA y ADRIANA MONTEALEGRE RIAÑO, contratistas de la Dirección Administrativa y Financiera, identificado(s) como aparece al pie de nuestra firma, obrando en nuestro propio nombre manifestamos que:

1. Contamos con los conocimientos técnicos que permitieron objetivamente y desde el punto de vista profesional participar en la estructuración del proceso de selección anteriormente citado.
2. Las condiciones técnicas exigidas en desarrollo de la estructuración del proceso de selección responden a un estudio detallado y objetivo de las necesidades de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
3. El estudio de mercado adelantado para el presente proceso de contratación se llevó a cabo teniendo en cuenta los criterios técnicos requeridos por la entidad y sin limitar la participación plural de los posibles interesados y proponentes del proceso de selección pública.
4. En desarrollo del proceso de evaluación técnica, los profesionales seleccionados para tal fin poseen el conocimiento idóneo para aclarar, modificar, desvirtuar o aceptar cualquier tipo de observación técnica, bajo el principio de transparencia e integridad del proceso de selección.
5. Los requisitos habilitantes establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera garantizan la pluralidad de oferentes y transparencia dentro del presente proceso de selección. Adicionalmente, fueron estudiados y analizados en procura de garantizar la participación plural de los oferentes.
6. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés alguno que impidiera la estructuración transparente de los estudios y documentos previos del presente procesos de selección.
7. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas de corrupción que atenten contra el erario público o favorecimiento de un tercero en desarrollo del presente proceso de selección.

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-1067
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	2
	FORMATO	Compromiso de idoneidad e integridad	PÁGINA:	2 de 2

8. Nos comprometemos a comunicar a la Dirección Administrativa y Financiera el contenido del presente compromiso de idoneidad e integridad técnica, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte.
9. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso de idoneidad e integridad técnica.

En constancia de lo anterior firmamos este documento a los **27** días del mes de **octubre** de 2025



Karlo Fernández Cala
4233000-305-2025
C.C. 1.020.761.303



Adriana Montealegre Riaño
4233000-1227-2025
C.C. 52.517.812

En consecuencia, de lo anterior yo: **MAURO PALTA CERÓN** como **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** me encuentro enterado del presente compromiso de idoneidad e integridad técnica suscrito por los servidores/contratistas de la dependencia.



MAURO PALTA CERÓN
Director Administrativo y Financiero
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ