



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmurrutia MARIA ISABEL URRUTIA GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-05-10:30 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	111220	Fecha Registro:	2020-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	550.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	550.000.000,00	Saldo x Comprometer:	550.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	113020	Fecha Registro:	2020-10-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
260101 CGR - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	CSF						
Total:						550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00

Objeto:	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL OFFICE 365 E5
---------	--

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmurrutia MARIA ISABEL URRUTIA GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: 26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11-3:37 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	122520	Fecha Registro:	2020-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	151.548.203,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	151.548.203,00	Saldo x Comprometer:	151.548.203,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	124420	Fecha Registro:	2020-11-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
260101 CGR - GESTION GENERAL	C-2599-1000-3-0-2599001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
Total:						101.408.200,59	0,00	101.408.200,59	101.408.200,59	0,00
260101 CGR - GESTION GENERAL	C-2599-1000-3-0-2599001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						50.140.002,41	0,00	50.140.002,41	50.140.002,41	0,00

Objeto: ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365-E5 POR SUSCRIPCIÓN PARA LA CGR, MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO OPEN GOBIERNO

Urrutia

Firma Responsable

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

**DNP** Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	ORGANISMOS DE CONTROL	Objetivo
Entidad Responsable	260101-CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	1051 - Buen gobierno
Programa		Estrategia
SubPrograma		10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa
		Programa
		2599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector organismos de control

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	gomez mendoza celeste del carmen
Fecha del Estado Actual	2017-08-18 12:08:11
Solicitud de Formulación	241563 - Proceso viabilidad sin Trámites
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO

**DNP** Departamento Nacional de Planeación

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la plataforma tecnológica de la Contraloría General de la República que soporta los proceso misionales, estratégicos y de apoyo institucionales

Problema

Debilidad en la operación de la plataforma tecnológica que soporta los proceso misionales, estratégicos y de apoyo Institucionales de la Contraloría General de la República

Descripción

El principal problema que se busca atender con este proyecto de inversión es el de la debilidad en la operación de la plataforma tecnológica que soporta los procesos misionales, estratégicos y de apoyo Institucionales. La alternativa elegida consiste en desarrollar el proyecto a través de la gestión y con el Talento Humano de la Contraloría General de la República y con la contratación de servicios profesionales para el desarrollo y puesta en marcha de iniciativas que apoyen la gestión informática. Esto implica evaluar la posibilidad de adquirir Servicios Profesionales para cubrir necesidades que tiene la entidad en materia de gestión tecnológica, como lo son:

- El desarrollo e implementación de nuevos proyectos como pueden ser: Arquitectura Empresarial, Business Intelligence, Gobierno de TI, entre otros derivados del proyecto de modernización adelantado con el BID.
- Para servicios especializados de RED y/o Infraestructura Tecnológica, seguridad Informática, Desarrollo de Software nuevos o para actualizar los sistemas de información existentes y capacitación, entre otros.
- Para la operación y nuevas iniciativas como la adquisición de los componentes lógicos y físicos de la plataforma informática a través de los procesos de adquisición legitimados por las leyes y normas de la contratación colombiana y a través del talento humano de la entidad, como son la adquisición de equipos de computo, licenciamiento de software. La Gestión del Talento Humano interno se constituye en un elemento fundamental como quiera que este además de poseer el "Know House", efectúa cotidianamente, labores encomendadas, necesarias para la operación y sostenimiento de la plataforma institucional

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		



CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Actualizar la plataforma informática Institucional

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información para la gestión administrativa Unidad: Número de usuarios Meta Total: 21,465.00	Actualizar la Infraestructura de Seguridad de la CGR Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Actualizar los desarrollos de los sistemas de información Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Adquirir licenciamiento de software Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Apoyar la Gestión Informática Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar los lineamientos de la Arquitectura Empresarial Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar planes y estrategias de capacitación para la apropiación y promoción del uso de TIC Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Mantener la conectividad de la Red Institucional Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Mantener la continuidad del Centro de Datos Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Operar la Bodega de Datos Etapas: Operación	N	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Renovar la infraestructura de equipos de computo Institucional Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Específico: Implementar métodos, disciplinas, políticas y/o lineamientos de apoyo para la gestión informática Institucional

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 27.00	Elaborar Documentos del Marco de Referencia de Gobierno de TI Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar las políticas y lineamientos del marco de referencia de Gobierno de TI Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2022-Dec-31
	Socializar las políticas y lineamientos del marco de referencia de Gobierno de TI Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	14,822,710,000.00	0.00	14,822,710,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2020	15,170,716,800.00	0.00	15,170,716,800.00	0.00	0.00
2021	21,001,377,492.00	0.00	21,001,377,492.00	0.00	0.00
2022	19,155,427,828.00	0.00	19,155,427,828.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000373
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2018	2019	2020	2021	2022
1000G554 - Estudios de mercado realizados Unidad de Medida: Número	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Actualizar la plataforma informática Institucional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información para la gestión administrativa	259900100 - Usuarios del sistema Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 21,465.00	2018	4,293.00
		2019	4,293.00
		2020	4,293.00
		2021	4,293.00
		2022	4,293.00
	259900102 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 270.00	2018	105.00
		2019	20.00
		2020	20.00
		2021	105.00
		2022	20.00
	259900105 - Reportes generados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 62.00	2018	12.00
		2019	12.00
		2020	12.00
		2021	13.00
		2022	13.00
	259900106 - Sistemas implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2018	3.00
		2019	2.00
		2020	2.00
		2021	3.00
		2022	2.00
259900109 - Disponibilidad del Servicio de información para la gestión administrativa Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Horas Meta Total: 43,800.00	2018	8,760.00	
	2019	8,760.00	
	2020	8,760.00	
	2021	8,760.00	
	2022	8,760.00	
259900111 - Requerimientos cubiertos en temas de seguridad Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.00	2018	1.00	
	2019	1.00	
	2020	1.00	
	2021	1.00	
	2022	1.00	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Servicios de información para la gestión administrativa	259900112 - Estrategia de arquitectura TI implementada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.00	2018	1.00
		2019	1.00
		2020	1.00
		2021	1.00
		2022	1.00
	259900119 - Software Adquirido Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 48.00	2018	12.00
		2019	6.00
		2020	12.00
		2021	6.00
		2022	12.00
	259900120 - Hardware Adquirido Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 5,095.00	2018	343.00
		2019	1,350.00
		2020	1,000.00
		2021	1,505.00
		2022	897.00

Objetivo Especifico: Implementar métodos, disciplinas, políticas y/o lineamientos de apoyo para la gestión informática Institucional

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de lineamientos técnicos	259902300 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 27.00	2018	5.00
		2019	5.00
		2020	6.00
		2021	6.00
		2022	5.00

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Disponibilidad del Servicio de información para la gestión administrativa Unidad de Medida: Horas Meta Total: 43800.00	2018	8,760.00	No	Si
	2019	8,760.00	No	Si
	2020	8,760.00	No	Si
	2021	8,760.00	No	Si
	2022	8,760.00	No	Si
Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 27.00	2018	5.00	Si	No
	2019	5.00	Si	No
	2020	6.00	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 27.00	2021	6.00	Si	No
	2022	5.00	Si	No
Estrategia de arquitectura TI implementada Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.00	2018	1.00	No	Si
	2019	1.00	No	Si
	2020	1.00	No	Si
	2021	1.00	No	Si
	2022	1.00	No	Si
Hardware Adquirido Unidad de Medida: Número Meta Total: 5095.00	2018	343.00	No	Si
	2019	1,350.00	No	Si
	2020	1,000.00	No	Si
	2021	1,505.00	No	Si
	2022	897.00	No	Si
Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 270.00	2018	105.00	No	Si
	2019	20.00	No	Si
	2020	20.00	No	Si
	2021	105.00	No	Si
	2022	20.00	No	Si
Reportes generados Unidad de Medida: Número Meta Total: 62.00	2018	12.00	No	Si
	2019	12.00	No	Si
	2020	12.00	No	Si
	2021	13.00	No	Si
	2022	13.00	No	Si
Requerimientos cubiertos en temas de seguridad Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.00	2018	1.00	No	Si
	2019	1.00	No	Si
	2020	1.00	No	Si
	2021	1.00	No	Si
	2022	1.00	No	Si
Sistemas implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2018	3.00	No	Si
	2019	2.00	No	Si
	2020	2.00	No	Si
	2021	3.00	No	Si
	2022	2.00	No	Si
Software Adquirido Unidad de Medida: Número Meta Total: 48.00	2018	12.00	No	Si
	2019	6.00	No	Si
	2020	12.00	No	Si
	2021	6.00	No	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2017011000373
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Software Adquirido Unidad de Medida: Número Meta Total: 48.00	2022	12.00	No	Si
Usuarios del sistema Unidad de Medida: Número Meta Total: 21465.00	2018	4,293.00	Si	No
	2019	4,293.00	Si	No
	2020	4,293.00	Si	No
	2021	4,293.00	Si	No
	2022	4,293.00	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Monica Liliana García Granados

Cargo Profesional Universitario

Fecha 2017-Aug-15 09:12:15
Observación

El proyecto cumple con los parámetros de formulación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se evidencia en soportes.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidencia en soportes
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se evidencia en soportes
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Al asociar focalización a TIC´s el SUIFP genera error por no contar con recursos asignados, en los próximos días se espera hacer un traslado presupuestal del proyecto de Infraestructura Física a este proyecto, ubicado en el mismo programa presupuestal 2599, para el 2018, \$ 9.068 millones.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se evidencia en soportes
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia en soportes
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se evidencia en soportes
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Inversión y Operación
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se evidencia en soportes
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario LISBETH TRIANA CASAS
Cargo JP DIRECTORA OFICINA DE PLANEACIÓN
Fecha 2017-Aug-15 09:34:40

Observación

El proyecto cumple con los parámetros establecidos por el DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se evidencia en soportes.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se evidencia en soportes
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se evidencia en soportes
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Al asociar focalización a TIC´s el SUIFP genera error por no contar con recursos asignados, en los próximos días se espera hacer un traslado presupuestal del proyecto de Infraestructura Física a este proyecto, ubicado en el mismo programa presupuestal 2599, para el 2018, \$ 9.068 millones.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se evidencia en soportes
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Se evidencia en soportes
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se evidencia en soportes
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Inversión y Operación
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se evidencia en soportes
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario LISBETH TRIANA CASAS
Cargo JP DIRECTORA OFICINA DE PLANEACIÓN
Fecha 2017-Aug-15 09:38:27

Observación

El proyecto cumple con los parámetros establecidos por el DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Como no cuenta con recursos asignados no pueden ser focalizados.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000373

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

2017011000373

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Margarita Ximena Pardo Rodríguez
Cargo COORDINADORA DE GESTIÓN
Fecha 2017-Aug-15 09:37:17

Observación
 El proyecto cumple con los parámetros de viabilidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Como no cuenta con recursos asignados no pueden ser focalizados.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No requiere permisos especiales
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Daniel Gómez
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2017-Aug-16 15:31:41

Observación

Se recomienda dar viabilidad técnica al registro de este proyecto de inversión, toda vez que corresponde a la reformulación del antiguo proyecto TIC de la entidad "ADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACORDE CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO TICS NACIONAL" con código BPIN 2012011000289, con la finalidad de guardar correspondencia con el catálogo de productos, cambiar su programa presupuestal a uno más acorde a las disposiciones del proyecto (2599-Fortalecimiento de la gestión y dirección de la gestión del Sector Organismos de Control) y ajustarse a los lineamientos del Gobierno Nacional en la materia. Así las cosas, mediante varias reuniones interinstitucionales con el DNP (DJSG-DIFP), la entidad estructuró el presente proyecto, guardando coherencia con las consideraciones técnicas de formulación y la construcción de la cadena de valor. La identificación del problema, sus causas directas e indirectas, los objetivos, productos y actividades son coherentes entre sí y permiten cumplir con el propósito del proyecto. Es necesario que para la próxima actualización del proyecto cada una de las actividades planteadas cuente con su descripción, las subactividades que implica, el detalle de cómo se planea efectuarla y sus tiempos, esto con el fin de entender con mayor detalle la destinación y ejecución de los recursos solicitados. La asignación de recursos por 9068.000.000 corresponde a un traslado presupuestal que se pretende hacer a través del proyecto de Sedes para garantizar ejecutar el presente para la vigencia 2018, trámite que se solicitará a través de carta de modificación. Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto está bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Existe coherencia entre el producto y su forma de medición.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El trámite viene acompañado de los documentos adjuntos suficientes para comprender su necesidad. Sin embargo es necesario que para la próxima actualización del proyecto cada una de las actividades planteadas cuente con su descripción, las subactividades que implica, el detalle de cómo se planea efectuarla y sus tiempos, esto con el fin de entender con mayor detalle la destinación y ejecución de los recursos solicitados
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina María Valencia Ordóñez
Cargo Coordinadora Grupo de Gobierno
Fecha 2017-Aug-18 12:05:11

Observación

Considerando la viabilidad otorgada por los controles de la entidad y por el control posterior de viabilidad técnico DNP, se registra el proyecto en el SUIFP.

La presente actualización tiene como propósito la reformulación del antiguo proyecto TIC de la entidad "ADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACORDE CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO TIC NACIONAL" con código BPIN 2012011000289, con la finalidad de guardar correspondencia con el catálogo de productos, cambiar su programa presupuestal a uno más acorde a las disposiciones del proyecto (2599-Fortalecimiento de la gestión y dirección de la gestión del Sector Organismos de Control) y ajustarse a los lineamientos del Gobierno Nacional en la materia. Así las cosas, mediante varias reuniones interinstitucionales con el DNP (DJSG-DIFP), la entidad estructuró el presente proyecto, guardando coherencia con las consideraciones técnicas de formulación y la construcción de la cadena de valor. La identificación del problema, sus causas directas e indirectas, los objetivos, productos y actividades son coherentes entre sí y permiten cumplir con el propósito del proyecto.

Es necesario que para la próxima actualización del proyecto cada una de las actividades planteadas cuente con su descripción, las subactividades que implica, el detalle de cómo se planea efectuarla y sus tiempos, esto con el fin de entender con mayor detalle la destinación y ejecución de los recursos solicitados. La asignación de recursos por 9.068.000.000 corresponde a un traslado presupuestal que se pretende hacer a través del proyecto de Sedes para garantizar ejecutar el presente para la vigencia 2018, trámite que se solicitará a través de carta de modificación.

Es clave considerar que la ejecución de los recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en la ficha del proyecto y que debe garantizarse el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción enunciada en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011).

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Existe coherencia entre el producto y su forma de medición.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000373

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El trámite viene acompañado de los documentos adjuntos suficientes para comprender su necesidad. Sin embargo es necesario que para la próxima actualización del proyecto cada una de las actividades planteadas cuente con su descripción, las subactividades que implica, el detalle de cómo se planea efectuarla y sus tiempos, esto con el fin de entender con mayor detalle la destinación y ejecución de los recursos solicitados
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior

80118
Bogotá,

Contraloría General de la República :: SGD 06-11-2020 15:33
Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0070947 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80118-OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA / CARLOS ENRIQUE POLANIA FALLA
DESTINO 81113-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ
ASUNTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE CDP - PROYECTO DE INVERSIÓN
OBS SOLICITUD DE MODIFICACION Y GENERACION DE CDP - PROYECTO DE INVERSIÓN
2020IE0070947

Doctora:
SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ
Gerente Administrativo y Financiero
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Modificación y Generación de CDP - Proyecto de Inversión

Respetada Doctora Sandra,


En concordancia con las actividades registradas en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) para nuestro proyecto de Inversión de tecnología “Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Contraloría General de la República a nivel Nacional” Código BPIN: 2017011000373- Vigencia 2020 y teniendo en cuenta factores que llevan a priorizar las necesidades tecnológicas que garantizan el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional para el trabajo en casa, dada la situación de pandemia mundial, así como también lo dispuesto en el Plan Estratégico 2018 - 2022 de la CGR, denominado “UNA CONTRALORIA PARA TODOS”, Objetivo Estratégico 5. “Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la Entidad por medio de la práctica de Arquitectura Empresarial”, de manera atenta solicito se modifiquen los siguientes CDP’s del gasto de inversión, para la generación de uno nuevo por valor de 151.548.203, para el respaldo de la adquisición de la suscripción de licencias OFFICE 365 – E5, tal y como se describe a continuación:

CDP	Modificación			
No.	Valor Actual	Razón	valor	Valor Después de Modificación
86520	7.601.028.684,00	disminuir	58.611.727,41	7.542.416.956,59
86420	93.090.000,00	disminuir	31.000.000,00	62.090.000,00
44520	306.147.903,00	disminuir	79.903,00	306.068.000,00
76920	57.813.152,00	disminuir	11.716.570,00	46.096.582,00
77020	138.700.000,00	disminuir	60.002,00	138.639.998,00
77420	1.463.297.172,00	disminuir	0,59	1.463.297.171,41
44820	50.080.000,00	anular	50.080.000,00	-
Total Descontado			151.548.203,00	

Dado lo anterior proferir un **nuevo CDP por valor de \$151.548.203**, teniendo en cuenta lo relacionado en el formato adjunto.

Agradeciéndole de antemano su cordial colaboración y atentos a cualquier inquietud,

Cordial saludo



CARLOS ENRIQUE POLANÍA FALLA
Director Oficina de Sistemas e Informática

Preparó: Celeste Mendoza Gómez
Anexo: 2 folios


TRD – 80118 – 270 Presupuesto OSEI

FORMATO DE:	SOLICITUD EXPEDICIÓN CDP <u>X</u>	SOLICITUD ADICION DE CDP ___			
Dependencia Solicitante	Oficina de Sistemas e Informática				
Nombre de Quien Solicita	CARLOS ENRIQUE POLANIA FALLA				
Cargo :	Director de Oficina de Sistemas e Informática				
Fecha de Solicitud:	06 de Noviembre de 2020				
Tipo de Recurso:	FUNCIONAMIENTO _	Monto Solicitado (Valor):	\$151.548.203	Incluye IVA (no aplica)	SI X
	INVERSIÓN <u>X</u>				NO
Valor a Solicitar en Letras:	Ciento cincuenta y un millones quinientos cuarentaiocho mil doscientos tres pesos				
Rubro Presupuestal:	Inversión - C-2599-1000-3-0-2599001-02				
OBJETO					
ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE OFFICE 365 - E5 POR SUSCRIPCIÓN PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO OPEN GOBIERNO					
JUSTIFICACIÓN					
<p>El Plan Estratégico 2018 - 2022 de la CGR, denominado "UNA CONTRALORIA PARA TODOS", establece el Objetivo Estratégico 5. "Habilitar las capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la Entidad por medio de la práctica de Arquitectura Empresarial", en el que se contemplan las siguientes estrategias:</p> <p>5.1 "Implementar soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la organización y con sus socios estratégicos."</p> <p>5.3 "Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de una adecuada gestión del conocimiento"</p> <p>5.4 "Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y confiable".</p> <p>5.5. "Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad, seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y gobernanza"</p> <p>Para el desarrollo de dichas estrategias se requiere del fortalecimiento del aspecto tecnológico de la Entidad, entre el que se encuentra infraestructura tecnológica (hardware, software, comunicaciones), capacidades para operar los servicios, talento humano, entre otros.</p> <p>De otra parte, mediante Acto Legislativo 04 de 2019 en su artículo 1º se modifica el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, en el cual fortalece sustancialmente el control fiscal: "La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley.", el cual se encuentra articulado con el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019. De igual manera, para dar cumplimiento a dicha normativa, entran en vigencia los Decretos 2038 del 07 de noviembre 2019 del</p>					

Departamento Administrativo de la Función Pública, 405 y 406 del 16 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República, los cuales reestructuran la CGR, situación que también origina la necesidad del fortalecimiento del aspecto tecnológico en la Entidad, entre el que se encuentra infraestructura tecnológica (hardware, software, comunicaciones), capacidades para operar los servicios, talento humano, entre otros.

Por lo previamente expuesto y para dar cumplimiento y teniendo en cuenta factores que llevan a priorizar las necesidades tecnológicas que garanticen el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional para el trabajo en casa, dada la situación de pandemia mundial entre otros, se requiere contar con la suscripción del licenciamiento de OFFICE 365 E5, el cual le permite a la Entidad, utilizar los servicios de correo electrónico mensajería instantánea, almacenamiento, automatizar procesos, tableros de Business Intelligence y trabajo colaborativo mediante un servicio en la nube confiable, seguro y eficiente. Cada licencia Office 365 E5 contiene las siguientes aplicaciones:

- Exchange (correo electrónico - 100GB)
- OneDrive
- Teams
- SharePoint
- Planner
- Yammer
- Ofimática en línea
- Ofimática de escritorio
- Flow
- PowerApps
- Power BI
- eDiscovery, retención y archivado de correo electrónico
- Protección avanzada contra amenazas en internet
- Protección contra pérdida de datos e información de la organización

Clase de Proceso Contractual	Concurso de Méritos		Contratación Directa		Licitaciones Públicas	
	Selección Abreviada Subasta Inversa		Selección Abreviada Menor Cuantía		Otro:	
 Firma de Quién Solicita			 Vo.Bo. Ordenador del gasto			