



LA/EL SUSCRITA/O SECRETARIA/O MUNICIPAL DE PLANEACION

CERTIFICA

Que mediante acuerdo No. 009 de 2024, se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal "Facatativá nuestra casa 2024 - 2027".

Que en la "LÍNEA 1 Nuestra casa segura, participativa y resiliente" en el "PROGRAMA 4. Participa "Tu voz cuenta"", se definió una de sus metas "MP32 Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal."

Que el proyecto "Construcción , dotación y adecuación de centros de integración social y comunal en el Municipio de Facatativá, Cundinamarca", se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal y Nacional con el 2024252690025.

Que el objeto a contratar "Contratar el suministro de materiales para la adecuación y/o mejoramiento de centros de integración social y comunal del municipio de Facatativá" informado por la SEC. DE OBRAS PUBLICAS guarda relación con el proyecto y meta descritos.

Que el recurso requerido por la SEC. DE OBRAS PUBLICAS por un monto de \$ 162.472.000 de la fuente (s) de financiación SGP Libre Inversión, PROPIOS está en la programación del proyecto registrada en la plataforma PIIP para la vigencia actual.

Se expide en Facatativá, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

Sandy Julliette Ochoa Riaño
Secretaria Municipal de Planeación

Elaboro: BPIM – Yineth Fonseca Talero
Reviso: Directora de planificación – Paola Sabogal

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: DIES-FR-36
VERSIÓN: 10
FECHA: 17 ENE 2025
DOCUMENTO CONTROLADO



SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DESTINO		INVERSIÓN			
FECHA	DIA	21	MESES	MAYO	AÑO 2025



PLAN DE DESARROLLO "FACATATIVÁ NUESTRA CASA"
SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LÍNEA	LINEA 1 Nuestra casa segura, participativa y resiliente	PROGRAMA	PROGRAMA 4 Participa "Tu voz cuenta"	
META DE PRODUCTO	MP32 Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.			
META DE PRODUCTO				
META DE PRODUCTO				
LÍNEA		PROGRAMA		
META DE PRODUCTO				
META DE PRODUCTO				
CODIGO CPC	53290	NOMBRE CPC	Otras obras de Ingeniería civil	
PROYECTO INSCRITO EN EL BPM	Construcción, dotación y adecuación de centros de Integración social y comunal en el Municipio de Facatativá, Cundinamarca			
No. INSCRIPCIÓN BANCO DE PROYECTOS	2024252690025	CERTIFICACIÓN BPM	NUMERO 779	FECHA 16/05/2025

DESPACHO DEL ALCALDE
ORDENADOR DEL GASTO

OBJETO	Contratar el suministro de materiales para la adecuación y/o mejoramiento de centros de integración social y comunal del municipio de Facatativá
VALOR	\$ 162,472,000.00

[Firma]
Alcalde Municipal

Secretaría de Obras Públicas

SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO

CODIGO	NOMBRE	VALOR	FUENTE
2.3 4502003.2.3 2.02.02.005.M P32 2009	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal	\$ 30,000,000.00	2000 SGP - PROPOSITO GENERAL LINEA INVERSIÓN
2.3 4502003.2.3 2.02.02.005.M P32 91001	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal	\$ 132,472,000.00	2300 SUPERAVITE - INVERSIONES CORRELATIVAS DE LINEA INVERSIÓN

SECRETARÍA DE DESPACHO SOLICITANTE

JUSTIFICACIÓN

La Secretaría de Obras Públicas requiere la disponibilidad presupuestal para contratar el suministro de materiales para la adecuación y/o mejoramiento de centros de integración social y comunal del municipio de Facatativá, Cundinamarca, con base en el proyecto inscrito en el banco de proyectos denominado "Construcción, dotación y adecuación de centros de integración social y comunal en el Municipio de Facatativá, Cundinamarca".

Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer la Infraestructura comunal, facilitando espacios adecuados para el desarrollo de actividades sociales, comunitarias y culturales, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIAS	MESES	5.00
DEPENDENCIA	Secretaría de Obras Públicas		
NOMBRE	Gustavo Alfonso Vargas Leyton		
CARGO	Secretario (a) de Obras Públicas		


FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO SOLICITANTE

[Firma]

DEPÓSITO Y PREPAGO Ivan R. Arciniegas Barboza Va/Bo

BOMOS

[Firma]

 REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA DE FACATATIVA Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001268
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 1 de 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001268

viernes, 23 de mayo de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA:


Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

CODIGO	NOMBRE	VALOR
SECT: 45	Gobierno Territorial	
PROG: 4502	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos GOBIERNO TERRITORIAL	
PROD: 4502003	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
CPC: 53290	Otras obras de ingeniería civilCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONES	
META: MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.	
BPIN: 2024252690025		
2.3.4502003.2.3.2.02.02.005.	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. - FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	30,000,000.00
MP32.2009		
SECT: 45	Gobierno Territorial	
PROG: 4502	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.GOBIERNO TERRITORIAL	
PROD: 4502003	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.	
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
CPC: 53290	Otras obras de ingeniería civilCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONES	
META: MP32	Adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal.	
BPIN: 2024252690005		
2.3.4502003.2.3.2.02.02.005.	Salon comunal adecuadoGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. - FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	132,472,000.00
MP32.91001		
TOTAL CDP		162,472,000.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MC.

 REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE FACATATIVA ALCALDIA DE FACATATIVA Nit:899999328-1	MUNICIPIO DE FACATATIVA	Código: DIS-2025001268
		Versión:
	GESTION FINANCIERA	Página: 2 de 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001268

viernes, 23 de mayo de 2025

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE:
CARGO:



GENALDO HERNÁNDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró MARIAAC

Modificó:

Revisó:




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

**CERTIFICACIÓN
BIEN, SERVICIO U OBRA PÚBLICA
PLAN DE COMPRAS
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ**

FECHA DE SOLICITUD:	14/07/25
DIRIGIDO A:	ALMACEN MUNICIPAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRIGIDO POR:	ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
NUMERO DE CERTIFICADO BPIM	779
NUMERO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025001268
VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	\$162.472.000,00
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.3.4502003.2.3.2.02.02.005.MP32.2009 2.3.4502003.2.3.2.02.02.005.MP32.91001
CÓDIGO UNSPSC:	31162800, 30181600, 39121700

Comendidamente solicito se sirva certificar si el siguiente proyecto o elemento se encuentra incluido en el plan de compras general del municipio para el año 2025:

ELEMENTO	VALOR DEL ELEMENTO	Vo.Bo. JEFE ALMACEN	FECHA APROBACION
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	\$162.472.000,00		174 JUL 2025

0797


ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
JEFE DE ALMACÉN MUNICIPAL



Facatativá, 14 de JULIO de 2025

Doctor:
EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
Almacenista Municipal
Ciudad

REF: Inclusión Plan Anual de Adquisiciones

De manera cordial me permito solicitarle se sirva a adelantar las diligencias necesarias al interior de esa Oficina con el propósito de **INCLUIR** los siguientes ítems en el plan de compras así:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
31162800 30181600 39121700	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.	AGOSTO 2025	4 MESES	SELECCIÓN ABREVIADA	PROPIOS/LI BRE INVERSIÓN	\$162.472.000,00	\$162.472.000,00	N/A	N/A	ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

Cordialmente,

ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57 +) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO:: GAD-FR-88
VERSIÓN:06
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO





ESTUDIOS PREVIOS
SELECCIÓN ABREVIADA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS UNIFORMES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	Valor estimado según plan	162.472.000,00
	Fuente de los recursos	DIS-2025001268 DEL 23 DE MAYO 2025 PROPIOS/LIBRE INVERSIÓN
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio previo.	JUNIO 2025	
Nombre del funcionario que diligencia y elabora el estudio previo:	GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON	
Modalidad de selección, y fundamentos jurídicos.	<p>Para llevar a cabo el presente proceso de selección se utilizará el Acuerdo Marco de Precios, esta modalidad fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en el literal A, del numeral 2, del artículo 2, de la Ley 1150 de 2007; así como lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, por lo que se procede a hacer uso de la modalidad de selección abreviada para adquisición de bienes y servicios con características técnicas uniformes a través del acuerdo marco de precios vigente establecido para tal fin.</p> <p>Frente a lo anterior se observa que Colombia Compra Eficiente suscribió un Acuerdo Marco de Precios para la compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería CCE-255-AMP-2021</p>	
Constancia de cumplimiento Análisis del Sector	Colombia Compra Eficiente realizó, a través del proceso CCENEG-049-01-2021, el proceso de selección de proveedores que realizarán el suministro de materiales de construcción y ferretería dentro del acuerdo marco de precios para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería CCE-255-AMP-2021	
Lugar de Ejecución	Municipio de Facatativá	
C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO		
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.		
<p>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD</p> <p>La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2º, que uno de los fines del Estado es: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación".</p> <p>Así mismo es preciso mencionar que la función administrativa está al servicio de los intereses públicos y se desarrolla con fundamento entre otros, en los principios de economía, celeridad, eficacia, y en las autoridades para el adecuado cumplimiento de los fines del estado, acorde con lo establecido en la Constitución Política de Colombia.</p> <p>Ahora bien, dentro de las facultades del Alcalde Municipal, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad en cumplimiento</p>		





de su misión Constitucional y Legal; por ello, la Alcaldía Municipal de Facatativá, debe adelantar un proceso para la selección de un contratista que efectúe el suministro de materiales y ciertos insumos requeridos para ejercer las labores de mantenimiento de los salones comunales del Municipio, Consagrado en el Art. 2, numeral 1 de la ley 1150 de 2007.

El Municipio de Facatativá deberá garantizar, dentro de su jurisdicción, la organización y fortalecimiento de la integración social y comunal, mediante la formulación, propuesta y ejecución de políticas, planes y programas orientados al bienestar colectivo. Estas acciones se desarrollarán en función de los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia con las competencias propias de los municipios, buscando promover una convivencia armónica, equitativa y participativa. Asimismo, se facilitará la articulación entre la Nación, los municipios y las provincias para asegurar el desarrollo integral de la comunidad.

Que en el plan de desarrollo "**FACATATIVÁ NUESTRA CASA 2024-2027**" se definió en la meta "**MP32- adecuación de mínimo 10 centros de integración social y comunal**", lo anterior, debido a la urgente necesidad de adelantar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los salones comunales del municipio de Facatativá teniendo en cuenta los beneficios que ello conlleva en materia cultural, social y educativo, entre otros factores que impactan significativamente de una manera positiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes y usuarios del sector.

Todo esto con el objetivo principal de adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo de los salones comunales del municipio de Facatativá, garantizando que estos espacios sean seguros, funcionales y adecuados para la realización de eventos, mantener y mejorar el espacio de la zona, procurando que se encuentre en buen estado de acuerdo con la disponibilidad de recursos económicos requeridos y cumpliendo con los requerimientos técnicos dispuestos por las normativas vigentes. Es por ello que, se hace necesario continuar trabajando en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Facatativá, para lo cual es necesario efectuar el mantenimiento periódico y rutinario de los salones comunales, garantizando a las comunidades de los sectores urbanos seguridad en un espacio adecuado y digno.

De igual manera, es necesario llevar a cabo el mantenimiento de los salones comunales del municipio de Facatativá, con el fin de asegurar espacios adecuados y en buen estado para el uso de la comunidad. Esto permitirá ofrecer lugares dignos, seguros y bien cuidados que promuevan la integración, la participación ciudadana y el desarrollo social. Asimismo, se facilitará la realización de eventos culturales, educativos y recreativos, así como reuniones vecinales y actividades comunales, lo cual fomentará una mayor apropiación y participación comunitaria en beneficio de todos.

Este proceso no solo debe centrarse en las reparaciones, sino también en la creación de un ambiente que favorezca la inclusión, la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad, haciendo de estos salones lugares fundamentales para el desarrollo social y cultural del municipio.

Para la efectiva realización de las actividades de mantenimiento de los salones comunales del Municipio, se requiere la contratación del suministro de materiales e insumos que permitan dar cumplimiento a los objetivos misionales en búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población Facatativeña en general.

Conforme con lo anterior, la entidad realizó la revisión del acuerdo marco de precios **CCE-255-AMP-2021- para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería** dispuesto por Colombia Compra Eficiente, encontrando dentro del catálogo, conforme la necesidad de **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ:**





A continuación, se presentan los 98 insumos necesarios para el suministro de materiales destinados a la adecuación y/o mantenimiento de los Centros de Integración Social y Comunal, en cumplimiento de lo establecido en el contrato. Cada ítem está identificado con su respectiva unidad de medida, con el fin de garantizar precisión en el requerimiento y facilitar su correcta cotización, suministro y seguimiento:

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UNID AD
1	BULTO CEMENTO GRIS PRESENTACIÓN 25 KG	KG
2	ARENA CONCRETO A GRANEL: ARENA DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN; PARA CONCRETO. PRESENTACIÓN: POR M3.	M3
3	ARENA DE PEÑA O ARENA AMARILLA	M3
4	GRAVILLA DE 1/2" TRITURADO	M3
5	GRAVILLA LAVADA DE RIO M3: PIEDRA DE RIO NATURAL, MÁS RESISTENTE AL DESGASTE	M3
6	MALLA EN ACERO ELECTROSOLDADA 4* 6 EN PULGADAS X 1,80 METROS DE ANCHO	UN
7	VARILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA	UN
8	VARILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 DE 6 METROS DE LARGA	UN
9	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 18 POR 25 KILOS	UN
10	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 12 POR 25 KILOS	UN
11	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA EN ACERO LISA DE 2" CON CABEZA CAJA X LIBRA	LB
12	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" ½ X 500 GMS	G
13	CAL HIDRATADA	KG
14	LADRILLO COMÚN; LADRILLO HOR 3 HUECOS 9X20X40CM - (PARA CONSTRUCCIÓN EN PAREDES)	UN
15	IMPERMEABILIZANTE ED-9 X 1/1	GALÓN
16	LADRILLO BOCADILLO HUECO VERT 25X12X6CM - (PARA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA)	UN
17	LADRILLO ADOBE DE ARCILLA 10X20X40 CMS	UN
18	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS	UN
19	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MEZCLAS DE CONCRETO X 4,5 KG	KG
20	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD	UN
21	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (DURMIENTE ORDINARIO LB PLANCHÓN ORDINARIO ML)	UN
22	CANAL PVC RAINGO (3 METROS) CANAL BAJANTE PVC BLANCO; SOPORTE METÁLICO CANAL PVC RAINGO; TAPA EXTERNA BLANCO RAINGO; TORNILLO PARA MADERA 1" N°6; UNIÓN DE CANAL RAINGO	UN
23	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNIÓN DE CANAL AMAZONAS.	UN
24	TUBO PVC - L-VENTILACIÓN 2"	ML
25	TUBO PVC - L-VENTILACIÓN 3"	ML
26	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; CODO TUBERÍA 90° SANITARIA 3 X 2 "	UN
27	PEGANTE PVC 1/4 DE GALÓN	UN





28	PEGANTE PARA PVC RESISTENTE SECADO RÁPIDO PRESENTACIÓN POR 1/16 DE GALÓN	UN
29	TEJA CABALLETE DE ETERNIT LATERAL DE 1,40 MTS	UN
30	TEJA CABALLETE EN FIBROCEMENTO. ARTICULADO DE VENTILACIÓN INFERIOR. PARA TEJAS PERFIL 7.	UN
31	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA - PAQUETE POR 20 UNIDADES	UN
32	GANCHO CANALETA 90 FIBROCEMENTO.	UN
33	TEJA CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO	UN
34	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 4	UN
35	TEJA EN FIBROCEMENTO NO.5	UN
36	TEJA METÁLICA ARQUITECTÓNICA COLOR VERDE MUSGO DE 1 X 3M	UN
37	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" CON CABEZA DE LENTEJA X 100	UN
38	TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/2 "	UN
39	TEJA TERMOACÚSTICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,82 X 6 MTS COLOR VERDE	UN
40	TEJA TIPO SÁNDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (12MX1MX18MM); TRAPEZOIDAL BLANCO HUESO; GANCHO TIPO CLIP; CUBIERTA 525-C SÁNDWICH, CAL 26; BANDEJA 525-C, CAL 26; POLIURETANO INYECTADO 300MM. ARQUITECTÓNICA	UN
41	TEJA SIN TRASLAPO COLOR ESTÁNDAR BLANCO; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO Z180 (180G/M2); RECUBRIMIENTO METALUM AZM100(100G/M2); PROTEC MASTER;	UN
42	BAJANTE TRADICIONAL SECCIÓN 6,5X6,2 CM TRAMOS DE 3M	UN
43	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30; LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4; SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA	UN
44	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2
45	REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN DE 3"	UN
46	LAMPARA 2X32; CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B. VEL 1"; PERNO 1/4X2	UN
47	PANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR 1800 LÚMENES 24W LUZ FRÍA; ALTO 2.2 CM; ANCHO 30 CM VIDA ÚTIL 15000 HORAS; VOLTAJE 100 V; 240V.	UN
48	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UN
49	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO - (EN PVC Y PLÁSTICO, DE DOS PLACAS, BLANCO)	UN
50	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	UN
51	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	UN
52	CAJA DOBLE CONDUIT PVC MEDIDAS 107*107 MM	UN
53	CAJA PVC 2400 SISTEMA ELÉCTRICO	UN
54	CAJA PVC 5800 SISTEMA ELÉCTRICO	UN
55	CAJA SENCILLA EN PVC PARA PUNTO ELÉCTRICO DE 103 X 60 X 45 MM	UN
56	TUBERÍA PARA CABLEADO ELÉCTRICO EN PVC DE 1/2 EXTERIOR LISO X METRO.	UN
57	CABLE ELÉCTRICO #12 X100	UN
58	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8"; LAMINA COLD ROLLED CAL 18 1.0 X 2.0	UN
59	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1".	UN
60	CERRADURA BAÑO DE MANIJA CROMADA	UN
61	CERRADURA ALCOBA TIPO PERA SATINADA	UN
62	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 19.5 CM; ANCHO 39 CM; COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM	UN
63	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN





64	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 68.2 CM; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM; ANCHO 46.6 CM; DE POR VIDA; CAPACIDAD DE EVACUACIÓN 250 G; CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN; MATERIAL PORCELANA	UN
65	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UN
66	APARATO SANITARIO	UN
67	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM; SIMPLE O MONOLÍTICO 1.8M 1.2M; RECOCIDO	M2
68	CERRADURA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE 304 CON ACABADO SATINADO, PARA PUERTA DE VIDRIO.	UN
69	CERRADURA CILÍNDRICA, PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO	UN
70	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL INCLUYE THINNER Y LIJA DE AGUA 150	ML
71	ANTICORROSIVO	GALÓN
72	ANTICORROSIVO DE RÁPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS, COLORES VARIADOS	GALÓN
73	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ANTICORROSIVO COLORES VARIOS	GALÓN
74	DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALÓN (VARSOL)	UN
75	THINNER EXTRA - PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN = 3.785 LITRO DE CONTENIDO	UN
76	LIJA EN PLIEGOS, COLA SOBRE COLA, GRANITO, K, FINO (60,80) (100,120,150)	UN
77	LIJA ROJA NO. 100. PLIEGO	UN
78	PINTURA PARA MADERA BARNICES DE TODO TIPO: BARNIZ, COLOR TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE X GALÓN.	UN
79	PINTURA PARA MADERA BARNIZ DE ACEITE DE COLOR CAOBA TRANSPARENTE, CON ACABADO BRILLANTE POR 1 GALÓN	UN
80	PINTURA PARA MADERA, BARNIZ DE ACEITE, VARIOS COLORES, - 1/4 GL	UN
81	ESTUCO ACRÍLICO X 5 KL	UN
82	ESTUCO INTERIOR 45KL BLANCO - (PARA USO DE INTERIORES DOMÉSTICOS O COMERCIALES)	UN
83	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE PARA EXTERIORES COLORES VARIOS -	GALÓN
84	PINTURA ESMALTE GALÓN	UN
85	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UN
86	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE	UN
87	PINTURA VINILO TIPO 3 - CUALQUIER COLOR -CUÑETE X 5 GALONES	UN
88	VINILO EXTERIOR TIPO 1, PARA EXTERIORES DILUIBLE CON AGUA (TIPO1), COLORES VARIOS	GALÓN
89	VINILO EXTERIORES BLANCO COLOR INSTITUCIONAL 5/1	CUÑETE
90	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA DOBLE VIDA, - GALÓN	UN
91	PINTURA ARQUITECTÓNICA DECORATIVA: ACRÍLICA DILUIBLE EN AGUA X 5 GALONES BLANCO.	UN
92	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML
93	LAMINA PVC 0,25 X 6M COLORES VARIOS	UN
94	LAMINA PVC PERFIL CIELO RASO COLOR BLANCO MARFIL	UN
95	TORNILLOS N.C.P; TORNILLOS PARA ESTRUCTURA DE CIELO RASOS	UN





96	PEGANTE SINTÉTICO PARA ENCHAPES, CON BASE CEMENTO, DE 1 COMPONENTE, X 25 KILOGRAMOS.	UN
97	TAPA GOTERAS PARA TEJA TIPO, ACLIRICADO, COLOR BLANCO MATE X GALÓN	UN
98	CEMENTO PLÁSTICO TAPAGOTERAS 1/4	GALÓN

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Municipio de Facatativa tiene la necesidad de llevar a cabo el suministro a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Acuerdo Marco de Precios-CCE-255-AMP-2021 **Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería**, que le permitirá de forma ágil y eficiente suplir la necesidad aquí descrita, conforme los principios de economía y celeridad que rigen la administración pública y la contratación estatal.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.												
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR	CONTRATO DE SUMINISTRO												
Clasificador UNSPSC – hasta tercer o cuarto nivel	Para la clasificación de los bienes objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CÓDIGO UNSPSC</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31162800</td> <td>COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30181600</td> <td>COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURA, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVIL</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>39121700</td> <td>FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE	1	31162800	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA	2	30181600	COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURA, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVIL	3	39121700	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
	ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE										
	1	31162800	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA										
2	30181600	COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURA, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVIL											
3	39121700	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS											

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

CONFORME EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, LAS CONDICIONES TÉCNICAS SON LAS SIGUIENTES:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BULTO CEMENTO GRIS PRESENTACIÓN 25 KG	KG	1,00	\$ 20.548,19	\$ 20.548,19
2	ARENA CONCRETO A GRANEL: ARENA DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN; PARA CONCRETO. PRESENTACIÓN: POR M3.	M3	1,00	\$ 129.328,61	\$ 129.328,61
3	ARENA DE PEÑA O ARENA AMARILLA	M3	1,00	\$ 161.116,49	\$ 161.116,49
4	GRAVILLA DE 1/2" TRITURADO	M3	1,00	\$ 177.825,63	\$ 177.825,63





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

5	GRAVILLA LAVADA DE RIO M3: PIEDRA DE RIO NATURAL, MÁS RESISTENTE AL DESGASTE	M3	1,00	\$ 177.825,63	\$ 177.825,63
6	MALLA EN ACERO ELECTROSOLDADA 4* 6 EN PULGADAS X 1,80 METROS DE ANCHO	UN	1,00	\$ 200.458,86	\$ 200.458,86
7	VARILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE 6 METROS DE LARGA	UN	1,00	\$ 12.087,17	\$ 12.087,17
8	VARILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 3/8 DE 6 METROS DE LARGA	UN	1,00	\$ 24.778,70	\$ 24.778,70
9	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 18 POR 25 KILOS	UN	1,00	\$ 323.318,08	\$ 323.318,08
10	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 12 POR 25 KILOS	UN	1,00	\$ 317.288,23	\$ 317.288,23
11	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA EN ACERO LISA DE 2" CON CABEZA CAJA X LIBRA	LB	1,00	\$ 5.498,29	\$ 5.498,29
12	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" ½ X 500 GMS	G	1,00	\$ 5.498,29	\$ 5.498,29
13	CAL HIDRATADA	KG	1,00	\$ 1.295,25	\$ 1.295,25
14	LADRILLO COMÚN; LADRILLO HOR 3 HUECOS 9X20X40CM - (PARA CONSTRUCCIÓN EN PAREDES)	UN	1,00	\$ 3.892,62	\$ 3.892,62
15	IMPERMEABILIZANTE ED-9 X 1/1	GALÓN	1,00	\$ 27.045,05	\$ 27.045,05
16	LADRILLO BOCADILLO HUECO VERT 25X12X6CM - (PARA CONSTRUCCIÓN, COLOR NARANJA)	UN	1,00	\$ 3.892,62	\$ 3.892,62
17	LADRILLO ADOBE DE ARCILLA 10X20X40 CMS	UN	1,00	\$ 2.977,84	\$ 2.977,84
18	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS	UN	1,00	\$ 630.476,44	\$ 630.476,44
19	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MEZCLAS DE CONCRETO X 4,5 KG	KG	1,00	\$ 92.987,43	\$ 92.987,43
20	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD	UN	1,00	\$ 2.977,84	\$ 2.977,84
21	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (DURMIENTE ORDINARIO LB PLANCHÓN ORDINARIO ML)	UN	1,00	\$ 44.462,00	\$ 44.462,00
22	CANAL PVC RAINGO (3 METROS) CANAL BAJANTE PVC BLANCO; SOPORTE METÁLICO CANAL PVC RAINGO; TAPA	UN	1,00	\$ 66.615,00	\$ 66.615,00





	EXTERNA BLANCO RAINGO; TORNILLO PARA MADERA 1" N°6; UNIÓN DE CANAL RAINGO				
23	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNIÓN DE CANAL AMAZONAS.	UN	1,00	\$ 115.231,00	\$ 115.231,00
24	TUBO PVC - L-VENTILACIÓN 2"	ML	1,00	\$ 8.086,04	\$ 8.086,04
25	TUBO PVC - L-VENTILACIÓN 3"	ML	1,00	\$ 10.671,05	\$ 10.671,05
26	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; CODO TUBERÍA 90° SANITARIA 3 X 2 "	UN	1,00	\$ 16.331,42	\$ 16.331,42
27	PEGANTE PVC 1/4 DE GALÓN	UN	1,00	\$ 103.463,43	\$ 103.463,43
28	PEGANTE PARA PVC RESISTENTE SECADO RÁPIDO PRESENTACIÓN POR 1/16 DE GALÓN	UN	1,00	\$ 32.708,16	\$ 32.708,16
29	TEJA CABALLETE DE ETERNIT LATERAL DE 1,40 MTS	UN	1,00	\$ 61.431,68	\$ 61.431,68
30	TEJA CABALLETE EN FIBROCEMENTO. ARTICULADO DE VENTILACIÓN INFERIOR. PARA TEJAS PERFIL 7.	UN	1,00	\$ 61.431,68	\$ 61.431,68
31	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA - PAQUETE POR 20 UNIDADES	UN	1,00	\$ 16.167,97	\$ 16.167,97
32	GANCHO CANALETA 90 FIBROCEMENTO.	UN	1,00	\$ 12.934,65	\$ 12.934,65
33	TEJA CABALLETE ARTICULADO ONDULADO, CON ÁNGULO DE 15° EN FIBROCEMENTO	UN	1,00	\$ 61.431,68	\$ 61.431,68
34	TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO C7 NUMERO 4	UN	1,00	\$ 27.807,36	\$ 27.807,36
35	TEJA EN FIBROCEMENTO NO.5	UN	1,00	\$ 34.758,86	\$ 34.758,86
36	TEJA METÁLICA ARQUITECTÓNICA COLOR VERDE MUSGO DE 1 X 3M	UN	1,00	\$ 141.598,46	\$ 141.598,46
37	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" CON CABEZA DE LENTEJA X 100	UN	1,00	\$ 2.427,05	\$ 2.427,05
38	TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/2 "	UN	1,00	\$ 292,56	\$ 292,56
39	TEJA TERMOACÚSTICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,82 X 6 MTS COLOR VERDE	UN	1,00	\$ 396.742,32	\$ 396.742,32





40	TEJA TIPO SÁNDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (12MX1MX18MM); TRAPEZOIDAL BLANCO HUESO; GANCHO TIPO CLIP; CUBIERTA 525-C SÁNDWICH, CAL 26; BANDEJA 525-C, CAL 26; POLIURETANO INYECTADO 300MM. ARQUITECTÓNICA	UN	1,00	\$ 2.353,588,00	\$ 2.353.588,00
41	TEJA SIN TRASLAPO COLOR ESTÁNDAR BLANCO; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO Z180 (180G/M2); RECUBRIMIENTO METALUM AZM100(100G/M2); PROTEC MASTER;	UN	1,00	\$ 98.125,00	\$ 98.125,00
42	BAJANTE TRADICIONAL SECCIÓN 6,5X6,2 CM TRAMOS DE 3M	UN	1,00	\$ 113.162,02	\$ 113.162,02
43	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30; LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4; SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA	UN	1,00	\$ 114.415,00	\$ 114.415,00
44	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	1,00	\$ 49.103,00	\$ 49.103,00
45	REJILLA METÁLICA PARA SIFÓN DE 3"	UN	1,00	\$ 14.552,67	\$ 14.552,67
46	LAMPARA 2X32; CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B. VEL 1"; PERNO 1/4X2	UN	1,00	\$ 113.639,00	\$ 113.639,00
47	PANEL LED EMPOTRADO CIRCULAR 1800 LÚMENES 24W LUZ FRÍA; ALTO 2.2 CM; ANCHO 30 CM VIDA ÚTIL 15000 HORAS; VOLTAJE 100 V; 240V.	UN	1,00	\$ 33.484,00	\$ 33.484,00
48	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UN	1,00	\$ 8.086,04	\$ 8.086,04
49	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO - (EN PVC Y PLÁSTICO, DE DOS PLACAS, BLANCO)	UN	1,00	\$ 8.086,04	\$ 8.086,04
50	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	UN	1,00	\$ 8.086,04	\$ 8.086,04
51	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	UN	1,00	\$ 11.319,36	\$ 11.319,36
52	CAJA DOBLE CONDUIT PVC MEDIDAS 107*107 MM	UN	1,00	\$ 1.619,41	\$ 1.619,41
53	CAJA PVC 2400 SISTEMA ELÉCTRICO	UN	1,00	\$ 649,68	\$ 649,68
54	CAJA PVC 5800 SISTEMA ELÉCTRICO	UN	1,00	\$ 1.295,25	\$ 1.295,25
55	CAJA SENCILLA EN PVC PARA PUNTO ELÉCTRICO DE 103 X 60 X 45 MM	UN	1,00	\$ 7.278,40	\$ 7.278,40
56	TUBERÍA PARA CABLEADO ELÉCTRICO EN PVC DE 1/2 EXTERIOR LISO X METRO.	UN	1,00	\$ 8.893,68	\$ 8.893,68





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

57	CABLE ELÉCTRICO #12 X100	UN	1,00	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00
58	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8"; LAMINA COLD ROLLED CAL 18 1.0 X 2.0	UN	1,00	\$ 98.125,00	\$ 98.125,00
59	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1".	UN	1,00	\$ 841.500,00	\$ 841.500,00
60	CERRADURA BAÑO DE MANIJA CROMADA	UN	1,00	\$ 21.017,94	\$ 21.017,94
61	CERRADURA ALCOBA TIPO PERA SATINADA	UN	1,00	\$ 21.017,94	\$ 21.017,94
62	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 19.5 CM; ANCHO 39 CM; COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM	UN	1,00	\$ 145.443,00	\$ 145.443,00
63	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	\$ 383.914,00	\$ 383.914,00
64	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 68.2 CM; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM; ANCHO 46.6 CM; DE POR VIDA; CAPACIDAD DE EVACUACIÓN 250 G; CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN; MATERIAL PORCELANA	UN	1,00	\$ 310.924,00	\$ 310.924,00
65	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UN	1,00	\$ 802.198,00	\$ 802.198,00
66	APARATO SANITARIO	UN	1,00	\$ 468.000,00	\$ 468.000,00
67	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM; SIMPLE O MONOLÍTICO 1.8M 1.2M; RECOCIDO	M2	1,00	\$ 42.136,00	\$ 42.136,00
68	CERRADURA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE 304 CON ACABADO SATINADO, PARA PUERTA DE VIDRIO.	UN	1,00	\$ 93.763,48	\$ 93.763,48
69	CERRADURA CILÍNDRICA, PARA ALCOBA CON LLAVES, PESTILLO SENCILLO, CILINDRO DE VOLTEADORES, ALUMINIO	UN	1,00	\$ 46.881,74	\$ 46.881,74
70	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL INCLUYE THINNER Y LIJA DE AGUA 150	ML	1,00	\$ -	\$ -
71	ANTICORROSIVO	GALÓN	1,00	\$ 61.431,68	\$ 61.431,68
72	ANTICORROSIVO DE RÁPIDO SECADO Y ADHERENCIA SOBRE METALES FERROSOS, COLORES VARIADOS	GALÓN	1,00	\$ 61.431,68	\$ 61.431,68
73	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ANTICORROSIVO COLORES VARIOS	GALÓN	1,00	\$ 61.431,68	\$ 61.431,68





74	DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALÓN (VAR SOL)	UN	1,00	\$ 53.349,75	\$ 53.349,75
75	THINNER EXTRA - PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN = 3.785 LITRO DE CONTENIDO	UN	1,00	\$ 46.881,74	\$ 46.881,74
76	LIJA EN PLIEGOS, COLA SOBRE COLA, GRANITO, K, FINO (60,80) (100,120,150)	UN	1,00	\$ 2.427,05	\$ 2.427,05
77	LIJA ROJA NO. 100. PLIEGO	UN	1,00	\$ 2.427,05	\$ 2.427,05
78	PINTURA PARA MADERA BARNICES DE TODO TIPO: BARNIZ, COLOR TRANSPARENTE SEMIBRILLANTE X GALÓN.	UN	1,00	\$ 77.598,27	\$ 77.598,27
79	PINTURA PARA MADERA BARNIZ DE ACEITE DE COLOR CAOBA TRANSPARENTE, CON ACABADO BRILLANTE POR 1 GALÓN	UN	1,00	\$ 77.598,27	\$ 77.598,27
80	PINTURA PARA MADERA, BARNIZ DE ACEITE, VARIOS COLORES, - 1/4 GL	UN	1,00	\$ 24.252,63	\$ 24.252,63
81	ESTUCO ACRÍLICO X 5 KL	UN	1,00	\$ 95.380,14	\$ 95.380,14
82	ESTUCO INTERIOR 45KL BLANCO - (PARA USO DE INTERIORES DOMÉSTICOS O COMERCIALES)	UN	1,00	\$ 96.998,18	\$ 96.998,18
83	PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE PARA EXTERIORES COLORES VARIOS -	GALÓN	1,00	\$ 101.846,77	\$ 101.846,77
84	PINTURA ESMALTE GALÓN	UN	1,00	\$ 69.516,34	\$ 69.516,34
85	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES	UN	1,00	\$ 547.069,47	\$ 547.069,47
86	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE	UN	1,00	\$ 200.458,86	\$ 200.458,86
87	PINTURA VINILO TIPO 3 - CUALQUIER COLOR -CUÑETE X 5 GALONES	UN	1,00	\$ 145.495,20	\$ 145.495,20
88	VINILO EXTERIOR TIPO 1, PARA EXTERIORES DILUIBLE CON AGUA (TIPO1), COLORES VARIOS	GALÓN	1,00	\$ 484.977,12	\$ 484.977,12
89	VINILO EXTERIORES BLANCO COLOR INSTITUCIONAL 5/1	CUÑETE	1,00	\$ 484.977,12	\$ 484.977,12
90	PINTURA EN VINILO TIPO KORAZA DOBLE VIDA, - GALÓN	UN	1,00	\$ 630.468,20	\$ 630.468,20
91	PINTURA ARQUITECTÓNICA DECORATIVA: ACRÍLICA DILUIBLE EN AGUA X 5 GALONES BLANCO.	UN	1,00	\$ 490.371,04	\$ 490.371,04





92	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	1,00	\$ 1.887,0 0	\$ 1.887,00
93	LAMINA PVC 0,25 X 6M COLORES VARIOS	UN	1,00	\$ 63.048, 33	\$ 63.048,33
94	LAMINA PVC PERFIL CIELO RASO COLOR BLANCO MARFIL	UN	1,00	\$ 63.048, 33	\$ 63.048,33
95	TORNILLOS N.C.P; TORNILLOS PARA ESTRUCTURA DE CIELO RASOS	UN	1,00	\$ 164,83	\$ 164,83
96	PEGANTE SINTÉTICO PARA ENCHAPES, CON BASE CEMENTO, DE 1 COMPONENTE, X 25 KILOGRAMOS.	UN	1,00	\$ 30.716, 53	\$ 30.716,53
97	TAPA GOTERAS PARA TEJA TIPO, ACLIRICADO, COLOR BLANCO MATE X GALÓN	UN	1,00	\$ 105.078 ,73	\$ 105.078,73
98	CEMENTO PLÁSTICO TAPAGOTERAS 1/4	GAL ÓN	1,00 4	\$ 8.086,0 4	\$ 8.086,04
				VALOR TOTAL	\$ 162.472.000 ,00

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, TRAS LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO VIGENTE DEL ACUERDO MARCO, SE IDENTIFICÓ QUE UN TOTAL DE 98 ÍTEMS, 88 HACEN PARTE DEL CATÁLOGO DEL ACUERDO MARCO Y 20 INSUMOS REQUERIDOS NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL MISMO. POR ESTA RAZÓN, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SE HACE NECESARIO ADELANTAR UN PROCESO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RIF) A LOS PROVEEDORES VINCULADOS AL ACUERDO MARCO, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SI ESTOS BIENES PUEDEN SER OFRECIDOS POR ELLOS, A PESAR DE NO ESTAR ACTUALMENTE EN EL CATÁLOGO. ESTA GESTIÓN PERMITIRÁ DETERMINAR LA VIABILIDAD DE ADQUIRIR DICHS INSUMOS A TRAVÉS DEL MECANISMO ESTABLECIDO Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS.

"A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN ESTOS ELEMENTOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO VIGENTE DEL ACUERDO MARCO."

1. INSUMOS DE FERRETERÍA RFI				
No	NOMBRE DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA (DURMIENTE ORDINARIO LB PLANCHÓN ORDINARIO ML)	UN	1	\$ 44.462
2	CANAL PVC RAINGO (3 METROS) CANAL BAJANTE PVC BLANCO; SOPORTE METÁLICO CANAL PVC RAINGO; TAPA EXTERNA BLANCO RAINGO; TORNILLO PARA MADERA 1" N°6; UNIÓN DE CANAL RAINGO.	UN	1	\$ 66.615
3	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS ; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNION DE CANAL AMAZONAS.	UN	1	\$ 115.231





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

4	TEJA TIPO SÁNDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (12MX1MX18mm); TRAPEZOIDAL BLANCO HUESO; GANCHO TIPO CLIP; CUBIERTA 525-C SÁNDWICH, CAL 26; BANDEJA 525-C, CAL 26; POLIURETANO INYECTADO 300mm.	UN	1	\$ 2.353.58 8
5	TEJA SIN TRASLAPO COLOR ESTÁNDAR BLANCO; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO Z180 (180G/M2); RECUBRIMIENTO METALUM AZM100(100G/M2); PROTEC MASTER;	UN	1	\$ 98.125
6	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30; LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4; SOLDADURA ELÉCTRICA LM. GALVANIZADA	UN	1	\$ 114.415, 00
7	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA.	UN	1	\$ 49.103,0 0
8	LAMPARA 2X32; CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B. VEL 1"; PERNO 1/4X2	UN	1	\$ 113.639, 00
9	Panel Led Empotrado Circular 1800 Lúmenes 24w Luz Fría; ALTO 2.2 CM; ANCHO 30 CM VIDA ÚTIL 15000 HORAS; VOLTAJE 100 V; 240V.	UN	1	\$ 33.484,0 0
10	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8"; LAMINA COLD ROLLED CAL 18 1.0 X 2.0	UN	1	\$ 98.125
11	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1".	UN	1	\$ 841.500
12	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 19.5 CM; ANCHO 39 CM; COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM	UN	1	\$ 145.443, 00
13	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1	\$ 383.914
14	APARATO SANITARIO -	UN	1	\$ 468.000
15	VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm; simple o monolítico 1.8 m 1.2 m; Recocido	UN	1	\$ 42.136
16	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) ALTO 68.2 CM; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM; ANCHO 46.6 CM; DE POR VIDA; CAPACIDAD DE EVACUACIÓN 250 G; CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN; MATERIAL PORCELANA	UN	1	\$ 310.924
17	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UN	1	\$ 802.198
18	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UN	1	\$ 8.086,04
19	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	UN	1	\$ 8.086,04





20	CABLE ELÉCTRICO #12 X100	UN	1	\$ 260.000, 00
----	--------------------------	----	---	----------------------

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE PROCEDIÓ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA CCE-255-AMP-2021, INCISO 2 DEL NUMERAL 6.2. DE LA CLÁUSULA 6 "ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD COMPRADORA EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA", LA CUAL ESTABLECE QUE:

" (...) PARA ESTABLECER EL VALOR DE REFERENCIA PARA LOS ÍTEMS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATÁLOGO, LA ENTIDAD COMPRADORA DEBERÁ REALIZAR UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) A LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEPENDIENDO DE LA REGIÓN EN LA CUAL SEAN REQUERIDOS LOS BIENES, CON EL FIN DE CONTAR CON EL REFERENTE DE PRECIOS DE LOS PROVEEDORES VINCULADOS, SIN PERJUICIO DE QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UN ANÁLISIS DE PRECIOS PRODUCTO DE UN ESTUDIO DE MERCADO; DEJANDO CONSTANCIA DE ESTO EN LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA ETAPA PREVIA DE PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD. LA ENTIDAD DEBERÁ CONTEMPLAR UN TIEMPO MÁXIMO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA QUE LOS PROVEEDORES DEN RESPUESTA. ()"

PARALELO A LO ANTERIOR, SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE COTIZACIÓN PARA LOS ÍTEMS NO INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE PRECIOS DEL ACUERDO MARCO RFI 193312 - "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA - REGIÓN 5". PARA TAL FIN, SE SOLICITÓ A LOS PROVEEDORES VINCULADOS A DICHO ACUERDO PRESENTAR SUS OFERTAS RESPECTO A LOS 17 ÍTEMS QUE NO SE ENCONTRABAN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTOS ÍTEMS SON NECESARIOS PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, CON EL FIN DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS SALONES DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, POR LO CUAL SE HACE INDISPENSABLE SU ADQUISICIÓN.

COMO RESULTADO, EL 26 DE JUNIO SE OBTUVO RESPUESTA A LA SOLICITUD: SE INVITÓ A UN TOTAL DE OCHO (8) PROVEEDORES, DE LOS CUALES CUATRO (4) PRESENTARON SU OFERTA DE MANERA EXITOSA, MIENTRAS QUE LOS RESTANTES NO RESPONDIERON A LA INVITACIÓN.

LOS PROVEEDORES QUE SE PRESENTARON FUERON: DISERRA S.A.S., FF SOLUCIONES S.A., UT ESTUDIOS 049 Y UT SOLUCIÓN FERRETERÍA PARA COLOMBIA. CON BASE EN LOS PRECIOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES PARTICIPANTES, SE REALIZÓ EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE MERCADO.

LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CCE-255-AMP-2021 - MINUTA DEL ACUERDO MARCO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, PARTICULARMENTE EN LA CLÁUSULA 7- OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL CONTRATO SE EJECUTARÁ BAJO LA MODALIDAD DE SUMINISTRO (BOLSA DE RECURSOS), LO QUE IMPLICA QUE, DURANTE SU VIGENCIA, SE SOLICITARÁN DE MANERA PROGRESIVA LOS INSUMOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL. ESTA MODALIDAD SE FUNDAMENTA EN QUE LA ENTIDAD COMPRADORA CUENTA CON UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DETERMINADA, LA CUAL SE IRÁ AGOTANDO A MEDIDA QUE SE REALICEN LOS PEDIDOS AL PROVEEDOR. EN ESTE CONTEXTO, LA ENTIDAD ESTABLECERÁ EL VALOR DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO EL LISTADO ESTIMADO DE ÍTEMS QUE SERÁN REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL





El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación es:

NÚMERO CDP	DIS-2025001268
FECHA	23/05/2025
VALOR	162.472.000,00
EXPEDIDO POR	SECRETARIA DE HACIENDA

5. VALOR Y GRAVÁMENES DEPARTAMENTALES

FACATATIVA





El valor del presente proceso de selección resulta de los bienes a adquirir y que se encuentran publicados en la tienda virtual del Estado Colombiano-Colombia Compra Eficiente, sin embargo, atendiendo la obligación en la cual la entidad debe informar el valor de los gravámenes Municipales, el Municipio de Facatativá informa que el proveedor seleccionado deberá tener en cuenta que, en el Municipio de Facatativá, para los contratos estatales, realiza las contribuciones:

SISTEMA DE RETENCIONES

- **Retención en la fuente a título de impuesto de industria y comercio Y sistema de retenciones RETEICA**

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Retención en Industria y Comercio por servicios	Valor total de la operación, excluido el impuesto a las ventas.	10 X MIL
Retención en Industria y Comercio por compras	Valor total de la operación, excluido el impuesto a las ventas.	8 X MIL

- **Contribución Especial para el Fondo Municipal De Deporte**

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Contribución Especial para el Fondo Municipal de Deporte	valor total del contrato	2,50%

Concepto	Valor de pago mensual		Porcentaje Gravado de Contrato	Porcentajes de retención
	Inicia	Termina		
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1	2.000.000	0%	3%
	2.000.001	5.000.000	40%	3%
	5.000.001	7.000.000	60%	3%
	7.000.001	9.000.000	80%	3%
	Superiores a 9,000,000		100%	3%

Concepto	Valor de pago mensual		Tarifa
	Inicia	Termina	
Estampilla Procultura	-	2.000.000	0,5%
	2.000.001	4.000.000	1,0%
	4.000.001	6.000.000	1,5%
	Superiores a 6,000,001		2,0%

Concepto	Base Gravable	Valor Base	Porcentaje de retención
Estampilla Pro desarrollo Universidad de Cundinamarca	Valor total del correspondiente contrato y de la respectiva adición antes del IVA	A partir de 12000 UVTs (\$56.478.000 para 2024)	1,50%





Concepto	Valor de pago mensual	Tarifa
Estampilla para la justicia familiar en el municipio de Facatativá	Valor total del correspondiente contrato y de la respectiva adición antes de IVA. *Están excluidos los contratos de prestación de servicios personales cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a 10 SMMLV	2 %

Retenciones de Orden Nacional

- Retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta

Concepto	Base mínima en UVT	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Compras generales (declarantes)	27	\$ 980.000	2,50%
Compras generales (no declarantes)	27	\$ 980.000	3,50%

- Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas

Concepto	Base	Base mínima en pesos	Porcentajes de retención
Rete IVA	Valor del IVA	0	15%

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la celebración y la ejecución del contrato, de conformidad con la ley y demás normas que regulen la materia.

El proponente interesado está en la obligación de verificar en la Secretaría de Hacienda los impuestos, tasas, contribuciones y similares que apliquen en la celebración del contrato que derive del proceso.

El valor total y presupuesto del contrato que resulte del presente proceso de selección se pagará con recursos del presupuesto del Municipio de Facatativá hasta por un total de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$ 162.472.000,00) M/CTE**, incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que se llegaren a ocasionar con la ejecución del contrato.





6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

El plazo de ejecución será de **CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la expedición de la orden de compra, previa expedición del certificado de registro presupuestal a cargo de la entidad, lo anterior de conformidad con el literal E del capítulo X de los términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para la identificación Riesgos en la presente contratación se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente el cual se puede verificar en el documento Anexo 1

7. FORMA DE PAGO

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativá realizará pagos parciales, los cuales corresponderán al resultado de multiplicar el valor unitario por las cantidades efectivamente entregadas en el periodo respectivo. Estos pagos se efectuarán previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, certificación de pago a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, parafiscales y ARL), así como el correspondiente ingreso al almacén.

Los pagos parciales se efectuarán conforme a las necesidades que se vayan generando durante la ejecución del contrato. La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

En todo caso cuando solo reste por ejecutar un diez por ciento (10%) del valor del contrato, el último pago se realizará previa suscripción de la respectiva acta de liquidación.

Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.

PARÁGRAFO 1. Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), así como la constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizará previo informe de supervisión y aprobación por parte del supervisor.

PARÁGRAFO 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con el establecido en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado) esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por el Municipio.

8. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Según las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios **CCE-255-AMP-2021- Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería.**





9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Según las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP-2021- Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería.

10. GARANTÍAS

Conforme a lo establecido en la cláusula 18.2 del Acuerdo Marco de Precios, CCE-255-AMP-2021- Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería.


Supervisión y/o Interventoría

La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario asignado por la Secretaría Jurídica a través de la orden de compra y memorando de designación de supervisión, se recomienda que la supervisión sea desarrollada por el Secretario de Obras Públicas, quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 así como lo establecido en el manual de interventoría y supervisión de la Alcaldía y en especial tendrá las siguientes obligaciones:

- 1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.
- 2) Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución de la misma.
- 3) Hacer seguimiento a los riesgos previsible identificados en la matriz de riesgos del contrato, dejando constancia durante la ejecución.
- 3) Hacer seguimiento al cumplimiento de la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en un porcentaje mínimo de cinco por cientos (5%),
- 4) Elaborar la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago (s) correspondiente(s), los cuales serán efectuados por el Municipio de Facatativá, dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de dicho certificado; previa verificación del cumplimiento, por parte del Contratista, de sus obligaciones con





	<p>con el Sistema de Seguridad Social Integral y/o de Aportes Parafiscales salud, pensión y ARL.</p> <p>5) Velar porque se realice (n) en debida forma el (los) pago (s) al Contratista.</p> <p>6) Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar.</p> <p>7) Solicitar e impulsar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.</p> <p>8) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.</p> <p>9) Enviar de manera mensual a la Secretaría Jurídica, todos los soportes de ejecución contractual que deban reposar en el expediente del contrato, a fin de mantener centralizada la información, de conformidad con las disposiciones legales sobre archivo contractual, y demás actas que hagan parte integral del contrato.</p> <p>10) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, enviar a la Secretaría Jurídica el acta de liquidación del contrato.</p> <p>11) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma</p>
<p>Firma del funcionario responsable:</p>	
<p>Nombre del funcionario responsable:</p>	<p>GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON</p>
<p>Cargo del funcionario responsable:</p>	<p>SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICASP</p>

Proyectó: Contratista Ing. Jesús Baquero
Revisó y aprobó: Ing. Gustavo Vargas

FACATATIVA



ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

		IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato	
CATEGORÍA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	Raro	1	2 (Bajo)	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)
	Improbable	2	3 (Bajo)	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)
	Posible	3	4 (Bajo)	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)
	Probable	4	5 (Medio)	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)
	Casi cierto	5	6 (Alto)	7 (Alto)	8 (Extremo)	9 (Extremo)	10 (Extremo)

N	Clase	Evento	Ámbito	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo





2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo
3	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	De naturaleza sísmica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, o pérdida de los bienes contratados	Que imposibiliten o retrasen la entrega o suministro de los bienes o servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes o servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	1	5	6	Riesgo Medio
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materiales, elementos e insumos.	Imposibilidad de hacer la entrega de los elementos o de la prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo

1	Entidad - Contratista	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
				Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
			Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atento a los acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria





6	5	4	3	2
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista
El contratista se comprometerá mediante la presentación de su oferta a realizar la entrega de los bienes si llegará a hacer adjudicatario, adicionalmente podrá la entidad solicitar acreditación en su oferta que posee determinado stock mínimo de mercancía para cumplir con el eventual contrato	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinámica económica presente o de referencia (histórica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados.	Es un acto no previsto	Es un acto no previsto
1	1	1	1	1
1	2	1	1	1
2	3	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	si	si	si	si
La entidad determinará y verificará si en el proceso de contratación se corre riesgo de desabastecimiento o se presenta situación de escasez y fijará las condiciones de stock mínimo	El contratista	El contratista	EL MUNICIPIO	Entidad- Contratista
Desde la identificación de la necesidad	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad	desde la presentación de la oferta	(Desde la suscripción del contrato)	(Desde la suscripción del contrato)
hasta la entrega de los bienes o servicios	hasta la entrega de los bienes y servicios a la entidad	hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)
Mediante la elaboración de estudios de mercados y verificación aleatoria de procesos ejecutados	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	Verificación de inventario constantemente	La entidad a través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sísmicas y climáticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de la entidad	La entidad a través del supervisor deberá coordinar con el contratista todas las fechas de entrega de bienes que requieran transporte
Por proceso contractual	Cada que ocurra	diario	Por evento	Cada que ocurra



RE: EVENTO RFI 193312-ELEMENTOS OBRAS

Desde Laura Yineth Beltrán Beltrán <laudef1906@hotmail.com>

Fecha: Jue 26/06/2025 5:02 PM

Para: gustavovargas@alcaldiafacatativa.gov.co <gustavovargas@alcaldiafacatativa.gov.co>; juridicobogota@yahoo.es <juridicobogota@yahoo.es>; Obras@facatativa-cundinamarca.gov.co <Obras@facatativa-cundinamarca.gov.co>

CC: Nanee Valenzuela <nanee.valenzuela@alcaldiafacatativa.gov.co>

2 archivos adjuntos (416 KB)

Colombia Compra Eficiente-Event#193312.xlsx; Event_#_193312_attachments.zip

Ingeniero Gustavo, buena tarde.

Adjunto me permito enviar respuestas allegadas al evento RFI 193312- objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"

Respuestas

Proveedor	Nombre de la respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	¿Acreditado?	Days
UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA - #118887	26/06/25 18:38	0,00 COP	0%				160
FF Soluciones SA	FF Soluciones SA - #118887	26/06/25 07:27	0,00 COP	0%				160
DISEPRA SAS	DISEPRA SAS - #118887	24/06/25 11:17	0,00 COP	0%				160
UT Estudios D4S	UT Estudios D4S - #118824	26/06/25 15:41	0,00 COP	0%				160

Agradeciendo su atención prestada;

Laura Yineth Beltrán Beltrán

Profesional contratista

Municipio de Facatativá

De: Laura Yineth Beltrán Beltrán <laudef1906@hotmail.com>

Enviado: viernes, 20 de junio de 2025 5:48 p. m.

Para: gustavovargas@alcaldiafacatativa.gov.co <gustavovargas@alcaldiafacatativa.gov.co>; juridicobogota@yahoo.es <juridicobogota@yahoo.es>

Cc: Nanee Valenzuela <nanee.valenzuela@alcaldiafacatativa.gov.co>

Asunto: EVENTO RFI 193312-ELEMENTOS OBRAS

Ingeniero Gustavo, buena tarde.

Por medio del presente me permito comunicarle que ha sido publicado el evento de RFI 193312- objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ", cuyos datos fundamentales son:

FECHA DE CIERRE: 26 DE JUNIO DE 2025

HORA: 17:00 HORAS

RFI Materiales de Cons... - Evento 193312 Activo



Versiones
193312 - Prod (actual)

Fin del evento **05:23**
pausar el evento

Editar evento **Fin del evento**
La revisión de la línea temporal no creará un evento revisado.

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Zona horaria del evento
Bogotá (-05, UTC-5) ▾
Presentación del evento: Después del envío manual ▾
Inicio del evento: Después de presentar el evento ▾

Mensajes instant... 0 26/08/25 17:00

Por otra parte, en caso de presentarse observaciones al evento de RFI, las mismas serán comunicadas por este medio, para su respectiva respuesta.

Agradeciendo su atención prestada;

Laura Yineth Beltrán Beltrán
Profesional contratista
Municipio de Facatativá

RFI Materiales de Cons... - Evento 193312 [Concluyó el evento](#)

Versiones **193312 - Completa (actual)**

Resumen del evento



Este es un resumen del evento de sourcing **RFI Materiales de Construcción y Ferretería - Región 5**. Este es un **Solicitud de Información** evento a fuente **Materiales de Construcción y Ferretería**. Se solicita a los proveedores que presenten sus ofertas en COP. Un total de 8 proveedores fueron invitados a presentar una oferta para este evento, de los cuales 4 lo hicieron con éxito y 4 no respondieron a la invitación.

[Crear un evento de seguimiento](#)

[Configuración](#) [Tiempo](#) [Detalles](#) [Proveedores](#) [Evaluaciones](#) [Respuestas](#)

Configuración básica

Nombre del evento RFI Materiales de Construcción y Ferretería - Región 5

Divisa COP

Más información del evento Ninguno

Logo de la Entidad



REPI
DEPA
ALC

Información de evento

Etiqueta Ninguno/a

Mercancía del evento Materiales de Construcción y Ferretería

Mercancía de Compra MRO Equipment and Supplies

Ahorros planificados 0,00 COP

Exención de costos 0,00 COP

Ahorros negociados 0,00 COP

Segmento Ninguno/a

Grupos de contenido Todos

Solamente miembros de estos grupos de contenido

Configuración

- Etapa de RFx
- Solicitud de información
- Etapa de subasta
- Permitir respuestas múltiples
- Ocultar respuestas del proveedor (oferta sellada)
- RFQ
- Solicitud de propuesta
- Dejar sin sellar automáticamente cuando el evento finalice
- Sin sellar manualmente

Agregar divisa
Actualizar tasas

Permitir que los proveedores envíen adjuntos en el Centro de mensajes instantáneos

Divisas de eventos y tasas de cambio

Permitir que los proveedores oferten en cualquiera de estas divisas

Términos y condiciones

Términos del evento Ninguno

Documentos

Documentos Ninguno
relacionados

Objetos personalizados

Ninguno

Equipo del evento

Nanee Valenzuela Plazas Creador

Editar

Respuesta del proveedor

Datos adjuntos

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto

RFI

Archivo adjunto

RFI_FERRETERIA_2025.xlsx

- Permitir al proveedor responder con un adjunto
- Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Sección de adjuntos

Nombre del adjunto

DOCUMENTOS PRECONTRATUALES

Archivo adjunto

DOCUMENTOS_PRECONTRACTUALES

- Permitir al proveedor responder con un adjunto
- Hacer que sea obligatoria la respuesta.

Formularios

No hay formularios para este evento

Artículos y servicios

Los artículos no están en Lotes (0 artículos)

‡Campo interno

Total de la base 0.00 COP

Zona horaria del evento Bogotá (-05 UTC-5)

Presentación del evento Después del envío manual

Inicio del evento Después de presentar el evento

Fin del evento Fecha/hora específica 26/06/25 17:00

Expandir todos | Contraer todos

Línea de tiempo

20/06/25 17:36 America/Bogota 5min.

Configuración del evento

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

20/06/25 17:42 America/Bogota 5d : 23h : 17min

Solicitud de información

Agregar tarea

0 Tareas

0 Comentarios

26/06/25 17:00 America/Bogota

0 Tareas

0 Comentarios

Proveedores

Vista: Avanzado

Enviar correo electrónico

<input type="checkbox"/>	Se agregó la fecha	Nombre	Nombre del contacto	Correo electrónico	Participación	Términos y condiciones	Visto por última vez	Contratos	Acciones
<input type="checkbox"/>	11/04/22	DISERRA SAS	LUISA LEONOR ARAUJO OÑATE	gerencia@diserra.com	Respondido (1)	N/D			
<input type="checkbox"/>	11/04/22	FF Soluciones SA	ANGELA PAOLA VELASQUEZ OVALLE	direccion.litad@ff...	Respondido (1)	N/D			
<input type="checkbox"/>	11/04/22	INVESAKK SAS	David Casas	desarrolladomegoc...	En espera	N/D			
<input type="checkbox"/>	11/04/22	JAIRO OSORIO CABALLERO	JAIRO OSORIO CABALLERO	cca.computo@unicom...	En espera	N/D			
<input type="checkbox"/>	11/04/22	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	SANDRA PINTO	eventos.cca@ferrete...	En espera	N/D			
<input type="checkbox"/>	11/04/22	SOLUCIONES INTEGRALES UNION	CLAUDIA LUCIA ARITISTIZABAL	acuerdomarco@siu.co...	En espera	N/D			
<input type="checkbox"/>	11/04/22	UT estudios 049	SEBASTIAN MENDEZ ZORRILLA	utestudios049@gmail...	Respondido (1)	N/D			
<input type="checkbox"/>	11/04/22	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA	DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA	danieltarazona92@ho...	Respondido (1)	N/D			

Por página: 15 | 45 | 90

MRO Equipment and Supplies

Proveedores recomendados

Ver todos

Tipo de evaluación

Nombre del tipo de puntuación	Límite del intervalo de puntuación	Agregar
0-5	6	

Configuración de evaluación

Agregue configuraciones de evaluación y pesos a los artículos, formularios y anexos.

Equipo de evaluación

[Agregar configuraciones](#)

Añadir evaluadores e invitarlos a calificar las respuestas de los proveedores. Si el evento no tiene artículos, formularios y archivos adjuntos, la configuración de visibilidad del evaluador se desactivará.

Permitir a los evaluadores visualizar el evento

Resumen de evaluación

[Agregar evaluador](#)

[Solicitar evaluación](#)

[Configuración de visibilidad del evaluador](#)

Los detalles de la evaluación pueden descargarse después de que se especifiquen las ponderaciones y que al menos un evaluador haya actualizado la evaluación.

[Detalles de evaluación](#)

[Descargar detalles de evaluación](#)

Cargar ponderaciones de evaluación de evento

Siga estos pasos para agregar ponderaciones de evaluación de eventos:

1. descargar plantilla de evaluación de evento.
2. Agregue ponderaciones de evaluación a artículos, formularios y datos adjuntos a la plantilla y guárdelos.
3. Para cargar la plantilla, haga clic en **Elegir archivo** y seleccione el archivo. Haga clic en **Cargar**.

Configuración de evaluación

Ningún archivo seleccionado

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Respuesta

Nombre del proveedor (Texto)

Nombre de la respuesta (Texto)

DISERRA SAS

DISERRA SAS - #1189923

DISERRA SAS

DISERRA SAS - #1189923

FF Soluciones SA

FF Soluciones SA - #1189887

FF Soluciones SA

FF Soluciones SA - #1189887

UT estudios 049

UT estudios 049 - #1190224

UT estudios 049

UT estudios 049 - #1190224

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA - #1189857

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA - #1189857

Archivos adjuntos	Respuesta de archivo adjunto
Archivo adjunto (Texto) RFL_FERRETERIA_2025.xlsx	Anexo de proveedores (Texto) EVENTO_No._193312_-_26_JUNIO_2025.xlsx
DOCUMENTOS_PRECONTRACTUALES.pdf RFL_FERRETERIA_2025.xlsx	EVENTO_No._193312_-_26_JUNIO_2025.xlsx 193312_-_Alcaldia_de_Facatativa_-_Region_5_Presentada.xlsx
DOCUMENTOS_PRECONTRACTUALES.pdf RFL_FERRETERIA_2025.xlsx	193312_ALCALDIA_DE_FACATATIVA.xlsx
DOCUMENTOS_PRECONTRACTUALES.pdf RFL_FERRETERIA_2025.xlsx	Evento_193312_fin__26-06-2025_YA.xlsx
DOCUMENTOS_PRECONTRACTUALES.pdf	

	Archivo adjunto	Campos de arch
Enviado a las (Fecha)	Nombre (Texto)	Instrucciones (Texto)
2025/06/24 11:17:32	RFI	
	DOCUMENTOS	
2025/06/24 11:17:32	PRECONTRATUALES	
2025/06/25 07:27:42	RFI	
	DOCUMENTOS	
2025/06/25 07:27:42	PRECONTRATUALES	
2025/06/26 15:41:23	RFI	
	DOCUMENTOS	
2025/06/26 15:41:23	PRECONTRATUALES	
2025/06/26 15:38:45	RFI	
	DOCUMENTOS	
2025/06/26 15:38:45	PRECONTRATUALES	

RFI DE FERRETERIA

1. INSUMOS DE FERRETERIA RFI

No.	NOMBRE DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA (DURMIENTE ORDINARIO LB PLANCHÓN ORDINARIO ML)	UND	1	19%	\$ 37.363	\$ 44.462	\$ 44.462
2	CANAL PVC RAINGO (3 METROS) CANAL BAJANTE PVC BLANCO ; SOPORTE METALICO CANAL PVC RAINGO ; TAPA EXTERNA BLANCO RAINGO, TORNILLO PARA MADERA 1" N°6 ; UNION DE CANAL RAINGO .	UND	1	19%	\$ 55.979	\$ 66.615	\$ 66.615
3	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS ; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNION DE CANAL AMAZONAS.	UND	1	19%	\$ 96.833	\$ 115.231	\$ 115.231
4	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (12MX1MX18mm); TRAPEIZODAL BLANCO HUESO ; GANCHO TIPO CLIP . CUBIERTA 525-C SANDWICH, CAL 26; BANDEJA 525-C, CAL 26, POLIURETANO INYECTADO 300mm.	UND	1	19%	\$ 2.353.588	\$ 2.800.769	\$ 2.800.769
5	TEJA SIN TRASLAPO COLOR ESTANDAR BLANCO ; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO Z180 (180G/M2) ; RECUBRIMIENTO METALUMAZM100(100G/M2) ; PROTEC MASTER	UND	1	19%	\$ 98.125	\$ 116.769	\$ 116.769
6	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30 ; LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4 ; SOLDADURA ELECTRICA LM. GALVANIZADA	UND	1	19%	\$ 114.415	\$ 136.154	\$ 136.154
7	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA.	UND	1	19%	\$ 79.535	\$ 94.646	\$ 94.646
8	LAMPARA 2X32 ; CARGS FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B. VEL 1" ; PERNO 1/4X2	UND	1	19%	\$ 113.639	\$ 135.231	\$ 135.231
9	Panel Led Empotrado Circular 1800 Lumenes 24w Luz Fria ; ALTO 2.2 CM ; ANCHO 30 CM VIDA UTIL 15000 HORAS ; VOLTAJE 100 V ; 240V .	UND	1	19%	\$ 33.484	\$ 39.846	\$ 39.846
10	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8"; LAMINA COLD ROLLED CAL 18 1.0 X 2.0	UND	1	19%	\$ 98.125	\$ 116.769	\$ 116.769
11	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1".	UND	1	19%	\$ 841.500	\$ 1.001.385	\$ 1.001.385
12	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 19.5 CM ; ANCHO 39 CM; COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM	UND	1	19%	\$ 145.443	\$ 173.077	\$ 173.077
13	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1	19%	\$ 298.513	\$ 355.231	\$ 355.231
14	APARATO SANITARIO		1		\$ 5.502.133		
15	VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm; simple o monolitico 1.8 m 1.2 m; Recocido		1		\$ 317.518		
16	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 68.2 CM ; ALTO DE LA TAZA 38.7 CM ; ANCHO 48.6 CM ; DE POR VIDA ; CAPACIDAD DE EVACUACION 250 G ; CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN; MATERIAL PORCELANA	UND	1	19%	\$ 310.924	\$ 370.000	\$ 370.000
17	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UND	1	19%	\$ 802.198	\$ 954.615	\$ 954.615
							\$ 6.520.800,00
VALOR TOTAL (1 INSUMOS DE FERRETERIA RFI + 2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENOR RFI)							\$ 6.520.800,00

DISERVA SAS.

RFI DE FERRETERIA							
1. INSUMOS DE FERRETERIA RFI							
No.	NOMBRE DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA (DURMIENTE ORDINARIO LB PLANCHÓN ORDINARIO ML)	UND	1	19%	\$ 36.000	\$ 6.840	\$ 42.840
2	CANAL PVC RAINGO (3 METROS) CANAL BAJANTE PVC BLANCO ; SOPORTE METALICO CANAL PVC RAINGO ; TAPA EXTERNA BLANCO RAINGO; TORNILLO PARA MADERA 1" N°6 ; UNION DE CANAL RAINGO .	UND	1	19%	\$ 109.160	\$ 20.740	\$ 129.900
3	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS. SOPORTE CANAL AMAZONAS ; TAPA EXTERNA AMAZONAS. TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNION DE CANAL AMAZONAS.	UND	1	19%	\$ 188.824	\$ 35.876	\$ 224.700
4	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26. POLIURETANO INYECTADO 30MM (12MX1MX18mm); TRAPEZODAL BLANCO HUESO ; GANCHO TIPO CLIP ; CUBIERTA 525-C SANDWICH. CAL 26; BANDEJA 525-C. CAL 26; POLIURETANO INYECTADO 300mm.	UND	1	19%	\$ 5.533.361	\$ 1.051.339	\$ 6.584.700
5	TEJA SIN TRASLAPO COLOR ESTANDAR BLANCO ; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO Z180 (180GM2) ; RECUBRIMIENTO METALUM AZM100(100GM2) ; PROTEC MASTER ;	UND	1	19%	\$ 137.176	\$ 26.063	\$ 163.239
6	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30 ; LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4 ; SOLDADURA ELECTRICA LM. GALVANIZADA	UND	1	19%	\$ 151.008	\$ 28.692	\$ 179.700
7	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA.	UND	1	19%	\$ 151.888	\$ 28.859	\$ 180.747
8	LAMPARA 2X32 ; CARGS FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B VEL 1" ; PERNO 1/4X2	UND	1	19%	\$ 67.815	\$ 12.885	\$ 80.700
9	Panel Led Empotrado Circular 1800 Lumenes 24w Luz Fria : ALTO 2.2 CM ; ANCHO 30 CM VIDA UTIL 15000 HORAS ; VOLTAJE 100 V ; 240V .	UND	1	19%	\$ 65.294	\$ 12.406	\$ 77.700
10	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8"; LAMINA COLD ROLLED CAL 18 1.0 X 2.0	UND	1	19%	\$ 186.807	\$ 35.493	\$ 222.300
11	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1".	UND	1	19%	\$ 735.882	\$ 139.818	\$ 875.700
12	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 19.5 CM ; ANCHO 39 CM; COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM	UND	1	19%	\$ 198.908	\$ 37.792	\$ 236.700
13	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1	19%	\$ 579.580	\$ 110.120	\$ 689.700
14	APARATO SANITARIO		1	19%	\$ 1.129.641	\$ 214.632	\$ 1.344.273
15	VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm; simple o monolitico 1.8 m 1.2 m; Recocido		1	19%	\$ 277.311	\$ 52.689	\$ 330.000
16	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 68.2 CM ; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM ; ANCHO 46.6 CM ; DE POR VIDA ; CAPACIDAD DE EVACUACION 250 G ; CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN. MATERIAL PORCELANA	UND	1	19%	\$ 703.109	\$ 133.591	\$ 836.700
17	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UND	1	19%	\$ 140.420	\$ 26.680	\$ 167.100
VALOR TOTAL (1 INSUMOS DE FERRETERIA RFI + 2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENOR RFI)							\$ 12.323.859

RFI DE FERRETERIA

1. INSUMOS DE FERRETERIA RFI

No.	NOMBRE DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA (DURMIENTE ORDINARIO LB PLANCHÓN ORDINARIO ML)	UND	1	19%	\$ 28.560	\$ 5.426	\$ 33.986	\$ 33.986
2	CANAL PVC RAINGO (3 METROS) CANAL BAJIANTE PVC BLANCO ; SOPORTE METALICO CANAL PVC RAINGO ; TAPA EXTERNA BLANCO RAINGO; TORNILLO PARA MADERA 1" N°6 UNION DE CANAL RAINGO .	UND	1	19%	\$ 261.332	\$ 49.653	\$ 310.985	\$ 310.985
3	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS ; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNION DE CANAL AMAZONAS.	UND	1	19%	\$ 261.332	\$ 49.653	\$ 310.985	\$ 310.985
4	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (12MX1MX18mm), TRAPEZOIDAL BLANCO HUESO ; GANCHO TIPO CLIP ; CUBIERTA 525-C SANDWICH, CAL 26; BANDEJA 525-C, CAL 26; POLIURETANO INYECTADO 300mm.	UND	1	19%	\$ 336.060	\$ 63.857	\$ 399.947	\$ 399.947
5	TEJA SIN TRASLAPO COLOR ESTANDAR BLANCO ; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO Z180 (180GM2) ; RECUBRIMIENTO METALUM AZM100(100GM2) ; PROTEC MASTER ;	UND	1	19%	\$ 125.200	\$ 23.978	\$ 150.178	\$ 150.178
6	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30 ; LAMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4 ; SOLDADURA ELECTRICA LM GALVANIZADA	UND	1	19%	\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500	\$ 297.500
7	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA.	UND	1	19%	\$ 120.460	\$ 22.891	\$ 143.371	\$ 143.371
8	LAMPARA 2X32 ; CARGS FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B VEL 1" ; PERNO 1/4X2	UND	1	19%	\$ 151.940	\$ 28.869	\$ 180.809	\$ 180.809
9	Panel Led Espectrado Circular 1800 Lumenes 24w Luz Fria , ALTO 2.2 CM ; ANCHO 30 CM VIDA UTIL 15000 HORAS ; VOLTAJE 100 V - 240V	UND	1	19%	\$ 51.800	\$ 9.842	\$ 61.642	\$ 61.642
10	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8"; LAMINA COLO ROLLED CAL 16 1.0 X 2.0	UND	1	19%	\$ 1.260.000	\$ 239.400	\$ 1.499.400	\$ 1.499.400
11	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1".	UND	1	19%	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
12	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 19.5 CM ANCHO 39 CM. COLOR BLANCO BRILLANTE; FORMA OVALADA PORCELANA. PROFUNDIDAD 55.3 CM	UND	1	19%	\$ 172.773	\$ 32.827	\$ 205.600	\$ 205.600
13	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1	19%	\$ 939.269	\$ 178.461	\$ 1.117.730	\$ 1.117.730
14	APARATO SANITARIO		1		\$ 450.252	\$ 85.548	\$ 450.252	\$ 450.252
15	VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm; simple o monolito 1.8 m 1.2 m Recocido		1		\$ 120.000	\$ 22.600	\$ 120.000	\$ 120.000
16	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 68.2 CM ; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM ; ANCHO 46.6 CM ; DE POR VIDA ; CAPACIDAD DE EVACUACION 250 G ; CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN; MATERIAL, PORCELANA	UND	1	19%	\$ 386.387	\$ 73.414	\$ 459.801	\$ 459.801
17	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) MANUJERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UND	1	19%	\$ 530.700	\$ 100.833	\$ 631.533	\$ 631.533
								\$ 7.588.487,00
VALOR TOTAL (1 INSUMOS DE FERRETERIA RFI + 2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENOR RFI)								\$ 7.588.487,00

valor metro cuadrado

valor metro cuadrado

Lavamanos Acacer de Colgar Blanco REF O73301001 y griferia briza

se cotiza sanitario laguna

valor metro

RFI DE FERRETERIA							
1. INSUMOS DE FERRETERIA RFI							
No.	NOMBRE DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNIDITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA (DURMIENTE ORDINARIO LB PLANCHÓN ORDINARIO MJ)	UND	1	19%	\$ 248.800	\$ 47.272	\$ 296.071
2	CANAL PVC RAINGO (3 METROS) CANAL BAJANTE PVC BLANCO SOPORTE METALICO CANAL PVC RAINGO ; TAPA EXTERNA BLANCO RAINGO; TORNILLO PARA MADERA 1" N°6 ; UNION DE CANAL RAINGO.	UND	1	19%	\$ 70.588	\$ 13.412	\$ 84.000
3	CANAL PVC AMAZONAS (3 METROS) CANAL PVC AMAZONAS; SOPORTE CANAL AMAZONAS ; TAPA EXTERNA AMAZONAS; TORNILLO PARA MADERA 1" N° 6; UNION DE CANAL AMAZONAS.	UND	1	19%	\$ 120.768	\$ 22.946	\$ 143.714
4	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (12MX1MX18mm); TRAPEZODAL BLANCO HUESO ; GANCHO TIPO CLIP ; CUBIERTA 525-C SANDWICH, CAL. 26; BANDEJA 525-C, CAL. 26; POLIURETANO INYECTADO 300mm.	UND	1	19%	\$ 2.634.094	\$ 500.478	\$ 3.134.571
5	TEJA SIN TRASLAPO COLOR ESTANDAR BLANCO ; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO Z180 (180GM2) RECUBRIMIENTO METALUM AZM100(100GM2) ; PROTEC MASTER ;	UND	1	19%	\$ 760.312	\$ 148.259	\$ 928.571
6	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.22; DS=30 ; LÁMINA GALVANIZADA CAL.22 1.20 X 2.4 ; SOLDADURA ELECTRICA LM GALVANIZADA	UND	1	19%	\$ 415.966	\$ 79.034	\$ 495.000
7	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA.	UND	1	19%	\$ 84.301	\$ 16.017	\$ 100.319
8	LAMPARA 2X32 ; CARGS FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 " B. VEL 1"; PERNO 1/4X2	UND	1	19%	\$ 178.429	\$ 33.521	\$ 209.950
9	Panel Led Empotrado Circular 1800 Lumenes 24w Luz Fria ; ALTO 2.2 CM ; ANCHO 30 CM VIDA UTIL 15000 HORAS ; VOLTAJE 100 V ; 240V.	UND	1	19%	\$ 31.092	\$ 5.908	\$ 37.000
10	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO; ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8"; LAMINA COLD ROLLED CAL 18 1.0 X 2.0	UND	1	19%	\$ 1.440.576	\$ 273.709	\$ 1.714.286
11	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO) TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1".	UND	1	19%	\$ -	\$ -	\$ -
12	LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 19.5 CM ; ANCHO 39 CM. COLOR BLANCO BRILLANTE. FORMA OVALADA. PORCELANA; PROFUNDIDAD 55.3 CM	UND	1	19%	\$ 94.718	\$ 17.996	\$ 112.714
13	LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1	19%	\$ 383.914	\$ 72.944	\$ 456.857

No se especifica la altura en metros para c

14	APARATO SANITARIO		1		\$ 468.067	\$ 86.933	\$ 557.000
15	VIDRIO TRANSPARENTE 4 mm, simple o monolítico 1.8 m 1.2 m; Recoido		1		\$ 63.625	\$ 12.089	\$ 75.714
18	SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) ALTO 68.2 CM ; ALTO DE LA TAZA 36.7 CM ; ANCHO 46.6 CM ; DE POR VIDA ; CAPACIDAD DE EVACUACION 250 G , CONSUMO DE AGUA 4.8 L/MIN; MATERIAL PORCELANA	UND	1	19%	\$ 275.990	\$ 52.438	\$ 328.429
17	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X 49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"; CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"; GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UND	1	19%	\$ 252.561	\$ 47.990	\$ 300.571
							\$ 7.814.630,00
VALOR TOTAL (1 INSUMOS DE FERRETERIA RFI + 2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENOR RFI)							\$ 7.814.630,00