
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 23-435551- -0-0
  TRA: 301 BIENESSERVI         
  ACT: 454 SOLICITUD           
  ORI: 20 OF. TECNOLOGIA      
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FOLIOS: 22
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MEMORANDO
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Para MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SIERRA
SECRETARIA GENERAL  ( E )

De JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA   ( E )

Asunto: Radicación: 23-435551- -0-0
Trámite: 301
Evento:  319
Actuación: 454
Folios: 22

Respetada Doctora:

Para su información, consideración y fines pertinentes remito documentación para 
iniciar  el  proceso  de  contratación  de  Acuerdo  Marco  de  Precios  de  Colombia 
Compra Eficiente para el proceso de Adquisición de servicios de collocation para 
centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - 
SIC, para lo cual se remite:

1. Formato de Estudios Previos en dicisiete (17) folios.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 254323 del 26/072023 en un (1) 
folio.
3. Autorización Vigencias Futuras en dos (2) folios.
4. Matriz de Riesgo de Collocation
5. Simulador Collocation

Atentamente,

 JAROSLAV MARLÉN LÓPEZ CHÁVEZ  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 1556500745 

Elaboró:ERIKA YOHANA LOZANO DÍAZ 
Revisó: Jaroslav MarlÉn LÓpez ChÁvez
Aprobó:Jaroslav MarlÉn LÓpez ChÁvez



Anexo: Lo enunciado en veinte (20) folios.,1. Estudios Previos,2. CDP No. 254323 de 2023,3. 
Autorización Vigencias Futuras,4. Ficha Criterios Ambientales,5. Matriz de Riesgos,6. Simulador



 

 
ESTUDIOS PREVIOS OTRAS MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN 

Código:   GA01-F03 

Versión:       8 

Página 1 de 17 

 

1-F03 Vr.0 (2013-10-16)                 GA01-F03 Vr8 (2021-11-09) 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS –OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 2153 de 1992, el artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, 
el Decreto 3523 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de 
carácter técnico con personería jurídica, que goza de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con 
patrimonio propio, denominada entidad estatal para efectos contractuales de acuerdo con lo señalado en el  literal b) 
del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Dentro de las atribuciones conferidas por mandato legal a la SIC, en 
especial en la Ley 446 de 1998, Ley 510 de 1999, Decreto 1130 de 1999, Ley 640 de 2001, Ley 1266 de 2008, Leyes 
1335, 1340, 1341 y 1369 de 2009, Ley 1438 de 2011, Ley 1480 de 2011, Decreto 4886 de 2011, y Decreto 019 
de 2012, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, las de velar por la observancia de las disposiciones sobre 
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas en los mercados nacionales; administrar el Sistema 
Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma; proteger los derechos 
de los consumidores frente a posibles conductas violatorias del Estatuto de Protección al Consumidor; entre otras. 
 
El Decreto 4886 de 2011 determina las competencias que deben adelantar los grupos de trabajo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para el cumplimiento de las funciones institucionales. Así las cosas, el 
Artículo No. 5 ibidem, contempla como funciones de la Oficina de Tecnología e Informática, las siguientes: “1. Participar 
en la formulación de las políticas, normas y procedimientos aplicables a las tecnologías de la información y las redes 
de comunicación. 2. Planear, ejecutar y controlar los proyectos de tecnología de la información y las redes de 
comunicación de la entidad. 3. Proponer políticas de uso de los sistemas de información y en general de los bienes 
informáticos que posee la entidad. 4. Coordinar la implementación de las políticas sobre tecnologías de la información 
establecidas por el Gobierno Nacional y representar a la Superintendencia ante otras entidades para tales efectos. 5. 
Elaborar y dirigir el plan informático de la Superintendencia, de acuerdo con el plan estratégico institucional y velar por 
su cumplimiento. 6. Asesorar a la entidad en materia de nuevas tecnologías de la información y las redes de 
comunicación. 7. Definir en coordinación con las áreas, los sistemas de información requeridos para el desarrollo de 
las funciones de las diferentes dependencias de la entidad y desarrollar los manuales que contengan su 
documentación. 8. Dirigir y elaborar los estudios que permitan determinar la factibilidad técnica y económica para la 
adquisición o modificación de sistemas y bienes informáticos y hacer la evaluación técnica correspondiente. (…) 12. 
Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia”. 
 
De acuerdo con lo anterior, tal como se indica, las funciones adelantadas por la Oficina de Tecnología e Informática 
se orientan a garantizar el desarrollo de las funciones encomendadas a la Entidad. Por lo que resulta de vital 
importancia garantizar la disponibilidad del recurso tecnológico idóneo y de última tecnología, el cual soporte todas las 
actividades de carácter misional y de apoyo, y permita fortalecer los procesos adelantados por cada una de las 
Direcciones, Delegaturas y grupos de trabajo, de forma tal que se dé cumplimiento de las funciones institucionales 
conferidas a la SIC. Lo anterior en concordancia y en atención a la Directiva Presidencial Nro. 03 de 2021, mediante 
la cual se imparte lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de 
datos, para lo cual la Oficina de Tecnología e Informática, de la Superintendencia de Industria y Comercio, definió una 
serie de iniciativas en el Plan Estratégico de TI, que buscan mejorar la gestión de tecnología de la Entidad en todo el 
territorio nacional, dentro de las cuales se encuentra la evaluación y optimización de la gestión de recursos públicos 
en proyectos de Tecnologías de la Información a través del uso de los Acuerdo Marco de Precios / Instrumentos de 
agregación de demanda, para atender las necesidades de los grupos de interés y con base en los costos y beneficios 
de esta posibilidad. 
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Por lo anterior, a través de la adquisición de los servicios disponibles a través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, se garantiza la disponibilidad de recurso tecnológico idóneo y de última tecnología, el cual soporte todas 
las actividades de carácter misional y de apoyo, y permita fortalecer los procesos adelantados por cada una de las 
Direcciones, Delegaturas y grupos de trabajo, de forma tal que se dé cumplimiento de las funciones institucionales 
conferidas a la SIC. 
 
Lo anterior permitirá  fortalecer las herramientas tecnológicas (hardware y software) implementadas en la SIC, a través 
de la adquisición de nuevas soluciones, o por medio de la actualización y mantenimiento de las herramientas ya 
implementadas dentro de la infraestructura tecnológica de la entidad. Esta tarea es efectuada conforme a la evolución 
de los procesos institucionales y a las necesidades que surgen en las dependencias misionales y administrativas, con 
el fin de que la Entidad pueda cumplir a cabalidad con las funciones conferidas, haciendo uso de estos nuevos servicios 
informáticos implementados. 
 
Actualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una plataforma de misión crítica que presta 
funcionamiento 24X7, se encuentra alojada en un centro de cómputo nivel TIER III, pues se trata de un espacio que 
cuenta con condiciones estructurales, eléctricas y ambientales óptimas para albergar plataformas tecnológicas 
especializadas, tales como, redundancia de sistemas de aire acondicionado de precisión, redundancia de soporte 
eléctrico, sistema de seguridad con control de acceso, instalaciones amplias y modernas, entre otros; las cuales 
permiten garantizar un 99,98% en la disponibilidad de la plataforma de infraestructura necesaria para la prestación de 
los servicios tecnológicos, con una probabilidad mínima de indisponibilidad de 1,6 horas al año, reduciendo 
considerablemente el riesgo de fallas originadas en cortes de suministro eléctrico, inadecuadas condiciones 
ambientales, e inadecuadas condiciones estructurales.  
 
Por lo tanto, se hace necesario contar con una solución integral y exclusiva de centro de datos de alta disponibilidad y 
administración tercerizada, garantizando la disponibilidad del servicio, eficiencia y eficacia. Adicionalmente, teniendo 
en cuenta que los aplicativos y demás servicios alojados en el centro de datos permiten gestionar los procesos 
misionales de la Entidad, gestión documental y demás procesos operativos, es necesario contar con una solución de 
servicios de centro de datos. 
 
2.  JUSTIFICACIÓN Y/O ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio ha venido posicionándose a través de los años como un organismo de 
control y vigilancia confiable, en consecuencia, las funciones que le han sido encomendadas han evolucionado en 
torno a los requerimientos del Estado, lo que ha incrementado considerable en el volumen de solicitudes y 
requerimientos recibidos. Por lo anterior, la Entidad debe tomar las medidas necesarias con el fin de brindar seguridad 
y confianza en la continuidad de servicios tecnológicos para la atención de estos nuevos requerimientos y trámites en 
forma oportuna y eficaz, razón por la cual, de forma constante la entidad está adelantando gestiones destinadas a 
fortalecer la plataforma de sistemas, tales como la adquisición de herramientas tecnológicas (hardware y software) y 
el mantenimiento y mejoramiento de las soluciones tecnológicas ya existentes, tal y como se indicó. 
 
De conformidad con el plan estratégico de tecnología y respondiendo al objetivo de optimizar la operación de la 
plataforma tecnológica de la SIC mediante el uso de los Acuerdos Marco de Precios  conforme a las necesidades de 
transformación digital de la SIC y la  Política de Gobierno Digital, y con la finalidad de prestar un mejor servicio al 
ciudadano a través del aprovechamiento de las TIC, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene distribuida su 
plataforma tecnológica en un Data Center externo, Nivel TIER III fall Bogotá para la infraestructura de misión crítica. 
 
Este servicio permite a la Entidad acceder a los siguientes beneficios: 
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• Contar con un espacio adecuado para el alojamiento de la infraestructura de misión crítica.  

• Disminución de los gastos de por concepto de adecuación (condiciones ambientales, estructurales y 
eléctricas).  

• Reducción de eventos de indisponibilidad originados por condiciones ambientales o estructurales o eléctricas.  

• Optimización de los procesos de implementación de nuevas soluciones tecnológicas. 

• Garantiza alta disponibilidad del componente tecnológico.  
 
En aras de garantizar alta disponibilidad de la plataforma tecnológica para el óptimo funcionamiento de los sistemas 
de información, aplicaciones y servicios tecnológicos, así como la implementación de buenas prácticas, la Oficina de 
Tecnología e Informática considera viable y pertinente adquirir los servicios de centro de datos principal de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del servicio de colocación en TIER III. 
 
Así las cosas y dado el entorno normativo actual, los lineamientos de política de Gobierno Digital y las metas de la 
entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio debe adelantar acciones que permitan facilitar la continuidad en 
la implementación de la referida política en sus esquemas que articulan los elementos que la componen como lo son 

la gobernanza, innovación pública digital, habilitadores, líneas de acción, e iniciativas dinamizadoras, para lo 
cual serán adelantadas diferentes actividades que permitirán llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y gestión de 
servicios a través de un centro de datos de nube privada, con la finalidad de alojar las soluciones a cargo de la entidad. 
 
Actualmente la entidad, tiene contratados los servicios de Nube Privada a través del Acuerdo Marco de Precios “Nube 
Privada IV” por medio de la Orden de Compra CCE No. 99800 (Contrato No. 1558 de 2022) suscrita con IFX Networks 
Colombia S.A el 18 de noviembre de 2022 y cuyo plazo se ejecución se encuentra estipulado hasta el 05 de 
noviembre de 2023. A través de la referida Orden de Compra, se tienen contratado los siguientes servicios: 
 

1. Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 
100 

2. Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 252 
3. Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack  - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 

KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 6 
4. Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - 

Cantidad: 72 
5. Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 

6 
6. Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión  - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de 

energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2 
7. IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO2, LTO4, LTO G5, LTO6 LTO7 y 

LTO8 - Med/M - Cantidad: 100 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, aunado al hecho de que la Orden de Compra CCE No. 99800 (Contrato No. 1558 de 
2022) vence el 5 de noviembre de 2023, se requiere suscribir una nueva orden de compra para la vigencia 2023, 2024 
y 2025, la cual tendrá una ejecución hasta el 5 de noviembre de 2025, contando para ello con la aprobación de 
compromiso de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de Radicado 2-2023-
050838 del 25 de septiembre de 2023. 
 
De la misma manera, los nuevos servicios de nube privada serán contratados actualmente por medio del Acuerdo 
Marco de Precios Nube Privada IV - CCE-308-AMP-2022 (Número de proceso CCENEG-061-01-2022) vigente desde 
el 30 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2024. Cabe señalar que la Guía para Comprar en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano (TVEC) a Través del Acuerdo Marco para Servicios de Nube Privada IV en su  
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numeral 1.5 dispone: “(…) La fecha máxima para la generación de órdenes de compra para el Acuerdo Marco de 
Servicios de Nube Privada IV es el 30 de diciembre del 2024 y la vigencia máxima para ejecutarlas es el 30 de 
diciembre del 2025”. Por lo anterior, el referido Acuerdo Marco de Precios permite que las Órdenes de Compra 
puedan expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor o 
igual a un (1) año, esto es, hasta el 30 de diciembre de 2025. 
 
Es de esta forma como, al suscribir una nueva orden de compra, amparada por el Acuerdo Marco Nube Privada IV, 
se garantizará la prestación de los servicios del Centro de Datos que aloje la mayor parte de la plataforma tecnológica 
de la entidad para respaldar los servicios de aplicaciones, de información y de conectividad requeridos, bajo los 
siguientes términos y especificaciones técnicas:  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO DE COLLOCATION 

ALISTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

1 

Servicios de Preparación para Migración 
Permite a la SIC y al  proveedor de servicios acordar las actividades previas que corresponden a la Preparación para la Migración 
que permite adoptar el nuevo modelo de servicios de Nube Privada IV, y son independientes de la obligación de PaaS de 
ejecutar la migración. 
 
De acuerdo con lo establecido en el protocolo Migración de servicios Nube Privada IV en el anexo Condiciones transversales - 
protocolo de migración. 
 
El Proveedor pone a disposición los recursos necesarios para una correcta Preparación Para la Migración. 
 
Servicio de traslado de equipos 
Permite a la SIC realizar el traslado de equipos al centro de datos del Proveedor, cuando se contratan servicios en modalidad 
de housing o collocation. Se requerirá este servicio cuando la Entidad Compradora tiene los equipos en su propio centro de 
datos o con un tercero. El servicio corresponde al traslado de los equipos tecnológicos instalados en 5 racks de 42U. 
 
La contratita deberá dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Anexo técnico traslado de Equipos del acuerdo Marco 
de Nube Privada IV 

ALOJAMIENTO DE RACKS 

2 

El proveedor prestara el servicio de alojamiento de cinco (5) racks completos de 42U con equipamiento informático y/o de 
comunicaciones en las instalaciones del Proveedor de nube privada. 
Los racks deben contar con mínimo: 
Rack estándar de 42 U con las siguientes dimensiones Alto 2100 mm x ancho 600 mm x profundidad 1220 m.m. 
Capacidad de energía por rack de 4 KVA 
Conectividad: 4 puntos de red por rack (8 punto red en FO, 8 Punto de Red UTP Cat. 6 o superior de 10 Gb) 
La disponibilidad del Datacenter debe ser >=99.98% mensual 
Gestión y monitoreo 7x24x365. 
Deberá suministrar todos los elementos y cables de última tecnología para realizar la conexión los equipos, de acuerdo con el  
esquema técnico y topología diseñado por el cliente. 
72 puntos de red 10Gbps adicionales 
5 kVA adicionales 

CROSS CONEXIONES 

3 

Permite realizar la adquisición de coubicación para los equipos de conectividad en el Centro de Datos y/o nodo de interconexión 
del operador. El espacio se utilizará para la interconexion y los equipos CPE (Customer Premises Equipment) suministrados por 
el operador de conectividad (housing). 
 
El Proveedor garantizará el acceso a los operadores de conectividad y colaborará con la Entidad Compradora y terceros 
involucrados a fin de permitir la instalación y puesta en servicio de conectividad de la Entidad Compradora.4U Rack y 1 KVA El 
proveedor debe garantizar y permitir cruzadas en el medio que sea necesario ya sea F.O o UTP dentro del Centro de Datos y 
nodo de interconexión del operador de acuerdo con la necesidad de la Entidad Compradora y redundancia requerida. 4 puertos 
F.O o UTP Cat. 6 mínimo a 1 Gbps. 
El proveedor debe garantizar y permitir cruzadas en el medio que sea necesario F.O o CU dentro del Centro de Datos, así como 
desde el equipo de transmisión hasta la ubicación del CPE. 4 puertos F.O  
Cantidad de Cross conexiones: dos (2) 
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CUSTODIA DE CINTAS DE BACKUP 

4 

El proveedor prestara el servicio de custodia de medios de almacenamiento físicos en instalaciones acondicionadas para 
garantizar la conservación y protección de los datos. El Proveedor realiza la recolección, el transporte y el almacenamiento de 
los medios. 
LTO4, LTO G5 y LTO6, LTO07, LTO08, Disco duro externo. 
El servicio debe estar disponible 24 horas al día y 7 días a la semana para cualquier incidente. 
Si la SIC requiere recuperar algún medio puesto en custodia, éste debe ser entregado en un tiempo menor a 6 horas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y tal y como se indicó que la Orden de Compra CCE No. 99800 (Contrato No. 1558 
de 2022) vence el 5 de noviembre de 2023, se requiere suscribir una nueva orden de compra para este año con 
ejecución hasta máximo el 05 de noviembre de 2025, lo que garantizará la continuidad del servicio a contratar y de 
esta manera  llevar a cabo las actividades propias para los servicios de collocation para centro de datos sede 
principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.  
 
De la misma manera, la Entidad cuenta con aprobación de compromiso de vigencias futuras, por lo que el pasado 
25 de septiembre de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó las vigencias futuras para contratar 
estos servicios (Radicado Nro. 2-2023-050838). 

 
Servicios de collocation para 

centro de datos sede principal 
de la Superintendencia de 
Industria y Comercio - SIC. 

2023 2024 2025 TOTAL 

$ 377.862.461 $ 1.424.124.408 $1.210.505.747 $ 3.012.492.616 

 
Finalmente, dado que se requiere garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de collocation para centro 
de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC., para el periodo comprendido entre 
noviembre de 2023 a noviembre de 2025, se hace necesario entonces contratar los referidos servicios a través del 
Acuerdo Marco de Precios Nube Privada IV - CCE-308-AMP-2022. 
 
Es preciso aclarar que si bien es cierto los servicios brindados por el actual operador a través de Orden de Compra 
CCE No. 99800 (Contrato No. 1558 de 2022) suscrita con IFX Networks Colombia SAS están cubiertos hasta el 05 de 
noviembre de 2023, se requiere de tiempo adicional para poder realizar actividades y servicios complementarios como 
la migración por parte del operador que resulte adjudicado del presente proceso. Por esta razón se requiere contar 
con el servicio del nuevo operador desde el mes noviembre de 2023 para llevar a cabo y adelantar las actividades de 
migración en caso que sea necesario.   
 
De acuerdo con lo anterior, se pueden presentar uno de dos eventos al momento de ser suscrita la nueva orden de 
compra. El primero relacionado con la prestación y pago de los servicios en caso de que el operador con el cual se 
suscriba la nueva orden sea diferente al actual operador, caso en el cual, si bien en la actualidad la CCE No. 99800 
(Contrato No. 1558 de 2022)  se encuentra vigente, en el momento en que se suscriba la nueva orden de compra y 
comience la nueva operación, solo se pagará al actual operador los servicios efectivamente prestados una vez sean 
realizada la migración por parte del nuevo operador. Es decir, no se pagará por cada servicio dos veces.  El segundo 
evento es el relacionado con la prestación y pago de los servicios en caso de que el operador con el cual se suscriba 
la nueva orden sea el mismo. En esta situación no se presentaría migración alguna, salvo que por razones técnicas 
del servicio sea necesario. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que para el presente Acuerdo Marco de Precios la etapa de solicitud de información 
(RFI) es opcional, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 3 de la Guía para Comprar en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano (TVEC) a Través del Acuerdo Marco para Servicios de Nube Privada IV, para lo cual,  para el 
presente proceso, es importante indicar que los servicios solicitados se encuentran estandarizados dentro del catálogo 
del referido Acuerdo y que todos ellos tienen una misma funcionalidad. Por esta razón, no se requiere la elaboración 



 

 
ESTUDIOS PREVIOS OTRAS MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN 

Código:   GA01-F03 

Versión:       8 

Página 6 de 17 

 

1-F03 Vr.0 (2013-10-16)                 GA01-F03 Vr8 (2021-11-09) 

de un formato de solicitud de información (RFI), teniendo en cuenta que se considera que la contratación de estos 
servicios es recurrente durante diferentes vigencias y la Entidad tiene definido el alcance técnico y funcional de los 
servicios a contratar.  

Igualmente, conforme lo establecido en la Cláusula 6, numeral 6.7 del AMP, no se requiere adelantar evento RFI para 
la convocatoria limitada a Mipymes, toda vez que verificado el umbral definido por MinComercio, los USD $125000 
dólares, corresponden a $ 457.297.264, y por tanto el presupuesto es mayor al requisito establecido para la limitación 
en la convocatoria. 

Es por lo anterior que la Oficina de Tecnología e Informática recomienda la adjudicación del contrato sea a partir del 
05 de noviembre del presente año, lo que garantizará la atención al escenario de cambio de proveedor de conectividad, 
reduciendo altamente la probabilidad de interrupción del servicio. 
 
3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
OBJETO: Adquisición de servicios de collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de 
Industria y Comercio - SIC.  
 
4. CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR: 
 
Los aspectos técnicos se deben detallar mediante el anexo técnico el cual se deberá adjuntar al presente estudio 
previo, y contendrá las especificaciones mínimas requeridas para satisfacer la necesidad establecida en este 
documento, de conformidad con lo establecido por CCE. 
 
1. Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100 
2. Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 210  
3. Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - 
Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5 
4. Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 
72        
5. Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 5 
6. Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA 
- Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2 
7. IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO2, LTO4, LTO G5, LTO6 LTO7 y LTO8 - 
Med/M - Cantidad: 100 
 
De la misma manera, se podrán consultar las condiciones técnicas a través del Anexo Técnico señalado en la parte 
considerativa del presente documento.  
 
Igualmente deberán anexarse todos los documentos requeridos por CCE en el Acuerdo correspondiente. 
 
4.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido por parte de la entidad y definido según 
corresponda en el Acuerdo Marco y sus anexos. 
 
Ver cláusula 7 – Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco Precios para la adquisición de Servicios de Nube 
Privada IV - CCE-308-AMP-2022 
 
 4.3. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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1. Efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA a través del supervisor 

del Contrato. 
2. Autorizar el pago del valor del contrato de acuerdo con la forma de pago establecida. 
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente al Sistema General de Seguridad Social 

Integral, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales.  
4. Proporcionar toda la información que el CONTRATISTA requiera para el cumplimiento de sus actividades 

contractuales. 
5. Designar el supervisor del contrato que se encargue de ser el enlace entre la SIC y el CONTRATISTA para 

coordinar internamente las actividades del CONTRATISTA. 
6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
7. Liquidar el contrato. 
8. Cumplir con las obligaciones establecidas en la cláusula 6 del Acuerdo Marco Precios para la adquisición de 

Servicios de Nube Privada IV - CCE-308-AMP-2022 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
Orden de Compra derivada del Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV No. CCE-308-AMP-2022  
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN:  
 
La modalidad de selección que se utilizará para la celebración del contrato que resulte del presente estudio previo es 
la señalada a continuación de conformidad con el Art. 2 Numerales 1,2 y 3 de la Ley 1150 de 2007y el artículo 
2.2.1.2.1.1.1  y subsiguientes  del Decreto 1082 de 2015 así: (Señalar con una x la causal invocada) 
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
CAUSAL INVOCADA 

SI - NO 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LO SOPORTAN 

1.LICITACIÓN PÚBLICA  
Art. 30 de la Ley 80 de 1993, el Art. 2 Numeral 1º de la Ley 
1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

2. SELECCIÓN ABREVIADA 
En alguna de las siguientes 

modalidades: 

Art. 2 Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo  
2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015 y normas 
concordantes. 

    - Subasta Inversa  
Art. 2 Numeral 2º literal a) de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

    - Menor Cuantía  
Art. 2 Numeral 2º literal b) de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo 2.2.1.2.1.2.20 y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

    - Bolsa de productos  
Art. 2 Numeral 2º literal f) de la Ley 1150 de 2007 y el 
Artículo 2.2.1.2.1.2.11,  y subsiguientes del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes. 

    - Acuerdos Marco de Precios X 
Art. 2 Numeral 2º literal (a) párrafo segundo de la Ley 1150 
de 2007  y Artículo 2.2.1.2.1.2.7 y SS del Decreto 1082 de 
2015 y normas concordantes 

3. CONCURSO DE MÉRITOS 
En alguna de las siguientes 

modalidades: 

Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo  
2.2.1.2.1.3.1  y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 

 
- Abierto 

 Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo  
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD.   
 
De conformidad con lo señalado en el Artículo 2 numeral 2 literal a) de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección 
a aplicar en el presente proceso es la selección abreviada, teniendo en cuenta que los bienes o servicios que se 
pretenden adquirir son bienes de Características Técnicas Uniformes, cuya compra según las citadas normas deben 
realizarse utilizando entre otros instrumentos la “compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco 
de precios”. 
 
Por lo anterior, es importante tener presente lo indicado a través del artículo 7 del Decreto 0142 de 2023, que modifica 
el encabezado que contiene los artículos 2.2.1.2.1.2.7. a 2.2.1.2.1.2.10. de la Subsección 2 de la Sección 1 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica: "Selección Abreviada para la adquisición 
de Bienes y Servicios Uniformes de Común Utilización, así como aquellos de Características Técnicas no Uniformes 
de Común Utilización, por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios e 
Instrumentos de Agregación de Demanda" 
 
El Decreto 0142 de 2023 define los Acuerdo Marco de Precios como “(…) contrato con vigencia determinada, celebrado 
entre (i) Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, y (ii) uno o más proveedores, 
mediante el cual se seleccionan a los proveedores y se regulan los términos y condiciones para la adquisición de 
bienes o servicios de características técnicas uniformes o no uniformes de común utilización.   
 
Adicionalmente, el Artículo 8 del Decreto 0142 de 2023, modifica el artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 1 del Decreto 310 de 2021, en concordancia con el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el parágrafo 5 de la Ley 1955 de 2019, , señala que las “(…) entidades estatales sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la administración pública están obligadas a adquirir Bienes y Servicios 
Uniformes y No Uniformes de Común Utilización, a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 
diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter 
técnico con personería jurídica, que goza de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con 
patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que hace parte del sector descentralizado 
por servicios, de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, como también es una entidad estatal 
sometida al Estatuto General de Contratación de la administración pública, debe adquirir los bienes y servicios a que 
hace referencia el presente estudio a través del acuerdo marco de precios existente y vigente, específicamente se 
encuentra el siguiente: Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Servicios de  Nube Privada IV - CCE-308-
AMP-2022 (Número de proceso CCENEG-061-01-2022), celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ASIC S.A.S., 
COLSOF S.A.S,  CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S, ; IFX NETWORKS COLOMBIA SAS, UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC, UNION TEMPORAL NUBE 
PRIVADA IV, COMCEL S.A., UNIÓN TEMPORAL INTERNEXA EN LA NUBE PRIVADA, UNIÓN TEMPORAL 
SERVICIOS GLOBALES PARA LA NUBE IV, cuyo objeto es establecer: (a) las condiciones para la contratación y 
prestación de los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las 
Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren los Servicios de Nube Privada; y (c) las condiciones 
para el pago de los Servicios de Nube Privada por parte de las Entidades Compradoras. 

 2.2.1.2.1.3.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 

 
- Con precalificación 
 

 
Art. 2 Numeral 3º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo  
2.2.1.2.1.3.3  y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y 
normas concordantes. 
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
El valor estimado del contrato es hasta la suma de TRES MIL DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($3.012.492.616.00), incluidos IVA y todos los impuestos y costos 
directos e indirectos a los que haya lugar. Se adjunta simulador para Acuerdo Marco de Precios Nube Privada IV. 
 
Para la Vigencia 2023: Hasta la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 377.862.461.00), para garantizar la prestación de 
los servicios, incluyendo preparación e instalación en caso que aplique, para el periodo de tiempo restante del 2023 
posterior a la finalización del servicio actual, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 254323 con 
fecha del 26 de julio de 2023 y el rubro presupuestal es A-02-02-02-008-003. 

 
Para la Vigencia 2024: Hasta la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($1.424.124.408.00), para garantizar la prestación de 
los servicios desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, se cuenta con Oficio de Aprobación de Vigencias 
Futuras Radicado No 2-2023-050838 de 25 de septiembre de 2023, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Para la Vigencia 2025: Hasta la suma de MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.210.505.747.00), para garantizar la prestación de los 
servicios desde el 1 de enero de 2025 al 05 de noviembre de 2025, se cuenta con Oficio de Aprobación de Futuras 
Radicado No 2-2023-050838 de 25 de septiembre de 2023, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
FICHA BPIN (Marque con una X el o los planes de inversión con los que será financiado el contrato). 
 

FICHA BPIN NOMBRE DEL PROYECTO SELECCIONE 

2018011000136 
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la Superintendencia de 
industria y comercio a nivel Nacional 

 

2018011000150 
Mejoramiento en la ejecución de las funciones asignadas en materia de 
protección al consumidor a nivel Nacional 

 

2018011000111 Fortalecimiento de la protección de datos personales a nivel Nacional  

2018011000155 

Fortalecimiento de la función de inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del Subsistema 
Nacional de Calidad, el régimen de control de precios y el sector 
valuatorio a nivel Nacional 

 

2018011000102 
Incremento de la cobertura de los servicios de la Red Nacional de 
Protección al Consumidor en el territorio Nacional 

 

2018011000158 
Fortalecimiento del régimen de protección de la libre competencia 
económica en los mercados a nivel Nacional 

 

2018011000128 
Mejoramiento de la infraestructura física de la sede de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá 

 

2018011000119 
Mejoramiento del control y vigilancia a las cámaras de comercio y 
comerciantes a nivel Nacional 

 

2018011000118 
Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios en el 
marco del sistema de propiedad industrial a nivel Nacional 

 

2018011000179 
Mejoramiento de los Sistemas de Información y servicios tecnológicos de 
la Superintendencia de Industria y Comercio en el territorio Nacional 
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2018011000104 
Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano de la 
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel Nacional 

 

2017011000289 
Implementación de una solución inmobiliaria para la Superintendencia de 
Industria y Comercio en Bogotá 

 

2018011001049 
Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica de la 
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel Nacional 

 

NO APLICA NO APLICA X 

 
Este requerimiento se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de funcionamiento de la Oficina 
de Tecnología de la Información, donde se encuentran incluido el objeto de la presente contratación. 
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN:  
 
Para la definición del presupuesto de la presente contratación se realiza simulación, de fecha 03 de agosto de 2023, 
con las herramientas del Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV No. CCE-308-AMP-2022 para el segmento 1, 
la cual arroja la suma de TRES MIL DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS M/CTE ($3.012.492.616), incluidos IVA y demás impuestos a que haya lugar, valor que surge de 
la multiplicación del valor unitario de los servicios por la cantidad y por el tiempo requeridos por la entidad, más 
gravámenes e instalación de los mismos, lo que se encuentra debidamente soportado y discriminado en el simulador, 
documento que hace parte integral del presente estudio previo. 
 
A continuación, se presenta el resumen de la simulación: 
 

 

 
 
 
 
8. AFECTACION PRESUPUESTAL: 
 

No Producto Cantidad  Valor Servicio Tiempo
 Valor Servicio * 

Cantidad * Tiempo 
 IVA  Valor Total 

1

Servicios Complementarios - Servicios de 

Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - 

Cantidad: 100

100 193.700,00$     1 19.370.000,00$               3.680.300,00$       23.050.300,00$        

2
Alojamiento de infraestructura - Traslado de 

Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210
210 565.000,00$     1 118.650.000,00$             22.543.500,00$    141.193.500,00$      

3

Alojamiento de infraestructura - Housing - Full 

Rack  - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de 

energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - 

Rack/M - Cantidad: 5

5 8.006.000,00$  24 960.720.000,00$             182.536.800,00$  1.143.256.800,00$  

4

Alojamiento de infraestructura - 

Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - 

Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72

72 588.200,00$     24 1.016.409.600,00$         193.117.824,00$  1.209.527.424,00$  

5

Alojamiento de infraestructura - 

Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - 

KVA/Mes - Cantidad: 5

5 942.000,00$     24 113.040.000,00$             21.477.600,00$    134.517.600,00$      

6

Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross 

Conexión  - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de 

energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - 

Rack/M - Cantidad: 2

2 2.519.100,00$  24 120.916.800,00$             22.974.192,00$    143.890.992,00$      

7

IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de 

Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - 

Cantidad: 100

100 76.000,00$        24 182.400.000,00$             34.656.000,00$    217.056.000,00$      

SUBTOTAL: 2.531.506.400,00$         

IVA: 480.986.216,00$             

TOTAL: 3.012.492.616,00$         
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8.1 Datos del CDP 

Fecha del CDP No. Del CDP Valor del CDP Rubro Presupuestal 

2023/07/26 254323 $ 377.862.461,00 A-02-02-02-008-003 

Información Vigencias Futuras aprobadas y valor requerido para el 2024  

2023/09/2023 rad  2-2023-050838 $ 1.424.124.408,00  N/A 

Información Vigencias Futuras aprobadas y valor requerido para el 2025 

2023/09/2023 rad  2-2023-050838 $1.210.505.747.00  N/A 

     

8.2 Información del PAA 

No Ítem del PAA Descripción de la Necesidad Códigos del CCP  Nombre del CCP 

20.32 

Adquisición de servicios de 
collocation para Centro de  
Datos Sede Principal de la SIC 
  

A-02-02-02-008-003-
01-5 

SERVICIOS DE 
SUMINISTRO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE  
HOSTING Y DE 
TECNOLOGÍA DE LA  
INFORMACIÓN (TI) 

Visto Bueno de Financiera        

    
La presente contratación se tramitará con cargo a vigencias futuras, a través del Oficio de Aprobación de Vigencias 
Futuras Radicado No. Radicado Nro. 2-2023-050838 del 25 de septiembre de 2023, del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, lo anterior, para garantizar la prestación de los servicios desde el 1 de enero de 2023 al 05 de 
noviembre de 2025  
 
Forma de Pago: De conformidad con la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Servicios de 
Nube Privada IV No. CCE-308-AMP-2022, El Proveedor debe facturar mensualmente los servicios efectivamente 
prestados, los cuales son los aprovisionados de acuerdo con su alcance y puestos a disposición de la entidad estatal 
dentro del objeto del acuerdo marco de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de compra así la entidad 
haga uso parcial o total de ellos, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso 
y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora: factura que deberá ser radicada en la dirección indicada 
para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
 
Partiendo de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente 
contrato, así: 
 

No. DE 
PAGOS 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE O 

MENSUALIDADES O VALOR 
(INCLUIDO IVA)  

REQUISITOS PARA EL 
PAGO 

HASTA 1 
PAGO 

El valor correspondiente a los 
Servicios de Preparación para 
Migración. Cabe señalar que, 

respecto del servicio de 
instalación, solo se cancelará en 
caso de requerirse dentro de la 

vigencia de la Orden de 
Compra. 

$ 23.050.300,00 

De conformidad con lo 
establecido en la cláusula 

once del Acuerdo Marco de 
Nube Privada IV No. CCE-

308-AMP-2022 vigente 
desde el 30 de diciembre de 

2022 hasta el 30 de 
diciembre de 2024. 
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HASTA 1 
PAGO 

El valor correspondiente a los 
servicios de traslado. Cabe 
señalar que, respecto del 

servicio de migración, solo se 
cancelará en caso de requerirse 

dentro de la vigencia de la 
Orden de Compra. 

$ 141.193.500,00 

De conformidad con lo 
establecido en la cláusula 

once del Acuerdo Marco de 
Nube Privada IV No. CCE-

308-AMP-2022 vigente 
desde el 30 de diciembre de 

2022 hasta el 30 de 
diciembre de 2024. 

HASTA 1 
PAGO 

El valor por fracción de mes 
correspondiente a la prestación 
del servicio de collocation para 
centro de datos sede principal 

durante el mes de noviembre de 
2023 

$ 94.941.627 

De conformidad con lo 
establecido en la cláusula 

once del Acuerdo Marco de 
Nube Privada IV No. CCE-

308-AMP-2022 vigente 
desde el 30 de diciembre de 

2022 hasta el 30 de 
diciembre de 2024. 

HASTA 23 
PAGOS 

El valor mensual 
correspondiente a la prestación 
del servicio de collocation para 
centro de datos sede principal.  

CADA PAGO HASTA LA SUMA 
DE 

$ 118.677.034,00  

De conformidad con lo 
establecido en la cláusula 

once del Acuerdo Marco de 
Nube Privada IV No. CCE-

308-AMP-2022 vigente 
desde el 30 de diciembre de 

2022 hasta el 30 de 
diciembre de 2024. 

HASTA 1 
PAGO 

El valor por fracción de mes 
correspondiente a la prestación 
del servicio de collocation para 
centro de datos sede principal 

durante el mes de noviembre de 
2025 

$ 23.735.407 

De conformidad con lo 
establecido en la cláusula 

once del Acuerdo Marco de 
Nube Privada IV No. CCE-

308-AMP-2022 vigente 
desde el 30 de diciembre de 

2022 hasta el 30 de 
diciembre de 2024. 

 
    Nota: Adicional a lo anterior, por cada pago se deben aportar y tener en cuenta lo siguiente: 

 
a) Presentar factura electrónica con el lleno de los requisitos legales, previamente autorizada por el Supervisor 

en la plataforma Olimpia. 
b) Presentar informe de actividades del contratista debidamente suscrito. 
c) Presentar formato informe de supervisión y/o cumplimiento a satisfacción del contrato o convenio, solicitud y 

autorización de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor del contrato. 
d) Gestionar el ingreso al almacén (Si se requiere). 
e) Presentar certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. 
f) Para el último pago de la vigencia actual, este debe ser radicado a más tardar el 20 de diciembre de 2023 

para constituirse como una cuenta por pagar. 
g) Para el último pago, se debe adjuntar el formato F10. 
h) Y demás trámites administrativos a que haya lugar. 

 
El presente estudio previo requiere de la verificación y cumplimiento de criterios ambientales para el pago 
(verificar los pagos en la ficha técnica de criterios ambientales o de sostenibilidad): 
 

Si No 
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 X 

 
9. CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD: (NO APLICA) 

 
Debido a la modalidad en la que se va a realizar el proceso (Acuerdo Marco de Precios de nube privada IV No. CCE-
308-AMP-2022 ) no es posible incluir algún criterio de sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, al presente estudio previo, 
no exige a los proponentes cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental frente a la adquisición del servicio en 
mención. 
 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es a partir de la suscripción del acta 
de inicio, teniendo en cuenta la consideración final de la justificación del presente documento y sin exceder el 05 de 
noviembre de 2025, de acuerdo a las consideraciones con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios Nube Privada 
IV, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento, garantía de responsabilidad civil extracontractual y 
expedición del registro presupuestal. 

 
11. CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.  
 

 
A través del proceso de selección CCENEG-061-01-2022 Colombia Compra Eficiente suscribió el Acuerdo Marco de 
Precios para la adquisición de Servicios de Nube Privada IV - CCE-308-AMP-2022 (Número de proceso CCENEG-
061-01-2022), celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ASIC S.A.S., COLSOF S.A.S,  CIRION TECHNOLOGIES 
COLOMBIA S.A.S, ; IFX NETWORKS COLOMBIA SAS, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC, UNION TEMPORAL NUBE PRIVADA IV, COMCEL S.A., UNIÓN TEMPORAL 
INTERNEXA EN LA NUBE PRIVADA, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS GLOBALES PARA LA NUBE IV,cuyo objeto 
es El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación y prestación de los Servicios de 
Nube Privada al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan 
al Acuerdo Marco y adquieren los Servicios de Nube Privada; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de 
Nube Privada por parte de las Entidades Compradoras. 
 
11.1. FACTORES HABILITANTES 
 
En la operación secundaria del acuerdo marco de precios a través de Colombia Compra eficiente se tendrá en cuenta 
el precio, el cumplimiento de las especificaciones, y demás condiciones establecidas por la Entidad y Colombia Compra 
Eficiente. 
 
11.2 FACTORES DE PONDERACIÓN Y DE COMPARACIÓN 
 
Conforme lo establece el AMP numeral 6.19, la entidad debe: colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del 
Proveedor que haya cotizado el menor precio total de los servicios requeridos, y que cumpla las condiciones técnicas 
requeridas por la entidad 
 
12. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 
 

a. Cumplimiento especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y demás condiciones establecidas por 
Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios correspondiente. 
b. Experiencia del Proponente: (NO APLICA) 
c. Experiencia y formación del Grupo de Trabajo del proponente: (NO APLICA) 
d. Visita técnica voluntaria: De requerirse por parte de alguno de los interesados la Entidad definirá la fecha y hora 
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para tal fin. Lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 6.17. del Acuerdo Marco de Precios de 
Nube Privada IV - CCE-308-AMP-2022 (Número de proceso CCENEG-061-01-2022) Clasificación del 
proponente: (NO APLICA) 

 
13. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 
La establecida bajo el Acuerdo Marco de Precios Nube Privada IV - CCE-308-AMP-2022 (Número de proceso 
CCENEG-061-01-2022) 
 
Adicional a lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las indicaciones de la Oficina de Control Interno de la entidad, 
donde el área técnica debe estructurar la matriz de riesgos que contemplen riesgos técnicos adicionales se incluyen 
la siguiente Matiz de riesgo, con los riesgos adicionales a lo establecida en el Acuerdo Marco de Precios Nube Privada 
IV - CCE-308-AMP-2022 (Número de proceso CCENEG-061-01-2022) 
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1

G
en

er
al

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

C
on

tra
ta

ci
ón

Retraso en el 

cumplimiento de los 

requisitos de ejecución de 

la orden de compra, por 

causas atribuibles al 

Proveedor.

Mayores costos y plazos 

asociados al proceso de 

contratación e imposibilidad de  

ejecutar la orden de compra.

Proveedor BAJO BAJO 2 2 4
Riesgo 

Bajo

La Entidad reduce la probabilidad de este 

riesgo desde el establecimiento de procesos y 

procedimientos que permiten una gestión 

adecuada de los tiempos. Desde la etapa 

precontractual la entidad ha fijado los plazos 

para lograr los requisitos de ejecución. 

En caso de que se presenten retrasos en el 

cumplimiento de los requistos de ejecución de 

la orden de compra y éstos sean atribuibles al 

Proveedor, la Entidad estudiará la procedencia  

 de ejercer la potestad sancionatoria 

contractual.

2 1 3

R
ie

sg
o 

B
aj

o

Si

GRUPO DE 

CONTRATOS Y 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE

A partir de la 

orden de compra

A TRAVES DEL GRUPO DE 

CONTRATACIÓN, Y DE CADA UNA DE 

LAS DEPENDENCIAS QUE SOLICITE 

LA CONTRATACIÓN

Mensualmente, 

desde el inicio de la 

orden de compra 

hasta el inicio 

efectivo de su 

ejecución.

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

O
pe

ra
ci

on
al

Efectos desfavorables por 

alteración, modificación 

y/o divulgación indebida de 

la información, violación de 

seguridad de datos 

personales o 

confidenciales.

Sanciones, económicas y/o 

legales por el uso indebido de 

los datos o aquella información 

a que pueda tener acceso en 

virtud de la ejecución de la 

orden de compra. 

Proveedor BAJO BAJO 2 2 4
Riesgo 

Bajo

El Proveedor deberá implementar protocolos y 

 prácticas de seguridad de la información para 

mantener la confidencialidad de los datos   que 

obtenga o a los cuales tenga acceso en virtud 

de la ejecución de la orden de compra.

El Proveedor debe contar con las 

herramientas y condiciones que le permitan 

prevenir la ocurrencia de riesgos cibernéticos 

y protocolos dispuestos por la entidad para tal 

fin.

1 1 2

R
ie

sg
o 

B
aj

o

No

Corresponde al 

Proveedor 

implementar el 

tratamiento 

respectivo. 

Hasta el plazo de 

ejecucion de la 

orden de compra.

El supervisor o quien el delege realizara 

el  seguimiento de la efectiva y eficiente 

implementación de las medidas 

adoptadas por parte del Proveedor así 

como la aplicación de las medidas 

dispuestas por la Entidad para 

garantizar la seguridad de la 

información y la salvaguarda de la 

confidencialidad de los datos.

El Proveedor dispondrá de toda la 

información necesaria para documentar 

el cumplimiento de la orden de compra 

a partir de reuniones, registros, actas, 

informes, y en general actividades que 

permitan realizar el seguimiento de esta.

Diariamente durante 

la ejecucicón

2

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

O
pe

ra
ci

on
al

Eventos desfavorables por  

 inadecuados procesos, 

procedimientos, 

parámetros, instalación o 

relacionados con los 

sistemas o activos de 

información.

La concreción de este riesgo 

puede implicar la imposibilidad 

de ejecutar la orden de compra 

en el plazo fijado.

Proveedor MEDIO BAJO 3 2 5
Riesgo 

Medio

La entidad reduce el riesgo, ya que la 

información correspondiente a los procesos, 

procedimientos, parámetros, instalación que el 

oferente debe tener en cuenta, están incluidos 

en el estudio previo y demás documentos 

estructurados por la entidad.

Dado que el riesgo es transferido al 

Proveedor, es su responsabilidad definir la 

forma en que mitigará el riesgo, garantizando 

además la continuidad del negocio.

2 2 4

R
ie

sg
o 

B
aj

o

Si

El Proveedor es el 

responsable de la 

implementación 

del tratamiento.

Hasta el plazo de 

ejecución de la 

orden de compra.

El Proveedor es el responsable de la 

implementación del tratamiento, por lo 

que dispondrá de toda la información 

necesaria para documentar el 

cumplimiento de la orden de compra a 

partir de reuniones, registros, actas, 

informes, y en general actividades que 

permitan realizar el seguimiento de esta.

Diariamente durante 

la ejecucicón

3

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

Te
cn

ol
óg

ic
os Eventos desfavorables por 

interrupciones en la 

prestación de Servicios 

por fallas atribuibles al 

Proveedor.

El Proveedor tiene a su cargo 

asumir a su costo y riesgo el 

cumplimiento de los procesos, 

procedimientos, parámetros, 

sistemas de información y 

tecnológicos y cualquier efecto 

negativo derivado de fallas en 

estos ocasionando 

incumplimiento de la orden de 

compra.

Proveedor BAJO MEDIO 2 3 5
Riesgo 

Medio

La entidad reduce el riesgo, ya que la 

información correspondiente a los procesos, 

procedimientos, parámetros, instalación que el 

oferente debe tener en cuenta, están incluidos 

en el estudio previo y demás documentos 

estructurados por la entidad.

Dado que el riesgo es transferido al 

Proveedor, es su responsabilidad definir la 

forma en que mitigará el riesgo, garantizando 

además la continuidad del negocio.

1 2 3

R
ie

sg
o 

B
aj

o

Si

El Proveedor es el 

responsable por la 

implementación 

del tratamiento.

Hasta el plazo de 

ejecución de la 

orden de compra.

El Proveedor es el responsable por la 

implementación del tratamiento, por lo 

que dispondrá de toda la información 

necesaria para documentar el 

cumplimiento de la orden de compra a 

partir de reuniones, registros, actas, 

informes, y en general actividades que 

permitan realizar el seguimiento de esta.

Diariamente durante 

la ejecucicón

4

Es
pe

cí
fic

o

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

Te
cn

ol
óg

ic
os

Efectos desfavorables por 

fallos o interrupciones en 

los servicios derivados de 

la obsolescencia de los 

bienes o servicios 

entregados a cargo del 

Proveedor.

El Proveedor tiene a su cargo 

asumir a su costo y riesgo el 

cumplimiento de los procesos, 

requisitos, parámetros, 

sistemas de información y 

tecnológicos y cualquier efecto 

negativo derivado de fallas en 

estos ocasionando 

incumplimiento de la orden de 

compra.

Proveedor BAJO BAJO 2 4 6
Riesgo 

Alto

El Proveedor tiene a su cargo asumir a su 

costo y riesgo el cumplimiento del objeto de la 

orden de compra, asumiendo a su cuenta y 

riesgo el incremento en costo por eventuales 

reposiciones del bien o servicio por 

obsolescencia. Podrán aplicar cláusulas de 

incumplimiento.

2 2 4

R
ie

sg
o 

B
aj

o

Si

El Proveedor es el 

responsable por la 

implementación 

del tratamiento.

Hasta el plazo de 

ejecución de la 

orden de compra.

El Proveedor es el responsable por la 

implementación del tratamiento, por lo 

que dispondrá de toda la información 

necesaria para documentar el 

cumplimiento de la orden de compra a 

partir de reuniones, registros, actas, 

informes, y en general actividades que 

permitan realizar el seguimiento de esta.

Diariamente durante 

la ejecucicón

5

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

O
pe

ra
ci

on
al

Efectos desfavorables por 

fallas en la seguridad o 

vulnerabilidades que 

permita el uso indebido o 

acceso a terceros a la 

información o plataformas 

sin previa autorización, por 

errores u omisiones y/o 

falta de rigor y/o en general 

por razones atribuibles al 

Proveedor.

Pérdida de información o 

acceso y uso malintencionado 

de la información a la que se 

pueda tener acceso.

Proveedor MEDIO MEDIO 3 3 6
Riesgo 

Alto

El Proveedor debe implementar protocolos y 

buenas prácticas y linenamientos en la gestión 

de proyectos y desarrollo de los servicios 

contratados.

El Proveedor deberá contar con planes de 

contingencia, que incluyan copias de respaldo 

para volver a condiciones de operación en 

caso de fallas y contar con niveles de 

seguridad que salvaguarden la información y 

su confidencialidad de ser el caso.

2 2 4

R
ie

sg
o 

B
aj

o

Si

El Proveedor es el 

responsable de la 

implementación 

del tratamiento. 

Hasta la 

finalización del 

plazo de la orden 

de compra.

El Proveedor como reponsable de la 

implementación del tratamiento, por lo 

que dispondrá de toda la información 

necesaria para documentar el 

cumplimiento del contrato a partir de 

reuniones, registros, actas, informes, y 

en general actividades que permitan 

realizar el seguimiento respectivo.

Se hará el monitoreo y  seguimiento con 

los informes de las actividades 

realizadas durante el mes o periodo, al 

igual que con los informes que se 

soliciten sobre cualquier aspecto y/o 

resultados obtenidos en cada actividad 

encomendada, cuando así se requiera, 

así como con reuniones y mesas de 

trabajo

Diariamente durante 

la ejecucicón

6

Es
pe

ci
fic

o

In
te

rn
o

Se
le

cc
ió

n

O
pe

ra
ci

on
al

Efectos desfavorables por 

fallas en la arquitectura o  

funcionamiento de las 

licencias, herramientas, 

soluciones, activos de 

información y/o 

plataformas que hacen 

parte del objeto contractual 

y en general de las 

herramientas gestionadas 

por el Proveedor.

Eventuales retrasos en el 

cumplimiento del cronograma o 

programación de actividades 

en el marco de la ejecución 

contractual.  Eventuales costos 

adicionales y/o reprocesos.

Proveedor MEDIO MEDIO 3 3 6
Riesgo 

Alto

El Proveedor deberá tomar las acciones de 

aseguramiento pertinentes ante eventuales 

afectaciones y contar con planes de 

contingencia.

Además de contar con los protocolos y 

procedimientos, deberá realizar todas aquellas  

 y actividades que le permita garantizar la 

gestión integral e implementación de las 

soluciones y contar con planes de 

contingencia ante eventuales fallas 

garantizando la continuidad del negocio.

2 3 5

R
ie

sg
o 

M
ed

io

Si

El Proveedor es el 

responsable de la 

implementación 

del tratamiento. 

Hasta el plazo de 

ejecución de la 

orden de compra.

El Proveedor es el responsable de la 

implementación del tratamiento, por lo 

que dispondrá de toda la información 

necesaria para documentar el 

tratamiento del riesgo a partir de 

reuniones, registros, actas, informes, y 

en general actividades que permitan 

realizar el seguimiento de esta.

Diariamente durante 

la ejecucicón

7

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

Am
bi

en
ta

l Efectos desfavorables por 

incumplimiento de la  

normatividad de medio 

ambiente y normatividad 

de telecomunicaciones.

Sanciones económicas y/o 

legales.  
Proveedor BAJO MEDIO 2 3 5

Riesgo 

Medio

Reducir las consecuencias o el impacto del 

Riesgo. El Proveedor debe implementar 

protocolos y buenas prácticas para la 

disposición a que haya lugar, dando 

cumplimiento a las disposiciones legales 

vigentes.

2 2 4

R
ie

sg
o 

B
aj

o

Si

El Proveedor es el 

responsable de la 

implementación 

del tratamiento, 

por lo que 

dispondrá de toda 

la información 

necesaria para 

documentar el 

cumplimiento de 

la orden de 

compra a partir de 

reuniones, 

registros, actas, 

informes, y en 

general 

actividades que 

permitan realizar 

el seguimiento de 

esta.

Hasta el plazo de 

ejecución de la 

orden de compra.

Se hará el monitoreo y  seguimiento con 

los informes de las actividades 

realizadas durante el mes o periodo, al 

igual que con los informes que se 

soliciten sobre cualquier aspecto y/o 

resultados obtenidos en cada actividad 

encomendada, cuando así se requiera, 

así como con reuniones y mesas de 

trabajo

Diariamente durante 

la ejecucicón

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y VALORACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN

N
o.

C
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se

Fu
en

te

Et
ap

a

Ti
po RIESGO (Descripción)

CONSECUENCIA (de la 

ocurrencia del evento)

ASIGNACIÓN

(Entidad 

Estatal/

Proveedor)

Probabilidad Impacto

Fecha estimada 

en que se inicia 

el tratamiento

C
Ó

M
O

 S
E 

R
EA

LI
ZA

 

EL
 

M
O

N
IT

O
R

E

O

PE
R

IO
D

IC
I

D
AD

Probabilidad Impacto Total
Categoría 

Mapa de 

Riesgo Pr
ob

ab
ili

d

ad

Im
pa

ct
o

Va
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ra
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ón

C
at

eg
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ía
 

M
ap

a 
de

 

Valoración

TRATAMIENTO - CONTROL

Impacto después del 

tratamiento

Af
ec

ta
 la

 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

l 

Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento
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14. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NARUTALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADAS DEL CONTRATO:  
 
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Servicios de Nube Privada IV 
CCE-308-AMP-2022 en la Cláusula 15, numeral 15.2, Garantía de cumplimiento a favor de las entidades 
Compradoras.  
 
Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes 
a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia 
establecidos en la siguiente tabla: 
 

 
 
El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.      
 
La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de Compra.    
 
Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la 
que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada 
por el plazo de la Orden de Compra y seis (6) meses más.      
 
 
Nota: En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta 
la liquidación.  
 
En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor deberá ajustar la 
suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la tabla de esta 
sección después de haber sido afectada 
 
15. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES: (NO APLICA) 
 
16. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO: (NO APLICA) 
 
17. OTROS: 
 

- Supervisión del Contrato: La supervisión del contrato será ejercida por Jefe de la Oficina de Tecnología e 
informática, y el Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos, o la persona que el ordenador 
del gasto designe para tal fin. 

- No vinculación laboral: La ejecución del contrato no generará relación laboral alguna entre las partes intervinientes, 
ni entre éstas y el personal que se utilice para la ejecución del mismo. 

- No solidaridad: En virtud del Contrato, no existirá régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una 
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responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud del mismo. 

- Propiedad Intelectual: Corresponden a SIC cualesquiera derechos de explotación derivados de la Ley de 
Propiedad Intelectual, tanto del sistema programado, como de los subsistemas que lo integran, y que 
igualmente hayan sido desarrollados por el contratista, así como de todos los subproductos: documentación 
técnica de análisis y diseño, documentación de planificación y pruebas, etc. 

 
Bogotá DC., 2023/09/29 
  
 
 
 
 

JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ 
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (E) 

  
 
Proyectó: Yeison H. Latorre 
Revisó: / Alfredo Téllez Mier.  



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-18-1:40 p. m.

35-03-00

MHcgomezv CARLOS ALBERTO GOMEZ VANEGASReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 254323 Fecha Registro: 2023-07-26 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

35-03-00  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 433.257.239,00 Valor Total Operaciones: -55.394.777,00 Valor Actual.: 377.862.462,00 Saldo x 
Comprometer: 377.862.462,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 254323 Fecha Registro: 2023-07-26 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

000  SIC - GESTION 
GENERAL

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Propios 20 CSF FECHA 

OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO

2023-08-18 433.257.239,00 -55.394.777,00

Total: 433.257.239,00 -55.394.777,00 377.862.462,00 377.862.462,00 0,00

Objeto: RA 23 - 335305 ITEM 20.32 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL DE LA SIC - VF APALANCAMIENTO

Firma Responsable

1 de 1Página
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5.2.0.2.  Grupo de Desarrollo Productivo 
 
 
 
 
Doctora 
MARÍA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO 
Superintendenta de Industria y Comercio 
Carrera 13 No. 27 – 00  
Bogotá D.C. 
 
Radicado entrada 1-2023-079410 
No. Expediente 1188/2023/SITPRES 

 
Asunto: Autorización cupos vigencias futuras  

ordinarias para gastos de funcionamiento. 
 
Estimada Doctora María del Socorro: 
 
En atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 23-404172- -0-0 del 8 de septiembre de 2023, así 
como lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y la Resolución No. 11 de 1997 del 
Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
autoriza cupos de vigencias futuras ordinarias, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                        3503-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
CUENTA:                 02  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 
 
La autorización de cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por esa Superintendencia, tiene por objeto 
contratar hasta el mes de noviembre de 2024 los servicios de conectividad a internet y servicios complementarios para 
la sede principal y sedes de la Red Nacional de Protección al Consumidor, y los servicios de conectividad para el 
Centro de Datos de la sede principal; y hasta el mes de noviembre de 2025 los servicios de collocatión para el Centro 
de Datos de la sede principal. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante comunicación No. 2-2023-
024829 del 7 de septiembre de 2023, emitió concepto técnico económico favorable para la autorización de cupos de 
vigencias futuras ordinarias, los cuales cuentan con los certificados de disponibilidad presupuestal No. 254123, 254223 
y 254323 del 26 de julio de 2023, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Vigencia Fuente Pesos corrientes
2024 Propios 2.897.685.507            
2025 Propios 1.210.505.747            

Radicado: 2-2023-050838
Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2023 18:09
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Continuación oficio autorización cupo vigencias futuras ordinarias para funcionamiento, SIC Rad. 1-2023-079410   
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Los cupos de vigencias futuras que se autorizan, se financian con recursos propios, provenientes del cobro de multas,  
conforme lo dispuesto por la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, Ley 1340 de 2009 – Protección de la 
Competencia, están previstos en el proyecto de Ley 057 de 2023 (Cámara) y 079 de 2023 (Senado) “Por la cual se 
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital  y  Ley  de  Apropiaciones  para  la  vigencia  fiscal  del  1o.  
de  enero  al  31  de  diciembre  de  2024”, y son consistentes con las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente 
y el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2024-2027 del Sector Comercio, Industria y Turismo, respecto a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, conforme lo establecido en la Ley 819 de 2003. 
 
La autorización de cupos de vigencias futuras, inflexibiliza en 21,3% el monto del valor programado del rubro 02 
“Adquisición de Bienes y Servicios”, para la vigencia fiscal 2024, por lo tanto, corresponde a esa Superintendencia 
priorizar los recursos para atender el resto de sus obligaciones por este concepto de gasto en dicha vigencia. 
 
En todo caso, corresponde a esa Superintendencia, implementar las medidas que, en el marco institucional y legal que 
regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar los objetivos de austeridad del gasto 
público y los principios de economía y eficiencia de la administración pública, contenidos en el artículo 19 de la Ley 
2155 de 2021, y los Decretos 1068 de 2015 y 444 de 2023. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por las 
normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del 
caso; así mismo, cabe anotar que esa Superintendencia es responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 15 del Decreto No. 412 de 2018. 
 
Cordialmente, 
 
 

CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 

 
 Copia: Doctora Zulma Esther Chicuasuque Calderon, Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Calle 28. 

13A-15, Bogotá, D.C. 
 
Revisó:  Afranio Luis Restrepo Villarroel / William Sánchez Rubiano   
Elaboró:  Mónica María Gil T. 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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Código:   SC03-F21

Versión: 6

Fecha: 2023-04-25

ETAPA TEMA
CRITERIO AMBIENTAL

(Descripción )

NA NA NA

ELABORÓ

FECHA

Mery Valentierra – Contratista apoyo Sistema de Gestión Ambiental

18/08/2023

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección sede principal: Cra 13 27-00 Piso 3 Edificio Bochica

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfonos: 601-5870000

MEDIO DE VERIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO 

(Especifique)

NA NA

OBSERVACIÓN: Debido a la modalidad en la que se va a realizar el proceso (Acuerdo Marco de Precios de nube privada IV No. CCE-308-AMP-2022 ) no es posible incluir algún criterio de sostenibilidad 

ambiental. Por lo tanto, al presente estudio previo, no exige a los proponentes cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental frente a la adquisición del servicio en mención.

Nota1: Toda la documentación, deberá ser enviada al correo ambiental@sic.gov.co para su revisión y verificación

Nota2: Si el contrato se prorroga o va por mas de un año, la documentación que se solicita, se deberán actualiza y remitir en cada vigencia (cada año).

PLAZO DE EJECUCIÓN: NA

     FICHA TÉCNICA DE CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de servicios de collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

SC03-F21 Vr.6 (2023-04-25)



 

 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL 

EVENTO RFQ NO.160066 - NUBE PRIVADA IV (SEGMENTO 1) 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE 
PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.  

 
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los 
procesos de contratación de las entidades públicas, a saber, las leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta 
a las observaciones presentadas dentro del Evento RFQ No.160066 - NUBE PRIVADA IV 
(SEGMENTO 1), en los siguientes términos:  
  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIÓN TEMPORAL NUBE PRIVADA IV 

FECHA: 05/10/2023  

  

OBSERVACIÓN No. 1: Agradecemos nos confirmen el inventario de equipos a trasladar 
(servidores, etc..) y su valor en libros. 
  

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: La entidad se permite relacionar el inventario y valores 
en libros de los equipos a trasladar, tal y como se podrá evidenciar a continuación: 
 

ITEM Equipo Placa Serial  VALOR EN LIBROS (Valor 
del activo)  

1 Defense Pro 25196 31510120  $              65.876.190,20  

2 MANAGER_CHECKPÖINT 28157 SMART 1-405 
Serie:1731BA6128 

 $              10.000.000,00  

3 CHECKPOINT_1 29740 1913BA0780  $            175.490.000,00  

4 CHECKPOINT_2 29741 1913BA0763  $            175.490.000,00  

5 IPS_SENSOR 28148 A081731771  $            368.880.000,00  

6 WAF 1 30190 FV-2KET620000041  $            168.822.640,00  

7 WAF 1 30191 FV-2KET620000017  $            168.822.640,00  

8 CORE_1 28158 SG46G49096  $            102.558.700,00  

9 CORE_2 22445 SG76G49121  $            194.866.706,00  

10 Balanceador 2 25197 41504123  $              54.293.800,00  

11 Balanceador 1 25195 41504120  $            246.578.787,20  

12 sw_ter-tele_fw 28149  CN70H0Z0BS  $              58.091.000,00  

13 SW_DMZ 25203 CN58FGH052  $              63.520.324,00  

14 VSP G350 HITACHI DISCOS 30106 451754 

 $               1.015.179.977,00  15 HITACHI NODO 1 NAS 30106 M4SJKW1915018 

16 HITACHI NODO 2 NAS 30106 M4SJKW1915019 



 

 

17 EQUIPO ALMACNAMIENTO SVP 
SERVIDOR VIRTUAL G 350  

30106 4011973 

18 HITACHI DISCOS 30106 4011973 

19 HITACHI DISCOS 30106 4011973 

20 HITACHI DISCOS 30106 4011973 

21 C3000 N-A / 
2UX82800C

X 

N-A / 2UX82800CX 
 $            120.000.000,00  

22 C7000_1 18088 USE246M3RT  $            114.322.201,64  

23 SW SIC1 18067 ALJ2522H0JG  
 10245NX 

 $              24.014.048,00  

24 SW SIC2 18068 ALJ2522H0HY  
 10245NP 

 $              22.171.166,00  

25 SW SAN FX 2 LENOVO 30459 FPF1929R00B  
 MM52032 

 $            142.005.017,65  

26 SW SAN FX 1 LENOVO 30458 FPF1929R009  
 MM52030 

 $            142.005.017,65  

27 HITACHI - Bandeja 9 27717 220545  $            142.005.017,65  

28 HITACHI - Bandeja 8 27716 220544  $              90.876.333,47  

29 HITACHI - Bandeja 7 27718 222181  $              90.876.333,47  

30 HITACHI - Bandeja 6 219644 219644  $              90.876.333,47  

31 HITACHI - Bandeja 5 22809 204767  $              34.157.383,00  

32 HITACHI - Bandeja 4 22814 218037  $            101.738.002,00  

33 HITACHI - Bandeja 3 22808 216218  $              62.604.713,00  

34 HITACHI - Bandeja 2 22807 216055  $              62.604.713,00  

35 HITACHI - Bandeja 1 22806 213893  $              62.604.713,00  

36 HITACHI SAN-HUS150-CTL2 22805 93013085  $            151.674.146,00  

37 SMU 22810 S000820120002971  $              13.351.716,00  

38 HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-1 22812 M2SEKW1420195  
 B1420195 

 $              58.362.440,00  

39 HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-2 22811 M2SEKW1411217  
B1411217 

 $              58.362.440,00  

40  NMEMOSINE 25207 MXQ3440356  $              22.405.400,00  

41 PRTG 29714 HNCPSZ2  $              30.079.332,50  

42 Librería STORAGE  1045BRZ00
Z 

1045BRZ00Z 
 $                4.520.036,73  

43 MINERVA 28883 MXQ3440356  $            195.378.287,00  

44 ARES 28882 1848NNT8DH  $            220.349.112,00  

45 MINOTAURO 28207 MXQ7280CYZ  $              69.267.000,00  

46 DELL ABSOLUTE VISIO 
#T200517 

T4-
GQG5M55N

48JLP 

T4-
GQG5M55N48JLP  $                5.195.439,44  

47 HUS110 23279 M2SEKW1315486  
 B1315486 

 $             142.368.646,00  



 

 

48 HUS110 23279 M2SEKW1315486  
 B1315486 

49 HUS110 23279 M2SEKW1315486  
 B1315486 

50 SW_Extreme_1 30149 800900-00-05 
2019G-02845 

 $              32.721.971,00  

51 SW_Extreme_2 30148 800900-00-05 
2019G-02886 

 $              32.721.971,00  

52 RUBRIK 30153 BB201264040001  $            115.950.525,00  

53 RUBRIK 31287 AA224464080073  $            178.784.947,00  

54 RUBRIK 31288 AA224464080080  $            178.784.947,00  

55 LENOVO 30194 J302FWF5  $            300.475.066,00  

56 LENOVO 30154 J3028PWF  $            221.649.034,00  

57 Hipevisor Nutanix 1 30152 OM203S009843  $            160.560.035,00  

58 Hipevisor Nutanix 2 30151 OM203S009658  $            160.560.035,00  

59 Hipevisor Nutanix 3 30150 OM203S009695  $            160.560.035,00  

60 Hipevisor Nutanix 4 30192 OM206S039160  $            236.168.446,00  

61 Hipevisor Nutanix 5 30193 OM206S039158  $            236.168.446,00  

62 HUB usb  30181 30181  $              15.330.676,00  

63 C7000_2 28899 2M2851042T  $            422.447.560,00  

64 HP ProLiant BL460c Gen8 20854 USE347LECN  $            139.504.146,00  

65 HP ProLiant BL460c Gen8 18091 USE246M3RV  $              77.555.479,00  

66 HP ProLiant BL460c Gen8 18090 USE246M3RW   $              77.555.479,00  

67 HP Proliant BL460c G8 20853 USE347LECM  $            135.885.880,00  

68 HP ProLiant BL460c Gen8 18089 USE246M3RX  $              77.555.479,00  

69 HP Proliant BL460c Gen8 20855 USE347LECL  $            107.319.140,00  

70 HP Proliant BL460c Gen8 22542 MXQ3440356  $            119.188.133,33  

71 HP Proliant BL460c Gen8 18772 USE250P967  $              84.733.559,00  

72 HP Proliant BL460c G8 22541 MXQ41203TY  $            119.188.133,33  

73 HP Proliant BL460c G8 25193 2M25460TK1  $              80.183.492,00  

74 HP Proliant BL460c Gen8 25194 2M25460TK0  $              80.183.492,00  

75 HP Proliant BL460c Gen9 22874 MXQ41304HS  $              30.825.606,00  

76 HP Proliant BL460c Gen9 22875 USE250P968  $              34.495.832,00  

77 HP Proliant BL460c Gen9 28205 2M274802BP  $              67.853.180,00  

78 HP Proliant BL460c Gen9 28206 2M274802BS  $              67.853.180,00  

79 HP ProLiant BL460c G7 8722 USE2193SJ6  $              27.726.320,00  

80 HP Proliant BL460c G7 17223 MXQ134042K  $              27.726.320,00  

81 HP ProLiant BL460c G7 17222 MXQ134042P  $              27.726.320,00  

82 HP ProLiant BL460c G7 17221 MXQ134042M  $              27.726.320,00  

83 HP ProLiant BL460c G7 8717 MXQ134042Y  $              27.726.320,00  

84 HP ProLiant BL460c Gen10 28896 2M2851042N  $            152.274.647,00  



 

 

85 HP ProLiant BL460c Gen10 28897 2M2851042M  $            152.274.647,00  

86 HP ProLiant BL460c Gen10 28898 2M285102KV  $            152.274.647,00  

 

Cordial saludo,  

 

 
 

JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ  

Jefe Oficina de Tecnología e Informática (E)  
   

Proyectó:  Yeison Latorre– Contratista OTI  
Revisó:  Alfredo Téllez – Abogado Contratista OTI  
Aprobó:  Jaroslav López – Jefe OTI (E)  

  



 

 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL 

EVENTO RFQ NO.160066 - NUBE PRIVADA IV (SEGMENTO 1) 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE 
PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.  

 
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los 
procesos de contratación de las entidades públicas, a saber, las leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta 
a las observaciones presentadas dentro del Evento RFQ No.160066 - NUBE PRIVADA IV 
(SEGMENTO 1), en los siguientes términos:  
  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A. 

FECHA: 06/10/2023  

  

OBSERVACIÓN No. 1: Amablemente se solita a la entidad el listado de las Máquinas Físicas 
que hacen parte del negocio y que deben ser trasladadas, indicando su fabricante y serial y 
estado de vigencia soporte actual con los respectivos fabricantes. 
  
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: La entidad se permite relacionar el inventario, fabricante 
y valores en libros de los equipos a trasladar, tal y como se podrá evidenciar a continuación: 
 

ITEM Equipo Fabricante 
Soporte 
Vigente 

Placa Serial 
 VALOR EN LIBROS 

(Valor del activo)  

1 Defense Pro RADWARE SI 25196 31510120  $          65.876.190,20  

2 
MANAGER_CHECKPÖI
NT 

CHECKPÖINT SI 28157 
SMART 1-405 
Serie:1731BA6

128 
 $          10.000.000,00  

3 CHECKPOINT_1 CHECKPÖINT SI 29740 1913BA0780  $        175.490.000,00  

4 CHECKPOINT_2 CHECKPÖINT SI 29741 1913BA0763  $        175.490.000,00  

5 IPS_SENSOR MCAFFE SI 28148 A081731771  $        368.880.000,00  

6 WAF 1 FORTINET SI 30190 
FV-

2KET62000004
1 

 $        168.822.640,00  

7 WAF 1 FORTINET SI 30191 
FV-

2KET62000001
7 

 $        168.822.640,00  

8 CORE_1 HPE NO 28158 SG46G49096  $        102.558.700,00  

9 CORE_2 HPE NO 22445 SG76G49121  $        194.866.706,00  

10 Balanceador 2 ALTEON NO 25197 41504123  $          54.293.800,00  

11 Balanceador 1 ALTEON NO 25195 41504120  $        246.578.787,20  

12 sw_ter-tele_fw HPE NO 28149 CN70H0Z0BS  $          58.091.000,00  

13 SW_DMZ HPE NO 25203 CN58FGH052  $          63.520.324,00  



 

 

14 
VSP G350 HITACHI 
DISCOS 

HITACHI SI 30106 451754 

 $                       
1.015.179.977,00  

15 HITACHI NODO 1 NAS HITACHI SI 30106 
M4SJKW19150

18 

16 HITACHI NODO 2 NAS HITACHI SI 30106 
M4SJKW19150

19 

17 

EQUIPO 
ALMACNAMIENTO SVP 
SERVIDOR VIRTUAL G 
350  

HITACHI SI 30106 4011973 

18 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 

19 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 

20 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 

21 C3000 HPE NO 
N-A / 

2UX8280
0CX 

N-A / 
2UX82800CX 

 $        120.000.000,00  

22 C7000_1 HPE NO 18088 USE246M3RT  $        114.322.201,64  

23 SW SIC1 BROCADE NO 18067 
ALJ2522H0JG  

 10245NX 
 $          24.014.048,00  

24 SW SIC2 BROCADE NO 18068 
ALJ2522H0HY  

 10245NP 
 $          22.171.166,00  

25 SW SAN FX 2 LENOVO LENOVO SI 30459 
FPF1929R00B  

 MM52032 
 $        142.005.017,65  

26 SW SAN FX 1 LENOVO LENOVO SI 30458 
FPF1929R009  

 MM52030 
 $        142.005.017,65  

27 HITACHI - Bandeja 9 HITACHI NO 27717 220545  $        142.005.017,65  

28 HITACHI - Bandeja 8 HITACHI NO 27716 220544  $          90.876.333,47  

29 HITACHI - Bandeja 7 HITACHI NO 27718 222181  $          90.876.333,47  

30 HITACHI - Bandeja 6 HITACHI NO 219644 219644  $          90.876.333,47  

31 HITACHI - Bandeja 5 HITACHI NO 22809 204767  $          34.157.383,00  

32 HITACHI - Bandeja 4 HITACHI NO 22814 218037  $        101.738.002,00  

33 HITACHI - Bandeja 3 HITACHI NO 22808 216218  $          62.604.713,00  

34 HITACHI - Bandeja 2 HITACHI NO 22807 216055  $          62.604.713,00  

35 HITACHI - Bandeja 1 HITACHI NO 22806 213893  $          62.604.713,00  

36 
HITACHI SAN-HUS150-
CTL2 

HITACHI NO 22805 93013085  $        151.674.146,00  

37 SMU HITACHI NO 22810 
S00082012000

2971 
 $          13.351.716,00  

38 
HITACHI HNAS 4040 - 
HNAS3-1 

HITACHI NO 22812 
M2SEKW14201

95  
 B1420195 

 $          58.362.440,00  

39 
HITACHI HNAS 4040 - 
HNAS3-2 

HITACHI NO 22811 
M2SEKW14112

17  
B1411217 

 $          58.362.440,00  

40 NMEMOSINE LENOVO NO 25207 MXQ3440356  $          22.405.400,00  

41 PRTG LENOVO NO 29714 HNCPSZ2  $          30.079.332,50  



 

 

42 Librería STORAGE  SUN NO 
1045BRZ

00Z 
1045BRZ00Z  $            4.520.036,73  

43 MINERVA ORACLE SI 28883 MXQ3440356  $        195.378.287,00  

44 ARES ORACLE SI 28882 1848NNT8DH  $        220.349.112,00  

45 MINOTAURO HPE NO 28207 MXQ7280CYZ  $          69.267.000,00  

46 
DELL ABSOLUTE VISIO 
#T200517 

DELL NO 
T4-

GQG5M5
5N48JLP 

T4-
GQG5M55N48J

LP 
 $            5.195.439,44  

47 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW13154

86  
 B1315486 

 $                          
142.368.646,00  

48 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW13154

86  
 B1315486 

49 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW13154

86  
 B1315486 

50 SW_Extreme_1 EXTREME SI 30149 
800900-00-05 
2019G-02845 

 $          32.721.971,00  

51 SW_Extreme_2 EXTREME SI 30148 
800900-00-05 
2019G-02886 

 $          32.721.971,00  

52 RUBRIK RUBRIK SI 30153 
BB2012640400

01 
 $        115.950.525,00  

53 RUBRIK RUBRIK SI 31287 
AA2244640800

73 
 $        178.784.947,00  

54 RUBRIK RUBRIK SI 31288 
AA2244640800

80 
 $        178.784.947,00  

55 LENOVO LENOVO SI 30194 J302FWF5  $        300.475.066,00  

56 LENOVO LENOVO SI 30154 J3028PWF  $        221.649.034,00  

57 Hipevisor Nutanix 1 NUTANIX SI 30152 
OM203S00984

3 
 $        160.560.035,00  

58 Hipevisor Nutanix 2 NUTANIX SI 30151 
OM203S00965

8 
 $        160.560.035,00  

59 Hipevisor Nutanix 3 NUTANIX SI 30150 
OM203S00969

5 
 $        160.560.035,00  

60 Hipevisor Nutanix 4 NUTANIX SI 30192 
OM206S03916

0 
 $        236.168.446,00  

61 Hipevisor Nutanix 5 NUTANIX SI 30193 
OM206S03915

8 
 $        236.168.446,00  

62 HUB usb   SI 30181 30181  $          15.330.676,00  

63 C7000_2 HPE NO 28899 2M2851042T  $        422.447.560,00  

64 
HP ProLiant BL460c 
Gen8 

HPE NO 20854 USE347LECN  $        139.504.146,00  

65 
HP ProLiant BL460c 
Gen8 

HPE NO 18091 USE246M3RV  $          77.555.479,00  

66 
HP ProLiant BL460c 
Gen8 

HPE NO 18090 USE246M3RW  $          77.555.479,00  

67 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 20853 USE347LECM  $        135.885.880,00  

68 
HP ProLiant BL460c 
Gen8 

HPE NO 18089 USE246M3RX  $          77.555.479,00  

69 
HP Proliant BL460c 
Gen8 

HPE NO 20855 USE347LECL  $        107.319.140,00  



 

 

70 
HP Proliant BL460c 
Gen8 

HPE NO 22542 MXQ3440356  $        119.188.133,33  

71 
HP Proliant BL460c 
Gen8 

HPE NO 18772 USE250P967  $          84.733.559,00  

72 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 22541 MXQ41203TY  $        119.188.133,33  

73 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 25193 2M25460TK1  $          80.183.492,00  

74 
HP Proliant BL460c 
Gen8 

HPE NO 25194 2M25460TK0  $          80.183.492,00  

75 
HP Proliant BL460c 
Gen9 

HPE NO 22874 MXQ41304HS  $          30.825.606,00  

76 
HP Proliant BL460c 
Gen9 

HPE NO 22875 USE250P968  $          34.495.832,00  

77 
HP Proliant BL460c 
Gen9 

HPE NO 28205 2M274802BP  $          67.853.180,00  

78 
HP Proliant BL460c 
Gen9 

HPE NO 28206 2M274802BS  $          67.853.180,00  

79 HP ProLiant BL460c G7 HPE NO 8722 USE2193SJ6  $          27.726.320,00  

80 HP Proliant BL460c G7 HPE NO 17223 MXQ134042K  $          27.726.320,00  

81 HP ProLiant BL460c G7 HPE NO 17222 MXQ134042P  $          27.726.320,00  

82 HP ProLiant BL460c G7 HPE NO 17221 MXQ134042M  $          27.726.320,00  

83 HP ProLiant BL460c G7 HPE NO 8717 MXQ134042Y  $          27.726.320,00  

84 
HP ProLiant BL460c 
Gen10 

HPE NO 28896 2M2851042N  $        152.274.647,00  

85 
HP ProLiant BL460c 
Gen10 

HPE NO 28897 2M2851042M  $        152.274.647,00  

86 
HP ProLiant BL460c 
Gen10 

HPE NO 28898 2M285102KV  $        152.274.647,00  

 
 
 

Cordial saludo,  

 

 
 

JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ  

Jefe Oficina de Tecnología e Informática (E)  

   

Proyectó:  Yeison Latorre– Contratista OTI  
Revisó:  Alfredo Téllez – Abogado Contratista OTI  
Aprobó:  Jaroslav López – Jefe OTI (E)  

  



 

 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL 

EVENTO RFQ NO.160066 - NUBE PRIVADA IV (SEGMENTO 1) 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE 
PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.  

 
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los 
procesos de contratación de las entidades públicas, a saber, las leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta 
a las observaciones presentadas dentro del Evento RFQ No.160066 - NUBE PRIVADA IV 
(SEGMENTO 1), en los siguientes términos:  
  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A. 

FECHA: 11/10/2023  

  

OBSERVACIÓN No. 1: 
 
ITEM 1 SOLICITADO - Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración 
- Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100  
 
1. Entendiendo que la solicitud de la entidad corresponde al alojamiento en datacenter de sus 
equipos, se entiende que no hay ningún tipo de migración de los aplicativos de la entidad a 
una nueva infraestructura (por ejemplo, migración de servidores físicos a virtuales) y que las 
horas solicitadas bajo estos ítems de servicios complementarios se requieren para el traslado 
de los equipos únicamente. ¿Es correcto nuestro entendimiento? De no ser así, por favor 
aclarar cuál es el requerimiento de migración de la entidad. 
  
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1:  
 
La entidad se permite indicar que la solicitud, necesidad y requerimiento de la entidad 
corresponde únicamente al  alojamiento, por lo que nos permitimos igualmente aclarar que   no 
hay ningún tipo de migración de los aplicativos de la entidad a la infraestructura del nuevo 
proveedor, por lo que  las horas solicitadas son para las actividades propias del traslado de los 
equipos propiedad de la SIC. 
 

OBSERVACIÓN No. 2: 

 

ITEM 2 SOLICITADO: Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - 

U_Rack - Cantidad: 210 

 



 

 

1. Agradecemos confirmar cual es la dirección origen (ciudad y dirección) desde donde serán 

trasladados los equipos del cliente.  

2. Agradecemos confirmar cual es el valor en libros contables de los equipos a ser 

trasladados. 

3. Agradecemos confirmar el inventario de equipos a trasladar. 

4. Agradecemos confirmar cuántos de estos equipos tienen una sola fuente de poder 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2:  
 
En atención a su observación la entidad se permite indicar: 
 

1. La dirección origen es en la Ciudad de Bogotá Av. El Dorado #68C - 61, Datacenter de IFX 

Networks (Torre Central Juniper) piso 5  

2. Se relaciona valores en libros, inventario, y características de fuentes, como también lo 

relacionado con la fuente de poder (Respuesta a observación 2, 3 y 4): 

 

ITEM Equipo Marca Soporte Placa Serial 
 VALOR EN LIBROS 

(Valor del activo)  
DOBLE 
FUENTE 

1 Defense Pro RADWARE SI 25196 31510120  $          65.876.190,20  NO 

2 MANAGER_CHECKPÖINT CHECKPÖINT SI 28157 
SMART 1-405 

Serie:1731BA6128  $          10.000.000,00  NO 

3 CHECKPOINT_1 CHECKPÖINT SI 29740 1913BA0780  $        175.490.000,00  SI 

4 CHECKPOINT_2 CHECKPÖINT SI 29741 1913BA0763  $        175.490.000,00  SI 

5 IPS_SENSOR MCAFFE SI 28148 A081731771  $        368.880.000,00  SI 

6 WAF 1 FORTINET SI 30190 FV-2KET620000041  $        168.822.640,00  SI 

7 WAF 1 FORTINET SI 30191 FV-2KET620000017  $        168.822.640,00  SI 

8 CORE_1 HPE NO 28158 SG46G49096  $        102.558.700,00  SI 

9 CORE_2 HPE NO 22445 SG76G49121  $        194.866.706,00  SI 

10 Balanceador 2 ALTEON NO 25197 41504123  $          54.293.800,00  SI 

11 Balanceador 1 ALTEON NO 25195 41504120  $        246.578.787,20  SI 

12 sw_ter-tele_fw HPE NO 28149  CN70H0Z0BS  $          58.091.000,00  SI 

13 SW_DMZ HPE NO 25203 CN58FGH052  $          63.520.324,00  SI 

14 VSP G350 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 451754 

 $     1.015.179.977,00  

SI 

15 HITACHI NODO 1 NAS HITACHI SI 30106 M4SJKW1915018 
SI 

16 HITACHI NODO 2 NAS HITACHI SI 30106 M4SJKW1915019 
SI 

17 
EQUIPO ALMACNAMIENTO SVP 
SERVIDOR VIRTUAL G 350  HITACHI SI 30106 4011973 

SI 

18 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

19 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

20 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 



 

 

21 C3000 HPE NO N-A / 2UX82800CX N-A / 2UX82800CX  $        120.000.000,00  SI 

22 C7000_1 HPE NO 18088 USE246M3RT  $        114.322.201,64  SI 

23 SW SIC1 BROCADE NO 18067 
ALJ2522H0JG  

 10245NX  $          24.014.048,00  SI 

24 SW SIC2 BROCADE NO 18068 
ALJ2522H0HY  

 10245NP  $          22.171.166,00  SI 

25 SW SAN FX 2 LENOVO LENOVO SI 30459 
FPF1929R00B  

 MM52032  $        142.005.017,65  SI 

26 SW SAN FX 1 LENOVO LENOVO SI 30458 
FPF1929R009  

 MM52030  $        142.005.017,65  SI 

27 HITACHI - Bandeja 9 HITACHI NO 27717 220545  $        142.005.017,65  SI 

28 HITACHI - Bandeja 8 HITACHI NO 27716 220544  $          90.876.333,47  SI 

29 HITACHI - Bandeja 7 HITACHI NO 27718 222181  $          90.876.333,47  SI 

30 HITACHI - Bandeja 6 HITACHI NO 219644 219644  $          90.876.333,47  SI 

31 HITACHI - Bandeja 5 HITACHI NO 22809 204767  $          34.157.383,00  SI 

32 HITACHI - Bandeja 4 HITACHI NO 22814 218037  $        101.738.002,00  SI 

33 HITACHI - Bandeja 3 HITACHI NO 22808 216218  $          62.604.713,00  SI 

34 HITACHI - Bandeja 2 HITACHI NO 22807 216055  $          62.604.713,00  SI 

35 HITACHI - Bandeja 1 HITACHI NO 22806 213893  $          62.604.713,00  SI 

36 HITACHI SAN-HUS150-CTL2 HITACHI NO 22805 93013085  $        151.674.146,00  SI 

37 SMU HITACHI NO 22810 S000820120002971  $          13.351.716,00  SI 

38 HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-1 HITACHI NO 22812 
M2SEKW1420195  

 B1420195  $          58.362.440,00  SI 

39 HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-2 HITACHI NO 22811 
M2SEKW1411217  

B1411217  $          58.362.440,00  SI 

40 NMEMOSINE LENOVO NO 25207 MXQ3440356  $          22.405.400,00  SI 

41 PRTG LENOVO NO 29714 HNCPSZ2  $          30.079.332,50  SI 

42 Librería STORAGE  SUN NO 1045BRZ00Z 1045BRZ00Z  $            4.520.036,73  SI 

43 MINERVA ORACLE SI 28883 MXQ3440356  $        195.378.287,00  SI 

44 ARES ORACLE SI 28882 1848NNT8DH  $        220.349.112,00  SI 

45 MINOTAURO HPE NO 28207 MXQ7280CYZ  $          69.267.000,00  SI 

46 DELL ABSOLUTE VISIO #T200517 DELL NO T4-GQG5M55N48JLP 
T4-

GQG5M55N48JLP  $            5.195.439,44  NO 

47 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 

 $        142.368.646,00  

SI 

48 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 SI 

49 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 SI 

50 SW_Extreme_1 EXTREME SI 30149 
800900-00-05 
2019G-02845  $          32.721.971,00  SI 

51 SW_Extreme_2 EXTREME SI 30148 
800900-00-05 
2019G-02886  $          32.721.971,00  SI 

52 RUBRIK RUBRIK SI 30153 BB201264040001  $        115.950.525,00  SI 



 

 

53 RUBRIK RUBRIK SI 31287 AA224464080073  $        178.784.947,00  SI 

54 RUBRIK RUBRIK SI 31288 AA224464080080  $        178.784.947,00  SI 

55 LENOVO LENOVO SI 30194 J302FWF5  $        300.475.066,00  SI 

56 LENOVO LENOVO SI 30154 J3028PWF  $        221.649.034,00  SI 

57 Hipevisor Nutanix 1 NUTANIX SI 30152 OM203S009843  $        160.560.035,00  SI 

58 Hipevisor Nutanix 2 NUTANIX SI 30151 OM203S009658  $        160.560.035,00  SI 

59 Hipevisor Nutanix 3 NUTANIX SI 30150 OM203S009695  $        160.560.035,00  SI 

60 Hipevisor Nutanix 4 NUTANIX SI 30192 OM206S039160  $        236.168.446,00  SI 

61 Hipevisor Nutanix 5 NUTANIX SI 30193 OM206S039158  $        236.168.446,00  SI 

62 HUB usb    SI 30181 30181  $          15.330.676,00  NO 

63 C7000_2 HPE NO 28899 2M2851042T  $        422.447.560,00  SI 

64 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 20854 USE347LECN  $        139.504.146,00  SI 

65 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18091 USE246M3RV  $          77.555.479,00  SI 

66 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18090 USE246M3RW   $          77.555.479,00  SI 

67 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 20853 USE347LECM  $        135.885.880,00  SI 

68 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18089 USE246M3RX  $          77.555.479,00  SI 

69 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 20855 USE347LECL  $        107.319.140,00  SI 

70 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 22542 MXQ3440356  $        119.188.133,33  SI 

71 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 18772 USE250P967  $          84.733.559,00  SI 

72 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 22541 MXQ41203TY  $        119.188.133,33  SI 

73 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 25193 2M25460TK1  $          80.183.492,00  SI 

74 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 25194 2M25460TK0  $          80.183.492,00  SI 

75 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 22874 MXQ41304HS  $          30.825.606,00  SI 

76 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 22875 USE250P968  $          34.495.832,00  SI 

77 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 28205 2M274802BP  $          67.853.180,00  SI 

78 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 28206 2M274802BS  $          67.853.180,00  SI 

79 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 8722 
USE2193SJ6 

 $          27.726.320,00  SI 

80 
HP Proliant BL460c G7 

HPE NO 17223 
MXQ134042K 

 $          27.726.320,00  SI 

81 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 17222 
MXQ134042P 

 $          27.726.320,00  SI 

82 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 17221 
MXQ134042M 

 $          27.726.320,00  SI 

83 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 8717 
MXQ134042Y 

 $          27.726.320,00  SI 

84 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28896 
2M2851042N 

 $        152.274.647,00  SI 

85 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28897 
2M2851042M 

 $        152.274.647,00  SI 

86 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28898 
2M285102KV 

 $        152.274.647,00  SI 

 

OBSERVACIÓN No. 3: 

 

Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de 

energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5 



 

 

 

1. Pregunta: De acuerdo con nuestro entendimiento debemos proveer el rack para la 

infraestructura, agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto o si el rack 

solicitado será aprovisionado y/o suministrado por el cliente. 

2. Pregunta: De acuerdo con nuestro entendimiento del requerimiento el cliente consumirá 

máximo 4KVAs en el rack solicitado, agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es 

correcto. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 3:  
 

La entidad se permite indicar 

 

1. Su entendimiento es correcto, los Racks los debe proveer el futuro contratista y con las 

características técnicas definidas en el Acuerdo Marco Nube Privada IV 

2. La SIC consumirá máximo 4KVAs en el Rack solicitado, no óbstate tener presente el ítem 

donde se solicita KVAs adicionales para cada Rack a contratar. 

 

OBSERVACIÓN No. 4: 

 

ITEM 4 SOLICITADO - Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red 

Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72 

 

1. Por favor aclarar cuantos puntos de red de fibra y cuantos puntos de red UTP requiere la 

entidad.  

2. De igual forma, por favor aclarar si la entidad requiere el suministro de switches para habilitar 

estos puertos o si la entidad trae sus propios switches.  

3. Adicionalmente, por favor confirmar si la entidad requiere patchcords UTP y de fibra. De ser 

así, por favor indicar la cantidad y longitud de cada uno. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 4: 

 

En atención a su observación la entidad se permite indicar: 

 

1. Se requieren 50 puntos de red de cobre y 22 de red de fibra. 

2. La entidad no requiere suministro de switches para habilitar estos puertos, toda vez que la 

entidad cuenta con sus propios switches 

3. La entidad requiere para la interconexión interna de los Racks, 200 fibras categoría 6ª de 3 

m y 285 UTP categoría 6ª de 1.5 m, sin que esto genere costo adicional para la entidad. 

 

OBSERVACIÓN No. 5: 



 

 

ITEM 5 SOLICITADO: Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional 

KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5. 

 

1. Agradecemos confirmar si los 5 KVAs solicitados de manera adicional serán repartidos 

equitativamente entre los 05 Racks mencionados en el ítem número 3 o algún rack tiene un 

consumo de energía mayor. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 5: 

 

La entidad se permite indicar que, inicialmente los 5 KVAs solicitados de manera adicional 

serán repartidos equitativamente entre los 5 Racks a contratar. 

 

OBSERVACIÓN No. 6: 

 

ITEM 6 SOLICITADO Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos 

de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 

2 

 

1. De acuerdo a nuestro entendimiento ¿se requieren 4UR en cantidad 2, es decir se requiere 

8 UR? 

2. Pregunta: Por favor confirmar si estas ocho (08) unidades de rack se requieren también en 

área blanca, o esto corresponde a la co-ubicación requerida en el área de operadores. De ser 

requerida en el área de operadores, por favor confirmar el proveedor de conectividad y la 

cantidad de cross conexiones requeridas desde el área de operadores hasta el área blanca. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 6: 

 

En atención a su observación la entidad se permite indicar: 

 

1. Su entendimiento es correcto, la entidad requiere 4UR en cantidad 2, es decir se requiere 8 

UR. 

2. Confirmamos las ocho (08) unidades de rack deben ser provistas en el área de operadores. 

Los proveedores actuales son Internexa S.A. e IFX Networks Colombia SAS y se requieren 2 

cross conexiones. 

 

OBSERVACIÓN No. 7: 

 

ITEM 7 SOLICITADO IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 

y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100 

 



 

 

1. Por favor confirmar donde serán entregados los medios por parte de la entidad o donde se 

encuentran actualmente. 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 7: 

 

La entidad se permite indicar que las Cintas se encuentran ubicadas Ciudad de Bogotá Av. El 

Dorado #68C - 61, Datacenter de IFX Networks (Torre Central Juniper) piso 5  

 

Cordial saludo,  

 

 
 

JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ  

Jefe Oficina de Tecnología e Informática (E)  
   

Proyectó:  Yeison Latorre– Contratista OTI  
Revisó:  Alfredo Téllez – Abogado Contratista OTI  
Aprobó:  Jaroslav López – Jefe OTI (E)  

 

 



  
 
 
 
 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL EVENTO RFQ 

NO.160066 - NUBE PRIVADA IV (SEGMENTO 1) 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE 
PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.  

 
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los procesos de 
contratación de las entidades públicas, a saber, las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015, y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta a las observaciones 
presentadas dentro del Evento RFQ No.160066 - NUBE PRIVADA IV (SEGMENTO 1), en los 
siguientes términos:  
  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UT INTERNEXA EN LA NUBE PRIVADA IV. . 

FECHA: 11/10/2023  

  

OBSERVACIÓN No. 1: 
 
Buen día. 
 
Muy comedidamente se solicita a la Entidad, compartir el listado de equipos que hacen parte del 
proceso Nube Privada IV - Segmento 1 - RFQ - Event #160066 y la información respectiva de consumo 
de potencia de cada uno de ellos. 
  
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1:  
 
La entidad se permite remitir el inventario de los equipos con la información solicitada. 
 

ITEM Equipo Marca Soporte Placa Serial 
VALOR EN 

LIBROS (Valor del 
activo) 

DOBLE 
FUENTE 

voltaje Potencia 

1 Defense Pro RADWARE SI 25196 31510120 
 $       

65.876.190,20  NO 
100 - 240 

VAC 

El 
promedio 

de 
consumo 
de este 
Rack es 
de 3,9, 

KVA 

2 MANAGER_CHECKPÖINT 
CHECKPÖIN
T SI 28157 

SMART 1-405 
Serie:1731BA6128 

 $       
10.000.000,00  NO 

100 - 240 
VAC 

3 CHECKPOINT_1 
CHECKPÖIN
T SI 29740 1913BA0780 

 $     
175.490.000,00  SI 

100 - 240 
VAC 

4 CHECKPOINT_2 
CHECKPÖIN
T SI 29741 1913BA0763 

 $     
175.490.000,00  SI 

100 - 240 
VAC 

5 IPS_SENSOR MCAFFE SI 28148 A081731771 
 $     

368.880.000,00  SI 
100 - 240 

VAC 

6 WAF 1 FORTINET SI 30190 
FV-

2KET620000041 
 $     

168.822.640,00  SI 
100 - 240 

VAC 

7 WAF 1 FORTINET SI 30191 
FV-

2KET620000017 
 $     

168.822.640,00  SI 
100 - 240 

VAC 

8 CORE_1 HPE NO 28158 SG46G49096 
 $     

102.558.700,00  SI 
100 - 240 

VAC 

9 CORE_2 HPE NO 22445 SG76G49121 
 $     

194.866.706,00  SI 
100 - 240 

VAC 

10 Balanceador 2 ALTEON NO 25197 41504123 
 $       

54.293.800,00  SI 
100 - 240 

VAC 

11 Balanceador 1 ALTEON NO 25195 41504120 
 $     

246.578.787,20  SI 
100 - 240 

VAC 

12 sw_ter-tele_fw HPE NO 28149  CN70H0Z0BS 
 $       

58.091.000,00  SI 
100 - 240 

VAC 



  
 
 
 
 

13 SW_DMZ HPE NO 25203 CN58FGH052 
 $       

63.520.324,00  SI 
100 - 240 

VAC 

14 VSP G350 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 451754 

 $   
1.015.179.977,00  

SI 
100 - 240 

VAC 

El 
promedio 

de 
consumo 
de este 
Rack es 
de 3,5 
KVA 

15 HITACHI NODO 1 NAS HITACHI SI 30106 M4SJKW1915018 
SI 

100 - 240 
VAC 

16 HITACHI NODO 2 NAS HITACHI SI 30106 M4SJKW1915019 
SI 

100 - 240 
VAC 

17 

EQUIPO ALMACNAMIENTO 
SVP SERVIDOR VIRTUAL G 
350  HITACHI SI 30106 4011973 

SI 
100 - 240 

VAC 

18 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

100 - 240 
VAC 

19 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

100 - 240 
VAC 

20 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

100 - 240 
VAC 

21 C3000 HPE NO 

N-A / 
2UX8280

0CX N-A / 2UX82800CX 
 $     

120.000.000,00  SI 
100 - 240 

VAC 

El 
promedio 

de 
consumo 
de este 
Rack es 
de 4,8 
KVA 22 C7000_1 HPE NO 18088 USE246M3RT 

 $     
114.322.201,64  SI 

100 - 240 
VAC 

23 SW SIC1 BROCADE NO 18067 
ALJ2522H0JG  

 10245NX 
 $       

24.014.048,00  SI 
100 - 240 

VAC 

El 
promedio 

de 
consumo 
de este 
Rack es 
de 3,5 
KVA 

24 SW SIC2 BROCADE NO 18068 
ALJ2522H0HY  

 10245NP 
 $       

22.171.166,00  SI 
100 - 240 

VAC 

25 SW SAN FX 2 LENOVO LENOVO SI 30459 
FPF1929R00B  

 MM52032 
 $     

142.005.017,65  SI 
100 - 240 

VAC 

26 SW SAN FX 1 LENOVO LENOVO SI 30458 
FPF1929R009  

 MM52030 
 $     

142.005.017,65  SI 
100 - 240 

VAC 

27 HITACHI - Bandeja 9 HITACHI NO 27717 220545 
 $     

142.005.017,65  SI 
100 - 240 

VAC 

28 HITACHI - Bandeja 8 HITACHI NO 27716 220544 
 $       

90.876.333,47  SI 
100 - 240 

VAC 

29 HITACHI - Bandeja 7 HITACHI NO 27718 222181 
 $       

90.876.333,47  SI 
100 - 240 

VAC 

30 HITACHI - Bandeja 6 HITACHI NO 219644 219644 
 $       

90.876.333,47  SI 
100 - 240 

VAC 

31 HITACHI - Bandeja 5 HITACHI NO 22809 204767 
 $       

34.157.383,00  SI 
100 - 240 

VAC 

32 HITACHI - Bandeja 4 HITACHI NO 22814 218037 
 $     

101.738.002,00  SI 
100 - 240 

VAC 

33 HITACHI - Bandeja 3 HITACHI NO 22808 216218 
 $       

62.604.713,00  SI 
100 - 240 

VAC 

34 HITACHI - Bandeja 2 HITACHI NO 22807 216055 
 $       

62.604.713,00  SI 
100 - 240 

VAC 

35 HITACHI - Bandeja 1 HITACHI NO 22806 213893 
 $       

62.604.713,00  SI 
100 - 240 

VAC 

36 HITACHI SAN-HUS150-CTL2 HITACHI NO 22805 93013085 
 $     

151.674.146,00  SI 
100 - 240 

VAC 

37 SMU HITACHI NO 22810 
S00082012000297

1 
 $       

13.351.716,00  SI 
100 - 240 

VAC 

38 
HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-
1 HITACHI NO 22812 

M2SEKW1420195  
 B1420195 

 $       
58.362.440,00  SI 

100 - 240 
VAC 

39 
HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-
2 HITACHI NO 22811 

M2SEKW1411217  
B1411217 

 $       
58.362.440,00  SI 

100 - 240 
VAC 

40 NMEMOSINE LENOVO NO 25207 MXQ3440356 
 $       

22.405.400,00  SI 
100 - 240 

VAC 
 
 
 
 
 
 

41 PRTG LENOVO NO 29714 HNCPSZ2 
 $       

30.079.332,50  SI 
100 - 240 

VAC 

42 Librería STORAGE  SUN NO 
1045BRZ

00Z 1045BRZ00Z 
 $         

4.520.036,73  SI 
100 - 240 

VAC 



  
 
 
 
 

43 MINERVA ORACLE SI 28883 MXQ3440356 
 $     

195.378.287,00  SI 
100 - 240 

VAC 
El 

promedio 
de 

consumo 
de este 
Rack es 
de 3,5 
KVA 

44 ARES ORACLE SI 28882 1848NNT8DH 
 $     

220.349.112,00  SI 
100 - 240 

VAC 

45 MINOTAURO HPE NO 28207 MXQ7280CYZ 
 $       

69.267.000,00  SI 
100 - 240 

VAC 

46 
DELL ABSOLUTE VISIO 
#T200517 DELL NO 

T4-
GQG5M5
5N48JLP 

T4-
GQG5M55N48JLP 

 $         
5.195.439,44  NO 

100 - 240 
VAC 

47 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 

 $     
142.368.646,00  

SI 
100 - 240 

VAC 

48 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 SI 
100 - 240 

VAC 

49 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 SI 
100 - 240 

VAC 

50 SW_Extreme_1 EXTREME SI 30149 
800900-00-05 
2019G-02845 

 $       
32.721.971,00  SI 

100 - 240 
VAC 

El 
promedio 

de 
consumo 
de este 
Rack es 
de 4,2 
KVA 

51 SW_Extreme_2 EXTREME SI 30148 
800900-00-05 
2019G-02886 

 $       
32.721.971,00  SI 

100 - 240 
VAC 

52 RUBRIK RUBRIK SI 30153 BB201264040001 
 $     

115.950.525,00  SI 
100 - 240 

VAC 

53 RUBRIK RUBRIK SI 31287 AA224464080073 
 $     

178.784.947,00  SI 
100 - 240 

VAC 

54 RUBRIK RUBRIK SI 31288 AA224464080080 
 $     

178.784.947,00  SI 
100 - 240 

VAC 

55 LENOVO LENOVO SI 30194 J302FWF5 
 $     

300.475.066,00  SI 
100 - 240 

VAC 

56 LENOVO LENOVO SI 30154 J3028PWF 
 $     

221.649.034,00  SI 
100 - 240 

VAC 

57 Hipevisor Nutanix 1 NUTANIX SI 30152 OM203S009843 
 $     

160.560.035,00  SI 
100 - 240 

VAC 

58 Hipevisor Nutanix 2 NUTANIX SI 30151 OM203S009658 
 $     

160.560.035,00  SI 
100 - 240 

VAC 

59 Hipevisor Nutanix 3 NUTANIX SI 30150 OM203S009695 
 $     

160.560.035,00  SI 
100 - 240 

VAC 

60 Hipevisor Nutanix 4 NUTANIX SI 30192 OM206S039160 
 $     

236.168.446,00  SI 
100 - 240 

VAC 

61 Hipevisor Nutanix 5 NUTANIX SI 30193 OM206S039158 
 $     

236.168.446,00  SI 
100 - 240 

VAC 

62 HUB usb    SI 30181 30181 
 $       

15.330.676,00  NO 
100 - 240 

VAC 

63 C7000_2 HPE NO 28899 2M2851042T 
 $     

422.447.560,00  SI 
100 - 240 

VAC 

El 
promedio 
de 
consumo 
de este 
Rack es 
de 2 KVA 

64 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 20854 USE347LECN 
 $     

139.504.146,00  SI 
100 - 240 

VAC 

Blade del 
enclosure 
C7000_1 

65 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18091 USE246M3RV 
 $       

77.555.479,00  SI 
100 - 240 

VAC 

66 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18090 USE246M3RW  
 $       

77.555.479,00  SI 
100 - 240 

VAC 

67 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 20853 USE347LECM 
 $     

135.885.880,00  SI 
100 - 240 

VAC 

68 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18089 USE246M3RX 
 $       

77.555.479,00  SI 
100 - 240 

VAC 

69 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 20855 USE347LECL 
 $     

107.319.140,00  SI 
100 - 240 

VAC 

70 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 22542 MXQ3440356 
 $     

119.188.133,33  SI 
100 - 240 

VAC 

71 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 18772 USE250P967 
 $       

84.733.559,00  SI 
100 - 240 

VAC 



  
 
 
 
 

72 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 22541 MXQ41203TY 
 $     

119.188.133,33  SI 
100 - 240 

VAC 

73 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 25193 2M25460TK1 
 $       

80.183.492,00  SI 
100 - 240 

VAC 

74 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 25194 2M25460TK0 
 $       

80.183.492,00  SI 
100 - 240 

VAC 

75 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 22874 MXQ41304HS 
 $       

30.825.606,00  SI 
100 - 240 

VAC 

76 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 22875 USE250P968 
 $       

34.495.832,00  SI 
100 - 240 

VAC 

77 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 28205 2M274802BP 
 $       

67.853.180,00  SI 
100 - 240 

VAC 

78 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 28206 2M274802BS 
 $       

67.853.180,00  SI 
100 - 240 

VAC 

79 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 8722 
USE2193SJ6 

 $       
27.726.320,00  SI 

100 - 240 
VAC 

Blade del 
enlozare 

C3000 

80 
HP Proliant BL460c G7 

HPE NO 17223 
MXQ134042K 

 $       
27.726.320,00  SI 

100 - 240 
VAC 

81 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 17222 
MXQ134042P 

 $       
27.726.320,00  SI 

100 - 240 
VAC 

82 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 17221 
MXQ134042M 

 $       
27.726.320,00  SI 

100 - 240 
VAC 

83 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 8717 
MXQ134042Y 

 $       
27.726.320,00  SI 

100 - 240 
VAC 

84 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28896 
2M2851042N 

 $     
152.274.647,00  SI 

100 - 240 
VAC 

Blade del 
enclosure 
C7000_2 

85 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28897 
2M2851042M 

 $     
152.274.647,00  SI 

100 - 240 
VAC 

86 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28898 
2M285102KV 

 $     
152.274.647,00  SI 

100 - 240 
VAC 

 
Cordial saludo,  

 

 
 

JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ  

Jefe Oficina de Tecnología e Informática (E)  
   

Proyectó:  Yeison Latorre– Contratista OTI  
Revisó:  Alfredo Téllez – Abogado Contratista OTI  
Aprobó:  Jaroslav López – Jefe OTI (E)  

 

 



 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL 

EVENTO RFQ NO.160066 - NUBE PRIVADA IV (SEGMENTO 1) 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE 
PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.  

 
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen los 
procesos de contratación de las entidades públicas, a saber, las leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta 
a las observaciones presentadas dentro del Evento RFQ No.160066 - NUBE PRIVADA IV 
(SEGMENTO 1), en los siguientes términos:  
  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC. 

FECHA: 12/10/2023  

  

OBSERVACIÓN No. 1: 
 
requiero de su colaboración con las siguientes observaciones al evento agradezco mucho de 
la ayuda. 
- Confirmar cuál es la dirección origen desde donde serán trasladados los equipos del cliente? 
- Confirmar cuál es el valor en libros contables de los equipos a ser trasladados? 
- Confirmar el inventario de equipos a trasladar. 
- Confirmar cuántos de estos equipos tienen una sola fuente de poder. 
- Confirmar cuántos patch cords de cobre y fibra serán requeridos para interconexión 
intraracks. 
- Confirmar sobre los carriers que serán trasladados en caso de cambio de datacenter 
  
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1:  
 
En atención a su observación la entidad se permite indicar: 
 

1. La dirección origen es en la Ciudad de Bogotá Av. El Dorado #68C - 61, Datacenter de 
IFX Networks (Torre Central Juniper) piso 5  

2. Se relaciona valores en libros, inventario y características de fuentes: 
 

ITEM Equipo Marca Soporte Placa Serial 
 VALOR EN LIBROS 

(Valor del activo)  
DOBLE 
FUENTE 

1 Defense Pro RADWARE SI 25196 31510120  $          65.876.190,20  NO 

2 MANAGER_CHECKPÖINT CHECKPÖINT SI 28157 
SMART 1-405 

Serie:1731BA6128  $          10.000.000,00  NO 

3 CHECKPOINT_1 CHECKPÖINT SI 29740 1913BA0780  $        175.490.000,00  SI 

4 CHECKPOINT_2 CHECKPÖINT SI 29741 1913BA0763  $        175.490.000,00  SI 



 

5 IPS_SENSOR MCAFFE SI 28148 A081731771  $        368.880.000,00  SI 

6 WAF 1 FORTINET SI 30190 FV-2KET620000041  $        168.822.640,00  SI 

7 WAF 1 FORTINET SI 30191 FV-2KET620000017  $        168.822.640,00  SI 

8 CORE_1 HPE NO 28158 SG46G49096  $        102.558.700,00  SI 

9 CORE_2 HPE NO 22445 SG76G49121  $        194.866.706,00  SI 

10 Balanceador 2 ALTEON NO 25197 41504123  $          54.293.800,00  SI 

11 Balanceador 1 ALTEON NO 25195 41504120  $        246.578.787,20  SI 

12 sw_ter-tele_fw HPE NO 28149  CN70H0Z0BS  $          58.091.000,00  SI 

13 SW_DMZ HPE NO 25203 CN58FGH052  $          63.520.324,00  SI 

14 VSP G350 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 451754 

 $     1.015.179.977,00  

SI 

15 HITACHI NODO 1 NAS HITACHI SI 30106 M4SJKW1915018 
SI 

16 HITACHI NODO 2 NAS HITACHI SI 30106 M4SJKW1915019 
SI 

17 
EQUIPO ALMACNAMIENTO SVP 
SERVIDOR VIRTUAL G 350  HITACHI SI 30106 4011973 

SI 

18 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

19 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

20 HITACHI DISCOS HITACHI SI 30106 4011973 
SI 

21 C3000 HPE NO N-A / 2UX82800CX N-A / 2UX82800CX  $        120.000.000,00  SI 

22 C7000_1 HPE NO 18088 USE246M3RT  $        114.322.201,64  SI 

23 SW SIC1 BROCADE NO 18067 
ALJ2522H0JG  

 10245NX  $          24.014.048,00  SI 

24 SW SIC2 BROCADE NO 18068 
ALJ2522H0HY  

 10245NP  $          22.171.166,00  SI 

25 SW SAN FX 2 LENOVO LENOVO SI 30459 
FPF1929R00B  

 MM52032  $        142.005.017,65  SI 

26 SW SAN FX 1 LENOVO LENOVO SI 30458 
FPF1929R009  

 MM52030  $        142.005.017,65  SI 

27 HITACHI - Bandeja 9 HITACHI NO 27717 220545  $        142.005.017,65  SI 

28 HITACHI - Bandeja 8 HITACHI NO 27716 220544  $          90.876.333,47  SI 

29 HITACHI - Bandeja 7 HITACHI NO 27718 222181  $          90.876.333,47  SI 

30 HITACHI - Bandeja 6 HITACHI NO 219644 219644  $          90.876.333,47  SI 

31 HITACHI - Bandeja 5 HITACHI NO 22809 204767  $          34.157.383,00  SI 

32 HITACHI - Bandeja 4 HITACHI NO 22814 218037  $        101.738.002,00  SI 

33 HITACHI - Bandeja 3 HITACHI NO 22808 216218  $          62.604.713,00  SI 

34 HITACHI - Bandeja 2 HITACHI NO 22807 216055  $          62.604.713,00  SI 

35 HITACHI - Bandeja 1 HITACHI NO 22806 213893  $          62.604.713,00  SI 

36 HITACHI SAN-HUS150-CTL2 HITACHI NO 22805 93013085  $        151.674.146,00  SI 

37 SMU HITACHI NO 22810 S000820120002971  $          13.351.716,00  SI 

38 HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-1 HITACHI NO 22812 
M2SEKW1420195  

 B1420195  $          58.362.440,00  SI 



 

39 HITACHI HNAS 4040 - HNAS3-2 HITACHI NO 22811 
M2SEKW1411217  

B1411217  $          58.362.440,00  SI 

40 NMEMOSINE LENOVO NO 25207 MXQ3440356  $          22.405.400,00  SI 

41 PRTG LENOVO NO 29714 HNCPSZ2  $          30.079.332,50  SI 

42 Librería STORAGE  SUN NO 1045BRZ00Z 1045BRZ00Z  $            4.520.036,73  SI 

43 MINERVA ORACLE SI 28883 MXQ3440356  $        195.378.287,00  SI 

44 ARES ORACLE SI 28882 1848NNT8DH  $        220.349.112,00  SI 

45 MINOTAURO HPE NO 28207 MXQ7280CYZ  $          69.267.000,00  SI 

46 DELL ABSOLUTE VISIO #T200517 DELL NO T4-GQG5M55N48JLP 
T4-

GQG5M55N48JLP  $            5.195.439,44  NO 

47 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 

 $        142.368.646,00  

SI 

48 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 SI 

49 HUS110 HITACHI NO 23279 
M2SEKW1315486  

 B1315486 SI 

50 SW_Extreme_1 EXTREME SI 30149 
800900-00-05 
2019G-02845  $          32.721.971,00  SI 

51 SW_Extreme_2 EXTREME SI 30148 
800900-00-05 
2019G-02886  $          32.721.971,00  SI 

52 RUBRIK RUBRIK SI 30153 BB201264040001  $        115.950.525,00  SI 

53 RUBRIK RUBRIK SI 31287 AA224464080073  $        178.784.947,00  SI 

54 RUBRIK RUBRIK SI 31288 AA224464080080  $        178.784.947,00  SI 

55 LENOVO LENOVO SI 30194 J302FWF5  $        300.475.066,00  SI 

56 LENOVO LENOVO SI 30154 J3028PWF  $        221.649.034,00  SI 

57 Hipevisor Nutanix 1 NUTANIX SI 30152 OM203S009843  $        160.560.035,00  SI 

58 Hipevisor Nutanix 2 NUTANIX SI 30151 OM203S009658  $        160.560.035,00  SI 

59 Hipevisor Nutanix 3 NUTANIX SI 30150 OM203S009695  $        160.560.035,00  SI 

60 Hipevisor Nutanix 4 NUTANIX SI 30192 OM206S039160  $        236.168.446,00  SI 

61 Hipevisor Nutanix 5 NUTANIX SI 30193 OM206S039158  $        236.168.446,00  SI 

62 HUB usb    SI 30181 30181  $          15.330.676,00  NO 

63 C7000_2 HPE NO 28899 2M2851042T  $        422.447.560,00  SI 

64 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 20854 USE347LECN  $        139.504.146,00  SI 

65 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18091 USE246M3RV  $          77.555.479,00  SI 

66 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18090 USE246M3RW   $          77.555.479,00  SI 

67 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 20853 USE347LECM  $        135.885.880,00  SI 

68 HP ProLiant BL460c Gen8 HPE NO 18089 USE246M3RX  $          77.555.479,00  SI 

69 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 20855 USE347LECL  $        107.319.140,00  SI 

70 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 22542 MXQ3440356  $        119.188.133,33  SI 

71 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 18772 USE250P967  $          84.733.559,00  SI 

72 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 22541 MXQ41203TY  $        119.188.133,33  SI 

73 HP Proliant BL460c G8 HPE NO 25193 2M25460TK1  $          80.183.492,00  SI 

74 HP Proliant BL460c Gen8 HPE NO 25194 2M25460TK0  $          80.183.492,00  SI 



 

75 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 22874 MXQ41304HS  $          30.825.606,00  SI 

76 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 22875 USE250P968  $          34.495.832,00  SI 

77 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 28205 2M274802BP  $          67.853.180,00  SI 

78 HP Proliant BL460c Gen9 HPE NO 28206 2M274802BS  $          67.853.180,00  SI 

79 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 8722 
USE2193SJ6 

 $          27.726.320,00  SI 

80 
HP Proliant BL460c G7 

HPE NO 17223 
MXQ134042K 

 $          27.726.320,00  SI 

81 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 17222 
MXQ134042P 

 $          27.726.320,00  SI 

82 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 17221 
MXQ134042M 

 $          27.726.320,00  SI 

83 
HP ProLiant BL460c G7 

HPE NO 8717 
MXQ134042Y 

 $          27.726.320,00  SI 

84 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28896 
2M2851042N 

 $        152.274.647,00  SI 

85 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28897 
2M2851042M 

 $        152.274.647,00  SI 

86 HP ProLiant BL460c Gen10 HPE NO 28898 
2M285102KV 

 $        152.274.647,00  SI 

 
3. Para interconexión interna de los Racks, 200 fibras categoría 6ª de 3 m y 285 UTP 

categoría 6ª de 1.5 m, sin que esto genere costo adicional para la entidad. 
4. Los carriers que serán trasladados en caso de cambio de data center son los canales 

principales y de Backup de Internet y L2L. 
 
 

Cordial saludo,  

 

 
 

JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ  

Jefe Oficina de Tecnología e Informática (E)  
   

Proyectó:  Yeison Latorre– Contratista OTI  
Revisó:  Alfredo Téllez – Abogado Contratista OTI  
Aprobó:  Jaroslav López – Jefe OTI (E)  

 

 


