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15/5/23, 9:38 RE: Proceso de contratacion TIC56-INFO74: Rubén Dario Pefa Sierra - Qutlook

W Eliminar &3 Archivar @ Informar v & Responder 4\ Responder atodos > Reenviar v
RE: Proceso de contrataciéon TIC56-INFO74 & v
(® Respondi6 el Jue 20/04/2023 20:30.

Luz Mery Gomez Contreras [l © & a « ~
Para: @ Rubén Dario Pefia Sierra Mar 11/04/2023 11:40

CC: @ Jose Ricardo Fonseca Tarazona; @ Carolina Benavides Gonzalez

Buenos dias,

Revisados y aprobados los estudios previos del proceso TIC56-INFO74, por favor seguir con el
procedimiento.

Cordial Saludo,

Urieud s "rFooces
Surak hgropetuora

UPRAColombic @O0

Estamos comprometidos con la conservacion de la naturaleza. Por favor no imprima este mensaje a menos

b | Elcampo

es de todos

que sea necesario.

De: Rubén Dario Pefia Sierra <ruben.pena@upra.gov.co>

Enviado: martes, 11 de abril de 2023 10:55

Para: Luz Mery Gémez Contreras <luzmery.gomez@upra.gov.co>

Cc: Jose Ricardo Fonseca Tarazona <jose.fonseca@upra.gov.co>; Carolina Benavides Gonzalez
<ingrid.benavides@upra.gov.co>

Asunto: Proceso de contratacién TIC56-INFO74

Cordial saludo ingeniera Luz Mery.

Con el fin de dar continuidad con el proceso de contratacién de servicios ELA, adjunto envio para su
revision y aprobacién, el documento de estudios previos proyectado. .

lgualmente, remito la documentacion de la simulacién realizada, la minuta del AMP, Ia guia para comprar
y demas documentacion del proceso.

A partir de su validacion, se remitira al grupo de contratos para recibir aprobacion y poder publicar el
evento de cotizacién.

A la espera de sus comentarios.
about:blank 171
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1. NOMBRE DEL PROYECTO Y DEPENDENCIA SOLICITANTE

Proyecto: Fortalecimiento de la gestion de informacion y sus tecnologias para la planificacion
y orientacion de la politica de gestiéon del territorio para usos agropecuarios en el ambito
nacional, con codigo BPIN: 2019011000039 y Fortalecimiento de la capacidad en la gestion
de informacion estratégica sectorial para la orientacion de la politica agropecuaria nacional,
con cédigo BPIN: 2022011000020.

Dependencia: Oficina Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones.

2. RECURSOS

RECURSOS
INVERSION X
FUNCIONAMIENTO
OTROS - CUAL

3. TIPO DE CONTRATACION

CONTRATOS
PRESTACION DE SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMPRAVENTA
SUMINISTRO
CIENCIA Y TECNOLOGIA
SEGUROS
OBRA PUBLICA
INTERVENTORIA
CONSULTORIA
INTERADMINISTRATIVOS
ARRENDAMIENTO
CONVENIOS Y ACUERDOS
INTERADMINISTRATIVOS
ASOCIACION
COOPERACION
ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS X
OTROS
CUAL !

4, DESCRl'PCIC')N DE LA NECESIDAD' QUE SE DESEA SATISFACER CON LA
CONTRATACION

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es una entidad de Derecho Publico (Ley 489 de
1998, Decreto 2478 de 1999) perteneciente a la rama ejecutiva del poder pulblico cuya mision
es la de formular, coordinar y evaluar las politicas que promuevan el desarrollo competitivo,
equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios, forestales, pesqueros y de desarrolio

* Principios de Planeacién y Legalidad Contractual. En cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de las entidades
publicas la necesidad a contratar fue objeto previo de analisis y aprobacion dentro de los proyectos de inversion y funcionamiento
presentados, en cumplimiento a los numerales 6, 7 y 12 del articulo 25 (Principio de Economia) y el numeral 3 del articulo del
articulo 26 (Principio de Responsabilidad) de 1a Ley 80 de 1993, denotando con ello transparencia de las necesidades a contratar
por la UPRA. Por lo que en el presente documento se establecen las condiciones pactadas al momento de la celebracion del
contrato y las circunstancias que rodearan su ejecucion o desarrollo dentro del periodo pactado.
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rural con criterios de descentralizacion, concertacién y participacién que contribuyan a mejorar
el nivel y la calidad de vida de la poblacién colombiana.

En el marco legal de fa Constitucion Politica de Colombia, que fija las bases para el Gobierno
y garantiza al pueblo determinados derechos, entre otros articulos se establece:

e El Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, establece como fines esenciales del
Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

e El Articulo 64 de la Constitucion Politica de Colombia, sefiala que es deber del Estado
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en
forma individual o asociativa, y a los servicios de educacién, salud, vivienda, seguridad
social, recreacion, crédito, comunicaciones, comercializacién de los productos, asistencia
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

e FEI Articulo 65 de la Constitucion Politica de Colombia, establece que la produccion de
alimentos gozara de la especial proteccion del Estado. Para tal efecto, se otorgara prioridad
al desarrollo integral de las actividades agricolas, pecuarias, pesqueras, forestales y
agroindustriales, asi como también a la construcciéon de obras de infraestructura fisica y
adecuacion de tierras. De igual manera, el Estado promovera la investigacion y la
transferencia de tecnologia para la produccién de alimentos y materias primas de origen
agropecuario, con el propésito de incrementar la productividad.

En ese sentido, para mejorar el proceso de planificacién del suelo rural y riego para actividades
agropecuarias y de desarrollo rural, mejorando asi la prestacién del servicio publico en estas
areas en beneficio de una mayor rentabilidad, mediante el Decreto 4145 de 2011 se crea la
Unidad de Planificacion de Tierras Rurales, Adecuacion de Tierras y Usos Agropecuarios —
UPRA, que tiene por objeto orientar la politica de gestion del territorio para usos agropecuarios.

Del mismo modo, en procura del cumplimiento de la misionalidad institucional, en el articulo
12 del decreto mencionado se establecen las funciones de la Oficina de Tecnologias de la
Informacién y Comunicaciones de la UPRA, entre las que se encuentran: “(...) 1. Planear,
organizar, controlar y evaluar los recursos informéticos y de telecomunicaciones para
satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios de la UPRA, de conformidad con
las politicas, metodologias, estandares informéticos, de calidad, seguridad y la normatividad
vigente; 3. Garantizar el buen funcionamiento de la plataforma tecnologica de la Unidad; 4.
Identificar, explorar e implementar las nuevas tecnologias de informacion aplicables a la
UPRA; 5. Mantener los esquemas de intercambio de informacién, con las fuentes primarias de
las entidades publicas y privadas; 6. Garantizar la conectividad para la publicacion electronica
de la informacién generada por la UPRA; 7. Atender las solicitudes de soporte técnico de los
usuarios de los equipos, sistemas de informacién y bases de datos” entre otras.

En consecuencia y, dado que la Entidad esta comprometida i) con el avance en la prestacion
de los servicios, en la celeridad de los procesos y en la busqueda de herramientas que
permitan su desarrollo institucional y constante interaccién con la ciudadania y las demas
entidades vy, ii) con el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de gestion de la
informacion con el uso de las nuevas tecnologias y de seguridad de la informacion, que se ven
reflejadas en servicios confiables y seguros de cara al ciudadano y con el fin de dar
cumplimiento a las funciones de la Oficina TIC, y asegurar la disponibilidad y correcto
funcionamiento de los servicios tecnolégicos de la institucionales, la adopcién de tecnologias
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convergentes, la implementacion de medidas y controles de seguridad de la informacién, la
Entidad formulé el proyecto de inversién Fortalecimiento de la gestion de informacion y sus
tecnologias para la planificacién y orientacion de la politica de gestion del territorio para usos
agropecuarios en el ambito nacional, con cédigo BPIN: 2019011000039, cuyo objetivo
especifico es Fortalecer la capacidad tecnolégica de los sistemas de informacién, que contiene
ademas las actividades 4.1.2. Implementacion de soluciones tecnolédgicas innovadoras de
manejo de informacién, con atributos de calidad e interoperabilidad (escalabilidad, seguridad,
confiabilidad y articulacién de sistemas informacion) y 4.1.3. Realizar la actualizacién y
mantenimiento de los sistemas de informacién que soportan la planificacién rural, y proyecto
de inversion Fortalecimiento de la capacidad en la gestion de informacién estratégica sectorial
para la orientacion de la politica agropecuaria nacional, con cédigo BPIN: 2022011000020,
que tiene como objetivo especifico Mejorar la informacién de productividad y precios
agropecuarios, que comprende la actividad 2.1.2 Implementar soluciones tecnoldgicas
innovadoras de manejo de informacién de productividad y precios agropecuarios de calidad e
interoperabilidad.

De ofra parte, a través del Decreto 1499 de 2017 capitulo 3, se definié el nuevo Modelo
Integrado de Planeacién y Gestion -MIPG, que articula el nuevo Sistema de Gestién, donde
se integra los sistemas de Gestién de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema
de Control Interno. Asi mismo, se definieron los elementos que deben ser adoptados por los
organismos y entidades de los 6rdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder
Publico en procura de la eficiente y transparente gestion del estado, para lo cual se cuenta con
17 Politicas de Gestion y Desempefio lideradas por 11 entidades.

El Modelo Integrado de Planeacion y Gestion opera a través de la puesta en marcha de siete
(7) dimensiones. Cada dimension funciona de manera articulada e intercomunicada, y agrupan
las politicas de gestion y desempefio institucional por érea que permiten que se implemente el
modelo de manera adecuada y facil.

La tercera dimension del MIPG, “Gestion con Valores para Resultados”, agrupa un conjunto
de politicas o practicas e instrumentos que tienen como propésito abordar los aspectos mas
importantes que deben atender las entidades del Estado para cumplir las funciones y
competencias asignadas.

Entre las politicas definidas en el Modelo Integrado de Planeacién y Gestién, se encuentran:

Politica Gobierno Digital: politica del MIPG que tiene entre sus propoésitos “habilitar y
mejorar la provision de servicios digitales de confianza y calidad y lograr procesos
internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestién
de tecnologias de informacién” entre otros y, ademas, contiene tres habilitadores
transversales dentro de los cuales se encuentra “Seguridad y privacidad” el cual “busca
que las entidades publicas incorporen la seguridad de la informacién en todos sus
procesos, tramites, servicios, sistemas de informacién, infraestructura y en general, en
todos los activos de informacioén de las entidades del Estado, con el fin de preservar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos”. Para lograr el
desarrollo de este habilitador, se establece el Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Informacion, que orienta la gestién e implementacion de la seguridad de Ia informacion
en el Estado’.

Politica de Seguridad Digital: que define como criterio diferencial la adopcion e
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implementacion del Modelo de Gestion de Riesgos de Seguridad Digital.

Para el cumplimiento de la Politica del Gobierno Digital, mediante Decreto 767 del 16 de mayo
de 2022, “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Politica de Gobierno
Digital y se subroga el Capitulo 1 del Titulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de
2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones”, en el Articulo 2.2.9.1.2.2, se establece que el Ministerio de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones expedira y publicara lineamientos, guias y estandares
para facilitar la comprension, sistematizacién e implementacién integral de la Politica de
Gobierno Digital, los cuales haran parte integral de esta. Del mismo modo, en el Articulo
2.2.9.1.2.3 se determina que el conjunto de lineamientos, guias y estédndares para la
implementacién y desarrollo de la Politica de Gobierno Digital estaran contenidos en un tnico
instrumento, centralizado, estandarizado y de facil uso, denominado Manual de Gobierno
Digital.

Dicho Manual de Gobierno Digital es impiementado por el Ministerio de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones, para que sea consultado de manera interactiva, concebido
como una herramienta estructurada para facilitar la implementacion de la Politica de Gobierno
Digital en las entidades publicas del orden nacional y territorial y los particulares que cumplen
funciones administrativas. Permite consultar la normatividad, lineamientos, estandares y guias
asociadas a la implementacién de la Politica de Gobierno Digital, entre los que se encuentran
los relacionados con Infraestructura Tecnolégica y Seguridad de la Informacion.

A su vez este Manual de Gobierno Digital se encuentra alineado con el Marco de Referencia
de Arquitectura Empresarial, lo cual implica que las entidades del estado deben implementar
el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de Tl (Tecnologias de la Informacion)
definido y actualizado por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
MINTIC.

Dicho Marco define lineamientos e incorpora mejores practicas que se deben tener en cuenta
para el desarrollo de la arquitectura de TI, reflejados en beneficios para las instituciones del
estado, las empresas privadas, la academia y los ciudadanos en general. Dicho marco esta
conformado por el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE), Modelo de Gestién de
Proyectos de Tl y el Modelo de Gestién y Gobierno Ti.

Los Modelos de Arquitectura Empresarial y de Gestion y Gobierno Tl, definen dominios y
lineamientos a implementar en los procesos con el fin de gestionar las Ti de forma adecuada.

Entre los dominios del Modelo de Arquitectura Empresarial se encuentran los siguientes:

Dominio de infraestructura tecnolégica, el cual contiene los lineamientos que permiten una
gestién optima y eficiente de la infraestructura tecnologica y, por ende, los servicios que
soporta. Dentro de estos lineamientos tenemos:

i) MAE.LLAIT.01 - Catalogo de elementos de infraestructura tecnolégica: la Direccién de
Tecnologias y Sistemas de la Informacién o quien haga sus veces debe contar con un
catalogo actualizado de sus elementos de infraestructura tecnolégica, que le sirva de
insumo para administrar, analizar y mejorar la infraestructura tecnolégica de la entidad.
Las entidades cabeza de sector adicionalmente deben consolidar y mantener
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actualizado el catalogo de elementos de infraestructura tecnolégica compartidos por
las entidades del sector.

i) MAE.LLAIT.02 - Plataforma de interoperabilidad: la Direccion de Tecnologias y
Sistemas de la Informacion o quien haga sus veces debe incluir dentro de su
arquitectura de Infraestructura Tecnolégica los elementos necesarios para poder
realizar el intercambio de informacién entre las areas de la institucién y las entidades
externas a nivel sectorial y nacional mediante la plataforma de interoperabilidad
definida en el Marco de Interoperabilidad.

iify 7.5.3. MAE.LLAIT.03 - Acceso a servicios en la Nube: la Direccion de Tecnologias y
Sistemas de la Informacién o quien haga sus veces debe evaluar como primera opcién
la posibilidad de prestar o adquirir los bienes y servicios asociados a la infraestructura
tecnolégica haciendo uso de la Nube (publica, privada o hibrida), para atender las
necesidades de la entidad.

iv) MAE.LLAIT.04 - Continuidad y disponibilidad de los Elementos de infraestructura: la
Direccion de Tecnologias y Sistemas de la Informacion o quien haga sus veces debe
incluir en el disefio de la arquitectura de infraestructura tecnologica los mecanismos
que garanticen la continuidad y disponibilidad de la infraestructura tecnolégica, asi
como la capacidad de atencion y resolucion de incidentes para ofrecer continuidad de
la operacién y la prestacion de todos los servicios de la entidad.

Por otra parte, el Dominio de Arquitectura de Seguridad que contiene los elementos para
orientar a las entidades en la correcta gestion en Ila identificacion y disefio de los controles
necesarios para asegurar la proteccion de la informacion en la arquitectura misional,
arquitectura de informacién, la arquitectura de sistemas de informacién y la arquitectura de
infraestructura tecnolégica, respectivamente, define entre otros los siguientes lineamientos.

i) 7.6.1. MAE.LL.AS.01 — Auditoria y trazabilidad de componentes de informacion: la
Direccién de Tecnologias y Sistemas de la Informacion o quien haga sus veces debe
definir los criterios necesarios para asegurar la trazabilidad y auditoria sobre las
acciones de creacion, actualizacién, modificacion o borrado de los Componentes de
informacion. Estos mecanismos deben ser considerados en el proceso de gestién de
dicho Componentes. Los sistemas de informacién deben implementar los criterios de
trazabilidad y auditoria definidos para los Componentes de informacién que maneja.

ii) 7.6.2. MAE.LI.LAS.02 - Proteccién y privacidad de Componentes de informacion: la
Direccion de Tecnologias y Sistemas de la Informacion o quien haga sus veces debe
incorporar, en los atributos de los Componentes de informacién, la informacion
asociada con los responsables y politicas de la proteccién y privacidad de la
informacion, conforme con la normativa de proteccion de datos de tipo personal y de
acceso a la informacioén publica.

iii) 7.6.3. MAE.LI.AS.03 - Seguridad y privacidad de los sistemas de informacion: la
Direccion de Tecnologias y Sistemas de la Informacién debe analizar e incorporar
aquellos componentes de seguridad y privacidad de la informacién que sean
necesarios durante todas las fases del ciclo de vida de los sistemas de informacion.

iv) 7.6.4. MAE.LIL.AS.04 - Auditoria y trazabilidad de los sistemas de informacion: la
Direccion de Tecnologias y Sistemas de la Informacion o quien haga sus veces debe
desarrollar mecanismos que aseguren el registro histérico de las acciones realizadas
por los usuarios sobre los Sistemas de Informacion, manteniendo la trazabilidad y
apoyando los procesos de auditoria.
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v) 7.6.5. MAE.LI.AS.05 - Analisis de riesgos: la Direccion de Tecnologias y Sistemas de
la Informacién o guien haga sus veces debe realizar el analisis y gestion de los riegos
asociados a su infraestructura tecnoldgica, aplicaciones y componentes de
informacion, haciendo énfasis en aquelios que puedan comprometer la seguridad de la
informacioén o que puedan afectar la prestacion de los servicios de la entidad durante
la ejecucion de los ejercicios de arquitectura empresarial.

vi) 7.6.6. MAE.LI.AS.06 - Seguridad informatica: la Direccién de Tecnologias y Sistemas
de la Informacion o quien haga sus veces debe disefiar los controles de seguridad
informatica para gestionar los riesgos que atenten contra la disponibilidad, integridad y
confidencialidad de la informacion identificados durante la ejecucion de los ejercicios
de arquitectura empresarial.

Por su parte, el modelo de Gestion y Gobierno Tl contiene el dominio de Infraestructura
Tecnolégica, conformado a su vez por elementos para orientar a las entidades en la correcta
gestién de ciclo de vida de la infraestructura de Tl. Este dominio nos presenta los siguientes
lineamientos:

i) MGGTI.LLIT.01 - Gestion de la infraestructura tecnolégica: la Direccion de
Tecnologias y Sistemas de la Informacién o quien haga sus veces, debe gestionar
la operacion y el soporte de la infraestructura tecnolégica, en particular, durante la
implementacién y paso a produccién de los proyectos de Tl, se debe garantizar la
estabilidad de la operacién de Tl y responder acorde al plan de capacidad.

ii) MGGTI.LLIT.02 - Capacidad de la infraestructura tecnolégica: la direccion de
Tecnologias y Sistemas de la Informacion o quien haga sus veces debe velar por
la correcta operacion de la infraestructura de TI, identificando las capacidades
actuales de los y proyectando las capacidades futuras requeridas para un 6ptimo
funcionamiento.

iii) MGGTI.LIIT.03 - Acuerdos de Nivel de Servicios: la direccién de Tecnologias y
Sistemas de la Informacion o quien haga sus veces debe velar por el cumplimiento
de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos para la infraestructura
tecnologica contratada con terceros.

iv) MGGTI.LLIT.05 - Planes de mantenimiento: la Direccién de Tecnologias y Sistemas
de la Informacién o quien haga sus veces debe implementar un plan de
mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura de Tl.

V) MGGT!L.LLIT.06 - Monitoreo de la infraestructura de TI: la direccion de Tecnologias
y Sistemas de la Informacién o quien haga sus veces debe identificar, monitorear y
controlar el nivel de consumo de la infraestructura de Tl critica para generar alertas
tempranas ligadas a los umbrales de operacioén que tenga definidos.

Vi) MGGTI.LLIT.08 - Respaldo y recuperacion de la infraestructura de TI: la direccién
de Tecnologias y Sistemas de la Informacién o quien haga sus veces debe contar
con mecanismos de respaldo para la infraestructura de Tl critica que soporta los
procesos de la entidad, asi como con un proceso periédico de respaldo de la
configuraciéon y de la informacion almacenada en la infraestructura tecnolégica,
incluyendo la informacién clave de las estaciones de trabajo de los funcionarios de
la entidad. Este proceso debe ser probado periddicamente y debe permitir la
recuperacion integra de la infraestructura de TI.

vii) MGGTI.LLIT.09 - Disposicion de residuos tecnolégicos: la entidad debe
implementar un programa de correcta disposicion final de los residuos tecnolégicos,
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teniendo en cuenta los lineamientos técnicos con los que cuente el gobierno
nacional.

viii) MGGTIL.LLIT.10 - Implementacién del Protocolo de Internet version 6 (IPv6): la
entidad debe implementar la adopcion del protocolo de Internet IPv6 segun los
lineamientos establecidos en la resolucion 2710 de 3 de octubre de 2017 de
MinTIC. Otros documentos de consulta que dan linea de accion para la
implementacién son los siguientes: el enlace
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5903.html, opcién Nueva
Documentacion |IPv6 y descargar la Guia de transicién de IPv4 a IPv6 para
Colombia y la Guia para el Aseguramiento del protocolo IPv6.

De otra parte, mediante la Resolucion 299 del 13 de septiembre de 2019 del Ministerio de
Agriculturay Desarrollo Rural — MADR, se delegan a la UPRA funciones especificas enfocadas
en la consolidacion y gestién de la informacion estratégica del sector agropecuario y de
desarrollo rural.

Por lo anterior, articulado con los proyectos de inversién mencionados, con el Marco de
Referencia de Arquitectura Empresarial de Tl y la Politica de Gobierno Digital, y en
cumplimiento de las funciones propias de la entidad y la Resolucion mencionada, la UPRA
definio y actualiz6 su Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones,
que funciona como hoja de ruta a la entidad para que a corto, mediano y largo plazo se logre
un nivel de madurez y uso de las Tl, que generen valor como estrategia para el cumplimiento
de la misién institucional. EI PETI de la UPRA incluye la formulacion general de programas y
proyectos basados en politicas y estandares, que aportan en los procesos de transformacion
digital institucional y en el cumplimiento de los requerimientos de las politicas de gobierno
digital y de seguridad digital entre otras.

Entre los programas incluidos en el PETI de la Entidad, se encuentran:
Entre los programas incluidos en el PET! de la Entidad, se encuentran:

1. Sistemas de Informacion para la planificacién y gestion del territorio para usos
agropecuarios, que esta conformado por los proyectos:

+ Sistema Nacional Unificado de Informacion Rural y Agropecuaria — SNUIRA, que .
tiene como objeto gestionar la construccion, evolucion y la sostenibilidad al 2023 del
Sistema Nacional Unificado de Informacion Rural y Agropecuaria a través de un
proceso de articulacion técnica, tecnoldgica, juridica y organizacional, para mejorar la
captura, calidad, frecuencia, uso y oportunidad de la informacién para la toma de
decisiones.

+ Sistema de Informacion para la Planificacién Rural Agropecuaria — SIPRA, con
objeto Mantener y fortalecer las capacidades del SIPRA, mediante la correccion de
errores, recuperacion del sistema, adaptacion de la aplicacion a las nuevas
necesidades de los usuarios y asistencia técnica, con énfasis en la interoperabilidad,
para que disponga los productos y servicios que la entidad genera, para la toma de
decisiones del sector rural agropecuario.

e Sistema de Informacién para la Gestion de Riesgos Agropecuarios — SIGRA, que
tienen como el propésito realizar el andlisis, disefio, construccion y puesta en
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produccion de un Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos Agropecuarios
(SIGRA) en su componente agroclimatico, articulado al Sistema de informacion para la
Pilanificacién Rural Agropecuaria (SIPRA), que contribuya a la formulaciéon de una
politica publica incluyente y la toma de decisiones que favorezcan la sostenibilidad y
resiliencia de los agricultores colombianos Sistemas de Informacion para la
planificacién y gestién del territorio para usos agropecuarios.

¢ Agronet, cuyo finalidad es consolidarse en el 2023 como la plataforma digital sectorial
que interopere con diferentes fuentes de informacién basado en la infraestructura de
datos espaciales, informacion estadistica, de mercadeo agropecuario, Internet de las
Cosas y Big Data, como insumos para la transformacion digital del sector, con el fin de
mejorar el disefio y orientacién de las intervenciones de politica, siempre bajo un
enfoque de disefio centrado en el usuario y la generacion de valor publico, para lo cual
se requiere el mantenimiento del ambiente de produccion y el despliegue del modelo
operativo del negocio.

o EVAS, a través del cual se pretende obtener a nivel municipal informacion
agropecuaria para los diferentes cultivos transitorios, anuales y permanentes,
estimando las variables de area, producciéon y rendimiento. Adicionalmente, para los
cultivos priorizados, se obtendran otras variables de interés, como costos y precios.

2. Fortalecimiento en las capacidades de gestion de TIC, que a su vez esta
conformado entre otros por los proyectos:

+» Fortalecimiento de la gestion de servicios tecnoldgicos, a través del cual se
pretende robustecer las capacidades de Tl institucionales y gestionar de manera
efectiva los servicios tecnolégicos de la unidad.

» Fortalecimiento de la seguridad de la informacién, que tiene como propdsito
fortalecer las capacidades, en materia de seguridad de la informacién institucionales.

¢ Fortalecimiento de la Interoperabilidad de la UPRA, con objetivo establecer las
actividades que permitan la interoperabilidad y el intercambio de informacién, entre la
Upra y las entidades externas generadoras de informacion relevante para la
construccion de los productos misionales y estratégicos de la entidad, que soporten la
toma de decisiones del sector agropecuario, siguiendo los principios y lineamientos
definidos en el marco de interoperabilidad del Ministerio TIC y la ICDE.

o Data Lake, cuyo objetivo es implementar una bodega de datos para la upra de acuerdo
con conjuntos de informacién definidos en HU's identificadas con las validaciones y
pruebas a lugar para respectiva aprobacion.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la UPRA ha adelantado acciones tendientes
a implementar los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI
descritos, como lo es la implementacién de los procesos de Gestion de Servicios Tecnoldgicos
y Gestion de la Informacién Agropecuaria.

El proceso de Gestion de Servicios Tecnolégicos es conformado por procedimientos
orientados a la gestiéon de Tl, administracion de IT (Infraestructura Tecnolégica), atencion de
incidentes y requerimientos (Soporte Técnico), gestion de seguridad de ia informacion, entre
otros.




CODIGO GDR-GC-FT-006

j ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS VERSION 1
¥ Unidad de Pionificocion

Rurci Agropocuorio FECHA 28/10/2021

Del mismo modo, hace parte de proceso de Gestion de Servicios Tecnoldgicos, el Catalogo
de Servicios que contiene la informacion relevante de los servicios tecnolégicos institucionales,
desplegados y soportados por la Oficina TIC, requeridos para apoyar el cumplimiento de la
misionalidad institucional, ya que son utilizados por los usuarios de la Entidad para el desarrolio
de sus actividades laborales, ademas que apalancan el desarrollo de iniciativas enfocadas a
la ciudadania en general. Por su parte, en el proceso de Gestién de la Informacion
Agropecuaria se defini6 la GUIA DIRECTORIO DE SISTEMAS DE INFORMACION que
contiene el catalogo de los sistemas de informacion con los servicios y atributos, sobre los
cuales la oficina TIC (equipo de Sistemas de Informacion) tiene gobernanza, estos sistemas
de informacion son con los que cuenta la entidad para soportar los procesos Estratégicos,
Misionales, de Apoyo y de Evaluacion, que estan orientados al cumplimiento de la misién
institucional y objetivos estratégicos.

Hacen parte del catalogo de sistemas de informacion entre otros los siguientes sistemas:

v" SIPRA: Sistema de Informacion para la Planificacién Rural Agropecuaria. Sistema web de
acceso pubico que apoya la toma decisiones Cuenta con funcionalidades que permiten el
descubrimiento y andlisis de informacion del sector agropecuario y la construcciéon de
escenarios de planificacion para el presente y futuro del territorio, como apoyo a la
planificacion del sector.

v' SIPRA Interno: Sistema de Informacion para la Planificacion Rural Agropecuaria interno.
Sistema de uso interno de la UPRA, que proporciona acceso a la informacién espacial y
alfanumérica a los servidores publicos de las direcciones técnicas de la entidad, para
realizar analisis, plantear escenarios, elaborar informes basicos, y revisar insumos de
informacion, previos a la definicién de los productos técnicos que genera la unidad.

lgualmente, se cuenta con el SIGRA: Sistema de Informacion para la Gestién de Riesgos
Agropecuarios, que tiene como propdsito realizar el analisis, disefio, construccién y puesta en
produccion de un Sistema de Informacion para la Gestion de Riesgos Agropecuarios (SIGRA)
en su componente agroclimatico, articulado al Sistema de Informacién para la Planificacion
Rural Agropecuaria (SIPRA), que contribuya a la formulacién de una politica publica incluyente
y la toma de decisiones que favorezcan la sostenibilidad y resiliencia de los agricultores
colombianos Sistemas de Informacién para la planificacion y gestion del territorio para usos
agropecuarios.

Estos sistemas de informacién contienen funcionalidades geograficas como lo son visores
geoespaciales, la presentacion de capas especificas por tipos de variables. Servicios que son
desplegados haciendo uso de caracteristicas exclusivas de la plataforma ArcGis, mediante la
parametrizacion local de componentes y licencias adquiridas por la entidad o a través de
consumo de funciones disponibles bajo la modalidad Saa$S del fabricante.

Asi mismo, como parte de la innovacién digital de la entidad, se realizan actividades de
desarrollo de procedimientos de produccion, adquisicion, administracion, acceso, uso y
difusion de la informacién, bajo un marco normativo y esquemas de gestién de seguridad de
la informacion, que permiten el desarrollo de modelos de andlisis de informacién vy la
implementacion de métodos y técnicas para la automatizacién de tareas, orientados a
fortalecer la gestion de informacién y conocimiento en la Unidad.
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Como soporte para el desarrollo de las actividades mencionadas y el correcto funcionamiento
de los sistemas mencionados, , es indispensable contar con los servicios de aplicaciones
(productos ESRI, SAS), los cuales requieren ser gestionados con transparencia y eficacia, que
combinados con técnicas innovadoras en los procesos de analisis de informacién, conlleven a
la reduccién de la compiejidad de tareas recurrentes mediante la construccién de modelos de
analisis y sistematizacion de flujos de trabajo, que permitan atender las necesidades de los
usuarios internos de la UPRA, como lo son las direcciones técnicas de Ordenamiento Social
de la Propiedad y Mercado de Tierras y Uso Eficiente del Suelo y Adecuacién de Tierras, y de
usuarios préximos tales como el Ministerio de Agricultura, el DNP y entidades del sector
agropecuario.

Con el fin de garantizar la calidad de ios datos y la informacién que es utilizada en el proceso
de andlisis de informacién y que es publicada en el SIPRA y en el SIGRA, se requiere utilizar
software y servicios de la plataforma de ArcGIS, para realizar la custodia y validaciones
necesarias de integridad y calidad en los datos, la informacion y los productos misionales
generados por la UPRA, asi como el despliegue de servicios geoespaciales que atiendan la
demanda institucional, que combinen informacién alfanumérica con informacion geografica.

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de satisfacer las necesidades de licenciamiento de
la entidad y dada la necesidad de mantener la operacién y capacidad de los sistemas
mencionados y de los procesos de analitica institucional que soportan en gran medida desde
el componente técnico la toma de decisiones del sector, a partir de la vigencia 2017 se ha
venido renovando la suscripcién al esquema integrado de licenciamiento, soporte y asesoria
técnica de ESRI ELA (Enterprise License Agreement, el cual incluye licenciamiento ilimitado
de un conjunto del software ESRI y mantenimiento y soporte de la totalidad del licenciamiento
de la Unidad).

La suscripcién al esquema integrado de licenciamiento, soporte y asesoria técnica de ESRI,
permitid a la UPRA hacer uso ilimitado de un conjunto del software ESRI, en el cual se
encuentran las herramientas de ArcGIS for Desktop y ArcGIS Server requeridas por los grupos
de Anadlisis de Informacién, Sistemas de Informacién y Gestion de Informacién, ademas de los
servicios de mantenimiento, acompafiamiento especializado en sitio y soporte Premium vy
capacitacién, logrando de esta manera:

. Aumento de flexibilidad.
+ Despliegue ilimitado del software ESRI.
Total, capacidad de servicios tecnologicos para responder a necesidades puntuales o
nuevas necesidades (nuevas aplicaciones, disponibilidad para mas usuarios), o a
evoluciones planeadas de la arquitectura de Sistemas de Informacién.

Actualizacion tecnolégica.

Todas las licencias se encuentran en la dltima versién.

Acceso a los avances de la tecnologia (nuevos desarrolios desktop y server).
Compatibilidad con los estandares mas actuales.

Mantenimienio y soporte del licenciamiento ESRI, esto con el fin de poder acceder a las
herramientas de edicion y publicacién web que ofrece el fabricante del software y tener

derecho a actualizacion y up-grades del software licenciado que han sido liberadas para
los usuarios.

o o 0 o N
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. Reduccién de costos.
» Es mas favorable adquirir el licenciamiento ARCGIS a través del ELA que adquirir licencias
por separado.
A medida que las licencias de la ELA son mas usadas, es menor el costo por unidad.
* Se eliminan los tiempos de los procesos de justificacion y adquisicién de nuevas licencias.

4. Eliminacioén de incertidumbres.
» Elimina la incertidumbre sobre el acceso a software, asociada a la disponibilidad de
presupuesto.

Por lo anteriormente expuesto, la UPRA requiere contratar a través del Instrumento de
Agregacion de Demanda para la adquisicién de Software por Catalogo que requieran las
entidades estatales CCE-139-IAD-2020, cuyo objeto es: “es establecer: (i) las condiciones
para la adquisicion de Software por Catalogo al amparo del Instrumento de Agregacion de
Demanda; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al
Instrumento de Agregacion de Demanda; (iii) las condiciones para la adquisiciéon de Software
por Catalogo por parte de los Proveedores vinculados; (iv) las condiciones para la adquisicién
de Software por Catalogo por parte de la Entidad Compradora; y (v) las condiciones para el
pago del Software por Catalogo por parte de las Entidades Compradoras”. Por lo cual la
Unidad procedi6 a verificar el contenido de dicho acuerdo con la informacion que registra la
Agencia en su péagina Web, considerando que el bien requerido por La UPRA, contenido en
dicho Acuerdo satisface la necesidad identificada para su normal funcionamiento.

5. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

La UPRA, procedi6 a verificar el Acuerdo Marco de Precios para la adquisicién de Software
por Catalogo CCE-139-IAD-2020, vigente hasta el 24 de abril de 2023, encontrando que los
servicios requeridos por la unidad se encuentran incluidos en el catdlogo de productos y
servicios. Por tal razén y en cumplimiento, de lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del
Decreto 1082 de 2015, “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios”, en el que se establece,
gue las entidades estatales de la rama ejecutiva del poder publico del orden nacional, estan
obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los
acuerdos marco de precios vigentes; identificando que la suscripcion al servicio requerido, se
encuentra incluido como un servicio del Acuerdo Marco de Precios - Instrumento de
Agregacién de Demanda.

En adicion a lo anterior se tuvo en cuenta la Directiva Presidencial No. 06 del 2 de diciembre
de 2014, en la cual se referencian los lineamientos para racionalizar los gastos de
funcionamiento del Estado, que en su numeral a) sefiala que las entidades estatales deben
hacer uso de los acuerdos marco de precios disefiados por Colombia Compra Eficiente, para
la ejecucion del plan de adquisiciones.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Unidad
de Planificacion Rural Agropecuaria elabora los estudios para contratar los servicios
requeridos de conformidad con el objeto contractual, las especificaciones y la documentacion
técnica que hace parte del Acuerdo Marco de Precios.
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Teniendo en cuenta que la Unidad de Planificacion Rural Agropecuaria se acoge Acuerdo
Marco de Precios para la adquisicién de Software por Catalogo CCE-139-1AD-2020, resultado
de la licitacién publica CCE-116-I1AD-2020, que adelanté la Agencia Colombia Compra
Eficiente para seleccionar los Proveedores del instrumento de Agregacion de Demanda para
la adquisicién de Software por catalogo, del mismo modo se acoge al Estudio de Mercado
soporte del proceso de la Contratacion directa para seleccionar los Proveedores del
Instrumento mencionado, que incluye entre los aspectos generales del mercado, el analisis de
la oferta, el analisis de la demanda, la identificacion de los principales proveedores, las
caracteristicas de los servicios de software, analisis de la contratacién de entidades estatales,
entre otros aspectos. Informacién que puede ser consultada en el documento Estudio de
Mercado soporte del proceso de la Contratacidén directa para seleccionar los Proveedores del
Instrumento de Agregacién de Demanda de Software por catdlogo que se puede obtener a
traves del enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/iIndex?noticeUID=CO1.N
TC.1067896&isFromPublicArea=True&isModal=False

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS POR OTRAS ENTIDADES

Basados en la modalidad de contratacion por Acuerdos Marco de Precios, se pudo establecer
en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, que varias entidades estatales han adelantado
y emitido érdenes de compra pertenecientes al Acuerdo Marco de Precios para la adquisicion
de Software por Catalogo que requieran las entidades estatales CCE-139-1AD-2020, entre
ellas se relacionan las siguientes:

Fecha de . Instrumento
Oc:;;i':nge orden de Justificacién c oﬁ:m;;zz ra Proveedor de Valor
P compra P agregacion
AMPLIACION,
ACTUALIZACION Y CUNDINAMARCA
MANTENIMIENTO DEL
SOFTWARE DE ESRI |} CORPORACION | ESRI IAD Software |
105293 23/02/2023 AUTONOMA COLOMBIA $  990.000.000,00
MEDIANTE LA MODALIDAD - ArcGIS
REGIONAL DE | SAS
DE ELA - ACUERDO DE CUNDINAMARCA
LICENCIAMIENTO
CORPORATIVO.
Adquirir por instrumento de
agregacién a demanda la
renovacion del software por
catalogo del acuerdo
: A R INSTITUTO DE | ESRI
licenciamiento  corporativo IAD Software |
104621 13/02/2023 (ELA) que soporta la DESARROLLO COLOMBIA - ArcGIS $ 1.490.000.000,00

operacién y desarrollo del URBANO SAS

Sistema de Informacion
Geografico del iInstituto de
Desarrollo Urbano — SIGIDU.

Contratar el servicio de
licenciamiento ArcGIS para ADMINISTRATIVA

soportar los servicios | tanEciAL pE | ESRI

103802 | 16/01/2023 | 9e0graficos necesarios para| cpariny™  pE | coLompia | AR Software ¢ 4 266 000.000,00
adelantar las actividades RESTITUCION DE | SAS - ArcGIS

UNIDAD

catastrales asociadas al

P TIERRAS
proceso de restitucion de
tierras. DESPOJADAS
Contratar la actualizacion ESRI
. ' | MINISTERIO DE IAD Software |
102725 20/12/2022 | mantenimiento y soporte AMBIENTE v COLOMBIA - ArcGIS $  990.000.000,00

técnico del Acuerdo SAS
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Corporatvo ELA con la
empresa ESR! Colombia que
incluye las licencias ArcGIS
Desktop y sus extensiones, y
el servicio de fa plataforma
ARCGIS ONLINE Y HUB,
para el Ministerio de
Ambiente y  Desarrollo
Sostenible como apoyo en
su gestion ambiental y de los
recursos naturales
renovables

DESARROLLO
SOSTENIBLE

102361

16/12/2022

SOLUCION DE
LICENCIAMIENTO
CORPORATIVO ELA PARA
SOFTWARE ARCGIS DE LA
CASA MATRIZ ESRI PARA
LA FAC

FUERZA AEREA
COLOMBIANA -
OFICINA
GOBIERNO
CORPORATIVO
DE TIC

ESRI
COLOMBIA
SAS

IAD Software |
- ArcGIS

$ 1.370.059.265,00

102284

15/12/2022

Prestacién de Servicios para
los productos ArcGIS - ELA
para la UAECD

UAE - CATASTRO
DISTRITAL

ESRI
COLOMBIA
8AS

1AD Software |
- ArcGIS

$  950.000.000,00

105775

03/03/2023

ADQUISICION DE
LICENCIAMIENTO
CORPORATIVO PARA EL
ACCESO A SOFTWARE,
MANTENIMIENTO,
SERVICIOS
PROFESIONALES Y/IO
ENTRETENIMIENTO, PARA
EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA
PLATAFORMA DE LOS

PROYECTOS CON
COMPONENTE

GEOGRAFICO DEL
DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE

BARRANQUILLA.

DISTRITO DE
BARRANQUILLA

ESRI
COLOMBIA
SAS

IAD Software |
- ArcGIS

$ 2.359.000.000,00

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Con relacion al analisis del comportamiento de las contrataciones adelantadas por la UPRA,
en cuanto a la adquisicion y renovacion de licenciamiento del software de ESRI y de la

contratacion de ELA corporativo, se obtuvo la siguiente informacion:

Fecha de
Orden de . . Instrumento de
orden de Justificacién Proveedor . Valor
compra compra agregacion
Adquirir, instalar y
poner en correcto ESRI
Contrato 107 de | 28 de junio de | funcionamiento Contratacién
2013 2013 licencias de software | SOLOMBIA | girecta $ 139.333.417,00
ArcGIS que requiera la
UPRA.
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Adquirir el
licenciamiento de
ArcGIS for Desktop y | ESRI .
Sontrato 159 de | 2 demarzo de | extensiones coLompia | Sontratacion $ 130.882.716,00
necesarias para el |SAS
analisis de informacion
geografica.
Adquisicién al amparo
del instrumento de
agregacion de
demanda para la
adquisicion y
prestacion de ESRI
Contrato 237 de | 27 de julio de | productos y servicios ArcGIS-
2016/ OC 9650 | 2016 ArcGIS de Colombia | SOcOMPA | Georeferenciacion | ¥ 2.427.067,00
Compra Eficiente, del
servicio de
mantenimiento del
licenciamiento de
ArcGIS for Desktop de
la UPRA
Adquisicién de
productos y servicios
Contrato 179 de ArcGIS, a través del [ ESRI
2017/ oC |20 g febrero | jngtrumento de|coLompia  |AeGS | s 476.000.000,00
14402 agregacion por | SAS
demanda de Colombia
Compra Eficiente
Adquisicion de
productos y servicios
ArcGIS, a través del | ESRI
30381 de 2018 | J0 2¢ 29°%C lingirumento de|CoLommia A s 400.000.000,00
agregacion por | SAS
demanda de Colombia
Compra Eficiente.
Adquisiciéon de
productos y servicios
ArcGIS, a través de | ESRI
45835 de 2020 | 30 ¢ ™22 | ingtrumento de | COLOMBIA 'A“rgsg’ﬂwa’e P-l s 500.000.000,00
agregacion por | SAS
demanda de Colombia
Compra Eficiente
Adquisicién de
licenciamiento ArcGIS,
a través del | ESRI
65413 de 2021 | 1 9 ™20 fingtrumento de[COLOMBIA | D Software | - g 700.000.000,00
agregacion por | SAS
demanda de Colombia
Compra Eficiente.
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Adquisicién de
licenciamiento ArcGIS,
a través del | ESRI

84474 de 2022 | 20 9 €N | ingiumento de|coLompia |0 Software 1 - g 900.000.000,00
agregacion por | SAS

6. DESCRIPCION DEL OBJETO> A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

6.1. Objeto del Contrato

Renovar el licenciamiento ELA, a través del instrumento de agregacién por demanda de

Colombia Compra Eficiente.

6.2. Alcance del Objeto

No aplica.

6.3. Especificaciones Técnicas del Objeto a Desarrollar

DESCRIPCION

' SOFTWARE CON LICENCIAS LIMITABAS -
~ PARA USOEN ESCRITORIO 2

. Software ArcGIS Desktop con usuarios en modo Single y Concurrentes en nlveles BaSlC
Standard y Advanced.

~_ CANTIDAD

Reviewer

* ArcGIS Desktop Extensiones usuarios Single y Concurrentes: ArcGIS 3D Analyst,
ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Publisher, ArcGIS
Network Analyst, ArcGIS Schematics, ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data

PARA USO EN SERVER

e ArcGIS Enterprise en versiones ArcGIS (Advanced, Stahdérd)

ArcGIS Enterprise Extensions: ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS
Spatial Analyst, ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS
Schematlcs ArcGIS Data Reviewer

SOFTWARE CON LICENClAS LIMITADAS

-

Hasta 1 licencias de ArcGIS Data Interoperablhty Desktop smg|e use

Hasta 3 licencias de ArcGIS Data Interoperability Desktop concurrent use 3
Hasta 4 Licencias de ArcGIS Image Analyst (for use with ArcGIS Pro) 4
concurrent use

Hasta 3 Licencias de ArcGIS licencias de ArcGIS Image Server 3

GDR-GC-FT-006

2 Como principio esencial de la planeacion, la necesidad contractual que se materializara con el objeto planteado, se desarrollara
o ejecutara estrictamente dentro del plazo de ejecucion (termino estrictamente indispensable) establecido en el numeral 9.1 de los
presentes “Estudiosy Documentos Previos” el cual es previamente definido (P44) y aceptado por el futuro Contratista.
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Hasta 2 Licencias de ArcGIS ArcGIS GeoAnalytics Server

Hasta 3 Licencias de ArcGIS Notebook Server Advanced

Hasta 1 Licencia de ArcGIS Monitor Enterprise (up to first 4 cores used)

o= iwiN

Hasta 8 Licencias de cores adicionales de ArcGIS Monitor Enterprise

SUSCRIPCIONES

~ ARCGIS ONLINE

El ELA incluye la suscripcién a ArcGIS Online que contempla 14 usuarios y 4000 créditos
anuales, distribuidos de la siguiente manera:

Usuarios Mobile worker (12) con 250 créditos por usuario/Total 3000 créditos 12
Usuarios Creator (2) con 500 créditos por usuario/Total 1000 créditos 2
Aplicacion Arcgis Insights 1

Se ofrece a UPRA las siguientes suscripciones:

+ Hasta una (1) suscripcién de Premium Feature Data Store M1.

» Hasta una (1) suscripcién de ArcGIS Hub Premium (incluye 100 usuarios Creator y 10.000
créditos).

SERVICIOS PROFESIONALES

Se incluye el acompafamiento de un (1) ingeniero dos dias a la semana (en horario laboral de
lunes a viernes) por el cubrimiento del acuerdo, para realizar el acompafiamiento técnico de
forma remota. El alcance de las actividades a realizar por parte de este profesional son las
siguientes:

« Recomendar las mejores practicas del uso del software ArcGIS con el fin de que los usuarios
puedan aprovechar al maximo las licencias que tienen disponibles.

» Apoyar en la deteccién de las necesidades de los usuarios.

+ Conocer de primera mano las actividades y procesos geograficos del cliente con el fin de
proponer procesos optimizados apalancados con la plataforma ArcGIS.

« Utilizar la configuracién de la plataforma ArcGIS para responder a las necesidades del cliente.
« Apoyar en pruebas de concepto que involucren productos de la plataforma ArcGIS.

« Identificar productos de informacién que se pueden configurar e integrar con la plataforma
ArcGIS

« Extender el conocimiento de la plataforma a través de talleres o charlas de acuerdo a las
necesidades detectadas en el cliente.

« El ingeniero no realizara actividades relacionadas con desarrollo o con procesamiento de datos
del cliente.

Al amparo del ELA, la UPRA tendra derecho a treinta y ocho (38) dias de capacitacion.

Los dias de capacitacion podran ser consumidos por los diferentes servicios que ofrece el area
de entrenamiento, los cuales se listan a continuacién:

» Capacitacién guiada por instructor individual o grupal

» Seminario taller privado a la medida

» Creacion de un capitulo de material de capacitacién a la medida
« Voucher para presentar examen de certificacion técnica de Esri
« Voucher de examen de especialidad de certificacion técnica Esri
+ Provision de ambientes de entrenamiento en la nube

* Otro tipo de formacion

El ELA incluye por cada afio de cubrimiento del Acuerdo, el Programa de beneficios
empresariales (EEAP), el cual consta de 300 horas de Technical Advisor (TA).

Durante el desarrollo del programa y de acuerdo a las necesidades detectadas por el TAy el
equipo receptor de UPRA puede ser utilizada en los siguientes componentes:




CODIGO GDR-GC-FT-006

ugrm ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS VERSION 1

7 Unidad de Poniicnzion

Rural Agropecuorio FECHA 28/10/2021

1. Technical Advisor

La mision principal del TA es la de entender la situacién del cliente y colaborar tanto con su
equipo de negocios como con su equipo técnico.

El TA se familiarizara con la visiéon SIG de su organizacion, objetivos, iniciativas y la aplicacion
general de la plataforma de Esri. Los deberes del TA incluyen:

+ Asesoria en estrategias SIG, arquitectura, seleccién de productos y planificacién de Ia
liberacién de soluciones.

+ Ayudar en las decisiones relacionadas con consultoria, sugerir socios de negocios y los
requisitos de capacitacion, en colaboracion con los principales profesionales de Esri Colombia.
Actividades

» Ejecucién de sesiones de trabajo con los funcionarios designados por UPRA.

* Generaciéon de un Plan de trabajo técnico: documento de trabajo construido de manera
colaborativa con el cliente y que esta disefiado para direccionar la implementacion del programa
mediante la definicion de la visién SIG del cliente, sus metas y sus objetivos de negocio.

+ Seguimiento y coordinacion de las actividades acorde al plan de trabajo técnico.

+ Aseguramiento de la implementacién de las actividades pactadas con UPRA de acuerdo a las
horas disponibies del programa.

+ Asesoria continua durante el programa.

Limitaciones

El EEAP no esté disefiado para adelantar proyectos y/o actividades tales como construccién de
software y/o aplicaciones a la medida, desarrollo de cédigo de programacion, migracion de datos,
bases de datos, migracidn de aplicaciones, estructuracion de informacion ni suministrar soporte
{écnico.

2. Area de consultoria

Este componente tiene por objeto proporcionar un medio flexible para que su organizacion pueda
adquirir el apoyo especifico del Area de Consultoria para alcanzar los objetivos definidos en el
Plan de Trabajo Técnico acordado con el TA.

Las 300 horas del programa o parte de ello se pueden intercambiar por horas de consultoria,
para realizar las tareas que se acuerden segun el plan.

Soporte: Soporte prioritario (5x8)

El ELA incluye por cada afio de cubrimiento del Acuerdo los servicios de soporte prioritario.

Se define como el soporte técnico para todos los productos ArcGIS registrados a través de casos
por llamadas telefénicas, emails, web, App, o desde la plataforma de My Esri. Contempla la
actualizacion del software, manteniéndolo actualizado a la Gitima version liberada en el mercado
por Casa Matriz.; suministrando al usuario todas las versiones liberadas durante el periodo
contratado y para el software relacionado en el contrato.

Servicios que incluye:

+ Soporte técnico por parte de Esri Colombia para los productos ArcGIS que se encuentren
dentro del ELA.

« Acceso a la herramienta de gestion de incidentes para la creacion, consulta y seguimiento de
incidentes My Esri.

* Proceso de escalamiento de incidentes reportados con rutas de atencién prioritaria y atencién
preferente segun criterios de necesidad establecidos por el equipo de soporte de Esri Colombia
(Lider de Grupo, Lider Técnico e Ingenieros de Soporte de primer y segundo nivel). En caso de
ser necesario, el incidente podra ser escalado al equipo de soporte (‘RAR: Request for Aditional
Resourses”) o al equipo de producto o desarrolladores de Casa Matriz (en caso de un BUG o un
error intrinseco del software), quienes lo atenderan de manera preferente. En todo momento,
aun cuando el caso sea escalado con el equipo de desarrollo 0 a un Ingeniero de Soporte — Lider
Técnico de Casa Matriz, la comunicacién se mantendra con el Ingeniero de Soporte de Esri
Colombia.




CODIGO GDR-GC-FT-006

/ ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS VERSION 1
Unidad de Pionificacion

Rural Agropecuareo FECHA 28/10/202 1

+ Asignacién y enrutamiento agil y prioritario de los casos a un Ingeniero de Soporte ISC
experimentado, quien tendra la responsabilidad de dar priorizacién a los casos de la entidad
contratante lo cual ayudara a reducir el tiempo de falla y ofrecer mayor tranquilidad.

Soporte técnico avanzado:

L.a UPRA contara durante el cubrimiento del acuerdo con veinte (20) horas por afo de soporte
técnico avanzado que podra ser consumido o empleado en cualquier horario incluyendo jornadas
no habiles o fines de semana.

« Contempla veinte (20) horas de apoyo por parte de Esri Colombia para todos los productos
ArcGIS que se encuentren cubiertos por el ELA, estas horas podran ser consumidas atendiendo
casos por fuera del alcance técnico del soporte prioritario y requieran atencién fuera del horario
habitual (de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. en jornada continua).

» Este servicio puede ser prestado de manera remota o en sitio, lo que la entidad requiera.

» El servicio se consumira a razén de hora/profesional de manera que el nimero de profesionales
que intervengan en la ejecucion del Soporte Avanzado sera el factor por el cual se multiplicaran
las horas del servicio efectivamente ejecutadas en la atencién del requerimiento

Cubrimiento:

El servicio de Soporte Técnico Avanzado tiene cubrimiento sobre incidentes del software ArcGIS.
Adicionalmente, se podra trabajar en horario fuera del horario laboral previa planeacién de las
actividades.

Lugar de prestacidn de los servicios

» Para cualquiera de las tareas definidas en este servicio se ejecutaran de manera presencial o
virtual segun lo requiera la entidad

+ Para la prestacién del servicio de manera virtual se dispone de lineas telefénicas y conexién a
internet desde todas nuestras dependencias y con herramientas de asistencia remota para el
acceso al ambiente del cliente.

+ Para atencién en sitio, de comun acuerdo entre Esri Colombia y UPRA se determinara el dia y
hora para la prestacion del servicio. El tiempo de programacién de la atencién en sitio dependera
de las regiones donde se desee prestar el servicio.
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Una vez revisada la estructura de los estudios, documentos previos y pliego de condiciones,
del proceso que dio como resultado el Instrumento de Agregacién de Demanda para la
adquisicion de Software por Catalogo que requieran las entidades estatales CCE-139-1AD-
2020, elaborado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, a través de la cual se
seleccionaron los proveedores del Acuerdo Marco de Precios, se observa que el servicio ELA
hace parte de los productos y servicios del catalogo ESRI (ArcGIS) del AMP, razén por la cual
la UPRA se sujeta a las condiciones del Acuerdo Marco de Precios para generar de Ia orden
de compra.

6.4. Disponibilidad de Informacion Requerida
No aplica.
7. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS — UNSPSC

Los codigos del clasificador de bienes y servicios fueron establecidos por la Agencia Colombia
Compra Eficiente, en el marco del proceso de Licitacion Publica CCE-116-1AD-2020, a través
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del cual se seleccionaron los proveedores del Instrumento de Agregaciéon de Demanda para
la adquisicion de Software por catalogo. Los cédigos definidos son:

‘43231 500 - Software funcional especifico de la empresa |

}43231600 - Software de planificacion de recursos empresariales (ERP) y contabilidad ﬂnancieral

}43232000 - Software de entretenimiento o juegos de computador |

[43232100 - Software de edicién y creacién de contenidos |
|43232200 - Software de gestion de contenidos |
|43232300 - Software de consultas y gestién de datos |
|43232400 - Programas de desarrollo I
|43232500 - Software educativo o de referencia l
|43232600 - Software especifico para la industria |
l43232700 - Software de aplicaciones de red |
43232800 - Software de administracién de redes |
|43232900 - Software para trabajo en redes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

]43233000 - Software de entorno operativo

l43233200 - Software de seguridad y proteccion

|43233400 - Software de controladores de dispositivos y utilidades
}43233500 - Software de intercambio de informacion

|43233600 - Software de equipo eléctrico

|43233700 - Software de administracién de sistemas

]81 111500 - Ingenieria de software o hardware

[81 111800 - Servicios de sistemas y administracion de componentes de sistemas

|81 112200 - Mantenimiento y soporte de software

8. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En el Decreto 4170 de 2011, “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacién Publica
— Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura”, ente rector, que tiene
como objetivo “desarrollar e impulsar politicas publicas y herramientas, orientadas a la
organizacion y articulacion, de los participes en los procesos de compras y contratacion publica
con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimizacién de los recursos del
Estado.”, y como una de sus funciones, a la luz de lo preceptuado en el articulo 3 numeral 7,
la de, “Disefiar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demas mecanismos de
agregacion de demanda de que trata el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los
procedimientos que se establezcan para el efecto”.

Es asi que la Agencia Nacional de Contratacién Publica, en relacion al acuerdo marco para la
adquisicién de productos y servicios Microsoft, busca establecer las condiciones en las cuales
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los proveedores deben prestar a las Entidades compradoras los productos y servicios
Microsoft y las formas como las entidades contratan estos bienes y servicios.

Por otra parte, el Decreto 1082 de 2016, “Por medio del cual se expide el decreto Unico
reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional’, establece en su articulo
2.2.1.2.1.2.7 “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” que “Las Entidades Estatales de la
Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y
la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan
obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los
Acuerdos Marco de Precios vigentes.”, asi mismo el articulo 2.2.1.2.1.2.9 “Utilizacién del
Acuerdo Marco de Precios” indica “...Si el Catalogo para Acuerdos Marco de Precios contiene
el bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.7
del presente decreto esta obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que
Colombia Compra Eficiente disponga...

Por lo anteriormente expuesto, esta Entidad acata los postulados actuales del Plan Nacional
de Desarrollo sobre la optimizacion de procedimientos internos y gestion de procesos
administrativos, asi como las politicas antitramites y el principio de economia que rige la
contratacion estatal, toda vez que los procesos de seleccién de contratistas deben realizarse
con los procedimientos necesarios, con austeridad y agilidad en las gestiones administrativas,
de esta manera se determina que la orden de compra derivada de este Acuerdo, resulta ser la
opcién mas favorable para la Unidad, garantizando la seleccién objetiva del proveedor
respectivo, segtin las especificaciones técnicas de este.

9. CONDICIONES MINIMAS DEL CONTRATO

9.1. Plazo® de Contrato

El plazo de ejecucion para la renovacién de la suscripcién del ELA sera de un mes.

El consumo de los servicios detallados en la seccién de especificaciones técnicas sera hasta

el 31 de marzo de 2024. .

9.2. Valor Estimado del Contrato y Justificacion

Teniendo en cuenta que, el Gnico proveedor del Instrumento de Agregacion de Demanda para
la contratacion de los servicios del ELA, es ESRI Colombia, una vez diligenciada la herramienta
simulador para estructurar la compra, que arrojé el valor de $11.568.175.000,00, suma que
supera el presupuesto de la Entidad, se realiz6 el estudio de mercado, solicitando al proveedor
cotizacion directa para la renovacion de la suscripcion de los servicios del ELA para la UPRA,
logrando de esta manera obtener una reduccién del 92.22% frente al valor del simulador.

* De conformidad con lo establecido en el Objeto del Contrato y en concordancia con el inciso final del numeral 3 del articulo 32
de la Ley 80 de 1993, previa planeacitn y aceptacién de las partes en la plataforma transaccional SECOP ll, el Contrato solo se
efectuara para el termino estrictamente indispensable, durante el cual se espera que el contratista cumpla a cabalidad el desarrolio
del objeto, las actividades y las obligaciones que de él emanan, sin perjuicio de las prérrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997 (MP.
Hernando Herrera Vergara): al precisar que el contrato de prestacion de servicios esta conformado por “(...) la relacion temporal de
actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y
organizada (...)".
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De acuerdo con lo anterior, el monto de la orden de compra no podrd ser superior a
NOVECIENTOS MILLONES M/CTE ($900.000.000,00 M/CTE); valor establecido como maximo
o techo, obtenida de la cotizacion presentada por ESRI Colombia. En todo caso se seguird lo
establecido en la clausula 8 del Instrumento de Agregacién por demanda para la adquisicion
de Software por Catalogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.

Nota. Para establecer el valor de los honorarios para los contratos de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, se deberan seguir los lineamientos establecidos en la
Resolucion No. 253 de 2016, de manera excepcional o para aquellos eventos en los que se
requiera contratar servicios altamente calificados se debera cumplir con lo establecido en el
paragrafo 3 del articulo 2.8.4.4.6., del Decreto 1068 de 2015, previa revisién por parte del
Comité de Contratacion el cual dara su aval.

9.3. Forma de Pago

La UPRA se acoge a lo establecido en la clausula 10 del Instrumento de Agregacion de
Demanda para la adquisicion de Software por Catalogo que requieran las entidades estatales
CCE-139-IAD-2020, en cuanto a la facturacion y pago de la orden de compra derivada, la cual
sefiala:

“El Proveedor puede facturar el Software por catalogo adquirido de la siguiente manera: i)
Mensualmente o, i) De contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en
los términos sefalados en el Catalogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor
deberé facturar los productos adquiridos de conformidad con el consumo prestado o las
obligaciones monetarias adquiridos en el periodo.

El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la entrega del Software o prestacién del servicio adicional,
contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones
establecidas en el presente Documento. EI Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o
factura en la direccién indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia
en la Tienda Virtual del Estado Colombiano”.

En consecuencia, se realizara un tnico pago una vez se realice por parte del proveedor la
renovacion de la suscripcion a los servicios del ELA, y se presente la documentacion que
acredite tal situacion.

Nota 1: Los pagos seran realizados previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Los pagos que se compromete a realizar la UPRA deberan cumplir con los siguientes
requisitos, de conformidad con el proceso de automatizacion de gestion financiera, asi: a)
Presentacion de los Formatos GCO-FT-017, denominado “Entrega de informes y/o productos
de la ejecucién del contrato” y GFI-FT-005, denominado “Certificado de Supervision para
Tramite de Pago”.; b) Presentacion de Factura, cuando el Contratista se encuentre dentro del
régimen comun; y ¢) Planilla de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral y certificacion de pagos parafiscales para el caso de personas juridicas. Paragrafo
Primero. Cuando la UPRA en sus pagos pacte mensualidades, estas se entenderan para
todos los efectos legales y financieros los correspondientes a treinta (30) dias; de igual forma,
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la proporcion del servicio que sea prestado sera cancelado, tomando como base el mes de
treinta (30) dias. Paragrafo Segundo. Los pagos se efectuaran con sujeciéon a las
apropiaciones presupuestales, al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, de la
correspondiente vigencia, a la situacion de fondos por parte de la Direccién General de Crédito
Publico y del Tesoro Nacional y al correspondiente tramite administrativo. Paragrafo Tercero.
Los pagos que efectie la UPRA a sus Contratistas, se consignaran en la cuenta bancaria que
informen y posean éstos en una entidad financiera, de acuerdo a la informacién que suministre
al momento de aceptar el Contrato en el aplicativo electronico SECOP Il. Paragrafo Cuarto,
Para efectos del cierre de cada vigencia fiscal (pago de obligaciones a contratistas) se
acataran las disposiciones establecidas por el Ministerios de Hacienda y Crédito Publico y
plasmadas en la Circular de Cierre emitida por el area financiera de la UPRA.

Nota: EL CONTRATISTA con la aceptacion de la Orden de Compra, acepta que en el evento
que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberan ser ajustados o
aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos 0
por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
fotal establecido en el contrato.

La UPRA sélo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de seleccion
y bajo ningdin motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros.

9.4. Obligaciones Especificas*

La UPRA se acoge a las obligaciones establecidas en las clausulas 12, 13 y 14, del
Instrumento de Agregacién de Demanda para la adquisicion de Software por Catélogo que
requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, referentes a las obligaciones de los
proveedores, de las entidades compradoras y de Colombia Compra Eficiente.

9.5. Obligaciones Generales

La UPRA se acoge a las obligaciones establecidas por el Acuerdo Marco de Precios Software
por Catalogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.

9.6. Lugar de Ejecucion del Contrato

la ejecucion de las obligaciones derivadas del Instrumento de Agregacion de Demanda para
la adquisicion de Software por Catalogo que requieran las entidades estatales CCE-139-1AD-
2020, sera en la Ciudad de Bogota D.C., en la sede de la UPRA, ubicada en la calle 28 No. 13
— 22 Torre C, Piso 3 Edificio Palma Real.

9.7. Requiere Gastos de Desplazamiento

SI NO

* Las obligaciones especificas deberan responder al debido desarrolio y satisfaccion de la necesidad identificada porla UPRA, es
decir, deben ser claras, puntuales y reales (no deben dar cabida a ambigitedades o interpretaciones).
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9.8. Designacion e Identificacion del Supervisor®

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
CONTRATISTA a favor de la UPRA, serd ejercida de manera compartida por parte de la jefe
de la oficina TIC Luz Mery Gémez Contreras y el Profesional Especializado — Grado 17 de la
Oficina TIC, Rubén Dario Pefia Sierra, o por quien designe el Ordenador del Gasto, quien
tendra las siguientes obligaciones:

1. Conocer el texto del contrato y comprender el alcance de las obligaciones que del mismo
se derivan para los Confratistas y para la UPRA.

2. Verificar directamente que los Contratistas cumpla las condiciones de ejecucién del
contrato, segln los términos y obligaciones convenidas en el mismo, rechazar aquellas
que a su criterio no cumplan, aspecto que informara a los Contratistas de manera escrita,
en términos inequivocos, claros y precisos, las razones que motivan el rechazo para que
proceda a su subsanacién en el menor tiempo posible y asi poder certificar el
cumplimiento a entera satisfaccion.

3. Solicitar la presentacién de informes sobre la ejecucién y avance de los contratos,
cuando lo considere necesario o cuando sea exigido por el Director General de la UPRA.

4. Certificar el cumplimiento de las obligaciones de los Contratista como requisito para
efectuar el pago y verificar el cumplimiento de los aspectos contemplados en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, y normatividad vigente en especial la Ley 797 de 2003
(sistema general de pensiones) y el Decreto 510 de 2003.

5. Dar cumplimiento al Manuai de Contratacién y Supervisién establecido por la UPRA.

6. En general, vigilar y controlar que los Contratistas den cumplimiento a sus obligaciones
para el debido y normal desarrollo y ejecucién de los contratos, de conformidad con el
articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, referente a la Supervision contractual.

10.  INFORMACION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL® — CDP

CDP
Numero 42223
Valor $900.000.000
Fecha de Expedicién 2023-02-20°

C-1704-1100-10-0-1704024-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -
Rubro Presupuestal SERVICIOS DE GESTION DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION
AGROPECUARIA — FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN LA GESTION DE

5 Se precisa que lo que existe dentro de la relacion de Contratante (UPRA — Supervisor designado) y futuro Contratista, es una
RELACION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES “(..) la cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias pard
el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados (...)" como lo establecié el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-administrativo en Sentencia de 18 de noviembre de 2003, Rad. 1J-0039, C.P. Nicolas Pajaro Pefiaranda. Sobre el
particular, la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado, mediante comunicacion interinstitucional def 20 de octubre de
2021 expedida por su representante legal (Camilo Gémez Alzate) sefialo: “que la coordinacién con el contratista se traduce en cuatro
acciones: (...) (i) verificar el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales; (ii) solicitar informes periddicos; (iii) determinar tiempos
de entrega cuando haya lugar a ello, es decir, cuando éstos no estén delimitados en el contrato; y (iv) constatar la calidad del producto que es
entregado. En este ultimo caso se pueden hacer observaciones, pedir aclaraciones, o incluso pedir al contratista que lo rehaga, cuando aquél
no se ajuste a los esténdares de calidad pactados. (...)". Por todo lo anterior estas acciones quedan claras para las partes y por
consiguiente se concluye que no existira ningtin tipo de SUBORDINACION hacia el contratista, quien desarrollaré el contrato con
total autonomia y sin ningln tipo de dependencia o continuidad de su actividad.

§ Es un requisito previo y esencial, sin el cual, no se podra adelantar ninglin tipo de necesidad contractual. El objeto, el rubro y el
valor del CDP debera guardar coherencia con el estimado y establecido previamente en el Plan Anual de Adquisiciones — PAA
de la UPRA, de lo contrario, de requerirse modificacion se debera citar a Comité de Contratacion para su aprobacion y posterior
expedicion, materializandose de esta manera el principio de planeacion y legalidad de la contratacion a ser adelantadas.
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Unidad de Planificozién

Rurcl Agropecuarta FECHA 28/ 10/2 02 1

INFORMACION ESTRATEGICA SECTORIAL PARA LA ORIENTACION DE LA POLITICA
AGROPECUARIA NACIONAL. VALOR $450.000.000

€-1704-1100-8-0-1704022-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS —
SERVICIOS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION AGROPECUARIA —
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INFORMACION Y SUS TECNOLOGIAS PARA LA
PLANIFICAGION Y ORIENTACION DE LA POLITICA DE GESTION DEL TERRITORIO PARA USOS
AGR. VALOR $450.000.000

11.  PERFIL Y/O CONDICIONES DE EXPERIENCIA
No aplica.

12.  JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2 numeral 2 literal a)de laley 1150 de 2007, la
modalidad de seleccion a aplicar en el presente proceso es la seleccidn abreviada, teniendo
en cuenta que los bienes o servicios que se pretenden adquirir son de caracteristicas técnicas
uniformes y de comdn utilizacion, compra que segln las citadas normas debe realizarse
utilizando entre otros instrumentos la “compra por catalogo derivados de la celebracion de
acuerdos marco de precios”.

Para tal efecto, el articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define los Acuerdo Marco
de Precios como el “Contrato celebrado entre uno o mas proveedores y Colombia Compra
Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisién a las Entidades Estatales de Bienes y
Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas
en este”,

Adicionalmente, el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del mismo Decreto 1082 de 2015 modificado por el
articulo 1 del Decreto 310 de 2021, en concordancia con el paragrafo 5 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, sefialan que las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Puablica, estan obligadas a aplicar los acuerdos marco de
precios previamente justificados, disefiados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional
de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente para la compra de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes.

Teniendo en cuenta lo anterior y toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el articulo
34 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el articulo 21 de la Ley 1978 de 2019, el MADR es
una entidad sometida al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, por lo
tanto, debe adquirir los bienes y servicios a que hace referencia el presente estudio a través
del acuerdo marco de precios existente y vigente, el cual se encuentra identificado con el
numero CCE-139-1AD-2020.

La UPRA se acoge y acepta los requisitos habilitantes (capacidad juridica, experiencia,
capacidad financiera, capacidad de organizacion y criterios para evaluar las ofertas) tenidos
en cuenta durante el proceso que se adelanté para cumplir con el objeto contractual del
Instrumento de Agregacién de Demanda para la adquisicién de Software por Catalogo que
requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.
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13.  MADURACION DE PROYECTOS

No Aplica, se acoge a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

14. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES

La UPRA se acoge al andlisis de riesgos y forma de mitigarios, estipulados en los estudios y
documentos previos del proceso que da como resultado del Instrumento de Agregacion de
Demanda para la adquisicion de Software por Catélogo que requieran las entidades estatales
CCE-139-1AD-2020, efectuado por la Agencia Nacional de Contratacién — Colombia Compra
Eficiente

15. ANALISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO’

La UPRA se acoge a la clausula 18, item 18.2 “Garantia de cumplimiento a favor de las
Entidades Compradoras” del Instrumento de Agregaciéon de Demanda para la adquisicion de
Software por Catalogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, efectuado
por la Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente.

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIAS
o Duracion de la orden de
éiés;la Orden de compra y§eis (6)
meses mas.
Duracion de la Orden de
Compra y un (1) afio
mas

Cumplimiento del contrato

20% del Valor de la Orden

Calidad de los Bienes de Compra

Pago de salarios, prestaciones

o oo
A o n
sociales legales, e Indemnizaciones 5% del Valor de la Orden Duracion de la Orden de

laborales. de Compra Compra y (3) tres afios mas
16. ESTUDIOS Y DISENOS
APROBADOS ACTUALIZADOS
Si No NO APLICA Si NoO NO APLICA
X X

17. ANALISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

La UPRA se acoge al analisis de cobertura por Acuerdos Comerciales, estipulado en los
estudios y documentos previos del proceso que da como resultado el Instrumento de
Agregaciéon de Demanda para la adquisiciébn de Software por Catalogo que requieran las
entidades estatales CCE-139-IAD-2020 efectuado por la Agencia Nacional de Contratacion —
Colombia Compra Eficiente.

7 Pueden otorgar, a su eleccion, cualquiera de las siguientes garantias: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o
(iii) garantias bancarias o cartas de crédito stand by. La suficiencia y la vigencia de las garantias deben ser ias establecidas en
los articulos 2.2.1.2.3.1.9 2 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015.
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1714123, 8:25 RE: Proceso de contratacién TIC56-INFO74: Rubén Dario Pefia Sierra - Outlook

W Eliminar & Archivar @ Informar v €~ Responder %\ Responder atodos > Reenviar v

RE: Proceso de contratacion TIC56-INFO74 @ -
(© Respondio el Mié 12/04/2023 11:45.

~  Cristian Camilo Sanchez Romero © © & &« -
Para: Rubén Dario Pefia Sierra Mar 11/04/2023 17:31

Buenas tardes

De acuerdo al anélisis del presente proceso que realizd el Dr. Rubén Dario Pefia Sierra, y la revisién
realizada de los estudios previos y sus anexos, se aprueba se continue con el evento administrativo
correspondiente de Acuerdo al Acuerdo Marco de Precios y la Guia para la compra en la Tienda Virtual de
Colombia Compra Eficiente.

Quedo atento A sus Directrices

CRISTIAN CAMILO SANCHEZ ROMERO
CONTRATO UPRA

De: Rubén Dario Pefia Sierra <ruben.pena@upra.gov.co>

Enviado: martes, 11 de abril de 2023 17:18

Para: Carlos Arturo Mahecha Lépez <carlos.mahecha@upra.gov.co>; Cristian Camilo Sanchez Romero
<cristian.sanchez@upra.gov.co>

Cc: Jose Ricardo Fonseca Tarazona <jose.fonseca@upra.gov.co>; Carolina Benavides Gonzalez
<ingrid.benavides@upra.gov.co>; Luz Mery Gomez Contreras <luzmery.gomez@upra.gov.co>
Asunto: RE: Proceso de contratacion TIC56-INFO74

Cordial saludo Dres., Carlos Arturo y Cristian.

A partir de la aprobacién de [a jefe de la Oficina TIC, se remite la documentacién del
proceso de contratacion que tiene por objeto "Renovar el licenciamiento ELA, a través
del instrumento de agregacién por demanda de Colombia Compra Eficiente".

El documento de estudios previos corresponde al presentado en la reunién del dia de
hoy.

Documentos remitidos:

1. Estudios previos (GDR-GC-FT-006-EP ELA 2023.docx)

2. Archivo de simulacion (2_.iad-arcgis_v1 - 25-11-2022.xlsm)

3. CDP (CDP_42223_ELA.pdf)

4. Formato de justificacion estableciodo en el AMP, diligenciado (7._formato_4_-
_justificacion_de_compra_de_software.xlsx)

L R L I T S QUSSP N T QRO SOOI GV MO (UG R [ AP JPSU ORI  (UR JUR U S

about:blank



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Unidad de Planificacion
Rurat Agropecuarta

VERIFICACION COTIZACION RECIBIDA EN EL EVENTO DE COTIZACION 148405
PERTENECIENTE AL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA
ADQUISICION DE SOFTWARE POR CATALOGO (SEGMENTO ARCGIS)

| CCEEFELAILM [ Acuerdo ELA ilimitado | ELA | $11.568.175.000,00 |

Tabla 3’: Articulos gfrecidos por el proveedor ESRI COLOMBIA' S.AS.
COD. CATALOGO DESCRIPCION TIPO VALOR

CCE_ELA_ILIM Acuerdo ELA ilimitado ELA $900.000.000

Los items ofrecidos por el proveedor ESRI COLOMBIA S.AS., corresponden a los
solicitados por la Entidad, adicionalmente, la propuesta técnica cargada en el evento
de cofizacidn corresponde a lo establecido por la Enfidad en el numeral 6.3
Especificaciones Técnicas, del documento de estudios previos, por lo tanto, cumple
con las caracteristicas definidas por la Unidad.

4.1. Verificacion economica.

Dando cumplimiento al numeral 6.4 perteneciente a la Clausula é Actividades de la
Enfidad Compradora en la Operacién Secundaria, del IAD, que establece “(...) Anfes
de colocar la Orden de Compra, la Entidad Compradora podrd solicitar aclaraciones al
Proveedor que considera ha presentado una Oferta con precios artificialmente bajos, dado que
el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecucién de la Orden de Compra.
Las herramientas para identificar ofertas o Cotizaciones que pueden ser arfificialmente bajas.
pueden ser consultadas en la “Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Proceso
de Contratacion” expedida por Colombia Compra Eficiente; en concordancia con lo previsto
en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 {...}", la Unidad de Planificacién Rural
Agropecuaria redlizé la verificacion del valor de la propuesta presentada por el Unico
proveedor del segmento de ARCGIS del IAD, encontrando que corresponde al mismo
valor establecido como presupuesto oficial, por lo tanto, no se requiere aplicar la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Proceso de Contratacion, es decir
que, no se evidencia la posible participacion de ofertas con Precios Artificialmente
bajos.

De conformidad con el numeral 6.11 de la cldusula é del IAD, se verificd que el
proveedor no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional
ni legal, para lo cual se verificé el RUES y los antecedentes fiscales, disciplinarios y
judiciales de la empresay su representante legal (Documentacién Adjunta al presente).

Respecto del Representante Legal no fue posible verificar las medidas correctivas dado
que la plataforma de la TVEC no da acceso al documento de identificacién, el cual
contiene la fecha de expedicién, dato necesario para verificar esta informacion.



aemy MINISTERIO DE AGRICULTURA
%% Y DESARROLLO RURAL

Unidad de Planificacién
Rural Agropecuario

VERIFICACION COTIZACION RECIBIDA EN EL EVENTO DE COTIZACION 148405
PERTENECIENTE AL INSTRUMENTO DE AGRE’GACIO'N DE DEMANDA PARA LA
ADQUISICION DE SOFTWARE POR CATALOGO (SEGMENTO ARCGIS)

5. CONCLUSIONES.

De acuerdo con el resultado del andlisis realizado y teniendo en cuenta que i) se
requiere la disponibilidad de los servicios y productos ESRI utilizados en la Entidad,
conforme a lo establecido en el documento de estudios previos; ii) la propuesta
presentada por el proveedor ESRI COLOMBIA S.AS., cumple con los items definidos por
la Unidad y demés requisitos de los estudios previos que se encuentran gjustados al
Instrumento de Agregacion de Demanda y a la Guia para comprar en la Tienda Virtual
del Estado Colombiano a través del Instrumento de Agregacién de Demanda Software
por Catdlogo; i) como resultado de la verificacién de antecedentes judiciales, fiscales
y disciplinarios, se determina que el proveedor no se encuentra incurso de inhabilidad
o incompatibilidad constitucional o legal; iv) el proveedor ESRI COLOMBIA §.AS., con
NIT. 830122983, es el Unico proveedor del segmento de servicios ARCGIS y presentd
cotizacidn por el valor establecido por la entfidad como presupuesio oficidl,
equivalente a NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000) M/CTE, se recomienda
la emision de la Orden de Compra como resultado del evento de cofizacion.

%. RUEB%A?%‘\FENA SIERRA

LUZ MERY GOMEZ CONTRERAS
Jefe Oficina TIC UPRA Profesional Especializado Oficina TIC



24/4/23, 16:49

L L

Colombie Compra Eficiente

¢, Qué necesita? Q

Solicitud#185732(pedido)

Agregar etiqueta

Solicitud n.° 185732

OC n.° 108300 Emitido, Evento de sourcing n.° 148405 - ArcGIS - IAD Software

Informacién general

Creado por
Solicitado por

Entidad

Datos adjuntos

N.LT

* Necesidad del bien o
servicio

* Destinacion del gasto

*Origen de los
recursos

Asociado al Acuerdo
de Paz

* Supervisor de Ia
Orden de Compra

*Correo electrénico
del supervisor

* Teléfono def
supervisor

*Vencimiento de la
Orden de Compra

Especificaciones
adicionales de entrega

Gravamenes
adicionales

Integracion con SHF

Caédigo Unidad /
Subunidad Ejecutora

Acepto términos y
condiciones

Luz Gomez Contreras
Luz Gomez Contreras (cambio)

UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS
RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS
AGROPECUARIOS

20230417_EP_CORREO-APROBACIO...
CDP_42223_ELA.pdf
20230420_Informe_Verificacion.pdf

Verificacion_Proveedor.zip

900479658

Renovar el licenciamiento ELA, a través del
instrumento de agregacion por demanda de
Colombia Compra Eficiente.

Inversién

Pto. Nacional/Territorial

No

Luz Mery Goémez / Rubén Dario Pefia Sierra

ruben.pena@upra.gov.co

5529820

24/05/23

Las establecidas en documento de estudios previos

Ninguno

Si
17-01-06

Si

Articulos del carro

hitps://colombiacompra.coupahost.comirequisition_headers/185732

Avanzado

Direccién de Envio

* Direccion Calle 28 # 13 -22 Piso 3 Torre C Edificio Palma

Buscar

Real

Bogotd, Bogota 001

Colombia

Ala atencion de: Luz Gomez Contreras

Ordenar por...  Numero de linea: |

112
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warQ1--CCE_ELA_ILIM Acuerdo ELA ilimitado

ESRI COLOMBIA SAS

Mercancia
IAD Software

Términos de pago

Agregar etiqueta

war01--IVA
ESR| COLOMBIA SAS

Mercancia
IAD Software

Términos de pago

Agregar etiqueta

Porpagina 15 | 45

Aprobadores

()

Segln el acuerdo marco

Segun el acuerdo marco

Solicitud n.° 185732

900.000.000,00 cor

1 x 900.000.000,00 / Unidad

Términos de envio
Segun el acuerdo marco

0,00 cop

1 x 0,00 / Unidad

Términos de envio
Segln el acuerdo marco

Total 900.000.000,00 cor

() ()

Presupuesto

UPRA_Agropecuario
CDP_ELA_2023-2024
CDP-42223

Periodo Ninguno

UPRA_Agropecuario
CDP_ELA_2023-2024
CDP-42223

Periodo Ninguno

O

Luz Gomez Contreras

v

Validando CDP con

24.04.23 SHF
24.04.23

1t Comentario
Participantes: Felipe Fonseca Fino
Felipe Fonseca Fino

Aprobado

Historial

S v

Felipe Fonseca Fino

v

Validando Items

24.04.23 24.04.23

https://colombiacompra.coupahost.com/requisition_headers/185732

5
ra

Aprobacién completa

Silenciar comentarios

aprobado el 24/04/23 a las 16:36

22
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Informacidn general  Lineas  Comentarios (1)  Historial

Orden de compra 108300

R -
Ealombia Compra Eficiente

‘den de compra 108300

Informacién general Envio
Estado Emitido - Envio por correo electrénico Direccién Calle 28 # 13 -22 Piso 3 Torre C Edificio Palma
Fecha de la orden 24/04/23 Real
Bogota, Bogota 001
Fecha de revision 24/04/23 Colombia
Solicitud nGm. 185732 Ala atenci6n de: Luz Gomez Contreras
Términos Segin el acuerdo marco
Solicitante Luz Gomez Conireras
Enviar al usuario Luz Gomez Contreras
Entidad UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS Proveedor
RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS
AGROPECUARIOS Nombre ESRI COLOMBIA SAS

Términos de pago
Entidad Compradora 2

Justificacién

Instrumento de
Agregacion de
Demanda

Asociado al Acuerdo
de Paz

Supervisor de la Orden
de Compra

Telefono Supervisor

Fecha de vencimiento
{Orden de compra)

Especificaciones
adicionales de Entrega

Gravdmenes
adicionales

N.LT.

Datos adjuntos

Segun el acuerdo marco

Ninguno

Renovar el licenciamiento ELA, a través del
instrumento de agregacion por demanda de

Colombia Compra Eficiente,
IAD Sofiware | - ArcGIS

No

Luz Mery Gomez / Rubén Dario Pefia Sierra

5529820
24/05/23

Las establecidas en documento de estudios previos

Ninguno

900479658

20230417_EP_CORREQ-APROBACIO...

CDP_42223 ELA pdf
20230420_Informe_Verificacion.pdf

Verificacion_Proveedor.zip

Lineas
1 Tipo Articulo
war01-CCE_ELA_ILIM Acuerdo ELA
ilimitado
Recibido Facturas aprobadas

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/108300

Direccién principal

Teléfono (del trabajo)
Teléfono (celular)

Se abri6 el mensaje de
correo electrénico.

Método de transmisién

Calle 90 No.13-40 Piso 5
Bogota, Bogota DC 110221
Colombia

+57 1 6501550 3323
+57 300 7706489
No

Predeterminado del proveedor (Correo electronico)

Seguimiento del envio

No hay seguimiento del envio.

Avanzado Buscar
Cantidad Unidad
1 Unidad

Facturados pendientes

Total facturado

900.000.000,00 COP

Ordenar por...

Precio

Namero de linea:

Total

900.000.000,00 COP

1/3
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Orden de compra 108300

Informacién general  Lineas  Comentarios (1)  Historial

Namero de pieza Mercancia Nombre del fabricante Nimero de pieza del fabricante
Ninguno IAD Software Ninguno Ninguno
Se requiere aprobacion del
recibo Ahorro (%)
No 0 (cambio)
Cuenta Periodo
UPRA_Agropecuario
CDP_ELA_2023-2024
LDP42223

2 Tipo Articulo Cantidad Unidad Precio Total

war01-IVA 1 Unidad 0,00 COP 0,00 COP
Recibido Facturas aprobadas  Facturados pendientes Total facturado

]

Namero de pieza

Ninguno

Se requiere aprobacion del
recibo

No

Cuenta
UPRA_Agropecuario

CDP_ELA_2023-2024
c

Porpagina 15 | 45 | 90

1 Comentario

0,00 COP

Mercancia

IAD Software

Ahorro (%)

0 (cambio)

Periodo

0,00 COP

0,00

Nombre del fabricante

Ninguno

Total 900.000.000,00

Nimero de pieza del fabricante

Ninguno

copP

Silenciar comentarios

Participantes: Felipe Fonseca Fino

Felipe Fonseca Fino

Aprobado

Historial

aprobado el 24/04/23 a las 16:36paraSolicitud #185732

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/108300

2/3



24/4/23, 16:50 Orden de compra 108300

Informacion general  Lineas  Comentarios (1)  Historial

-

Business Spend Management - Accesibilidad
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24/4/23, 12:23

(NI sk

Colombic Compro Eficiente

¢ Qué necesita? Q

ESRI COLOMBIA SAS

Registro de proveedores

Detalles del proveedor

Nombre

Nombre comercial
Estado

Empresa

Namero del proveedor
Tipo de empresa matriz
Empresa matriz
Nimero de cuenta
Sitio web

DUNS

Id. de impuesto

Contacto principal

Direccién principal

Logotipo
Calificacion

Suspension

¢Emisiones de alcance
3?

Proveedor por una vez

Datos de contacto
adicionales

*N.LT.
RUT
Estructura plural

Documento estructura
plural

* Actividad Econémica

Especificacién para
pagos

* Banco

*Cuenta Bancaria

* Tipo de Cuenta

* Régimen Tributario

Certificado cuenta
bancaria

Informacién adicional

ESRI COLOMBIA SAS
ESRI COLOMBIA SAS
Activo

Global Enterprise

Ninguno
Ninguno
Ninguno

hitps://www.esri.co

Diego Aguilar Caicedo
daguilar@esri.co
W:+57 1 6501550 3323
M:+57 300 7706489

Calle 90 No.13-40 Piso 5
Bogota, Bogota DC 110221
Colombia

&esri Colombia

0 clasificaciones Ver
No

No

No

Ninguno

830122983
RUT_ESRI_ACTUALIZADO_16_01_20.pdf
No

Ninguno

6202

Ninguno

Banco de Bogota
000-18415-0
Carriente

Reg. Comun

Registros fiscales

https://colombiacompra.coupahost.com/suppiiers/show/196

ESRI COLOMBIA SAS

Transmision de la orden de compra

Método de orden de
compra

Método de cambio de
Ia orden de compra

Conservar las 6rdenes
de compra para que las
revise el comprador

Idioma predeterminado
para los correos
electrénicos

Correo electrénico de
la orden de compra

URL cXML
Dominio cXML
Identidad cXML

Dominio del proveedor
cXML

Identidad del
proveedor cXML

Secreto cXML
Protocolo cXML
Version SSL

Deshabilitar la
verificacion del
certificado SSL

Habilitar TLS mutua
para cXML de fa orden
de compra

Pagos

Método de pago
Términos de pago

Requisitos de la
direccién de remito

Correo electronico

Correo electronico

No

Espafiol (Colombia)

contratacion@estri.co

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno

No

No

Factura
Segun el acuerdo marco

Solo la direccion

Canales disponibles

Perspectivas impulsadas por Community.ai
CORP_250220203546182Carta_Informativa_de_Cuenta.Rdfunidad Usted
Integracion de cXML No disponible No habilitado
Copia_de_Plantilla_solicitud_de_informacion_al_proveeddniegfracion de sFTP No disponible No habilitado

Coupa Supplier Portal Disponible Habilitado

Notificacion practica del proveedor No disponible No habilitado
Buzén de facturas No disponible No habilitado

173



24/4/23,12:23

Ninguno

Sitio del proveedor

ID de proxy 156

Fecha de Ninguno

sincronizacién

Grupos de contenido

¢ Quién puede ver a
este proveedor?

Todos

Solamente miembros de estos grupos de

contenido

Pardmetros

Mercancias preferidas

Mercancia
predeterminada

Divisa predeterminada
Términos de pago
Términos de envio

Valor predeterminado
de coincidencia de
facturas

Ahorros (%)

Elegir grupos

adicionales

ArcGIS - Georeferenciacion
IAD Software

IAD Software

Ninguno
Seguln el acuerdo marco
Segun el acuerdo marco

ninguno

Contactos del proveedor

Exportar a

ID Nombre

1676 Diego Aguilar Caicedo

Porpagina 15 | 45 | 90

Contactos de integracion del proveedor

https://colombiacompra.coupahost.com/suppliers/show/196

Correo electrénico

daguilar@esri.co

ESRI COLOMBIA SAS

Configuracién de facturacion

Permitir cXML

Retener facturas para
revisién de CxP

Dirigir siempre a los
aprobadores

Crear facturas sin
documento de
respaldo

Permitir lineas sin
respaldo en facturas de
orden de compra

Crear notas de crédito
sin factura de respaldo

No
No

Si

No

No

No

Buzdn de facturas

Las facturas enviadas desde estas direcciones de correo electrénico se

pondran en el Buzén de entrada de facturas

Establecer una direccién de correo electronico de respuesta para todas las
facturas de este proveedor

Correo electrénico del
contacto
predeterminado

Coupa Supplier Portal

Estado de conexion
Permisos del
proveedor

Usuarios

Vista = Todo

Objetivo del contacto

+57 1 8501550 3323 (Trabajo)
+57 300 7706489 (Mdvil)

Conectado

Cree facturas

Escoja la cuenta de facturacién

Actualizar los detalles de Punchout

Diego Aguilar Caicedo - daguilar@esri.co

Manuel Lemos - mlemos@esri.co
Paula Soacha - psoacha@esri.co

Pilar Diaz - mdiaz@esri.co

Supplier User - contratacion@estri.co

Teresa Alvarez - talvarez@esri.co

Yobany Aguilera - yaguilera@esri.co

Avanzado Buscar
Principal Direcciones
Si 0
Buscar

Acciones

213
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Correo Electrénico

ISin filas.

Direcciones de los proveedores

Exportar a

id. Linea1 Linea2 Ciudad Estado

I 2641 Calle 90 No.13-40 Pisc § Ninguno Bogota Bogota DC 110221

Porpagina 15 | 45 | 90

Diversidad del proveedor

ID Categoria Subcategoria
lSin filas.
Por pagina 15 | 45 | 90
Contratos
Nimero Versién  Nombre Inicia Vence

CCE-288-AG-2015 4 AGArcGIS  Qctober 20, 2015

Historial

https://colombiacompra.coupahost.com/suppliers/show/196

Codigo postal

March 06, 2020

ESRI COLOMBIA SAS

Nombre del contacto Acciones
Vista  Todo Avanzado Buscar
Pais/region Direccién de destino  Principal Contactos Acciones
Colombia Si 0
Vista ' Todo Avanzado Buscar
Pais/region

Valor minimo Valor maximo Términos  Estado Acciones

Publicado

313



24/4/23, 16:51 https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=1083008&version=1

Cmupra

Unidad de Planificactén
Rural Agropecuaria

ESRI COLOMBIA SAS
N.L.T. 830122983

Calle 90 No.13-40 Piso 5
Bogota, Bogota DC

Atte: Diego Aguilar Caicedo
daguilar@esri.co

Teléfono: +57 1 6501550 3323

Unidad de Planificacion de Tierras
Rurales, Adecuacion de Tierras y Usos
Agropecuarios

N.L.T. 900479658

ORDEN DE COMPRA

Numero de Orden 108300
No de Instrumento
Instrumento agregacién 1AD Software | - ArcGIS

Fecha de Emision 24/04/23

Fecha de Vencimiento  24/05/23

Comprador Luz Gomez Contreras

Ordenador del gasto PIF 4Coupa

Supervisor Luz Mery Gomez / Rubén Dario
Pefia Sierra

Teléfono 5529820

Detalie de Entrega

Gravamenes adicionales

Justificacién Renovar el licenciamiento ELA, a
través del instrumento de agregacion por demanda
de Colombia Compra Eficiente.

— Facturar a

—Enviar a
Unidad de Planificacién de
Tierras Rurales, Adecuacion de
Tierras y Usos Agropecuarios
Calle 28 # 13 -22 Piso 3 Torre C
Edificio Palma Real

Bogota Bogota

Atte: Luz Gomez Contreras

Unidad de Planificacion de
Tierras Rurales, Adecuacion de
Tierras y Usos Agropecuarios
Calle 28 # 13 -22 Piso 3 Torre C
Edificio Palma Real

Bogota, Bogota

Atte: Luz Gomez Contreras

LineaPresupuesto Descripcion Cant. Unidad Precio Total
1 CDP 42223 war01--CCE_ELA_ILIM Acuerdo ELA 1.0 Unidad 900.000.000,00900.000.000,00
ilimitado
2 CDP 42223 war01--IVA 1.0 Unidad 0,00 0,00
900.000.000,00 cor

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=108300&version=1
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NIT: 860.009.195-9

Calle 72 n° 6-44 piso 12, Bogota.
Tel: (571} 326 69 69

Fax: (571) 2110218
segurexpo@segurexpo.com

FOLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

‘@ cesce

Actividad Econdémica 6511 ~ Seguros Generales,
No Somos Grandes Confribuyentes.

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9 Responsable de IVA. No efectuar retencién en la fuente por concepto de primas.

BOGOTA, D.C.

FECHA EXP. SUCURSAL RAMO POLIZA CERTIFICADO TIPO CERTIFICADO NRO. ENDOSO HOIJAS
25/04/2023 BOGOTA 10 149383 4110059530 EXPEDICION 0 1

TOMADOR ESRICOLOMBIA SA S NIT 8301229831

DIRECCION CALLE 90 13 40 PISO 5 (11001) BOGOTA - BOGOTA D.C. ' TELEFONO l +57 16501550 { ClUDAD BOGOTA

GARANTIZADO | ESRICOLOMBIA SA S NIt 8301229831

DIRECCION CALLE 90 13 40 PISO 5 {11001) BOGOTA - BOGOTA D.C. I TELEFONO ] +57 16501550 | clupAp BOGOTA

ASEGURADO UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS NIT 9004796587

DIRECCION CALLE28 # 13 22 TORRE C PISO 3 {} BOGOTA, D.C. - l TELEFONO ! CiUDAD BOGOTA. D.C.

OBJETO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 108300, CUYO OBJETO ES RENOVAR EL LICENCIAMIENTO ELA,

A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION POR DEMANDA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

VALOR ASEGURADO VIGENCIA
AMPAROS {$-Pesos Colombi ) DESDE HASTA
Cumplimiento de contrato 135,000,000.00 24/04/2023 24/11/2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborcles 45,000,000.00 24/04/2023 24/05/2026
Calidad del bien o servicio 180,000,000.00 24/04/2023 24/05/2024
VALOR ASEGURADO VIGENCIA DE LA POLIZA
Valor Anterior Aumento/ Disminucién Valor Actual Desde las 00:00 Horas l 24 | 4 l 2023 I Hasta las 24:00 Horas ' 24 l 5 I 2026
0.00 0.00 360,000,000.00
TRM 1.00 Prima Neta:$ 911,342.47 | Gostos Expedicion: $ 10,000.00 [vanisn): $ 17508507 [ Totala pagar: $1.096,397.54 ]
INTERMEDIARIOS COASEGURO {100% COMPANIA)

intermediario Clave % Coasegurador 3 Valor Asegurade

PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA 2508 100.00

l Usuario Cargue |MCOB605260410

Usuario de Autorizacién | MCOB605260410

Usuario de Expedicion | MCO8605260410

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, E.
INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, St FUEREEL CASO,

PAGO DE LA PRIMA SE DEBERA MACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA
DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO ENELLA.

(415}7709998292888(8020)0014938300!

005241 10059530{3902}00000109639754
Referencia de Pago :
0014938300005241 10059530

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTTRAQ022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

S

Segurexpo - Representanie Legal

)

Para validar los datos de la presente péliza ingresé o www.segurexpo.com - opcién Servicios/Consulta Pélizas o leyendo el cédigo

QR mosirado a la derecha

Firma Tomador
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Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.003195-¢

cesce N

4511 ~ Seg!

Generales.

No Somos Grandes Confribuyentes.

POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Responsable de IVA. No efectuar retencién en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9

Calle 72 n° 6-44 piso 12, Bogotd.
Tel: (571) 326 69 69

Fax: (571) 2110218
segurexpo@segurexpo.com

BOGOTA, D.C.

FECHA EXP. SUCURSAL RAMO POLIZA CERTIFICADO TIPO CERTIFICADO NRO. ENDOSO HOJAS
25/04/2023 BOGOTA 10 149383 4110059530 EXPEDICION 0 i/

TOMADOR ESRICOLOMBIA SA S NIT 8301229831

DIRECCION CALLE 90 13 40 PISO 5 (11001) BOGOTA - BOGOTA D.C. | TELEFONO | +57 16501550 | ClUDAD BOGOTA

GARANTIZADO | ESRICOLOMBIA S A S NIT 8301229831

DIRECCION CALLE 90 13 40 PISO 5 (11001) BOGOTA - BOGOTA D.C. | Lérono | +5716501550 | ciupap BOGOTA

ASEGURADO | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS NIT 9004796587

DIRECCION CALLE 28 # 13 22TORRE C PISO 3 {) BOGOTA, D.C. - | TELEFONO I CIUDAD BOGOTA, D.C.

COPIA PARA PAGO

EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA DE LA POLIZA

Valor Anterior

Aumento/ Disminucién

Valor Actual

Desde las 00:00 Horas |24| 4 ] 2023 l Hasta las 24:00 Horas |24| 5 | 2026

0.00 Q.00 360,000,000.00

[TRM 1.00 Prima Neta:$ 911,342.47 Gastos Expedicidn: $ 10,000.00 IVA{19%): $ 175,055.07 I Total a pagar: $ 1.096,397.54 ‘

INTERMEDIARIOS

COASEGURO (100% COMPARIA)

Intermediario

Clave

%

C dor %

Valor Asegurado

PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA

2508

100.00

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONITRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERA HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA
INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, S| FUEREEL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO ENELLA.
(415)7709998292888(8020)001 4938300005241 10059530{3902}000001 09639754

Referencia de Pago :
001493830000524 110059530

Convenio de pago
FORMA DE PAGO BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCO CHEQUE VALOR BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No, 03194541519,
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No, 445097922
EFECTIVO
CHEGUE
TOTAL




cesce

Segurexpo de Colombia S.A Nit. 860.009195-9

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR
DE ENTIDADES ESTATALES - LEY 80 DE 1993 Y DECRETO 1082 DE 2015

1.- RIESGOS AMPARADOS

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.EN LO SUCESIVO SEGUREXPQ OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, SIN
EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, DE CONFORMIDAD
CONLO PREVISTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

ESTA POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA, EN SU ALCANCE Y
CONTENIDO, SEGUN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN:

11.  AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA POR EL PAGO DE LA
SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.11. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION
O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIQR A TRES (3) MESES.

112. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

113, LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. .

1.14. LAFALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

1.2.  AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASI COMO DE SU
CUMPLIMIENTO TARDIO 0 DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA
GARANTIZADO, LOS DARO IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO
PREVE ENTREGAS PARCIALES Y. EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN
PACTADO ENEL CONTRATO GARANTIZADO.

13.  AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE
ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASION DE {f) LA NO INVERSION, {fly EL USO INDEBIDO Y (Ill) LA APROPIACION
INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE
ANTICIPQ PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ESTOS DEBERAN
TASARSE ENDINERO EN EL CONTRATO.

14.  AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGOS ANTICIPADOS.

EL AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS
PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS
DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

15, AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES CUBRIRA A LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCHA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL
PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO.

ESTE AMPARQ NO CUBRE EL RIESGO MENCIONADOQ, CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL
TERRITORIO NAGIONAL, CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6, AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR
CUALQUIER TIPO DE DANO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCION.

1.7.  CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRA A LA ENTIDAD
ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE LA MALA
CALIDAD O DEFICIENCIAS TECNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS ENEL CONTRATO.
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CERTIFICACION

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. cerfifica que la pdliza de CUMPLIMIENTO N° 149383
CERTIFICADO 4110059530 emitida por la Compania NO EXPIRARA por falta de pago de
la prima de la pdliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de
ella o por revocacién unilateral por parte del tomador o de la compania.

Se firma en BOGOTA, D.C., a los 25 dias del mes de Abril de 2023

R

Firma avtorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR
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1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

PARAGRAFOQ PRIMERO: EN VIRTUD DE LO SENALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA
CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN
PROCESQ DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RELACIONADAS CON EL CONTRATO AMPARADO POR LA
GARANTIA.

PARAGRAFO SEGUNDO: LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y
DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SOLAMENTE PUEDE RECLAMAR O TOMAR EL
VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DEL AMPARQ CYBIERTO. LOS AMPAROS SON EXCLUYENTES Y NO
SE PUEDENACUMULAR,

PARAGRAFO TERCERO: ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SERA'RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE ASEGURADA APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES.
LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

21, CAUSA EXTRANA, ESTO ES LAFUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA
VICTIMA (EL ASEGURADO).

22, DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO, DURANTE LA
EJECUCION DE ESTE. ,

23. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD
CONTRATANTE. ,

24, EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OGASION DEL CONTRATO GARANTIZADO,
COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. CLAUSULA DE GARANTIA, MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGUREXPO OTORGA EL PRESENTE SEGURO BAJO LA GARANTIA EN LOS TERMINOS DEFINIDOS POR EL ARTICULO 1060 Y 1064
DEL CODIGO DE COMERCIO, ACEPTADA POR EL TOMADOR Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, QUE DURANTE SU
VIGENCIA NO SE INTRODUCIRAN MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO POR LA PRESENTE POLIZA, SIN LA NOTIFICACION
Y CONSENTIMIENTO DE AQUELLA Y LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE MODIFICACION CORRESPONDIENTE.

4, SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD
MAXIMA DE SEGUREXPO EN CASO DE SINIESTRO.

5, RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA.

EL OFERENTE O CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERA RESTABLECER EL VALOR ASEGURADO CUANDO ESTE SE HAYA VISTO
REDUCIDO POR RAZON DE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE. DE IGUAL MANERA, EN
CUALQUIER EVENTO EN QUE SE AUMENTE O ADICIONE EL VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU TERMINO, EL
CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERA AMPLIAR EL VALOR DE LA GARANTIA OTORGADA O AMPLIAR SU VIGENCIA, SEGUN EL CASO,
PREVIO PAGO DE LA PRIMA. EN ESTE CASO SE DARA ORIGEN AL COBRO ADICIONAL DE PRIMA LA CUAL DEBERA SER PAGADA
PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

6.  VIGENCIA

LAVIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS.

EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD
LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA O EL PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBERA INFORMAR
DE LA DECISION A LA ENTIDAD POR ESCRITO CON SEIS MESES DE ANTICIPACION AL VENCIMIENTO DE LA GARANTIA
CORRESPONDIENTE. EN ESTE EVENTO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE OBTENER LA GARANTIA PARA LA ETAPA O
PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE NO AFECTARA LA GARANTIA PARA LA ETAPA ACTUAL O EN EJECUCION, EN LO QUE TIENE
QUE VER CON ESA OBLIGACION, CUALQUIERA QUE SEA EL MECANISMO QUE SE HUBIERE PREVISTO EN EL CONTRATO PARA EL
RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA O AUN SI LA ENTIDAD CONTRATANTE NO HUBIERE PREVISTO TAL MECANISMO.
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7. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 1080 DEL CODIGO DE
COMERCIO, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y
ACREDITAR LA CUANTIA DE LA PERDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA
LEY 1474 DE 2011, DE LA SIGUIENTE FORMA:

7.4 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA'Y
CONTRADICCION DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA
PROFERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMAS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD,
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO,
TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL
SINIESTRO.

7.2 EN CASO DE APLICACION DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE
DEFENSAY CONTRADICCION DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE
ASEGURADA PROFERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRA LA MULTA Y ORDENARA SU PAGO
TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL
SINIESTRO.

73 ENLOS DEMAS CASQS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESQ Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE
DEFENSA Y CONTRADICCION DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE
ASEGURADA PROFERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARA EL INCUMPLIMIENTO,
PROCEDERA A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PERDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL, St ELLA ESTA PACTADA Y A
ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
ES LA RECLAMACION PARA LA COMPANIA DE SEGUROS.

3. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON
POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDAGION DEL GONTRATO Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACION,
FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR GUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSAGION Y LA
INDEMNIZACION SE DISMINUIRA EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGUN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN
LOS ARTICULOS 1714 Y SIGUIENTES DEL CODIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRA DEL VALOR DE LA INDEMNIZACION, EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE
ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS
ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE POLIZA,

9, PAGO DEL SINIESTRO
SEGUREXPO PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASl:

9.1, PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 7.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACION ESCRITA QUE CON TAL FIN
HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPANADA DE UNA COPIA AUTENTICA
DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO O DE LA
RESOLUCION EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACION UNILATERAL.

92 PARAEL CASO DEL NUMERAL 7.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACION ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD
ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, ACOMPAKADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE
SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACION DE QUE
TRATA LA CONDICION OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCION EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN
VIRTUD DE LA COMPENSACION.

9.3 PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACION ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, ACOMPANADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE
SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACION DE QUE
TRATA LA CONDICIGN OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCION EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN
VIRTUD DE LA COMPENSACION.
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PARAGRAFQ.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1110 DEL CODIGO DE COMERCIO, SEGUREXPO PODRA OFfTAR POR CUMPLIR
SU PRESTACION MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACION O CONTINUANDO LA EJECUCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA,
10. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION
PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS DE ACUERDO CON LA LEY, SEGUREXPO EXPEDIRA UN
CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOGIMIENTO Y AUTORIZACION RESPECTO DE
LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.
11. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

SEGUREXPO TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANGIA SOBRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA LE PRESTARA LA COLABORACION NECESARIA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO
DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE
DICHO CONTRATO LE CONFIERE.

12, SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN
CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993, ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANGIERO,

SEGUREXPO SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE ASEGURADA TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

13. CESION DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO SEGUREXPO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO
CESIONARIO CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL
CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESION DEL CONTRATO A FAVOR DE SEGUREXPO O A FAVOR DE QUIEN
DETERMINE ESTA.

EN TAL EVENTO SEGUREXPO PRESENTARA GARANTIAS EN LOS TERMINOS EXIGIDOS POR LA LICITAGION O CONTRATO.

14. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACION UNILATERAL.

15. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERA NOTIFICAR A SEGUREXPO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES
A LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIER AMPARO DE LA POLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA
GARANTIZADO Y DEL GARANTE.

16. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

NO SE PERMITE HACER CESION O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE SEGUREXPOQ.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION, EL AMPARO TERMINA AUTOMATICAMENTE Y SEGUREXPO SOLO SERA
RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FEGHA DE LA CESION O
TRANSFERENCIA.

17. PROCESOS CONCURSALES

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO
CONCURSAL 0 PRECONCURSAL 0, LOS PREVISTOS EN LA LEY 1116 DE 2006 DE RESTRUCTURACION EMPRESARIALE
INSOLVENCIA, NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA
FORMA EN QUE DEBERIA HACERLO Sl CARECIESE DE LA GARANTIA OTORGADA POR LA PRESENTE POLIZA, SUS CERTIFICADOS DE
APLICACIONY SUS AMPAROS, DANDO AVISO A SEGUREXPO DE TAL CONDUCTA,
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18, CLAUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE POLIZA Y LAS DEL
CONTRATO GARANTIZADO, PREVALECERAN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES
PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERAN LAS PRIMERAS.

19. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACION AL MISMO CONTRATO, EL
IMPORTE DE LA INDEMNIZACION A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCION ALAS
CUANTIAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS.

20. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1095 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA
INDEMNIZACION A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCION DE LAS CUANTIAS DE SUS
RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA
SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURQ.

21, CONFLICTO DE INTERESES

SEGUREXPO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA EJERCERAN RECIPROCAMENTE, EL MAYOR CUIDADO Y HARAN
TODAS LAS DILIGENCIAS RAZONABLES PARA PREVENIR CUALQUIER ACCION O ACCIONES QUE PUDIERAN QCASIONAR UN
CONFLICTO ENTRE LOS INTERESES DE AMBAS PARTES. ESTAS ACTIVIDADES TAMBIEN SERAN APLICABLES A SUS EMPLEADOS O
AGENTES EN SUS RELACIONES MUTUAS.

22. PRESCRIPCION

LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA POR LAS NORMAS DEL CODIGO DE
COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

23. DOMICILIO
SIN PERJUICIO DE LAS DISPQSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA

COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE
FIRMA ALOS DIAS DEL MES DE DE2.0

~ ~
N v e
COMPANIA ASEGURADORA
FIRMA AUTORIZADA
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CODIGO: | GCO-FT-004
ACTA DE APROBACION DE POLIZAS VERSION: 1

FECHA: 3/3/2014

1300 dhe e Lo b
Rip ol Agr o peinoia

x |Pdliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales
1. Tipo de Aprobacién

Certificado de Péliza de cumplimiento de Entidades Estatales

2. Dependencia SECRETARIA GENERAL
3. Nimero de Contrato  |Orden de Compra 108300
4. Fecha de Suscripcion |24 de abril de 2023

Renovar el licenciamiento ELA, a
5. Objeto del Contrato través del instrumento de agregacion por demanda de Colombia Compra Eficiente.

6. Contratista ESRI COLOMBIA SAS

7. Expedida por CESCE-SEGUROS DE COLOBIA S.A.

8. N° de Pdliza 149383

9. Fecha de expedicion
de la Péliza

SE VALIDA EL ANEXO DE LA POLIZA DESCRITAS, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

4/25/2023

10. Amparos
. 10.2 Valor 10.3 Vigencia Inicial 10.4 Fecha Final
10.1 Tipo de Amparos Asegurado () (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
Cumplimiento del contrato 135,000,000.00 24 04 2023 24 11 2023
Calidad del bien o servicio 180,000,000 24 04 2023 24 05 2024

Pago de salarios,

prestaciones sociales legales 45,000,000 24 04 2023 24 05 2026
e indemnizaciones laborales

11. Observaciones 1. Se valida el anexo N°0 de la poliza 149383

De acuerdo con lo establecido por la Secretaria General de la UPRA, se firma la presente aprobacion en Bogota D.C., a los

veinticinco (25) dias de abril de 2023
13. Aprobado por: \:_)/a‘_j%‘\o .
Nombre: Nancy Esperanza Montafia Molina

Secretaria General

Asesor encargado con funciones de secretaria general
14. Revisado: Profesional especializado Grado 20 - Carlos Arturo Mahecha Lopez

15. Elaborado: Abogado Cristian Camilo Sanchez Romero
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x |Péliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales

1. Tipo de Aprobacion
Certificado de Pdliza de cumplimiento de Entidades Estatales

2. Dependencia SECRETARIA GENERAL

3. Ntumero de Contrato  |Orden de Compra 108300

4. Fecha de Suscripcién |24 de abril de 2023

Renovar el licenciamiento ELA, a
5. Objeto del Contrato través del instrumento de agregacién por demanda de Colombia Compra Eficiente.

6. Contratista ESRI COLOMBIA SAS

7. Expedida por CESCE-SEGUROS DE COLOBIA S.A.
8. N° de Péliza 149383

9. Fecha de expedicién

de la Péliza 412512023

SE VALIDA EL ANEXO DE LA POLIZA DESCRITAS, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS
REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

10. Amparos
) 10.2 Valor 10.3 Vigencia Inicial 10.4 Fecha Final
10.1 Tipo de Amparos Asegurado @) (dd/mm/aaaa) ° (dd/mm/aaaa)
Cumplimiento del contrato 135,000,000.00 24 04 2023 24 11 2023
Calidad del bien o servicio 180,000,000 24 04 2023 24 05 2024

Pago de salarios,

prestaciones sociales legales 45,000,000 24 04 2023 24 05 2026
e indemnizaciones laborales

. 1. Se valida el anexo N°0 de la poliza 149383
11. Observaciones

De acuerdo con lo establecido por la Secretaria General de la UPRA, se firma la presente aprobaci6n en Bogota D.C., a los

veinticinco (25) dias de abril de 2023
13. Aprobado por: Uﬂ%ﬁ“‘p ;
Nombre: Nancy EsperanzaMontafia Molina

Secretaria General

Asesor encargado con funciones de secretaria general
14. Revisado:  Profesional especializado Grado 20 - Carlos Arturo Mahecha Lopez

15. Elaborado: Abogado Cristian Camilo Sanchez Romero
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7 Unidad de Planificocidn
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UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE
TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS, UPRA

Bogota, D.C., a los veintiséis (26) dias del mes de abril de 2023, se reunieron, Luz
Mery Gémez Contreras y Rubén Dario Pefia Sierra quien actla en calidad de
Supervisor designado por la UPRA y Manuel Francisco Lemos Ortega C.C. No.
79943176, Representante Legal Suplente, como responsable por la empresa ESRI
COLOMBIA SAS, en calidad de contratista, para proceder a suscribir el acta de inicio
del contrato de compraventa No. 108300 de 2023, producto de un Acuerdo Marco de
Precios.

Como constancia de lo anterior, firman quienes intervienen en esta acta.

SUPERVISORES

Luz Mery Gbmez Contreras Rubén Dario Pena Sierra

Jefe Oficina TIC Profesional Especializado Oficina TIC
CONTRATISTA

)

Manuel Francisco Lemos Ortega

Proyecté: Cristian Camilo Sanchez Romero

Nota. En cumplimiento a los principios de econoria, previsibilidad y planeacion, en concordancia con lo establecido
en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, se precisa que la recomendacion de designacion de los Supervisores de
cada contrato inicia desde el diligenciamiento del formato (Estudios y Documentos Previos), por lo que su
Notificacion para todos los efectos legales y contractuales, se entendera a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio, materializandose con esta, la decisién adoptada por el Ordenador del Gasto en el contrato electronico del
SECOP |I, por lo que este debera dar estricto cumplimiento a la normatividad, procedimientos y manuales vigentes,
cumpliendo asi con la correcta vigilancia y desarrollo de la actividad encomendada. Igualmente, se entendera su
conocimiento frente al contenido de los Estudios y Documentos Previos, Pliegos de condiciones (cuando apligue),
Anexos Contractuales y el Manual de Contratacion y Supervisién de la UPRA.




