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Medellín, 29 de noviembre de 2023 
 

 
Señores  
Comité Interno de Contratación 
Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
 
 
Asunto: Solicitud de inicio y compra en Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de servicios de software por 
catálogo, mediante el instrumento de agregación de demanda No. CCE-139-IAD-2020 y Proceso No. CCE-116-IAD-
2020, cuya vigencia son desde febrero 24, 2020 hasta diciembre 31, 2023. 
 
Teniendo en cuenta el catálogo de bienes del instrumento de agregación de demanda publicado en la Tienda Virtual 
en la página web de Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp, y revisada la 
disponibilidad y precio de los bienes allí ofrecidos, se solicita el inicio y compra por medio de dicho instrumento en 
consideración a la siguiente información: 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS O INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN 

DE DEMANDA: 
 

i. Número de acuerdo: Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo 
que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 

ii. Proceso en SECOP: proceso de contratación CCE-116-IAD-2020 en el SECOP II.  
iii. Plazo del Acuerdo Marco: Desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre 2023 
iv. Vigencia máxima para la colocación de las Órdenes de Compra: 31 de diciembre 2023. 
v. Vigencia máxima para la ejecución de las Órdenes de Compra: 30 de julio de 2024 

vi. Tiempo de cotización: los Proveedores tienen diez (10) días hábiles para dar respuesta a la Solicitud de 
Cotización. 

vii. Alcance: Establecer las condiciones en las cuales los Proveedores deben prestar a las Entidades 
Compradoras los Servicios de Software por catálogo y la forma como las Entidades Compradoras contratan 
estos servicios. 

viii. Precio: El precio máximo de los Servicios de (i) capacitación, (ii) profesionales, (iii) soluciones, (iv) Soporte 
y (v) servicios de migración en la Operación Secundaria es el ofrecido por el Proveedor en el Catálogo. El 
precio final de los Servicios de Software por catálogo es el ofrecido por el Proveedor en la cotización 
vinculante el cual deber estar expresado en pesos colombianos e incluye el IVA correspondiente de acuerdo 
con la evaluación del Proveedor y los gravámenes adicionales que haya reportado la Entidad Compradora. 

ix. Cotización de Software por catálogo: Antes de generar el evento de cotización la entidad compradora 
deberá verificar en la categoría de experiencia que tiene el proveedor toda vez que pueden resultar 
adjudicatarios según el monto de los eventos de cotización y la experiencia acreditada en la operación 
principal. 

 
A continuación, se muestra el monto por categoría: 

 
Experiencia acreditada en la operación 

principal 
Categoría 

Eventos de cotización de hasta 50 SMMLV 1 1 
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Eventos de cotización de hasta 500 SMMLV 2 2 
Eventos de cotización sin límite de cuantía 3 3 

 
 
2. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia 
de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y al Plan Anual de Adquisiciones. 
 
El ELA es un acuerdo firmado por la Gobernación de Antioquia y ESRI COLOMBIA S.A.S., durante un período de 
tiempo determinado a cambio de un conjunto de software ESRI ilimitado, mantenimiento, acompañamiento en sitio 
especializado, soporte premium y capacitación. 
 
Funcionamiento del ELA: 
Software 
Los ELA proporcionan una gestión de software flexible, se pueden adaptar a sus necesidades en función de la licencia 
y el tipo de ELA. Los ELA permiten la implementación de cantidades ilimitadas de productos ESRI seleccionados 
durante la vigencia del acuerdo. 
Por ejemplo, con un ELA, a una organización se le puede proporcionar un uso sin límites de 
ArcGIS Desktop + Extensiones 
ArcGIS Enterprise + Extensiones 
 
Licenciamiento 
Hay dos modelos para los ELA: 
Licencias estándar 

 Derechos de uso permanente del software 
 Basado en un contrato a tres años con pagos anuales fijos 
 Adecuado para organizaciones de todos los tamaños 

 
Licencias de suscripción 

 Derechos de uso temporal del software 
 Basado en un contrato a plazo predefinido con tarifas convenientes y asequibles 
 Óptimo para organizaciones más pequeñas 

 
Mantenimiento 
El mantenimiento está incluido durante el plazo del ELA y ofrece: 

 Soporte técnico para las personas de la organización 
 Nuevas versiones de software, parches y actualizaciones 
 Registro gratuito a la Conferencia Internacional de Usuarios de ESRI anual 
 Suscripciones gratuitas a ArcNews y ArcUser 

 
Transferencia de conocimiento 
Se elabora un plan de capacitación a los funcionarios de planta con base en las necesidades de la entidad. 
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Dentro de las ventajas que supone contar con el ELA, encontramos las siguientes: 
 Brindar acceso sin límites al software geográfico ArcGIS junto con la asistencia oportuna y experta de ESRI para 

la entidad se enfoque en su GIS, aumentando la flexibilidad siendo escalable y alineado en los objetivos de la 
entidad. 

 Unir todas las licencias de software en un único acuerdo para toda la organización. 
 Optimizar los gastos de tecnología al reducir los costos del software. 
 Proporcionar servicios de mapeo y GIS para toda la entidad. 
 Proporciona capacitación. 
 
Antes del año 2018, en las diferentes dependencias del Departamento, adquirían las licencias que fueran requeridas 
que incluían el soporte técnico básico, con el pasar del tiempo se fue presentando la necesidad de adquirir más 
licencias por el incremento en el flujo de ingreso de personal, y no se era posible compartir licencias con otras 
dependencias, ya que solo las podían usar las dependencias que habían realizado la compra, provocando uso 
exclusivo y quedando muchas dependencias sin poder usar el licenciamiento porque nunca era suficiente. Además, 
cada vez era más costoso sostener este tipo de licenciamiento ya que solo cubría el soporte, y en caso de requerir 
capacitaciones, esto era tomado como algo adicional, lo cual aumentaba el precio.  
Con el ofrecimiento del ELA  por parte de ESRI COLOMBIA S.A.S.,  se cuenta con licenciamiento ilimitado logrando 
poder asignar licencias a cualquier funcionario que lo requiera, además contar con otro tipo de licenciamiento con 
cierta especialidad, soporte premium, tener un especialista GIS asignado tiempo completo, un EEAP que es un 
Technical Adviser el cual es más especializado para atender necesidades de mayor dimensión, contar con 
capacitación la cual puede ajustarse a las necesidades de la Gobernación y  con respecto al costo es mucho más 
económico por lo tanto es más beneficioso para la Gobernación de Antioquia contratar este tipo de acuerdo. 
Con la adquisición del Acuerdo de Licencia denominado ELA Enterprise License Agreement (ELA) mediante el 
acuerdo marco de precios con la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S., el cual es distribuidor exclusivo para Colombia, 
la Gobernación de Antioquia ha tenido derecho a: 
 
 Licencias ilimitadas de ArcGis Desktop y Server. 

ArcGIS for Desktop: software completo utilizado por profesionales de SIG   en PC con Windows para la gama 
completa de actividades de SIG, incluidos los datos   compilación, mapeo, modelado, análisis espacial y 
geoprocesamiento.    
ArcGIS for Server: potente software utilizado en servidores que permite la    Administración centralizada de una 
base de datos geográfica a nivel empresarial.   Publicación de mapas y servicios de información geográfica en 
toda la entidad y en internet como servicios web. 

 Licencias limitadas de aplicaciones producidas por terceros para ESRI. 
Son aplicaciones que no las hace ESRI, si no otras empresas, pero está a disposición del ELA como el aplicativo 
para el manejo de drones. 

 Suscripción de ArcGis Online para publicación de información geográfica. 
ArcGIS Online es un software de representación cartográfica SIG completo y basado en la nube que conecta a 
personas, ubicaciones y datos mediante mapas interactivos. 

 Servicios profesionales especializados GIS en sitio tiempo completo. 
Se cuenta con un especialista en GIS de tiempo completo el cual apoya los proyectos geográficos de la entidad. 

 Bolsa de capacitación de 160 días. 
Esta bolsa se destina para capacitar a los funcionarios en temas geográficos con base en el plan de capacitación 
entregado por ESRI COLOMBIA SAS con la facilidad de ajustarlo a las necesidades de la Gobernación de 
Antioquia. 
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 Servicios profesionales de EEAP (Esri Enterprise Advantage Program) de 300 horas. 
Servicio profesional que ofrece ESRI de 300 horas, el cual puede ser prestado por uno o mas especialistas 
dependiendo del tema que se vaya a desarrollar en la entidad.  

 Soporte Premium.  
Es un soporte más especializado donde se cuenta con un representante de ESRI destinado solo para la 
Gobernación de Antioquia. 

 
Historia 
En el año 2018 la Gobernación de Antioquia contempló contratar el ELA, el cual podría realizarse de 2 formas: 
• Un contrato con cubrimiento de tres (3) años ininterrumpidos, pero como era el año 2018 no se podía llegar a 2020 
por el cambio de administración; o 
 
• Suscribir tres contratos independientes con duración de un año cada uno, los cuales necesariamente deberán ser 
firmados de manera consecutiva. 
 
Debido a que no se puede hacer un contrato por 3 años, se definió realizar contratos independientes con duración 
de 1 año cada uno y deberán ser firmados de forma consecutiva. El software que se liberara en los 3 años pasaría a 
ser propiedad de la Gobernación de Antioquia. 
 
A la fecha, se han realizado 5 contratos consecutivos: 
 

NÚMERO DEL ELA 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

FECHA DE INICIO Y 
TERMINACIÓN 

NÚMERO DE 
ORDEN DE 
COMPRA 

1 4600008732 12/10/2018 al 11/10/2019 OC 31845 
1 4600010199 11/10/2019 al 12/10/2020 OC 41381 
1 4600011234 4/11/2020 al 4/11/2021 OC 57224 
2 4600012903 18/11/2021 al 17/11/2022 OC 79663 
2 4600014797 14/12/2022 al 13/12/2023 OC 102030 

 
En el tercer año todas las licencias a nivel Desktop y Server que se liberaron durante entre los años 2018-2021 
pasaron a nombre de la Gobernación de Antioquia. 
 
 
Logros desde el año 2018: 
Tener una plataforma de ArcGis en servidores propios: 
 1 servidor de Arcgis server. 
 1 servidor para el portal geográfico. 
 1 servidor de imágenes donde se van a cargar todas las ortofotos de Antioquia. 
 Incremento en los usuarios de ArcGis en la Gobernación de Antioquia. 

Se han realizado diferentes trabajos geográficos con las dependencias apoyados con un especialista de ESRI 
COLOMBIA S.A.S. los cuales han ayudado a apoyar a sus dependencias, también se han realizado capacitaciones 
certificadas, talleres, servicios profesionales de EEAP: 
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PRIMER CONTRATO 4600008732: AÑO 2018-2019- ELA No.1  

TRABAJOS CON 
LAS 

DEPENDENCIAS 
CAPACITACIONES TALLERES HORAS EEAP OTROS 

 
Huertas del Campo 
para el Campo 
Hospitales 
Helipuertos y 
Aeropuertos de 
Antioquia 
Incidentes 
Condiciones 
inseguras 
Proyectos de 
Valorización 

ArcGIS 1: 
Introduction to GIS 
ArcGIS 2: Essential 
workflows 
ArcGIS 3: 
Performing Analysis 
Building 
Geodatabases 
Deploying and 
Maintaining a 
Multiuser 
Geodatabase 
Implementing 
Versioned 
Workflows in a 
Multiuser 
Geodatabase 
Distributing Data 
Using Geodatabase 
Replication 
ArcGIS for 
Server:Site 
Configuration and 
Administration 
ArcGIS Enterprise: 
Configuring a Base 
Deployment 
Field Data 
Collection and 
Management Using 
ArcGIS 
Designing Maps 
with ArcGIS 
Configuring Web 
Apps Using Web 
AppBuilder for 
ArcGIS 

Taller sistema de 
coordenadas 
Ejercicio práctico 
conversión/transformación 
Taller sistema de 
coordenadas 
Taller Survey123 
Taller Operations 
Dashboard 

Web Launch Kit  
Asesoría 
publicación y 
diseño del portal 
Open Data en 
ArcGIS Online  
Creación e 
integración de 
geodatabase  
Heatlh Check  
Validación perdida 
de instancias de 
ArcGIS Server en 
cambio de 
infraestructura de 
Catastro a nube  
Definir 
procedimiento de 
disposición de 
imágenes para 
reducir 
desplazamiento en 
las misma.  
Apoyo a 
inconsistencias 
presentadas en 
geodatabase nube 
catastro y health 
check a 
geodatabase  
Coordinación y 
Asesoría Technical 
Advisor  

Tener una plataforma 
de ArcGis en 
servidores propios: 
1 servidor de Arcgis 
server 
1 servidor para el 
portal geográfico 
Incremento en los 
usuarios de ArcGis 
en la Gobernación de 
Antioquia 
Realización de 
aplicativos GIS para 
las dependencias con 
un especialista de 
ESRI que se tiene en 
sitio tiempo .                                    
Se diseñó el portal 
geográfico donde se 
visualiza la 
información 
geográfica de la 
Gobernación de 
Antioquia para que 
pueda ser consultada 
y utilizada no solo por 
la Gobernación de 
Antioquia, sino por la 
comunidad en 
general.                        
Se realizó la conexión 
con la base de datos 
geográfica de 
Catastro para ser 
consultada en línea 
por parte de las 
dependencias  

 
SEGUNDO CONTRATO 4600010199: AÑO 2019-2020 - ELA No.1 

TRABAJOS CON LAS 
DEPENDENCIAS CAPACITACIONES TALLERES HORAS EEAP OTROS 



 

Solicitud de inicio y compra en Gran 
Almacén/Acuerdo Marco de Precios 

Código: FO-M7-P6-028 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
03/01/2022 

 

 

Mesa de trabajo para compartir 
información geográfica. 
Socialización Procedimiento 
Administración de Bienes 
Inmuebles. 
Cargue de información de GDBs 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente a EGDB GISANT 
Dashboard Red Vial 
departamental 
Dashboard Red Vial 
departamental Móvil 
Dashboard Reporte Municipios 
Móvil 
Transferencia de conocimiento, 
Construcción de formulario para 
captura y consolidación de 
información relevante para la 
Secretaría de Infraestructura 
Física, en relación a los proyectos 
adelantados, su estado y 
presupuesto. 
Acompañamiento al personal de la 
secretaría de infraestructura en la 
creación de una encuesta de 
compra de insumos 
Orientación a la Secretaría de 
Infraestructura Física para 
centralizar y unificar la información 
de proyectos viales y realizarlo con 
herramientas GIS 
Dashboard Líderes asesinados en 
el año 2020 
Dashboard Economía Naranja  
Formulario Entrega Tapabocas 
Norte  
WebApp Análisis y selección de 
municipios ciudad aeroportuaria 
FM  
Manual de usuario para uso de la 
aplicación Survey123 en 
dispositivos móviles para captura 
de datos en sitios remotos. 
Orientado particularmente a la 
Dirección de Internacionalización, 
encargada de hacer entrega de 
tapabocas en el departamento 
Antioqueño 

ArcGIS PRO: 
Essential Workflows  
Field Data 
Collection and 
Management Using 
ArcGIS  
Gestión Catastral 
Usando ArcGIS  
editing data with 
ArcGIS PRO  
Spatial Analysis 
Using ArcGIS Pro  
Sharing GIS 
Content Using 
ArcGIS  
Managing 
Geospatial Data in 
ArcGIS  
Creating Story Maps 
with ArcGIS  
Image Analysis with 
ArcGIS  
Creating Maps and 
Visualizations with 
ArcGIS  
Configuring Web 
Apps Using Web 
AppBuilder for 
ArcGIS  
Análisis geo-
estadístico Usando 
ArcGIS  
Delimitación y 
Caracterización de 
Cuencas 
hidrográficas 
usando ArcHydro  
Get started with 
Insights for ArcGIS  

Presentación 
técnica 
introducción a 
GIS  
Presentación 
técnica 
introducción a 
GIS  
Dashboard 
Arcgis online y 
survery123  

Revisión y adecuación 
de infraestructura 
ArcGIS Enterprise 
para ejecutar 
WebLauchKit  
Web Lauch Kit en 
Portal for ArcGIS  
Configuración del 
Sistema de Gestión de 
Políticas Públicas 
SGPP pruebas, crear 
manuales y 
trasferencia  
Preparación y muestra 
uso de ARCHIVING y 
EDITOR TRACKING  
Construcción vista que 
identifica cambios en 
versiones  
Validaciones y 
recomendaciones 
disposición mosaic 
dataset  
Optimización vista que 
identifica cambios en 
versión  
Actualización mosaic 
dataset y servicio con 
imagen de Fredonia  
Construcción mosaico 
10.7.1 y transferencia 
de conocimiento  
Propuesta 
catalogación de 
imágenes  
Automatización 
cargue de datos ARL 
para pruebas COVID  
Capacity planning  
Coordinación y 
Asesoría - Technical 
Advisor  

En este segundo 
año del ELA y con 
la nueva 
administración se 
han aumentado 
mucho los usuarios 
GIS, cada vez son 
más los 
funcionarios que 
desean utilizar las 
herramientas 
geográficas para 
implementarlas en 
sus proyectos 
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Dashboard Disponibilidad de las 
UCI 
Formulario Recursos Hospitalarios 
- CRUE 
Formulario Seguimiento COVID  
  

 
TERCER CONTRATO 4600011234: AÑO 2020-2021 - ELA No.1 
 

TRABAJOS CON LAS DEPENDENCIAS CAPACITACIONES TALLERES HORAS EEAP OTROS 

Alianza WWF-Secretaría de Medio Ambiente, avances 
en el marco de la Herramienta de Seguimiento y 
Monitoreo de la Alianza por la Sostenibilidad y el 
Cambio Climático en ArcGis OnLine  
Requerimientos de la Secretaría de ambiente encuesta 
ciudadanos  
Articulación TICS Contenidos Emergencia Climática - 
Página Web Gobernación  
Diseño de formularios en arcgis para la Dirección de 
Salud Ambiental y Factores de Riesgo  
WWF, acompañamiento Survey123  
Revisión base de datos Banco de Predios -alianza 
Tecnológico de Antioquia-Secretaría de Medio 
Ambiente  
Construcción de formulario para sembratón  
Entrega de herramienta de monitoreo – Unidos por el 
planeta  
Orientación a INDEPORTES en Dashboard y compartir 
datos  
Entrega de aplicativo para muestra y consulta de 
docentes innovadores en Antioquia  
Revisión base de datos postgres de Educación - 
ambiente de pruebas para georeferenciar  
Transferencia de conocimiento con respecto a la 
información que hay de Servicios Públicos, 
construcción de feature layers, web maps y dashboards 
Revisión de actividades de migración al nuevo 
almacenamiento de ortofotos  
Integración OpenData MinTic  
Taller survey123 connect  
Seguimiento configuración OpenData para federación  
Arquitectura de datos geográfica de la Gobernación de 
Antioquia con ESRI COLOMBIA S.AS..  
Actualización de datos, mapas y aplicaciones de 
conectividad  
Optimización de almacenamiento en la nube para 

ArcGIS Pro 
Essential Workflows  
Spatial Analysis with 
ArcGIS® Pro  
Introducción a la 
analítica espacial 
usando ArcGIS  
 
Image Analysis with 
ArcGIS 
Realizando 
Geocodificación 
Usando StreetMap 
Premium 
Working with Parcel 
Data in ArcGIS Pro  
 
Creating and Editing 
Data with ArcGIS 
Pro 
Migrating from 
ArcMap to ArcGIS 
Pro  

Introducción 
ArcGIS Pro y 
AGOL  
 
Construcción 
y 
administración 
de formularios 
en Survey123 
Connect 
Introducción a 
AGOL y 
dashboards 
Construcción 
de 
dashboards 
Construcción 
y 
administración 
de formularios 
en Survey123 
Connect 

Coordinación y 
Asesoría - 
Technical 
Advisor 
 
Configuración 
Open Data 
federado con 
portal 
Gobierno 
Nacional 
MinTic  
 
Reunión 
revisión para 
error al 
generar cache 
de mosaic 
dataset 
 
Configuración 
piloto locator 
para vías 
terciarias del 
departamento 
de Antioquia  
 
Evaluación de 
muestra de 
datos para 
análisis 
descriptivo y 
predictivo - 
seguridad y 
justicia 
Propuesta   
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reducir el consumo de créditos en la plataforma ArcGIS 
Online 
Muestra de solución Esri para seguimiento a la 
vacunación por Covid en Antioquia 
Presentación de estructura PostgreSQL SiSeEduca  
Requerimientos DAGRAN Talleres de capacitación 
ambiente ArcGIS  
Open Data DAGRAN  
Construcción Mosaico ortofotos Catastro, validación de 
publicación de imágenes en ECW, TIF y JPEG para 
determinar el formato ideal a trabajar 
Construcción de formularios en Survey123 para 
recolección de información que alimentará el anuario 
estadístico de Antioquia Año 2020 
Estandarización de datos, publicación de servicios y 
construcción de tableros para seguimiento a las 
Jornadas de acuerdos municipales  
Migración Gis Agricultura  
Solución GIS convenio U. de A. (SADRA - Secretaría 
TIC - Jaguar)  
Construcción de encuesta y tablero para seguimiento a 
abastecimiento en el marco del paro nacional  
Encuesta compras públicas  
Elección mesa de victimas-plataforma virtual  
Seguimiento Arcgis Sub Ingresos en requerimientos de 
geocodificación para impuesto vehicular 
Creación de un locator para la malla vial de Antioquia  
Vías terciarias, configuración set de datos y 
configuración locator  

metodológica 
arquitectura 
mixta para 
analítica 

 
CUARTO CONTRATO 4600012903: Año 2021-2022 – ELA No.2 
 

TRABAJOS CON LAS DEPENDENCIAS CAPACITACIONES TALLERES HORAS EEAP OTROS 
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Tableros de control para análisis y visualización 
de datos - ArcGis for Power BI - Secretaría de 
Seguridad y Justicia, Gobernación de Antioquia 
proyecto de arquitectura y almacenamiento 
geográfico para seguridad y justicia 
Implementación de políticas públicas Secretaría 
de Gobierno 
Formulario interno participación ciudadana 
Tablero inversión 
Libro virtual de afiliados 
piloto de formulario de seguimiento de 
actividades a los TAS 
 
dashboard ejecución de acuerdos e inversión 
 
activar StreetMap Premium 
Documento Lineamientos para publicar en arcgis 
online 
Se definen los temas de los talleres que se van a 
dar en la SEMANA GIS 
Jornada de pasaportes, se crea formulario y 
tablero para seguimiento a pasaportes 
Reactivación de encuesta de vacaciones 
recreativas  
actualización de formularios para el anuario 
estadístico 
 
Implementación  
Modelo SINC Gobernación de Antioquia 

Deploying and 
Maintaining a 
Multiuser 
Geodatabase 
Network Anayst 
Análisis Espacial 
Programa 
Profesional en 
Administración de 
Sistemas ArcGIS 
(programa va hasta 
octubre de 2022) 
 

Taller 1 
Sistema 
ArcGIS 
básico  
 
Taller 2 
Sistema 
ArcGIS 
básico 
Continuación  
 
Dashboard  
 
Survey 
_Formulación 
y diseño 
formulario 
Publicación 
dashboard  
 
Survey - 
Dashboard  
 
Introducción 
a AGOL y 
ArcGIS Pro  
 
 

Concepto técnico 
limite registros en 
ArcGIS for Power 
BI 
Revisión y 
configuraciones 
para 
inconsistencia de 
publicación en 
sistema políticas 
públicas 
Prueba de 
concepto para 
almacenar y 
visualizar 
ejecución física de 
proyectos 
configuración ETL 
de MySQL a 
AGOL para datos 
de inversión 
Sesión Técnica 
Gobernación de 
Antioquia ESRI - 
Microsoft Nube 
Azure 
Antioquia Datos - 
integración de los 
servicios el visor a 
la Gobernación de 
Antioquia 
Coordinación y 
Asesoría - 
Technical Advisor 

 

 
QUINTO CONTRATO 4600014797: Año 2022-2023 – ELA No.2 
 
A septiembre 6 de 2023 
 

TRABAJOS CON LAS DEPENDENCIAS 
CAPACITACION

ES TALLERES HORAS EEAP OTROS 

Acompañamiento en la construcción de un HUB 
para la secretaría de ambiente 
Apoyo en la construcción de un modelo de datos 
y aplicaciones para ingreso, edición y consulta de 
indicadores de la secretaría de ambiente y 
sostenibilidad. 

 
Elaboración de 6 
módulos para 
autocapacitación 
en formato scrom 
para publicarlos 
en Moodle 

Publicación 
de servicios 
desde 
GISANT a 
Portal 
Inducción a 
manejo de 

Plan de 
actualización y 
migración de 
Geodatabase 
GISANT 
Configuraciones 
OpenData TerrAnt 

El trabajo 
con las 
dependenc
ias 
aumentó 
notableme
nte en este 
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Acompañamiento a la dirección de DDHH en la 
construcción de un formulario para realizar 
caracterización de entidades de carácter religioso 
en Antioquia: 
Asesoría al equipo de trabajo de Terrant en la 
publicación de servicios web desde la base de 
datos corporativa GISANT para la construcción de 
un HUB 
Acompañamiento a catastro en la construcción de 
una solución para hacer seguimiento a la 
ejecución del contrato de actualización de 
cartografía de 65 municipios de Antioquia 
Acompañamiento en la construcción de un HUB 
para la Secretaría de Ambiente 
Acompañamiento a la dirección de DDHH en la 
construcción de un formulario para realizar 
caracterización de entidades de carácter religioso 
en Antioquia: 
Acompañamiento a catastro en la construcción de 
una solución para hacer seguimiento a la 
ejecución del contrato de actualización de 
cartografía de 65 municipios de Antioquia 
Acompañamiento a Participación Ciudadana en el 
proceso Estímulos Unidos por la Participación 
Apoyo en construcción de la solución para el 
proyecto Estímulos Unidos a cargo de la 
secretaría de Participación Ciudadana 
Acompañamiento a Catastro en la construcción 
del tablero de seguimiento al contrato de 
Cartografía 
Acompañamiento a la secretaría de desarrollo 
económico y Productividad en el proyecto de 
Actores económicos 
Acompañamiento a la secretaría de desarrollo 
económico y Productividad en el proyecto de 
Antioquia es Mágica 
Apoyo a la dirección de derechos humanos en la 
construcción del tablero de Libertad Religiosa 
Apoyo a la secretaría de la mujer en la 
construcción del formulario para el programa 
Antioqueña de Oro 
Levantamiento de requerimientos con la 
secretaría de salud para caracterización de 
Habitantes de calle 
Construcción de solución a inventario de insumos 
de la secretaría de salud 
Acompañamiento a la secretaría de ambiente y 
sostenibilidad y la WWF en la construcción de un 

 
Primera sesión 
configuración 
encuesta 
“PRIMER GRAN 
ENCUENTRO 
COMUNAL, LA 
ORGANIZACIÓN 
IDEAL AL 2040, 
DE LA 
SUBREGIÓN 
DEL URABÁ 
ANTIOQUEÑO” 
 
Taller 
introducción en 
ArcGIS  
ArcGIS Pro, 
Flujos de trabajo 
esenciales  
Spatial Analyst 
with ArcGIS Pro- 
Análisis Espacial 
con ArcGIS Pro 
 

datos 
espaciales 
con las 
herramientas 
de ArcGIS 
Pro y ArcGIS 
Online 
Creación de 
formularios en 
Survey123  
Survey 123 
App web  
Dashboard 
For ArcGIS  
Taller 
configuración 
encuesta 
“Gran 
Encuentro 
Comunal de 
Antioquia”  
 

Requerimiento y 
apoyo sistema de 
registro datos 
geográficos para 
SISVAL 
Configuraciones 
encuesta de 
productores - 
Secretaria de 
agricultura 
Actualización ETL 
de predios de 
BCGS a GISANT 
Cambios al piloto 
de encuesta de 
programación y 
seguimiento a 
tecnicos de la salud 
Evaluación 
configuraciones 
publicaciones 
imagenes, 
recomendaciones y 
buenas prácticas 
Inventario de 
servicios de ArcGIS 
Enterprise 
Configuración 
Notebook para 
Street Map en la 
nube 
Arquitectura 
propuesta para 
opendata 
incluyendo TerrAnt 
- PoC y esquema 
de publicación 
Coordinación y 
Asesoría -
Technical Advisor 

contrato, 
ya que han 
visto la 
utilidad de 
las 
herramient
as 
geográfica
s que 
ofrece 
ESRI, 
facilitando 
su labor. 
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formulario para registrar actividades de mitigación 
al cambio climático 
Seleccion de datos para construcción de LMS de 
capacitación para la gobernación de Antioquia 
Depuración de usuarios de proyecto Aguas y 
guardacuencas 
Atención a dudas de acceso de elementos en 
AGOL por equipo de Terrant 
Transferencia de conocimiento e inicio de 
construcción de formulario de caracterización de 
habitantes de calle con la secretaría de salud 
Transferencia de conocimiento e inicio de 
construcción de formulario de caracterización de 
POTs municipales de Antioquia para la secretaría 
de planeación 
Asistencia a la reunión de levantamiento de 
información para proyecto de formalización 
minera en el Bajo Cauca 
Avance en transferencia de conocimiento a 
funcionario de Participacion ciudadana, se 
contruyó formulario para etapa de revisión de 
datos 
Apoyo a planeación en la construcción de un 
tablero de control para seguimiento a POTs de los 
municipios de Antioquia 
Sesión de aclaración de dudas al grupo de salud 
encargado de la caracterización de habitantes de 
calle 
Demostración con secretaría de salud de 
consolidacion de información geográfica de 
POMCAS y analisis espacial con arcgis pro para 
validad actividades realizadas en el territorio 
Levantamiento de requerimientos con TICs y 
valorización para iniciar atomatización de 
procesos de analisis de valorización  
Demostración con usuarios de AGUAS de la 
secretaría de salud en el uso de formularios de 
survey123 para reportar programación de 
actividades 
Levantamiento de requerimientos y demostración 
de flujos de trabajo en arcgis online para capturar 
información en un proceso de caracterización de 
adulto mayor y pensionados 
Creación de usuarios para levantamiento de datos 
en cuencas 
Levantamiento de requerimietnos para aplicacion 
de consulta geografica de POMCAS con 
secretaría de ambiente 
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Apoyo en la implementación de los formularios de 
revisión de la convocatoria Estímulos Unidos 
Levantamiento de requerimientos con DAP para 
construcción de un tablero de control de 
seguimiento al estado de los POT de Antioquia 
Apoyo y aclaración de dudas con Francisco Serna 
en la implementación del nuevo formulario para 
compras públicas 
Revisión de requerimientos y dudas de los 
constructores del SIGRAN respecto a las 
soluciones para publicación y actualización de 
datos reportados.  
Sesión de aclaración a dudas y respuestas a la 
gerencia de servicios públicos respectos de los 
cambios solicitados a la aplicación de seguimiento 
a la ejecución contractual.  
Sesión de dudas con el grupo de caracterización 
de habitantes de calle de la secretaría de 
ambiente.  
Apoyo en la revisión del formulario de productores 
y compradores de Antioquia para la secretaría de 
agricultura con Francisco Serna.  
Sesión Remota inquietudes Encuesta Survey, la 
cual tuvo como finalidad explicarle al usuario la 
forma de incorporar una nueva pregunta que 
permitiera anexar una firma. También se explica 
el funcionamiento de las plantillas personalizadas 
en survey y como generar informes a partir de 
ellas. Usuario Sebastián Muñoz- Estímulos de 
participación  
Sesión remota a fin de dar solución a dudas 
respecto a la configuración de tableros de control 
como gráficos, etiquetas, popUp y demás 
generalidades. Usuario Maria José Triana - 
Planeación  
Sesión remota con el fin de aclarar dudas 
respecto a la configuración de filtros dentro del 
tablero de control. Usuario Mauricio Cardona-
Productividad  
Asesoría visualización detalles de capa: Se 
realiza sesión remota con el fin de realizar la 
configuración de una imagen asociada a los 
detalles de la capa.  
Se realiza reunión a fin de escuchar 
requerimientos del grupo de trabajo de agricultura, 
evaluar metodología de trabajo y definir tareas 
para lograr avance del proyecto. 
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Estructuración de datos proyecto contribución de 
valorización: Reunión general donde se explica 
las generalidades del proyecto, de los objetivos 
que tiene y se define una reunión para el día 25 
de mayo a fin de que el equipo especialista en el 
proceso pueda detallar la información de lo que se 
pretende con dicho proyecto. 
Se realiza la contextualización proyecto 
habitantes de calle, objetivos, actividades 
pendientes y demás y se programa a una reunión 
de seguimiento antes de salida a producción. 
Se realiza reunión presencial con el equipo de 
habitantes de calle, se define esquema y variables 
necesarias para la creación del tablero de control. 
También se le da asesoría respecto a responder 
necesidades del usuario Luis Alfredo Valdelamar, 
se le sugiere utilizar plantillas survey para la 
creación de informes y construcción de tablero de 
control para ver reportes. 
Reunión actualización datos nuevo formato 
productores: Se discute y evalúa la mejor forma 
de sacar a producción el nuevo formulario sin 
afectar la url del formulario que se encuentra 
actualmente en funcionamiento. Se concluye que 
se deben realizar pruebas en una copia del 
formulario actual y revisar que la estructura de 
este no sea alterada por las modificaciones 
incorporadas en el nuevo formulario. 
Documentación y ejecución de pruebas para taller 
a realizar el día 27 de junio respecto a l encuesta 
“Gran Encuentro Comunal de Antioquia”. 
Participación Ciudadana 
Se analiza la nueva encuesta configurada en 
Modelo de datos TAS, se inicia validación de 
funcionamiento, y se solicita documentación de 
reglas de validación. 
Reunión Hub Infraestructura: Se escucha 
necesidad del usuario y se le sugiere organizar la 
información a fin de conocer cuáles son los datos 
relevantes, definir diseño y demás prioridades. 
Una vez se consolide la información se procederá 
con la creación del sitio. 
Reunión revisión avance nuevo modelo encuesta 
TAS. 
Levantamiento de requerimientos para la creación 
del formulario “Gran Encuentro Comunal de 
Antioquia”. 
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Socialización del formulario de manejo de 
tecnología e infraestructura en los municipios, 
además se revisa el funcionamiento del tablero de 
control y se identifican algunas mejoras a realizar. 
Se escuchan las necesidades del usuario 
respecto a los formularios desarrollados para la 
dependencia Planeación dirección información 
departamental. Se establecen compromisos por 
parte de la dependencia para el próximo miércoles 
5 de julio. 
Reunión Hub Infraestructura: Se escucha 
necesidad del usuario y se le sugiere organizar la 
información a fin de conocer cuáles son los datos 
relevantes, definir diseño y demás prioridades. 
Una vez se consolide la información se procederá 
con la creación del sitio. 
Reunión revisión avance nuevo modelo encuesta 
TAS. 
Levantamiento de requerimientos para la creación 
del formulario “Gran Encuentro Comunal de 
Antioquia” de la Secretaría de Participación 
Ciudadana 
Socialización del formulario de manejo de 
tecnología e infraestructura en los municipios, 
además se revisa el funcionamiento del tablero de 
control y se identifican algunas mejoras a realizar. 
Secretaría de las TIC. 
Se escuchan las necesidades del usuario 
respecto a los formularios desarrollados para la 
dependencia Planeación dirección información 
departamental. Se establecen compromisos por 
parte de la dependencia para el próximo miércoles 
5 de julio. 
Configuración formulario productores: Se agregan 
nuevas preguntas, se configura descarga del 
archivo de compromiso y se realizan pruebas 
respecto a comandos de restricción. Secretaría de 
Agricultura 
Incorporación de nuevas preguntas en formulario 
survey (Caracterización habitantes de calle) de 
acuerdo con el cambio en la ficha entregada por 
secretaria de salud. 
 Apoyo en configuración y validación 
funcionamiento tablero de control “Ejecución de 
Actividades” de los TAS. Fue necesario actualizar 
los datos de capa y tabla de vista que no 
coincidían con los datos de la capa original.  
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Se responden preguntas respecto a la 
configuración de gráficos de serie en Dashboard 
for ArcGIS. Usuario Mauricio Cardona- 
Productividad. 
Se resuelven dudas respecto a la edición de datos 
en la tabla de atributos del features layer que 
alimenta el dashboard. David Lopera-Proyecto 
Caracterización habitantes de calle.  
Se valida documentación respecto al 
funcionamiento de external choices en formularios 
survey. 
Revisión archivos de organismos comunales, 
corrección de algunos parámetros.  
Revisión avance en configuración plantillas 
survey- Proyecto caracterización habitantes de 
calle. 
Acompañamiento revisión formulario Minas. 
Socialización requerimiento de encuesta. Se 
requiere crear contador en encuesta. Secretaría 
de Agricultura 
Se realizan pruebas sobre la creación de un 
contador en el formulario survey. Se evidencia 
que es necesario crear un script que consulte el 
servicio, los datos registrados por los usuarios y 
generar una petición que traiga el número de 
registros diligenciados. Secretaría de Agricultura 
Revisión información formulario historia clínica. 
Usuario Roberto Álvarez- Dirección de desarrollo 
Humano 
Revisión de necesidades y ajustes de los 
formularios Capítulos Anuarios Municipales. 
Departamento Administrativo de Planeación 
Se identifican necesidad del cliente respecto a la 
descarga de datos asociados al formulario de 
historia clínica. Usuario Roberto Álvarez- 
Dirección de desarrollo Humano 
Acompañamiento configuración open data 
Gobernación de Antioquia con el Departamento 
Administrativo de Planeación 
Segunda sesión configuración encuesta “PRIMER 
GRAN ENCUENTRO COMUNAL, LA 
ORGANIZACIÓN IDEAL AL 2040, DE LA 
SUBREGIÓN DEL URABÁ ANTIOQUEÑO”. 
Secretaría de Participación 
Se realiza configuración generar al tablero de 
control: Se agregan gráficos, se resuelven dudas 
respecto a la configuración de selectores, 
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etiquetas, entre otros. Usuario Daniel Esteban 
Mesa – Gerencia de servicios Públicos. 
Configuración encuesta licencias de construcción. 
Usuario Juan Manuel Castrillón – Departamento 
administrativo de Planeación. 
Primera sesión configuración encuesta Servicios 
Públicos. Usuario Leidy Laura Arboleda 
Departamento administrativo de Planeación. 
Se realiza depuración de campos en la base de 
datos y se agregan reglas de validación al 
formulario caracterización habitantes de calle. 
Secretaría de Salud 
Segunda sesión configuración encuesta Servicios 
Públicos. Usuario Leidy Laura Arboleda 
Departamento administrativo de Planeación. 
Revisión tablero de control ficha planeación. 
Usuario Jhon Jairo Ramirez - Dirección de 
planeación territorial y del desarrollo. 
Configuración encuesta Laborales. Usuario Juan 
Guillermo Cañas - Departamento administrativo 
de Planeación. 
Segunda sesión depuración de campos en la base 
de datos al formulario caracterización habitantes 
de calle. 
Apoyo en la revisión del formulario de secretaria 
de ambiente (Guardacuencas), revisión de y 
ajustes de requerimientos. 
Revisión formulario y feature layer de secretaria 
de minas a fin de validar el inconveniente en la 
ubicación de coordenadas. Se concluye que el 
formulario se encuentra mal diseñado, es 
necesario evaluar correcciones al mismo. 
Validación acceso a encuesta Antioqueña de Oro 
para el usuario ORO_ETENORIOT. Secretaría de 
Mujeres 
Se brinda asesoría respecto a compartir contenido 
en grupos de ArcGIS Online y enviar invitaciones 
a grupos a miembros nuevos. Usuario Francisco 
Serna, Secretaría de Agricultura 
Se realiza configuración de comando para 
calcular rango de edad a partir de un número 
existente. Asistentes Mauricio Zuluaga-Luis 
Fernando Majin-David Lopera 
Revisión acceso usuario SASGC_BSCC 
secretaria ambiente 
Revisión y descarga de datos servicio “Historia 
Clínica”. Secretaría de Talento Humano 
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Se revisa documentación respecto a la edición de 
la configuración de un servicio en ArcGIS Online. 
Es necesario editar el maxrecord count. Mauricio 
Zuluaga- Jesus Stiven Fonseca. Se realiza 
configuración del maxrecord count del servicio de 
pequeños productores en ArcGIS Online. 
Secretaría de las TIC 
Revisión y configuración de tablero de control 
observatorio de Derechos Humanos, Secretaría 
de Gobierno. 
Pruebas en configuración de tablero de control. 
Inhabilitar opción de “Eliminar”. Usuario Daniel 
Esteban Mesa – Gerencia de Servicios Públicos 
Configuración de tablero de control fichas 
municipales y formulario survey. Usuario Jhon 
Jairo Ramírez, Departamento Administrativo de 
Planeación 

 
 
2.1 Como satisfacer la necesidad 
Debido a la demanda que se sigue teniendo del licenciamiento geográfico en la Gobernación de Antioquia, en la 
implementación de nuevos proyectos al igual que la capacitación permanente en temas geográficos, consulta de 
información geográfica, no solo interna sino también de forma externa a la Gobernación, compartir información, 
datos abiertos, se requiere: 
 
 Seguir fortaleciendo la plataforma geográfica de forma transversal a todos los procesos de la Gobernación, 

integrando la información geográfica de cada una de las dependencias mediante políticas claras para su 
tratamiento, en especial para facilitar la operación del Catastro Multipropósito, ciudades inteligentes 

 Seguir empoderando a cada una de las dependencias en el manejo de la información geográfica, 
potencializando el uso de las herramientas GIS las cuales servirán de apoyo en la toma de decisiones, que se 
mejoren o se creen nuevos productos, servicios y modelos de negocio innovadores  

 Disponer de nuevas herramientas para la toma de decisiones y facilidad para publicar datos abiertos con 
información geográfica oportuna y actualizada a fin de que sea utilizada por diversas fuentes, sin restricciones 
de uso y en formatos de fácil lectura y análisis para la comunidad. 

 Continuar apoyando con herramientas modernas los proyectos asociados a requerimientos geográficos. 
 
Todo esto se logra continuando con el ArcGIS ELA, realizando el contrato del ELA No.2  para la vigencia 2023-2024. 
 
Para satisfacer la necesidad de adquirir el servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License 
Agreement) para el Departamento de Antioquia, se requiere adelantar un proceso por acuerdo marco de precios con 
la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S, los cuales tienen exclusividad para la prestación de este servicio, además 
cuentan con el conocimiento, experiencia, capacidad técnica, física y financiera para suministrarlo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas por la entidad en este documento. 
 
Actualmente ESRI COLOMBIA S.A.S., forma parte del acuerdo de marco de precios No. CCE-139-IAD-2020 y 
proceso No. CCE-116-IAD-2020, cuya vigencia va desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, 
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y que cuenta con 6 prórrogas. Por otro lado, la orden de compra No.102030, que se encuentra actualmente vigente 
tiene como fecha de vencimiento el 13 de diciembre del 2023,  
Riesgos de no continuar con el ELA 
 
Acceso a licenciamiento en la nube: los servicios en la nube de ArcGIS ONLINE se deshabilitarán y muchos 
procesos no podrán continuar como: seguimiento a las actividades de los técnicos del área de la salud, historias 
clínicas, libro virtual de las JAC, formularios para recolectar información, tableros de control, bienes del 
departamento.  
 
Servicios Profesionales: Uno de los grandes beneficios que tiene el acuerdo ELA es el de poder tener acceso a 
servicios profesionales y acompañamiento especializado durante su vigencia. Los servicios de TA e Ingeniero en 
Sitio, han sido fundamentales para la implementación y evolución de la infraestructura geoespacial de la 
Gobernación de Antioquia. El acompañamiento personalizado y focalizado, le ha permitido a la Gobernación avanzar 
de forma contundente en proyectos de estructuración, análisis y exposición de la información espacial a todo nivel; 
como son los casos de: 
 
 Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) 
 Departamento Administrativo de Planeación 
 Despacho del Gobernador 
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad 
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Gobierno 
 Secretaría de Hacienda 
 Secretaría de Inclusión Social 
 Secretaría de Infraestructura Física 
 Secretaría de Minas 
 Secretaría de Participación Ciudadana 
 Secretaría de Productividad y Competitividad 
 Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
 Secretaría de Seguridad y Justicia 
 Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional 
 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
 
Donde los usuarios han resaltado los beneficios de estos servicios dado que les han permitido tener un acercamiento 
a la tecnología Esri mucho más amplio, personalizado y ágil, lo que se ha generado que la cultura GIS se fortalezca 
en la Gobernación de Antioquia. 
 
Costos: Los costos y beneficios de un ELA no alcanzan a ser comparables con el modelo de mantenimiento 
tradicional que se venía haciendo antes de iniciar el acuerdo. Este modelo tradicional resulta bastante costoso y 
poco práctico para una entidad del tamaño e importancia de la Gobernación de Antioquia y más aun teniendo en 
cuenta la proyección que tiene de acuerdo a su plan de desarrollo para los próximos años, por lo tanto, se optó por 
adquirir el ELA. 
 
Los costos del ELA permanecen iguales durante los 3 años, son valores congelados y excluidos de IVA. 
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MODELO DE 
LICENCIAMIENTO 

N° ELA AÑO VALOR (excluido IVA) EJECUTADO 

ELA 1 2018-2019 $1.566.000.000 SI 
ELA 1 2019-2020 $1.566.000.000 SI 
ELA 1 2020-2021 $1.566.000.000 SI 

VALOR TOTAL PRIMER ELA $4.698.000.000  

 
MODELO DE 
LICENCIAMIENTO 

N° ELA AÑO VALOR (excluido IVA) EJECUTADO 

ELA 2 2021-2022 $1.897.200.000 SI 
ELA 2 2022-2023 $1.897.200.000 SI 
ELA 2 2023-2024 $1.897.200.000 PENDIENTE 

VALOR TOTAL PRIMER ELA $5.691.600.000  

 
El valor del soporte y mantenimiento del licenciamiento de ArcGIS liberado durante el primer ELA entre el año 2018-
2021, si la entidad decidía no continuar con el ELA era de $2.032.652.176 (ver documento 
Mantenimiento_Licenciamiento_Perpetuo.pdf), donde resultaba más costoso ya que no se contaría con todos los 
beneficios del ELA, estarían las dependencias limitadas a un mínimo licenciamiento, es decir, a sus propias licencias 
compradas durante años, las cuales no cubrirían la demanda actual del uso de las herramientas geográficas por sus 
funcionarios. 
 
ESRI COLOMBIA SAS realiza la propuesta de que el segunda ELA (entre los años 2021-2023) valdría 
$1.947.701.148, la Gobernación de Antioquia no lo aceptó y se llegó a un acuerdo verbal de que el valor 
quedaría en $.1.897.200.000 para ese período. 
 
ESRI COLOMBIA S.A.S. ha venido acompañando a la Gobernación de Antioquia en la implementación de la 
plataforma geográfica por más de 20 años, apoyando el crecimiento de su infraestructura geográfica corporativa 
brindado soporte técnico y asesoría específica, así como entrenamiento según las necesidades particulares que se 
han presentado. Desde el año 2018 a la fecha, la Gobernación de Antioquia adquiere un ELA como parte del proceso 
de fortalecimiento de su infraestructura geográfica, el cuál ha sido aprovechado por las diferentes dependencias de 
la Gobernación de Antioquia. 
 
Capacitación: El tener mejoramiento continuo y actualización en el uso de las herramientas mediante bolsa de 
entrenamiento a la medida, ha sido uno de los principales pilares para que la cultura GIS de la Gobernación esté 
creciendo. El no tener acceso a este entrenamiento que es cada vez más demandado por parte de los usuarios de 
la entidad generaría atraso tecnológico en el conocimiento y manejo de las herramientas geográficas.   
 
El soporte técnico (servicios profesionales) y tecnológico (suministro de software) ha sido fundamental como apoyo 
a los diferentes procesos que manejan las dependencias, el no contar con todos los beneficios que provee el ELA, 
no se podría apoyar técnicamente los proyectos geográficos de la Gobernación de Antioquia. 
 
Proyección Infraestructura Geoespacial. El ELA en la Gobernación de Antioquia ha permitido tener un avance 
considerable en la implementación del GIS Corporativo. La tecnología ESRI día a día avanza según los 
requerimientos tecnológicos geoespaciales globales, nuevas tendencias y nuevas formas de involucrar los datos 
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espaciales para la toma de decisiones a nivel corporativo cada vez se hacen más fuertes y necesarios en este tipo 
de entidades. Infraestructuras de Conocimiento Espacial ICE/IDE, HUBS que involucran la participación ciudadana, 
OPEN DATA, DashBoards, Inteligencia de Localización entre otros, serán componentes necesarios a tener 
implementados para el control de la información y la toma de decisiones. Acuerdos como el ELA, permiten que 
implementaciones de este tipo de tecnologías de apoyo sean puestas en operación de una forma más fáciles, 
eficiente y efectiva, reduciendo considerablemente los costos e incrementando la productividad a todo nivel.  En este 
sentido y teniendo en cuenta los nuevos requerimientos y regulaciones que se vienen para la implementación de las 
Tecnologías de la Información, el no adoptar la continuidad del ELA sería un paso atrás que no debe de considerarse 
por parte de la administración departamental.  
 
Catastro Multipropósito. El contar con un Sistema de Gestión Catastral soportado con tecnología ESRI de forma 
ilimitada y con servicios profesionales personalizados, coloca a dicho sistema a la vanguardia a nivel nacional. El 
soporte tecnológico para el catastro multipropósito entregado por ESRI es necesario para mantener cada uno de los 
procesos catastrales que están involucrados en la nueva normatividad catastral; con ELA este soporte va más allá 
permitiendo a la Gobernación mantener un sistema estable, confiable y productivo tanto en el corto como en el largo 
plazo. Al día de hoy el sistema está soportado y el ELA da la garantía de su continuidad. 
 
 
2.2 Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental 
 
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
PLAN DE DESARROLLO:     UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023  
LÍNEA ESTRATÉGICA:        43 Nuestro Planeta 
COMPONENTE:     4301 Antioquia hábitat sostenible                   
PROGRAMA:   430104 unidos por el agua potable Antioquia                   
PROYECTO:     2021003050091 Ampliación de la Cobertura de agua potable en zona urbana y rural  Antioquia                      
.  
INDICADOR:   Sistemas de Acueducto construidos y  optimizados, el cual tiene un producto denomina Licencia 
Argis 2023 
 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 
LÍNEA ESTRATÉGICA: 2 - Nuestra Economía 
COMPONENTE:  2 – Competitividad para los sectores productivos tradicionales: Agenda AGRO 
PROGRAMA: 2.0.2.0.4 – Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, 

sostenible y competitivo. 
PROYECTO:  2020003050202 - Fortalecimiento logístico comercial, de marketing y apertura de 

mercados para un comercio justo, sostenible y competitivo por medio de innovación y 
alianzas público privadas en el departamento de Antioquia 

INDICADOR:  Herramientas digitales, TIC´s y de la cuarta revolución industrial (4RI) implementadas 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 
LÍNEA ESTRATÉGICA: 1 - Nuestra Gente 
COMPONENTE:  1 - Tránsitos exitosos y trayectorias completas 
PROGRAMA:  1.0.1.0.6 - Espacios colectivos de creación y aprendizaje  
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PROYECTO:   2020003050090 - Desarrollo de estudios e investigaciones del sector educativo de 
Antioquia. 
INDICADOR:  Sedes educativas oficiales que reportan en el sistema de información de la Secretaría de 
Educación. 
 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 
LÍNEA ESTRATÉGICA: 3 - Nuestro Planeta. 
COMPONENTE:  3.6 - Sistema Urbano Regional. 
PROGRAMA:  3.0.6.0.4 - Planeación sostenible y estratégica de la infraestructura y la movilidad. 
PROYECTO: 2020003050288 - Implementación de sistemas de información para la planeación y 

seguimiento en la Secretaría de Infraestructura física del Departamento de Antioquia 
INDICADOR:  N/ 
 
SECRETARÍA DE MINAS 
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023  
LÍNEA ESTRATÉGICA: 2 - NUESTRA ECONOMÍA     
COMPONENTE:  4 – Ecominería: unidos bajo un mismo cielo azul   
PROGRAMA:  2.0.4.0.1 - Antioquia, minería titulada y formalizada  
PROYECTO:  2021003050044 Titulación y Regularización Minera en Antioquia 
INDICADOR:  Minuta PCC  
 
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA 
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 
COMPONENTE:  2 – Bienestar activo y saludable para Antioquia 
PROGRAMA: 4.0.2.0.4 Autoridad sanitaria - Gobernanza - Gestión presupuestal y eficiencia del    gasto 

público justo, sostenible y competitivo 
PROYECTO:   2020003050134 Transformación digital en salud para el departamento de Antioquia 
INDICADOR: Componentes priorizados de tecnologías de la información (TI) desarrollados, 

implementados y/o articulados para el fortalecimiento del sistema de información 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
PLAN DE DESARROLLO:     UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023  
LÍNEA ESTRATÉGICA:         4 nuestra vida 
COMPONENTE:                    1. Es el momento de la vida, la seguridad humana y la convivencia  
PROGRAMA:                 4.0.1.0.1 - Seguridad ciudadana y convivencia           
PROYECTO:                         2020003050038 Integración de sistemas de información y  tecnología .  
INDICADOR:      Sistema de información para la gestión de la seguridad, la convivencia y el acceso a la  
justicia y DDHh en operación (SIGOB) 
 
DAGRAN  
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023  
LÍNEA ESTRATÉGICA: Nuestro Planeta 
COMPONENTE: Gestión del riesgo de desastres     
PROGRAMA: Conocimiento del riesgo 
PROYECTO: Adquisición de Equipos 
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INDICADOR: Municipios integrados al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres   
  
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023  
LÍNEA ESTRATÉGICA: Nuestro Planeta 
COMPONENTE: Gestión del riesgo de desastres     
PROGRAMA: Reducción del riesgo 
PROYECTO: Elaboración de material didáctico  
INDICADOR: Municipios capacitados en la formulación de los PMGRD  
  
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023  
LÍNEA ESTRATÉGICA: Nuestro Planeta 
COMPONENTE: Gestión del riesgo de desastres     
PROGRAMA: Manejo de desastres 
PROYECTO: Fortalecer la capacidad de respuesta  
INDICADOR: Entidades pertenecientes al sistema Departamental y Municipal fortalecidas en capacidad de 
respuesta con herramientas, equipos e insumos para la atención de emergencias 
 
SECRETARÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS 
PLAN DE DESARROLLO: UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 
LINEA ESTRATÉGICA: 5 - Nuestra Gobernanza 
COMPONENTE: 6 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL 
PROGRAMA: 5.0.6.0.1 - Modernización de la infraestructura física y el parque automotor de la 

Gobernación de Antioquia  
PROYECTO:  2020003050007 - Fortalecimiento de los componentes de infraestructura física de la 

Gobernación de Antioquia. Medellín. 
INDICADOR: Cumplimiento del plan de modernización del Centro Administrativo Departamental (CAD) 

y sus sedes externas 
 
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
PLAN DE DESARROLLO:    Unidos por la Vida 2020-2023 
LÍNEA ESTRATÉGICA:              5 - Nuestra Gobernanza 
COMPONENTE:                         5.7 - Gobierno Digital 
PROGRAMA:                              5.7.1- Fortalecimiento de las tecnologías de la Información y la comunicación 
                                                   (TIC) 
PROYECTO:                              2020003050250 - Fortalecimiento de las tecnologías de información y  
                                                   comunicaciones TIC.  Antioquia 
INDICADOR:                             Actualización por obsolescencia de la infraestructura de las TIC 
 
2.3 Competencia del organismo para adelantar el proceso 
La Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones - Dirección de Tecnología e Información del 
Departamento de Antioquia, mediante el Artículo 1° del Decreto 2021070000528 del 01/02/2021, Por medio del cual 
se hacen delegaciones en materia contractual en la Gobernación de Antioquia  y los artículos 162 y 163 del   Decreto 
Departamental 2020070002567 del 05/11/2020, "Por el cual se determina la estructura administrativa de la 
Administración Departamental, se definen las funciones de sus organismos y dependencias y se dictan otras 
disposiciones las cuales tiene dentro de sus funciones las siguientes: 
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1. Liderar la gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la formulación, 
implementación, ejecución, seguimiento y divulgación del Plan Estratégico de Tecnologías y de Información 
- PETI, alineado a la estrategia y al modelo integrado de gestión de la entidad. 

2. Articular la gestión de las tecnologías de Información y las comunicaciones en los ámbitos interno y externo, 
como apoyo al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de la Gobernación de Antioquia. 

3. Coordinar, diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

4. Coordinar el desarrollo de los proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones, determinando 
requerimientos priorizados como parte de la articulación e integralidad entre los sistemas de información 
para la optimización de los procesos y procedimientos. 

5. Liderar el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información, de acuerdo con los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MlPG y los estándares establecidos por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

6. Liderar y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad en los procesos Informáticos. 
7. Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información y comunicación, mediante la definición 

de lineamientos y políticas para la prestación del soporte y el servicio técnico. 
8. Garantizar la disponibilidad y la continuidad de la plataforma tecnológica, para el adecuado funcionamiento 

de la entidad. 
9. Establecer directrices y especificaciones técnicas para el desarrollo de los procesos de adquisición de 

servicios de tecnología, buscando la optimización económica y de los servicios de la entidad. 
10. Liderar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de TI, en virtud de las 

definiciones y lineamientos establecidos en el respectivo marco de referencia para la gestión de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Estado y las políticas de Gobierno digital. 

11. Coordinar y articular las entidades del sector y del Estado en materia de integración e interoperabilidad de 
información y servicios, creando sinergias y optimizando los recursos para coadyuvar en la prestación de 
mejores servicios al ciudadano. 

12. Promover e incentivar las nuevas tendencias tecnológicas que generen impacto en el desarrollo del territorio. 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
Servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de 
Antioquia. 
 
3.1 Alcance 
Alcance del Instrumento de agregación de demanda: es proporcionar el software con el objetivo de abastecer a las 
entidades que requieren una solución específica o que deben renovar licenciamientos con los que ya cuentan. El 
instrumento no pretende proporcionar un entorno para la venta de proyectos o desarrollos, razón por la cual este 
tipo de servicios no están incluidos. Las entidades que requieran implementar una solución basada en el software 
presente en los catálogos del instrumento deben contratarla a través de la modalidad que consideren más apropiada 
por fuera del instrumento. 
 
Sin embargo, existen algunos servicios básicos que son indispensables para el funcionamiento del Software por 
catálogo, razón por la cual hacen parte del catálogo del Instrumento de Agregación de Demanda. 
 
Un Enterprise License Agreement es el modelo de colaboración que maximiza el valor del SIG para Gobernación de 
Antioquia y le proporciona plataforma SIG actualizada. 
 
Los elementos fundamentales del ELA son: 
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 Productos de software de la plataforma ArcGIS 
 Soporte y mantenimiento de las licencias cubiertas 
 Suscripción anual a ArcGIS Online 
 Componentes de valor agregado al Acuerdo ELA 
 Capacitación en el uso de las herramientas ArcGIS 
 Soporte técnico en sitio 
 Soporte Premium a las licencias cubiertas 
 Programa de beneficios empresariales (EEAP) 
 
Este licenciamiento se hace necesario ya que facilita que la Gobernación de Antioquia siga contando con: 
  
• Plataforma geográfica permanentemente actualizada 
• Acceso al licenciamiento geográfico tanto al ilimitado como al limitado. 
• Reducción de costos en licenciamiento y asesoría 
• Acompañamiento y asesoramiento continúo para la implementación de procesos y desarrollo de proyectos 
GIS, garantizando la transferencia de conocimiento. 
• Aumento en la flexibilidad en el uso de las herramientas GIS. 
• Consolidación de la información geográfica de la Gobernación de Antioquia, generando un sistema de 
información corporativo centralizado, controlado, auto sostenible, con roles asignados, con políticas claras. 
• Soporte, asesoramiento y capacitaciones continuas 
• Servicio EEAP está diseñado para ayudar a los clientes en la construcción de una estrategia sólida para el 
aprovechamiento y orientación del uso de la plataforma SIG corporativa hacia las necesidades de negocio, 
extendiendo el conocimiento y la conciencia geográfica a nivel organizacional. 
 
3.2 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos 
La Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones del Departamento de Antioquia lidera el proceso 
de contratación. 
 
3.3 Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC 
De acuerdo con la Guía para la Codificación de bienes y servicios de Naciones Unidas, los cuales fueron previamente 
identificados en el Plan Anual de Adquisiciones, para el presente proceso de selección se estableció la siguiente 
codificación de acuerdo con la Clasificación UNSPSC acuerdo No. CCE-139-IAD-2020 y Proceso No. CCE-116-IAD-
2020: 
 

Tabla  1. Codificación de Software por Catálogo en el Clasificador de Bienes y 
Servicios  

Código   Segmento   Familia   Clase   
43231500  

Difusión de 
Tecnologías de 
Información y  

Telecomunicaciones 

  
 
 
 
 
 
 
 

Software funcional específico de la empresa   
43231600  Software de planificación de recursos empresariales (ERP) 

y contabilidad financiera   
43232000  Software de entretenimiento o juegos de computador   
43232100  Software de edición y creación de contenidos   
43232200  Software de gestión de contenidos   
43232300  Software de consultas y gestión de datos   
43232400  Programas de desarrollo   
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43232500   
 
Software   

Software educativo o de referencia   
43232600  Software específico para la industria   
43232700  Software de aplicaciones de red   
43232800  Software de administración de redes   
43232900  Software para trabajo en redes  
43233000  Software de entorno operativo   
43233200  Software de seguridad y protección   
43233400  Software de controladores de dispositivos y utilidades   
43233500  Software de intercambio de información   
43233600  Software de equipo eléctrico   
43233700  Software de administración de sistemas   
43231500  Software funcional específico de la empresa   
43232000  Software de entretenimiento o juegos de computador   
81112200  Servicios basados 

en ingeniería, 
investigación y 
tecnología.   

Servicios  
   
informáticos 

Mantenimiento y soporte de Software   
81111800  Servicios de sistemas y administración de componentes de 

sistemas   
81111500  Ingeniería de software y hardware   

 
 
4. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

Componente Descripción y proceso 

1. Software con licencias ilimitadas 
1. ArcGIS 
Desktop 

ArcGIS Desktop (usuarios single y concurrentes): 
 Advanced 
 Standard 
 Basic 

 
ArcGIS Desktop Extensions (usuarios single y concurrentes): 
 ArcGIS 3D Analyst 
 ArcGIS Spatial Analyst 
 ArcGIS Geostatistical Analyst 
 ArcGIS Publisher 
 ArcGIS Network Analyst 
 ArcGIS Schematics 
 ArcGIS Workflow Manager 
 ArcGIS Data Reviewer 
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ArcGIS 
Enterprise 

ArcGIS Enterprise 
 Enterprise (Advanced, Standard) 

 
ArcGIS Enterprise Extensions: 
 ArcGIS 3D Analyst 
 ArcGIS Network Analyst 
 ArcGIS Spatial Analyst 
 ArcGIS Workflow Manager 
 ArcGIS Geostatistical Analyst 
 ArcGIS Schematics 

 
 

2. Software con licencias limitadas 
Otro software Se ofrece a la Gobernación de Antioquia el siguiente licenciamiento: 

 
 Hasta una (1) licencia de ArcGIS Data Interoperability Desktop 

single use. 
 Hasta una (1) licencia de ArcGIS LocateXT concurrent use. 
 Hasta una (1) licencia de Image Analyst (for use with ArcGIS Pro) 

concurrent use. 
 Hasta una (1) licencia de Esri Production Mapping concurrent use. 
 Hasta una (1) licencia de ArcGIS Data Interoperability Server. 
 Hasta una (1) licencia de ArcGIS Image Server. 
 Hasta una (1) licencia de ArcGIS GeoAnalytics Server. 
 Hasta una (1) licencia de ArcGIS Monitor Enterprise to up 4 cores. 
 Hasta ocho (8) licencias cores adicionales de ArcGIS Monitor 

Enterprise. 
 

3. Suscripciones a término 
ArcGIS Online El ELA incluye la suscripción a ArcGIS Online que contempla 138 usuarios y 

44.000 créditos anuales, distribuidos de la siguiente manera: 

Se ofrecen además las siguientes aplicaciones de ArcGIS Online: 
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ArcGIS 
Enterprise 

El ELA incluye los siguientes usuarios nombrados para Enterprise: 

 
Se ofrecen además las siguientes aplicaciones de ArcGIS Enterprise: 

 
Otras 
Suscripciones 

Se ofrece a Gobernación de Antioquia las siguientes suscripciones: 
 
 Hasta una (1) licencia de ArcGIS Hub Premium (incluye 100 usuarios 

Creator y 10.000 créditos) - suscripción término. 
 Hasta un (1) paquete de ArcGIS Hub Premium - Additional Creator User 

(cada paquete incluye 1.000 usuarios Creator). 
 Hasta una (1) licencia de StreetMap Premium for Desktop Display + 

Geocode - licencia a término. 
 Hasta una (1) licencia de Premium Feature Data Store M1 suscripción  

término. 

4. Componentes de valor agregado al Acuerdo ELA 
Soporte en sitio 
a las licencias 
de software 
Esri 

Se incluye el acompañamiento de un (1) ingeniero tiempo completo (en horario 
laboral de lunes a viernes) por la vigencia del acuerdo, para realizar el soporte 
técnico en las oficinas de Gobernación de Antioquia, en la ciudad de Medellín. El 
alcance de las actividades a realizar por parte de 
este profesional son las siguientes: 
 
 Recomendar las mejores prácticas del uso del software ArcGIS con el fin 

de que los usuarios puedan aprovechar al máximo las licencias que tienen 
disponibles. 

 Apoyar en la detección de las necesidades de los usuarios. 
 Conocer de primera mano las actividades y procesos geográficos del 

cliente con el fin de proponer procesos optimizados apalancados con la 
plataforma ArcGIS. 

 Utilizar la configuración de la plataforma ArcGIS para responder a las 
necesidades del cliente. 
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 Apoyar en pruebas de concepto que involucren productos de la plataforma 
ArcGIS. 

 Identificar productos de información que se pueden configurar e integrar 
con la plataforma ArcGIS 

 Extender el conocimiento de la plataforma a través de talleres o 
charlas de acuerdo a las necesidades detectadas en el cliente. 

 El ingeniero no realizará actividades relacionadas con desarrollo o con 
procesamiento de datos del cliente. 

 Apoyar en el soporte de la plataforma a los usuarios de Gobernación de 
Antioquia. 

Capacitación en 
las 
herramientas 
Esri 

Gobernación de Antioquia tendrá derecho por cada año de vigencia del ELA, a 
consumir hasta ciento sesenta (160) días de capacitación. 

 
Los días de capacitación podrán ser consumidos por los diferentes servicios que 
ofrece el área de entrenamiento, los cuales se listan a continuación: 

 Capacitación guiada por instructor individual o grupal 
 Seminario taller privado a la medida 
 Creación de un capítulo de material de capacitación a la medida 
 Voucher para presentar examen de certificación técnica de Esri 
 Voucher de examen de especialidad de certificación técnica Esri 
 Provisión de ambientes de entrenamiento en la nube 
 Otro tipo de formación. 

 
El consumo de los días de capacitación se hará de conformidad de un plan de 
capacitación que se elaborará durante el primer mes de ejecución del acuerdo, 
definido de manera conjunta entre Gobernación de Antioquia y el Tecnical 
Advisor de Esri Colombia. Cualquier cambio o reprogramación de capacitación 
estará sujeto a disponibilidad de cupos de Esri Colombia. 

 
Esri Academy: El ELA propuesto incluye acceso a cursos virtuales del sitio 
de entrenamiento de Esri durante la vigencia del acuerdo, y están disponibles 
para todos los funcionarios de Gobernación de Antioquia. 
 
Gobernación de Antioquia podrá acceder a las ayudas en el uso de las 
herramientas que Esri tiene a disposición, para ello podrá consultarlas en el 
enlace https://doc.arcgis.com 

Programa de 
beneficios 
empresariales 
(EEAP) 

El ELA incluye por cada año de vigencia del Acuerdo, el Programa de beneficios 
empresariales (EEAP), el cual consta de 300 horas de Technical Advisor (TA). 

 
Durante el desarrollo del programa y de acuerdo a las necesidades detectadas 
por el TA y el equipo receptor de Gobernación de Antioquia puede ser utilizada 
en los siguientes componentes: 

 
1. Technical Advisor 
La misión principal del TA es la de entender la situación del cliente y colaborar 
tanto con su equipo de negocios como con su equipo técnico. 
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El TA se familiarizará con la visión SIG de su organización, objetivos, iniciativas 
y la aplicación general de la plataforma de Esri. Los deberes del TA incluyen: 
 Asesoría en estrategias SIG, arquitectura, selección de productos y 

planificación de la liberación de soluciones. 
 Ayudar en las decisiones relacionadas con consultoría, sugerir socios de 

negocios y los requisitos de capacitación, en colaboración con los principales 
profesionales de Esri Colombia. 

 
Actividades 
 Ejecución de sesiones de trabajo con los funcionarios designados por 

Gobernación de Antioquia. 
 Generación de un Plan de trabajo técnico: documento de trabajo construido 

de manera colaborativa con el cliente y que está diseñado para direccionar 
la implementación del programa mediante la definición de la visión SIG del 
cliente, sus metas y sus objetivos de negocio. 

 Seguimiento y coordinación de las actividades acorde al plan de trabajo 
técnico. 

 Aseguramiento de la implementación de las actividades pactadas con 
Gobernación de Antioquia de acuerdo a las horas disponibles del programa. 

 Asesoría continúa durante el programa. 
 
Limitaciones 
El EEAP no está diseñado para adelantar proyectos y/o actividades tales como 
construcción de software y/o aplicaciones a la medida, desarrollo de código de 
programación, migración de datos, bases de datos, migración de 
aplicaciones, estructuración de información ni suministrar soporte técnico. 
 
2. Área de consultoría 
Este componente tiene por objeto proporcionar un medio flexible para que su 
organización pueda adquirir el apoyo específico del Área de Consultoría para 
alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Trabajo Técnico acordado con el 
TA. 

 
Las 300 horas del programa o parte de ello se pueden intercambiar por horas de 
consultoría, para realizar las tareas que se acuerden según el plan. 

 
 

Soporte 
Premium 

Gobernación de Antioquia contará durante la vigencia del acuerdo con soporte 
Premium, estos servicios incluyen: 

 
 Entrega del software e instalación en sitio de la última versión liberada 

en el mercado por la casa matriz Esri. 
 Derecho a service packs y parches, liberados por la casa matriz. 
 Se cuenta con un equipo de Ingenieros especializados en cada 

industria, los cuales estarán atentos a brindar el soporte 
correspondiente, telefónico, remoto o en sitio. 
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 Inmediata asistencia en sitio de acuerdo al nivel de criticidad. 
 Todas las solicitudes de los clientes Soporte Premium se reciben con 

prioridad alta y el primer contacto se realizará en un plazo máximo de 2 
horas hábiles. 

 Acceso a recursos y herramientas de supervisión tales como informes 
de actividades de licencias, registros de formación (e- learning), 
información de eventos, acuerdos de vigencias, casos, bugs. 

 Permisos de interlocutor autorizado para crear requerimientos de soporte 
y consultas técnicas del producto. 

 A través del sitio web My Esri podrá realizar seguimiento diario a los 
incidentes reportados. 

 Información en línea de los códigos de autorización de licencias de los 
productos adquiridos con Esri. 

 El cliente Soporte premium podrá administrar los usuarios conectados 
a la organización y asignar los permisos de acuerdo al rol. 

 Acceso a: 
o Documentación del producto 
o GeoNet – Comunidad Esri 
o Base de conocimiento de soporte 
o Sitio web de entrenamiento Esri Academy 

 
 Asignación de un representante de soporte Premium exclusivo, 

quien tendrá a cargo las siguientes actividades: 
o Colaboración en la instalación del software ArcGIS en las 

diferentes dependencias de la compañía. 
o Brindar soporte a los usuarios a través de la mesa de ayuda. 
o Categorización por criticidad de los incidentes reportados 
o Agilizar la resolución de incidentes y generar un reporte 

regular. 
o Envío de actualizaciones diarias sobre el progreso del 

incidente. 
o Prioridad en el proceso de escalamiento de incidentes 

directamente al fabricante. 
o Documentar los incidentes de manera adecuada. 
o Mantener al cliente informado acerca de los service packs y 

parches relevantes para el cliente. 
o El ingeniero asignado se mantendrá trabajando prioritariamente 

en el caso hasta que este haya sido solucionado 
satisfactoriamente. 

o Envío de informes periódicos de casos para identificar 
problemas recurrentes de soporte. 

o Proyectarán la optimización de los productos que permitan dar 
solución a los problemas técnicos mediante recomendaciones 
de mejores prácticas. 

 
Lugar de prestación del soporte premium 
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Desde las oficinas de Esri Colombia, cuando el incidente no pueda ser resuelto 
de manera remota, Esri Colombia evaluará la necesidad de desplazarse a las 
instalaciones de Gobernación de Antioquia en Bogotá y de común acuerdo se 
definirá el momento para brindar el soporte en sitio. 

 
Pre-requisitos 
Antes de realizar las sesiones remotas Gobernación de Antioquia debe tener 
en cuenta lo siguiente prerrequisitos: 

 Backup de sus aplicaciones momentos antes de intervenir. 
 Backup de sus datos momentos antes de intervenir. 
 Todas las versiones de la Geodatabase en todos los niveles 

reconciliadas y posteada con la default. 
 Compress de Geodatabase ejecutado correctamente. 
 Mecanismos de respaldo y recuperación listos para operar. 

 
Horario de atención 
De lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m. 

 
En este horario el ingeniero asignado trabajará en el caso reportado por el cliente. 
Sin embargo, Gobernación de Antioquia cuenta con un Centro de Respuesta al 
Cliente, para reportar sus casos, en el horario de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. 

. 
 
 
5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, ambas partes se comprometen a: 
 
5.1 Obligaciones Generales de las partes 

 
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, 

suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del 
contrato incluyendo acta de liquidación 

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.  
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.  
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.  
5. Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas y soporte en los eventos que se consideren 

necesarios en cumplimiento del objeto contractual. 
6. Propender por el logro de los productos pactados. 
7. Mantener un flujo constante de la información y comunicación necesaria durante ejecución y liquidación del 

contrato.  
8. Realizar un cronograma de capacitación entre las partes. 
9. Propender por la asistencia a las capacitaciones del personal al cual está dirigido. 
10. Elaborar informe que dé cuenta del cumplimiento del contrato, sus obligaciones y alcance. 

 
5.2 Obligaciones del contratista 
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5.2.1 Obligaciones Técnicas 
 

1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las 
especificaciones y requerimientos técnicos, establecidos en el proceso precontractual, en los Estudios y 
Documentos Previos, en el Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere. 

2. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, dentro del plazo y de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en 
el instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las 
entidades estatales - CCE-139-IAD-2020 y la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del 
contrato. 

3. Invertir los recursos objeto del contrato únicamente en la ejecución de los productos o especificaciones 
técnicas establecidas en dicha contratación. 

4. Suministrar a la Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de la Gobernación de 
Antioquia y/o al Supervisor del Contrato toda la información que se requiere con el fin de que estos puedan 
verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya 
lugar en razón del contrato. 

5. Atender los requerimientos de la supervisión del contrato. 
6. Pagar la seguridad social y los parafiscales, conforme a la Ley, y velar por el cumplimiento de esta obligación 

por parte de contratistas y/o proveedores participes de la ejecución del contrato. 
7. Contar con el recurso humano necesario que desarrollará el contrato. 
8. Suministrar el software, licencias, especialista GIS, soporte premium, capacitación y el especialista 

Technical Advisor EEAPP para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo 
contractualmente establecido.  

9. Mantener al DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

10. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del 
presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia. 

11. Cumplir con las obligaciones pactadas a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la 
adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales - CCE-139-IAD-2020, celebrado 
entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, en su Cláusula 12 Obligaciones de los Proveedores. 
 

5.2.2 Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras  
 

1. Presentar informes mensuales de la ejecución del contrato teniendo en cuenta como mínimo lo que se realiza 
el especialista GIS, especialista EEAP, talleres, capacitaciones y soporte premium.  

2. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de 
pago establecida en el presente documento.  

3. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el 
pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de 
protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del 
término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. 

4. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. 
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5. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad durante la ejecución de las 
actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos. 

6. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes 
no solo para trabajadores sino para la comunidad en general. 

7. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del 
presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la 
cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás 
relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien 
para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los 
derechos de autor que para el caso correspondan 

8. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio 
y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas 
que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.  

9. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el 
contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN. 

10. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales. 

11. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, 
apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las 
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida 
por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han 
participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.  

12. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición 
de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las 
actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos 
por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la 
autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de 
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del 
Departamento de Antioquia.  

13. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de 
Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique). 

14. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio 
y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. 
 

5.2.3 OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES: 1. Informar 
a la población objeto del presente contrato que Gobernación de Antioquia será el responsable de las bases de datos, 
y que será el que decidirá sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, y que el contratista tratará las bases de 
datos por cuenta del responsable en virtud de la ejecución del contrato, de acuerdo con el fin para el cual se solicitaron 
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y para el cual fueron autorizados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y 
el Decreto Nacional 1074 de 2015 y nuestra política de Tratamiento de Datos Personales. La Gobernación de 
Antioquia podrá entregar o dar acceso a terceros a los datos personales que recopile y trate, caso en el cual dichos 
terceros actuarán como Encargados del Tratamiento y estarán sujetos a los deberes y obligaciones que para tal figura 
prevé la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los 
que se contengan datos personales. 3. Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales. 4. 
Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios que los tutelan. 5. 
Obtener y entregar a la Gobernación de Antioquia el soporte de las autorizaciones otorgadas por parte de los 
beneficiarios del proyecto para el tratamiento de sus datos personales. 6. Devolver a la Gobernación de Antioquia 
como responsable del tratamiento de las bases de datos, los datos de carácter personal al igual que cualquier soporte 
en que conste alguno de ellos y que sea objeto de tratamiento.   
 
5.2.4 OBLIGACIÓN DE MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: ESRI COLOMBIA S.A.S. será la 
responsable de mantener la reserva de confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las 
actividades que desarrolle para el cumplimento del objeto del mismo y únicamente podrá utilizarla con fines propios 
a la ejecución del presente contrato. 2. Todas las bases de datos, trabajo de investigación, información y otros, 
recopilada durante la ejecución del contrato son de propiedad de la Gobernación de Antioquia. 3. Asimismo, se 
deberá garantizar la confidencialidad de la información, esta no podrá ser utilizada por ESRI COLOMBIA S.A.S. para 
su propio beneficio o de terceros no integrantes o beneficiarios del contrato, igualmente deberá garantizar que sus 
empleados, dependientes o contratistas mantengan reserva y confidencialidad de la información. 
Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 
 
5.3 Obligaciones de la Entidad Compradora 

1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y 
traslado de los recursos del contrato. 

2. Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida. 
3. Ejercerá el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión, de 

acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32. 
4. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
5. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y 

soportes de ejecución por parte del contratista. 
6. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA tanto las solicitudes como las 

posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato. 
7. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte 

del Contratista, entre otras. 
8. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, para que ejerza las 

respectivas funciones.  
9. Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las 

actividades a ejecutar. 
10. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. 
11. Cumplir con las obligaciones pactadas a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la 

adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales - CCE-139-IAD-2020, celebrado 
entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, en su Cláusula 13 Obligaciones de las entidades 
compradoras. 
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6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 

 
La Ley 1150 de 2007, Título I, Artículo 2 establece como modalidades de selección para la escogencia de contratistas, 
las siguientes:   
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
con base en las siguientes reglas:  
(…)   
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección abreviada las 
siguientes:   
  
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 
parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 
independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por 
catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas 
de productos; (…)”   
(…)”  
 
Además, de conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 310 de 2021 "Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la 
Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de 
Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional", que dispone lo siguiente:  
“ARTÍCULO  1. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.1.2.7. de la Subsección 2, de la Sección 1, del 
Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 
diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. 
(..)” 
La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades territoriales, estará 
precedida de un estudio de agregación de demanda que realizará aquella, el cual tenga en cuenta las particularidades 
propias de los mercados regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales 
a través de las MYPIMES y evitar en lo posible, la concentración de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo 
que exista la respectiva justificación técnica, económica y/o jurídica. 
 (…)” 
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7. Revisión de precios  
El presupuesto oficial para la presente contratación es de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.897.200.000), excluido de IVA, e incluido impuestos, tasas, retenciones y 
contribuciones que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, si a ello hubiere lugar.  
 
Precios del acuerdo marco con base en la propuesta económica que la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S. presentó 
a EL DEPARTAMENTO el 15/09/2022 (26 folios, vigencia de la propuesta 30 días): 
 
El valor de la propuesta económica presentada por la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S. es de MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.897.200.000), excluido de IVA, de conformidad 
con el numeral 20 del artículo 11 de la Ley 2010 de 2019, que modifica el artículo 476 del Estatuto Tributario, por 
ser software para la creación de contenido digital y soporte remoto de aplicaciones con cubrimiento el 13 de 
diciembre de 2024 
 
El presupuesto oficial del presente proceso se determinó basado en la propuesta económica presentada por la 
empresa ESRI (proveedor del Acuerdo Marco de Precios). Ya que, al utilizar el simulador de Colombia Compra 
Eficiente, dentro del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que 
requieran las entidades estatales - CCE-139-IAD-2020, se obtiene como valor techo la suma  CATORCE MIL 
SETECIENTOS VEINTE Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTE Y SIETE PESOS 
M/L ($14.726.640.127) (excluido de IVA y con impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación, si a ello hubiere lugar); Por lo anterior, el presupuesto oficial es 
determinado con la cotización presentada por  ESRI COLOMBIA SAS, dada las condiciones y descuentos ofrecidos 
al Departamento de Antioquia 
 
Tanto la cotización de la empresa ESRI COLOMBIA S.A.S., como el simulador del instrumento de agregación de 
demanda, hacen parte integral de este documento y se anexa al expediente precontractual. Teniendo en cuenta que 
el simulador requiere incluir el valor de la TRM para el cálculo del precio, se usó lo descrito en la Cláusula N° 8 de 
la minuta del instrumento de agregación de demanda "Hacer la conversión de los ETP disponibles en dólares 
americanos en el Catálogo a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en los términos descritos en la Cláusula 8 
el formato de solicitud de cotización y en la guía de compra”, TRM disponible en http://www.banrep.gov.co/es/trm o 
en la fuente de información que la sustituya. Para el cálculo del valor de la TRM, la Entidad Compradora debe 
tener en cuenta lo siguiente: (i) para Solicitudes de Cotización enviadas entre el primero y el 15 de cada mes, la 
TRM es la de cierre del último día del mes anterior; y (ii) para Solicitudes de Cotización enviadas entre el 16 y 
el último día de cada mes la TRM es la del cierre del día 15 del mismo mes. 
 
8. ANÁLISIS DEL SECTOR 
Ver el anexo 1. Estudio de Mercado del Instrumento de Agregación de Demanda de Software por catálogo. 
 
9. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
El presupuesto oficial para la presente contratación es de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.897.200.000), excluido de IVA, con cubrimiento hasta el 13 de diciembre de 2024 
e incluido tasas, retenciones y contribuciones que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, 
si a ello hubiere lugar. 
El artículo 187 de la Ley 1819 de 2016, que adiciona al artículo 476 del estatuto tributario que contempla los servicios 
excluidos del impuesto sobre las ventas, establece en su numeral 20 la exclusión del objeto del presente contrato así: 
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“Adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.” 
 
El presupuesto oficial del presente proceso se determinó teniendo como base la propuesta económica presentada 
por la empresa ESRI COLOMBIA SAS, en el evento de cotización 164410 del 28/11/2023. 

 
10. FORMA DE PAGO 
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en virtud de este contrato se compromete a pagar el cien por ciento (100%) 
del valor total del contrato en la presente vigencia, el cual se pagará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura (a más tardar el día 15 del mes de diciembre 2023) con el certificado donde se evidencia 
el soporte, mantenimiento y actualización que prestará la empresa ESRI COLOMBIA SAS por un (1) año, una vez 
verificados por parte del Supervisor designado. 
 
Se pagará bajo los parámetros establecidos en la Circular K2023090000022 del 16 de enero de 2023, de la 
Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, 
donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general 
de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Adicionalmente y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la 
Secretaría de Hacienda del Departamento el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta 
de inicio su registro en la Oficina de Industria y comercio de los Municipios en los que se ejecutarán las actividades 
contractuales. 
PARÁGRAFO 1: Para el pago, se debe presentar el recibo a satisfacción emitido por la supervisión del contrato.  
PARÁGRAFO 2: El pago se realizará de acuerdo con la disponibilidad del PAC.  
PARÁGRAFO 3: Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del servicio. Si el contratista 
está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados.  
PARÁGRAFO 4: Para el pago el contratista deberá presentar certificado de estar a paz y salvo con los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el 
representante legal o Revisor Fiscal, fotocopia de la cedula del revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y 
fotocopia de la cédula de ciudadanía, igualmente se debe incluir la planilla (PILA), con fecha correspondiente al mes 
facturado.  
PARAGRAFO 5: De las facturas que se originen en el presente contrato, al contratista se le harán las siguientes 
deducciones: Estampilla Pro Desarrollo Departamental 0.6%, Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 2.0%, 
Estampilla Politécnico JIC 0.4%, Estampilla Pro Hospitales Públicos de Antioquia 1%, Estampilla Pro Institución 
Universitaria de Envigado 0.4%, Tasa Pro Deporte y Recreación 1.0%, Estampilla Universidad Digital 0.4%. 
 
 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 13 DE DICIEMBRE DE 
2024. Nota: Se inicia ejecución una vez termine el contrato actual. 
 
 
12. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y NÚMERO DE 

REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS 
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Banco de proyectos DAGRAN posición 1:  
Nombre: Implementación del conocimiento del riesgo en el Departamento de Antioquia 
BPIN/BPID: 2021003050097 
Elemento PEP: 22-0360 
Vigente hasta: 22/02/2024 
Número de certificado: 212400006972 
Rubro presupuestal: 2320202008/124C/0-1010/C45032/220360/018>001 FONDOS COMUNES I.C.L.D 
ImplemenaciónDelConocimientoDelRiesgoEnElDepAntio 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500052408 
Fecha de impresión: 07.06.2023  Valor: $8.000.000 
 
Banco de proyectos DAGRAN posición 2:  
Nombre: Reducción del Riesgo 
BPIN/BPID: 2021003050095 
Elemento PEP: 21-0031 
Vigente hasta: 22/02/2024 
Número de certificado: 212400006971 
Rubro presupuestal: 2320202008/124C/0-1010/C32053/210031 FONDOS COMUNES I.C.L.D 
ImpleDeLaReduccDelRiesgoDeDesastresEnElDepDeAntioq 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500052408  
Fecha de impresión: 07.06.2023  Valor: $8.000.000 
 
Banco de proyectos DAGRAN posición 3:  
Nombre: Manejo de desastres 
BPIN/BPID: 2020003050222 
Elemento PEP: 22-0288 
Vigente hasta: 22/02/2024 
Número de certificado: 202600006084 
Rubro presupuestal: 2320202008/124C/0-1010/C45031/220288/014>003 FONDOS COMUNES I.C.L.D 
ImplementaciónProcesoManejodeDesastresDepAntioquia 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500052408 
Fecha de impresión: 07.06.2023  Valor: $8.000.000 
 
 
Banco de proyectos Gerencia De Servicios Públicos:  
Nombre: Cobertura en agua potable 
BPIN/BPID: 2021003050091 
Elemento PEP: 04-0035 
Vigente hasta: 18/12/2023 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/113B/4-1011/C40031/040035 RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION 
DEUD AmpliaDeLaCobertDeAguaPotabEnZonaUrbanaYRuralAntio 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500051985  
Fecha de impresión: 24.04.2023 - Valor $ 26.190.422 
 
Banco de proyectos Secretaría de Agricultura posición 1:  
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Nombre: Fort Logist Ccial Marketing 
BPIN/BPID: 2020003050202 
Elemento PEP: 14-0075 
Vigente hasta: 27/02/2024 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/163G/0-1010/C17096/140075 FONDOS COMUNES I.C.L.D. 
ForLogiComMarkAperMercComJusSostComplnnAIPubPrivDA 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500051859  
Fecha de impresión: 28.11.2023 - Valor $77.265.889 
 
Banco de proyectos Secretaría de Agricultura posición 2: 
Nombre: Fort Logist Ccial Marketing 
BPIN/BPID: 2020003050202 
Elemento PEP: 14-0075 
Vigente hasta: 27/02/2024 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/163G/4-1011/C17096/140075 RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSIÓN 
DEUD ForLogiComMarkAperMercComJusSostComplnnAIPubPrivDA   
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500051859   
Fecha de impresión: 28.11.2023 - Valor $1.123.728 
 
Banco de proyectos Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad:  
Nombre: N/A 
Rubro presupuestal: 2120202008/112B/0-1010 FONDOS COMUNES I.C.L.D Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3700013339  
Fecha de impresión: 25.05.2023 - Valor $ 3.305.536 
 
Banco de proyectos Secretaría de Educación:  
Nombre: Desarrollo estudios e investigación 
BPIN/BPID: 2020003050090 
Elemento PEP: 02-0281 
Vigente hasta: 03/01/2024 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/151F/4-1011/C22015/020281 RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION 
DEUD DesarrolloDeEstudiosEInvestigacionesSectorEducaAnt 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500052704  
Fecha de impresión: 10.07.2023 - Valor $ 60.000.000 
 
Banco de proyectos Secretaría de Hacienda:  
Nombre: N/A 
Rubro presupuestal: 2120202008/172H/0-1010 FONDOS COMUNES I.C.L.D Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3700013303  
Fecha de impresión: 02.05.2023 - Valor $ 50.000.000 
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Banco de proyectos Infraestructura Física:  
Nombre: Sistemas de información 
BPIN/BPID: 2020003050288 
Elemento PEP: 17-0049 
Vigente hasta: 14/02/2024 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/111B/4-1011/C24071/170049 RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION 
DEUD ImplemSistInformPlaneacSeguimSecrInfrFisicadelDeAn 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500052239  
Fecha de impresión 24.05.2023. – Valor: $225.000.000 
 
Banco de proyectos MINAS 
Nombre: Contribución a la promoción ecomineria 
BPIN/BPID: 2021003050044 
Elemento PEP: 15-0033 
Vigente hasta: 10/02/2024 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/162G/A-3195/C21045/150033 
Certificado de disponibilidad presupuestal -: 3500053386  
Fecha de impresión: 15.11.2023 - Valor $ 200.000.000 
 
Banco de proyectos Secretaría de Salud:  
Nombre: Transformación digital en salud 
BPIN/BPID: 2020003050134 
Elemento PEP: 22-0307  
Vigente hasta: 24/02/2024 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/131D/4-OI2643/C45991/220307 RENTAS CEDIDA DIFERE LEY 643 EXPLT 
JUEG TransformaciónDigitalenSaludparaelDepartamentodeAn 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500052232  
Fecha de impresión: 28.11.2023. - Valor $200.000.000 
 
Banco de proyectos Seguridad y Justicia:  
Nombre: Sistemas de información para seguridad 
BPIN/BPID: 2020003050038 
Elemento PEP: 22-0315 
Vigente hasta: 26/12/2023 
Número de certificado: 201300006329 
Rubro presupuestal: 2320202008/122C/0-2170/C45012/220315 CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 
IntegracSistemInformacYTecnolParaSeguridadEnAntioq 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500051828  
Fecha de impresión: 17/04/2023 – Valor $200.000.000 
 
Banco de proyectos Secretaría de Suministros:  
Nombre: Fortalecimiento infraestructura física 
BPIN/BPID: 2020003050007 
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Elemento PEP: 22-0264 
Vigente hasta: 11/12/2023 
Número de certificado: 202200005948 
Rubro presupuestal: 2320202008/174H/4-1011/C45993/220264 RECURSOS CAPITAL PROPIOS INVERSION 
DEUD FortalecimientodelosComponentesdeInfraestructFisic 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500052968  
Fecha de impresión: 30.08.2023 - Valor $100.000.000 
 
Banco de proyectos Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:  
Nombre: Fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicaciones TIC. Antioquia 
BPIN/BPID: 2020003050250 
Elemento PEP: 16-0035 
Vigente hasta: 21/02/2024 
Número de certificado: N/A 
Rubro presupuestal: 2320202008/175H/0-1010/C23011/160035 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 3500053415 
Fecha de impresión: 20.11.2023 - Valor $730.314.425 
 
 
13. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
Ver anexo 2.EDP.pdf página 22 Matriz de Riesgos del acuerdo marco. 
 
 
14. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
Los proveedores se obligan a constituir o a actualizar a su cargo y a favor de la entidad compradora la garantía única 
otorgada amparando los riesgos con las cuantías y vigencias establecidas en el acuerdo marco. 
 
 
15. TIPO DE SUPERVISIÓN 
La supervisión general para la ejecución del contrato será ejercida por el Servidor Público designado por el 
Ordenador del Gasto.  
Según el Manual de Supervisión e Interventoría, documento contenido en el Decreto 2018070001630 del 15/06/2018 
el código MA –M7-P3-002 la supervisión deberá ser TIPO C, la cual indica que “Para contratos de mínima cuantía 
y/o cuyo objeto sea de mediana complejidad. Se requiere únicamente de un supervisor que debe ser un funcionario 
de planta designado por el Ordenador del Gasto. 
Conforme con el numeral 6.16 de la Cláusula 6ª del Contrato del de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020 el 
supervisor de la Orden de Compra debe verificar:  
 
(i) Que los productos de Software y servicios cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el catálogo. 
(ii) Solicitar al Proveedor adjudicado allegar la garantía de cumplimiento que respaldaran las obligaciones derivadas 
de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 18 del Contrato del de Agregación de 
Demanda CCE-139-IAD-2020. 
(iii) Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el 
Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad 
Compradora dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento. (iv) Verificar que 
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el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley o declarar 
los incumplimientos respectivos. 
(v) Establecer los requisitos de inicio de ejecución de la orden de compra bien sea de manera inmediata, o con la 
suscripción de un acta de inicio (vi) una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá 
finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y  
(vii) Todas las demás actividades que deriven de la ejecución de la Orden de Compra. 
 
 
16. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR DEL 

PROCESO CONTRACTUAL  
Por medio de la Resolución 2023060334617 del 06 de octubre de 2023 en la cual se integró el Comité Asesor y 
Evaluador para los procesos contractuales que estarán a cargo de la Dirección de Tecnología e Información de la 
Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, modificada parcialmente por la resolución 
2023060351172 del 27 de noviembre de 2023. 
Rol Logístico: Sara Emilia Arias Castaño - Profesional Universitario - Dirección Tecnología e Información  
Rol Técnico: Ruth Natalia Castro Restrepo - Profesional Universitario - Dirección Tecnología e Información 
Rol Jurídico: Carolina Chavarría Romero - Abogada Especialista Secretaría Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones.  
 
 
17. SOLICITUD DE INICIO Y COMPRA 
De acuerdo con la información anterior se solicita al comité interno la autorización del inicio y la adquisición de 
servicios de software por catálogo, mediante el instrumento de agregación de demanda No. CCE-139-IAD-2020 y 
Proceso No. CCE-116-IAD-2020, a través de la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO para la 
Gobernación de Antioquia, por valor de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/L ($1.897.200.000), excluido de IVA e incluido impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, si a ello hubiere lugar y por un plazo de ejecución de 
un (1) año contado a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 13 de diciembre de 2024. 
 
 
18. ANEXOS 

1. Resolución de designación del Comité Asesor y Evaluador. 
2. CDP 
3. Banco de Proyectos 
4. Evento de cotización 164410 
5. Propuesta comercial TIENDA VIRTUAL  
6. Fotocopia del Registro único tributario RUT.  
7. Cámara de Comercio. 
8. Fotocopia Cédula del Representante Legal. 
9. Certificado de Procuraduría del Representante Legal y persona Jurídica. 
10. Certificado de Contraloría del Representante Legal y persona Jurídica. 
11. Constancia de consulta de medidas correctivas del representante legal. 
12. Constancia de consulta de antecedentes penales y judiciales. 
13. Certificado de Parafiscales  
14. Planilla de pago de la seguridad social. 
15. Junta Central de Contadores. 
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16. Copia cedula y tarjeta profesional del Revisor Fiscal. 
17. Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM. 
18. Consulta Inhabilidades Policía. 
19. Certificado de exclusividad. 

 
Cordialmente, 
 
 

      
________________________________    ____________________________________ 
SARA EMILIA ARIAS CASTAÑO     CAROLINA CHAVARRÍA ROMERO 
Profesional Universitario - Rol logístico    Abogada especialista - Rol Jurídico 
 
 

       
________________________________    ____________________________________ 
RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO    PATRICIA RESTREPO VELEZ 
Profesional Universitario      Directora 
Dirección de Tecnología e Información - Rol Técnico  Dirección de Tecnología e Información 
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