

	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO: E DE FP-F-009
	PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios	FECHA: 02/Oct/2020

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES 2021 - 2022 DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2021
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	Licenciamiento de Software Geografico					TIPO:	BIENES	
1.01	ArcGIS Enterprise Advanced Up to Four Cores Maintenance	Precios Ref.	Número	1		\$ 127.573.412.00	\$ 127.573.412.00	48.03%
1.02	ArcGIS for Desktop Advanced Single Primary Mainten	Precios Ref.	Número	1		\$ 38.224.481.00	\$ 38.224.481.00	14.39%
1.03	ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use Primary Maintenance	Precios Ref.	Número	1		\$ 6.378.671.00	\$ 6.378.671.00	2.40%
1.04	ArcGIS Online (Creator) User Type Term License	Precios Ref.	Mes	120		\$ 212.622.00	\$ 25.514.640.00	9.61%
1.05	ArcGIS Online Editor Term License	Precios Ref.	Mes	180		\$ 85.049.00	\$ 15.308.820.00	5.76%
1.06	ArcGIS Online (Viewer) User Type Term License	Precios Ref.	Mes	120		\$ 42.524.00	\$ 5.102.880.00	1.92%
1.07	ArcGIS Online Insights Analyst Term License	Precios Ref.	Mes	12		\$ 212.622.00	\$ 2.551.464.00	0.96%
1.08	Fluctuación Tasa Representativa del Mercado TRM (10%) - Componente licencias de software	Precios Ref.	Número	0		\$ -	\$ -	0.00%
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 220.654.368.00	83.08%

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2021
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2021

MODIFICACIÓN				PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO			
DE CANTIDADES		DE PRECIOS UNITARIOS					
DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%	
0	1	\$ -		\$ -	\$ 127,573,412.00	43.64%	
0	1	\$ -		\$ -	\$ 38,224,481.00	13.07%	
0	1	\$ -		\$ -	\$ 6,378,671.00	2.18%	
0	120	\$ -		\$ -	\$ 25,514,640.00	8.73%	
0	180	\$ -		\$ -	\$ 15,308,820.00	5.24%	
0	120	\$ -		\$ -	\$ 5,102,880.00	1.75%	
0	12	\$ -		\$ -	\$ 2,551,464.00	0.87%	
1	1	\$ 22,165,486.80	\$ 22,165,486.80	\$ 22,165,486.80	\$ 22,165,486.80	7.58%	
COSTO DIRECTO GRUPO				\$ 22,165,486.80	\$ 242,819,854.80	83.06%	

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	Licenciamiento CLOUD					TIPO:	BIENES	
2.01	Tasa de Intermediacion para servicios autogestionados	Cotización	Número	1		\$ 190,466.29	\$ 190,466.29	0.07%
2.02	Servicio de preparacion para migracion	Cotización	Hora					0.16%
2.03	Servicio en la Nube	Cotización	Mes	12		\$ 211,001.75 \$ 3,693,593.15	\$ 422,003.49 \$ 44,323,117.78	16.69%
2.04	Fluctuación Tasa Representativa del Mercado TRM (10%) - Componente Cloud	Cotización	Número	0		\$ -	\$ -	0.00%
COSTO DIRECTO GRUPO							\$ 44,935,587.56	16.92%

DIFFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
0	1	\$ -		\$ -	\$ 190,466.29	0.07%
0	2			\$ -	\$ 422,003.49	0.14%
0	12	\$ -		\$ -	\$ 44,323,117.78	15.16%
1	1	\$ 4,595,634.12	\$ 4,595,634.12	\$ 4,595,634.12	\$ 4,595,634.12	1.57%
		COSTO DIRECTO GRUPO		\$ 4,595,634.12	\$ 49,531,221.68	16.94%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL				
COSTO DIRECTO		\$	265,589,955.56	100.00%
Bienes	\$	265,589,955.56		
Servicios	\$	-		
Obra Pública	\$	-		
COSTO INDIRECTO		\$	-	0.00%
Administración	\$	-		
imprevistos	\$	-		
Utilidad	\$	-		
Otros Costos	Seleccione de la lista...			
Otros Costos	Seleccione de la lista...			
Otros Costos	Seleccione de la lista...			
SUBTOTAL		\$	265,589,955.56	100.00%
INTERVENTORIA				0.00%
TOTAL PRESUPUESTO		\$	265,589,955.56	100%



\$ 265,589,955.56

Manuel Arcadio Rodríguez Cervantes

INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN			INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL	
TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN		\$ 26,761,120.92	\$ 26,761,120.92	100.00%
Bienes	\$	26,761,120.92	\$	26,761,120.92
Servicios	\$	-	\$	-
Obra Pública	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	- 0.00%
Administración	\$	-	\$	-
imprevistos	\$	-	\$	-
Utilidad	\$	-	\$	-
SUBTOTAL		\$ 26,761,120.92	\$ 26,761,120.92	100.00%
INTERVENTORIA			\$ -	0.00%
TOTAL MODIFICACIÓN		\$ 26,761,120.92	\$ 26,761,120.92	100%
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 292,351,076.48		100%