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01 - Datos básicos del proyecto
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300303 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

Linea

Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2020-2023 MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bienestar Social 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Más Oportunidades para la Educación. 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal  Cúcuta 2050, estrategia de todos

Linea estratégica 2: Cúcuta educada, cultural y deportiva
Componente 1: Todos al Colegio

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Manos a la obra

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Bajas condiciones del sistema educativo de media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

Así mismo, la educación media es uno de los grandes retos del sistema educativo, no solo en la ciudad, sino en todo el territorio nacional. 
Los estudiantes que finalizan noveno grado (9º) consideran esto la culminación de un ciclo educativo y, en ocasiones, dan por finalizado su 
paso por la escuela. Este hecho, sumado a las dificultades de los hogares y las condiciones de acceso a la formación técnica y tecnológica, 
incide en la deserción y disminución de la cobertura de estudiantes de 10º y 11º. Por esta razón, permanecer en la escuela para los 
estudiantes de media técnica, representa la oportunidad de formarse como técnico o tecnólogo en áreas pertinentes para desarrollar 
destrezas y conocimientos que pueden responder al sistema productivo del territorio, sin finalizar su trayectoria educativo completa . Así, los 
estudiantes pueden encontrar estímulos e intereses para culminar su trayectoria escolar.

Formación técnica laboral de calidad al 78% de los estudiantes de los grados 10 y 11 de las 79 instituciones de educación media técnica del 
departamento, articuladas en 24 modalidades de programas pertinentes con el desarrollo nacional, regional y local.
Actualmente hay 118.982 estudiantes (SIMAT, 2020), en los diferentes grados de las instituciones educativas, para el presente proyecto se
tomará como población afectada los 12.887 estudiantes pertenecientes a estudios de media es decir los grados 10, 11, 12 y 13.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inadecuados espacios para una formación integral.  1.1 Baja disposición de mobiliario y elementos básicos para la adecuada prestación del 
servicio educativo.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Baja calidad de la educación de media técnica en el 
municipio.

1.1 Limitado acceso a la educación superior y al mercado laboral

1.2 Aumento de las desigualdades sociales y económicas
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Entre los participantes cooperantes anua esfuerzos para garantizar la correcta prestación del servicio de acceso a la educación de media 
técnica y los estudiantes prestaran veeduria

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Cúcuta - Norte de Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar el acceso a 
la educación de la Población del municipio de 
Cúcuta
 

Financiero, técnico y legal.

Actor: Otro

Entidad: Estudiantes

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con oportunidad 
de acceso al servicio educativo en condiciones de 
calidad, y acorde a su contexto social, cultural, 
económico.
 

Veeduria

Actor: Otro

Entidad: Secretaria de Educación

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar las 
condiciones de acceso y permanencia de la 
comunidad en la entidad territorial. Mejorar los 
indices de calidad en la prestación de servicios 
educativos.
 

Técnica, operativa y legal
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Norte de 
Santander

Municipio: Cúcuta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

12.887

Fuente de la información

SIMAT, Octubre 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

12.887

Fuente de la información

SIMAT, Octubre 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 5.743 SIMAT, Octubre 2020

Femenino 7.144 SIMAT, Octubre 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inadecuados espacios para una formación 
integral.

Adecuar los espacios para una formación integral.

Causa indirecta 1.1 

Baja disposición de mobiliario y 
elementos básicos para la adecuada 
prestación del servicio educativo.

Aumentar la disposición de mobiliario y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio educativo.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones del sistema educativo de media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Sedes dotadas Medido a través de: Número

Meta: 8

Tipo de fuente: Informe

Secretaria de educación

Problema central

Bajas condiciones del sistema educativo de media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Infraestructura educativa dotada

Medido a través de

Número

Descripción

Sedes dotadas

Año Oferta Demanda Déficit

2020 0,00 4,00 -4,00

2021 0,00 8,00 -8,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de 
Cúcuta
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Análisis técnico de la alternativa

Permanecer en la escuela para los estudiantes de media técnica, representa la oportunidad de formarse como técnico o tecnólogo en áreas 
pertinentes para desarrollar destrezas y conocimientos que pueden responder al sistema productivo del territorio. Así, los estudiantes pueden 
encontrar estímulos e intereses para culminar su trayectoria escolar. Para ofrecer  a los estudiantes de media técnica una educación de 
calidad en sus programas de formación se hace necesario dotar las aulas con equipos, maquinaria y materiales como: Computadores, 
Licencias software, Cámaras fotográficas semiprofesionales, Video cámara semiprofesional, Videobeam, Tv, Mobiliario aula  - mesas, Sillas, 
Aires acondicionados, Portátiles, Equipos de conectividad, Tarjeta de video dedicada, Reguladores de voltaje, Limpiador de contactos 
electrónicos, Multímetro digital, Disco duro, Caja para disco duro externo portátil, Crema disipadora para el procesador, Cable sata de datos y 
de corriente, Router, Herramienta de engarce,  probador de cable, Juego de destornilladores, Bayetillas antiestáticas, Brochas pequeñas 
antiestáticas, Cortafríos, Mouse USB, Fuente de poder para pc,  ponchadora, Mini cortador de cable, Gafas lupa visera, Cautín, Base cautín 
con lupa , Estaño, Pasta para soldar, Multimueble para almacenar las herramientas con cerradura, Parlante Logitech, Cámara wifi, Diademas 
para pc, Switch t plink, Ups, Pacht panel 24 puertos, Memorias USB, Destornilladores de precisión, Universal cable stripper / cutter, Paquete 
de conectores, Bota para conector, Pinzas pequeñas, Teclados USB, Soplador eléctrico, Cargadores para portátil, Cargador para tablets, 
Estabilizadores de voltaje, Maquina etiquetadora , Impresora multifuncional, Pizarras digitales interactivas, Instalación y configuración de 
intranet, Amplificadores, Servidores de hpe proliant, Instalación de cableado estructurado y configuración de red, Software educativo inglés,   
sanako lab, Caladoras, Cortadoras laser, Sierra, entre otros.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

Página 10 de 21

Preparación / Análisis técnico

DOTACIÓN DE AULAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE  CÚCUTA, NORTE DE 
SANTANDER

Impreso el 15/04/2021 6:23:06 p.m.



Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

02 - Factores analizados

Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Otros
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Adecuar los espacios para una formación integral.

Producto Actividad

1.1 Infraestructura educativa dotada     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 8,0000

Costo: $ 450.000.000

 

1.1.1 Dotación de las aulas de educación media técnica en el municipio de Cúcuta

Costo: $ 450.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 450.000.000

Costo total de la alternativa: $ 450.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta
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Actividad    1.1.1 Dotación de las aulas de educación media técnica en el municipio de Cúcuta

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $450.000.000,00

Total $450.000.000,00

Periodo Total

0 $450.000.000,00

Total

Alternativa: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos Recursos contratados de baja 

calidad
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Dotaciones defectuosas Cumplimiento de polizas

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De calendario Retraso en la ejecución del 
proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Dificultad en el aprendizaje de la 
educación media técnica en el 
municipio de Cúcuta.

Llevar un seguimiento para el 
cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos Sobrecostos en el presupuesto 
del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución del proyecto. Llevar un seguimiento para el 
cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta
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Estudiantes con educación de media técnica de calidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 700,00 $1.000.000,00 $700.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $700.000.000,00 $700.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $450.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-450.000.000,0

1 $560.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $560.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta

$104.455.445,54 24,44 % $1,23 $34.918,91 $450.000.000,00 $53.012.437,81

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Infraestructura educativa dotada     
(Producto principal del proyecto) $56.250.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Infraestructura educativa dotada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Sedes dotadas  

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 8,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 8,0000

Periodo Meta por periodo

1. Adecuar los espacios para una formación integral.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de educación

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 8

Periodo Valor

Total: 8
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Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                                                                                                                                                           
             

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201  - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CÚCUTA Municipios Propios 0 $450.000.000,00

Total $450.000.000,00

Total Inversión $450.000.000,00

Total $450.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al Mejorar las condiciones del sistema educativo de 

media técnica en el municipio de San José de 
Cúcuta

Sedes dotadas Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de educación

 Recursos 
contratados de 
baja calidad 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Infraestructura educativa dotada     (Producto 

principal del proyecto) 
Sedes dotadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de educación

 Retraso en la 
ejecución del 
proyecto.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Dotación de las aulas de educación media 
técnica en el municipio de Cúcuta(*)

Nombre: Informes de 
seguimiento realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   8.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Sobrecostos en 
el presupuesto 
del proyecto.

(*) Actividades con ruta crítica
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Carolina Marulanda Ascanio 
Subsecretaria de Investigación y Desarrollo Pedagógico 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE: 

Área de Calidad 
Subsecretaría de Investigación y Desarrollo Pedagógico 
Secretaría de Educación de Cúcuta 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores 
de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. Incorporando en su 
formación teórica y práctica, contenido avanzado, para que el estudiante esté en la capacidad de 
adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia en su proceso de postmedia. Para esto, las 
especialidades técnicas en los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las 
necesidades regionales, contando con la infraestructura adecuada, el personal docente especializado y 
la coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación 
laboral o del sector productivo. 
 
Teniendo en cuenta que los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) son una estrategia educativa que 
ofrece a estudiantes, docentes e instituciones educativas, oportunidades para articular la dinámica 
escolar con la comunidad y considerando el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos 
existentes en el entorno como un avance para el aprendizaje y el desarrollo social, a través de distintas 
oportunidades se ofrece a los estudiantes la adopción de conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores útiles para su proyecto de vida en escenarios productivos, mediante el trabajo en comunidad. 
Por lo cual, con el objetivo de aportar valor a los espacios de aprendizaje productivo de las instituciones 
educativas de la ciudad, se seleccionaron las instituciones mencionadas a continuación, debido a la falta 
de elementos necesarios para su desarrollo. Priorizados por su bajo nivel de componentes y 
herramientas técnicas, de acuerdo con los resultados del estudio de identificación de necesidades 
realizado en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. 
 
Entendiendo además, que el proyecto de mejoramiento de los ambientes de aprendizaje de las 
instituciones contempladas se origina a partir de la terminación del convenio que se había desarrollado 
desde  hace varios años entre la Administración Municipal y la Institución Paz  y  Futuro - Instituto 
Técnico Padre Luis Eladio Agudelo, el cual proporcionaba a las instituciones educativas beneficiarias, los 
ambientes de aprendizajes para la formación técnica de los estudiantes, los docentes técnicos de cada 
programa de formación, al igual que los materiales y elementos requeridos en este proceso. Al 
terminarse este convenio, las instituciones educativas no tuvieron la posibilidad de continuar con la 
formación técnica de los estudiantes de la educación media. Por lo cual, la Administración Municipal, la 
Secretaría de Educación y las Instituciones Educativas, acordaron implementar ambientes de 
aprendizaje en cada una de estas instituciones educativas para facilitar la formación técnica de los 
estudiantes, sin tener que desplazarse a otro espacio de aprendizaje. Así, cada institución, de acuerdo 
con las necesidades identificadas en su entorno escolar, solicitó los equipos, elementos y herramientas 
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tecnológicas requeridos para la dotación y adecuación de sus ambientes de aprendizajes, propios para el 
desarrollo de la formación técnica en su propia institución. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIR: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO OBRERO 

Especialidad técnica: Diseño e integración de multimedia. 
 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

TOTAL ESTUDIANTES I.E GRADO 9º GRADO 10º GRADO 11º 

770 estudiantes 52 32 35 

 

ITEM EQUIPOS DE DOTACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

1 
COMPUTADORES MEMORIA RAM86b, 
PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS, 1,7 GHz 

40 
Con el objetivo de mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

2 
LICENCIAS SOFTWARE ESPECIALIZADO- 
WINDOWS 10 

40  

3 
CÁMARAS FOTOGRAFICAS 
SEMIPROFESIONALES RESOLUCIÓN 20 MPx 

8 

Como recurso en el desarrollo del 
aprendizaje técnico y almacenado 
en los salones de informática 
asignados. 

4 
VIDEO CAMARA SEMIPROFESIONAL - ZOOM 
ÓPTICO 50X 

8 

Como recurso en el desarrollo del 
aprendizaje técnico y almacenado 
en los salones de informática 
asignados. 

5 
VIDEO BEAM, BRILLO MÍNIMO DE 7000 
LÚMENES 

1  

6 TV PANTALLA VGA HDMI 50 1  

7 
CONECTIVIDAD PARA 40 EQUIPOS- RED 
INALAMBRICA O ALAMBRICA 

1  

8 
MOBILIARIO MESAS rectangulares 120cm 
largo x 70cm ancho 

1 
15 asignadas para los estudiantes y 
2 para los docentes: 1 en cada aula. 

9 SILLAS PARA APRENDICES 30  

10 AIRES ACONDICIONADOS 36000 BTU 2 
Para instalar en cada salón de 
informática 

11 SILLA INSTRUCTOR 2 1 para cada aula 

 

DIMENSIONES DE LAS AULAS DE APRENDIZAJE 

AULA 1 Aula actual: 64m² | Cantidad: 2. 

AULA 2 Aula nueva: 49m² 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS AULAS 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I 
Especialidad técnica: Asistencia administrativa y sistemas. 
 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

TOTAL ESTUDIANTES I.E GRADO 9º GRADO 10º GRADO 11º 

2466 estudiantes 205 126 86 

 

ITEM EQUIPOS DE DOTACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

1 
PORTÁTILES CORE I5 - 7ª GENERACION, PANTALLA 
15,5 PULGADAS CON TARJETA DE VIDEO DEDICADA 

50 

Aumento de la demanda, 
con los estudiantes que 
actualmente están 
cursando 9° grado. 

2 REGULADORES DE VOLTAJE DE 2000 WAT 4  

3 ROUTER CISCO INALÁMBRICOS 4  

 

DIMENSIONES DE LAS AULAS DE APRENDIZAJE 

AULA 1 Sala informática: 4m x 7m 

AULA 2 Sala de aprendizaje: 6,55 m x 7m | Cantidad: 2 

AULA 3 Salón 10°: 8m x 7.80m 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS AULAS 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PÉREZ FERRERO + SEDE 4 
Especialidad técnica: Sistemas, Mantenimiento de equipos de cómputo, Instalaciones eléctricas 
residenciales. 
 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

TOTAL ESTUDIANTES I.E GRADO 9º GRADO 10º GRADO 11º 

2635 estudiantes 110 86 78 

 

ITEM EQUIPOS DE DOTACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

1 Limpiador de contactos electrónicos en spray 20  

2 Multímetro digital 20  

3 Disco duro para portátil 512 Gb SSD 10 
Con el propósito de reparar 
equipos anteriores 

4 Caja para disco duro externo portátil 10  

5 Crema disipadora para el procesador 2  

6 Cable sata de datos 20  

7 Router 2  

8 Memorias USB 64 Gb 20 
Para convertirlas en instaladores 
de sistemas operativos y 
software. 

9 Disco duro sata de 500 gb de pc 5  

10 Destornilladores de precisión para portátil 10  

11 Herramienta de engarce de 1 x 3 vías 7  

12 Probador de cable NS-468 7  

13 Juego de destornilladores 10  

14 Cable sata de corriente 20  

15 Bayetillas antiestáticas 20  

16 Brochas pequeñas antiestáticas 10  

17 Pinzas pequeñas 10  

18 Cortafríos pequeños 10  
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19 Teclados USB 10  

20 Mouse USB 10  

21 Fuente de poder para pc 5  

22 Soplador eléctrico 15  

23 Estabilizadores de voltaje 10  

24 Ponchadora para cable de red 15  

25 Mini cortador de cable 15  

26 1 x 3 mm de controlador ranurado 4 
Construir una red física para los 
computadores 

27 Gafas Lupa Visera 0 
Medidas: 2m alto x 1,5 ancho 
con entrepaños móviles de 20cm 
a 35cm. 

28 Cautín (soldador de estaño) 60 W 12  

29 Base cautín con lupa 12  

30 Estaño por 100gr 12  

31 Pasta para soldar 12  

32 
Multimueble para almacenar las herramientas 
con cerradura 

1  

33 Videobeam powerlite x39 1 
Mayor a 2700 lumens, pero de 
presupuesto normal. 

34 Parlante Logitech Z 607 5.1 Sonido Surround 1 
Con canal de audio de 5,1 sin 
importar la marca. 

35 
Impresora multifuncional 8630 tinta continua o 
similar 

1 
Referencia seleccionada por la 
duración de los toners 

36 
Computador portátil core i5 , 8 Gb de RAM, 512 
SSD 

15  

37 Cámara wifi Tapo c200 4 
Para configurar una conexión 
inalámbrica y enseñar 
protocolos WiFi. 

 

Sede 4 I Especialidad técnica: Sistemas 

1 Disco duro externo 512 Gb SSD 10 
Con el propósito de reparar 
equipos anteriores. 

2 Diademas para pc 15  

3 Router tp link Inalámbrico Tl-wr840n 2  

4 Switch TP link de 24 puertos 2  

5 Ups 2 
Reguladores de electricidad 
para cuidar los computadores. 
Especificación: 2000 KVA 

6 Patch panel 24 puertos 1  

7 Impactadora o ponchadora de patch panel Rj45 3 Conector de cables 

8 Memorias USB 64 Gb 20 
Para convertirlas en instaladores 
de sistemas operativos y 
software 

9 Destornilladores de precisión 15  
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10 Herramienta de engarce de 1 x 3 vías 7  

11 Probador de cable NS-468 7  

12 Universal Cable Stripper / Cutter 7  

13 Paquete de conectores RJ 45 4  

14 Bota para conector rj45 4  

15 Bayetillas antiestáticas 20  

16 Brochas pequeñas antiestáticas 20  

17 Pinzas pequeñas 20  

18 Cortafríos pequeños 20  

19 Teclados USB 10  

20 Soplador eléctrico 10  

21 Estabilizadores de voltaje 10  

22 Ponchadora para cable de red 20 Verificador de conexión 

23 Mini cortador de cable 20  

24 

Compumax Halcón Evolved Ryzen 5  
Procesador: AMD Ryzen™ 5 3400G 
Motherboard: GB B450M-DS3H 
Memoria: DDR4 8GB RGB Spectrix D60 
Disco Duro: SSD 240 GB 

7 Computadores de mesa 

25 Cargadores para portátil 10 
Referencia: Compumax 
estándar. 

26 Cargador para tablets 10 
Conector USB genérico de 2 
amp. 

27 Video beam powerline X39 1  

28 Parlante Logitech Z 607 5.1 Sonido Surround 1 
Con canal de audio de 5,1 sin 
importar la marca. 

29 Estabilizadores de voltaje 5  

30 Multimueble para almacenar las herramientas 1 
Medidas: 2m alto x 1,5 ancho 
con entrepaños móviles de 
20cm a 35cm. 

31 Maquina Etiquetadora 4 Genérica 

32 Impresora multifuncional tinta continua 1  

 

DIMENSIONES DE LAS AULAS DE APRENDIZAJE 

2 Aulas de aprendizaje, sin medidas exactas. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS AULAS 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA 
Especialidad técnica: Elaboración de objetos artesanales con recursos maderables. 
Proyección: Mecatrónica 
 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

TOTAL ESTUDIANTES I.E GRADO 9º GRADO 10º GRADO 11º 

3226 estudiantes 222 156 132 

 

ITEM EQUIPOS DE DOTACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

1 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
INTRANET PARA 1000 USUARIOS 

1 
Configuración adaptada para 
acceso a la información de forma 
tecnológica, desde distintas aulas. 

2 ROUTER INTELIGENTE GIGABIT 16  

3 SWITCH 16 PUERTOS 10/100/1000 Mbps 2  

4 SERVIDORES DE HPE PROLIANT 1  

5 
INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
Y CONFIGURACIÓN DE RED 

1  

6 
PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 
STARBOARD FX-TRIO-63E/77E SMART SERIE 
7000 

3 
Para la adecuación del aula de 
bilingüismo. 

7 ESCRITORIO SINGLE PARA PROFESOR  3 Ubicadas en 3 aulas 

8 SILLA ERGONOMICA LI S Ergo 103 Ubicadas en 3 aulas 

9 ESCRITORIO DOBLE - L I E DOBLE 100 Ubicadas en 3 aulas 

10 IMPRESORA 3D WANHAO D6 PLUS MARK II 1  

11 
FILAMENTO IMPRESIÓN PLA VERBATIM 
1,75MM 1KG, 3 ROLLOS POR COLOR PARA 9 
COLORES DISPONIBLES 

27  

12 CALADORA 1  

13 
SIERRA DE BANCO 2000W EINHELL TS 2025 
MARCA ALEMANA 

1  
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14 TALADRO 1  

15 BASE PARA TALADRO 1  

16 PULIDORA 1  

17 CALADORA DE BRAZO 1  

18 CORTADOR MANUAL DE ACRÍLICO 5  

 

DIMENSIONES DE LAS AULAS DE APRENDIZAJE 

AULA 1 Aula de informática: 56m² 

AULA 2 Aula de aprendizaje: 49m² 

AULA 3 Aula aprendizaje nueva: 72m² 

AULA 4 Aula de inglés: 49m² | Cantidad: 3 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS AULAS 

 

 

 
 
3. PROPONER UN OBJETO POR CONTRATAR:  
 
Promover alternativas de formación de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes de la 
educación media con el fin de promover el emprendimiento en las Instituciones Educativas del 
Municipio de San José de Cúcuta. 
 
4. CLASIFICACION UNSPC: (ir a https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-

Servicios ) 
 

Clasificación UNSPC Producto 

80101508 Servicios de asesoramiento sobre inteligencia empresarial 

 

about:blank
about:blank
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5. ALCANCE 
 
Con el propósito de aportar valor, desarrollo y mejorar la calidad educativa de 5871 estudiantes y 
docentes de las Instituciones Educativas Cristo Obrero, Juan Pablo I y Julio Pérez Ferrero, se implementa 
el desarrollo de un proyecto que permite proporcionar herramientas útiles para los ambientes de 
aprendizaje y así, enriquecer el aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes en sus 
especialidades técnicas de formación, tales como diseño e integración de multimedia, asistencia 
administrativa, sistemas, mantenimiento de equipos de cómputo e instalaciones eléctricas residenciales, 
siendo áreas de vital importancia para el sector productivo de nuestra ciudad. Percibiéndose además, 
como un eje transformador en los distintos ámbitos de la gestión institucional, dentro del proceso 
pedagógico que implica acciones conjuntas para su mejoramiento continuo. 
 
Impactando así, a 770 estudiantes de la Institución Educativa Cristo Obrero, 2466 estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Pablo I y 2635 estudiantes de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, 
influyendo positivamente con este aporte de elementos técnicos,  al trabajo colectivo, al logro de 
competencias prácticas, impulsando una oferta educativa flexible, pertinente y de mayor cobertura, 
basada en el desarrollo de competencias académicas para el trabajo y para toda la vida, con el logro de 
distintos aprendizajes significativos, incorporando el uso inteligente de las herramientas 
proporcionadas, conllevando a una práctica docente motivadora y animada, que sea llamativa para cada 
estudiante. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
El valor estimado para el cumplimento de la propuesta que busca apoyar la articulación entre la 
educación media y el sector productivo en el municipio de San José de Cúcuta, es por el valor de 
$142.900.000.  
 
Esto debido a la realización de  Workshops Eco sistémicos que permiten Espacios de construcción 
colectiva por medio de actividades experienciales de ideación e innovación, la realización de Foros como 
lugares de intercambio de ideas y opiniones en el que se comparten entre la educación y el sector 
productivo, asesorías que requieren el acompañamiento de expertos en materia de innovación y 
emprendimiento pedagógico, la realización de ferias para la socialización de los emprendimientos y su 
afectación a currículos innovadores,  pilotajes con el fin de acompañar el prototipado de proyectos de 
emprendimiento que renueven la experiencia pedagógica y finalmente la entrega de material educativo 
como las cartillas de emprendimiento pedagógico. 
 
7. DETALLE PRESUPUESTO  
 

PRESUPUESTO 

DEPENDENCIA  
Área de Calidad 
Subsecretaría de Investigación y Desarrollo Pedagógico 
Secretaría de Educación de Cúcuta 

RUBRO 
2.3.2.02.02.009.22 
$ 142.900.000,oo 

TIPO DE INVERSIÓN Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Apoyo a la articulación entre la educación media y el sector productivo 
en el municipio de San José de Cúcuta. 

 
Es importante mencionar que el valor de los impuestos y retenciones de la Alcaldía son (Como se incluye 
este apartado, quede documentado en las solicitudes de cotización que se informa previamente de este 
tipo de costos al actor que participa en la etapa de cotizaciones): 
 

ATRIBUTOS 
CONCEPTO/MOMENTO 

PORCENTAJE O CUANTIFICACIÓN DEL 
TRIBUTO 

Retención en la fuente sobre persona jurídica 4,00% 

Estampilla Pro Ancianos  2,00% 

Estampilla Pro Cultura  1,00% 
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Retención en la fuente impuesto de Industria y Comercio (ICA) 0,60% 

Estampilla Pro Hospital  2,00% 

Estampilla IMRD  2,00% 

Estampilla Pro Desarrollo Científico  1,00% 

Total Impuestos Locales 12,60% 

 
8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Fortalecer a las IE que permita a los estudiantes de la educación media, graduarse como 
bachilleres y recibir, al mismo tiempo, un certificado de técnico laboral de un programa técnico. 

2. Realizar un diagnóstico en las Instituciones Educativas que permita Identificar aprendices recién 
egresados del programa de articulación con la Educación Media Técnica de Doble Titulación. 

3. Realizar el proceso de formación y capacitación para los docentes de los establecimientos 
educativos en el municipio de San José de Cúcuta. 

4. Mejorar las competencias pedagógicas de los docentes para la adecuada implementación de las 
competencias ciudadanas básicas en los estudiantes. 

5. Realizar el acompañamiento para la entrega de material didáctico a las Instituciones Educativas. 
 
9. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
 
Se deberá tener en cuenta el Protocolo de Bioseguridad para el proceso de capacitación y formación 
docente.  
 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Una vez ejecutoriada el acta de inicio y hasta finalizar calendario escolar 2021. 
 
11. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El lugar de ejecución será el municipio de San José de Cúcuta. 
 
12. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA:  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, será ejercida por el líder de la Media Técnica (Jaime 
Solano) adscrito a la Subsecretaría de Investigación y Desarrollo Pedagógico de la Secretaría de 
Educación de Cúcuta. 
 
 
 
 
_____________________________ 
CAROLINA MARULANDA ASCANIO 
Subsecretaría de Investigación y Desarrollo Pedagógico 
Secretaría de Educación de Cúcuta 
 
 

Proyectó: ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
Profesional de Apoyo SEM 
 
Revisó: JAIME SOLANO  
Profesional de Calidad SEM 



Autorizado

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO VERSION 3

CERTIFICADO DE NECESIDAD FECHA Julio 2017

Gestión Estratégica Gestión de Direccionamiento Estratégico Gestión de Planeación

Macroproceso: Proceso Subproceso:

Certificado 00009390 del 25-octubre-2021

NORMATIVA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

SECRETARIA DE EDUCACION

PROYECTO 2020540010121 DOTACIÓN DE AULAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO
DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

PRODUCTO 2201069 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA

Definición de la Necesidad

Así mismo, la educación media es uno de los grandes retos del sistema educativo, no solo en la ciudad, sino en todo el
territorio nacional. Los estudiantes que finalizan noveno grado (9º) consideran esto la culminación de un ciclo educativo y, en
ocasiones, dan por finalizado su paso por la escuela. Este hecho, sumado a las dificultades de los hogares y las condiciones
de acceso a la formación técnica y tecnológica, incide en la deserción y disminución de la cobertura de estudiantes de 10º y
11º. Por esta razón, permanecer en la escuela para los estudiantes de media técnica, representa la oportunidad de formarse
como técnico o tecnólogo en áreas pertinentes para desarrollar destrezas y conocimientos que pueden responder al sistema
productivo del territorio, sin finalizar su trayectoria educativo completa. Así, los estudiantes pueden encontrar estímulos e
intereses para culminar su trayectoria escolar

Listado de Actividades

1 - Dotación de las aulas de educación media técnica en el municipio de Cúcuta
Fuente de recursos: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2021 450,000,000.00

Atentamente,

Subdirector Departamento Administrativo
ANDRES EDUARDO RAMIREZ GALVIS

Elaborado por: Giomara A

Archivado en: 10430.51.05
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CONCEPTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS – 
OFICINA TIC No 25 

 

Antecedentes: En virtud de la circular 002 del 03 de marzo del 2021, emitida por el alcalde 
Municipal, con la finalidad “Fijar los procesos y procedimientos para la implementación de 
buenas prácticas en aprovechamiento y uso racional de los recursos tecnológicos al servicio 
de la administración” se es necesario: 

• Que, todas las dependencias y/o responsable sobre la adquisición, compra, alquiler 
de hardware, software, conectividad, entre otros insumos de carácter tecnológico 
que entraran a hacer parte de la administración, informen y soliciten 
acompañamiento, visto bueno o autorización de la Oficina TIC, de manera previa a 
cualquier adquisición. 

• Que, la dependencia deberá suministrar a la Oficina TIC, la necesidad tecnológica de 
la adquisición, especificaciones técnicas y la respectiva justificación. 

 

Fecha: 25 de noviembre del 2021 

Secretaria y/o Oficina Solicitante: Secretaria de Educación. 

 

INSUMOS PARA EVALUAR 

Nombre: Dotación de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de 
Cúcuta, Norte de Santander 

Código BPIN: 2020540010121 

Fecha de Creación: 27/08/2020 

Problema Central: Bajas condiciones del sistema educativo de media técnica en el 
municipio de San José de Cúcuta.  
 
Descripción:  Así mismo, la educación media es uno de los grandes retos del sistema 
educativo, no solo en la ciudad, sino en todo el territorio nacional. 
Los estudiantes que finalizan noveno grado (9º) consideran esto la culminación de un ciclo 
educativo y, en ocasiones, dan por finalizado su paso por la escuela. Este hecho, sumado a 



 

 

las dificultades de los hogares y las condiciones de acceso a la formación técnica y 
tecnológica, incide en la deserción y disminución de la cobertura de estudiantes de 10º y 
11º. Por esta razón, permanecer en la escuela para los estudiantes de media técnica, 
representa la oportunidad de formarse como técnico o tecnólogo en áreas pertinentes para 
desarrollar destrezas y conocimientos que pueden responder al sistema productivo del 
territorio, sin finalizar su trayectoria educativo completa. Así, los estudiantes pueden 
encontrar estímulos e intereses para culminar su trayectoria escolar. 
 
Objetivo General: Mejorar las condiciones del sistema educativo de media técnica en el 
municipio de San José de Cúcuta. 
 
Producto: Adecuar los espacios para una formación integral. 
 
Actividad: Dotación de las aulas de educación media técnica en el municipio de Cúcuta 
 
 

Trazabilidad del Proceso 
 
 

VERSION FECHA DESCRIPCION 

01 18 de noviembre del 
2021 

• Se recibe la solicitud técnica por parte de 
la secretaria de educación. 

• Se recibe la ficha MGA, con el objetivo de 
poder entender la necesidad. 

02 24 de noviembre del 
2021 

• Se procede por parte de la Oficina TIC a 
realizar el análisis y visita técnica de la 
solicitud. 

03 25 de noviembre del 
2021 

• Por parte de la Oficina TIC, se expide y se 
envía el Concepto Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Equipos Tecnológicos 
 
Arquitectura Tecnológica _X_                                    Plataformas Tecnológicas ___  
 
En referencia a la solicitud, teniendo en cuenta la visita técnica y el uso que se le 
proporcionara a estas herramientas tecnológicas a continuación se describen los equipos 
analizados en este estudio. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO CANTIDAD 

PC´S DE MESA 

1 

DESCRIPCION COMPUTADOR DE ESCRITORIO: 
PANTALLA 21 PULGADAS 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3600 

PROCESAMIENTO: INTEL I3 O RYZEN 3 
TIPO DISCO: HDD + SSD 

CAPACIDAD: 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA 
MEMORIA RAM: 8 GB 

40 

4 

DESCRIPCION COMPUTADOR DE ESCRITORIO: 
PANTALLA 21 PULGADAS 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3600 

PROCESAMIENTO: INTEL I3 O RYZEN 3 
TIPO DISCO: SSD 

CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
MEMORIA RAM: 8 GB 

7 

2 Teclado Alámbrico 20 

3 Mouse Alámbrico 10 

PC´S PORTATIL 

1 

DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL:  
15 PULGADAS PESO MAXIMO 2,2KG  

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3500 

PROCESAMIENTO: INTEL CORE I5 O RYZEN 5 
TIPO DISCO: SDD 

CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
MEMORIA RAM: 16 GB 

55 

 



 

 

 
Conclusiones 
 
Una vez expuesta la necesidad por parte de la secretaria de educación, la cual es la “Dotación 
de aulas de educación media técnica en el municipio de San José de Cúcuta” que tiene como 
objetivo mejorar las condiciones del sistema educativo en el municipio, mediante la 
adquisición de equipos tecnológicos, accesorios, software y mobiliario para dotar los 
ambientes de aprendizaje y talleres de las aulas de educación en las instituciones educativas 
oficiales del municipio, impulsando la estrategia de permanecer en la escuela para los 
estudiantes de media técnica, la cual representa la oportunidad de formarse como técnico 
o tecnólogo en áreas pertinentes para desarrollar destrezas y conocimientos que pueden 
responder al sistema productivo del territorio. 
 
Y teniendo en cuenta que la secretaria de educación realizó a través de la Subsecretaría de 
Calidad Educativa la respectiva visita de inspección ocular y levantamiento de necesidades 
en concordancia con el proyecto, en las instituciones educativas Cristo Obrero, Juan Pablo 
I y Julio Pérez Ferrero con el propósito de aportar valor, desarrollo y mejorar la calidad 
educativa de 5871 estudiantes y docentes, teniendo como resultado los elementos 
tecnológicos enunciados con anterioridad , los cuales estarán distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Institución Educativa Elementos Tecnológicos Cantidad 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CRISTO OBRERO 

Computadores de Mesa. 40 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JUAN PABLO I 

Computadores Portatiles. 55 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JULIO PÉREZ FERRERO 

Mouses 10 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JULIO PÉREZ FERRERO 

Teclados 20 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JULIO PÉREZ FERRERO SEDE 
4 

Computadores de Mesa. 7 

 
El desarrollo del proyecto permitirá proporcionar herramientas útiles para los ambientes 
de aprendizaje y así, enriquecer el aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes 
en sus especialidades técnicas de formación, tales como diseño e integración de 
multimedia, asistencia administrativa, sistemas, mantenimiento de equipos de cómputo e 
instalaciones eléctricas residenciales, siendo áreas de vital importancia para el sector 



 

 

productivo de nuestra Ciudad, teniendo en cuenta lo anterior se emite por parte de la 
Oficina TIC el siguiente concepto técnico: 

Los equipos de cómputo de mesa y portátiles CUMPLEN TECNICAMENTE para suplir la 
necesidad manifestada, puesto que en el estudio previo y en la visita técnica se pudo 
evidenciar el futuro uso que se le dará a estas herramientas tecnológicas permitiendo 
proporcionar herramientas útiles para los ambientes de aprendizaje de las instituciones 
seleccionadas y enriquecer el aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes en 
sus especialidades técnicas. 

Los periféricos Teclados y mouse CUMPLEN TECNICAMENTE, para suplir la necesidad 
manifestada en medida de reemplazar los periféricos en mal estado o con mal 
funcionamiento.  

De igual forma se recomienda que con la ADQUISICIÓN O COMPRA de los equipos se 
incluya todo el licenciamiento, el cual debe ser Enterprise, Empresarial o Pro. 

Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
Mónica María Fonseca Vigoya 
Jefe de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Alcaldía de San José de Cúcuta 
Correo electrónico: TIC@cucuta.gov.co 
 
Proyectó: Fabio José Pulido Jaimes – contratista tic   
Revisó: Christian Saravia – asesor TI 

Firmado digitalmente por Monica Maria 
Fonseca Vigoya 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Monica 
Maria Fonseca Vigoya, o=Alcaldía de San José 
de Cúcuta, ou=Jefe de Oficina TIC, 
email=monica.fonseca@cucuta.gov.co, c=CO 
Fecha: 2021.11.30 09:29:50 -05'00'



EL JEFE DE OFIONA DE PRES PUESTO CERTIFICA: 

ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CÚCUTA 
NIT : 890501434 

003967 

Fecha: nov-16/2021 1 - 1 

, ESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A 
(N): 

ADQUISIOON DE EQUIPOS NOLOGICOS, ACCESORIOS,SOFTWARE Y MOBILIARIO PARA DOTAR LOSAMBIENTES DE APRENDI2AJE Y 
TALLERES DE LAS AULAS DE , UCACION MEDIA TECNICA EN LASINSTITUOONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNIOPIO DE CÚCUTA.
NOTA: LOS PAGOS DEBEN PA : ARSE DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL PAC. 

CON CARGO A LOS SIGUIE RUBROS: 

UNIDAD CODIGOEJECUTORA NOMBRE CUENTA FUENTE RECURSO VALOR 

1 2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables ( excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo) 

100-INGRESOS CORRIENTES

Prod.Inv: 2201069 Código BPIN: 2020540010121 
DE UBRE DESTINAOÓN

Atributo: 
100-INGRESOS CORRIENTES
DE LIBRE DESTINACIÓN

Atributo: 

1 2.3.2.02.01.004 

Prod.Inv: 2201069 

Productos metálicos y productos de software 

, Código BPIN: 2020540010121 

VIGENOA: 
VALOR: 

2021 
CUATROCIE 5 CINCUENTA MILLONES PESOS. 

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO , SOLICITUD DE:

FUNOONARIO: . MIREZ LOPEZJESSICA DAYANA
CARGO: S CRETARIA DE DESPACHO, SECRETARIA DE EDUCAOON MUNICIPAL 

TOTALES 

DEPENDENCIA: A , EA GESTION RECURSOS FISICOS FINANCIEROS-SRIA DE EDUCACION 
DOCUMENTO DE SOUCITUD: O . 003719

100,000,000.00 

00 

350,000,000.00 

00 
450,000,000.00 



Autorizado

Solicitud número: 0012177
San José de Cúcuta, 02-nov-2021

Doctor(a)
JESSICA DAYANA RAMIREZ LOPEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE EDUCACION

Asunto: Solicitud para que se Certifique la inclusión del Plan Anual de Adquisiciones.

Atentamente me permito solicitar se certifique si la siguiente descripción está incluida en el Plan
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021 para ejecutarla en el Proceso Contractual SEM-AMP-003-
2021:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Códigos  UNSPSC:  E432115  Computadores,  E561215  Mobiliario  general  de  aula,  E432121
Impresoras  de  computador,  E432022  Subconjuntos  para  dispositivos  electrónicos,  E432121
Impresoras  de  computador,  E561218  Mobiliario  y  accesorios  de  aulas  vocacionales,

Descripción:  DOTACIÓN DE AULAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACION DE MEDIA TÉCNICA EN LOS EE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA

Valor estimado en la vigencia actual: 450,000,000.00

Duración estimada del contrato: 45 Días

Modalidad de selección: Acuerdo Marco de Precios

PROCESO CONTRACTUAL
Objeto contractual: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, ACCESORIOS,SOFTWARE Y
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y TALLERES DE LAS AULAS DE
EDUCACION  MEDIA  TECNICA  EN  LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  OFICIALES  DEL
MUNICIPIO  DE  CÚCUTA.

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. C/TE. ($450,000,000.00)

Duración: 45 Días

Modalidad de selección: Acuerdo Marco de Precios

Clase de contrato: CONTRATO DE COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO (UNICA ENTREGA)

Atentamente,

MARÍA CAROLINA FLÓREZ MONTEJO
ASESOR - SECRETARIA DE EDUCACION
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO VERSION: 1 
 

CERTIFICACION  
 
FECHA: Junio 2011 
 

APOYO A LA 
GESTION 

INSTITUCIONAL 
GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTION DOCUMENTAL, 
ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

 

 

LA LIDER DE COBERTURA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 

MUNICIPAL 

 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 
Realizada la consulta en el Sistema Integrado de Matriculas – SIMAT, con corte 30 

de septiembre de 2021, se verificó que un total de 51 Instituciones educativas 

prestan el servicio en el programa de educación media técnica atendiendo 10.588 

estudiantes. 

 
 
Se expide la presente a solicitud del interesado, en San José de Cúcuta a los 

diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

 

 

 
ANA YARIMA ARIAS 
Líder de Cobertura – SEM 



Autorizado

Certificado número: 0011990

CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021
EL SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE EDUCACION DE LA ALCALDÍA DE SAN

JOSÉ DE CÚCUTA

CERTIFICA:

Que revisada la base de datos del Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de San José de Cúcuta
se logró constatar que la Contratación que se describe en el Proceso Contractual SEM-AMP-003-
2021 se encuentra registrada para su adquisición en la Vigencia 2021:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Códigos  UNSPSC:  E432115  Computadores,  E561215  Mobiliario  general  de  aula,  E432121
Impresoras  de  computador,  E432022  Subconjuntos  para  dispositivos  electrónicos,  E432121
Impresoras  de  computador,  E561218  Mobiliario  y  accesorios  de  aulas  vocacionales,

Descripción:  DOTACIÓN DE AULAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACION DE MEDIA TÉCNICA EN LOS EE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA

Valor estimado en la vigencia actual:450,000,000.00

Duración estimada del contrato: 45 Días

Modalidad de selección: Acuerdo Marco de Precios

PROCESO CONTRACTUAL
Objeto contractual: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, ACCESORIOS,SOFTWARE Y
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y TALLERES DE LAS AULAS DE
EDUCACION  MEDIA  TECNICA  EN  LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  OFICIALES  DEL
MUNICIPIO  DE  CÚCUTA.

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. C/TE. ($450,000,000.00)

Duración: 45 Días

Modalidad de selección: Acuerdo Marco de Precios

Clase de contrato: CONTRATO DE COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO (UNICA ENTREGA)

Observaciones: Revisado el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de San José de Cúcuta, se
logró verificar que lo requerido se registró en la vigencia 2021.

Se expide en San José de Cúcuta, 02-nov-2021.

JESSICA DAYANA RAMIREZ LOPEZ
SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE EDUCACION
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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

 

 
De acuerdo a lo señalado en los Numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015; Municipio de San José de Cúcuta, a través de la Secretaría de 
Educación Municipal presenta el Estudio Previo para justificar la ejecución del Proyecto de DOTACIÓN DE AULAS 
DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.; a través 
de la siguiente contratación, durante la vigencia 2021. 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

MODALIDAD Adquisición por Acuerdo Marco de Precios. 

PROCESO No. SEM-AMP-005-2021 

OBJETO: 

ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, ACCESORIOS, SOFTWARE Y 
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y TALLERES DE LAS 
AULAS DE EDUCACION MEDIA TECNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES  DEL MUNICIPIO. 

FECHA: 0ctubre  de 2021 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA 

1.1 NECESIDAD DE LA CONTRATACION 

 
El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  
 
Además, el artículo 44 de la Constitución Política consagra que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
son de carácter fundamental, especial y prevalente. En este sentido, establece, entre otros, los siguientes 
derechos: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, el cuidado, el amor 
y el acceso a la educación. Igualmente, impone que la Familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, con 
prevalencia de éstos sobre los derechos de los demás 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos. 
 
El Artículo 7º de la Ley 715 de 2001, en el numeral 7.1, dispone que es competencia del Municipio: “Dirigir, 
planificar, y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad.”  
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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

 
Que el artículo 67 de la CPC establece que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 
y para la protección del ambiente. El Estado, la Sociedad y la Familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 
nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
En este sentido, la educación media es uno de los grandes retos del sistema educativo, no solo en la Ciudad, sino 
en todo el territorio Nacional. Los estudiantes que finalizan noveno grado (9º) consideran esto la culminación de un 
ciclo educativo y, en ocasiones, dan por finalizado su paso por la escuela. Este hecho, sumado a las dificultades 
de los hogares y las condiciones de acceso a la formación técnica y tecnológica, incide en la deserción y 
disminución de la cobertura de estudiantes de 10º y 11º. Por esta razón, permanecer en la escuela para los 
estudiantes de media técnica representa la oportunidad de formarse como técnico o tecnólogo, ya que prepara a 
los estudiantes para el desempeño laboral en áreas pertinentes para desarrollar destrezas y conocimientos que 
pueden responder al sistema productivo del territorio e ingresar en el corto o mediano plazo al mercado laboral sin 
finalizar su trayectoria educativa completa. A su vez, le permite a los estudiantes ingresar a la educación superior, 
bien sea para culminar el programa técnico-profesional, para continuar el nivel tecnológico o profesional 
universitario. De esta manera, los estudiantes pueden encontrar estímulos e intereses para culminar su trayectoria 
escolar. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la educación media técnica prepara a los estudiantes para el 
desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la 
educación superior, incorporando en su formación teórica y práctica, contenido avanzado, para que el estudiante 
esté en la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia en su proceso de postmedia. 
Para esto, las especialidades técnicas en los distintos establecimientos educativos deben corresponder a las 
necesidades regionales, contando con la infraestructura adecuada, el personal docente especializado y la 
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, u otras instituciones de capacitación laboral o del 
sector productivo. 
 
En este orden de ideas la Líder de la oficina de Cobertura de la SEM, Certifica que realizada la consulta en el 
Sistema Integrado de Matriculas – SIMAT, con corte 30 de septiembre de 2021, se verificó que un total de 51 
Instituciones educativas prestan el servicio en el programa de educación media técnica atendiendo 10.588 
estudiantes (Ver anexo Certificación). 
 
Teniendo en cuenta  lo anterior, la dotación de aulas de educación media técnica  son una estrategia educativa 
que ofrece a estudiantes, docentes e instituciones educativas oportunidades para articular la dinámica escolar con 
la comunidad, el entorno y considerando el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos existentes en el 
entorno como un avance para el aprendizaje y el desarrollo social, a través de distintas oportunidades se ofrece a 
los estudiantes la adopción de conocimientos, habilidades, destrezas y valores útiles para su proyecto de vida en 
escenarios productivos, mediante el trabajo en comunidad. Por otra parte, favorece al desarrollo regional al ligarse 
a apuestas de productividad, modernización y competitividad de una región.  
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Para ello la SEM ha impulsado la estrategia de Permanecer en la escuela para los estudiantes de media técnica, 
la cual representa la oportunidad de formarse como técnico o tecnólogo en áreas pertinentes para desarrollar 
destrezas y conocimientos que pueden responder al sistema productivo del territorio. Así, los estudiantes pueden 
encontrar estímulos e intereses para culminar su trayectoria escolar. Para ofrecer a los estudiantes de media 
técnica una educación de calidad en sus programas de formación se hace necesario dotar las aulas con equipos, 
maquinaria y materiales como: Computadores, Licencias software, Cámaras fotográficas semi-profesionales, 
Mobiliario aula - mesas, Mueble de almacenamiento de Aula TIM, Sillas etc. En este sentido la SEM realizó a 
través de la Subsecretaría de Calidad Educativa la respectiva visita de inspección ocular a las citadas 
Instituciones Educativas Cristo Obrero, Juan Pablo I y Julio Pérez Ferrero (ver evidencias fotográficas), con el 
propósito de aportar valor, desarrollo y mejorar la calidad educativa de 5871 estudiantes y docentes. Se 
implementa el desarrollo de un proyecto que permite proporcionar herramientas útiles para los ambientes de 
aprendizaje y así, enriquecer el aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes en sus especialidades 
técnicas de formación, tales como diseño e integración de multimedia, asistencia administrativa, sistemas, 
mantenimiento de equipos de cómputo e instalaciones eléctricas residenciales, siendo áreas de vital importancia 
para el sector productivo de nuestra Ciudad.  
 

Gráfico 1. Institución Educativa Cristo Obrero. 
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Gráfico 2. Institución Educativa Juan Pablo I 
 

 

 
Gráfico 3. Institución Educativa Julio Pérez Ferrero 
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Gráfico 4. Institución Educativa La Divina Pastora 
 

 

Percibiéndose, además, como un eje transformador en los distintos ámbitos de la gestión institucional, dentro del 
proceso pedagógico que implica acciones conjuntas para su mejoramiento continuo.  Impactando así, a 770 
estudiantes de la Institución Educativa Cristo Obrero, 2466 estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo I y 
2635 estudiantes de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero y la Institución Educativa Divina Pastora 
influyendo positivamente con este aporte de elementos técnicos,  al trabajo colectivo, al logro de competencias 
prácticas, impulsando una oferta educativa flexible, pertinente y de mayor cobertura, basada en el desarrollo de 
competencias académicas para el trabajo y para toda la vida, con el logro de distintos aprendizajes significativos, 
incorporando el uso inteligente de las herramientas proporcionadas, conllevando a una práctica docente 
motivadora y animada, que sea llamativa para cada estudiante. 
 

PROYECTO BPIN:     2020540010121 
 

FUENTES               100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -   $ 350,000,000.00 
                                100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN -   $ 100,000,000.0  

RUBROS:               
2.3.2.02.01.004     Productos metálicos y paquetes de software 
2.3.2.02.01.03     Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) 

PRODUCTO:          1.  Infraestructura educativa dotada 
                  1.  Infraestructura educativa dotada 
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Por lo anterior la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta; formulo los proyectos BPIN Nro. 
2020540010121; radicado ante el Banco de Programas y Proyectos del Departamento -administrativo de 
Planeación y se definió como objetivo específico: Línea estratégica 2: Cúcuta educada, cultural y deportiva 
Componente 1: Todos al Colegio. 
 

1.2 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo Marco de Precios del Decreto 1082 de 2015 el 
cual fue modificado parcialmente por el Decreto 310 del 25 de marzo de 2021; el objeto de la presente 
contratación está cobijada bajo Acuerdo Marco de Precios vigente suscrito por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 
En este sentido la SEM  acorde  a la necesidad planteada procederá  a verificar  si los equipos tecnológicos objeto 
de adquisición se encuentran disponibles a través de la TVEC, aprovechando los beneficios que ofrece la 
utilización de esta herramienta tecnológica al realizar las compras al amparo de los Acuerdos Marco de Precios y 
las compras en Grandes Superficies; en síntesis, en donde todos los partícipes del sistema pueden acceder gratis 
a la jurisprudencia en contratación; y el SECOP II, la plataforma que sistematiza los Procesos de Contratación, 
permite realizar las transacciones en línea, y genera información de calidad sobre el gasto público. A los 
proveedores les permite, entre tanto, ampliar las oportunidades de contratar con el Estado; realizar sus contratos 
en línea –lo que además reduce el uso de papel –; y hacer pública su gestión, lo que se convierte en una efectiva 
estrategia de promover su reputación y por ende sus servicios y confiabilidad.  
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En cumplimiento de su función de "Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás 
mecanismos de agregación de demanda", Colombia Compra Eficiente adelantará el Acuerdo Marco de Precios 
para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, a fin de incrementar la 
eficiencia de los procedimientos de adquisición de los Bienes y Servicios correspondientes de cada entidad 
compradora, y aprovechar así las economías de escala.  
 

 
 

En tal sentido, la forma idónea para desarrollar el contrato de conformidad al objeto del mismo es la modalidad de 
Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por compra 
por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios. En cumplimiento de su función de 
"Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda", 
Colombia Compra Eficiente adelantó el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y 

Periféricos CCE- 925-AMP-2019, a fin de incrementar la eficiencia de los procedimientos de adquisición de los 

Bienes y Servicios correspondientes de cada entidad compradora, y aprovechar así las economías de escala. 
 
Información general del Instrumento de Agregación de Demanda  
 
(i) Objeto del AMP: 

 
El objeto del Acuerdo Marco es establecer:  
(a) las condiciones para la compra de ETP o alquiler de ETP al amparo del Acuerdo Marco;  
(b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y  
(c) las condiciones para el pago de la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos por parte de las 
Entidades Compradoras. 
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 (ii) Vigencia del AMP:  
El plazo del Acuerdo Marco es de dos (2) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) 
año o más, según Colombia Compra Eficiente lo considere pertinente.  
 
(iii) Suscripción del AMP: 22 de noviembre de 2019. 
 
Condiciones del Acuerdo Marco: 
 
Consulte las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco de compra o alquiler de Equipos 
Tecnológicos y Periféricos. Acuerdo CCE-925-AMP-2019. 
 
Vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra - 21/11/ 2022 
 
Soportado en el análisis de la identificación de la necesidad expuesta en las consideraciones, se identifica el 
alcance de compra en atención con la oferta encontrándose El Acuerdo Marco de Precios Vigente número CCE- 
925-AMP-2019, Acuerdo Marco para la compra o alquiler de EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS. 
contempla dos (02) Lotes: 
 

Compraventa 

 LOTE  1.   Categoría Compraventa de ETP - Cómputo 

 
 
Con la precisión indicada de cantidades y distribución de los Equipos Tecnológicos y Periféricos, Considerando 
que los elementos objeto de la presente COMPRA se encuentran en dicho Acuerdo Marco, La Secretaría de 
Educación Municipal;  estableció  la proyección de Un (01)  SIMULADOR de Compra, correspondiente al Lote 1 
Categoría Compra- Venta de ETP- Cómputo - en uso del mecanismo en la Plataforma de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano y posteriormente a ello surtida la verificación se realizó el evento de cotización formal en la 
plataforma de la Tienda Virtual. 
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EVENTO 1 LOTE  1.   Categoría Compraventa de ETP - Cómputo 

 
 

I. Información del Acuerdo Marco  
 
La presente guía busca ayudar a las Entidad Estatales en el proceso de compra o alquiler de equipos 
tecnológicos y periféricos, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
 
La compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos al amparo de un Acuerdo Marco es un Proceso de 
Contratación que inicia con el Evento de Solicitud de cotización. Las actuaciones de las Entidades Estatales en el 
Proceso de Contratación la vinculan y la obligan por lo cual recomendamos leer con detenimiento los documentos 
del proceso, las guías, los manuales, ver los videos, utilizar los simuladores disponibles y hacer las consultas que 
considere necesarias en la Mesa de Servicio antes de iniciar el Proceso de Contratación. Las Entidades Estatales 
solamente pueden revocar eventos de cotización y órdenes de compra excepcionalmente. Antes de adelantar en 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Proceso de Contratación, la Entidad Compradora debe conocer el 
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Acuerdo Marco al que se va a vincular, en el siguiente link encontrará el Acuerdo Marco para la compra o alquiler 
de equipos tecnológicos y periféricos https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/tecnologia/compra-o-alquiler-deequipos-tecnológicos-y, así como el Catálogo, las fichas 

técnicas y el anexo técnico de marcas 
 
Información general del Acuerdo Marco 
 
 

(i) Número de Proceso: CCE- 925-AMP-2019, Acuerdo Marco para la compra o alquiler de equipos 
tecnológicos y periféricos.  

(ii) Plazo del Acuerdo Marco: noviembre 22 de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2021.  
 
(iii) Vigencia máxima de las Órdenes de Compra: Hasta 22 de noviembre de 2022. 

 
       (iv)       Tiempo de cotización: los Proveedores tienen diez (10) días hábiles para dar respuesta a la   Solicitud  
                    de Cotización. 
 
       (v)        Alcance: Los Proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras en la operación 
secundaria Equipos Tecnológicos y Periféricos bajo la modalidad de compra-venta de ETP o Alquiler de ETP de 
acuerdo con lo señalado en las órdenes de compra, las especificaciones establecidas en los estudios y 
documentos previos, el pliego de condiciones, las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la 
licitación pública número CCENEG-018-1-2019 y la minuta. 
 
      (vi) Productos disponibles: El Acuerdo Marco contempla dos lotes: 
 
(i) Compra-venta, con las siguientes categorías y subcategorías: Compra-venta PC´s SFF - Sistema operativo 
Windows; Compra-venta PC´s SFF - Sistema operativo Linux; Compraventa Tiny, mini, micro- Sistema operativo 
Windows; Compra-venta Tiny, mini, microSistema operativo Linux; Compra-venta Tiny, mini, micro- Sistema 
operativo Mac OS; Compra-venta AIO- Sistema operativo Windows; Compra-venta AIO- Sistema operativo Linux; 
Compra-venta AIO- Sistema operativo Mac OS; Compra-venta Thin Client- Sistema operativo Windows; Compra-
venta Thin Client- Sistema operativo Linux/ cero cliente; Compra- 
 
venta Workstation- Sistema operativo Windows; Compra-venta Workstation- Sistema operativo Linux; Compra-
venta Formación y educación Portátiles; Compra-venta Formación y educación Tabletas; Compra-venta Tabletas- 
IOS; Compra-venta Portátiles -Sistema operativo Windows; Compra-venta Portátiles -Sistema operativo Linux; 
Compra-venta Portátiles -Sistema operativo Mac OS; Compra-venta Tabletas – Android; Compra-venta Impresión; 
Compra-venta Escáner; Compra-venta proyección de imagen. 
 
La adquisición del ETP incluye: (i) el transporte; (ii) la entrega y prueba del ETP en sitio; (iii) la capacitación 
técnica y de uso; (iv) la garantía del Fabricante por tres (3) años que incluye el mantenimiento correctivo; y (v) 
stock en el mercado de repuestos, partes y consumibles originales y no remanufacturados para el ETP por parte 
del Fabricante, durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de colocación de la Orden de Compra. 
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Precio de los equipos tecnológicos y periféricos para el lote de compra-venta y alquiler:  
 
El Proveedor seleccionado está obligado a entregar a la Entidad Compradora los Equipos Tecnológicos y 
Periféricos al valor estipulado en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotización del Proveedor 
seleccionado.  
 
El Precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las 
condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todas las especificaciones técnicas y los requisitos 
para la entrega de los Equipos Tecnológicos y Periféricos Los Proveedores deben cotizar a un precio igual o 
menor a los precios techos publicados en el Catálogo.  
 
Las Entidades Compradoras son responsables de Incluir en la Solicitud de Cotización el porcentaje y forma de 
cálculo de los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus 
Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes adicionales (estampillas) en la 
Solicitud de Cotización, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente. De lo contrario la 
Entidad Compradora estará incumpliendo el Acuerdo Marco. 
 
(xiii) Criterio de selección: La Entidad Compradora debe seleccionar al Proveedor que haya cotizado el menor 

precio para la totalidad de los ETP y servicios adicionales requeridos por la Entidad Compradora.  
(xiv) Facturación y pago: El Proveedor debe presentar la factura de acuerdo con las disposiciones legales 
establecidas y lo señalado en la Orden de Compra, remitiéndola a la dirección indicada para el efecto por la 
Entidad Compradora. En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades 
Compradoras la obligación de facturar los ETP o alquiler de ETP en formato electrónico y la forma en que las 
Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y 
 (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad 
Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La Entidad Compradora debe 
consultar el detalle de la facturación para cada uno de los lotes (lote de compra-venta y lote de alquiler) en la 
Cláusula 10 de la minuta del Acuerdo Marco, la cual se encuentra publicada en el minisitio 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/compra-oalquiler-de-equipos-
tecnológicos- 
 
De igual forma la entidad tiene la necesidad de adquirir dotaciones de mobiliario para dotar las aulas o talleres  de 
la media tecnica en tal sentido, la forma idónea para desarrollar el contrato de conformidad al objeto del mismo es 
la modalidad de Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios. adelantó el 
Acuerdo Marco para Dotaciones Escolares II - CCENEG- 016-1-2019, a fin de incrementar la eficiencia de los 

procedimientos de adquisición de los Bienes y Servicios correspondientes de cada entidad compradora, y 
aprovechar así las economías de escala. 
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Información del Acuerdo Marco: Dotaciones escolares II 
 
La presente guía busca ayudar  a las entidades estatales  en el proceso de adquisición de Dotación Escolar a 
traves de la tienda virtual del estado Colombiano – TVEC- 
 
Antes de adelantar en la Tienda Virtual  del estado Colombiano el proceso de contratación  y colocar de una 
Orden de Compra, la entidad Estatal  debe conocer el Acuerdo Marco, al que va a vincular en el siguiente enlace  
encontrará el minisitio del Acuerdo Marco al que se va  a vincular . https://colombiacompra.gov.co/tienda-
virtual-del-estado-colombiano/educacion/dotaciones-escolares-ii  
 
Para el uso  de la tieda  virtual Colombiana se recomienda usar Chrome como explorador de Internet 
 
Información General del Acuerdo Marco 
 

I) Información General del Acuerdo Marco (i) Número de Proceso: CCENEG-016-1-2019, Acuerdo 
Marco de Dotación Escolar II.  
 

(ii) Objeto: el objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones en las cuales los Proveedores 
suministran Dotación Escolar; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al 
Acuerdo Marco de Dotación Escolar; y (c) las condiciones para el pago de la adquisición de Dotación Escolar.  
(iii) Alcance: los Proveedores se obligan a suministrar a las Entidades Compradoras Dotación Escolar de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a 
Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-016-1-2019.  
(iv) Vigencia del Acuerdo Marco: El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma. 
08 de octubre de 2022. 
 
(v) Vigencia máxima de las Órdenes de compra: Superior al Acuerdo Marco menor a 6 meses, siempre y cuando 
el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/educacion/dotaciones-escolares-ii
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/educacion/dotaciones-escolares-ii
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Compra y (6) seis meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17. 
(vi) Tiempo de Cotización: la Entidad debe conceder cinco (5) días hábiles contados a partir de la solicitud para 
recibir las Cotizaciones.  
(vii)Segmentos: Segmento 1: Mobiliario Escolar. Segmento 2: Mobiliario de Cocina. Segmento 3: Residencias 
Escolares. Segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipo de cocina. Segmento 5: Mobiliario de Oficinas 
Administrativas, Mantenimiento y Recepción. Segmento 6: Mobiliario SED. Este mobiliario es de uso exclusivo de 
la SED, salvo de Entidades que estén ubicadas en la ciudad de Bogotá y los Bienes cumplan con las 
características técnicas. La Entidad Estatal deberá lanzar un Evento de Cotización diferente para cada uno de los 
Segmentos, puede incluir en la misma Solicitud de Cotización ítems diferentes como Ambientes, Conjuntos y 
Productos correspondientes a cada Segmento. 
 (viii) Categorías: las Categorías hacen referencia a la cantidad de Bienes adquiridos por Ambientes, Conjuntos y 
Productos conforme al Segmento. El simulador las genera automáticamente. 
 

 
 
En cumplimiento de su función de "Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás 
mecanismos de agregación de demanda", Colombia Compra Eficiente adelantó el Acuerdo Marco identificado con 
el código CCENEG-016-1-2019-Acuerdo Marco de Dotación Escolar II. (ii) Objeto: el objeto del Acuerdo Marco 
es establecer: (a) las condiciones en las cuales los Proveedores suministran Dotación Escolar; (b) las condiciones 
en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Dotación Escolar; y (c) las condiciones 
para el pago de la adquisición de Dotación Escolar a fin de incrementar la eficiencia de los procedimientos de 
adquisición de los Bienes y Servicios correspondientes de cada entidad compradora, y aprovechar así las 
economías de escala. 
 

 
 

Segmento 1: Mobiliario Escolar 
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La Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) hace parte integral del Colombia Compra Eficiente y es la 
plataforma a través de la cual se gestionan las adquisiciones de las Entidades Estatales al amparo de Acuerdos 
Marco de Precios y otros Instrumentos de Agregación de Demanda, así como la adquisición de bienes en 
Grandes Superficies. 
 

 
1. OBJETO 

  
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, ACCESORIOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO PARA DOTAR LOS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y TALLERES DE LAS AULAS DE EDUCACION MEDIA TECNICA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO. 
 

2. ALCANCE DE LOS  ACUERDO MARCO DE ETP Y DOTACIONES ESCOLARES II 

 
MINUTA Clausula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco de Precios Compra- Venta de ETP  
 
Los Proveedores se obligan a entregar a las entidades Compradoras en la operación secundaria Equipos 
Tecnológicos y Periféricos bajo la modalidad de compra-venta de ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con lo 
señalado en las órdenes de compra, las especificaciones establecidas en los estudios y documentos previos, el 
pliego de condiciones, las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación número CCENEG-
018-1-2019 y el presente documento. 
 
Los Proveedores se obligan a suministrar a las entidades compradoras los Bienes de Dotación Escolar II de 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el Pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas 
presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación Pública CCENEG-016-12019. 
 
MINUTA Clausula 3 Alcance del objeto del Acuerdo Marco Dotaciones Escolares II   
 
Acuerdo Marco de precios Número de Proceso: CCENEG-016-1-2019, Acuerdo Marco de Dotación Escolar II.  
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Para ejecutar el compromiso contractual el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas de los 
bienes y servicios a contratar, los cuales deberán ser de calidad y en óptimas condiciones. 
 

FICHA TECNICA 
 
PROYECTO:   DOTACIÓN DE AULAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO: 

Mejorar las condiciones del Sistema Educativo de media técnica en 
el municipio de San José de Cúcuta. 

ESTRATEGIA: 

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
Plan de Desarrollo Municipal Cúcuta 2025, estrategia de todos 

 
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
Línea estratégica 2: Cúcuta educada, cultural y deportiva 
Componente 1: Todos al Colegio. 
Programa del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
Manos a la obra. 
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POBLACIÓN OBJETIVO DE LA 
INTERVENCIÓN: 

Tipo de Población 
Personas 
Número 
12.887 
Fuente de Información  
SIMAT, octubre 2020 Plan de desarrollo municipal Cúcuta 2050, 
estrategia de todos. 

 
Programa MGA 

Programa del Plan desarrollo Municipal 
Innovando para aprender 

 
Tiempo de Ejecución 
 

El plazo de ejecución para el futuro contrato de compra venta será 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELEMENTOS OBJETO DE LA COMPRA: 

 
            Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá listar lo siguiente: 
 
 

Subcategoria Compraventa de ETP - PC´S – Sistema operativo Windows 

 
 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 

1 ETP 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3600 
PROCESAMIENTO: BASICA 
GESTION CON PROCESAMIENTO: N/A 
TIPO DISCO: HDD + SSD 
CAPACIDAD: 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA 
MEMORIA: 8 GB 

2 UNIDAD 40 

2 ACCESORIO SISTEMA OPERATIVO: Teclado Alámbrico 2 UNIDAD 20 

3 ACCESORIO SISTEMA OPERATIVO: Mouse Alámbrico 2 UNIDAD 10 

4 ETP 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3700 
PROCESAMIENTO: INTERMEDIA 
GESTION: N/A 
TIPO DISCO: SSD 
CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
MEMORIA: 8 GB 

2 UNIDAD 7 
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Subcategoría Compraventa de ETP - Portátiles - Sistema operativo Windows 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 

1 ETP 

DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL: 
15pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG  
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3500 
PROCESAMIENTO: INTERMEDIO 
TIPO DISCO: SDD 
CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
TIPO: N/A 
CAPACIDAD: 16 GB 

2 UNIDAD 55 

 

                                                                                                                                         Total $ 352.697.333,66 

 
SIMULADOR 1 
 

1. Equipos Tecnológico 
 
 

            
     Precio Mínimos 

item TIPO CARACTERISTICA 1 CARACTERISTICA 2 CARACTERISTICA 3 
CARACTERISTICA 

4 
CARACTERISTICA 5 CARACTERISTICA 6 CARACTERISTICA 7 ZONA TCO 

Cantidad 
total 

Precio 
Precio Máximo 

(Cláusula 8) 
Precio 
TCO 

Precio 
Máximo 

TCO 
(Cláusula 

8) 

Precio Total 

1 ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3600 BASICA NA HDD + SSD 
1 TB 7200 RPM + 256 GB 

SATA 
8 GB 2 No 

                                                                                                    
40,00  

 $                                          
2.374.740,66  

 $                                 
2.581.240,00  

 $                                                        
-    

 $                                                             
-    

 $                              
103.249.600,00  

2 ACCESORIO Teclado Alambrico NA NA NA NA NA NA 2 No 
                                                                                                    

20,00  
 $                                               

18.945,00  
 $                                      

20.592,00  
 $                                                        
-    

 $                                                             
-    

 $                                     
411.840,00  

3 ACCESORIO Mouse Alambrico NA NA NA NA NA NA 2 No 
                                                                                                    

10,00  
 $                                               

17.808,00  
 $                                      

19.357,00  
 $                                                        
-    

 $                                                             
-    

 $                                     
193.570,00  

4 ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3700 INTERMEDIA NA SSD 256 GB PCIe 8 GB 2 No 
                                                                                                      

7,00  
 $                                          

2.184.067,97  
 $                                 

2.373.987,00  
 $                                                        
-    

 $                                                             
-    

 $                                
16.617.909,00  

                   
   

Sub Total 
 $                              

120.472.919,00  

                   
   

IVA 
 $                                

22.889.854,61  

                   
   

Valor Total 
 $                              

143.362.773,61  

 
                                  

item TIPO 
CARACTERI

STICA 1 
CARACTERISTIC

A 2 
CARACTERIS

TICA 3 
CARACTERISTICA 

4 
CARACTERISTI

CA 5 
CARACTERISTIC

A 6 
CARACTERI

STICA 7 
CARACTERI

STICA 8 
ZONA 

T
C
O 

Cantid
ad 

total 
Precio 

Preco Máximo 
(Cláusula 8) 

Precio 
TCO 

Precio Máximo 
TCO (Cláusula 

8) 
Precio Total 

1 ETP 

15pulgadas 
PESO 
MAXIMO 
2,2KG  

WINDOWS 64 
BITS 

3500 INTERMEDIO SDD 256 GB PCIe NA 16 GB 2 
N
o 

                                                                                                    
55,00  

 $                                          
2.942.517,64  

 $                                 
3.198.389,00  

 $                                                        
-    

 $                                                             
-    

 $                              
175.911.395,00  

                   

   
Sub Total 

 $                              
175.911.395,00  

                   

   
IVA 

 $                                
33.423.165,05  

                   

   
Valor Total 

 $                              
209.334.560,05  

 
 

Compraventa  Dotación Escolar -Mobiliario 
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No. Artículo ITEM DETALLE Cantidad Categoría 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de 

trabajo aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria. 

30 1 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de 
trabajo docente 

Una (1) silla puesto de trabajo docente. 
Una (1) mesa puesto docente. 

2 1 

3 AMBIENTE 
126 Aula TIM para 

40 usuarios 

Siete (7) mesas modulares para tres (3) 
alumnos – cuarenta (40) sillas giratorias 

monoconcha – siete (7) mesas 
modulares con multitoma retráctil para 

tres (3) alumnos – un (1) tándem tres (3) 
canecas – un (1) tablero para marcador 

borrable – dos (2) tableros móviles - 
ocho (8) muebles de contenidos TIM – 
dos (2) muebles de almacenamiento 

aula TIM 

1 1 

 
No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de 

trabajo aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria. 

100 1 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de 
trabajo docente 

Una (1) silla puesto de trabajo 
docente. 

Una (1) mesa puesto docente. 
3 1 

 

No. Artículo Item Detalle Cantidad 
Categorí

a 

1 PRODUCTO 
174 Mueble de 

almacenamiento 
aula TIM 

Es un (1) mueble de almacenamiento que 
se usa para material didáctico del aula 

TIM. 
2 1 

 
Fuente: Elaboración del equipo técnico de la SEM conforme a la necesidad y oferta del catálogo para la adquisición de 
Dotación Escolar. Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 

En ese sentido, Colombia Compra Eficiente subraya la importancia de tener presente las 
especificaciones técnicas del servicio de dotación escolar, en ese sentido, en la tabla 10 se especifican 
brevemente las características técnicas de los aspectos claves en la prestación del servicio de dotación 
escolar como lo son: a) la distribución de la dotación escolar; b) la calidad de la dotación escolar; c) la 
marcación de la dotación escolar; d) el empaque y embalaje; y e) la instalación.  
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No. 

Artículo Item Detalle Cantidad Categoría Precio Precio Máximo Valor 

1 CONJUNTO 

140 
Puesto de 

trabajo 
aula 

secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo secundaria. 

30 1 $ 149.253,00 $ 162.231,52 
$ 

4.866.94
5,60 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica secundaria. 

2 CONJUNTO 

147 
Puesto de 

trabajo 
docente 

Una (1) silla puesto de trabajo docente. 

2 1 $ 267.267,00 $ 290.507,61 
$ 

581.015,
22 

Una (1) mesa puesto docente. 

3 AMBIENTE 

126 Aula 
TIM para 

40 
usuarios 

Siete (7) mesas modulares para tres (3) alumnos – cuarenta 
(40) sillas giratorias monoconcha – siete (7) mesas modulares 
con multitoma retráctil para tres (3) alumnos – un (1) tándem 

tres (3) canecas – un (1) tablero para marcador borrable – dos 
(2) tableros móviles - ocho (8) muebles de contenidos TIM – dos 

(2) muebles de almacenamiento aula TIM 

1 1 
$ 

18.226.221,00 
$ 

19.811.109,78 

$ 
19.811.1

09,78 

       
Sub Total 

$ 
25.259.0

70,60 

       
IVA 

$ 
4.799.22

3,41 

       
Valor Total 

$ 
30.058.2

94,01 

Simulador 2 -   Mobiliario 

No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría Precio Precio Máximo Valor 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de trabajo 

aula secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo 
básica secundaria. 

100 1 $149.253,00 $162.231,52 $16.223.152,00 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de trabajo 

docente 

Una (1) silla puesto de trabajo 
docente. 

Una (1) mesa puesto docente. 
3 1 $267.267,00 $290.507,61 $871.522,83 

                   
Sub 
Total 

$17.094.674,83 

                   
IVA $3.247.988,22 

                   

Valor 
Total 

$20.342.663,05 

 

Total $  51.927.442,48 M/CTE 

 

N
o. 

Artículo Item Detalle 
Cantida

d 
Categorí

a 
Precio Precio Máximo Valor 

1 PRODUCTO 
174 Mueble de 

almacenamiento aula 
TIM 

Es un (1) mueble 
de 

almacenamiento 
que se usa para 

material didáctico 

2 1 $590.070,00 $641.380,43 $1.282.760,86 
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del aula TIM. 

                   
Sub Total $1.282.760,86 

                   
IVA $243.724,56 

                   
Valor Total $1.526.485,42 

                       

 
 
 Total $  51.927.442,48 M/CTE 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
De acuerdo con lo establecido en el Manual de la Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía expedido 
por la Agencia Colombiana Compra Eficiente, la Alcaldía Informa que el objeto del presente proceso de selección 
se enmarca dentro del siguiente código del clasificador de bienes y servicios (UNSPSC); Directrices sobre el uso el 
clasificador de bienes y servicios en el Registro Único de Proponentes:  
 
Clasificación de bienes y servicios, conforme a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.3 
numeral 1, el objeto a contratar se identifica en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC) V 1.4, que se indican a continuación: 
 
 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 

Código- Segmento  Código- familia  Código- Clase  Nombre – producto  

560000000 
 

56120000 56121500 Mobiliario general de aula 
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Código- Segmento  Código- familia  Código- Clase  Nombre – producto  

          56000000 56120000 56121800 Mobiliario y accesorios de aulas 
vocacionales 

 
 
*FUENTE Colombia Compra Eficiente 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La Ley 1150 de 2007 establece para la Entidades Estatales la obligación de utilizar el proceso de Selección 
Abreviada para adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de la compra por 
Catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios, los cuales son realizados por Colombia 
Compra Eficiente con Proveedores seleccionados en el marco de licitaciones públicas por medio de las cuales 
Colombia Compra Eficiente celebra contratos para provisionar a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en estos. 
 
 Las entidades compradoras se vuelven parte del Acuerdo Marco de Precios a partir de la fecha en la cual colocan 
una Orden de Compra al amparo del Acuerdo Marco seleccionado, acorde a las necesidades de la entidad.  
 
Así mismo, dado que las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional se 

encuentran obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.7 y s.s., 
del Decreto 1082 de 2015, están por ello obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios creados por Colombia Compra Eficiente; 
en este caso en particular se observa que, de acuerdo a la necesidad de la entidad, existe el Acuerdo 
Marco de Precios CCENEG-018-1-2019; que se encuentra vigente desde el 22 de noviembre de 2019. 

Hasta 11 de noviembre de 2022, por lo que se realizara la adquisición de bienes a través de él, de 
acuerdo con los términos y condiciones establecidos para el acuerdo.  

 
De igual manera tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de este 
proceso y que deban empezar a seguir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se 
determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y el respectivo 
proveedor se formará un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo. 
 
Conforme a lo anterior, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 4170 de 2011, creó la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- y determinó los objetivos y estructura de la misma, donde 
específicamente en el 7 del Artículo 3, dispone: 
 

"Artículo 3° Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente ejercerá las 
siguientes funciones:  

(...)7. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de  agregación de 
demanda de que trata el artículo 2°de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se 
establezcan para el efecto." 
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Igualmente, el Articulo 2.2,1.2.12.7 del Decreto 1082 de 2015, estipula que las entidades de orden territorial, entre 
otras, no están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de estos 
acuerdos, sin embargo, están facultados para hacer. 
 

7. VALOR ESTIMADO DE LA ORDEN DE COMPRA 

 
Considerando que la Orden de Compra para la Adquisición los bienes objeto de la contratación, conforme a los 
Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras 
emitido por la Agencia Nacional de Contratación-Colombia Compra Eficiente – resulta ser la opción más favorable 
a la entidad, garantizando la selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dichos términos, 
La Secretaría de Educación Municipal, adelantará  el procedimiento establecido en el literal  d) del mencionado 
documento. 
La entidad suscribirá la orden de compra conforme a los términos y condiciones de Uso de la tienda Virtual del 
estado colombiano para las Entidades Compradoras, por la suma de CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS, CON CARTORCE CENTAVOS M/TE  ($ 
404.624.776,14 ) M/TE y que contiene los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real 
del mismo será el que resulte del valor ofertado por el adjudicatario del contrato resultante del proceso.  
 
EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 003967del 16 de noviembre de 2021, expedido por el Subsecretario del Área de 
Gestión Financiera de la Secretaría de Hacienda Municipal, con cargo al Rubros 2.3.2.02.01.004 Productos 
metálicos y paquetes de software- 2.3.2.02.01.003 -Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo).  
 

8. PLAZO DE EJECUCION 

 
El plazo de ejecución para el futuro contrato de compra venta será hasta el 31 de diciembre de 2021. 

9. FORMA DE PAGO 

 
De acuerdo a los Requisitos establecidos en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio de Colombia 
Compra Eficiente adelantó el Acuerdo Marco de Precios para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos 
y Periféricos CCE- 925-AMP-2019. 
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En cuanto a los Requisitos establecidos en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio de Colombia Compra 
Eficiente adelantó el Acuerdo Marco de Precios DOTACIONES ESCOLARES II CCENEG-016-1-2019. 
 

 
 
EL MUNICIPIO a través de la Secretario Educación Municipal, cancelará el valor del contrato resultante del 
presente proceso, de la siguiente manera:  EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato mediante UN SOLO 
PAGO, el pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a adjuntar la factura por parte del 
proveedor, con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor donde conste el cumplimiento del 
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objeto contractual de los bienes a adquirir, durante el período correspondiente. 
 
El valor del contrato resultante del presente proceso de selección se cancelará, previa presentación de los 
siguientes documentos:   
 
a) Informe de actividades 
b) Factura Correspondiente.   
c) Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción expedido por el supervisor del Contrato, con el visto 
bueno del SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.   
d) Acreditación por parte del revisor fiscal y/o contador del pago por concepto de Seguridad Social y 
Parafiscales. 
e) El pago de los impuestos y gravámenes a que hubiere lugar.  
f) Paz y Salvo Municipal 
g) Certificado pago BANCO de Proyectos 
h) Certificado de entrada al almacén de los bienes 
i) Certificación Bancaria 
j) Rut  
k) Fotocopia de Cédula del Representante Legal. 
l) Copia de la Orden de Compra. 
 
En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Cúcuta. 
 

10. LUGAR DE EJECUCION 

 

Región Departamento Municipio Localización Específica. 

Centro Oriente Norte de Santander San José de Cúcuta Municipio 

 
NOTA: El tiempo de entrega de los Bienes empieza a contar a partir del día hábil siguiente al establecimiento del 
Acta de Inicio entre ambas partes. Si el Acta de Inicio no es concretada por alguna de las partes dentro del término 
establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los 
requisitos de ejecución de la Orden de Compra. 
 

11. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO 

 
Obligaciones Derivadas del Acuerdo Marco: (Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores)- Compra 
Equipos Tecnológicos. 
 
Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que ésta señale, la información necesaria para incluir en 
el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
 
1. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las 
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guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
2.  Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.  
3.  Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de 

Cotización de las Entidades Compradoras.  
4.  Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios 

de nombre, ser parte de fusiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.  
5.  Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega de 

ETP o Alquiler de ETP por mora de la Entidad Compradora.  
6.  Entregar el ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en los 

Documentos del Proceso.  
7. Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Categoría y Lote en la que presenta 

Oferta.  
8.  Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.  
9. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento 

de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como 
cotizados a los precios del Catálogo.  

10.  Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de 
los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  

11. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en 
el pliego de condiciones generen costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra 
Eficiente. 

12. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la 
ejecución de la Orden de Compra. 

13. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de 
la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. 

14. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de 
la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. 

15. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra 
Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar el ETP o Alquiler de ETP requerido por las 
Entidades Compradoras. 

16. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la 
Orden de Compra.  

17.  Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de 
pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

18. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades 
Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a 
cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. 

19. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.  
20. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas 

de pago.  
21. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los 

inconvenientes recurrentes durante la vigencia de éste en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del 
vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. 
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22. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 

orden nacional, pretenda adquirir algún ETP o alquilar ETP por fuera del Acuerdo Marco. Esta información 
debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud 
de Cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la 
Entidad Estatal.  

23. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra 
con fecha de terminación más distante, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago 
pendientes.  
 

24. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la 
administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula. 

 
25. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad _2018.pd. 
 

26. Informar a las entidades de control los hechos de corrupción o colusión que conozca en el marco de la 
colocación de órdenes de compra.  

 
27. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como, los 

establecidos en la Guía de Compra. 11.28 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la 
Cláusula 17. 

 
28. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones 
29. con las cuales adquirió puntaje técnico, económico, de industria nacional y de vinculación a 
30. personas en condición de discapacidad, en los casos que aplique. 

 
Obligaciones derivadas de la Orden de Compra: 
 
Las siguientes son las obligaciones de los Derivadas de la Orden de Compra del presente Acuerdo Marco: 
 
11.38 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la 
Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 
17.2 de la Cláusula 17. 
11.39 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.  
11.40 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a 
correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.  
 
11.41 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá 
allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado 
de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante 
de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.  
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11.42 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado 
en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución 
no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad 
Compradora y a Colombia Compra Eficiente.  
11.43 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la 
Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.  
11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-
2019 
11.45 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra. 
 11.46 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los 
datos de contacto para hacerlas efectivas.  
11.47 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la 
garantía de los ETP.  
11.48 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.  
11.49 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien 
o servicio.  
11.50 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han 
vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de 
dirección o de representante obligado a prestar este servicio.  
11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.  
11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de 
Compra.  
11.53 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler 
de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los 
tiempos definidos en los ANS.  
11.54 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas 
en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019 
durante la vigencia de la Orden Compra. 
11.55 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor 
como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se 
produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio 
del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.  
11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.  
11.57 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los 
ETP objeto de alquiler.  
11.58 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente 
documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia 
Compra Eficiente.  
11.59 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus 
sistemas de pago.  
11.60 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por 
concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y 
demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la 
finalización de la Orden de Compra.  
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11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.  
11.62 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, 
estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, 
permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.  
11.63 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus 
durante la vigencia de la Orden de Compra. 
 11.64 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información 
necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.  
11.65 Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de 
ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo 
definido en el Protocolo de Entrega.  
11.66 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la 
verificación del cumplimiento del programa de disposición final.  
11.67 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los 
anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019, 
así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra. 
 
Obligaciones de la SEM: (Cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras) 

 
12.1 Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el 
Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la 
Entidad Compradora durante los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la póliza. 
 12.2 Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar 
las facturas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.  
12.3 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
12.4 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.  
12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente 
registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.  
12.6 Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.  
12.7 Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de 
Compra. 
 12.8 En las órdenes de compra en las que se haya establecido anticipos, para el desembolso de los recursos, el 
supervisor deberá revisar y aprobar: (i) el Contrato de fiducia. (ii) el Plan detallado de Inversión del Anticipo. (iii) el 
Cronograma de entrega de bienes. y (iv) el orden de pedido de los bienes al fabricante de estos.  
12.9 Informar a las entidades de control los hechos de corrupción o colusión que conozca en el marco de la 
colocación de órdenes de compra. 12.10 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, así como, los establecidos en la Guía de Compra.  
12.11 Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (como 
estampillas, tasas etc.), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la Orden de 
Compra, señalando el porcentaje y forma de cálculo de éstos.  
12.12 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad 
Compradora no es usuaria de SIIF.  
12.13 Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo 
Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y 
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control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad 
Compradora.  
12.14 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.  
12.15 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.  
12.16 Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones 
impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. 
 
Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores 
derivadas del presente Acuerdo Marco:  
 
Obligaciones derivadas del Acuerdo Marco: (Dotaciones Escolares II) 
 
11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para 
incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
11.2 Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las 
guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
11.3 Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.  
11.4 Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de 
Cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las 
Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento 
administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco.  
11.5 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios 
de nombre, ser parte de fusiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.  
11.6 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega de 
Dotación Escolar por mora de la Entidad Compradora. 
 11.7 Entregar la Dotación Escolar de acuerdo con las especificaciones técnicas y los Segmentos establecidos en 
los Documentos del Proceso.  
11.8 Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Categoría en la que presentó Oferta.  
11.9 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. 11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de 
los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por 
encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo. 11.20 
Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los 
formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  
11.21 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y 
en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra 
Eficiente.  
11.22 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la 
ejecución de la Orden de Compra. 
 
Obligaciones de Colombia Compra Eficiente: (Cláusula 13) 
 
Colombia Compra Eficiente está obligada a administrar el Acuerdo Marco y la Tienda Virtual del Estado 
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Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a: 
 
12.1 Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el 
Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la 
Entidad Compradora durante los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la póliza. 
 12.2 Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar 
las facturas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.  
12.3 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
 12.4 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.  
12.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente 
registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra. 
 12.6 Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.  
12.7 Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de 
Compra.  
12.8 En las órdenes de compra en las que se haya establecido anticipos, para el desembolso de los recursos, el 
supervisor deberá revisar y aprobar: (i) el Contrato de fiducia. (ii) el Plan detallado de Inversión del Anticipo. (iii) el 
Cronograma de entrega de bienes. y (iv) el orden de pedido de los bienes al fabricante de estos.  
12.9 Informar a las entidades de control los hechos de corrupción o colusión que conozca en el marco de la 
colocación de órdenes de compra.  
12.10 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como, los 
establecidos en la Guía de Compra.  
12.11 Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (como 
estampillas, tasas etc.), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la Orden de 
Compra, señalando el porcentaje y forma de cálculo de éstos.  
12.12 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad 
Compradora no es usuaria de SIIF.  
12.13 Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo 
Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y 
control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad 
Compradora.  
12.14 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento. 
12.15 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.  
12.16 Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones 
impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. 

11 VIGILANCIA Y CONTROL A LA EJECUCION CONTRACTUAL 

 
La Supervisión técnica y administrativa será adelantada por los funcionarios designados por la entidad, quienes 
verificaran y reportaran de manera detallada el cumplimiento de la labor encomendada al CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA a través del supervisor dará instrucciones sobre mejoras y cambios en los sistemas, procesos y 
procedimientos y para cumplir con eficacia y eficiencia el objeto del contrato, para lo cual presentará los 
correspondientes informes mensualmente sobre las novedades y recomendaciones que observe. 
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El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y al supervisor. No 
obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con 
copia a la entidad antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el 
supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la entidad. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito 
sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de (15) días hábiles, el supervisor 
comunicará dicha situación a la entidad, para que este tome las medidas que considere necesarias.  
 
El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción para que se pueda 
efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto contractual.  
 
Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual y estará en contacto 
con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un momento determinado, velando siempre 
por la calidad de la prestación del servicio y ejercerá su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 

12 NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO 

 
La Selección Abreviada. Corresponde a la Modalidad de Selección Objetiva prevista para aquellos casos en que, 
por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía, o destinación del 
bien obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados, para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características uniformes y de común utilización, por 

parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas con 
independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y 
calidad objetivamente definidos. 
 

b) Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo 
señale, hacer uso de procedimientos de Subasta Inversa o de Instrumentos de compra por CATÁLOGO 
derivados de la celebración de acuerdos Marcos de Precios o de Procedimientos de adquisición en bolsa de 
productos.” 
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La Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 
del decreto ibídem y en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia 
Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”, el cual 
define en su artículo 3 las funciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
dentro de las cuales entre otras se encuentra; “(…) 7. Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios 
y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 
310 del 25 de marzo de 2021; acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto.  
 
 
Con la entrada en vigencia del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021 que Modificó parcialmente el Artículo 
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2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
"Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente 
justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente-.  Parágrafo 1. Para los fines contemplados en el presente artículo, el uso obligatorio de los 
Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente- por parte de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública se hará de manera gradual, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
- Que teniendo en cuenta la obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precios para todas las entidades 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establecida en el artículo 41 de 
la Ley 1955 de 2019, se hace necesario modificar el artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, con el 
fin de precisar las condiciones en las que las entidades públicas pueden utilizar bolsas de productos para. la 
adquisición de bienes y servicios. 
 

- Para el año 2022 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC: i) Las entidades del 
sector central y descentralizado de los municipios de categoría 4, 5 Y 6; Y íi) los entes de control territoriales 
que no hayan ingresado en el año 2021. 

 

13 ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El análisis de sector realiza la exploración de precios de los bienes a adquirir a partir de los dos Acuerdos 
Marco (AM) contemplados. Cada AM posee un catálogo con los diversos bienes, precios y proveedores, 
y a su vez cada AM poseen un simulador que permite estimar el valor global de la compra, este 
simulador es una herramienta de apoyo para que la entidad compradora seleccione los productos que 
desea adquirir y pueda identificar los proveedores que ofrecen estos productos a un menor precio. Este 
ejercicio permite agilizar ampliamente la determinación de un presupuesto para el proceso contractual, 
permitiéndole a la Secretaria de Educación identificar un valor estimado total del proceso.  
 
Sumado a lo anterior, se revisaron los estudios de sector diseñados para los AM y sus precios fueron 
cotejados con precios del mercado, en donde una ventaja del AM frente al mercado, es el sostenimiento 
de precios de los catálogos ante variaciones de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que aunque 
los catálogos y simuladores pueden estarse actualizando por las variaciones de la TRM, todas las 
solicitudes y órdenes de compra que se hayan solicitado y/o estén en ejecución antes de la actualización 
no serán sujetas a dicha actualización de precio, en ese orden de ideas, la compra por AM,  se configura 
como pertinente para la SEM. 
 

 
 
 
Equipos Tecnológicos Periféricos 
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1 Colombia Compra Eficiente subraya que dichas modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las 
Solicitudes de Cotización que se realicen posteriormente a la actualización de precios, y por ende, las Solicitudes que se 
encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización 
de precios, en caso de realizarse. 

 
A continuación, se relacionan los valores de los ETP a adquirir por parte de la SEM, conforme al catálogo 
a fecha corte del 11 del 10 de 2021.  
 
Tabla 4 
Estimación del valor del simulador Equipos Tecnológicos y Periféricos 
 

item TIPO CARACTERISTICA 1 CARACTERISTICA 2 
CARACTERISTI

CA 3 
CARACTERIS

TICA 4 
CARACTERISTIC

A 5 
CARACTERISTICA 6 

CARACTERISTICA 
7 ZONA TCO 

Canti
dad 
total 

Precio 
Precio 

Máximo 
(Cláusula 8) 

Precio 
TCO 

Precio Máximo 
TCO (Cláusula 

8) 
Precio Total 

1 ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3600 BASICA NA HDD + SSD 
1 TB 7200 RPM 
+ 256 GB SATA 

8 GB 2 No 40,00 
$                                          

2.374.740,66 
$                                 

2.581.240,00 
$                                                        
- 

$                                                             
- 

$                              
103.249.600,00 

2 
ACCE

SORIO 
Teclado Alambrico NA NA NA NA NA NA 2 No 20,00 

$                                               

18.945,00 

$                                      

20.592,00 

$                                                        

- 

$                                                             

- 

$                                     

411.840,00 

3 
ACCE
SORIO 

Teclado Inalambrico NA NA NA NA NA NA 2 No 10,00 
$                                               

72.800,00 
$                                      

79.130,00 
$                                                        
- 

$                                                             
- 

$                                     
791.300,00 

4 ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3700 
INTERMEDI

A 
NA SSD 256 GB PCIe 8 GB 2 No 7,00 

$                                          
2.184.067,97 

$                                 
2.373.987,00 

$                                                        
- 

$                                                             
- 

$                                
16.617.909,00 

                      
Sub Total 

$                              

121.070.649,00 

                      
IVA 

$                                
23.003.423,31 

                      
Valor Total 

$                              
144.074.072,31 

 
 

item TIPO 
CARACTERI

STICA 1 
CARACTERISTIC

A 2 
CARACTERIS

TICA 3 
CARACTERISTICA 

4 
CARACTERISTI

CA 5 
CARACTERISTIC

A 6 
CARACTERI

STICA 7 
CARACTERI

STICA 8 
ZONA 

T
C
O 

Cantid
ad 

total 
Precio 

Precio Máximo 
(Cláusula 8) 

Precio 
TCO 

Precio Máximo 
TCO (Cláusula 

8) 
Precio Total 

1 ETP 

15pulgadas 
PESO 
MAXIMO 
2,2KG  

WINDOWS 64 
BITS 

3500 INTERMEDIO SDD 256 GB PCIe NA 16 GB 2 
N
o 

                                                                                                    
55,00  

 $                                          
2.942.517,64  

 $                                 
3.198.389,00  

 $                                                        
-    

 $                                                             
-    

 $                              
175.911.395,00  

                   

   
Sub Total 

 $                              
175.911.395,00  

                   

   
IVA 

 $                                
33.423.165,05  

                   
   

Valor Total 
 $                              

209.334.560,05  

 
Fuente: Acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos por parte Entidades 
Compradoras CCE- 925-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 
El valor estimado para los ETP es de $ 352.697.333,66 M/CTE y que contiene los pagos por los costos 
directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, 
gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real del mismo será el que resulte del 
valor ofertado en el evento de cotización.  
 
Ahora bien, para el caso de Equipos Tecnológicos periféricos (ETP) la cláusula 9 de la minuta del 
Acuerdo Marco señala que Colombia Compra Eficiente es la encargada de realizar la revisión de los 
precios cada dos (2) meses sin necesidad de solicitud alguna, tomando como punto de referencia la 
variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). En tal sentido, el criterio bajo el cual se 
determina si los precios del catálogo deben ser actualizados1, es el siguiente:  
 

 Si se evidencia una variación superior al cinco por ciento (5%) con respecto a la TRM de la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación, se deben ajustar los precios del ETP del Catálogo en el 
porcentaje que arroje tal revisión.  
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2 Colombia Compra Eficiente expresa que los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán 
como cotizados a los precios del Catálogo. 

 
 Si la variación de la TRM no supera el cinco por ciento (5%), los precios del ETP del Catálogo no 

se modifican. 
 
De igual forma, es preciso señalar que Colombia Compra Eficiente subraya la importancia de evaluar los 
precios cotizados por los proveedores, dado que de acuerdo a como estipula la cláusula 11, es una 
obligación de los proveedores abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos 
permitidos calculados en base al procedimiento expuesto en la cláusula 8 de la minuta del Acuerdo 
Marco:  
 
Precio señalado en la orden de compra= el valor unitario del ETP sin IVA + los adicionales solicitados por 

la entidad compradora + el IVA + los gravámenes adicionales informados por la Entidad Compradora. 
 
En tal sentido, es importante tener en cuenta que los precios máximos2 permitidos de los ETP dependen de los 
tributos del orden territorial como lo son las estampillas, tasas, entre otros, que apliquen a la Entidad Compradora. 
Es así como se expresa en la cláusula 12 de la minuta para la compra o alquiler de ETP a través del Acuerdo 
Marco; en la que se establece que, si la Entidad Compradora es responsable. 
 

de la liquidación de retención de estampillas, estas se deben diligenciar incluyendo el nombre de la 
estampilla y el porcentaje de retención. Para la estimación del valor de los bienes especificados, los 
gravámenes adicionales que se efectuaron se detallan en la tabla 5. 
 
Tabla 5 
Gravámenes adicionales (estampillas). 
 

No Descripción Porcentaje 

1 Estampilla Proancianos 2,0000% 

2 Estampilla Procultura 1,0000% 

3 Estampilla Proempresa 2,0000% 

4 Estampilla Prodesarrollo Científico 1,0000% 

5 IMRD 2,0000% 

 Total porcentaje: 8,0000% 

 
 
 
Dotación Escolar  
 

A continuación, se relacionan los valores de los ETP a adquirir por parte de la SEM, conforme al catálogo 
a fecha corte del 28 del 07 de 2021. 
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Tabla 6 
Estimación del valor del simulador de dotación escolar y relación de acuerdo a la institución educativa. 
 
 

No. Artículo Item Detalle Cantidad 
Categorí

a 
Precio Precio Máximo Valor 

1 CONJUNTO 

140 Puesto 
de trabajo 

aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 
Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria.  

30 1 $149.253,00 $162.231,52 $4.866.945,60 

2 CONJUNTO 
147 Puesto 
de trabajo 
docente 

Una (1) silla puesto de trabajo docente. 
Una (1) mesa puesto docente. 2 1 $267.267,00 $290.507,61 $581.015,22 

3 AMBIENTE 
126 Aula 

TIM para 40 
usuarios 

Siete (7) mesas modulares para tres (3) 
alumnos – cuarenta (40) sillas giratorias 
monoconcha – siete (7) mesas 
modulares con multitoma retráctil para 
tres (3) alumnos – un (1) tándem tres (3) 
canecas – un (1) tablero para marcador 
borrable – dos (2) tableros móviles - 
ocho (8) muebles de contenidos TIM – 
dos (2) muebles de almacenamiento 
aula TIM 

1 1 $18.226.221,00 $19.811.109,78 $19.811.109,78 

                   
Sub Total $25.259.070,60 

       
    

IVA $4.799.223,41 

     
    

Valor Total $30.058.294,01 

 
No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría Precio Precio Máximo Valor 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de trabajo 

aula secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo 
básica secundaria. 

100 1 $149.253,00 $162.231,52 $16.223.152,00 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de trabajo 

docente 

Una (1) silla puesto de trabajo 
docente. 

Una (1) mesa puesto docente. 
3 1 $267.267,00 $290.507,61 $871.522,83 

                   

Sub 
Total 

$17.094.674,83 

                   
IVA $3.247.988,22 

                   

Valor 
Total 

$20.342.663,05 

 
No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría Precio Precio Máximo Valor 

1 PRODUCTO 
174 Mueble de 

almacenamiento aula 
TIM 

Es un (1) mueble 
de 

almacenamiento 
que se usa para 

material didáctico 
del aula TIM. 

2 1 $590.070,00 $641.380,43 $1.282.760,86 

                   
Sub Total $1.282.760,86 

                   
IVA $243.724,56 

                   
Valor Total $1.526.485,42 

                       
 
Fuente: Simulador del Segmento 4 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotación Escolar. Acuerdo Marco 
CCE-912-1-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 
El valor estimado para la Dotación Escolar – Mobiliario es de $ 51.927.442,48 M/CTE y que contiene los 
pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los 
impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real del mismo será el que 
resulte del valor ofertado en el evento de cotización.  
 

Para el caso del AM de Dotación escolar es clave subrayar que Colombia Compra Eficiente señala la 
importancia de evaluar los precios cotizados por los proveedores, dado que de acuerdo a como estipula 
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3 Para ello, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos, correspondientes a 
transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora. 

la cláusula 11, es una obligación de los proveedores abstenerse de cotizar precios por encima de los 
precios máximos permitidos calculados con base al procedimiento expuesto en la cláusula 8 de la minuta 
del Acuerdo Marco:  
 

𝑃 =
𝑃𝑏𝑠
1 − 𝐺

 
 

Donde: 
 

𝑃𝑏𝑠: es el precio del bien y/o servicio en el Catálogo. 
𝐺: es el porcentaje del gravamen adicional (estampilla) expresado en decimales indicado por la Entidad 
Compradora. 

𝑃: es el precio máximo del bien o servicio antes de impuestos incluidos los gravámenes adicionales 
(estampillas). 
 
Los valores estimados corresponden a los precios arrojados por el simulador, en ese sentido, es preciso 
señalar que el simulador realiza la estimación a partir de los precios más bajos cotizados por los 
proveedores en el catálogo, incluyendo los gravámenes adicionales indicados por la Secretaría de 
Educación Municipal en el ejercicio de estimación. Es por ello que el valor estimado se debe interpretar 
precisamente como una aproximación al valor real del presente proceso de contratación, el cual se 
determina una vez realizadas y analizadas las solicitudes de cotización. 
 
Ahora bien, la minuta del AMP mediante la cláusula 10 de facturación y pago establece que en el caso 
de que por causas atribuibles a la Entidad Compradora, que sean diferentes a las de fuerza mayor, caso 
fortuito o circunstancias de orden público, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la dotación escolar 
en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la orden de compra adicionando el 
sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los bienes en caso de ser 
necesario. Para ello, los porcentajes máximos de sobrecostos definidos por el AMP se presentan en la 
tabla 7, en la cual se encuentra que para la región de cobertura n°1 el porcentaje es hasta del 10%, 
tomando como base el valor de los productos a entregar. 
 
Tabla 7. 
Porcentajes para cálculo de sobrecostos3. 
 

Región Porcentaje 

Región 1 Hasta el 10% 

Región 2 Hasta el 15% 

Región 3 Hasta el 20% 
Fuente: Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotación Escolar. Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 – 
Colombia Compra Eficiente. 
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Luego de estimar los precios de cada AMP con sus respectivos simuladores y de acuerdo a la 
necesidad, la suma de las dos cotizaciones arroja un valor estimado total del proceso por $ 
418.530.206,98 M/CTE y que nuevamente, este valor contiene los pagos por los costos directos e 
indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y 
retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real del mismo será el que resulte del valor ofertado 
en el evento de cotización. 
 

14 PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El Presupuesto Oficial para el presente Proceso de Contratación se estima en la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000,00), si a ello hubiere lugar y demás tributos locales, 
dentro de los cuales están: 
 

Estampilla Hospital Erasmo Meoz 1% valor a cobrar 

Estampilla Pro-Deporte IMRD 2% valor a cobrar 

Estampilla Pro- Bienestar del Anciano 2% valor a cobrar 

Estampilla Pro- Desarrollo Científico 2% valor a cobrar 

Estampilla Pro-cultura 1% 

Retención en la Fuente 2% 

Rete-Ica 0,60% 

IVA 19% 

 
Nota. Es deber del oferente seleccionado, verificar el Decreto 551 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas 
tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y. Ecológica” para determinar si 
los bienes entregados están cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas IVA – Información que deberá 
ser consignada en la propuesta presentada en el SECOP II.  
 

15. SOPORTES PRESUPUESTALES 

 

DOCUMENTO NÚMERO FECHA VALOR DEL CDP 

Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

003967 16 de nov-2021 $ 450.000.000 

RUBRO PRESUPUESTAL   2.3.2.02.01.003 
  2.3.2.02.01.004 
 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo). 
 
Productos metálicos y paquetes de software. 

VIGENCIA 2021 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 
100-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN. 
 

 

15 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD 

 
Análisis de las cotizaciones de los Proveedores: 
Una vez recibidas las cotizaciones, la Entidad Compradora debe analizarlas y compararlas. La Entidad 
Compradora puede consultar las cotizaciones en su correo electrónico o a través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano en el menú superior en la pestaña de “Cotización”. 
 
Paso 1: La Entidad Compradora debe hacer clic en la Solicitud de Cotización correspondiente, luego en la pestaña 
“Respuestas” y finalmente, en el “Nombre de la respuesta” de cada Proveedor. 
 
Paso 2: En la respuesta de cada Proveedor, la Entidad compradora debe: 

a. Verificar el valor total de la Cotización. 
b. Descargar el archivo adjunto en Excel que corresponde al formato de Solicitud de Cotización, en el cual el 

Proveedor diligenció la hoja “Cotización”. 
 
Paso 3: Adicionalmente, la Entidad Compradora puede “Exportar todas las respuestas” para generar un archivo en 
Excel con las mismas. 
La Entidad Compradora debe verificar que el Proveedor no cotizó por encima de sus precios techo. Para ello, la 
Entidad Compradora debe revisar en el formato de Solicitud de Cotización adjuntado por el Proveedor. 
 
Aclaraciones a la Solicitud de Cotización: 
 
El éxito de la Tienda Virtual del Estado Colombiano depende en buena medida de la confianza de los Proveedores 
y las Entidades Compradoras en la plataforma y en los instrumentos de agregación de demanda. En 
consecuencia, las Entidades Compradoras deben ser responsables en de sus actuaciones en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano y elaborar las solicitudes de Cotización de forma responsable y diligente. 
 
Después de revisadas las cotizaciones, la Entidad Compradora establece cuál es la de menor precio. En caso de 
tener dudas sobre su contenido, tiene la posibilidad de solicitar aclaración por medio del correo electrónico al 
Proveedor o Proveedores, como cuando la cotización no abarque todos los ítems o abarque ítems adicionales a 
los que la Entidad Compradora solicitó cotizar. 
 
En caso de presentarse inconsistencias de la cotización entre los valores del Excel y los de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano prevalece la Cotización presentada en esta última, en ese sentido la Entidad Compradora 
debe solicitar al Proveedor ajustar los valores del Excel de acuerdo con los valores de la Cotización presentados 
en la plataforma. 
 
Cuando el Proveedor no responde la aclaración en el tiempo que establece la Entidad Compradora en el correo 
electrónico o mejora la Cotización, la Entidad Compradora debe notificar a Colombia Compra Eficiente para definir 
el procedimiento que deben adelantar. 
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Precio de la Dotación Escolar: (Cláusula 8) 
 
El Proveedor está obligado a entregar a las Entidades Compradoras la Dotación Escolar al valor establecido en la 
Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotización para cada Ambiente, Producto y/o Conjunto se define 
de la siguiente manera: 
 
El precio que el Proveedor cotiza en la Operación Secundaria incluye y remunera integralmente todas las 
condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo todos los requisitos para suministrar la Dotación 
Escolar. 
 
Colombia Compra Eficiente determinará el precio máximo del Bien mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 

 
Donde: 
• 𝑃: es el precio máximo del Bien antes de impuestos, incluidos los gravámenes adicionales (estampillas). 

• 𝑃𝑏𝑠: es el precio del Bien en el Catálogo 
• 𝐺: es el porcentaje del gravamen adicional (estampilla) expresado en decimales indicado por la Entidad 

Compradora. Si la Entidad Compradora no tiene gravámenes adicionales (estampillas), 𝐺 será igual a cero (0). 
 
El Proveedor seleccionado está obligado a entregar a las Entidades Compradoras la Dotación Escolar al valor 
estipulado en la Orden de Compra colocada, de acuerdo a la Cotización. 
 

16 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento 
cuyo beneficiario es Colombia Compra Eficiente. 
 
Por su parte, durante la Operación Secundaria los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a favor de las 
Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco una 
garantía de cumplimiento cuyo beneficiario es la Entidad Compradora. 
 
 

1. Garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras de Acuerdo Marco para la 
compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019. 
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2. Garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras de Dotación Escolar II : Clausula 
17.2. 

 
Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia 
establecidos en la Tabla 5. 
 
El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de 
Compra. 
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La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de Compra. 
 
Los Proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la 
Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los 
plazos señalados en la Tabla 9 anterior. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de 
cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación. 
 
En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento o alguno de sus amparos, el 
Proveedor debe ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo 
señalado en la Tabla 9 después de haber sido afectada. 
 

17 CERTIFICACIÓN INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

 
Conforme a la necesidad a contratar, los cuales se encuentran debidamente incluidos en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la SEM, y contando con los recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de 
Rentas y Gastos de la entidad para la vigencia de 2021, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de 
selección y contrato respectivo para satisfacer la necesidad aquí determinada. 
 
Dada en san José de Cúcuta; 
 
 
 
 

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ 
Secretaria de Educación Municipal 

 
Estructurador económico: Eder Alexander Botello – Asesor Externo  
 
Estructurador técnico: Jaime Solano Niño- Profesional Universitario SEM   
 
Revisión técnica: Carolina Marulanda Ascanio – Subsecretaria Investigación y Desarrollo Pedagógico  
 
Revisión jurídica: Milagros Santaella Díaz- Abogado Externo Contratación SEM    
 
Revisó y aprobó: María Carolina Flórez Montejo – Asesora Jurídica Despacho.  
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Introducción  
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y obtener el 
mayor valor por el dinero público, por tanto, EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, a través del Despacho de la 
Secretaría de Educación Municipal, de acuerdo a, lo contemplado por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 
de 2015 (Deber de análisis de las Entidades Estatales), con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector 
G-EES-02, publicada en el portal único de contratación www.contratos.gov.co el pasado 30 de diciembre de 
2.013 modificado el 27 de febrero de 2.014, y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia 
Compra Eficiente, desarrolla el presente estudio del sector, toda vez que son indispensables en los diversos 
procesos de contratación, los cuales materializan los principios de planeación, de responsabilidad y de 
transparencia consagrados en la ley 80 de 1993. 
 
Con base en lo anterior, el siguiente análisis del sector es una herramienta para la Entidad Estatal para una 
mayor comprensión del mercado del bien o servicio que se pretende adquirir, en donde se ofrece información 
pertinente, teniendo como base el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad y experiencia que 
conllevan a contratar a una persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar el objeto del 
proceso de contratación.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 67 de la Constitución Política establece que “la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 
de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 
será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos. 
 
Por su parte, la Educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los 
sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. Incorporando en 
su formación teórica y práctica, contenido avanzado, para que el estudiante esté en la capacidad de adaptarse 
a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia en su proceso de postmedia. Para esto, las especialidades 
técnicas en los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las necesidades regionales, 
contando con la infraestructura adecuada, el personal docente especializado y la coordinación con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo. 
 
Teniendo en cuenta  lo anterior la dotación de aulas de educación media técnica  son una estrategia educativa 

que ofrece a estudiantes, docentes e instituciones educativas oportunidades para articular la dinámica escolar 
con la comunidad y considerando el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos existentes en el 
entorno como un avance para el aprendizaje y el desarrollo social, a través de distintas oportunidades se ofrece 
a los estudiantes la adopción de conocimientos, habilidades, destrezas y valores útiles para su proyecto de vida 
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en escenarios productivos, mediante el trabajo en comunidad. Por lo cual, con el objetivo de aportar valor a los 
espacios de aprendizaje productivo de las instituciones educativas de la ciudad, se seleccionaron las 
instituciones mencionadas a continuación, debido a la falta de elementos necesarios para su desarrollo. 
Priorizados por su bajo nivel de componentes y herramientas técnicas, de acuerdo con los resultados del 
estudio de identificación de necesidades realizado en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. 
 
Para ello la SEM ha impulsado la estrategia de Permanecer en la escuela para los estudiantes de media 
técnica, la cual representa la oportunidad de formarse como técnico o tecnólogo en áreas pertinentes para 
desarrollar destrezas y conocimientos que pueden responder al sistema productivo del territorio. Así, los 
estudiantes pueden encontrar estímulos e intereses para culminar su trayectoria escolar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario dotar las aulas de educación de la media técnica de equipos 
tecnológicos, accesorios, mobiliario y software especializado para actualizar los ambientes de aprendizaje y 
talleres técnicos en las instituciones educativas Cristo Obrero, Juan Pablo I, La Divina Pastora Y Julio Pérez 
Ferrero; y para ello es preciso recordar que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo 
Marco de Precios del Decreto 1082 de 2015 el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 310 del 25 de 
marzo de 2021; el objeto de la presente contratación está cobijada bajo Acuerdo Marco de Precios vigente 
suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 

1. Aspectos generales 
 
El actual proceso que tiene como objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ACCESORIOS, 
SOFTWARE Y MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y TALLERES DE LAS 
AULAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  DEL 
MUNICIPIO ; este objeto se realiza mediante dos Acuerdos Marco de Colombia Compra eficiente como lo son 
la Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019 y Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y 
Periféricos CCE- 925-AMP-2019. 

 
En ese sentido, las minutas suministradas por Colombia Compra Eficiente señalan: 
 

“Que los numerales 1, 3, 4, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011 asignan como 
funciones de la Subdirección de Negocios, (i) adelantar estudios de mercado sobre las compras 
y contratación pública; (ii) identificar y promover mecanismos de adquisición y agregación de 
demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad en las compras y contratación pública; (iii) diseñar, 
organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y promover y desarrollar los procesos de 
selección para la celebración de los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de 
agregación de demanda, a cargo de la agencia; (iv) desarrollar mecanismo que permitan una 
mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compras y contratación pública; y 
(v) diseñar parámetros que permitan a las Entidades Estatales definir adecuadamente los 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de común utilización, promover la 
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utilización de las subastas y la generación de nuevos instrumentos y herramientas de apoyo 
para su realización.” 
 

En ese sentido los Acuerdos Marco de Precios (AMP) son un instrumento que permite la agregación 
de demanda del Estado. En donde las minutas de cada AMP establece a lo largo del documento las 
acciones y condiciones tanto de la Entidad Compradora como de los proveedores, orientando el proceso en sus 
diferentes etapas como lo son: la solicitud de cotización en la tienda virtual; la especificación de los respectivos 
gravámenes; la aclaración de precios de referencia; así mismo, ofrece criterios de selección y desempate; así 
como también acciones y garantías de cumplimiento, también orienta sobre las formas de pago y obligaciones 
de los proveedores y las entidades compradoras; además de las modificaciones, aclaraciones, terminación o 
liquidación de la orden de compra, entre otros elementos. 
 
Todo lo anterior organiza, clarifica y agiliza la adquisición de los bienes requeridos por la Secretaria de 
Educación Municipal, lo que contribuye significativamente en el estudio de sector del actual proceso. 
En ese sentido los dos AMP contemplados proporcionan la base para que la Secretaría de Educación 
adquiera los artículos que se requieren para atender las necesidades del presente proceso 
contractual, y así mejorar la eficiencia en la adquisición gracias a que los AMP contemplados permiten 
reducir el proceso de contratación, unificar términos y condiciones para el suministro de los bienes 
requeridos, ofrecer mayor flexibilidad y permitir obtener mayor valor por los recursos públicos.  
 
Ahora bien, para atender la necesidad y dar cumplimiento el objeto de contratación se acude a dos 
Acuerdos Marcos (como se mencionó con anterioridad), en donde es precio señalar que cada AMP 
tiene sus propias particularidades, dado lo bienes o servicios que cada uno ofrece; 
 
Finalmente, a continuación se relaciona el sector y actividad económica con el actual objeto de 
contratación. 
 
Tabla 1. 
Sector y actividad económica relacionada con el objeto contractual  

GRUPO E PRODUTOS DE USO FINAL 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

43000000 
difusión de 

tecnologías de 
información y 

telecomunicacion
es. 

43210000 equipo 
informático y 
accesorios 

43212100 impresoras de 
computador 

43212105 impresoras láser 

43211500 computadores 43211508 computadores personales 

43200000 
componentes para 

tecnología de la 
información, difusión o 

telecomunicaciones 

43202200 subconjunto 
para dispositivos 

electrónicos  

43202205 teclas o teclados 

43202215 cable de teclado o mouse 
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560000000 

muebles, 

mobiliario y 

decoración 

56120000 mobiliario 
institucional, escolar y 
educativo y accesorios 

56121500 mobiliario 
general de aula 

- 

56121800 mobiliario y 
accesorios de aulas 

vocacionales 
- 

Fuente: Clasificador de bienes y servicios, Colombia Compra Eficiente. Elaboración propia. 

 

1.1 Contexto económico 

 

1.1.1 Comportamiento del sector 
 

Para analizar el sector del actual proceso, es preciso contextualizar brevemente la economía nacional 
de forma macroeconómica. En el periodo 2016 I – 2021 II según cifras suministradas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana ha 
experimentado leves variaciones con respecto al Valor Agregado Bruto (VAB) hasta finales del 2019, 
evidenciando una tasa de crecimiento promedio del 2,25% y un VAB entre 185.741 y 201.099 millones 
de pesos (ver gráfica 1).  
 
A partir del 2020 se observa una tasa de crecimiento negativa promedio del -5,11%, alcanzando 
valores positivos solo hacia principios del 2021, año en el que para el segundo trimestre evidencia un 
VAB de 195.449 millones de pesos, aproximadamente un 16,95% superior al mismo valor en el 2020 y 
similar al valor agregado promedio del 2018. Lo anterior refleja cómo las medidas de confinamiento por 
el Covid 19 han impactado en la economía, así como también el ritmo de recuperación de la misma.  
 
Grafica 1. 
Evolución del Valor Agregado Bruto y su tasa de crecimiento a nivel Nacional 2016 I – 2021 II.  

 
Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 
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Por otra parte, al analizar el comportamiento de la industria manufacturera en Colombia, en la gráfica 2 
se encuentra que el VAB se ha mantenido relativamente constante alrededor de los 25.000 millones de 
pesos con una tasa de crecimiento promedio del 1,11% durante el periodo 2016 I – 2021 II; en ello, se 
identifica que el segundo trimestre del 2020 significó un punto de inflexión en la actividad, dado que con 
una tasa de crecimiento anual del -23,79%; el sector registró su caída más crítica en la historia 
reciente, para posteriormente recuperarse en el último tramo de la gráfica con una variación positiva del 
30,50%.  
 
Grafica 2. 
Evolución del VAB de las industrias manufactureras a nivel nacional 2016 I – 2021 II.  

 
Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

 

Al desagregar por divisiones, se aprecia que la división “fabricación de productos metalúrgicos básicos; 

fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y 
equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de 
maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; 
fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación 
especializado de maquinaria y equipo” donde se contemplan los equipos eléctricos y tecnológicos, ha 
representado en promedio el  13,82% del VAB de las industrias manufactureras (ver gráfica 3); 
mientras que la elaboración y fabricación de productos relacionados con la refinación del petróleo y la 
industria alimenticia son las divisiones que han evidenciado el mayor peso dentro de la sección con un 
valor medio del  6,39% y  28,22% respectivamente.  

 

Grafica 3. 
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Distribución del VAB de las industrias manufactureras por divisiones a nivel nacional 2016 I – 2021 II.  

 
Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

 

En ese orden de ideas, en la gráfica 4 se observa que la producción agregada de la división que 
contempla la fabricación de productos informáticos, tecnológicos, entre otros, ha crecido a una tasa 
promedio del 0,08%; es decir, un 1,03% y 2,23% por debajo del crecimiento promedio de la división 
manufacturera y el VAB de la economía colombiana. Por otra parte, en términos absolutos del VAB se 
observa una leve tendencia a la baja, puesto que para inicios del periodo de estudio el VAB rondada 
los 4.000 millones de pesos y para finales se evidenciaba valores cercanos a los 3.500 millones de 
pesos.  

 

Grafica 4. 
Evolución del VAB de la división de fabricación de productos metalúrgicos básicos; productos 
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; aparatos y equipo eléctrico; productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; entre otros a nivel nacional 2016 I – 
2021 II.  
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Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 
 

Analizando el crecimiento por agrupaciones, se logra apreciar que “fabricación de aparatos y equipo 
eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” ha sido la agrupación con el 
mayor crecimiento promedio de las actividades que integran la división, con una cifra media del  5,70% 
(ver gráfica 5); mientras que por otra parte, el crecimiento de grupos como la fabricación y 
mantenimiento de maquinaria y equipo al igual que la fabricación de vehículos auto-motores ha sido 
significativamente negativo en promedio, con una tasa de crecimiento del VAB del -2,46% y -1,59% 
respetivamente. En ese sentido, es clave resaltar que la fabricación de equipos electrónicos, 
informáticos y ópticos ha sido la que ha jalonado hacia el alza las cifras de la división, ubicándose en 
un 5,62% por encima del crecimiento medio de la división (0,08%).  
 

Grafica 5. 
Variación del VAB de la división de fabricación de productos metalúrgicos básicos; productos 
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; aparatos y equipo eléctrico; productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; entre otros por agrupaciones a nivel 
nacional 2016 I – 2021 II.  
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Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

 
Con respecto a la distribución por agrupaciones de la división, es clave señalar que a pesar que el 
subsector de la fabricación de aparatos y equipo eléctrico y fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos ha sido el que ha presentado la mayor expansión en promedio durante el periodo 
de estudio, es el grupo que en términos porcentuales menos contribuye en el VAB de la división con un 
valor promedio del 14,80% (ver gráfica 6). Lo anterior responde a las dinámicas socioeconómicas 
generadas por la pandemia, dado que el incremento de la demanda de equipos se ha traducido en que, 
para los últimos dos trimestres, la actividad haya experimentado un crecimiento promedio del 51,03%; 
además de ser el sector que menor grado de afectación sufrió de la división como consecuencia del 
Covid 19. Por su parte, los sectores de “fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de 

productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo” y “fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte” son los que han 
contado con la mayor participación en la división con unas cifras promedio del  40,98% y  27,98%. 
 
Grafica 6. 
Distribución del VAB de la división de fabricación de productos metalúrgicos básicos; productos 
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; aparatos y equipo eléctrico; productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; entre otros por agrupaciones a nivel 
nacional 2016 I – 2021 II.  
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Fuente: elaboración propia. Cuentas nacionales – DANE. 

 

Ahora bien, al consultar las cifras arrojadas por la Encuesta Anual de Manufactura (EAM) realizada por 
el DANE, con el fin de conocer la estructura y evolución del sector a partir de la obtención de 
información básica de su actividad (ver tabla 2), se encuentra que el sector de ‘’productos informáticos, 
electrónicos y ópticos’’ ha experimentado variaciones sustancialmente positivas en las diversas 
variables clave a lo largo del periodo de estudio; en lo cual, se identifica que el menor desempeño se 
presentó en el año 2016, donde se evidencia un desplome de las cifras en todas las variables de 
estudio; mientras que por otra parte, el mejor comportamiento generalizado se aprecia que sucedió en 
el año 2018. En ese sentido, para el último año de la muestra, se encuentra que a pesar de que el valor 
agregado en el 2017 y 2018 aumentó en más del 10%; en el 2019 la variación fue negativa (-1,8%) 
acompañado de una disminución de la producción bruta del -0,6%. No obstante, es preciso subrayar 
que aunque la producción bruta, el personal ocupado y el valor agregado disminuyeron en el último año 
con información disponible; por su parte el consumo intermedio, la energía eléctrica, los sueldos y 
salarios y las prestaciones aumentaron.  
 
Tabla 2. 
Variación porcentual de las variables principales según productos informáticos, electrónicos y ópticos 
2014-2019. 

Variación 
anual  

Producción 
bruta 

Personal 
ocupado 

(a) 

Consumo 
intermedio 

(b) 

Valor 
agregado 

Energía 
eléctrica  

Sueldo y 
salarios 

(c) 

Prestaciones 
(d) 
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2014-2015 2,2 0,4 2,0 2,6 -1,9 1,3 13,4 
2015-2016 -27,6 -13,2 -27,8 -26,6 -10,3 -15,5 -15,5 
2016-2017 3,5 -5,4 -3,1 18,4 5,8 0,3 0,2 
2017-2018 9,8 16,7 8,6 12,1 0,6 29,6 34,6 
2018-2019 -0,6 -2,4 0,2 -1,8 13,8 7,5 4,1 

Fuente: elaboración propia. EAM – DANE.  
 

Por otra parte, de acuerdo con la información ofrecida por el DANE a través de la Encuesta Mensual de 
Comercio (EMC); la cual proporciona una serie de indicadores relacionados con el personal ocupado, 
las ventas, salarios, entre otros, que permiten monitorear la evolución de la actividad comercial del país 
(ver gráfica 7), se encuentra las ventas de equipos de informática y comunicaciones en 
establecimientos especializados se ubicaron como la sexta actividad comercial minorista con la mayor 
variación porcentual con una cifra del 35,6% entre agosto del 2020 y agosto del 2021; en ello, es clave 
precisar que es la única actividad comercial que experimentó una variación positiva en agosto del 2020 
frente al mismo mes en el 2019 con una cifra del 1,8%. Por su parte, las actividades con la mayor y 
menor variación de las ventas en el agosto 2021/agosto 2020 fueron las prendas de vestir (116,6%) y 
las piezas y partes de lujo para vehículos automotores (75%). 
 
Grafica 7. 
Variación real de las ventas según actividad comercial agosto 2020/agosto 2019 – agosto 
2021/agosto2020. 

 
Fuente: elaboración propia. EMC – DANE.  
 

Otros productos nuevos en establecimientos especializados.  
Productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; artículos de perfumería, 
cosméticos y de tocador. 
Prendas de vestir y sus accesorios; Calzado y artículos sucedáneos al cuero 
en establecimientos especializados.  
Artículos culturales y de entretenimiento en establecimientos especializados.  
Otros enseres domésticos en establecimientos especializados.  
Equipos de informática y comunicaciones en establecimientos especializados.  
Comercio al por menor de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para 
vehículos automotores.  
Comercio al por menor de combustible para automotores.  
No especializados con surtido compuesto principalmente por productos 
diferentes de alimentos, bebidas y tabaco.  
No especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y  
especializados en la venta de alimentos. Motocicletas y de sus partes, piezas 
y sus accesorios.  
Partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. 
Vehículos automotores nuevos. 



   
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 12 de 50 

 

 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

En ese orden de ideas, según los resultados arrojados por la EMC se encuentra que en términos del 
personal ocupado (ver gráfica 8), todas las actividades comerciales incrementaron el personal a 
excepción del “comercio al por menor de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos 
automotores” (-3,3%) y los “no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y  
especializados en la venta de alimentos” (-6,1%). En tal sentido, es preciso señalar que mientras  la 
actividad de equipos de informática y comunicaciones en establecimientos especializados se ubicó 
como la sexta con la mayor variación de ventas entre agosto del 2020 y 2021, en el personal ocupado 
promedio se sitúa como la tercera actividad comercial con el mayor incremento con una variación 
positiva del 20,8%.  Sumado a ello, es importante remarcar que todas las actividades comerciales 
reflejaron una reducción en su personal ocupado entre agosto del 2019 y agosto del 2020.  
 

Grafica 8. 
Variación del personal ocupado promedio según actividad comercial agosto 2020/agosto 2019 – agosto 
2021/agosto2020. 
 

 
Fuente: elaboración propia. EMC – DANE.  
 

Finalmente, la EMC brinda información sobre el comercio mayorista por actividad comercial; en ello, la 
“maquinaria y equipo, especializado en otros productos; no especializado” se ubica como la tercera 
actividad con la mayor variación tanto del margen comercial nominal, como del personal ocupado total 
con unas cifras correspondientes del 21,2% y 5,8% (ver tabla 3). Además, es la actividad comercial 
donde se evidencia la mayor variación en el sueldo per cápita personal ocupado (9,8%). 
 
Tabla 3. 

Otros productos nuevos en establecimientos especializados.  
Productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; artículos de perfumería, 
cosméticos y de tocador. 
Prendas de vestir y sus accesorios; Calzado y artículos sucedáneos al cuero 
en establecimientos especializados.  
Artículos culturales y de entretenimiento en establecimientos especializados.  
Otros enseres domésticos en establecimientos especializados.  
Equipos de informática y comunicaciones en establecimientos especializados.  
Comercio al por menor de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para 
vehículos automotores.  
Comercio al por menor de combustible para automotores.  
No especializados con surtido compuesto principalmente por productos 
diferentes de alimentos, bebidas y tabaco.  
No especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y  
especializados en la venta de alimentos. Motocicletas y de sus partes, piezas 
y sus accesorios.  
Partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. 
Vehículos automotores nuevos. 
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Variación y contribución del margen comercial nominal, personal ocupado total y sueldo per cápita por 
actividad comercial agosto 2021/agosto2020. 
 

Actividad comercial CIIU 
Rev. 4 A. C.      

Variación anual 

Agosto 2021 /agosto 2020 

Margen Comercial 
nominal (Ventas-costo) 

Personal Ocupado Total 
Sueldo per cápita 

personal ocupado sin 
temporal por empresas 

Variació
n  

Contribució
n 

Variació
n  

Contribució
n 

Variación  
Contribució

n 

Total margen comercial del 
comercio mayorista  

23,5 23,5 6,0 6,0 8,1 8,1 

Materias primas agropecuarias; 
Alimentos bebidas y tabaco; 

Artículos y enseres domésticos 
excepto productos 

farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador. 

32,3 9,8 6,9 2,2 6,6 1,8 

Productos farmacéuticos, 
medicinales, cosméticos y de 

tocador. 
16,9 4,2 5,1 1,1 6,8 1,8 

Maquinaria y equipo, 
especializado en otros 

productos; No especializado. 
21,2 9,5 5,8 2,7 9,8 4,6 

Fuente: elaboración propia. EMC – DANE.  

 

 

1.1.3 Precios 
 

El análisis de sector realiza la exploración de precios de los bienes a adquirir a partir de los dos 
Acuerdos Marco (AM) contemplados. Cada AM posee un catálogo con los diversos bienes, precios y 
proveedores, y a su vez cada AM poseen un simulador que permite estimar el valor global de la 
compra, este simulador es una herramienta de apoyo para que la entidad compradora seleccione los 
productos que desea adquirir y pueda identificar los proveedores que ofrecen estos productos a un 
menor precio. Este ejercicio permite agilizar ampliamente la determinación de un presupuesto para el 
proceso contractual, permitiéndole a la Secretaria de Educación identificar un valor estimado total del 
proceso.  
 
Sumado a lo anterior, se revisaron los estudios de sector diseñados para los AM y sus precios fueron 
cotejados con precios del mercado, en donde una ventaja del AM frente al mercado, es el 
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sostenimiento de precios de los catálogos ante variaciones de la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM), que aunque los catálogos y simuladores pueden estarse actualizando por las variaciones de la 
TRM, todas las solicitudes y órdenes de compra que se hayan solicitado y/o estén en ejecución antes 
de la actualización no serán sujetas a dicha actualización de precio, en ese orden de ideas, la compra 
por AM,  se configura como pertinente para la SEM. 
 

 
Equipos Tecnológicos Periféricos 
 
A continuación, se relacionan los valores de los ETP a adquirir por parte de la SEM, conforme al 
catálogo a fecha corte del 11 del 10 de 2021.  
 
 
Tabla 4 
Estimación del valor del simulador Equipos Tecnológicos y Periféricos. 
 

                 Precio Mínimos 

item TIPO 
CARACTERISTICA 

1 
CARACTERISTICA 

2 
CARACTERISTICA 

3 
CARACTERI

STICA 4 
CARACTE
RISTICA 5 

CARACTERISTI
CA 6 

CARACTERIST
ICA 7 

ZONA TCO Cantidad total Precio 
Precio Máximo 

(Cláusula 8) 
Precio 
TCO 

Precio 
Máximo TCO 
(Cláusula 8) 

Precio Total 

1 ETP 
WIN 10 PRO 64 

BITS 
3600 BASICA NA HDD + SSD 

1 TB 7200 RPM 
+ 256 GB SATA 

8 GB 2 No 40,00 
$                                          

2.374.740,66 
$                                 

2.581.240,00 
$                                                        
- 

$                                                             
- 

$                              
103.249.600,00 

2 ACCESORIO Teclado Alambrico NA NA NA NA NA NA 2 No 20,00 
$                                               

18.945,00 
$                                      

20.592,00 
$                                                        
- 

$                                                             
- 

$                                     
411.840,00 

3 ACCESORIO Mouse Alambrico NA NA NA NA NA NA 2 No 10,00 
$                                               

17.808,00 
$                                      

19.357,00 
$                                                        
- 

$                                                             
- 

$                                     
193.570,00 

4 ETP 
WIN 10 PRO 64 

BITS 
3700 INTERMEDIA NA SSD 256 GB PCIe 8 GB 2 No 7,00 

$                                          
2.184.067,97 

$                                 
2.373.987,00 

$                                                        
- 

$                                                             
- 

$                                
16.617.909,00 

                      Sub Total 
$                              

120.472.919,00 

                      IVA 
$                                

22.889.854,61 

                      Valor Total 
$                              

143.362.773,61 

 
item TIPO 

CARACTERI
STICA 1 

CARACTERISTIC
A 2 

CARACTERIS
TICA 3 

CARACTERISTIC
A 4 

CARACTERIST
ICA 5 

CARACTERISTIC
A 6 

CARACTERI
STICA 7 

CARACTERI
STICA 8 

ZONA 
T
C
O 

Canti
dad 
total 

Precio 
Precio Máximo 

(Cláusula 8) 
Precio 
TCO 

Precio 
Máximo TCO 
(Cláusula 8) 

Precio Total 

1 ETP 

15pulgadas 
PESO 
MAXIMO 
2,2KG  

WINDOWS 64 
BITS 

3500 INTERMEDIO SDD 256 GB PCIe NA 16 GB 2 
N
o 

                                                                                                    
55,00  

 $                                          
2.942.517,64  

 $                                 
3.198.389,00  

 $                                                        
-    

 $                                                             
-    

 $                              
175.911.395,00  

                   

   Sub Total 
 $                              

175.911.395,00  

                   

   IVA 
 $                                

33.423.165,05  

                   
   Valor Total 

 $                              
209.334.560,05  

 
Fuente: Acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos por parte Entidades 
Compradoras CCE- 925-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 
El valor estimado para los ETP es de $ 352.697.333,66 M/CTE y que contiene los pagos por los costos 
directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, 
gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real del mismo será el que resulte 
del valor ofertado en el evento de cotización.  
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1 Colombia Compra Eficiente subraya que dichas modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para 
las Solicitudes de Cotización que se realicen posteriormente a la actualización de precios, y por ende, las Solicitudes que 
se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la 
actualización de precios, en caso de realizarse. 
2 Colombia Compra Eficiente expresa que los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se 
entenderán como cotizados a los precios del Catálogo. 

Ahora bien, para el caso de Equipos Tecnológicos periféricos (ETP) la cláusula 9 de la minuta del 
Acuerdo Marco señala que Colombia Compra Eficiente es la encargada de realizar la revisión de los 
precios cada dos (2) meses sin necesidad de solicitud alguna, tomando como punto de referencia la 
variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM). En tal sentido, el criterio bajo el cual se 
determina si los precios del catálogo deben ser actualizados1, es el siguiente:  
 

✓ Si se evidencia una variación superior al cinco por ciento (5%) con respecto a la TRM de la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, se deben ajustar los precios del ETP del Catálogo 
en el porcentaje que arroje tal revisión.  

 
✓ Si la variación de la TRM no supera el cinco por ciento (5%), los precios del ETP del Catálogo 

no se modifican. 
 
De igual forma, es preciso señalar que Colombia Compra Eficiente subraya la importancia de evaluar 
los precios cotizados por los proveedores, dado que de acuerdo a como estipula la cláusula 11, es una 
obligación de los proveedores abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos 
permitidos calculados en base al procedimiento expuesto en la cláusula 8 de la minuta del Acuerdo 
Marco:  
 
Precio señalado en la orden de compra= el valor unitario del ETP sin IVA + los adicionales solicitados 

por la entidad compradora + el IVA + los gravámenes adicionales informados por la Entidad 
Compradora. 

 
 

En tal sentido, es importante tener en cuenta que los precios máximos2 permitidos de los ETP 
dependen de los tributos del orden territorial como lo son las estampillas, tasas, entre otros, que 
apliquen a la Entidad Compradora. Es así como se expresa en la cláusula 12 de la minuta para la 
compra o alquiler de ETP a través del Acuerdo Marco; en la que se establece que, si la Entidad 
Compradora es responsable de la liquidación de retención de estampillas, estas se deben diligenciar 
incluyendo el nombre de la estampilla y el porcentaje de retención. Para la estimación del valor de los 
bienes especificados, los gravámenes adicionales que se efectuaron se detallan en la tabla 5. 
 
Tabla 5 
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Gravámenes adicionales (estampillas).  
 
      

No Descripción Porcentaje 

1 Estampilla Proancianos 2,0000% 

2 Estampilla Procultura 1,0000% 

3 Estampilla Proempresa 2,0000% 

4 Estampilla Prodesarrollo Científico 1,0000% 

5 IMRD 2,0000% 

 Total porcentaje: 8,0000% 

 
 
Dotación Escolar  
 

A continuación, se relacionan los valores de los ETP a adquirir por parte de la SEM, conforme al 
catálogo a fecha corte del 28 del 07 de 2021. 
 
Tabla 6 
Estimación del valor del simulador de dotación escolar y relación de acuerdo a la institución educativa. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO OBRERO 

No. Artículo Item Detalle Cantidad 
Categorí

a 
Precio Precio Máximo Valor 

1 CONJUNTO 

140 Puesto 
de trabajo 

aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 
Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria.  

30 1 $ 149.790,31 $ 162.815,56 $ 4.884.466,80 

2 CONJUNTO 
147 Puesto 
de trabajo 
docente 

Una (1) silla puesto de trabajo docente. 
Una (1) mesa puesto docente. 2 1 $ 268.229,16 $ 291.553,44 $ 583.106,88 

3 AMBIENTE 
126 Aula 

TIM para 40 
usuarios 

Siete (7) mesas modulares para tres (3) 
alumnos – cuarenta (40) sillas giratorias 
monoconcha – siete (7) mesas 
modulares con multitoma retráctil para 
tres (3) alumnos – un (1) tándem tres (3) 
canecas – un (1) tablero para marcador 
borrable – dos (2) tableros móviles - 
ocho (8) muebles de contenidos TIM – 
dos (2) muebles de almacenamiento 
aula TIM 

1 1 $ 18.291.835,40 $ 19.882.429,78 $ 19.882.429,78 

                   Sub Total $25.350.003,46 

           IVA $4.816.500,66 

         Valor Total $30.166.504,12 

 
INSTITUCION EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA 

No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría Precio 
Precio 

Máximo 
Valor 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de trabajo 

aula secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo 
básica secundaria. 

100 1 $ 149.790,31 $ 162.815,56 $ 16.281.556,00 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de trabajo 

docente 

Una (1) silla puesto de trabajo 
docente. 

Una (1) mesa puesto docente. 
3 1 $ 268.229,16 $ 291.553,44 $ 874.660,32 

                   Sub $17.156.216,32 
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Total 
                   IVA $3.259.681,1 

                   Valor 
Total 

$20.415.897,42 

 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO 

No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría Precio Precio Máximo Valor 

1 PRODUCTO 
174 Mueble de 

almacenamiento aula 
TIM 

Es un (1) mueble 
de 

almacenamiento 
que se usa para 

material didáctico 
del aula TIM. 

2 1 $592.194,252 $643.689,4 $1.287.378,8 

                   Sub Total $1.287.378,8 
                   IVA $244.601,97 
                   Valor Total $1.531.980,77                        

Fuente: Simulador del Segmento 4 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotación Escolar. Acuerdo Marco 
CCE-912-1-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 

El valor estimado para la Dotación Escolar – Mobiliario es de $52.114.382,31 M/CTE y que contiene los 
pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los 
impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real del mismo será el 
que resulte del valor ofertado en el evento de cotización.  
 
 

Para el caso del AM de Dotación escolar es clave subrayar que Colombia Compra Eficiente señala la 
importancia de evaluar los precios cotizados por los proveedores, dado que de acuerdo a como 
estipula la cláusula 11, es una obligación de los proveedores abstenerse de cotizar precios por encima 
de los precios máximos permitidos calculados con base al procedimiento expuesto en la cláusula 8 de 
la minuta del Acuerdo Marco:  
 

 
 

Donde: 
 

𝑃𝑏𝑠: es el precio del bien y/o servicio en el Catálogo. 

𝐺: es el porcentaje del gravamen adicional (estampilla) expresado en decimales indicado por la Entidad 
Compradora. 
𝑃: es el precio máximo del bien o servicio antes de impuestos incluidos los gravámenes adicionales 
(estampillas). 
 
Los valores estimados corresponden a los precios arrojados por el simulador, en ese sentido, es 
preciso señalar que el simulador realiza la estimación a partir de los precios más bajos cotizados por 
los proveedores en el catálogo, incluyendo los gravámenes adicionales indicados por la Secretaría de 
Educación Municipal en el ejercicio de estimación. Es por ello que el valor estimado se debe interpretar 
precisamente como una aproximación al valor real del presente proceso de contratación, el cual se 
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3 Para ello, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos, 
correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora. 

determina una vez realizadas y analizadas las solicitudes de cotización. 
 
Ahora bien, la minuta del AMP mediante la cláusula 10 de facturación y pago establece que en el caso 
de que por causas atribuibles a la Entidad Compradora, que sean diferentes a las de fuerza mayor, 
caso fortuito o circunstancias de orden público, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la dotación 
escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la orden de compra adicionando 
el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los bienes en caso de ser 
necesario. Para ello, los porcentajes máximos de sobrecostos definidos por el AMP se presentan en la 
tabla 7, en la cual se encuentra que para la región de cobertura n°1 el porcentaje es hasta del 10%, 
tomando como base el valor de los productos a entregar. 
 
Tabla 7. 
Porcentajes para cálculo de sobrecostos3. 
 

Región Porcentaje 

Región 1 Hasta el 10% 

Región 2 Hasta el 15% 

Región 3 Hasta el 20% 
Fuente: Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotación Escolar. Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 – 
Colombia Compra Eficiente. 

 
 

Luego de estimar los precios de cada AMP con sus respectivos simuladores y de acuerdo a la 
necesidad, la suma de las dos cotizaciones arroja un valor estimado total del proceso por $ 
404.811.715,97 M/CTE y que nuevamente, este valor contiene los pagos por los costos directos e 
indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y 
retenciones a que haya lugar, sin embargo, el valor real del mismo será el que resulte del valor ofertado 
en el evento de cotización.  
 
 

1.2 Detalles técnicos  

 

1.2.1 Condiciones técnicas del objeto 
 
A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir: 
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EQUIPOS TECNOLOGICOS PERIFICOS 
 
Tabla 8 
Descripción de los equipos tecnológicos requeridos. 
 

Subcategoria Compraventa de ETP - PC´s – Sistema operativo Windows 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 

1 ETP 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3600 
PROCESAMIENTO: BASICA 
GESTION CON PROCESAMIENTO: N/A 
TIPO DISCO: HDD + SSD 
CAPACIDAD: 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA 
MEMORIA: 8 GB 

2 UNIDAD 40 

2 ACCESORIO SISTEMA OPERATIVO: Teclado Alámbrico 2 UNIDAD 20 

3 ACCESORIO SISTEMA OPERATIVO: Mouse Alámbrico 2 UNIDAD 10 

4 ETP 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3700 
PROCESAMIENTO: INTERMEDIA 
GESTION: N/A 
TIPO DISCO: SSD 
CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
MEMORIA: 8 GB 

2 UNIDAD 7 

        
         
      

Subcategoría Compraventa de ETP - Portátiles - Sistema operativo Windows 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 

1 ETP 

DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL: 
15pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG  
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3500 
PROCESAMIENTO: INTERMEDIO 
TIPO DISCO: SDD 
CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
TIPO: N/A 
CAPACIDAD: 16 GB 

2 UNIDAD 55 

      
                        

Categoría Compraventa de ETP - Impresión 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 

1 ETP IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA: 2 UNIDAD 2 
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IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA 
TAMAÑO PAPEL: A4 8.5pulgadas x 11pulgadas 
FUNCIONALIDAD: MULTIFUNCIONAL 
ESQUEMA COLOR: ESQUEMA COLOR 
VOLUMEN MENSUAL: Hasta 5.000 paginas 
VELOCIDAD IMPRESIÓN: Minimo 24 ppm 

      

  
 
 

   
                  

Categoria Compraventa de ETP - Proyección de imagen 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 

1 ETP 

VIDEOPROYECTORES: 
VIDEOPROYECTORES 
TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN: LAMPARA 
TRADICIONAL 
DISTANCIA PROYECCIÓN: DISTANCIA 
REGULAR 
RESOLUCIÓN NATIVA: WUXGA O FULL HD 
1920X1080 Pixeles 
LUMINOSIDAD: Minimo 5.000 Lumenes 

2 UNIDAD 1 

2 ETP 

VIDEOPROYECTORES: 
VIDEOPROYECTORES 
TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN: LAMPARA 
TRADICIONAL 
DISTANCIA PROYECCIÓN: DISTANCIA 
REGULAR 
RESOLUCIÓN NATIVA: XGA 
LUMINOSIDAD: Minimo 3.500 Lumenes 

2 UNIDAD 2 

 
Fuente: Elaboración del equipo técnico de la SEM conforme a la necesidad y oferta del catálogo para la compra o alquiler 
de Equipos Tecnológicos y Periféricos. Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 
 

 
 

DOTACIÓN ESCOLAR – MOBILIARIO 
  
Tabla 9 
Descripción de la dotación escolar - mobiliario requerido y la relación con la Institución Educativa. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO OBRERO 

o. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de 

trabajo aula 
Una (1) silla de puesto de trabajo 

secundaria. 
30 1 
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secundaria Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria. 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de 
trabajo docente 

Una (1) silla puesto de trabajo docente. 
Una (1) mesa puesto docente. 

2 1 

3 AMBIENTE 
126 Aula TIM para 

40 usuarios 

Siete (7) mesas modulares para tres (3) 
alumnos – cuarenta (40) sillas giratorias 

monoconcha – siete (7) mesas 
modulares con multitoma retráctil para 

tres (3) alumnos – un (1) tándem tres (3) 
canecas – un (1) tablero para marcador 

borrable – dos (2) tableros móviles - 
ocho (8) muebles de contenidos TIM – 
dos (2) muebles de almacenamiento 

aula TIM 

1 1 

 
INSTITUCION EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA 

No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de 

trabajo aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria. 

100 1 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de 
trabajo docente 

Una (1) silla puesto de trabajo 
docente. 

Una (1) mesa puesto docente. 
3 1 

 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO 

No. Artículo Item Detalle Cantidad Categoría 

1 PRODUCTO 
174 Mueble de 

almacenamiento 
aula TIM 

Es un (1) mueble de almacenamiento que 
se usa para material didáctico del aula 

TIM. 
2 1 

Fuente: Elaboración del equipo técnico de la SEM conforme a la necesidad y oferta del catálogo para la adquisición de 
Dotación Escolar. Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 

En ese sentido, Colombia Compra Eficiente subraya la importancia de tener presente las 
especificaciones técnicas del servicio de dotación escolar, en ese sentido, en la tabla 10 se 
especifican brevemente las características técnicas de los aspectos claves en la prestación del 
servicio de dotación escolar como lo son: a) la distribución de la dotación escolar; b) la calidad de la 
dotación escolar; c) la marcación de la dotación escolar; d) el empaque y embalaje; y e) la instalación.  
 
Tabla 10 
Especificaciones del servicio de la Dotación Escolar. 

Especificación Descripción 
Distribución de la La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del 
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Dotación Escolar Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo 
en cuenta los tiempos de entrega establecidas en la Cláusula 7 o en el Acta 

de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b); el 
transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar. 

Calidad de la 
Dotación Escolar 

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación 
Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser 

completamente funcional 

Marcación de la 
Dotación Escolar 

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la siguiente información: 
nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, 
ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de 

contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y 
tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los 

lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio 
de Educación Nacional implementado mediante la resolución 10281 de 2016. 

Empaque y 
embalaje 

La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de 
Dotaciones vigente. 

Instalación 

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o 
lugar de entrega. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); 
situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la 
Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje la entrega y (d) el montaje de 

la Dotación Escolar. 
Fuente: Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotación Escolar. Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 – 
Colombia Compra Eficiente. 

 
 

2. Estudio de la Oferta 
 
Para el análisis de la oferta y teniendo en cuenta que el proceso se desarrolla a partir de los Acuerdos 
Marco de Precios, se realiza la consulta de los proveedores de cada acuerdo marco, en donde es 
preciso recordar que estos proveedores han surtido todo un proceso de verificación y validación de 
sus condiciones por parte de Colombia Compra Eficiente para poder figura como proveedores del 
respectivo AMP, es decir, se encuentran regulados y avalados por la entidad. 
 

2.1 Oferta y proveedores 
 

 
Proveedores de equipos tecnológicos periféricos 
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4 Puede obtener el catálogo en el siguiente enlace: https://n9.cl/y6b66  

Al consultar el catálogo para el alquiler o compra de ETP, se identifican una serie de proveedores que a 
nivel nacional se encuentran vinculados al Acuerdo Marco, de los cuales la Secretaría de Educación 
Municipal de San José de Cúcuta puede adquirir los elementos demandados. 
 
En la tabla 11 se exponen los proveedores para la región de cobertura número 9 de acuerdo al 
catálogo4 (en su última versión con fecha del 11 de octubre de 2021), que pueden suministrar la 
combinatoria de bienes de la necesidad del presente proceso: 
 
Tabla 11 
Proveedores de ETP a adquirir conforme al AMP. 

Subcategoria Compraventa de ETP - PC´s – Sistema operativo Windows 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ZONA PROVEEDORES 

ETP 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3600 
PROCESAMIENTO: BASICA 
GESTION CON PROCESAMIENTO: N/A 
TIPO DISCO: HDD + SSD 
CAPACIDAD: 1 TB 7200 RPM + 256 GB SATA 
MEMORIA: 8 GB 

2 

Hardware Asesorias Software Ltda. 
UniOn Temporal Datacol 

Sistetronics Limitada 
Nex Computer S.A.S 

Grupo Empresarial Crear de 
Colombia S.A.S 

Tecnophone Colombia S.A.S 
Sumimas S.A.S 

Nueva era soluciones S.A.S. 
Microhard S.A.S 

Castor Data S.A.S 
UT Sertal CCE Tecnología 
Sistemas y electrOnica de 

computadores ingenieria S.A.S 
P&P Systems Colombia S.A.S 

Uniples S.A. 
Key Market S.A.S 

Heritage Group S.A.S 
Pear Solutions S.A.S 

 

ACCESORIO SISTEMA OPERATIVO: Teclado Alámbrico 2 

ACCESORIO SISTEMA OPERATIVO: Mouse Alámbrico 2 

ETP 

SISTEMA OPERATIVO: WIN 10 PRO 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3700 
PROCESAMIENTO: INTERMEDIA 
GESTION: N/A 
TIPO DISCO: SSD 
CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
MEMORIA: 8 GB 

2 

 
 

Subcategoria Compraventa de ETP - Portátiles - Sistema operativo Windows 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
PROVEEDORES 

1 ETP 

DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL: 
15pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG  
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 64 BITS 
UMBRAL DE RENDIMIENTO: 3500 
PROCESAMIENTO: INTERMEDIO 

2 

Unión Temporal Datacol 
UT Sertal CCE Tecnología 

Nex Computer S.A.S 
P&P Systems Colombia 

S.A.S 

https://n9.cl/y6b66
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TIPO DISCO: SDD 
CAPACIDAD: 256 GB PCIe 
TIPO: N/A 
CAPACIDAD: 16 GB 

Grupo Crear Empresarial de 
Colombia S.A.S 

Sistetronics Limitada 
Tecnophone Colombia S.A.S 

Sumimas S.A.S 
Sistemas y electrónica de 
computadores ingenieria 

S.A.S 
Nueva era soluciones S.A.S. 

Castor Data S.A.S 
Hardware Asesorias 

Software Ltda. 
Uniples S.A. 

Discompucol S.A.S 
Key Market S.A.S 

      
                        

Categoria Compraventa de ETP - Impresión 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
PROVEEDORES 

1 ETP 

IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA: 
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA 
TAMAÑO PAPEL: A4 8.5pulgadas x 11pulgadas 
FUNCIONALIDAD: MULTIFUNCIONAL 
ESQUEMA COLOR: ESQUEMA COLOR 
VOLUMEN MENSUAL: Hasta 5.000 paginas 
VELOCIDAD IMPRESIÓN: Minimo 24 ppm 

2 

UT Sertal CCE Tecnología 
Grupo Crear Empresarial 

de Colombia S.A.S 
Uniples S.A. 

Nueva era soluciones 
S.A.S. 

Nex Computer S.A.S 
Key Market S.A.S 

Colsof S.A. 
UT Venecopy 2019 

P&P Systems Colombia 
S.A.S 

Sistetronics Limitada 
Sumimas S.A.S 

Pear Solutions S.A.S 
      

  
 
 

   
                  

Categoria Compraventa de ETP - Proyección de imagen 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
ZON

A 
PROVEEDORES 

1 ETP 
VIDEOPROYECTORES: 
VIDEOPROYECTORES 
TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN: LAMPARA 

2 
Grupo Empresarial Crear 

de Colombia S.A.S 
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TRADICIONAL 
DISTANCIA PROYECCIÓN: DISTANCIA 
REGULAR 
RESOLUCIÓN NATIVA: WUXGA O FULL HD 
1920X1080 Pixeles 
LUMINOSIDAD: Minimo 5.000 Lumenes 

Colsof S.A. 
Sistetronics Limitada 

Sumimas S.A.S 
i3Net S.A.S 

P&P Systems Colombia 
S.A.S 

Key Market S.A.S 
Heritage Group S.A.S 
Redcomputo Limitada 

2 ETP 

VIDEOPROYECTORES: 
VIDEOPROYECTORES 
TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN: LAMPARA 
TRADICIONAL 
DISTANCIA PROYECCIÓN: DISTANCIA 
REGULAR 
RESOLUCIÓN NATIVA: XGA 
LUMINOSIDAD: Minimo 3.500 Lumenes 

2 

Fuente: Catálogo para para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos. Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-
2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 
 
 
Proveedores dotación escolar – mobiliario  
 
Tabla 12 
Proveedores de Dotación Escolar -Mobiliario a adquirir conforme al AMP y la relación con la Institución 
Educativa 
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA 

No. Artículo Item Detalle PROVEEDORES 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de 

trabajo aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria. DOTAESCOL LTDA 

INDUSTRIAS METAL 
MADERA INMEMA 

LTDA 
JOSE SADY SUAVITA 

ROJAS 
MANUFACTURAS 

SUMAPAZ S.A 
INDUSTRIAS CRUZ 

HERMANOS S.A 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de 
trabajo docente 

Una (1) silla puesto de trabajo docente. 
Una (1) mesa puesto docente. 

3 AMBIENTE 
126 Aula TIM para 

40 usuarios 

Siete (7) mesas modulares para tres (3) 
alumnos – cuarenta (40) sillas giratorias 

monoconcha – siete (7) mesas 
modulares con multitoma retráctil para 

tres (3) alumnos – un (1) tándem tres (3) 
canecas – un (1) tablero para marcador 

borrable – dos (2) tableros móviles - 
ocho (8) muebles de contenidos TIM – 
dos (2) muebles de almacenamiento 

aula TIM 
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INSTITUCION EDUCATIVA LA DIVINA PASTORA 

No. Artículo Item Detalle PROVEEDORES 

1 CONJUNTO 
140 Puesto de 

trabajo aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo 
secundaria. 

Una (1) mesa puesto de trabajo básica 
secundaria. 

DOTAESCOL LTDA 
INDUSTRIAS METAL 

MADERA INMEMA LTDA 
JOSE SADY SUAVITA 

ROJAS 
MANUFACTURAS 

SUMAPAZ S.A 
INDUSTRIAS CRUZ 

HERMANOS S.A 

2 CONJUNTO 
147 Puesto de 
trabajo docente 

Una (1) silla puesto de trabajo 
docente. 

Una (1) mesa puesto docente. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO 

No. Artículo Item Detalle PROVEEDORES 

1 PRODUCTO 
174 Mueble de 

almacenamiento 
aula TIM 

Es un (1) mueble de almacenamiento que 
se usa para material didáctico del aula 

TIM. 

DOTAESCOL LTDA 
INDUSTRIAS METAL 

MADERA INMEMA LTDA 
JOSE SADY SUAVITA 

ROJAS 
MANUFACTURAS 

SUMAPAZ S.A 
INDUSTRIAS CRUZ 

HERMANOS S.A 

 
Fuente: Catálogo para la adquisición de Dotación Escolar. Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 – Colombia Compra 
Eficiente. 

 
 

Como se puede observar, los AMP reúne un conjunto de proveedores, los cuales han logrado surtir 
todo un proceso en el que Colombia Compre Eficiente ha validado los requisitos habilitantes entre ellos 
los financieros y los organizacionales, y que garantizarían una compra con mayor seguridad, 
transparencia y apalancamiento financiero, esto último es de relevancia toda vez que en las múltiples 
cotizaciones de procesos similares en el mercado local, la mayoría de los proveedores manifiestan un 
condicionante en la forma de pago, principalmente adelantos, es decir no parecen contar con la 
robustez financiera para procesos de envergadura o de gran magnitud y los tiempos de pago, es esto 
una ventajas más que le permite a la SEM una compra competitiva. 
 

3. Estudio de la demanda. 
 
El análisis de la demanda del presente estudio de sector es un insumo que permite enriquecer el 
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proceso a partir del estudio de diversas variables que contribuyen a la comprensión de las dinámicas 
de la demanda del sector tanto a nivel nacional como por regiones, en ese sentido en primer lugar se 
realiza el análisis de algunas variables clave del sector y posteriormente se expone un histórico de 
contrataciones similares al objeto contractual del presente estudio.  
 

3.1 Histórico de adquisición 
 

En la presente subsección se realiza una breve exposición de las características más relevantes de 
los procesos de contratación desarrollados tanto a nivel nacional, como a nivel local en el Municipio de 
San José de Cúcuta, en los que su objeto abarca la necesidad de dotación de mobiliario y equipos 
tecnológicos a instituciones educativas, centros de enseñanza, espacios de aprendizaje, entre otros; 
para lo cual se acude a la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) I. Lo 
anterior es clave, puesto que enriquece el análisis del presente proceso, sirviendo como indicador de 
las variables que se han tomado en cuenta en contrataciones similares, lo que permite orientar el 
actual proceso por la vía que mejor se ajuste a la necesidad especificada por la Secretaría de 
Educación Municipal de Cúcuta. En tal sentido, lo expuesto a continuación se debe interpretar 
estrictamente como una guía, dado que las características de los procesos presentados obedecen a 
las particularidades de la necesidad de cada entidad. 
 
Histórico de procesos en materia de dotación de mobiliario y equipos tecnológicos a espacios de 
aprendizaje en el Municipio de Cúcuta. 
 
En la tabla 13 se recopilan algunos de los procesos de contratación desarrollados en el Municipio de 
Cúcuta con características contractuales similares a la presente necesidad. Con base a lo cual se 
encuentra que, en relación a la modalidad de contratación, la dotación de mobiliario y equipos 
tecnológicos a instituciones educativas se ha realizado mediante subastas con cuantías que van 
desde los $150.000.000 hasta los $400.000.000. Por su parte, los plazos de ejecución no han 
superado los 30 días.   
 
Tabla 13 
Procesos con objetos contractuales similares al del actual estudio en el Municipio de Cúcuta en los 
últimos años. 
 

Entidad territorial Características contractuales 

 Norte De Santander : 
San José de Cúcuta 

Número del proceso SEM-SIP-001-2018 

Año 2018 

Modalidad del proceso Subasta 
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Link SECOP https://n9.cl/i2k73 

Nombre del contratista 
 J&S BIENES Y SERVICIOS SAS - 
LUCELY DEL CARMEN TAMARA 

MENDEZ 

Valor del Contrato  $ 300,000,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 30 Días 

Objeto del Contrato 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO 
PEDAGÓGICO PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DE Cúcuta 

 Norte De Santander : 
San José de Cúcuta 

Número del proceso SEM-SAGE-SIP-002-2016 

Año 2016 

Modalidad del proceso Subasta 

Link SECOP https://n9.cl/em7az 

Nombre del contratista  UBERLEY VACCA ARIAS 

Valor del Contrato  $ 150,000,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 7 Días 

Objeto del Contrato 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ DE Cúcuta 

 Norte De Santander : 
San José de Cúcuta 

Número del proceso SG-GC-SASIP-015-2015 

Año 2015 

Modalidad del proceso Subasta 

Link SECOP https://n9.cl/tixsd 

Nombre del contratista  HERLEY RODRIGUEZ 

Valor del Contrato  $ 400,000,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

20 Días 

https://n9.cl/i2k73
https://n9.cl/em7az
https://n9.cl/tixsd


   
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 29 de 50 

 

 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

Objeto del Contrato 

SUMINISTRO DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL Y MEDIOS 
PEDAGOGICOS PARA EL 
APRENDIZAJE, PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO 

Fuente: elaboración propia. SECOP I. 

 
En ese orden de ideas, en la tabla 14 se expone de forma resumida las especificaciones de las 
contrataciones presentadas en la tabla 13, con respecto a las características de los productos 
adquiridos, las cantidades, los valores unitarios y las formas de pago de cada proceso. En tal sentido, 
en primer lugar es clave señalar que con relación a la forma de pago en el 100% de los casos se ha 
realizado en un único pago una vez cumplidas las obligaciones del contrato, incluyendo lo contenido 
en los documentos de proceso y la entrega de los bienes pactados. Sumado a ello, se aprecia que se 
presenta el escenario donde el transporte e instalación de los equipos y el mobiliario se contemplan 
como ítems aparte de los productos adquiridos; lo mismo ocurre con la inducción o capacitación al 
cuerpo docente en el manejo de los softwares y equipos demandados.  
 
Tabla 14 
Aspectos clave de los procesos de contratación en el Municipio de Cúcuta en los últimos años 
relacionados con la necesidad del presente estudio.  
 

Año Entidad Descripción producto Cantidad Valor unitario 
Forma de 

pago 

2018 
San José 
de Cúcuta 

Tablero digital con sistema 
de proyección 

15 $13.300.000 
100% una 

vez 
cumplidas 

las 
obligaciones 

Computador Portátil (según 
especificaciones) 

15 $1.303.433 

Contenido Digital (según 
especificaciones) 

15 $3.796.300 

Estabilizador de voltaje 15 $69.650 
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Capacitación técnica e 
instalación en el uso de las 

herramientas 
tecnológicas y demás 

elementos 

15 $1.100.000 

2016 

Computador portátil 27 $3.788.000 Pago único 
conforme 
acta de 
entrega 

Licencia de office home and 
business 

27 $1.000.000 

2015 

Televisor, con tamaño de 
pantalla de 50", tipo de 
pantalla plana (LED), 

sonido estéreo y sin combo  

60 

*** 

Pago único 
conforme 
acta de 
entrega 

Televisor, con tamaño de 
pantalla de 48", tipo de 
pantalla plana (LED), 

sonido estéreo y sin combo 

60 

Proyector multimedia, 
resolución mayor de 800 x 
600, luminosidad mayor a 
2300 ANSI Lumens, tipo 

SVGA, conexión hdv  

60 

Bases de Pared Para TV 120 

Amplificador de sonido 
incorporado con USB y 

cinco salidas, ecualizador 
por canal y doble 

ecualizador de música, 
efectos de voz con potencia 

de 500 watts, con trípode 

40 

Pantalla Proyector Imagen 
telón en blanco con trípode 

60 

Micrófono inalámbrico 80 

Inducción 60 
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Instalación 60 

Transporte 60 
Fuente: elaboración propia. SECOP I. 

 
Histórico procesos a nivel nacional de dotación de mobiliario y equipos tecnológicos a instituciones 
educativas 
 
Ahora bien, en el país se han realizado diversos procesos de contratación relacionados con la 
dotación de material tecnológico y mobiliario a instituciones educativas, centros educativos, y espacios 
de aprendizajes, como por ejemplo, las bibliotecas. En ese sentido, en la tabla 15 se recopilan las 
características de una serie de procesos de contratación, tales como: la modalidad del proceso, el 
contratista, el valor del contrato, el año y plazo de ejecución, el objeto contractual y el número del 
proceso. A partir de lo cual, se encuentra que el 46,15% de los procesos se realizaron por medio 
subasta, mientras que el 23,07% se desarrollaron mediante mínima cuantía. Por otra parte, los plazos 
de ejecución de las actividades contractuales oscilaron en un rango de tres días hasta tres meses. Y 
las cuantías de los procesos contractuales se ubicaron en valores desde los $20.000.000, hasta cifras 
cercanas a los $400.000.000. 
 
Tabla 15 
Procesos con objetos contractuales similares al del actual estudio a nivel nacional en los últimos años. 
  

Entidad territorial Características contractuales 

Meta : Mesetas 

Número del proceso SMC 041 DE 2021 

Año 2021 

Modalidad del proceso  Contratación Mínima Cuantía 

Link SECOP https://n9.cl/z2db4 

Nombre del contratista 
AR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 

SAS - CARLOS ANDRÉS RAMÍREZ 
CASTRO 

Valor del Contrato  $ 22,571,824 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

5 Días 

Objeto del Contrato 

DOTACIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES Y 

CENTROS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE MESETAS – META 

https://n9.cl/z2db4
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 Putumayo : San 
Miguel de Mocoa 

Número del proceso SASIP-04-2020 

Año 2020 

Modalidad del proceso Subasta 

Link SECOP https://n9.cl/le3oy 

Nombre del contratista 
 CIUDAD INTELIGENTE CROUP S.A.S - 
JORGE MAURICIO GAITAN CORDOBA 

Valor del Contrato  $ 213,545,873 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 7 Días 

Objeto del Contrato 

COMPRAVENTA D ELEMENTOS, 
EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE 

COMPUTO PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO: DESARROLLO DE 
PROCESOS DE FORTALECIMIENTO 

(CAPACITACION PARA LA 
IMPLMENTACION DE PROGRAMAS, 

GESTION Y PRESTACION DE 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, 

DOTACION CON LA RDBP Y LAS 
BIBLIOTECAS D LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO 

Caquetá : Puerto Rico 

Número del proceso SA-SIP-2020-003 

Año 2020 

Modalidad del proceso Subasta 

Link SECOP https://n9.cl/8383g 

Nombre del contratista 
 ASEMP GRUPO EMPRESARIAL 

ZOMAC SAS -  LUISA FERNANDA 
BAENA POLANCO 

Valor del Contrato  $ 380,603,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 12 Días 

Objeto del Contrato 

COMPRA DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN 

INSTITUCIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

https://n9.cl/le3oy
https://n9.cl/8383g
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PUERTO RICO CAQUETÁ 

 Santander : Vélez 

Número del proceso MC-027-2020 

Año 2020 

Modalidad del proceso  Contratación Mínima Cuantía 

Link SECOP https://n9.cl/50hxj 

Nombre del contratista  JAIRO OSORIO CABALLERO 

Valor del Contrato  $ 24,561,045 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 3 Días 

Objeto del Contrato 

ADQUISIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS PARA LA DOTACION 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL MUNICIPIO DE VELEZ 

 San Andrés, 
Providencia y Santa 

Catalina : San Andrés 

Número del proceso S-ABR-037-2019 

Año 2019 

Modalidad del proceso 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 2007) 

Nombre del contratista 
UNION TEMPORAL UT AULAS AMIGAS 

TQLABS 

Link SECOP https://n9.cl/p1id8 

Valor del Contrato  $ 304,671,203 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 3 Meses 

Objeto del Contrato 

Dotación de Ambientes Tecnológicos 
integrales para el mejoramiento de los 

procesos de aula a través del uso y 
apropiación de TIC en los 

establecimientos educativos del 
Departamento Archipiélago de San 

Andrés Providencia y Santa Catalina, de 
acuerdo con las especificaciones 

técnicas que se señalan en el ANEXO 1 
Denominado Ficha Técnica 

 Cundinamarca : 
Gachalá 

Número del proceso SA-SIP-011-19 

Año 2019 

Modalidad del proceso  Subasta 

Nombre del contratista 
 CONSORCIO MOBITECNO MORELI 
V&J - Jobanny Adrian Morera Linares 

https://n9.cl/50hxj
https://n9.cl/p1id8
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Link SECOP https://n9.cl/a2c2p 

Valor del Contrato  $ 184,705,115 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 3 Días 

Objeto del Contrato 

Adquisición de mobiliario y elementos 
tecnológicos con destino a las 

instituciones educativas del municipio de 
Gachalá Cundinamarca 

Cundinamarca : 
Zipaquirá 

Número del proceso SIP 001 DE 2018 

Año 2018 

Modalidad del proceso Subasta 

Nombre del contratista 
 JANUS LTDA - JAVIER ANTONIO 

RAMIREZ FLOREZ 

Link SECOP https://n9.cl/up6dq 

Valor del Contrato  $ 60,000,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 15 Días 

Objeto del Contrato 

COMPRA DE BIENES TECNOLOGICOS 
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA 
MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL 

(AULA DE DISEÑO) 

Sucre : Sincelejo 

Número del proceso USMC-IP-44-2018 

Año 2018 

Modalidad del proceso  Régimen Especial 

Nombre del contratista 
COMPUTADORES MUNDO NET y/o 

RICARDO SUAREZ FLOREZ 

Link SECOP https://n9.cl/5x6lx 

Valor del Contrato  $ 140,000,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 44 Días 

Objeto del Contrato 

La compraventa de mobiliario escolar 
especial y equipos tecnológicos, para la 
implementación de un aula didáctica e 

instauración de actividades extra 
escolares en el marco del proyecto 

"Reconstrucción del tejido social a partir 
de una intervención integral y de 

alfabetización matemática en niños de 9-

https://n9.cl/a2c2p
https://n9.cl/up6dq
https://n9.cl/5x6lx
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12 años de las instituciones educativas 
rurales de los Montes de Maria 

 Cundinamarca : Funza 

Número del proceso SIP 019-2018 

Año 2018 

Modalidad del proceso Subasta 

Nombre del contratista 
 FABIAN RICARDO MORALES 

ESCOBAR 

Link SECOP https://n9.cl/f3bcy 

Valor del Contrato $ 139,811,405 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 1 Meses 

Objeto del Contrato 

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE 
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, 
MUEBLES Y ENSERES PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS EDUCATIVOS QUE SE 

DESARROLLAN EN LA PLAZA 
NARANJA  

Caldas : Supía 

Número del proceso 
INVITACION PÚBLICA NRO 015 DE 

2018 

Año 2018 

Modalidad del proceso Contratación Mínima Cuantía 

Nombre del contratista 
 CLAUDIA MILENA CASTELLANOS 

TANGARIFE 

Link SECOP https://n9.cl/5m3xe 

Valor del Contrato $20,949,920 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 2 Meses 

Objeto del Contrato 

DOTAR A DOS INSTITUCIÓNES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SUPIA CON UN SOFTWARE QUE 

PERMITA EL USO ADECUADO DE LAS 
TIC´S, PARA MEJORAR LA CALIDAD 
EDUCATIVA MEDIANTE ASESORIA, 

FORMACION, DOTACION DE LA 
HERRAMIENTA Y CONTENIDOS 

TECNOLOGICOS; PRACTICOS EN EL 
AULA DE CLASES DE LAS 

https://n9.cl/f3bcy
https://n9.cl/5m3xe
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO&#8221;. 

 Bogotá D.C 

Número del proceso FDLS-SASI-103-2018 

Año 2018 

Modalidad del proceso Selección abreviada subasta inversa 

Nombre del contratista AMERICAN OUTSOURCING S.A. 

Link SECOP https://n9.cl/t9du 

Valor del Contrato 56.340.344 COP 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

2 (Meses) 

Objeto del Contrato 

Adquirir elementos pedagógicos y 
tecnológicos para dotar a las 

Instituciones Educativas Distritales de la 
Localidad veinte de Sumapaz 

(Presentación de oferta) 

Norte De Santander : 
San José de Cúcuta 

Número del proceso SA-SIP-SED-004-2018 

Año 2018 

Modalidad del proceso Subasta 

Link SECOP https://n9.cl/k6xow 

Nombre del contratista 
 MEDICLINICOS SUMINISTROS DE 

COLOMBIA S.A.S. -  OSWALDO 
JAVIER ORTIZ VERA 

Valor del Contrato  $ 327,500,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 10 Días 

Objeto del Contrato 

COMPRAVENTA DE EQUIPOS 
PORTÁTILES DE COMPUTO Y VÍDEO 
PROYECTORES EN EL  MARCO DEL 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 

CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER. 

Meta : Acacías 

Número del proceso SA 006 2017 

Año 2017 

Modalidad del proceso 
Selección Abreviada de Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 2007) 

https://n9.cl/t9du
https://n9.cl/k6xow
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Nombre del contratista 

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DE COLOMBIA DE COLOMBIA S.A.S 
INFRACOL -  CESAR YESID ARANGO 

RODRIGUEZ 

Link SECOP https://n9.cl/64pka 

Valor del Contrato  $ 92,290,000 

Plazo de Ejecución del 
Contrato 

 1 Meses 

Objeto del Contrato 

DOTACION DE AULA DIGITAL CON 
AMBIENTES INTEGRADOS PARA LA 

GESTION DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Y ZONAS DE 

INTERACCION DIGITAL AL SERVICIO 
DEL SECTOR EDUCATIVO Y LA 

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE 
ACACIAS, INCLUYE : DOTACION DE 
EQUIPOS DE COMPUTO, REUTER 

INALAMBRICOS, PUNTOS DE DATOS, 
PUNTOS ELECTRICOS, MESAS, 

SILLAS, TABLEROS ACRILICOS CON 
MARCO EN MADERA, VIDEO 

PROYECTOR CON TECNOLOGIA 
BRILLIANT COLOR, 

ESCANER/COPIADORA/IMPRESORA Y 
DEMAS ELEMENTOS TECNOLOGICOS 

PARA LA OPERACION DE ESTAS 
Fuente: elaboración propia. SECOP I. 

 
Al consultar los documentos de los procesos se encuentra información sobre las especificidades 
técnicas de las contrataciones, así como también de las variables clave como lo son las descripciones 
de los bienes, cantidades y formas de pago de los productos requeridos. En ese sentido, en la tabla 16 
se describen dichas características, con base a lo cual se observa que dentro de las necesidades de 
las entidades en el país, se evidencia que al igual que lo ocurrido en el Municipio de Cúcuta, en varios 
de los procesos los servicios de transporte, instalación y socialización, principalmente al cuerpo 
docente y docente directivo de las herramientas tecnológicas adquiridas, no se incluyen dentro del 
precio unitario de los productos, sino que se presentan como servicios adicionales. 
Por otra parte, con relación a la forma de pago en la mayoría de los procesos de contratación se 
realizó un único pago del 100% a contraentrega, mientras que también se presentó el escenario donde 

https://n9.cl/64pka
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los pagos se realizaron en un 50% del valor como anticipo y un 50% una vez cumplidas las 
obligaciones. Sumado a ello, es clave subrayar que los procesos expuestos no contienen productos 
exclusivamente relacionados con equipos tecnológicos y mobiliario, sino que como se señaló en un 
inicio, se presentan jornadas de capacitación docente para el manejo de los softwares de control de 
aula, equipos, entre otros.  
 
Tabla 16. 
Aspectos clave de los procesos de contratación a nivel nacional en los últimos años relacionados con 
la necesidad del presente estudio.  
 

Año Entidad Descripción producto Cantidad Valor unitario 
Forma de 

pago 

2021 
Meta : 

Mesetas 

Impresora multifuncional, 
inalámbrica con ADF 
connect, wifi direct y 

ethernet imprime hasta 
7500 pág a color o 4500 

en negro 

4 $1.863.612 

*** 
KIT D de tintas para 

impresora, el pack incluye 
4 tintas cada una de litro 

4 $240.973 

Impresora multifuncional 
L3160, copiadora escáner, 

inyección de tinta. 
8 $1.318.696 

2020 
 Putumayo : 

San Miguel de 
Mocoa 

Computador de mesa 
"todo en uno" 

5 $2.450.000 

100% a 
contraentrega 

Computador portátil 13 $2.095.000 

Escritorio para oficina 1 $837.000 

Tablero en vidrio templado 
para pared 

1 $380.000 

Silla ergonómica giratoria 
de escritorio con apoyo 

lumbar y brazos ajustables 
1 $328.000 

Impresora multifuncional 4 $816.000 

Estante 6 $260.000 

Cabina de sonico 15" 
USB+BASE+MICRÓFONO 

3 $1.102.000 

Video beam 1080p M5 1 $1.855.873 
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lumens smart 

Transporte y/o envío de 
elementos y equipos para 
6 bibliotecas beneficiadas 

1 $2.000.000 

Computador "todo en uno" 12 $3.600.000 

Escáner 12 $3.375.000 

TV LED Smart de 65 
pulgadas 

12 $2.700.000 

Impresora multifuncional 
monocromática 

12 $2.500.000 

Transporte de elementos y 
equipos a las bibliotecas 

beneficiadas del 
departamento de 

putumayo  

1 $3.900.000 

2020 
Caquetá : 

Puerto Rico 
Computador portátil con 

software de control de aula 
205 $2.507.202 

Un pago 
anticipado del 
50% y el otro 
al final 50% 

2020 
Santander : 

Vélez 

Impresora multifuncional  1 $1.193.967 
100% a 

contraentrega 
Portátil Intel core I5-

10210U 
6 $3.894.513 

2019 

 San Andrés, 
Providencia y 

Santa 
Catalina : San 

Andrés 

Asistente Tecnológico 
Personal del Docente  

20 

*** 

Un pago 
anticipado del 
50% y el otro 
al final 50% 

Video proyector 20 

Teclado- Mouse para el 
docente 

20 

Kit de realidad virtual 20 

Sistema de sonido 20 

Maletín 20 

Entrega 20 

2019 
 

Cundinamarca 
: Gachalá 

Mesa triángulo 14 $728.750 

100% a 
contraentrega 

Pupitre silla universitaria 147 $131.175 

Pupitre unipersonal 57 $198.750 

Escritorio tres cajones 32 $331.250 

Asiento tapizado  32 $488.395 

Tablero acrílico 25 $238.500 

TV 55 pulgadas 15 $2.920.000 
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Videobeam 19 $2.200.000 

Cabina activa bluetooth 20 $1.305.000 

2018 
Cundinamarca 

: Zipaquirá 

Computador de escritorio 16 $1.792.008 

100% a 
contraentrega 

Microsoft Windows® 10 
Pro 

16 $495.040 

Tarjeta de video 2GB 
GDDR5 

16 $213.010 

Impresora: copia, escaneo 
y fax 

2 $1.149.540 

2018 
Sucre : 

Sincelejo 

Mesa trapezoide primaria 40 

*** 

Un pago 
dentro de los 

15 días 
después de 
la factura de 

cobro 

Silla novaiso primaria 100 

Estante escolar sencillo 12 

Maletero tipo locker 9 

Exhiidor de libros 20 

PUF circular o cuadrado 20 

PUF tipo pera espumados} 12 

Caballete de pintura 30 

Tapete sintético especial} 30 

Tablero móvil 6 

Estante librero doble 
servicio 

6 

Tablero acrílico 1 

Cartelera de corcho 6 

Cubos libreros 20 

Vinilo decorativo 2 

TV 55 pulgadas 2 

Dispositivo interactivo con 
procesador samsung 

2 

Video beam LCD 55 
pulgadas 

1 

2018 
 

Cundinamarca 
: Funza 

Pupitre universitario 
derecho 

70 $96.913,60 

100% a 
contraentrega 

Pupitre universitario 
izquierdo 

10 $96.913,60 

Escritorios docentes 4 $440.714,12 

Tablero porcelanizado con 
cuadrícula 

4 $298.615,03 
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TV 55 pulgadas 5 $4.326.499,66 

Mesas de computador 
individual 

22 $370.694,52 

Computador de escritorio 23 $3.355.633,40 

Teléfono 1 $231.900,06 

Sillas tipo cafetería 4 
puestos 

4 $514.853,50 

Archivador metálico 6 $848.478,33 

Sillas interlocutoras 
novaiso rojas 

29 $205.941,40 

Impresora multifuncional 
tinta continua 

2 $1.009.112,86 

Soporte para TV 55 
pulgadas 

5 $205.941,40 

Puesto de recepción 1 $1.853.472,60 

Puesto en L 2 $1.175.925,87 

Dotación para seguridad y 
salud en el trabajo 

1 $823.765,60 

Extintor de 10 libras 2 $308.912,10 

Extintor multipropósito 1 $144.158,98 

Cartelera informativa 1 $41.188,28 

Mesa de trabajo plegable 2 $494.259,36 

Sillas secretariales con 
brazo 

3 $380.991,59 

2018 
Caldas : 
Supía 

Encuentro de socialización 
con 60 directivos de las IE 

del municipio 
1 $2.800.000 

100% a 
contraentrega 

Dotación Dispositivos 
CAP- Herramienta 

Tecnológica 
y Acceso a Recursos Web 

Especializados. 

2 $2.402.487 

Recursos Clásicos, 
Recursos Educativos de la 

Intel, 
Paquete de simuladores 
Interactivos, Juegos de 
Programación, Lectura 

2IE $4.500.000 
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Universal y Cuentos 
infantiles, 

GCF aprende libre, 
enciclopedia de salud, 
Mapamundi interactivo, 

entre otros. 

Capacitación Docente 
Integración y Uso de la 

Tecnología Cap. 
1 $1.000.000 

2018  Bogotá D.C 

Impresora multifuncional 2 $4.965.171,50 

*** 

Video beam laser tipo LED 2 $4.170.271,00 

Pantalla all in one de 65 
pulgadas 

2 $13.138.394,50 

Estabilizadores de 
corriente 

33 $73.576,67 

Equipo de cómputo portátil 
con diadema incluida 

3 $3.121.547,00 

2018 

Norte De 
Santander : 
San José de 

Cúcuta 

Computador portátil 29 $5.770.000 100% previa 
certificación 
de todos los 

bienes 
Video proyector 29 $3.720.000 

2017 
Meta : 

Acacías 

Equipos portátiles 15 $3.000.000 

100% a 
contraentrega 

Computador de escritorio 1 $3.000.000 

Video proyector 1 $2.050.000 

Gabinete 1 $1.350.000 

Ups 1 KVA 1 $1.250.000 

Switch de 24 puertos 1 $3.200.000 

Ap interior de protocolo 
802.11n wifi inteligente 

1 $750.000 

Ap exterior de protocolo 
802.11n wifi inteligente 

1 $1.450.000 

Impresora multifuncional 1 $1.600.000 

Radio enlaces 2 $2.800.000 

Enrutador de 3 puertos 1 $985.000 

Mouse óptico USB 15 $30.000 

Suministro e instalación de 
cableado eléctrico del aula 

digital 
1 $8.000.000 
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Adquisición de licencia 
office 360 educativa 

perpetua 
16 $550.000 

Adquisición de licencia 
antivirus 3 años 

16 $230.000 

Aire acondicionado 1 $5.125.000 
Fuente: elaboración propia. SECOP I. 

 

 

4. Análisis de riesgos 
 

 
De conformidad con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, que cita “La 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión1), donde se establecen los 
parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo (clase, fuente, 
etapa del proceso y tipo de riesgos), se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo 
como aparece a continuación: 
 

 

PROBABILIDAD DEL RIESGO 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 
 
 
 

IMPACTO DEL RIESGO 

Calificación cualitativa 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato de 

manera 

intrascendente. 

Dificulta la ejecución 

del contrato de 

manera baja. 

Aplicando medidas 

mínimas se puede 

lograr el objeto 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialmente pero 

aun así permite la 

consecución del 

Perturba la ejecución 

del contrato de manera 

grave imposibilitando la 

consecución del objeto 

contractual 
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contractual las partes objeto contractual 

Calificación monetaria 

Los sobrecostos 

no representan 

más del uno por 

cierto (1%) del 

valor del 

contrato 

Los sobrecostos no 

representan más del 

cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato 

Incrementa el 

valor del 

contrato entre 

el cinco (5%) y 

el quince por 

ciento (15%) 

Incrementa el valor 

del contrato entre el 

quince (15%) y el 

treinta por ciento 

(30%) 

Impacto sobre el valor 

del contrato en más del 

treinta por cierto (30%) 

Categoría Valoración 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

 
 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Calificación cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 

mínimas se 
puede lograr el 

objeto 
contractual 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio para 

las partes 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto 

contractual 

Perturba la ejecución 
del contrato de 
manera grave 

imposibilitando la 
consecución del 

objeto contractual 

Calificación monetaria 

Los sobrecostos 
no representan 
más del uno por 
cierto (1%) del 

valor del 
contrato 

Los sobrecostos 
no representan 
más del cinco 

por ciento (5%) 
del valor del 

contrato 

Incrementa el 
valor del 

contrato entre 
el cinco (5%) 
y el quince 
por ciento 

(15%) 

Incrementa el 
valor del contrato 

entre el quince 
(15%) y el treinta 
por ciento (30%) 

Impacto sobre el 
valor del contrato en 
más del treinta por 

cierto (30%) 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 2 3 4 5 6 

Improbable (puede 
ocurrir 

ocasionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Posible (puede 
ocurrir en cualquier 

momento futuro) 
3 4 5 6 7 8 

Probable 
(probablemente va 

a ocurrir) 
4 5 6 7 8 9 

Casi cierto (ocurre 
en la mayoría de 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 
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CATEGORIA DEL RIESGO 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo externo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
 
 

ANALISIS DEL RIESGO Y TRATAMIENTO 
 

 
En cuanto a los riesgos contemplados del proceso es preciso señalar que se realiza el análisis conforme a las 
guías de Colombia Compra Eficiente, sin embargo, los riesgos analizados y mecanismos de cobertura están 
cobijados por el respectivo AMP como se presenta más adelante. 
 
En ello: 
 

Dentro de los principales riesgos asociados al proceso que Colombia Compra Eficiente identificó en los 
diferentes documentos, están: (i) incumplimiento del objeto contractual; (ii) mala prestación del servicio o 
mala calidad de los bienes suministrados; (iii) falta de entrega de información para la liquidación del 
contrato; (iv) incumplimiento del contratista en el pago de salarios; (v) desabastecimiento de materia prima 
para la fabricación de elementos; y (vi) incumplimiento por parte de la Entidad Estatales en los pagos al 
proveedor. 
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a de la 
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del evento P
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Im
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V
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C
at
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ía
 

¿
A

 q
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e 
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si
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a?

 

Tratamiento/C
ontrol a ser 

implementado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct
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 e
je
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ci

ón
 d
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nt
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?
 

R
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F
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 e
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F
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m
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nt
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 Monitoreo y 
revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n

 

C
at

eg
or

ía
 

¿
C

óm
o 

se
 r

ea
liz

a 
el

 

m
on

ito
re

o?
 

P
er

io
di

ci
da

d
 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 incumplimi
ento del 
objeto 

contractua
l 

Retrasos en 
la ejecución 
del contrato 

y posible 
variación del 

valor del 
mismo. 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Asegurar que 
el proceso de 
selección del 

contratista 
cumple con 

los 
parámetros 
legales, y 

requerimiento
s 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

S
i 

E
nt

id
ad

 

D
es

de
 la

 s
us

cr
ip

ci
ón

 d
el

 a
ct

a 
de

 in
ic

io
 h

as
ta

 la
 L

iq
ui

da
ci

ón
 

de
l C

on
tr

at
o.

 

In
ic

io
 y

 d
ur

ac
ió

n 
de

l c
on

tr
at

o
 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
pe

rm
an

en
te

 p
or

 p
ar

te
 

de
l c

on
tr

at
is

ta
 y

 c
om

un
ic

ac
ió

n 

op
or

tu
na

 a
 la

 e
nt

id
ad

. 

Ú
ni

ca
 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

mala 
prestación 

del 
servicio o 

mala 
calidad de 
los bienes 
suministra

dos 

Suspensión 
de la 

entrega de 
bienes a 
causa de 
afectación 

de los 
beneficiarios 

de los 
bienes. 

3 4 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Seguimiento 
frecuente por 

parte del 
supervisor o 
interventor a 
la aplicación 

de 
lineamientos 

técnicos 
establecidos. 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

S
i 

C
on

tr
at

is
ta

 

In
ic

io
 d

e 
la

 e
je

cu
ci

ón
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co
nt

ra
to

 

D
ur

an
te
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 e

je
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ci
ón

 d
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nt

ra
to

 

S
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m

ie
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r 
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l 

su
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ic
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n 
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a 

de
 li
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ie
nt

os
 

té
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ic
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. 

Ú
ni

ca
 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
le

s 
- 

po
lít

ic
os

 

Situación 
imprevisible 

de nueva 
pandemia 

y/o 
mutación 

del covid-19 

Declaratoria
s de 

emergencia 
sanitarias, 

que afecta la 
forma de 

entregar los 
bienes 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 –
 e

nt
id

ad
 

La entidad 
comunicará al 
operador las 

nuevas 
directrices 

establecidas 
por los 

gobiernos 
nacional 

departamental 
y municipal. 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

al
to

 

S
i 

Contrati
sta -

entidad 

Ejecución 
del 

contrato 

Durante 
la 

ejecució
n del 

contrato 

Seguimi
ento por 
parte del 
supervis
or de los 
contrato
s de los 
operador

es y/o 
intervent

oría – 
reunione
s con los 
operador

es 

Cuand
o se 

prese
nte la 
situaci

ón 

4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

falta de 
entrega 

de 
informació
n para la 

liquidación 
del 

contrato 

Retraso en 
la liquidación 

de 
liquidación 
del contrato  

2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

C
on

tr
at

is
ta

 Determinación 
de un plazo 

prudente para 
la entrega de 
la información 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

P
oc

o 
pr

ob
ab

le
 Encarg

ado de 
definir 

los 
estudio

s 
previos 

Elaboraci
ón 

estudios 
previos 

Publica
ción de 
pliegos 
definitiv
os en 

los 
cuales 
ya se 

ha 
definido 

un 
plazo 

adecua
do 

Verificaci
ón 

adecuad
a de la 

planifica
ción del 
estudio 
previo 

Única 
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5 
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E
je

cu
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ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

desabaste
cimiento 

de materia 
prima 

para la 
fabricació

n de 
elementos 

Ajuste en la 
forma de 

entregar los 
bienes. 

4 3 7 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

-E
N

T
ID

A
D

 

Acuerdos 
entre el 

operador y la 
Entidad para 
la suspensión 
temporal de la 
entrega de los 

bienes 

3 3 6 
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A
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Incumplimie
nto en las 
normas de 
seguridad 

social, salud 
ocupacional 
y seguridad 
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que podrán 
ocasionar 
acciones 
legales, 
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de trabajo y 
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pérdidas 
humanas 

Imposición 
de multas 

2 2 3 

R
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S
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A
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C
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N
T

R
A

T
IS

T
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Cumplimiento 
estricto de las 

normas 
laborales, de 

seguridad 
social, salud 
ocupacional 

frente al 
personal que 

ocupe el 
contratista 

para el 
desarrollo del 

contrato; 
Vinculación a 

ARP, 

1 2 3 
R
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incumplimi
ento por 

parte de la 
Entidad 

Estatales 
en los 

pagos al 
proveedor

. 

Retraso en 
la liquidación 

de 
liquidación 
del contrato 

2 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

E
nt

id
ad

 Determinación 
de un plazo 

prudente para 
el pago 

1 1 2 

R
ie
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o 
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P
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o 
pr

ob
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le
 

Supervi
sor 

Elaboraci
ón 

estudios 
previos 

Publica
ción de 
pliegos 
definitiv
os en 

los 
cuales 
ya se 

ha 
definido 

un 
plazo 

adecua
do 

Verificaci
ón 

adecuad
a de la 

planifica
ción del 
estudio 
previo 

Única 

 
 
MECANISMOS DE COBERTURA 
 

Teniendo en cuenta que el proceso se desarrolla por AMP, estos contemplan garantías a favor de la 
Entidad Compradora que se presentan a continuación:  
 
Ahora bien, la minuta para la compra o alquiler de ETP a través del Acuerdo Marco estipula en la 
cláusula 17 una serie de garantías de cumplimiento tanto a favor de Colombia Compra Eficiente, como 
de las Entidades Compradoras. En el segundo caso, se establece que los proveedores deben 
constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de 
la Orden de Compra, por el valor, amparos y vigencia especificados en la tabla 17; la cual rige a partir 
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5 En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la 
liquidación. 
6 En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la 
liquidación. 

de la colocación de la Orden de Compra5.  
 
Tabla 17 
Especificaciones de la garantía de cumplimiento a favor de la Secretaría de Educación Municipal. 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del contrato Diez por ciento (10%) del Valor 
de la Orden de Compra 

Duración de la Orden de 
Compra y seis (6) meses más 

Calidad de los Bienes (Aplica 
para compra) o Calidad del 

servicio (Aplica para alquiler) 

Diez por ciento (10%) del Valor 
de la Orden de Compra 

Duración de la Orden de 
Compra y seis (6) meses más 

Fuente: Acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos por parte Entidades 
Compradoras CCE- 925-AMP-2019 – Colombia Compra Eficiente. 

 

Es pertinente señalar que la Secretaría de Educación Municipal podrá hacer efectiva la cláusula penal 
cuando el proveedor incumpla tanto parcial como totalmente las obligaciones establecidas en los 
numerales 11.38 a 11.67 de la cláusula 11 del Acuerdo Marco. Sumado a ello, la cláusula penal 
también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de la Entidad Compradora, cuando el 
proveedor incurra en una mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligaciones. No obstante, la 
minuta subraya que la cláusula no puede ser impuesta si el incumplimiento se da por resultado o 
consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito constatado de acuerdo con la normativa 
colombiana, a  no ser que dicho evento extraordinario haya ocurrido estando una de las partes en 
mora. 
 
 
Por otra parte, la minuta para la adquisición de dotación escolar a través del Acuerdo Marco estipula 
en la cláusula 17 una serie de garantías de cumplimiento tanto a favor de Colombia Compra Eficiente, 
como de las Entidades Compradoras. En el segundo caso, se establece que los proveedores deben 
constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de 
la Orden de Compra, por el valor, amparos y vigencia especificados en la tabla 18; la cual rige a partir 
de la colocación de la Orden de Compra6.  
 
Tabla 18 
Especificaciones de la garantía de cumplimiento a favor de la Secretaría de Educación Municipal. 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 
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7 Lo mismo será predicable cuando ocurran circunstancias de orden público, tales como paros, huelgas, actos terroristas, 
entre otros; que imposibiliten la ejecución del contrato en debida forma siempre y cuando, dichas circunstancias sean 
validadas por fuentes oficiales 

Cumplimiento del contrato 10% del Valor de la Orden de 
Compra 

Duración de la Orden de 
Compra y (6) seis meses más 

Calidad de los Bienes 10% del Valor de la Orden de 
Compra 

Duración de la Orden de 
Compra y (12) doce meses más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

5% del Valor de la Orden de 
Compra 

Duración de la Orden de 
Compra y (3) tres años más 

Fuente: Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Dotación Escolar. Acuerdo Marco CCE-912-1-AMP-2019 – 
Colombia Compra Eficiente. 

 
Sin embargo, es pertinente señalar que la Secretaría de Educación Municipal podrá hacer efectiva la 
cláusula penal cuando el proveedor incumpla alguna de las obligaciones establecidas en los 
numerales 11.38 a 11.62 de la cláusula 11 del Acuerdo Marco. Sin embargo, el pago de dicha multa 
no exonera al proveedor de ejecutar las obligaciones derivadas de la orden de compra. Sumado a ello, 
la cláusula penal también puede ser impuesta hasta del 10% del valor de la orden de compra cuando 
el proveedor incumpla con alguna de las obligaciones ya establecidas, o cuando el proveedor incurra 
en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, la minuta estipula a través de 
la cláusula 24 que la multa no puede ser impuesta si el incumplimiento se da por resultado o 
consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito constatado de acuerdo con la normativa 
colombiana7, a no ser que dicho evento extraordinario haya ocurrido estando una de las partes en 
mora. 
 
 
 

5. Conclusión 
 
Al finalizar el estudio del sector, se puede observar que, para el proceso de contratación en el historial 
de adquisiciones, es un proceso recurrente por diversas entidades públicas. 
 
Los precios contemplados en el AMP y en comparación del mercado sugiere a la SEM que la 
adquisición es competitiva. 
 
El mercado en términos generales refleja un momento favorable en donde los proveedores y el 
contexto y los indicadores macroeconómicos reflejan estabilidad para el proceso. 
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Los riesgos han sido cotejados conforme a las posibles eventualidades con sus respectivos 
mecanismos de cobertura y garantía propias del AMP, ofreciendo mayor seguridad al proceso. 
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La Dependencia SECRETARIA DE EDUCACION del Municipio de San José de Cúcuta atendiendo el
Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 15 Literal C y Articulo 16 Literal de la Ley 850 de 2003,
convoca al Comité de Vigilancia Ciudadana, para realizar Control Social al siguiente Proceso:

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, ACCESORIOS,SOFTWARE Y
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y TALLERES DE LAS
AULAS DE EDUCACION MEDIA TECNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA.".

PROCESO CONTRACTUAL: SEM-AMP-003-2021

PLAZO: La Duración del Contrato será de 45 Días desde la Suscripción del Acta de Inicio.

PRESUPUESTO OFICIAL: es la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
00/100 M. C/TE. (450,000,000.00).

PLAZO PARA ENTREGAR PROPUESTA: El proponente deberá entregar la propuesta dentro de
los dos días hábiles siguientes al recibo de la solicitud de oferta.
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Alcaldía Municipal de Cúcuta
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