w

s

ESTUDIOS PREVIOS
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

AGENCIA DE RENOVACION

DEL TERRITORIO CONTRATACION
Secretaria General - GIT
.. . . . s o Programas s Desarrollo
Contratacion F%J,nC|or_13.m|ento Codigo:FM-CT-08 Version: 04 Fecha de Publicacién: S Ehtogue Terrtorial
/ GIT Contratacién Misional 16-09-2022

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

En virtud del Decreto 2366 de 2015, modificado por el Decreto 1223 del 04 de septiembre de 2020, la
Agencia de Renovacion del Territorio — ART fue creada como una agencia estatal de naturaleza
especial del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, técnica y financiera, adscrita a la Presidencia de la
Republica, que tiene por objeto coordinar la intervencién de las entidades nacionales y territoriales en
las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecucion
de planes y proyectos para la renovacion territorial de éstas zonas, que permitan su reactivacion
econdmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al
desarrollo del pais.

Por otro lado, el articulo 15 del Decreto 1223 de 2020, sefiala como funciones de la Direccién de
Estructuracion y Ejecucion de Proyectos (en adelante DEEP), las de “(...)2. Proponer, para aprobacién
del Director General de la Agencia, los lineamientos, parametros y criterios para la estructuracion y
ejecucion de proyectos de intervencion territorial, a cargo de la Agencia. 4. Articular con entidades
publicas y privadas modelos de operacién para la estructuracion y ejecucion de los proyectos, a traves
de esquemas de asociacién publico privada, concesiones, convenios marco de cofinanciacién y
contratos con operadores, entre otros. 5. Proponer, cuando corresponda, a las entidades publicas y
privadas los lineamientos para la estructuracion y ejecucién de los proyectos de reconciliacion y
desarrollo social, infraestructura y habitat, desarrollo econdmico y de ordenamiento territorial y
desarrollo sostenible, identificados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 6. Adoptar
las guias y formatos para la estructuracion y ejecucion de proyectos de competencia de la Agencia. 7.
Definir, en coordinacion con la Direccién de Informacion y Prospectiva, los indicadores y parametros
para la medicion del avance de los proyectos a cargo de la Direccién de Estructuracién y Ejecucion de
Proyectos. 8. Incorporar la perspectiva diferencial étnica, cultural, de género, y generacional en la
estructuracion y ejecucion de los proyectos cuando asi se requiera. 10. Las demas funciones asignadas
que correspondan a la naturaleza de la dependencia”.

De igual manera, el Decreto 1223 de 2020 cita en su articulo 16 las funciones de la Subdireccion de
Reconciliacion y Desarrollo Social: “1. Definir el alcance y los componentes técnicos y econémicos de
los proyectos de reconciliacion, convivencia y paz, salud rural y educacion rural a estructurar y/o
ejecutar por la Agencia, en concordancia con los lineamientos de las entidades competentes en la
materia. 2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y territorial para la
estructuracion y ejecucion de proyectos de reconciliacion y desarrollo social en los territorios PDET-
PNIS. 3. Proponer, para aprobacién del Director de Estructuracion y Ejecucién de Proyectos, la
estrategia para la estructuracion y/o ejecucion de proyectos reconciliaciéon y desarrollo social. 4. Disefiar
manuales, procedimientos y formatos para la estructuracion y ejecucion de proyectos de reconciliacién
y desarrollo social. 5. Estructurar y/o ejecutar, con base en los lineamientos, pardmetros y criterios
técnicos aprobados por la Agencia, proyectos de reconciliacion y desarrollo social. 6. Identificar y
proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuracion y ejecucion de proyectos de
reconciliacion y desarrollo social. 7. Proponer a la Direccion de Estructuracion y Ejecucion de Proyectos
los indicadores y parametros para la medicion del avance de los proyectos de reconciliacion y desarrollo
social. (...)".

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 893 de 2017, cred los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial — PDET como un instrumento de planificacion y gestién para
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implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural
Integral — RRIy las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacion con los planes
territoriales, en los municipios priorizados en el citado Decreto de conformidad con los criterios
establecidos en el Acuerdo Final.

De este modo, como lo dispone el articulo 1° del Decreto 893 de 2017, los PDET tendran una vigencia
de diez (10) afios y seran coordinados por la ART en ejercicio de las funciones que le son propias,
ahora bien, cada PDET tiene por finalidad la transformacion estructural del campo y el &mbito rural, y
un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas, asegurando el
bienestar y el buen vivir, la protecciéon de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la
economia campesina y familiar y las formas propias de produccion de los pueblos, comunidades y
grupos étnicos, el desarrollo y la integracion de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto
y el reconocimiento y la promocion a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo
colombiano un escenario de reconciliacion (articulo 2 del Decreto 893 de 2017).

En virtud de los programas, planes y proyectos que quedaron pactados en los espacios participativos
gue adelanté la ART, que tuvieron su formacion en la construccion de los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial - PDET y quedaron plasmados como iniciativas en los Planes de Accion para la
Transformacién Regional - PATR, se enmarcaron 8 pilares que agrupan las iniciativas para impulsar el
desarrollo de los territorios, en el cual se encuentra el Pilar 2. Infraestructura y Adecuacién de Tierras,
el cual se enmarca en Infraestructuras fisicas basicas tales como vias, conexion a energia y a internet.

Ahora bien, la ART hace parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial
de la Vida” en aras de continuar la gestion y articulacion para la implementacion de las iniciativas
contempladas en los Planes de Accidn para la Transformacion Regional — PATR en el marco de los
Planes de Accion para la Transformacion Territorial — PATR.

Dicho esto, la ART en el marco de su Plan Estratégico 2023 — 2026 “Territorios para la Vida y la Paz
Total”, describié lineas y objetivos estratégicos para el cumplimiento de las metas en el cuatrienio,
ahora bien, para el afio en curso la DEEP establecié en su Plan de Accion de conformidad a la Linea
estratégica 1. “Transformacion territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas” y al objetivo
estratégico 2. “Articular la estructuracién y ejecucion de proyectos para la transformacion territorial, que
permitan el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS vy territorios mayormente afectados por la
violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/ o marihuana; con la participacién incidente
de las comunidades y enfoques diferenciados, en todo el ciclo de los proyectos.” las metas a cumplir.

De igual manera, el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2023 de la Agencia de Renovacion del
Territorio, aprobado por el Consejo Directivo, establecid, entre otros, el siguiente Objetivo Estratégico:

“Objetivo Estratégico 01: “Transformacion territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas.”
en el numeral 1.3. Articular la estructuracién y ejecucién de proyectos para la transformacion territorial,
gue permitan el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y territorios mayormente afectados por
la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/ o marihuana; con la participacion incidente
de las comunidades y enfoques diferenciales, en todo el ciclo de los proyectos.

Lo anterior, establecié que la ART encaminard dentro de sus acciones la ejecucion de proyectos
formulados y viabilizados que hacen parte de los PATR

Dando cumplimiento a las funciones y consideraciones anteriormente mencionadas, y en el marco de
la ejecucion de recursos ART con vigencia 2023, se retoman tres (3) proyectos priorizados
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estructurados por parte de las administraciones municipales y pendientes de fuente de financiacion,
concernientes al Pilar Educacion Rural y Primera Infancia, proyectos que tienen por objeto atender las
necesidades de dotacidn escolar en los municipios de Suarez y Balboa, ubicados en la Subregion de
Alto Patia y Norte del Cauca; y en el municipio de Valle del Guamuez, ubicado en la Subregion de
Putumayo. Los proyectos en conjunto impactan sedes educativas rurales, y exponen el diagnéstico
detallado de la necesidad actualizada en cada una de ellas, para asegurar y optimizar el uso de los
ambientes escolares intervenidos, con el fin de mejorar la prestacion del servicio de educacion en las
instituciones.

En dicho sentido, la necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratacion, se enmarca en
el mejoramiento de las condiciones educativas para los municipios de Balboa, Suarez y Valle del
Guamuez, conforme al diagnostico realizado y a las problematicas identificadas que corresponden en
mayor medida a las condiciones del mobiliario escolar, las cuales limitan la formacion y el desarrollo de
competencias basicas y sociales de la poblacion en proceso de formacion escolar, esto impacta de
manera negativa al proceso educativo a cargo del Estado, debido a la insuficiencia en términos de
cobertura, calidad y cantidad dotacional dispuesta para los estudiantes. Dicha situacion se refleja en
los siguientes indicadores:

Balboa (Cauca) Al afio 2018: Primaria (59.4%). Secundaria (47.39%)

Suérez (Cauca) 70.64% al 2021

Valle del Guamuez (Putumayo) 87.22% primaria y secundaria
Fuente: Equipo técnico de estructuracién del proyecto. Entidades territoriales - Subdirecciéon de Reconciliacién y Desarrollo
Social, ART.

La poblacién beneficiaria del presente proceso de contratacion, son los nifios, nifias y adolescentes
vinculados al sistema educativo publico, en las sedes educativas rurales de los municipios de Balboa y
Suarez (Cauca), y Valle del Guamuez (Putumayo), conforme la siguiente distribucion:

No.
MUNICIPIO PDET Estudiantes
general

No. No. No.
Estudiantes Estudiantes Estudiantes
primaria secundaria media

No. Estudiantes

preescolar

Balboa (Cauca) 901 91 550 194 66
Suarez (Cauca) 3884 286 2061 1537 0
Valle del Guamuez 7329 604 3325 2399 1001
(Putumayo)
Fuente: Equipo técnico de estructuracion del proyecto. Entidades territoriales - Subdirecciéon de Reconciliacién y Desarrollo
Social, ART.

La distribucién de dicha poblacién escolar por Institucion Educativa y Sede escolar se encuentra
desagregada en el Anexo 1 del presente estudio previo.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la Agencia de Renovacion del Territorio tiene dentro
de su misionalidad facilitar las condiciones para el cierre de brechas y el buen vivir de los habitantes
de los territorios PDET, la contratacion es conveniente en la medida en que con ella se mejoraran las
condiciones en que los nifios, nifias y adolescentes habitantes de los municipios de Balboa, Suarez y
Valle del Guamuez, quienes reciben la oferta educativa a cargo del Estado, ya que mediante la
adquisicion del mobiliario escolar, se mejoran las condiciones dotacionales de las aulas para la
realizacion del proceso educativo, lo que contribuye al incremento de la calidad de los ambientes de
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aprendizaje, la préactica pedagodgica y el consecuente favorecimiento de la permanencia de los
estudiantes en el sistema educativo.

De la misma manera, los bienes para el restaurante escolar son de vital importancia como complemento
de la educacion, por ser el espacio donde se desarrollan habitos saludables y la adecuada alimentacion
de los estudiantes, fundamental para su desarrollo y crecimiento, lo que se vera reflejado en un
adecuado aprendizaje.

Asi mismo, frente al mobiliario en las sedes administrativas, es necesaria toda vez que cumplen una
funcion complementaria en las diferentes areas, apoyando de manera trasversal el cumplimiento de los
objetivos.

La necesidad que la Agencia de Renovacion del Territorio - ART pretende satisfacer con el presente
proceso, es la de implementar y ejecutar las iniciativas construidas participativamente en los PATR en
el pilar 4 Educacion rural y Primera Infancia, en el marco de los PDET; segun lo registra el Plan Anual
de Adquisiciones de esta vigencia.

2. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE LA SOPORTAN

De conformidad con lo sefialado en el inciso 2 del literal a) del numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, la
“Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos
en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o
destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

a) La adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y de comudn
utilizacion por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas
especificaciones técnicas, con independencia de su disefio 0 de sus caracteristicas descriptivas, y
comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi
lo sefiale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catalogo
derivados de la celebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en
bolsas de productos (...)

(Subrayado fuera de texto)

Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015 establece expresamente:

“Articulo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la rama
ejecutiva del poder publico del orden nacional, obligadas a aplicar la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las
normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes (...) ”.
(Subrayado fuera de texto)

“Articulo 2.2.1.2.1.2.9. Utilizacion del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar el
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Catalogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de
Contratacion esté obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal
pueda satisfacer la necesidad identificada.

Si el Catalogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de que
trata el inciso 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto estd obligada a suscribir el Acuerdo Marco de
Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra
correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales no deben
exigir las garantias de que trata la Seccion 3 del presente capitulo, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las 6rdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a
menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”.

Por lo antes expuesto, teniendo en cuenta que los bienes y servicios a contratar es de caracteristicas
técnicas uniformes y dada la existencia del Acuerdo Marco de Precios/Instrumento de Agregacion de
Demanda Acuerdo Marco Dotaciones Escolares 1l (CCE-912-1-AMP-2019), cuyo objeto es:
“establecer: (i) las condiciones para la adquisicion de Dotacion Escolar al amparo del Acuerdo
Marco y el suministro de Bienes por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales
las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren la Dotacién Escolar; y
(iii) las condiciones para el pago de Dotacion Escolar por parte de las Entidades
Compradoras”.

La modalidad de seleccidon para adelantar el presente proceso de contratacion, es la Seleccién
Abreviada para la adquisicién de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes por
compra por catalogo derivado de la celebracion de Acuerdos Marco de Precios/Instrumento de
Agregacion de Demanda y en consecuencia, la Entidad para satisfacer la necesidad descrita en el
presente documento, deberd generar una orden de compra como resultado de la operacién
secundaria que se lleve a cabo.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Adhesién al Acuerdo Marco de dotaciones escolares Il (CCE-912-1-AMP-2019) en sedes educativas
rurales de los municipios Valle del Guamuez - Departamento del Putumayo, Balboa y Suarez -
Departamento del Cauca, priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

3.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC.

De acuerdo con la Codificacion de Bienes y Servicios del Codigo Estandar de productos y Servicios de
Naciones Unidas, el bien y servicio se encuentra codificado, hasta el cuarto nivel de la siguiente manera:

Cédigo y nombre Cédigo y nombre familia Cdédigo y nombre clase Cédigo y nombre
segmento producto
56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | (01)
Decoracién) escolar y educativo vy | Aula) Mesas para actividades
accesorios)
56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | 02 (Asientos para aulas de
Decoracién) escolar y educativo vy | Aula) clase
accesorios)
56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | 03 (Bancos para aulas de
Decoracién) escolar y educativo vy | Aula) clase)
accesorios)
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56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | 04 (Taburetes para aulas de
Decoracién) escolar y educativo vy | Aula) clase)

accesorios)
56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | 05 (Mesas para aulas de
Decoracién) escolar y educativo y | Aula) clase)

accesorios)
56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | 06 (Pupitres
Decoracién) escolar y educativo vy | Aula)

accesorios)
56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | 10 (pupitres de profesor)
Decoracién) escolar y educativo vy | Aula)

accesorios)
56 (Muebles, Mobiliario y | 12 (Mobiliario Institucional, | 15 (Mobiliario General de | Tablero aula
Decoracién) escolar y educativo vy | Aula)

accesorios)
56 (Muebles, Mobiliario y | 10 (Muebles de Alojamiento) | 15 (Muebles) 43 (Mesa de Comedor)
Decoracién)

Fuente: Codificacion de Bienes y Servicios del Codigo Estandar de productos y Servicios de Naciones Unidas.

3.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2023, el mismo se
encuentra descrito, asi:

Fecha

" Fecha Duracion del
estimada

Cdédigo UNSPSC estimada  Duracién del contrato
(caga coédigo Descripcién LD CE presentacién  contrato (intervalo: MEEEIEER B (RS ER s | Wl i

separado por ;)

proceso seleccién recursos estimado
seleccion

(mes)

ofertas (ndmero) dias, meses,
(mes) afios)

Adhesion al Acuerdo Marco de dotaciones escolares Il
(CCE-912-1-AMP-2019) en sedes educativas rurales de
los municipios Valle del Guamuéz - Departamento del
Putumayo, Balboa y Suarez - Departamento del Cauca,
priorizados en los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial - PDET.

56101700;561215
01,56121502;5612
1505;56121510

Seléccion Presupuesto
abreviada - de entidad
acuerdo marco |nacional

Fuente: Equipo técnico de estructuracion del proyecto. Entidades territoriales - Subdireccion de Reconciliacion y Desarrollo
Social, ART

4. ANALISIS DE SECTOR, VALOR OFICIAL ESTIMADO Y LA JUSTIFICACION DEL
MISMO

4.1. ANALISIS DE SECTOR
Aspectos generales.

De conformidad con lo establecido en el art 2.2.1.1.1.6.] del decreto 1082 de 2015, el cual expresa:
“Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso".

Siendo asi, la Agencia de Renovacion del territorio ha establecido la necesidad de adelantar el proceso
para adquisicién de mobiliario escolar para las sedes educativas rurales de los municipios PDET de
Balboa y Suéarez (Cauca) y Valle del Guamuez (Putumayo), por lo cual se ha realizado un analisis del
sector dedicado a la venta de mobiliario educativo,
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En dicho contexto, las actividades econdmicas en Colombia se clasifican en los sectores primario
(materia prima), secundario (Bienes manufacturados), terciario (Servicios) y cuaternario (servicios
altamente intelectuales como la investigacion). La presente contratacion se encarga dentro del sector
terciario de la economia, debido a que se trata de suministro de elementos para dotacién de aulas
escolares.

Frente al comportamiento de la economia en el contexto de los sectores econdmicos, en lo corrido del
afo 2022, respecto del mismo periodo del afio anterior, el PIB presenta un crecimiento del 9.4%; las
actividades econémicas que més contribuyen a la dinamica del valor agregado son;
- Comercio al por mayor y al por menor: contribuye 2.9 puntos porcentuales a la variaciéon anual
- Industrias manufactureras: Crecen 12.6% y contribuye 1.6 puntos porcentuales a la variacion
anual.

En relacién al crecimiento econdémico en la regién, Ameérica Latina tuvo proyeccion de 2.9%; Colombia
tuvo un crecimiento del 5.8% para ese periodo.

En lo que respecta a Mercado laboral, para diciembre de 2022 la tasa de desempleo nacional fue 10.3%
mientras que en el mismo mes de 2021 fue del 11.1%. La tasa global de participacién se ubicé en
63.8%, lo que significé un aumento de 1.3 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2021 (62.5%).
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 57.3%, lo que representd un aumento de 1.7 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2021 (55.5%).

Frente a las exportaciones segun informacion procesada por el DANE y la DIAN, en diciembre de 2022
las ventas externas del pais fueron de US$4.498.1 millones FOB y presentaron una disminucion del
1.0% en relacién con diciembre de 2021. En relacién a las importaciones, de acuerdo con las
declaraciones registradas ante la DIAN, en noviembre de 2022 fueron del orden de US$6.043,8 millones
CID y presentaron una disminucion del 7.7% en relacion con el mismo mes de 2021. Este
comportamiento obedecié principalmente a la disminucion del 12% en el grupo de manufacturas.

En relacion a la Balanza comercial, en noviembre de 2022 se registr6 un déficit en la balanza comercial
de US$1.114,9 millones FOB, mientras que en noviembre de 2021 se present6 un déficit de US$1.841.9
millones FOB. Con respecto a la inflacion, en diciembre de 2022 el IPC registr6 una variacion del
13.12% en comparacién con diciembre de 2021. Bebidas y alimentos, restaurantes y muebles y
articulos para el hogar, este Ultimo con 18.25%, se ubicaron por encima del promedio nacional.

En cuanto a los indices de precios al consumidor (IPC), en el mes de enero de 2023 registrd una
variacion del 1.78% en comparacion con diciembre de 2022. Cinco divisiones se ubicaron por encima
del promedio nacional (1.78%): Transporte (3.98%), Restaurantes y hoteles (3.11%), alimentos y
bebidas no alcohdlicas (2.46%), muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (2.29%) y bienes y servicios diversos (1.92%).

Con respecto a las proyecciones de crecimiento econémico al 2023, se prevé que la economia mundial
se desacelere, debido a asuntos de orden global como el conflicto Rusia — Ucrania. No obstante, las
proyecciones para el pais indican que no obstante el crecimiento mundial se desacelerara en un 2.9%
en el 2023, Colombia segun la OCDE tendra un crecimiento del 1.5%, y un 1.8% al 2024.

4.2. ESTUDIO DE LA OFERTA
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4.2.1.Andlisis de la Oferta

El mercado de muebles escolares esta segmentado por producto (asientos, muebles de
almacenamiento, muebles de laboratorio y otros productos), aplicacion (aula, biblioteca y laboratorios,
y aplicaciones), canal de distribucién (fuera de linea y en linea) y geografia (Norteamérica, Europa,
Asia-Pacifico, América Latina y Oriente Medio y Africa).

Los estudiantes pasan muchas horas en el salén de clases y la seleccién del mobiliario escolar juega
un papel importante en el bienestar de los nifios y maestros en la escuela. Las sillas inapropiadas e
incémodas pueden perjudicar el bienestar de los maestros y el desempefio de los nifios.

El enfoque en el sector educativo en areas rurales y urbanas, junto con el acceso basico a la educacién
para nifios de todo el mundo, esta impactando el crecimiento del mercado de mobiliario escolar.

Se espera que el crecimiento de los presupuestos gubernamentales en varios paises, el aumento de
los gastos en educacién, el lanzamiento de nuevos productos de acuerdo con las innovaciones, la
renovacion de la tecnologia antigua y el mobiliario en la escuela influyan positivamente en el mercado.

Las exportaciones colombianas de muebles de madera mantuvieron un fuerte nivel de crecimiento en

el afio 2022. Pasaron de USD 12.1 millones en el primer trimestre de 2021 (1T-2021) a USD 16.2
millones en el 1T-2022, un crecimiento del 34,6%. Frente a las exportaciones, dicho sector contindio
liderando esta mejora con exportaciones de USD 6.6 millones, un 29.3 por ciento por encima de lo
exportado en el 1T-2021(USD 5.1 millones) y una participacién del 40.5 por ciento de las exportaciones
colombianas de muebles de madera en el 1T-2022.

Para el periodo 2023-2028, se prevé que el mercado de muebles registre una tasa de crecimiento anual
constante de alrededor del 4,90%, impulsado por el creciente comercio electrénico y las ventas de
muebles en linea. EI mercado objetivo obtuvo un valor de alrededor de USD 526 mil millones en 2022.

4.2.2.Andlisis de la demanda:

La Agencia de Renovacion del Territorio tendrd como Andlisis del Sector, el desarrollado por la Agencia
Nacional de Colombia Compra Eficiente CCE para los Acuerdos Marco de Precios/Instrumento de
Agregacion de Demanda: del Acuerdo Marco de dotaciones escolares (Minuta del Acuerdo Marco CCE-
912-1-AMP-2019)- Dotaciones Escolares Il, con las siguientes especificaciones:

a. Total érdenes de compra (Grupos). En total, se suscribiran cuatro (4) 6rdenes de compra,
cada una correspondiente a un simulador de precios, conforme metodologia de Colombia
Compra Eficiente, de acuerdo al siguiente detalle:
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PRESUPUESTO

ORDEN DE COMPRA ESTIMADO
Orden de Compra No. 1. Adhesién al Acuerdo Marco Dotaciones Escolares Il (CCE-912-1-AMP-
2019), Segmento 1, para adquisicion mobiliario escolar, , Sedes educativas rurales del municipio $ 438.765.836
Valle del Guamuéz (Putumayo)
Orden de Compra No. 2. Adhesion al Acuerdo Marco Dotaciones Escolares Il (CCE-912-1-AMP-
2019), Segmento 5, para adquisiciéon Mobiliario Oficinas Administrativas, mantenimiento y recepcién | $ 18.113.891
Sedes Educativas Rurales del municipio Valle del Guamuéz (Putumayo)
Orden de Compra No. 3. Adhesion al Acuerdo Marco Dotaciones Escolares || (CCE-912-1-AMP-
2019), Segmento 1, para adquisicién mobiliario escolar sedes educativas rurales de los municipios | $ 1.592.691.444
de Balboa y Suéarez (Cauca)
Orden de Compra No. 4. Adhesién al Acuerdo Marco Dotaciones Escolares Il (CCE-912-1-AMP-
2019), Segmento 2, para adquisicién mobiliario restaurantes escolares sedes educativas rurales del | $ 130.306.818
municipio Balboa (Cauca)

Fuente: Equipo técnico de estructuracion del proyecto. Entidades territoriales - Subdireccion de Reconciliacion y Desarrollo
Social, ART

Frente a compras similares realizadas por la Agencia de Renovacion del Territorio, con Recursos de la
Agencia de Renovacion del Territorio (PGN), durante el afio 2022 se adelantaron las siguientes
adquisiciones mediante agregaciéon de la demanda de Colombia Compra Eficiente, con el fin de dotar
sedes educativas rurales en municipios PDET:

Recurso #Orden #
S de Contratista o Proveedor Proyect  Municipio Valor Municipio Valor adjudicado
Compra 0s
Aracataca $  3.317.747,01
Arenal $ 1.241.330,75
Caceres $ 823.788,01
PGN | OC88427 | Industrias Cruz Hermanos SA Dabeiba $ 124133076 | §  10.494.746,61
ltuango $ 823.788,01
Los Andes $ 823.788,01
Puerto
Libertador $  2222.974,06
Aracataca $ 19.100.021,63
4. Educacion
Rural - Arenal $ 24.292.920,78
9
Elementos Céceres $ 10.272.692,06
Escolares
PGN | OC88428 | Inversiones Guerfor SAS Dabeiba $ 1971053624 | § 100.342.882,93
ltuango $ 10.272.692,06
Los Andes $ 10.272.692,06
Puerto
Libertador $ 6.421.328,10
Orito $ 38.642.621,29
PGN 0C88429 Manufacturas Sumapaz SA $  57.755.768,21
Riosucio $ 19.113.146,92
PGN 0C88430 Inversiones Guerfor SAS Orito $ 53.816.71827 | §  53.816.718,27
PGN | OC88431 Rafael Bejarano Gualdron Riosucio $ 53.818.96927 | §  53.818.969,27
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Aracataca $ 44.739.609,67
Arenal $ 24.376.282,34
Caceres $ 21.397.787,60
PGN | OC88433 | Rafael Bejarano Gualdron Dabeiba $ 2062621105 | $ 148.563.728,06
[tuango $§  7.379.068,01
Los Andes $  7.379.068,01
Puerto
Libertador $ 22.665.701,38
Orito $ 221262717
PGN 0C88446 Industrias Cruz Hermanos SA $ 4.449.463,32
Riosucio $ 2236.836,15
PGN | 0C91105 Above SAS Los Palmitos | §  1.649.657,73 | $§ 1.649.657,73
Comercializadora Mundial de .
PGN | 0C91106 Deportes SAS ) Los Palmitos | $ 280.721,18 | $ 280.721,18
4. Educacion - ;
PGN | 0C91107 Above SAS Rural - Villagarzén $ 135.303,00 | $ 135.303,00
2
PGN | 0C91108 | Comercializadora Vinarta SAS gfp“;i:‘\tgz Los Palmitos | $ 24.704.12592 | $  24.704.12592
Comercializadora Mundial de . )
PGN | 0C91109 Deportes SAS Villagarzén $ 18213130 | $ 182.131,30
PGN | OC91111 Comercializadora Vinarta SAS Villagarzén $ 5651.87975 | § 5.651.879,75
Total general 11 $ 461.846.095,55
Fuente: Subdireccion de Reconciliacion y Desarrollo Social, ART
4.3. VALOR OFICIAL ESTIMADO Type your text

De acuerdo con la informacién obtenida como resultado del simulador del Acuerdo Marco de Precios,

el valor oficial estimado para esta contratacion es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA
Y NUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y

NUEVE PESOS M/CTE ($2.179.877.989) incluido IVA, demas impuestos, tasas, contribuciones, costos
directos e indirectos que conlleve la celebracion y ejecucion total del contrato que resulte del
presente proceso de seleccion.

4.3.1. Informacion Presupuestal - Certificado De Disponibilidad Presupuestal

El valor de este contrato se financiara con recursos de la vigencia fiscal 2023 para lo cual la Agencia
de Renovacion del Territorio cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para adquisicion
de mobiliario escolar a través del mecanismo agregado de la demanda Dotaciones Escolares I,
expedido por el grupo Interno de Trabajo de Financiera, asi:

Proyecto o posicién catadlogo de gasto Recurso

28223 | 20-06-2023 | 2.179.941.559 C-0212-1000-8-0-1710003-02 11

Fuente: PGN

4.3.2. Fuente de financiacion:

10
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4.3.3. RECURSOS

Los recursos que respaldan la presente contratacién son de origen:

Propios: X_ Otros:

4.4. JUSTIFICACION DEL VALOR OFICIAL ESTIMADO

De acuerdo a los diagnoésticos realizados en los ambientes escolares de la sedes educativas donde se
realizaron las obras PDET fase Il y lll y que seran beneficiadas a dotar, a partir de un diagnéstico
estrechamente relacionado con la matricula segun reporte SIMAT junio de 2023, se identificaron la
cantidad y tipo que de elementos a suministrar para las sedes educativas rurales en los municipios de
Balboa y Suarez (Cauca), asi como del Valle del Guamuez (Putumayo). Asi mismo, a través del trabajo
conjunto realizado con los alcaldes municipales, las oficinas de planeacién de dichos municipios y las
sedes educativas respectivas (como consta en los documentos contentivos del presente estudio
previo),se verifico que estuvieran presentes en el catadlogo de elementos de los acuerdos marco
Dotaciones Escolares Il (CCE-912-1-AMP-2019); una vez se verifica la necesidad de dotaciéon de
mobiliario escolar por cada colegio rural y sede educativa, se procede a realizar la solicitud de cotizacion
a través del simulador, documento que fue descargado en su Ultima versién directamente de la pagina
de la tienda virtual del estado colombiano: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/educacion/dotaciones-escolares-ii - para cotizar los elementos contenidos en el acuerdo
marco de Dotaciones escolares Il. Una vez se realiza la operacion del simulador se realiza la
escogencia del proveedor, el valor unitario, el costo total y el I.V.A., para finalmente tener el valor final
de las 172sedes a dotar.

Conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se realiza un simulador de precios por cada
una de las cuatro (4) 6rdenes de compra, conforme el siguiente detalle:

- Orden de Compra No. 1. Simulador 1. Dotaciones escolares Il Segmento 1 Mobiliario Escolar.
Region 2. Municipios de Balboa y Suarez. MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.592.691.444)

- Orden de Compra No. 2. Simulador 2. Dotaciones escolares Il. Segmento 1. Mobiliario Escolar.
Region 3. Municipio del Valle del Guamuez . CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($
438.765.836)

- Orden de Compra No. 3. Simulador 3. Dotaciones escolares Il. Segmento 2. Adquisicién mobiliario
restaurantes escolares. Municipio Balboa (Cauca). CIENTO TREINTA MILLONES

11
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TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($130.306.818)

- Orden de Compra No. 4. Simulador 4. Dotaciones escolares Il. Segmento 5. Mobiliario Oficinas
Administrativas, mantenimiento y recepcion Sedes Educativas. Municipio del Valle del Guamuez.
DIECIOCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/
CTE ($18.113.891)

Derivado del resultado de los simuladores de precios por cada uno de los segmentos requeridos dentro
del Acuerdo Marco de Dotaciones Escolares Il se suscribiran CUATRO ORDENES DE COMPRA
DIFERENTES, conforme lineamientos de Colombia Compra Eficiente. En total, para las CUATRO (4)
ordenes de compra, se estima un presupuesto para la presente contratacion es hasta por la suma de
DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 0
NOVECIENTOS OCHENTAY NUEVE PESOS M/CTE ($2.179.877.989), incluido IVA, demas
impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebracion y ejecucion
total del contrato que resulte del presente proceso de seleccion.

Al respecto es necesario indicar que el presupuesto del presente proceso se definid con los
valores arrojados por el Simulador del Acuerdo Marco de Precios, sin embargo, los precios unitarios
son precios de referencia y la Entidad solo podra conocer los precios definitivos cuando se reciban
formalmente las cotizaciones por parte de los proveedores y realice las actividades establecidas en la
clausula sexta del AMP.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1. ELEMENTOS A ADQUIRIR CON LA PRESENTE CONTRATACION

a. Conforme lo establecido en el acuerdo marco, asi como las necesidades de dotacion
evidenciadas por las oficinas de planeaciéon municipal de Balboa, Suarez y Valle del Guamuez,
a continuacion, se relaciona la descripcién de elementos a adquirir con la presente contratacion:

SEGMENTO DENOMINACION  ARTICULO ITEM ‘ DESCRIPCION

8 juegos de puesto de trabajo preescolar, cada juego
compuesto por una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas de
preescolar — dos (2) mesas auxiliares preescolar — una (1)
mesa docente — una (1) silla docente — un (1) juego tdndem
tres (3) canecas — un (1) tablero para marcador borrable —
dos (2) muebles de almacenamiento.

123 Aulas
1 Mobiliario escolar Ambiente de
preescolar

40 juegos de puesto de trabajo primaria, cada juego
compuesto por una (1) mesa primaria y una (1) silla primaria
—una (1) mesa docente — una (1) silla docente — un (1) juego
tandem tres (3) canecas — un (1) tablero para marcador
borrable —un (1) mueble de almacenamiento

124 Aulas

1 Mobiliario escolar Ambiente . .
de primaria

12
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SEGMENTO DENOMINACION  ARTICULO ITEM DESCRIPCION
40 juegos de puesto de trabajo secundaria, cada juego
125 Aulas compuesto por una (1) mesa secundaria y una (1) silla
1 Mobiliario escolar Ambiente de secundaria — una (1) mesa docente — una (1) silla docente —
secundaria | un (1) juego tdndem tres (3) canecas — un (1) tablero para
marcador borrable —un (1) mueble de almacenamiento
Dos (2) mesas de juntas docentes — doce (12) sillas
133 Sala interlocutoras — dos (2) tableros méviles — dos (2) cuerpos
1 Mobiliario escolar Ambiente docente 12 | de diez (10) casilleros docentes — cuatro (4) cubiculos
aulas dobles — ocho (8) sillas giratorias mono concha — cuatro (4)
papeleras
12 sillas puesto de trabajo preescolar.
138 Puesto
1 Mobiliario escolar Conjunto gﬁlgabajo Cuatro (4) mesas puesto de trabajo preescolar.
reescolar - .
P Una (1) mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar.
139 Puesto | yna (1) silla de puesto de trabajo primaria.
I . de trabajo
1 Mobiliario escolar Conjunto aula
primaria Una (1) mesa puesto de trabajo basica primaria.
140 Puesto | yna (1) silla de puesto de trabajo secundaria.
I . de trabajo
1 Mobiliario escolar Conjunto aula
secundaria | Una (1) mesa puesto de trabajo basica secundaria.
143 Puesto | Tres (3) sillas interlocutora biblioteca — bilingtiismo.
- . de trabajo
1 Mobiliario escolar Conjunto o
biblioteca ) o
opcion 2 Una (1) mesa de consulta trapezoidal biblioteca.
147 Puesto | Una (1) silla puesto de trabajo docente.
1 Mobiliario escolar Conjunto de trabajo
docente Una (1) mesa puesto docente.
152 Puesto
1 Mobiliario escolar Conjunto de trabajo Una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas de preescolar
preescolar
155 Mesa
I auxiliar Es una (1) mesa auxiliar para el trabajo de alumnos de
1 Mobiliario escolar Producto puesto de - .
- preescolar y primer grado de primaria.
trabajo
preescolar
156 Mesa
I sala de ; ;
1 Mobiliario escolar Producto juntas Es una (1) mesa para reuniones de seis (6) puestos.
docente
168 Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para
1 Mobiliario escolar Producto Estanteria material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala
de depésito | docente.
1 Mobiliario escolar Producto 181 Tablero | Es un (1) tablero para aulas especializadas y/o académicas.
182 Tablero
1 Mobiliario escolar Producto Alta Es un (1) tablero con materiales que permite resistencia a la
resistencia | humedad en aulas bésicas y especializadas.
humedad

13
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SEGMENTO DENOMINACION  ARTICULO ITEM DESCRIPCION

183 Tablero | Es un (1) tablero para aulas especializadas y/o académicas.

1 Mobiliario escolar Producto o ; . P
movil Tiene una base que permite movilizar el tablero.
188 Silla Es una (1) Silla destinada al puesto de trabajo infantil en la
1 Mobiliario escolar Producto infantil biblioteca. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres
Biblioteca (3) sillas.
191 Punto
I ecoldgico Es para ubicar en areas comunes exteriores, cubiertas o en
1 Mobiliario escolar Producto P .
tres (3) la cafeteria - auditorio.
canecas
Mobiliario 238 Silla
2 restaurantes Producto cafeteria — Es una silla que se usa en la cafeteria y/o comedor.
escolares auditorio
Mobiliario 237 Puesto | Ocho (8) sillas cafeteria — auditorio.
2 restaurantes Conjunto d d
escolares € COMEdOr | yna (1) mesa de cafeteria plegable.

Mobiliario Oficinas
Administrativas,

5 mantenimiento y Producto
recepcion Sedes
Educativas

563 Sofa de | Es un (1) sofa que se usa en aulas de bilingiismo, biblioteca
tres puestos |y salas de espera.

Mobiliario Oficinas

Administrativas, 551 Mesa

5 mantenimiento y Producto de atencién | Es un (1) escritorio de atencién para el trabajo en rectoria.
recepcion Sedes rectoria
Educativas

Fuente: Equipo técnico de estructuracion del proyecto. Entidades territoriales - Subdireccién de Reconciliacién y Desarrollo
Social, ART

La relacion de la distribucidon de tipo de elemento y cantidades por sede escolar rural en los tres
municipios beneficiarios del proyecto, se encuentra relacionada en el Anexo 2 del presente estudio
revio.

b. Especificaciones del servicio y Tiempos de Entrega.

Se deberan realizar conforme el respectivo documento que hace parte del Acuerdo Marco
Dotaciones Escolares II.

Conforme el anexo “Regiones de entrega de la dotacidn escolar”, los municipios a dotar se
agrupan de la siguiente manerat:

- Balboay Suarez (Cauca). Region 2

- Valle del Guamuez (Putumayo). Region 3

1 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/educacion/dotaciones-escolares-
ii
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c. Descripcion de Ambientes, Conjuntos y Productos.

Conforme lo establecido en el Anexo 2. “Segmentos y Categorias para presentacion de Oferta”,
gue hace parte integral del Acuerdo Marco Dotaciones Escolares Il, los proponentes deben
presentar su cotizacion atendiendo la clasificacion por Municipio, Vereda y Region de Entrega
atendiendo los segmentos definidos en el Acuerdo Marco, bajo los criterios de Ambiente, Productos
y Conjuntos, segun los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. En la presente contratacion,
los segmentos bajo los cuales se estructura la compra son los siguientes:

1. Segmento 1. Mobiliario Escolar (Municipios Balboa, Suérez, Valle de Guamuez y Cauca)

2. Segmento 2. Mobiliario de Cocina (Municipio de Balboa)

3. Segmento 5. Mobiliario de Oficinas Administrativas, mantenimiento y recepcion (Municipio del
Valle del Guamuez.).

La definicion de los criterios seleccionados y las cantidades para cada uno de los segmentos, son las
descritas en los siguientes simuladores de compra, anexos al presente estudio previo:

1. Simulador Orden de Compra No. 1: Adquisicibn Mobiliario Escolar Municipios de Balboa y
Suarez (Regibn 2)

2. Simulador Orden de Compra No. 2: Adquisiciébn Mobiliario Escolar Municipio del Valle del
Guamuez (Regién 3)

3. Simulador Orden de Compra No. 3: Mobiliario de Cocina y Comedor. Regién 2 (Municipio de
Balboa)

4. Simulador Orden de Compra No. 4: Mobiliario de Oficinas Administrativas, Mantenimiento y
Recepcién (Municipio de Valle del Guamuez)

d. Instalaciéon de mobiliario.

Conforme lo establecido en el documento “Especificaciones del servicio de la dotacién escolar”,
la dotacion escolar debe quedar instalada en el establecimiento educativo o lugar de entrega.
Los productos deben cumplir con los requerimientos de instalacion, una vez realizada la
entrega de la dotacién. El servicio de instalacién comprende:

- Desembalaje

- Situar la dotacion escolar en el lugar establecido
- Realizar el montaje de la dotacion escolar

- Eliminacién del embalaje

- Montaje de la dotacién escolar

e. Calidad de la dotacion Escolar.
Conforme lo establecido en las especificaciones del servicio y tiempos de entrega, se garantiza

que el contratista entregue la dotacion libre de rayones, defectos o golpes, reponiendo los
productos defectuosos

f. Tiempos de entrega.
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Conforme lo establecido en las especificaciones del servicio de la dotacién escolar del Acuerdo
Marco Dotaciones Escolares Il, el plazo maximo de entrega por regiones es el siguiente:

Colombia Compra Eficiente
4. Tiempos de entrega de los Conjuntos de los Segmentos 1,2y 5

I

Tabla 7 Tiempos de entrega Conjuntos Segmento 1
Cantidad de Conjuntos requeridos

1 - 300 Conjuntos
301 - 900 Conjuntos
901 - 1.500 Conjuntos
1.601 - 3.000 Conjuntos
3.001 - 4.000 Conjuntos
Mss de 4.000 Conjuntos

Regidn 1
30 dias calendario
40 dlas calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 dias calendario
90 dias calendario

Reqidn 2
40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 dias calendario
80 dias calendario
100 dias calendario

Fuente: Colombia Compra Eficiente v MEN.

Tabla 8 Tlempos de entrega Conjuntos Segmentos 2y 5

1 - 50 Conjuntos
51 - 100 Conjuntos
101 - 500 Conjuntos
501 - 1.000 Conjuntos
1.001 - 1.500 Conjuntos
Mas de 1.500 Conjuntos

Cantidad de Conjuntos requeridos

30 dias calendario
40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 dias calendario
80 dias calendario

Reglones
Regidn 2
40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 dias calendario
B0 dias calendario
100 dias calendario

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN.

60 dias calendaric
70 dias calendaric
80 dias calendaric
90 dias calendario
100 dias calendario
120 dias calendario

50 dias calendario
60 dias calendario
70 diag calendario
80 dias calendarnio
90 dias calendario
110 dias calendario
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1. Tiempos de entrega para los Ambientes de todos los Segmentos

1-15 Ambientes.
16- 35 Ambientes
36-60 Ambientes
61-85 Ambientes
86 - 110 Ambientes
Mas de 110 Ambientes

35 dias calendario
45 dias calendario
55 dias calendario
65 dias calendaric
75 dias calendario
90 dias calendario

Tabla 3 Tiempos de entrega de los Amblentes
Cantidad de Amblentes requeridos

Reqgidn 2
40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 dias calendario
80 dias calendario

100 dias calendario
Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEMN.

60 dias calendario
70 dias calendario
80 dias calendario
90 dias calendario
100 dias calendaric
120 dias calendaric

3. Tiempos de entrega para los Productos del Segmento 1 y Segmento 6

Cantidad de Productos requeridos

1-400 Productos
401 - 2.000 Productos
2.001 - 4.000 Productos
4.001- 6000 Productos
6.001-8.000 Productos
Mas de 8.000 Productos

30 dias calendario
40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 diag calendario
90 dias calendario

Tabla 4 Tiem pos de entrega de Productos del Segmento 1

40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 dias calendario
BO dias calendario
100 dias calendaric

Regidn 2 Regidn 3

60 dias calendario
70 dias calendario
80 dias calendaric
90 dias calendario
100 dias calendario
120 dias calendario

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEMN.

Tabla 5 Tiampos de antrega Productos del Sagmeanto &

Cantidad de Productos requeridos Regiones

Regién 1
30 dias calendario
40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
70 dias calendario
90 dias calendario
Fuente: Colombia Compra Eficienta y MEN.

1-400 Productos
401 - 2.000 Productos
2.001 y 4.000 Productos
4.001- 6.000 Productos
6.001-8.000 Productos
Mas de 8.000 Productos

Tabla 6 Tiempos de entrega Segmentos 2, 3, 4y 5
Cantidad de Productos requeridos

1-10 Productos
11-30 Productos
31-50 Productos
81 y 70 Productos
71 y 100 Productos
Mas de 100 Productos

30 dias calendario
35 dias calendario
40 dias calendario
50 dias calendario
60 dias calendario
80 dias calendario

30 dias calendaric
40 dias calendaric
50 dias calendaric
60 dias calendaric
T0 dias calendaric
90 dias calendaric

Tomado de Colombia compra eficiente

50 dias calendaric
60 dias calendaric
70 dias calendario
80 dias calendaric
90 dias calendario
110 dias calendario

5.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.
De conformidad con el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, previamente a

solicitar la contratacién, cuando a ello hubiera lugar, se debe contar con la siguiente autorizacion(es),
licencia (s) y/o permiso(s):
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AUTORIZACION, PERMISOS Y/O LICENCIAS ’?;'l'l\'l%")\
ARTICULO 2.8.4.6.2. del Decreto 1068 de 2015: Alojamiento y alimentacion. Las entidades objeto de la regulacion de | n/a

este titulo no podran con recursos publicos celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentacion,
encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen.
Cuando reuniones con propositos similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo los servicios de alimentacion
podran adquirirse exclusivamente dentro de las regulaciones vigentes en materia de cajas menores. Lo previsto en
este articulo no se aplica a los seminarios o actividades de capacitacién que de acuerdo con las normas vigentes se
deban ofrecer u organizar, y que sea necesario desarrollar con la presencia de los funcionarios que pertenecen a las
sedes o regionales de los organismos, entidades, entes publicos y personas juridicas de otras partes del pais. En
este caso el ordenador del gasto debera dejar constancia de dicha situacion en forma previa a la autorizacion del
gasto. Tampoco se encuentran dentro del ambito de regulacion de esta disposicion, las actividades necesarias para
la negociacién de pactos y convenciones colectivas, o aquellas actividades que se deban adelantar o programar
cuando el pais sea sede de un encuentro ceremonia, asamblea o reunién de organismos internacionales o de grupos
de trabajo internacionales.

ARTICULO 2.8.4.3.5. del Decreto 1068 de 2015: Contratacion o renovacion de contratos de suministro, | n/a
mantenimiento o reparacion de bienes muebles. Sélo se podran iniciar tramites para la contratacion o renovacion de
contratos de suministro, mantenimiento o reparacion de bienes muebles y para la adquisicion de bienes inmuebles,
cuando el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la contratacién es
indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestacién de los servicios a su cargo.
(Art. 21 Decreto 1737 de 1998, modificado por el Art. 9 del Decreto 2209 de 1998)

ARTICULO 2.8.4.3.1.3. del Decreto 1068 de 2015: Autorizaciones. La celebracion, perfeccionamiento, renovacion, | n/a
ampliacion, modificacion o prérroga de los contratos suscritos con las entidades administradoras de los recursos y la
celebracion, perfeccionamiento, renovacion, ampliacion modificacion o prérroga de los contratos suscritos con cargo
a los recursos administrados por terceros, deberd contar con la autorizacion escrita del jefe del respectivo 6rgano,
entidad o persona juridica que financie gastos con recursos del Tesoro Publico.

6. OBLIGACIONES

6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

6.1.1.0bligaciones Generales

El Contratista se compromete a cumplir con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano, asi como las obligaciones de los Acuerdos Marco de Precios/Instrumento de
Agregacion de Demanda (Acuerdo Marco de Precios de Adquisicion de Dotacion Escolar CCE912-1-
AMP-2019) con especial observancia de las obligaciones establecidas en su Clausula N° (11) -
Obligaciones de los proveedores. Las cuales se organizan en:

- Las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco (Clausula 11.1 a la 11.37)
- Las obligaciones derivadas de la Orden de compra (Clausula 11.38 a la 11.62)
6.1.2.0bligaciones De La Entidad
La Entidad se compromete a cumplir todas las estipulaciones del Acuerdo Marco de
Precios/Instrumento de Agregacion de Demanda CCE912-1-AMP-2019 con especial observancia de
las obligaciones establecidas en la Clausula N° (12) - Obligaciones de las Entidades Compradoras (de
la Clausula 12.1 a la 12.35)

Asi mismo, la Entidad debe:

1. Cumplir con lo establecido en los Acuerdos Marco de Precios y los Contratos de Agregacion de
Demanda a través de los cuales adelantan Procesos de Contratacién en la TVEC.
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10.

11.

12.

Responder las solicitudes de aclaracion formuladas por los Proveedores y si estas implican
variacion o modificacion de los bienes y servicios objeto de la solicitud de cotizacion, debe modificar
la misma.

Adelantar el procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento
solo cuando el Acuerdo Marco de Precios lo disponga asi.

Verificar la inclusiéon en el valor de la Orden de Compra de los conceptos por estampillas,
impuestos, tasas y contribuciones en cualquier orden, aplicables a los Procesos de Contratacion;
tener presente que los precios de los bienes y servicios incluidos en el Catalogo del Gran Almacén
incluyen (a) IVA; y (b) impuesto al consumo aplicable.

Ejercer el seguimiento y control sobre el cumplimiento del contrato a través del (la) supervisor (a)
designado (a) para el efecto, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecucion idonea y oportuna del objeto
contratado.

Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente
contratacion y sancion para quién los vulnere.

Poner a disposicion del CONTRATISTA toda la informacion necesaria para el desarrollo del
contrato.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias;
asi como, para hacer efectivas las garantias del contrato, frente a hechos constitutivos de mora o
incumplimiento, previo aviso del supervisor.

Pagar al Contratista el valor del contrato, dentro de los plazos y forma de pago establecidos.
Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del contratista frente a las obligaciones
gue le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y
aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion y Subsidio Familiar).

Liguidar el contrato, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad
con lo sefialado en los articulos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados; cuando a ello haya lugar.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

a. CONTRATO A CELEBRAR

El contrato sera de compraventa, a través de una Orden de Compra.

b. DURACION /PLAZO DE ENTREGA

La duracion del contrato sera por un plazo de hasta cuatro (4) meses contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién. Se estima dicho plazo de ejecucion, teniendo en cuenta los tiempos de entrega que
otorga el acuerdo marco a los proveedores, los cuales dependiendo de la regién, el tipo de bien
y su clasificacibn como elemento de Ambiente, Conjunto o producto corresponda, puede variar
entre 60 a 110 dias calendario, asi como los tiempos requeridos para adelantar el proceso de
certificacién y pago, asi como liquidacién de la respectiva orden de compra.

c. FORMA DE PAGO

La Agencia de Renovacion del Territorio pagard al CONTRATISTA los bienes efectivamente recibidos de
la siguiente manera:
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e Por cada Orden de compra, derivada de cada simulador de precios, un Unico pago correspondiente
al 100% del valor total del contrato, a la entrega, y recibo a satisfaccién por parte del supervisor,
del 100% de los elementos a dotar.

Para el pago el contratista debe presentar:

1. Factura que cumpla con todos los requisitos de Ley.

2. Certificacion a la fecha, expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal — de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 — en la cual se acredite el cumplimiento
del pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Salud,
Riesgos laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.

3. Documento de remision y/o relacion de los elementos entregados por el contratista y el respectivo
soporte de ingreso al almacén de la Entidad. (Si aplica).

4. Certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, del bien y/o servicio

5. Los demas documentos que se requieran conforme aplique.

PARAGRAFO PRIMERO: No obstante, la forma de pago prevista queda subordinada a la aprobacion
del Programa Anual Mensual de Caja - PAC y su giro respectivo por parte de la Direccién General del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acomparfian los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sélo
empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo documento y/o se presente en debida
forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA
y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO TERCERO: Presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, conforme
con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020. (Si aplica)

d. Domicilio Contractual / Lugar De Ejecucion / Lugar De Entrega
El domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.
El lugar de ejecucion y entrega se hara en los lugares definidos en las fichas técnicas.

e. Supervision
La supervision del contrato celebrado con ocasion al presente proceso de seleccion sera ejercida por
Sandra Jazmin Benavides - Subdirectora de Reconciliacion y Desarrollo Social de la Direccion de
Estructuracion y Ejecuciéon de Proyectos o quien haga sus veces o por quien sea designado por el
ordenador de gasto o delegado para el efecto; el cual ejercera las obligaciones y responsabilidades de

acuerdo con lo establecidos 51 de la Ley 80 de 1993, y de los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011
y en el Manual de Contratacion y Supervision de la Entidad.
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5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios de Adquisicién de Dotacién Escolar
CCE-912-1-AMP-2019 1 en su “Clausula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operacion
Secundaria”, la Agencia de Renovacion del Territorio- ART, seleccionard al Proveedor que haya
cotizado el menor precio de la oferta presentada para la Adquisicion y entrega de bienes de dotaciones
escolares Il.

10.1 REVISION Y VERIFICACION

La revisién y verificacién que realice la ART a las cotizaciones presentadas por los proveedores del
Acuerdo Marco de Precios Dotaciones Escolares I, se realizara conforme lo establecido en la Guia
para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Dotacion
Escolar de las Entidades Compradoras, en especial lo establecido en el literal F, g y H, del numeral IV
“Solicitud de cotizacion de Dotacién Escolar”

8. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Considerando que los Acuerdos Marco de Precios/Instrumento de Agregacién de Demanda (Dotaciones
escolares Il), celebrado por la Agencia Nacional de Contratacién -Colombia Compra Eficiente, resulta ser
un mecanismo que promueve las economias a escala y por ende un aprovechamiento de los recursos mas
eficiente, segln lo ha manifestado esta Agencia, se tiene como fundamento para el presente proceso, los
documentos elaborados por Colombia Compra Eficiente en los procesos (Acuerdo Marco de Precios
de Adquisicion de Dotacion Escolar CCE-912-1-AMP-2019), hacen parte de la presente Orden de
Compra, especificamente el Andlisis de Riesgos desarrollado.

9. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS RIESGOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL

De conformidad al articulo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, “las Entidades Estatales no deben
exigir las garantias de que trata la Seccion 3 del presente capitulo, que comprende los articulos
2.2.1.2.3.1.1al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las 6rdenes de compra derivadas de los Acuerdos
Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”

El proponente debera constituir a favor de la Agencia de Renovacion del Territorio - ART identificada
con NIT 901006886-4, cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgos contemplados en el
articulo 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual debe cumplir con la suficiencia de la garantia y con los
requisitos de ley establecidos para cada uno de ellos; asi:

Amparo Suficiencia ! Vigencia

10% del Valor de la Duracion de la Orden de
Orden de Compra Compra y (6) seis meses mas
Duracion de la Orden de
Compray (12) doce meses
mas.

Cumplimiento del contrato

10% del Valor de la

Calidad de los Bienes Orden de Compra
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Pago de salarios, prestaciones sociales 5% del Valor de la Duracién de la Orden de
legales e indemnizaciones laborales Orden de Compra Compray (3) tres afios mas

NOTA 1: En todo caso y de ser necesario, el contratista debera actualizar la vigencia de la garantia a
la fecha de inicio de ejecucién del contrato/convenio y hasta por el plazo establecido anteriormente.
NOTA 2: Las garantias no podran ser canceladas sin la autorizacion por escrito por parte de la Entidad.
NOTA 3: El CONTRATISTA/ASOCIADO debe realizar todas las gestiones necesarias para mantener
vigentes las garantias o seguros solicitados por la Entidad.

NOTA 4: Estard a cargo de EL CONTRATISTA/ASOCIADO el pago de la prima y demas erogaciones
de constitucién y vigencia de las garantias mencionadas.

NOTA 5: En caso de que el contrato/convenio se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro
evento que fuera necesario, EL CONTRATISTA/ASOCIADO se obliga a modificar las pélizas solicitadas
por la entidad de acuerdo con las normas legales vigentes y en todo caso hasta la liquidacion del
contrato/convenio.

NOTA 6: A la Entidad estatal no le seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas
provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro ni en general,
cualesquiera otras excepciones gque posea el asegurador en contra del contratista.

NOTA 7: Se debe adjuntar el recibo de pago o constancia de pago de la prima, conforme al Articulo
1068 del Cadigo de Comercio?.

10.INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO

Segun las condiciones de los Acuerdos Marco de Precios /Instrumento de Agregacion de Demanda
namero (CCE-912-1-AMP-2019), se tiene como cobertura de Acuerdos Comerciales, lo sefialado en
el proceso concursal para la seleccion del Acuerdo Marco de Precios numero (CCENEG-016-1-2019,
21), adelantado por la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente.

11. LIQUIDACION / CIERRE EN PLATAFORMA
Se dara aplicacidn a lo estipulado en el articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217

de Decreto 019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, asi como, lo estipulado por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente.

2 Articulo 1068 del Cédigo de Comercio "MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA>. <Articulo subrogado por el articulo 82 de la Ley 45 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:> La mora en el pago de la prima de la pdliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en
ella, producird la terminacion automadtica del contrato y dard derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos
causados con ocasion de la expedicion del contrato.

Lo dispuesto en el inciso anterior deberd consignarse por parte del asegurador en la cardtula de la pdliza, en caracteres destacados.

Lo dispuesto en este articulo no podrd ser modificado por las partes.".
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