



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA DE  
AVIACION  
N.I.T. 830039207  
ORDEN DE COMPRA**

**INVERSIONES EL NORTE SAS**

N.I.T. 900710493-9  
CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR  
Bogotá,  
Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ  
ernesto.pulido@talleresnorte.com  
Teléfono: +57 1 7105308 107

Número de Orden **69559**  
No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020\_11**  
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**  
Fecha de Emisión **24/05/21**  
Fecha de Vencimiento **30/06/22**  
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**  
Ordenador del gasto **Juan Pablo Sanchez Montero**  
Supervisor **MY. CHRISTIAN CAMILO**

**QUINTANA LINARES**

Teléfono **3104957763**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Gravámenes**  
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE  
AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:  
DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1,  
BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA  
2021 LOTE 1,**

**Enviar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR  
19  
BOGOTA  
Colombia

**Facturar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR  
19  
BOGOTA,  
Colombia

| Línea Presupuesto | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio       | Total        |
|-------------------|---|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 CDP 17221       | man01-CAMPCAMCHI2 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 2 | 1.0   | Unidad | 1.886.493,00 | 1.886.493,00 |
| 2 CDP 17221       | man01-CAMPCAMCHI2 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 2 | 1.0   | Unidad | 7.545.972,00 | 7.545.972,00 |
| 3 CDP 17221       | man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3 | 1.0   | Unidad | 1.886.493,00 | 1.886.493,00 |
| 4 CDP 17221       | man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3 | 1.0   | Unidad | 5.659.479,00 | 5.659.479,00 |
| 5 CDP 17221       | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1      | 1.0   | Unidad | 3.444.122,00 | 3.444.122,00 |
| 6 CDP 17221       | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1      | 1.0   | Unidad | 4.125.042,00 | 4.125.042,00 |
| 7 CDP 17221       | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1      | 1.0   | Unidad | 4.125.042,00 | 4.125.042,00 |
| 8 CDP 17221       | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1      | 1.0   | Unidad | 4.125.042,00 | 4.125.042,00 |
| 9 CDP 17221       | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1      | 1.0   | Unidad | 6.888.244,00 | 6.888.244,00 |



| <b>Línea</b> | <b>Presupuesto</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Cant.</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b> | <b>Total</b> |
|--------------|--------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 10           | CDP 17221          | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 3.444.122,00  | 3.444.122,00 |
| 11           | CDP 17221          | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 2.339.263,00  | 2.339.263,00 |
| 12           | CDP 17221          | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 4.678.526,00  | 4.678.526,00 |
| 13           | CDP 17221          | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 2.339.263,00  | 2.339.263,00 |
| 14           | CDP 17221          | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 2.320.249,00  | 2.320.249,00 |
| 15           | CDP 17221          | man01-CAMPCAMREI1 Mantenimiento<br>CampCamionePickup RENAULT<br>INTERVALO 1   | 1.0          | Unidad        | 3.772.986,00  | 3.772.986,00 |
| 16           | CDP 17221          | man01-CAMPCAMREI3 Mantenimiento<br>CampCamionePickup RENAULT<br>INTERVALO 3   | 1.0          | Unidad        | 1.886.493,00  | 1.886.493,00 |
| 17           | VF<br>12021030549  | man01-CAMPCAMCHI2 Mantenimiento<br>CampCamionePickup CHEVROLET<br>INTERVALO 2 | 1.0          | Unidad        | 3.772.986,00  | 3.772.986,00 |
| 18           | VF<br>12021030549  | man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento<br>CampCamionePickup CHEVROLET<br>INTERVALO 3 | 1.0          | Unidad        | 377.298,60    | 377.298,60   |
| 19           | VF<br>12021030549  | man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento<br>CampCamionePickup CHEVROLET<br>INTERVALO 3 | 1.0          | Unidad        | 2.829.739,50  | 2.829.739,50 |
| 20           | VF<br>12021030549  | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 412.504,20    | 412.504,20   |
| 21           | VF<br>12021030549  | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 412.504,20    | 412.504,20   |
| 22           | VF<br>12021030549  | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 412.504,20    | 412.504,20   |
| 23           | VF<br>12021030549  | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 3.444.122,00  | 3.444.122,00 |
| 24           | VF<br>12021030549  | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 688.824,40    | 688.824,40   |
| 25           | VF<br>12021030549  | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 1.871.410,40  | 1.871.410,40 |
| 26           | VF<br>12021030549  | man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1         | 1.0          | Unidad        | 464.049,80    | 464.049,80   |
| 27           | VF<br>12021030549  | man01-CAMPCAMREI1 Mantenimiento<br>CampCamionePickup RENAULT<br>INTERVALO 1   | 1.0          | Unidad        | 1.886.493,00  | 1.886.493,00 |
| 28           | VF<br>12021030549  | man01-CAMPCAMREI3 Mantenimiento<br>CampCamionePickup RENAULT<br>INTERVALO 3   | 1.0          | Unidad        | 169.784,37    | 169.784,37   |
| 29           | VF<br>12021030549  | man01-CAMPCAMCHI2 Mantenimiento<br>CampCamionePickup CHEVROLET<br>INTERVALO 2 | 1.0          | Unidad        | 1.886.493,00  | 1.886.493,00 |



| <b>Línea Presupuesto</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Cant.</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b> | <b>Total</b>             |
|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 30                       | VF man01-CARGA PCHI1 Mantenimiento<br>12021030549 Carga Pesada CHEVROLET INTERVALO 1 | 1.0          | Unidad        | 2.339.263,00  | 2.339.263,00             |
|                          |  |              |               |               | <b>81.434.807,67 COP</b> |



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |   |
|--|---|
| Id Solicitud:                          | 316944  |
| Número de orden de compra a modificar: | 69559   |
| Entidad compradora:                    | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION |
| Nombre del solicitante:                | Juan Pablo sanchez montero                                  |
| Proveedor:                             | INVERSIONES EL NORTE SAS                                    |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Mantenimiento y Autopartes                                  |
| Tipo de Solicitud:                     | Aclaración de la Orden de Compra                            |
| Fecha:                                 | 2022-03-25 17:37:31   |

## Campos a Actualizar


| Campo                   | Valor Actual                     | Nuevo Valor                           |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del supervisor   | MY. GOMEZ JUNCA ESNEIDER EDUARDO | MY. CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES |
| Teléfono del supervisor | 3226669935                       | 3104957763                            |

## Detalle o justificación de la aclaración

SE HACE NECESARIO REALIZAR LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69559 DEL CAMBIO DEL SUPERVISOR DE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA No. 217314 DEL 14-03-2022 POR MOTIVO DE CURSO DE ESTADO MAYOR



Firma ordenador del gasto  
Nombre: CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO  
Documento: 79.569.483 de Bogotá D.C



Firma de proveedor  
Nombre: HERIBERTO BOLA ORJUELA.  
Documento: 4831





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Acta No. 29731/4

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 14 de Marzo 2022

Intervienen: Teniente Coronel MARIANO AUGUSTO SANCHEZ V.  
Gerente de Proyecto  
Mayor ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA  
Supervisor Orden de Compra No 69559 (saliente)  
Mayor CHRISTIAN CAMILO QUINTANA  
Supervisor Orden de Compra No 69559 (entrante)

Asunto: ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 69559 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021" LOTE 1.

| ENTREGA SUPERVISIÓN CONTRATOS          |  |
|--|--|
| 1. ORDEN DE COMPRA No.                 | 69559  |
| 2. FECHA SUSCRIPCIÓN                   | 24 MAYO 2021   |
| 3. OBJETO DEL CONTRATO                 | "ADQUISICIÓN REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV 1, BAEMA Y BETRA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021" LOTE 1   |
| 4. CONTRATISTA                         | INVERSIONES EL NORTE SAS   |
| 5. PLAZO DE EJECUCIÓN                  | 30 de Junio 2022   |
| 6. VALOR TOTAL CONTRATO                | \$ 81.434.807,67   |
| 7. PAGOS EFECTUADOS                    | \$ 60.466.831,00   |
| 8. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS      | ACTA DE RECIBO No. 521989<br>ACTA DE RECIBO No. 616968   |
| 9. MODIFICATORIOS REALIZADOS           | SOLICITUD MODIFICATORIO 282423 ADICION Y VIGENCIA FUTURA   |
| 10. INFORMES DE SUPERVISIÓN REALIZADOS | INFORME No.1 FECHA 08 DE JULIO 2021<br>INFORME No.2 FECHA 27 AGOSTO 2021<br>INFORME No.3 FECHA 02 OCTUBRE 2021<br>INFORME No.4 FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2021<br>INFORME No.5 FECHA 31 DE DICIEMBRE 2021<br>INFORME No.6 FECHA 31 DE ENERO 2022<br>INFORME No.7 FECHA 28 DE FEBRERO 2022 |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS        |  |

## ENTREGA SUPERVISIÓN CONTRATOS

| PLACAS | ITEM   | CANT | VALOR UNITARIO | IVA          | VALOR TOTAL   | ENTREGA |
|--------|--|------|----------------|--------------|---------------|---------|
| TNH568 | CAMBIO MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO             | 1    | \$ 145.000,00  | \$ 27.550,00 | \$ 172.550,00 | 1       |
| TNH568 | CAMBIO RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA             | 1    | \$ 44.000,00   | \$ 8.360,00  | \$ 52.360,00  | 1       |
| TNH568 | CAMBIO ANILLOS DE PISTON                           | 1    | \$ 370.000,00  | \$ 70.300,00 | \$ 440.300,00 | 1       |
| TNH568 | CAMBIO DE ACEITE                                   | 1    | \$ 30.000,00   | \$ 5.700,00  | \$ 35.700,00  | 1       |
| DIW881 | ALINEACION DE LLANTAS                              | 1    | \$ 35.000,00   | \$ 6.650,00  | \$ 41.650,00  | 1       |
| DIW881 | BALANCEO DE LLANTAS                                | 1    | \$ 35.000,00   | \$ 6.650,00  | \$ 41.650,00  | 1       |
| DIW881 | CAMBIO CIGÜEÑAL                                    | 1    | \$ 430.850,00  | \$ 81.861,50 | \$ 512.711,50 | 1       |
| SHI427 | CAMBIO ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO               | 1    | \$ 43.000,00   | \$ 8.170,00  | \$ 51.170,00  | 1       |
| SHI427 | CAMBIO LAMPARA STOP TRASERO                        | 1    | \$ 31.750,00   | \$ 6.032,50  | \$ 37.782,50  | 1       |
| SHI427 | CAMBIO CATALIZADOR EXOSTO                          | 1    | \$ 70.125,00   | \$ 13.323,75 | \$ 83.448,75  | 1       |
| SHI427 | CAMBIO CADENA DEL CARDAN                           | 1    | \$ 8.000,00    | \$ 1.520,00  | \$ 9.520,00   | 1       |
| SHI427 | BALANCEO DE LLANTAS                                | 1    | \$ 90.000,00   | \$ 17.100,00 | \$ 107.100,00 | 1       |
| IXA906 | CAMBIO FILTRO DE AIRE                              | 1    | \$ 7.945,00    | \$ 1.509,55  | \$ 9.454,55   | 1       |
| IXA906 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE                            | 1    | \$ 9.100,00    | \$ 1.729,00  | \$ 10.829,00  | 1       |
| IXA906 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1    | \$ 11.550,00   | \$ 2.194,50  | \$ 13.744,50  | 1       |
| IXA906 | CAMBIO CIGÜEÑAL                                    | 1    | \$ 430.850,00  | \$ 81.861,50 | \$ 512.711,50 | 1       |
| IXA906 | CAMBIO CORREA ALTERNADOR                           | 1    | \$ 27.650,00   | \$ 5.253,50  | \$ 32.903,50  | 1       |
| DIW880 | CAMBIO FILTRO DE AIRE                              | 1    | \$ 7.945,00    | \$ 1.509,55  | \$ 9.454,55   | 1       |
| DIW880 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE                            | 1    | \$ 9.100,00    | \$ 1.729,00  | \$ 10.829,00  | 1       |
| DIW880 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1    | \$ 11.550,00   | \$ 2.194,50  | \$ 13.744,50  | 1       |
| DIW880 | CAMBIO CAMPANA CAMPANA DE FRENO TRASERA            | 2    | \$ 35.000,00   | \$ 13.300,00 | \$ 83.300,00  | 1       |
| DIW880 | CAMBIO RESORTE BANDA FRENO                         | 2    | \$ 28.700,00   | \$ 10.906,00 | \$ 68.306,00  | 1       |
| DIW880 | CAMBIO CIGÜEÑAL                                    | 1    | \$ 430.850,00  | \$ 81.861,50 | \$ 512.711,50 | 1       |
| DIW883 | CAMBIO FILTRO DE AIRE                              | 1    | \$ 7.945,00    | \$ 1.509,55  | \$ 9.454,55   | 1       |
| DIW883 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE                            | 1    | \$ 9.100,00    | \$ 1.729,00  | \$ 10.829,00  | 1       |
| DIW883 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1    | \$ 11.550,00   | \$ 2.194,50  | \$ 13.744,50  | 1       |
| DIW883 | CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO                      | 2    | \$ 49.525,00   | \$ 18.819,50 | \$ 117.869,50 | 1       |
| DIW883 | CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | 1    | \$ 61.600,00   | \$ 11.704,00 | \$ 73.304,00  | 1       |
| RIH071 | CAMBIO BOMBILLO HALOGENO                           | 2    | \$ 11.157,00   | \$ 4.239,66  | \$ 26.553,66  | 1       |
| RIH071 | CAMBIO PLUMILLAS LIMPIABRISAS                      | 2    | \$ 4.550,00    | \$ 1.729,00  | \$ 10.829,00  | 1       |
| RIH071 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A                          | 1    | \$ 190.000,00  | \$ 36.100,00 | \$ 226.100,00 | 1       |
| RIH071 | CAMBIO CREMALLERA VIDRIO PUERTA                    | 1    | \$ 70.000,00   | \$ 13.300,00 | \$ 83.300,00  | 1       |
| RIH071 | CAMBIO RETEN TRASERO CIGÜEÑAL                      | 1    | \$ 152.600,00  | \$ 28.994,00 | \$ 181.594,00 | 1       |
| URM215 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                         | 1    | \$ 280.000,00  | \$ 53.200,00 | \$ 333.200,00 | 1       |
| URM215 | BALANCEO DE LLANTAS                                | 1    | \$ 90.000,00   | \$ 17.100,00 | \$ 107.100,00 | 1       |
| URM215 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE                            | 1    | \$ 14.000,00   | \$ 2.660,00  | \$ 16.660,00  | 1       |
| URM215 | CAMBIO FILTRO DE AIRE EXTERNO                      | 1    | \$ 7.500,00    | \$ 1.425,00  | \$ 8.925,00   | 1       |
| URM215 | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1    | \$ 17.750,00   | \$ 3.372,50  | \$ 21.122,50  | 1       |
| URM215 | ALINEACION DE LLANTAS                              | 2    | \$ 90.000,00   | \$ 34.200,00 | \$ 214.200,00 | 1       |
| URM215 | GRADUAR FRENOS                                     | 2    | \$ 60.000,00   | \$ 22.800,00 | \$ 142.800,00 | 1       |
| URM215 | DESPINCHE RUEDA                                    | 4    | \$ 23.325,00   | \$ 17.727,00 | \$ 111.027,00 | 1       |
| DIY937 | ALINEACION DE LLANTAS                              | 2    | \$ 90.000,00   | \$ 34.200,00 | \$ 214.200,00 | 1       |
| DIY937 | GRADUAR FRENOS                                     | 1    | \$ 60.000,00   | \$ 11.400,00 | \$ 71.400,00  | 1       |
| DIY937 | CAMBIO RODAMIENTOS DEL SPEED                       | 1    | \$ 178.250,00  | \$ 33.867,50 | \$ 212.117,50 | 1       |
| DIY937 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                         | 1    | \$ 280.000,00  | \$ 53.200,00 | \$ 333.200,00 | 1       |
| QVT092 | CAMBIO DE DISCO FRENO DELANTERO                    | 2    | \$ 40.250,00   | \$ 15.295,00 | \$ 95.795,00  | 1       |
| QVT092 | CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS      | 1    | \$ 42.350,00   | \$ 8.046,50  | \$ 50.396,50  | 1       |
| QVT092 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                         | 1    | \$ 130.000,00  | \$ 24.700,00 | \$ 154.700,00 | 1       |
| QVT092 | GRADUAR FRENOS                                     | 3    | \$ 20.000,00   | \$ 11.400,00 | \$ 71.400,00  | 1       |
| QVT092 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS                    | 1    | \$ 120.000,00  | \$ 22.800,00 | \$ 142.800,00 | 1       |
| MRY070 | CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)     | 1    | \$ 135.100,00  | \$ 25.669,00 | \$ 160.769,00 | 1       |
| MRY070 | CAMBIO ROTULA SUPERIOR                             | 1    | \$ 52.500,00   | \$ 9.975,00  | \$ 62.475,00  | 1       |
| MRY070 | CAMBIO BALINERA VOLANTE                            | 1    | \$ 131.775,00  | \$ 25.037,25 | \$ 156.812,25 | 1       |
| MRY070 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                         | 1    | \$ 130.000,00  | \$ 24.700,00 | \$ 154.700,00 | 1       |
| NNF512 | ALINEACION DE LLANTAS                              | 2    | \$ 90.000,00   | \$ 34.200,00 | \$ 214.200,00 | 1       |
| NNF512 | GRADUAR FRENOS                                     | 1    | \$ 60.000,00   | \$ 11.400,00 | \$ 71.400,00  | 1       |
| NNF512 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS                    | 1    | \$ 280.000,00  | \$ 53.200,00 | \$ 333.200,00 | 1       |
| NNF512 | BALANCEO DE LLANTAS                                | 2    | \$ 90.000,00   | \$ 34.200,00 | \$ 214.200,00 | 1       |
| UWQ818 | ALINEACION DE LLANTAS                              | 1    | \$ 90.000,00   | \$ 17.100,00 | \$ 107.100,00 | 1       |
| UWQ818 | GRADUAR FRENOS                                     | 2    | \$ 60.000,00   | \$ 22.800,00 | \$ 142.800,00 | 1       |
| UWQ818 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS                    | 1    | \$ 280.000,00  | \$ 53.200,00 | \$ 333.200,00 | 1       |
| ZJN233 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                         | 2    | \$ 130.000,00  | \$ 49.400,00 | \$ 309.400,00 | 1       |
| ZJN233 | CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS      | 2    | \$ 42.350,00   | \$ 16.093,00 | \$ 100.793,00 | 1       |
| ZJN233 | CAMBIO SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)                  | 1    | \$ 46.200,00   | \$ 8.778,00  | \$ 54.978,00  | 1       |
| ZJN233 | BALANCEO DE LLANTAS1                               | 1    | \$ 35.000,00   | \$ 6.650,00  | \$ 41.650,00  | 1       |
| SHI494 | CAMBIO BOMBILLO COCUYO                             | 11   | \$ 14.000,00   | \$ 29.260,00 | \$ 183.260,00 | 1       |
| SHI494 | CAMBIO FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE                 | 1    | \$ 88.750,00   | \$ 16.862,50 | \$ 105.612,50 | 1       |
| SHI494 | CAMBIO CADENA CARDAN                               | 1    | \$ 8.000,00    | \$ 1.520,00  | \$ 9.520,00   | 1       |
| SHI494 | CAMBIO MANGUERA TERMOSTATO                         | 1    | \$ 53.750,00   | \$ 10.212,50 | \$ 63.962,50  | 1       |

### ENTREGA SUPERVISIÓN CONTRATOS

|        |   |    |                 |               |                 |   |
|--------|---|----|-----------------|---------------|-----------------|---|
| DIW881 | FILTRO DE AIRE                              | 1  | \$ 67.452,00    | \$ 12.815,88  | \$ 80.267,88    | 1 |
| DIW881 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 16.234,00    | \$ 3.084,46   | \$ 19.318,46    | 1 |
| DIW881 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1  | \$ 87.640,00    | \$ 16.651,60  | \$ 104.291,60   | 1 |
| DIW881 | CORREA ALTERNADOR                           | 1  | \$ 82.324,00    | \$ 15.641,56  | \$ 97.965,56    | 1 |
| DIW881 | CORREA UNICA ACCESORIOS                     | 1  | \$ 112.082,00   | \$ 21.295,58  | \$ 133.377,58   | 1 |
| SHI427 | LAMPARA STOP TRASERO                        | 1  | \$ 231.920,00   | \$ 44.064,80  | \$ 275.984,80   | 1 |
| SHI427 | ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO               | 1  | \$ 350.000,00   | \$ 66.500,00  | \$ 416.500,00   | 1 |
| SHI427 | CATALIZADOR EXOSTO                          | 1  | \$ 800.239,00   | \$ 152.045,41 | \$ 952.284,41   | 1 |
| IXA906 | AMORTIGUADOR DELANTERO                      | 2  | \$ 231.860,00   | \$ 88.106,80  | \$ 551.826,80   | 1 |
| IXA906 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS      | 1  | \$ 378.973,00   | \$ 72.004,87  | \$ 450.977,87   | 1 |
| DIW880 | FILTRO DE AIRE                              | 1  | \$ 67.452,00    | \$ 12.815,88  | \$ 80.267,88    | 1 |
| DIW880 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 16.234,00    | \$ 3.084,46   | \$ 19.318,46    | 1 |
| DIW880 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1  | \$ 87.640,00    | \$ 16.651,60  | \$ 104.291,60   | 1 |
| DIW880 | CAMPANA DE FRENO TRASERA                    | 1  | \$ 342.510,00   | \$ 65.076,90  | \$ 407.586,90   | 1 |
| DIW880 | RESORTE BANDA FRENO                         | 1  | \$ 56.700,00    | \$ 10.773,00  | \$ 67.473,00    | 1 |
| DIW883 | FILTRO DE AIRE                              | 1  | \$ 67.452,00    | \$ 12.815,88  | \$ 80.267,88    | 1 |
| DIW883 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 16.234,00    | \$ 3.084,46   | \$ 19.318,46    | 1 |
| DIW883 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1  | \$ 87.640,00    | \$ 16.651,60  | \$ 104.291,60   | 1 |
| DIW883 | AMORTIGUADOR DELANTERO                      | 1  | \$ 231.860,00   | \$ 44.053,40  | \$ 275.913,40   | 1 |
| DIW883 | BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | 1  | \$ 157.014,00   | \$ 29.832,66  | \$ 186.846,66   | 1 |
| RIH071 | BOMBILLO HALOGENO                           | 2  | \$ 9.398,00     | \$ 3.571,24   | \$ 22.367,24    | 1 |
| RIH071 | PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS          | 2  | \$ 30.809,00    | \$ 11.707,42  | \$ 73.325,42    | 1 |
| RIH071 | BOMBA DE AGUA                               | 1  | \$ 395.122,00   | \$ 75.073,18  | \$ 470.195,18   | 1 |
| RIH071 | TAPA ACEITE MOTOR                           | 1  | \$ 23.444,00    | \$ 4.454,36   | \$ 27.898,36    | 1 |
| RIH071 | FILTRO DE AIRE                              | 1  | \$ 61.742,00    | \$ 11.730,98  | \$ 73.472,98    | 1 |
| RIH071 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 17.940,00    | \$ 3.408,60   | \$ 21.348,60    | 1 |
| RIH071 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1  | \$ 44.100,00    | \$ 8.379,00   | \$ 52.479,00    | 1 |
| RIH071 | CASQUETES DE BANCADA                        | 1  | \$ 133.860,00   | \$ 25.433,40  | \$ 159.293,40   | 1 |
| URM215 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 92.005,00    | \$ 17.480,95  | \$ 109.485,95   | 1 |
| URM215 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 2  | \$ 83.570,00    | \$ 31.756,60  | \$ 198.896,60   | 1 |
| URM215 | FILTRO AIRE EXTERNO                         | 1  | \$ 88.082,00    | \$ 16.735,58  | \$ 104.817,58   | 1 |
| URM215 | RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA             | 2  | \$ 65.017,00    | \$ 24.706,46  | \$ 154.740,46   | 1 |
| DIY937 | RODAMIENTOS DEL SPEED                       | 1  | \$ 610.072,00   | \$ 115.913,68 | \$ 725.985,68   | 1 |
| DIY937 | FILTRO DE AIRE                              | 1  | \$ 37.662,00    | \$ 7.155,78   | \$ 44.817,78    | 1 |
| QVT092 | DISCO FRENO DELANTERO                       | 2  | \$ 287.093,00   | \$ 109.095,34 | \$ 683.281,34   | 1 |
| QVT092 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS      | 1  | \$ 217.790,00   | \$ 41.380,10  | \$ 259.170,10   | 1 |
| MRY070 | KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)     | 1  | \$ 550.757,00   | \$ 104.643,83 | \$ 655.400,83   | 1 |
| MRY070 | ROTULA SUPERIOR                             | 1  | \$ 164.502,00   | \$ 31.255,38  | \$ 195.757,38   | 1 |
| MRY070 | BALINERA VOLANTE                            | 1  | \$ 17.150,00    | \$ 3.258,50   | \$ 20.408,50    | 1 |
| VOH368 | CARDAN PRINCIPAL                            | 1  | \$ 730.792,00   | \$ 138.850,48 | \$ 869.642,48   | 1 |
| VOH368 | PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA                | 1  | \$ 61.242,00    | \$ 11.635,98  | \$ 72.877,98    | 1 |
| NNF512 | RODAMIENTOS DEL SPEED                       | 1  | \$ 610.072,00   | \$ 115.913,68 | \$ 725.985,68   | 1 |
| NNF512 | CONECTOR AIRE                               | 1  | \$ 121.996,00   | \$ 23.179,24  | \$ 145.175,24   | 1 |
| UWQ818 | CAJA DEL DIFERENCIAL                        | 1  | \$ 1.509.345,00 | \$ 286.775,55 | \$ 1.796.120,55 | 1 |
| UWQ818 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE                 | 1  | \$ 269.274,00   | \$ 51.162,06  | \$ 320.436,06   | 1 |
| ZJN233 | SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)                  | 1  | \$ 213.366,00   | \$ 40.539,54  | \$ 253.905,54   | 1 |
| ZJN233 | PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS        | 2  | \$ 169.096,00   | \$ 64.256,48  | \$ 402.448,48   | 1 |
| SHI494 | BOMBILLO COCUYO                             | 12 | \$ 8.653,00     | \$ 19.728,84  | \$ 123.584,84   | 1 |
| SHI494 | CADENA CARDAN                               | 1  | \$ 61.740,00    | \$ 11.730,60  | \$ 73.470,60    | 1 |
| SHI494 | MANGUERA TERMOSTATO                         | 1  | \$ 18.123,00    | \$ 3.443,37   | \$ 21.566,37    | 1 |
| SHI494 | CILINDRO DE AIRE                            | 1  | \$ 312.065,00   | \$ 59.292,35  | \$ 371.357,35   | 1 |
| SHI494 | FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE                 | 1  | \$ 269.274,00   | \$ 51.162,06  | \$ 320.436,06   | 1 |
| TNH569 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 92.005,00    | \$ 17.480,95  | \$ 109.485,95   | 1 |
| TNH569 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1  | \$ 83.570,00    | \$ 15.878,30  | \$ 99.448,30    | 1 |
| TNH569 | FILTRO AIRE EXTERNO                         | 2  | \$ 88.082,00    | \$ 33.471,16  | \$ 209.635,16   | 1 |
| TNH569 | CARDAN PRINCIPAL                            | 1  | \$ 730.792,00   | \$ 138.850,48 | \$ 869.642,48   | 1 |
| TNH569 | RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA             | 1  | \$ 65.017,00    | \$ 12.353,23  | \$ 77.370,23    | 1 |
| GXV488 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 11.927,00    | \$ 2.266,13   | \$ 14.193,13    | 1 |
| GXV488 | FILTRO DE AIRE                              | 1  | \$ 40.015,00    | \$ 7.602,85   | \$ 47.617,85    | 1 |
| GXV488 | PILA COMBUSTIBLE                            | 1  | \$ 135.279,00   | \$ 25.703,01  | \$ 160.982,01   | 1 |
| DIW881 | FILTRO DE AIRE                              | 1  | \$ 67.452,00    | \$ 12.815,88  | \$ 80.267,88    | 2 |
| DIW881 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 16.234,00    | \$ 3.084,46   | \$ 19.318,46    | 2 |
| DIW881 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1  | \$ 87.640,00    | \$ 16.651,60  | \$ 104.291,60   | 2 |
| DIW881 | FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE                | 1  | \$ 73.515,00    | \$ 13.967,85  | \$ 87.482,85    | 2 |
| DIW880 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 1  | \$ 87.640,00    | \$ 16.651,60  | \$ 104.291,60   | 2 |
| IXA906 | MANGUERA FRENO TRASERO                      | 1  | \$ 78.607,00    | \$ 14.935,33  | \$ 93.542,33    | 2 |
| MRY070 | RESORTE BANDA FRENO                         | 1  | \$ 15.842,00    | \$ 3.009,98   | \$ 18.851,98    | 2 |
| ZJN233 | PALANCA DE CAMBIO                           | 1  | \$ 212.290,00   | \$ 40.335,10  | \$ 252.625,10   | 2 |
| NNF551 | EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA                | 1  | \$ 328.496,00   | \$ 62.414,24  | \$ 390.910,24   | 2 |
| NNF551 | BOMBA DE FRENO                              | 1  | \$ 574.028,00   | \$ 109.065,32 | \$ 683.093,32   | 2 |
| NNF551 | FILTRO DE ACEITE                            | 1  | \$ 17.940,00    | \$ 3.408,60   | \$ 21.348,60    | 2 |
| NNF551 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                       | 2  | \$ 44.100,00    | \$ 16.758,00  | \$ 104.958,00   | 2 |

### ENTREGA SUPERVISIÓN CONTRATOS

|        |   |   |                 |               |                 |   |
|--------|---|---|-----------------|---------------|-----------------|---|
| TNH569 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                    | 1 | \$ 280.000,00   | \$ 53.200,00  | \$ 333.200,00   | 1 |
| TNH569 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS               | 1 | \$ 280.000,00   | \$ 53.200,00  | \$ 333.200,00   | 1 |
| TNH569 | BALANCEO DE LLANTAS                           | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 1 |
| GXV488 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE                       | 1 | \$ 9.100,00     | \$ 1.729,00   | \$ 10.829,00    | 1 |
| GXV488 | CAMBIO FILTRO DE AIRE                         | 1 | \$ 9.100,00     | \$ 1.729,00   | \$ 10.829,00    | 1 |
| DIW881 | ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )                   | 4 | \$ 4.635,00     | \$ 3.522,60   | \$ 22.062,60    | 2 |
| DIW881 | CAMBIO DE ACEITE                              | 1 | \$ 30.000,00    | \$ 5.700,00   | \$ 35.700,00    | 2 |
| DIW881 | ALINEACION                                    | 1 | \$ 35.000,00    | \$ 6.650,00   | \$ 41.650,00    | 2 |
| DIW881 | GRADUAR FRENOS                                | 1 | \$ 20.000,00    | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    | 2 |
| DIW883 | CAMBIO DE ACEITE                              | 1 | \$ 30.000,00    | \$ 5.700,00   | \$ 35.700,00    | 2 |
| DIW883 | ALINEACION                                    | 2 | \$ 35.000,00    | \$ 13.300,00  | \$ 83.300,00    | 2 |
| DIW883 | GRADUAR FRENOS                                | 1 | \$ 20.000,00    | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    | 2 |
| DIW883 | ROTACIÓN DE LLANTAS                           | 2 | \$ 10.000,00    | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    | 2 |
| DIW883 | BALANCEO DE LLANTAS                           | 2 | \$ 35.000,00    | \$ 13.300,00  | \$ 83.300,00    | 2 |
| DIW883 | LIMPIEZA DE INYECTORES                        | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 2 |
| DIW883 | SERVICIO SCANNER                              | 1 | \$ 98.000,00    | \$ 18.620,00  | \$ 116.620,00   | 2 |
| ZJN233 | DESPINCHE RUEDA                               | 2 | \$ 15.000,00    | \$ 5.700,00   | \$ 35.700,00    | 2 |
| NNF551 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS               | 1 | \$ 120.000,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | 2 |
| NNF551 | SERVICIO SCANNER                              | 1 | \$ 98.000,00    | \$ 18.620,00  | \$ 116.620,00   | 2 |
| NNF551 | LIMPIEZA DE INYECTORES                        | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 2 |
| NNF551 | BALANCEO DE LLANTAS                           | 2 | \$ 35.000,00    | \$ 13.300,00  | \$ 83.300,00    | 2 |
| NNF551 | ALINEACION DE LLANTAS                         | 2 | \$ 35.000,00    | \$ 13.300,00  | \$ 83.300,00    | 2 |
| NNF551 | CAMBIO DE ACEITE                              | 1 | \$ 30.000,00    | \$ 5.700,00   | \$ 35.700,00    | 2 |
| SHI494 | CAMBIO MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO        | 1 | \$ 145.000,00   | \$ 27.550,00  | \$ 172.550,00   | 2 |
| SHI494 | LIMPIEZA DE INYECTORES                        | 1 | \$ 160.000,00   | \$ 30.400,00  | \$ 190.400,00   | 2 |
| QFE072 | CAMBIO ALTERNADOR                             | 1 | \$ 160.750,00   | \$ 30.542,50  | \$ 191.292,50   | 2 |
| QFE072 | CAMBIO BOMBA DE ACEITE                        | 1 | \$ 335.000,00   | \$ 63.650,00  | \$ 398.650,00   | 2 |
| QFE072 | GRADUAR FRENOS                                | 1 | \$ 60.000,00    | \$ 11.400,00  | \$ 71.400,00    | 2 |
| QFE072 | ALINEACION DE LLANTAS                         | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 2 |
| SHI427 | CAMBIO KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 1 | \$ 136.250,00   | \$ 25.887,50  | \$ 162.137,50   | 2 |
| SHI427 | GRADUAR FRENOS                                | 1 | \$ 60.000,00    | \$ 11.400,00  | \$ 71.400,00    | 2 |
| SHI427 | CAMBIO DE ACEITE                              | 1 | \$ 30.000,00    | \$ 5.700,00   | \$ 35.700,00    | 2 |
| SHI427 | ROTACIÓN DE LLANTAS                           | 1 | \$ 100.000,00   | \$ 19.000,00  | \$ 119.000,00   | 2 |
| TNH569 | CAMBIO DE CARDAN                              | 1 | \$ 90.250,00    | \$ 17.147,50  | \$ 107.397,50   | 2 |
| VOH357 | CAMBIO MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO        | 1 | \$ 145.000,00   | \$ 27.550,00  | \$ 172.550,00   | 2 |
| VOH357 | LIMPIEZA DE INYECTORES                        | 1 | \$ 160.000,00   | \$ 30.400,00  | \$ 190.400,00   | 2 |
| VOH357 | GRADUAR FRENOS                                | 1 | \$ 60.000,00    | \$ 11.400,00  | \$ 71.400,00    | 2 |
| VOH357 | CAMBIO DE ACEITE                              | 1 | \$ 30.000,00    | \$ 5.700,00   | \$ 35.700,00    | 2 |
| VOH357 | ROTACIÓN DE LLANTAS                           | 1 | \$ 100.000,00   | \$ 19.000,00  | \$ 119.000,00   | 2 |
| VOH357 | BALANCEO DE LLANTAS                           | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 2 |
| URM215 | CAMBIO LINEA DE AIRE                          | 1 | \$ 3.750,00     | \$ 712,50     | \$ 4.462,50     | 2 |
| VOH368 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS               | 1 | \$ 280.000,00   | \$ 53.200,00  | \$ 333.200,00   | 2 |
| VOH368 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                    | 1 | \$ 280.000,00   | \$ 53.200,00  | \$ 333.200,00   | 2 |
| VOH368 | LIMPIEZA DE INYECTORES                        | 1 | \$ 160.000,00   | \$ 30.400,00  | \$ 190.400,00   | 2 |
| VOH386 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS               | 1 | \$ 280.000,00   | \$ 53.200,00  | \$ 333.200,00   | 2 |
| VOH386 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                    | 1 | \$ 280.000,00   | \$ 53.200,00  | \$ 333.200,00   | 2 |
| VOH386 | ROTACIÓN DE LLANTAS                           | 1 | \$ 100.000,00   | \$ 19.000,00  | \$ 119.000,00   | 2 |
| DIY937 | BALANCEO DE LLANTAS                           | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 2 |
| EAN063 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                    | 1 | \$ 130.000,00   | \$ 24.700,00  | \$ 154.700,00   | 2 |
| EAN063 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS               | 1 | \$ 120.000,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | 2 |
| EAN063 | SERVICIO SCANNER                              | 2 | \$ 98.000,00    | \$ 37.240,00  | \$ 233.240,00   | 2 |
| EAN063 | LIMPIEZA DE INYECTORES                        | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 2 |
| EAN063 | CALIBRACION DE INYECTORES                     | 2 | \$ 35.000,00    | \$ 13.300,00  | \$ 83.300,00    | 2 |
| EAN034 | CAMBIO PILA COMBUSTIBLE                       | 1 | \$ 106.750,00   | \$ 20.282,50  | \$ 127.032,50   | 2 |
| EAN034 | CAMBIO RADIADOR                               | 1 | \$ 66.850,00    | \$ 12.701,50  | \$ 79.551,50    | 2 |
| EAN034 | REVISIÓN GENERAL DE FRENOS                    | 1 | \$ 130.000,00   | \$ 24.700,00  | \$ 154.700,00   | 2 |
| EAN034 | MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS               | 1 | \$ 120.000,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | 2 |
| EAN034 | SERVICIO SCANNER                              | 1 | \$ 98.000,00    | \$ 18.620,00  | \$ 116.620,00   | 2 |
| EAN034 | LIMPIEZA DE INYECTORES                        | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | 2 |
| GXV488 | ALINEACION DE LLANTAS                         | 2 | \$ 35.000,00    | \$ 13.300,00  | \$ 83.300,00    | 2 |
| GXV488 | BALANCEO DE LLANTAS                           | 4 | \$ 35.000,00    | \$ 26.600,00  | \$ 166.600,00   | 2 |
| GXV488 | DESPINCHE RUEDA                               | 1 | \$ 15.000,00    | \$ 2.850,00   | \$ 17.850,00    | 2 |
| GXV488 | MANTENIMIENTO Y CARGA A/A                     | 1 | \$ 190.000,00   | \$ 36.100,00  | \$ 226.100,00   | 2 |
| GXV488 | CALIBRACION DE INYECTORES                     | 1 | \$ 35.000,00    | \$ 6.650,00   | \$ 41.650,00    | 2 |
| GXV488 | CAMBIO DE ACEITE                              | 1 | \$ 30.000,00    | \$ 5.700,00   | \$ 35.700,00    | 2 |
| QVT092 | PORTA FUSIBLE                                 | 3 | \$ 2.414,00     | \$ 1.375,98   | \$ 8.617,98     | 1 |
| QVT092 | BOBINA COMPRESOR A/A                          | 1 | \$ 160.926,00   | \$ 30.575,94  | \$ 191.501,94   | 1 |
| TNH568 | FILTRO DE ACEITE                              | 1 | \$ 92.005,00    | \$ 17.480,95  | \$ 109.485,95   | 1 |
| TNH568 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                         | 3 | \$ 83.570,00    | \$ 47.634,90  | \$ 298.344,90   | 1 |
| TNH568 | FILTRO AIRE EXTERNO                           | 2 | \$ 88.082,00    | \$ 33.471,16  | \$ 209.635,16   | 1 |
| TNH568 | MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO               | 1 | \$ 1.334.591,00 | \$ 253.572,29 | \$ 1.588.163,29 | 1 |
| TNH568 | RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA               | 1 | \$ 65.017,00    | \$ 12.353,23  | \$ 77.370,23    | 1 |

**ENTREGA SUPERVISIÓN CONTRATOS**

|        |  |   |                 |               |                 |   |
|--------|--|---|-----------------|---------------|-----------------|---|
| NNF551 | FILTRO DE AIRE                         | 1 | \$ 61.742,00    | \$ 11.730,98  | \$ 73.472,98    | 2 |
| SHI494 | MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO        | 1 | \$ 1.334.591,00 | \$ 253.572,29 | \$ 1.588.163,29 | 2 |
| SHI494 | FILTRO DE ACEITE                       | 1 | \$ 92.005,00    | \$ 17.480,95  | \$ 109.485,95   | 2 |
| SHI494 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                  | 1 | \$ 83.570,00    | \$ 15.878,30  | \$ 99.448,30    | 2 |
| SHI494 | FILTRO AIRE EXTERNO                    | 1 | \$ 88.082,00    | \$ 16.735,58  | \$ 104.817,58   | 2 |
| QFE072 | ALTERNADOR                             | 1 | \$ 1.144.767,00 | \$ 217.505,73 | \$ 1.362.272,73 | 2 |
| QFE072 | BOMBA DE ACEITE                        | 1 | \$ 1.156.904,00 | \$ 219.811,76 | \$ 1.376.715,76 | 2 |
| TNH569 | CARDAN PRINCIPAL                       | 1 | \$ 730.792,00   | \$ 138.850,48 | \$ 869.642,48   | 2 |
| VOH357 | MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO        | 1 | \$ 1.334.591,00 | \$ 253.572,29 | \$ 1.588.163,29 | 2 |
| VOH357 | FILTRO DE ACEITE                       | 1 | \$ 92.005,00    | \$ 17.480,95  | \$ 109.485,95   | 2 |
| VOH357 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                  | 3 | \$ 83.570,00    | \$ 47.634,90  | \$ 298.344,90   | 2 |
| VOH357 | FILTRO AIRE EXTERNO                    | 2 | \$ 88.082,00    | \$ 33.471,16  | \$ 209.635,16   | 2 |
| URM215 | CHAPA DE PUERTA                        | 1 | \$ 146.584,00   | \$ 27.850,96  | \$ 174.434,96   | 2 |
| URM215 | BOMBILLO COCUYO                        | 6 | \$ 8.653,00     | \$ 9.864,42   | \$ 61.782,42    | 2 |
| VOH386 | KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 1 | \$ 745.809,00   | \$ 141.703,71 | \$ 887.512,71   | 2 |
| DIY937 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                  | 1 | \$ 83.570,00    | \$ 15.878,30  | \$ 99.448,30    | 2 |
| EAN063 | VIDRIO PANORAMICO                      | 1 | \$ 304.373,00   | \$ 57.830,87  | \$ 362.203,87   | 2 |
| EAN034 | RADIADOR                               | 1 | \$ 549.990,00   | \$ 104.498,10 | \$ 654.488,10   | 2 |
| GXV488 | FILTRO DE ACEITE                       | 1 | \$ 11.927,00    | \$ 2.266,13   | \$ 14.193,13    | 2 |
| GXV488 | FILTRO DE AIRE                         | 1 | \$ 40.015,00    | \$ 7.602,85   | \$ 47.617,85    | 2 |
| GXV488 | SOPORTE MOTOR                          | 1 | \$ 205.248,00   | \$ 38.997,12  | \$ 244.245,12   | 2 |
| GXV488 | RETENEDOR CAJA DIRECCION               | 1 | \$ 12.746,00    | \$ 2.421,74   | \$ 15.167,74    | 2 |
| SHI427 | KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 1 | \$ 745.809,00   | \$ 141.703,71 | \$ 887.512,71   | 2 |
| SHI427 | FILTRO DE ACEITE                       | 1 | \$ 92.005,00    | \$ 17.480,95  | \$ 109.485,95   | 2 |
| SHI427 | FILTRO DE COMBUSTIBLE                  | 1 | \$ 83.570,00    | \$ 15.878,30  | \$ 99.448,30    | 2 |
| KGF244 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIY968 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIY969 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIY970 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIY971 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIY973 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| TNH569 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DOE335 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DOE315 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| RIH071 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| QFE072 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 360.000,00   | \$ 68.400,00  | \$ 428.400,00   | 1 |
| KGF388 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIY972 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIW883 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| IXA906 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| KGF400 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| KGF396 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| KGF387 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| KGF399 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| VOH368 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| DIW886 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| SHI494 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 360.000,00   | \$ 68.400,00  | \$ 428.400,00   | 1 |
| DIY937 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| NNF512 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 1 |
| BWY035 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| DIW880 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| DIW881 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| EAN034 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| IPC798 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| JID840 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| MRY070 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| NNF551 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| QVT092 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| SHI427 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| TNH568 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| URM215 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| UWQ818 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 360.000,00   | \$ 68.400,00  | \$ 428.400,00   | 2 |
| VOH357 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| VOH386 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |
| ZJN233 | REVISION TECNICO MECANICA              | 1 | \$ 239.000,00   | \$ 45.410,00  | \$ 284.410,00   | 2 |

**DESCRIPCIÓN BIENES PENDIENTES POR RECIBIR**

RESTANTE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

### FUNCIONES DEL SUPERVISOR

En calidad de supervisor, tiene a su cargo el seguimiento y control constante, sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, conforme a los términos y condiciones establecidas en el contrato, para cuyos efectos tendrán dentro de sus deberes:

1. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, solamente las obras que hayan sido ejecutadas a cabalidad.
2. Exigir al contratista, además del informe de actividades, los documentos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones que corresponden y demás requerimientos de ley; así como todos los soportes que acrediten el desarrollo de las actividades contenidas en dichos informes, tanto en lo relacionado con la etapa contractual como post contractual.
3. Emitir y presentar los informes de supervisión mensuales, señalando de manera específica aspectos relacionados con la ejecución contractual, tales como objeto, valor del contrato, valor del periodo a cancelar, porcentaje de ejecución, periodo de cumplimiento de las obligaciones (Formato Dirección de Contratación Ejército); anexando las actividades efectuadas y las obligaciones cumplidas por los contratistas durante el periodo correspondiente.
4. Verificar directa y objetivamente que las actividades contenidas en los informes de los contratistas correspondan a lo ejecutado realmente, y no limitarse simplemente a la lectura de los informes de los contratistas.
5. Contar con los soportes que permitan evidenciar la labor de supervisión efectuada al contratista, y que permitan demostrar debidamente los posibles incumplimientos por parte del contratista, como requisito esencial para los trámites relacionados con imposición de multas, sanciones y declaratorias de caducidad, entre otros.
6. Efectuar seguimiento periódico y permanente a la ejecución de los contratos, hasta su terminación y liquidación; para lo cual se requiere que el supervisor se comuniqué con el contratista, tanto de manera verbal como escrita, durante la ejecución del contrato; conozca en todo momento, acerca del estado de ejecución del contrato; y no se limite a esperar la terminación del plazo contractual.

A su vez, en calidad de supervisor está facultado, para solicitar al contratista, informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

Con el propósito de ejercer un mejor control sobre todos los contratos en ejecución, y de acuerdo a la Resolución No. 3645 del 14 de Septiembre de 2012 (numeral 36), del Ministerio de Defensa Nacional, así como en la Directiva 09 del 20 de marzo de 2014 "Políticas en materia de contratación estatal emanada del MDN. Las funciones particulares de los supervisores, que a continuación se enuncian, son de estricto cumplimiento:

Del ejercicio de las funciones de supervisión de los contratos.- El ejercicio de la función de Supervisión y seguimiento de la ejecución contractual comprenderá, entre otras funciones, las siguientes:

- I. La revisión de los documentos y antecedentes del contrato suscrito, y de los derechos y obligaciones de las partes, y, en particular, los mecanismos establecidos en el contrato para el reconocimiento de los derechos de contenido económico.
- II. La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control del desarrollo del objeto contratado, para garantizar al MDN-EJC- CENAC AVIACIÓN, que las obligaciones contractuales se han cumplido y que éste puede tramitar los pagos correspondientes al contratista.
- III. La expedición de informes sobre la ejecución del contrato y en especial el informe anexo al Acta de Recibo Parcial y/o Final, que sustente el debido pago de las obligaciones contraídas por el contratista.
- IV. La intervención formal en la liquidación de los contratos, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, en caso de divergencias presentadas.

#### 1. EN EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

- 1.1. Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato.
- 1.2. De presentarse dudas sobre este particular, deberá formularlas por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de esta circunstancia, a la Dirección Administrativa de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN.
- 1.3. El Grupo de contratos, deberá responder a este requerimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo clarificando la situación.
- 1.4. En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el Supervisor deberá suscribir conjuntamente con el contratista y el competente contractual, las Actas de Iniciación o de Recibo de Bienes y/o Servicios, dentro del término que se haya establecido en el contrato.
- 1.5. La original de estas Actas, debe enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su firma, a la Dirección Administrativa de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, para su respectiva incorporación en la carpeta del contrato.
- 1.6. Cuando se requieran cronogramas o programación de actividades al contratista para la ejecución del objeto contratado, el Supervisor

deberá exigirlos y recibirlos, para efectos de revisión y control, dentro de los plazos estipulados en el contrato. Copia de estos cronogramas o programación de actividades deben enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, a la Dirección Administrativa de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, para su correspondiente archivo en la carpeta del contrato.

- 1.7. Cuando se trate de la Supervisión de contratos de obras, las personas naturales o jurídicas o los funcionarios designados para este efecto, deberán abrir y llevar conjuntamente con el contratista o la persona delegada por éste, una memoria diaria de la obra, en donde se harán constar las acciones realizadas diariamente en ella, así como las Actas de los comités técnicos de obra o administrativos, que periódicamente deban realizarse y las observaciones que se consideren pertinentes. Sumado a lo anterior, deberá llevarse, por parte del supervisor, registro fotográfico semanal del avance de obra.

Este documento formará parte integral del contrato, por lo tanto, el original del documento debe enviarse mensualmente a la Dirección Administrativa de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, para que este repose en la carpeta del contrato.

- 1.8. El Supervisor, podrá citar o convocar a reuniones al contratista, al competente contractual y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de los Pliegos de Condiciones y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo.

De estas reuniones, se levantará una ayuda memoria suscrita por los que en ella intervinieron y la misma deberá contener como mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos a ejecutar. Copia de este documento, se enviará a la Dirección Administrativa de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, para su correspondiente archivo en la carpeta del contrato.

- 1.9. Los supervisores de los contratos, si la naturaleza del mismo lo requiere y así se hubiere estipulado en la minuta del contrato, deberán elaborar Actas de Recibo Parcial de Bienes o Servicios, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista. El valor de los bienes o servicios que por estas Actas se recibe, no podrá ser inferior al porcentaje estipulado en el contrato. El original de estas Actas, deberá remitirse al área de contratos, para lo de su competencia.

- 1.10. El Supervisor, debe exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios que sean contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas, para lo cual el supervisor, debe mantener control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato, de tal manera que, implemente actividades, tales como, reuniones con el comité evaluador y contratista, visitas que sean pertinentes a las empresas y otras que se estimen convenientes y necesarias.

- 1.11. El Supervisor, deberá verificar que el contratista entregue los bienes y/o servicios que presentó en la propuesta. En el evento que, algunos de los bienes o servicios no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al contratista que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismo. En este evento, se procederá de la siguiente manera:

- 1.12. En el evento en que el material o bien, sea entregado por el contratista con algún defecto menor, el supervisor podrá devolver el material para que éste corrija o subsane los defectos, en un término que el supervisor considere perentorio sin que afecte el plan logístico de la Fuerza.

- 1.13. En el evento en que el material o bien entregado, presente un defecto que no afecte la funcionalidad o la trazabilidad del mismo o que disminuya la durabilidad de éste, pero que no sea susceptible de corrección, el Supervisor recibirá el material y autorizará su distribución, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo que esté previsto en la norma técnica o especificación técnica o dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales deben ser marcadas y etiquetadas de manera que se puedan identificar suficientemente, para efectos de que sobre las mismas, se practiquen las pruebas que el comité técnico receptor del material considere procedentes, en aras de determinar las acciones legales a que haya lugar.

- 1.14. En el evento en que el material o bien entregado, presente defectos mayores el material será rechazado por el Supervisor, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo que esté previsto en la norma técnica o especificación técnica o dejando igualmente cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales deben ser marcadas y etiquetadas de manera que se puedan identificar suficientemente para efectos de que sobre las mismas, se practiquen las pruebas que el comité técnico receptor del material considere procedentes, en aras de determinar las acciones legales a que haya lugar.

NOTA: Para todos los eventos el Supervisor, deberá valerse de los conceptos emitidos por los comités receptores del material, quienes deberán pronunciarse sobre la condición de los defectos del material indicando si estos son mayores o menores y si afectan la durabilidad, la funcionalidad, trazabilidad o el aspecto que resulte pertinente.

- 1.15. El Supervisor, verificará de conformidad con la naturaleza jurídica y tipo del contrato suscrito, que el contratista tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad y la integridad de las personas que laboran en la CENAC DE AVIACIÓN.

- 1.16. El Supervisor, deberá exigir el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y sólo podrá recomendar su modificación cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier modificación que se deba realizar al plazo de ejecución del contrato debe ser previamente autorizada por el competente contractual.

- 1.17. El Supervisor, deberá resolver todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas por el Supervisor, éste deberá remitirlas mediante oficio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente contractual para su consulta y

decisión, con copia al área de Contratos.

- 1.18. El Supervisor, debe si es necesario solicitar la suspensión temporal de la ejecución de un contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorización.

Si el competente contractual aprueba y suscribe la suspensión del contrato, la Dirección Administrativa de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, elaborará el acta de suspensión, copia de la cual deberá enviar al Supervisor del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su legalización, para lo de su competencia.

El Supervisor, para todos los eventos de suspensión de los contratos, una vez desaparezca los hechos que dieron origen a la suspensión del mismo, solicitará la reiniciación del mismo, dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.

- 1.19. El Supervisor, deberá constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llegare a tener dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta tanto no se clarifiquen las dudas o novedades que considere son irregulares. Para que el Supervisor expida el Acta de Recibo Final del contrato, deberá verificar que todas las obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad y que puede procederse a su respectivo pago final. Este documento debe contener como mínimo la descripción de los bienes y/o servicios recibidos, el valor final del contrato, incluyendo reajustes si es que estos proceden. Copia de esta acta se enviará al Grupo de Contratos para su respectivo archivo.

- 1.20. Los SUPERVISORES de los contratos del MDN- Ejército Nacional- CENAC de Aviación, una vez finalizado el contrato y emitido el último cumplido de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados, están en la obligación de elaborar dentro del mes siguiente a la terminación del contrato, un acta de liquidación final del contrato.

El acta de liquidación, deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación del contrato, a la Sección de Contratos de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN para ser revisada y aceptada por éste y proceder al trámite de firmas.

La obligación aquí establecida, sólo se entenderá cumplida por el Supervisor una vez se encuentre suscrita el Acta Final de Liquidación por el contratista y el competente contractual.

Si el contratista no acude a suscribir el Acta final de Liquidación del contrato, el Ejército Nacional, procederá de conformidad con la ley a realizar directa y unilateralmente y mediante acto administrativo motivado, la liquidación unilateral del contrato.

Si el contratista no está de acuerdo con el contenido del acta de liquidación, se le remitirá nuevamente al Supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las observaciones o reparos del contratista.

En este evento, el Supervisor no podrá tomarse más de un (1) mes en informar al Jefe del área de Contratos sobre los resultados del nuevo análisis, para que este realice los trámites que considere pertinentes.

## **2. EN EL ASPECTO LEGAL:**

- 2.1 Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial las obligaciones contraídas.
- 2.2. Solicitar al área de Contratos de requerirlos, copia de las pólizas constituidas por el contratista y de su aprobación por parte del Ordenador del Gasto y de las modificaciones exigidas a éstas durante la ejecución del contrato.
- 2.3 En cumplimiento de esta obligación, el Supervisor del contrato tendrá la obligación de verificar que las vigencias de las pólizas y de sus modificaciones se encuentren dentro de los términos exigidos en el contrato.
- 2.4 Informar siempre por escrito a la Sección de Contratos de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, si el contratista faltare a alguna o algunas de sus obligaciones contractuales, con el objeto de que se determine si hay lugar o no a la aplicación de sanciones y/o a la declaratoria de caducidad.
- 2.5 Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y en la Ley, la aplicación de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral. De igual forma deberá proceder en los casos estipulados en el contrato para la terminación de mutuo acuerdo del mismo.
- 2.6 Enviar copia del acta de recibo final y/o parcial a la Sección de Contratos de la de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, cada mes o en el plazo que se haya previsto en el contrato.
- 2.7. El Supervisor siempre tendrá la obligación legal de remitir al área de Contratos de la de la central administrativa y contable especializada CENAC AVIACIÓN, copia de todos los documentos soporte de la Supervisión, así como de los conceptos y observaciones de las principales modificaciones del mismo, con el objeto de garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar, en el menor tiempo

posible.

**3. FUNCIONES PARTICULARES DE LOS SUPERVISORES:**

- 3.1 Elaborar el documento o suscribir el Acta de iniciación del contrato.
- 3.2 Suscribir las actas de recibo parciales y final de los bienes y servicio del contrato.
- 3.3 Rechazar los bienes o servicios que a su criterio no cumplan las normas técnicas descritas en el presente contrato.
- 3.4 Rendir informes MENSUALES en los primeros cinco días del mes vencido y cuando lo considere necesario, sobre el avance y ejecución del contrato.
- 3.5 Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato.
- 3.6 Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.
- 3.7 Atender y resolver en coordinación con los comités todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los aspectos técnicos, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de contratación.
- 3.8 Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y parafiscales de conformidad (si aplicare según sea el caso) de conformidad con la normatividad legal vigente aplicable. En caso contrario deberá dar aviso de esta circunstancia a la Dirección de Contratos del Ejército Nacional.
- 3.9 Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento total del contrato, se encuentren vigentes e informar en su oportunidad al Ordenador del Gasto sobre los inconvenientes presentados.
- 3.10. Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato y establecidas en el numeral 36 del Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional.

Es falta gravísima para los supervisores, no exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

También es falta gravísima omitir el deber de informar al Ordenador del Gasto, los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor que estando en cumplimiento de sus obligaciones sea removido de su cargo; deberá elaborar un informe pormenorizado de los contratos que tenga bajo su responsabilidad hasta la fecha. Dicho informe deberá contener y adjuntar como mínimo, copia de los informes de supervisión que se han elaborado con una clara indicación del porcentaje de ejecución y las actividades realizadas.

El no cumplimiento de esta obligación será acreedor a las sanciones que corresponden de ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Los supervisores de los contratos, están obligados a entregar debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con sus respectivos soportes.

Para efectos de la elaboración del acta de liquidación; debe tenerse en cuenta el numeral 6.17 del numeral 36 del capítulo III del Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional ( Resolución No. 3645 del 14 de Septiembre de 2012).

Las funciones y deberes aquí contemplados, son de obligatorio cumplimiento, sin perjuicio de los demás establecidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y en la normatividad legal vigente aplicable.

**ANEXOS**

OMITIDO

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**Mayor ESNEYDER EDUARDO GOMEZ JUNCA**  
Supervisor Orden de Compra 69556 (SALIENTE)  
Cédula de ciudadanía No. 79.170.411  
No. Celular 322 6669935

  
**Mayor CHRISTIAN CAMILO QUINTANA**  
Supervisor Orden de Compra 69556 (ENTRANTE)  
Cédula de ciudadanía No. 80.0763.124  
No. Celular 3204957763

  
**TENIENTE CORONEL MARIANO AUGUSTO SANCHEZ VALCARCEL**  
Gerente de Proyecto

