

Solicitud de Cotización
Transporte

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NIT	860506170-7
Dirección de la Entidad	CALLE 12 B No.2-58	Correo de contacto	juan.acosta@idpc.gov.co
Municipio	BOGOTA	Teléfono de contacto	310 2484287
Nombre funcionario Comprador	JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW		

Cotización

Segmento

Empresarial

Proveedor

CIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA

Cantidad de filas:

1

Sr Proveedor: Este es el Valor que deben subir a en la TVEC al responder la cotización.

Paquete de Servicios											Valores					
Item	Cod. Matriz	Región	Nivel de Servicio	Zona	Vehículo	Unidad de Tiempo	Cantidad en Tiempo	Cantidad de vehículos	Número Pasajeros	Descripción detallada del lugar de partida y destino.	Valor Unitario	Valor Unitario + Gravámenes	Descuento adicional	Precio con Descuento	Valor X Capacidad	Precio Total
1	TE-R11-NS1-V3986 U-H	11	1	Urbana	Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC	Hora	1101	1	5	Según cronograma del supervisor	\$ 53.680,00	\$ 55.684,65	55%	\$ 25.058,09	\$ 27.588.957,09	\$ 27.588.957,09
2	TE-R11-NS1-V4018 R-H	11	1	Rural	Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC	Hora	2850	1	5	Según cronograma del supervisor	\$ 56.505,00	\$ 58.615,15	40%	\$ 35.169,09	\$100.231.906,50	\$ 100.231.906,50
3	TE-R11-NS1-V4039 R-H	11	1	Rural	Van	Hora	40	1	7	Según cronograma del supervisor	\$ 113.372,00	\$ 117.605,81	40%	\$ 70.563,49	\$ 2.822.539,60	\$ 2.822.539,60
4	TE-R11-NS1-V4039 R-H	11	1	Rural	Van	Hora	30	1	7	Según cronograma del supervisor	\$ 113.372,00	\$ 117.605,81	40%	\$ 70.563,49	\$ 2.116.904,70	\$ 2.116.904,70
5	TE-R11-NS1-V4044 R-H	11	1	Rural	Busetas	Hora	20	1	20	Según cronograma del supervisor	\$ 155.015,00	\$ 160.803,94	37%	\$ 101.306,48	\$ 2.026.129,60	\$ 2.026.129,60
6	TE-R11-NS1-V4042 R-H	11	1	Rural	Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros	Hora	20	1	40	Según cronograma del supervisor	\$ 210.876,00	\$ 218.751,04	40%	\$ 131.250,62	\$ 2.625.012,40	\$ 2.625.012,40
7	TE-R11-NS1-V4018 R-H	11	1	Rural	Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC	Hora	178	1	5	Según cronograma del supervisor	\$ 56.505,00	\$ 58.615,15	40%	\$ 35.169,09	\$ 6.260.098,02	\$ 6.260.098,02
8	TE-R11-NS1-V4015 R-H	11	1	Rural	Automóvil 1601CC-1800CC	Hora	178	1	5	Según cronograma del supervisor	\$ 56.505,00	\$ 58.615,15	40%	\$ 35.169,09	\$ 6.260.098,02	\$ 6.260.098,02

1. Si requiere agregue o elimine filas

Sub Total	\$ 149.931.645,93
Peajes	\$ -
Valor Total	\$ 149.931.645,93

Gravámenes adicionales*

Gravámenes adicionales (estampillas)		
No	Descripción	Porcentaje
1	Estampilla Procultura	0,50%
2	Estampilla Adulto Mayor	2,00%
3	Estampilla Universidad Distrital	1,10%
Total porcentaje:		3,60%