



¿Qué necesita?



JG



Orden de compra 150992

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/08/25

Fecha de revisión 29/08/25

Solicitud núm. 246913

Solicitante Juan Carlos Gonzalez Medina

Enviar al usuario Juan Carlos Gonzalez Medina

Entidad MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Términos de pago Según el acuerdo marco

Entidad Compradora 2 Ninguno/a

Justificación SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR

Instrumento de Agregación de Demanda Dotación Escolar III

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra DIANA MILENA MALDONADO

Telefono Supervisor 2222800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/25

Especificaciones adicionales de Entrega Conforme a lo establecido en el EP

Gravámenes adicionales NA

N.I.T. 899999001

Datos adjuntos

- [2_EP.pdf](#)
- [12_CDP.pdf](#)
- [63_RCAD.pdf](#)
- [Dotaciones_Estrategicas_MEN_\(Ruralid...](#)

Envío

Dirección Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111321
Colombia
A la atención de: Juan Carlos Gonzalez Medina

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Dirección principal CALLE 23A No. 25 - 59
BOGOTA D.C., BOGOTA
Colombia

Teléfono (celular) +57 3168743726

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 01/09/25

Método de transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado	Buscar		Ordenar por	Número de línea: 0 → 9
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		"dts03--100Aulas de Preescolar"	8	Unidad	6.125.279,17 COP	49.002.233,36 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza del proveedor	Ninguno/a	Número auxiliar de pieza del proveedor	Ninguno/a	Mercancía	Dotaciones Escolares III	
Número de pieza del fabricante	Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo	No	Ahorro (%)	0 (cambio)	
Cuenta	Ministerio de Educacion Nacional		Período			
	CDP-4625					
	CDP-4625					

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		"dts03--101Aulas de Primaria"	46	Unidad	9.622.689,30 COP	442.643.707,80 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	Ministerio de Educacion Nacional					
	CDP-4625					
	CDP-4625					
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		"dts03--102Aulas de Secundaria"	141	Unidad	9.825.992,77 COP	1.385.464.980,57 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	Ministerio de Educacion Nacional					
	CDP-4625					
	CDP-4625					
4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		"dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	7	Unidad	1.557.867,27 COP	10.905.070,89 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a		
	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	Ministerio de Educacion Nacional					
	CDP-4625					
	CDP-4625					
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		"dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	4.760	Unidad	197.879,39 COP	941.905.896,40 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a		

Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno/a		No		0 (cambio)	
Cuenta		Periodo			
Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 <u>CDP-4625</u>					
6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	"dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	580	Unidad	208.157,35 COP	120.731.263,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza del proveedor		Número auxiliar de pieza del proveedor		Mercancía	
Ninguno/a		Ninguno/a		Dotaciones Escolares III	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno/a		No		0 (cambio)	
Cuenta		Periodo			
Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 <u>CDP-4625</u>					
7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	"dts03--126Puesto de Trabajo Docente"	488	Unidad	355.824,90 COP	173.642.551,20 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza del proveedor		Número auxiliar de pieza del proveedor		Mercancía	
Ninguno/a		Ninguno/a		Dotaciones Escolares III	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno/a		No		0 (cambio)	
Cuenta		Periodo			
Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 <u>CDP-4625</u>					
8 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	"dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"	343	Unidad	327.381,77 COP	112.291.947,11 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00	
Número de pieza del proveedor		Número auxiliar de pieza del proveedor		Mercancía	
Ninguno/a		Ninguno/a		Dotaciones Escolares III	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno/a		No		0 (cambio)	
Cuenta		Periodo			
Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 <u>CDP-4625</u>					
9 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total

"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas" 488 Unidad 1.004.125,43 COP 490.013.209,84 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
Cuenta	Periodo		
Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 CDP-4625			

10 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	"dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"	488	Unidad	348.811,13 COP	170.219.831,44 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
Cuenta	Periodo		
Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 CDP-4625			

11 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	"dts03--174Tijndem tres (3) canecas aulas"	488	Unidad	107.786,53 COP	52.599.826,64 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a
Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	
Ninguno/a	No	0 (cambio)	
Cuenta	Periodo		
Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 CDP-4625			

12 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	dts03--IVA	1	Unidad	750.389.898,47 COP	750.389.898,47 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza del proveedor	Número auxiliar de pieza del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante
Ninguno/a	Ninguno/a	Dotaciones Escolares III	Ninguno/a



Número de pieza del fabricante Ninguno/a	Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)
Cuenta Ministerio de Educacion Nacional CDP-4625 CDP-4625	Periodo	

Por página 15 | 45 | 90

Total **4.699.810.416,72** COP

2 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: **Carolina Sanchez Moya** PIF4Coupa



Carolina Sanchez Moya

aprobado el 29/08/25 a las 19:57 para [Solicitud #246913](#)

Proceso Aprobado



PIF4Coupa

aprobado el 29/08/25 a las 11:25 para [Solicitud #246913](#)

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaospina ADRIANA OSPINA ROSAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
 Fecha y Hora Sistema: 20/01/2025 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4625	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	50.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	50.000.000.000,00	Saldo x Comprometer:	50.000.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4925	Fecha Registro:	2025-01-15	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
4600 OFIC. INFRAESTRUCTURA	C-2201-0700-25-201020-2201069-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Nación	16	SSF						
Total:						50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00

Objeto:	PLC 806 RAD 001431 SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR
---------	--

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbtafur Brahian ALBERTO TAFUR GALICIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4625 de fecha 2025-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	22125	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.699.810.416,72	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.699.810.416,72	Saldo x Obligar:	4.699.810.416,72

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860061577	Razón Social:	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210071247	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52809328	Nombre:	CAROLINA SANCHEZ MOYA	Cargo:	JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	150992	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4600 OFIC. INFRAESTRUCTURA	C-2201-0700-25-201020-2201069-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Nación	16	SSF					
						4.699.810.416,72	0,00		
					Total:	4.699.810.416,72	0,00	4.699.810.416,72	4.699.810.416,72

Objeto:	PLC 0806 RAD 027578 SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR.
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-09-30	469.981.041,67	469.981.041,67	NINGUNO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-10-31	939.962.083,34	939.962.083,34	NINGUNO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-11-28	939.962.083,34	939.962.083,34	NINGUNO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-12-15	939.962.083,34	939.962.083,34	NINGUNO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-12-31	1.409.943.125,03	1.409.943.125,03	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

Table with 5 columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (BOGOTA), COD.SUC (11), NO.PÓLIZA (11-44-101263567), ANEXO (0). Includes a table for VIGENCIA DESDE and VIGENCIA HASTA.

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with 2 columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A), IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9. Includes DIRECCIÓN and CIUDAD.

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with 2 columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL), IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7. Includes DIRECCIÓN and CIUDAD.

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 150992, SUSCRITA ENTRE LAS PARTES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR.

NOTA: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS. SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

Table with 4 columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG/ACTUAL. Rows include CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

ACLARACIONES

Table with 6 columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Includes a table for INTERMEDIARIO and DISTRIBUCION COASEGURO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101263567

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101263567, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

11-44-101263567

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

11-44-101263567

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

martes, 2 de septiembre de 2025

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Inicio de vigencia:

viernes, 29 de agosto de 2025

Fin vigencia:

domingo, 31 de diciembre de 2028

Valor total asegurado:

\$ 1.174.952.604,18

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA**Póliza Automóviles:**

- Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza de Seguros Generales:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

- Teléfono: [310 327 9980](tel:3103279980)
- Correo electrónico: verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:

- Teléfono: [\(601\) 4324102](tel:(601)4324102) (a nivel nacional)
- Correo electrónico: operacionsoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)

[← Regresar](#)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**
v3.1.0



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-38

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 4

ORDEN CONVENIO CONTRATO NÚMERO 150992 FECHA 29/08/2025
ADICIÓN NÚMERO FECHA

Tomador/afianzado: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A. NIT. 860061577-9
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899999001-7
Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860009578-6

Fecha de inicio: 05/09/2025 Fecha inicial de terminación: 31/12/2025 Valor inicial: 4.699.810.416,72 Valor final:

Table with 4 columns: Número de póliza de cumplimiento, Anexo, Fecha de expedición, and Resumen de Prórrogas y/o Adiciones (No. adicional, Fecha, Tipo, Valor/Fecha de terminación).

Table with 8 columns: Amparo, Requiere, % Asegurado, Inicio Vigencia, Vencimiento Vigencia, Nuevo Vencimiento, Valor Asegurado, Nuevo Valor Asegurado. Rows include CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L, and CALIDAD DE LOS BIENES.

Revisó: JUAN CARLOS GONZALEZ
Fecha de Aprobación: 5/09/2025

Firma: FABIO ALBERTO GOMEZ SANTOS, Subdirector de Contratación (E)

ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO/CONVENIO No.	150992 de 2025
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	860.061.577-9
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	19.348.974
SUPERVISOR	DIANA MILENA MALDONADO
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

El día (cinco) del mes de septiembre de 2025, se reunieron: DIANA MILENA MALDONADO Supervisora del Contrato/orden de compra referido y EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha la orden de compra/contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 22125 del 2 de septiembre de 2025
 Garantías Póliza de cumplimiento No. 11-44-101263567, expedida por Seguros de Estado SA. y aprobada el 5 de septiembre de 2025
 Otros _____

Que a los veintinueve (29) días del mes de agosto del presente año se firmó el contrato/orden de compra, cuyo objeto es: “SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR”, por valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. (\$4.699.810.416,72) M/CTE y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al **treinta y uno (31) de diciembre** de 2025.

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

Firma 
 Nombre: DIANA MILENA MALDONADO
 SUPERVISORA

Firma 
 Nombre: EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR
 CONTRATISTA

1ra copia: Expediente contractual. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista

ACTA VERIFICACION DE MATERIAS PRIMAS	Fecha:	26/09/2025
---	---------------	-------------------


Contratista: INMEMA	Orden de compra	150992 - 150994 - 151008 - 151009
Dirección: Cl. 23a #25 59, Bogotá	Telefono	
Email:		

Grupo	Materia prima	Cumple (Si o No)
Tubería	Tubo Cold Rolled rdondo de 2 " o 1.9 espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled rdondo de 1 1/2" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled rdondo de 1" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled rdondo de 1/2" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled rdondo de 7/8" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled rdondo de 7/8" espesor minimo de 1.5 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled cuadrado de 1 1/2" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled cuadrado de 1" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled cuadrado de 1" espesor minimo de 1.5 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled cuadrado de 1 1/2" espesor minimo de 1.5 mm sin pintura.	SI
	Tubo Cold Rolled rectangular de 1 x 1/2" espesor minimo de 1.2mm sin pintura.	SI
Perfil angulo	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 1/8" mínimo sin pintura.	SI
	Perfil Angulo cold rolled de 1 1/2" X 1 1/2", espesor de pared de 3/16" mínimo sin pintura.	SI
	Perfil Angulo cold rolled de 1" X 1", espesor de pared de 1/8" mínimo sin pintura.	SI
Lamina metalica	Lamina Cold Rolled espesor de pared 1.2 mm minimo sin pintura	SI
	Lamina Cold Rolled espesor de pared 1.5 mm minimo sin pintura	SI
Platina	Platina metalica de 1 " espesor nomina 1/8"	SI
tubería de acero	tubo cuadrado de acero inoxidable de 1" espesor mkinimo de 1.2mm	N/A

inoxidable	tubo cuadrado de acero inoxidable de 1 1/2" espesor mínimo de 1.2mm	N/A
Lamina de acero inoxidable	Lamina en acero inoxidable espesor mínimo de 1.4mm	N/A
	Lamina en acero inoxidable espesor mínimo de 1.2mm	N/A
Aluminio	Perfil de aluminio para tablero con pared de espesor mínimo de 1mm	SI
Polipropileno	Polipropileno copolímero de alto impacto con aditivo UV (verde, rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado), (asientos y espaldares)	SI
	Polipropileno copolímero de alto impacto con aditivo UV (Gris oscuro), (superficies de mesas)	SI
tablero contrachapado	tablero de madera contrachapada de espesor 14mm mínimo	SI
tablero aglomerado	Tablero de partículas aglomeradas de espesor mínimo de 9 mm	SI
	Tablero de partículas aglomeradas de espesor mínimo de 12 mm	SI
	Tablero de partículas aglomeradas de espesor mínimo de 15 mm	SI
tablero aglomerado RH	Tablero de partículas aglomeradas resistente a la humedad de espesor mínimo de 9 mm	SI
laminas Melaminicas	Laminado decorativo de alta presión color aya de espesor mínimo de 1mm	SI
	Laminado decorativo de alta presión color gris claro de espesor mínimo de 1mm	SI
	Laminado de alta presión balance espesor mínimo de 0.6mm	SI
	Laminado de alta presión pizarra espesor mínimo de 1mm	SI
Madera para tendido de camas	Madera seca e inmunizada tipo pino patula o ciprés o amarillo o moho o sajo.	SI
sistemas de union	Tornillería autoperforante	SI
	Tornillo de acero cabeza lenteja o hexagonal diámetro 5/16" con tuerca, dos (2) arandelas y dos (2) guasas de compresión cada uno.	SI
	Remachos POP diámetro 3/16"	SI
complementos	Tapon interno de polipropileno inyectado para tubería cuadrada	SI
	Tapon interno de polipropileno inyectado para tubería redonda, con nervaduras y forma semiesférica	SI
	Tapon externo de polipropileno inyectado para perfil de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".	SI
	Bisagras metálicas comerciales	SI
	Cerradura comercial de triple cierre	SI
	Esquineros en polipropileno inyectado para tablero	SI
	Pisapapeles prensa, en polipropileno inyectado color blanco	SI
	Papeleras en polietileno en tres colores de acuerdo a uso, con tapa de vaiven, capacidad mínimo de 20 litros.	SI
	Parrilla en acero fundido o figurado de espesor mínimo de 1.8mm	N/A
	Sistema de suministro de Gas comercial	N/A
Manijas de encendido para piloto en estufas	N/A	

Quemadores de aluminio fundido compuesto por dos lineas de quemadores concentricos	N/A
Cajones de plasticos de polietileno de alto impacto con filtro UV , color gris claro o trosnparente o azul claro	SI

Observaciones

	
REPRESENTANTE SUPERVISION	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: DIEGO RODRIGO RODRIGUEZ MONSALVE	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: APOYO A LA SUPERVISION MEN	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C: 19348974



Certificación Pintura Electrostática


Bogotá, 17 de febrero de 2026

Señores
Colombia Compra Eficiente
Bogotá

Referencia: Referencia: Calidad y Originalidad de Materiales Acuerdo Marco Dotación Escolar III

DIEGO FERNANDO PEDRAZA ORTIZ, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **WEG COLOMBIA S.A.S. NIT. 830128434-5**, manifiesto en mi nombre y en nombre de la empresa que represento que tengo una relación comercial para el suministro de pintura electrostática en polvo horneable, con la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT 860061577-9** representada por **EDGARD SANCHEZ CORREDOR**

Así mismo certifico que la pintura a suministrada es ORIGINAL, no remanufacturada y de la marca WEG y cumple con normas y estándares internacionales de calidad.



DIEGO FERNANDO PEDRAZA ORTIZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: **CC 79.842.369**



CERTIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL INSUMO PLASTICO (POLIPROPILENO)

Bogotá, 15 de diciembre de 2025

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Bogotá

Referencia: Referencia: Calidad y Originalidad de Materiales Acuerdo Marco para la Adquisición de Elementos de Dotación Escolar III (Tercera Generación)

Respetados señores:

Jairo Arturo Peñuela identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de *COINTEC S.A.S. NIT.800068463-1*, manifiesto en mi nombre y en nombre de la empresa que represento que tengo un convenio comercial por el periodo de duración del Acuerdo en referencia para el suministro de Insumos plásticos para la fabricación de mobiliario escolar con la empresa *INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT 860061577-9* representada por *EDGARD SANCHEZ CORREDOR*

Así mismo certifico que los insumos plásticos (polipropileno) son 100% ORIGINAL y NO REMANUFACTURADO de la marca *ESENTTIA*.

Atentamente,

COINTEC S.A.S.
NIT 800.068.463-1

JAIRO ARTURO PEÑUELA
C.C. 79.111.804 de Bogotá
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LAMINA COLD ROLLED

Bogotá, 12 de diciembre de 2025

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Bogotá


Referencia: Calidad y Originalidad de Materiales

Respetados señores:

Oscar Alonso Aristizábal Hoyos identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **METAZA S.A. NIT. 860517608-8**, manifiesto en mi nombre y en nombre de la empresa que represento que tengo una relación comercial vigente para el suministro de lámina cold rolled, con la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT. 860061577-9** representada por **EDGARD SANCHEZ CORREDOR**

Así mismo certifico que los productos **METAZA** suministrados son **ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS** y cumplen con normas y estándares internacionales de calidad.

Atentamente,



JUAN CARLOS ARISTIZABAL MEJIA
C.C. 75.091.866 de Manizales, Caldas
Representante Legal
METAZA S.A.

METAZA S.A.S. - NIT 860517608-8

EXPERIENCIA
RESUMIDA
CONFIANZA
ACERO
GARANTÍA
CALIDAD
SERVICIO




Bogotá D.C.
Av. Calle 17 No. 66-81
PBX 602 424 2010

Yumbo (Valle)
Cra. 20 No. 32-75
AOPB Yumbo
PBX 602 695 91 01

La Estrella (Antioquia)
Cra. 48 E No. 99 Sur 50
San Bartolomé Sodeqa No. 27
PBX 604 625 1181

Pereira
Av. 20 de Agosto No. 103-87
Bodega No. 3
PBX 606 342 0917

contacto@metaza.com.co - www.metaza.com.co

Síguenos en  /Metaza  @metaza_acero  /Metaza SAS



CERTIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LAMINA COLD ROLLED

Bogotá, 13 de enero de 2026

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Bogotá


Referencia: Calidad y Originalidad de Materiales Acuerdo Marco Dotación Escolar III

Respetados señores:

Juan Carlos Aristizabal Mejía identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **METAZA S.A. NIT.860517608-8**, manifiesto en mi nombre y en nombre de la empresa que represento que tengo una relación comercial vigente para el suministro de **lámina cold rolled**, con la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT. 860061577-9** representada por **EDGARD SANCHEZ CORREDOR**

Así mismo certifico que los productos **METAZA** suministrados son **ORIGINALES**, **NO REMANUFACTURADOS** y cumplen con normas y estándares internacionales de calidad.

Atentamente,



JUAN CARLOS ARISTIZABAL MEJIA
C.C. 75.091.666 de Manizales, Caldas
Representante Legal
METAZA S.A.

METAZA S.A.S. – NIT 860.517.608-8

EXPERIENCIA
RESPALDO
CONFIANZA
ACERO
GARANTÍA
CALIDAD
SERVICIO

Bogotá D.C.
Av. Calle 17 No. 86-81
PBX 601 421 2910

Wimbo (Villé)
Cra. 18 No. 12 - 75
ACOP Villé
PBX 662 600 91 01

La Estrella (Antioquia)
Cra. 40 B No. 00 Sur 59
San Bartolomé Bodega No. 27
PBX 608 000 1181

Pensira
Av. 30 de Agosto No. 163-47
Bodega No. 3
PBX 606 210 0917

contacto@metaza.com.co - www.metaza.com.co

Síguenos en  /Metaza  |@metaza.acero  /Metaza SAS



COLOMBIA

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patatas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	Si
Asiento	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color naranja	1	Si
Espaldar	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color naranja	1	Si
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance óptimo entre rigidez y flexibilidad.	Si
Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	Si
El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.	Si
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	Si
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	Si
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	Si
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	Si
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	Si
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	Si
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	Si
El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	Si
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	Si
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	Si
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	Si
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	Si
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	Si
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	Si
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	Si
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	Si
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	Si
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	Si
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	Si
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	Si
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	Si

OBSERVACIONES

Ninguna

		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante Legal
C.C: 80,804,309	C.C: 80,804,309	C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO TABLERO

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Marco	Aluminio	Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm	Anodizado mate gris natural	1	Si
Esquineros	Plásticos	Polipropileno Copolímero	Micro Texturizado Negro	4	Si
Pisapapeles tipo 1	Prensa	Polipropileno	Blanco	3	N/A
	Resorte	Acero	Zincado	3	N/A
pisapapeles tipo 2	Prensa	Acero	Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado	3	N/A
pisapapeles tipo 3	Prensa	Polipropileno	Polipropileno Copolímero	3	Si
Tablero	Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm	1	Si
	Superficie de Escritura	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	1	Si
	Balance	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	1	Si
Tornillos	Acero	Comercial Auto perforante	Color negro	16	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	Si
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	Si
El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil.	Si
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	Si
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	Si
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	Si
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	Si
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	Si
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.	Si
Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.	Si
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	Si
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	Si
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	Si
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	Si
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	Si
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	Si
Se pueden reemplazar los tornillos autopercutores por remache en aluminio.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura del tablero	1220	10 mm +/-	Si
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	Si

OBSERVACIONES

--

		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	NOMBRE: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO TABLERO ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas con Alta Resistencia a la Humedad	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)	
Marco	Aluminio	Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm	Anodizado mate gris natural	1	Si	
Esquineros	Plásticos	Polipropileno Copolímero	Micro Texturizado Negro	4	N/A	
Pisapapeles tipo 1	Prensa	Polipropileno	Blanco	3	N/A	
	Resorte	Acero	Resorte espiral	3	N/A	
pisapapeles tipo 2	Prensa	Acero	Micro Texturizado Negro o zincado según disponibilidad	3	N/A	
pisapapeles tipo 3	Prensa	Polipropileno	Polipropileno Copolímero	3	Si	
Tablero	Base	Madera	Agglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm con Resistencia a la Humedad	Laminado de alta presión	1	Si
	Superficie de Escritura	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Blanco con cuadrícula	1	Si
	Balance	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Café o Negro	1	Si
Tornillos	Acero	Comercial Auto perforante	Color negro	16	Si	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUIRIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	Si
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	Si
El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil.	Si
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	Si
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	Si
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	Si
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	Si
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	Si
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.	Si
Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.	Si
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	Si
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	Si
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	Si
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	Si
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	Si
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	Si
Se pueden reemplazar los tornillos autopercorantes por remache en aluminio.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura del tablero	1220	10 mm +/-	Si
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	Si

OBSERVACIONES

--

		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	NOMBRE: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PUESTO DOCENTE

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patas	Acero	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Si
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	5	Si
Refuerzo Estructural	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	5	Si
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	6	N/A
Superficie	Madera	Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente	1	Si (polipropileno)
	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Gris claro micro texturizado		
Faldón	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Refuerzo faldón	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Tornillos	Acero	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"	Pavonado	6	N/A
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro micro texturizado	4	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	Si
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	Si
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	N/A
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	N/A
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.	N/A
El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.	Si
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 mm mínimo de radio, espesor de pared mínimo 3 mm.	Si
El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.	Si
La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.	Si
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión	Si
Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su	N/A
Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.	Si
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	Si
Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su	Si
La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.	Si
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	Si
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	Si
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	Si
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	Si
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	Si
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	Si
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	Si

OBSERVACIONES

--

CARGO:		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C: 80,804,309	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C:80,804,309	 NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor CARGO: Representante legal C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PREESCOLAR

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patatas	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	4	Si
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	4	Si
Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor mínimo de 1,2mm (sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	1	Si
Refuerzo Estructural	Acero	Lamina plegada en omega espesor mínimo de 1,2mm (sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	1	Si
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	4	N/A
Superficie	Polipropileno Copolímero	De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV	Gris claro micro texturizado	1	Si
	Madera	Contrachapada de 14 mm, mínimo	Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente		N/A
Tornillos	Acero	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"	Pavonado	4	N/A
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro micro texturizado	4	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

REQUIRIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.	Si
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	Si
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	N/A
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm	N/A
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.	N/A
En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	Si
El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.	Si
El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.	Si
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	Si
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	Si
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	Si
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	Si
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura de la mesa	550	10 mm +/-	Si
Ancho de la superficie	962	10 mm +/-	Si
Altura del espacio para miembros inferiores	440	10 mm +/-	Si
Profundidad de la superficie	638	10 mm +/-	Si
Altura Espacio libre entrepaño	60	2 mm +/-	Si
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	Si
Radio interno de la superficie	400	10 mm +/-	Si
Radio externo de la superficie	1000	10 mm +/-	Si

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patas	Acero	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Si
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Si
Refuerzo Estructural	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Si
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Si
Superficie	Madera	Contrachapada de 14 mm, mínimo	Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente	1	Si
Tornillos	Acero	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"	Pavonado	4	Si
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro micro texturizado	4	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	Si
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm	Si
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.	Si (tornillo)
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	Si
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	Si
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	Si
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	Si
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	Si
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	Si
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	Si

OBSERVACIONES

--

		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.	ESTADO DE LA MUESTRA APROBADO
---	---

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patas	Acero	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	
Soporte superficie	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	
Refuerzo Estructural Portalibros	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	N/A
Superficie	Polipropileno Copolímero	De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV	Gris claro micro texturizado	1	
	Madera	Contrachapada de 14 mm, mínimo	Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente		
Refuerzo Apoyapiés	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	
Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	
Tornillos	Acero	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión	Pavonado	4	
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro micro texturizado	4	

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUIRIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm	N/A
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y	N/A
El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.	Si
El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.	Si
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	Si
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión	Si
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	Si
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	Si
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	Si
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	Si
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	N/A
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	Si
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	Si
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de	Si
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	Si
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	Si
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	Si
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	Si
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	Si
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	Si
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	Si
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	Si
Radio esquinas de la superficie	50	NOMBRE:	Si
Radio interno de la superficie	2960	CARGO:	Si
Angulo de las patas con respecto a la superficie	94° - 105°	C.C: 39,679,990	Si

OBSERVACIONES

--

ELABORADO POR: NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C: 80,804,309	REVISADO POR: NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C:80,804,309	 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor CARGO: Representante legal C.C: 19348974
--	--	--

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patas	Acero	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Soporte superficie	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Refuerzo Estructural Portalibros	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Si
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Si
Superficie	Polipropileno Copolímero	De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV	Gris claro micro texturizado	1	Si
	Madera	Contrachapada de 14 mm, mínimo	Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente		
Refuerzo Apoyapiés	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	N/A
Tornillos	Acero	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión	Pavonado	4	N/A
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro micro texturizado	4	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm	N/A
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y	N/A
El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.	Si
El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.	Si
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	Si
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión	Si
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura	Si
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	Si
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado	Si
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	Si
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	Si
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	Si
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	Si
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de	Si
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	Si
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	Si
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	Si
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	Si
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	Si
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	Si
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	Si
Radio Laterales	1054	10 mm +/-	Si
Radio esquinas de la superficie	50	NOMBRE:	Si
Radio interno de la superficie	2960	CARGO:	Si
Angulo de las patas con respecto a la superficie	94° - 105°	C.C: 39,679,990	Si

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patatas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	2	Si
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	1	Si
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	3	Si
Asiento	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.	1	Si
Espaldar	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.	1	Si
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6	Si (4 tapones)

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

REQUIRIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	Si
Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	Si
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	Rojo, verde y azul
El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.	Si
El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.	Si
El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.	Si
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	Si
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	Si
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	Si
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	Si
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	Si
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	Si
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	Si
El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	Si
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	Si
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	Si
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	Si
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	320	5 mm +/-	Si
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	Si
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	Si
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	Si
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	Si
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	Si
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	Si
inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	Si
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 ° +/-	Si

OBSERVACIONES

--

		NOMBRE:
		CARGO:
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patatas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	Si
Asiento	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color verde	1	Si
Espaldar	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie micro texturizada color verde	1	Si
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	Si
Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición	Si
El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado	Si
El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo	Si
El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.	Si
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	Si
La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	Si
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	Si
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	Si
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	Si
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	Si
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	Si
El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	Si
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	Si
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las	N/A
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	No
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	No
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	No

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	5 mm +/-	Si
Profundidad del asiento	348	5 mm +/-	Si
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	Si
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	Si
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	Si
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	5 mm +/-	Si
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	Si
inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	Si
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	Si

OBSERVACIONES

--

		NOMBRE: 
ELABORADO POR:	REVISADO POR: Edgard	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C: 80,804,309	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C:80,804,309	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor CARGO: Representante legal C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Patatas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	Si
Asiento	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color Amarillo	1	Si
Espaldar	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color Amarillo	1	Si
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	Si
Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición	Si
El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.	Si
El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.	Si
El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.	Si
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	Si
La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	Si
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	Si
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	Si
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	Si
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	Si
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	Si
El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	Si
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	Si
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las	N/A
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	Si
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	Si
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	Si
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	Si
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	Si
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	Si
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	Si
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	Si
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	Si
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	Si
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	Si

OBSERVACIONES

--

		NOMBRE: 
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Canecas	Polietileno	Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca	Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado	3	Si
Estructura principal	Acero	Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	1	Si
Separadores canecas	Acero	Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	2	Si
Tapones	polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.	Si
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.	Si
El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.	Si
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	Si
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura de la caneca (Unidad)	400 - 500	N/A	Si
Ancho de la caneca (Unidad)	180 - 230	N/A	Si
Profundidad de la caneca (Unidad)	300 - 380	N/A	Si
Altura del soporte canecas	70	5 mm +/-	Si
Ancho de la estructura	800	N/A	Si
Profundidad de la base de la estructura	400	5 mm +/-	Si
Altura de la estructura	440	5 mm +/-	Si

OBSERVACIONES

--

		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESANTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional	CARGO: Representante legal
C.C: 80,804,309	C.C:80,804,309	C.C: 19348974

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

CONTRATISTA	DIRECCION	CIUDAD	ORDEN DE COMPRA	FECHA
INMEMA	Cl. 23a #25 59, Bogotá	Bogotá	150992 - 150994 - 151008 - 151009	1/10/2025

DESCRIPCIÓN Y USO	ESTADO DE LA MUESTRA
Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.	APROBADO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	CUMPLE(SI O NO)
Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color negro	4	
	Espigo de acero	Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado		
Base Piso	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Laterales	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Puerta	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	Si
Marco Estructural Puerta	Acero	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	Si
Manija	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	Si
Refuerzo Entrepaños y Base	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	Si
Tapa Superior	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Remate Superior	Madera	Madera Contrachapada de 14 mm	Sellador y laca catalizada al ácido miel por todas sus caras	1	Si
Chapa	Acero	Comercial de triple cierre	Zincado	1	Si
Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Refuerzo Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	Si
Cajones	Polipropileno Copolímero	De alto impacto inyectado con filtro UV	Gris Claro o Transparente o azul claro	3	Si

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


REQUERIMIENTO	CUMPLE(SI O NO)
Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en sus lados.	Si
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.	Si
La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.	Pendiente
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	Si
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.	Si
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	Si
Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.	Si
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	Si
La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	Si
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	Si
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	Si
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	Si
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	Si
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	Si
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.	Si
OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO	
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	Si
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.	Si
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	Si
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	Si
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	Si
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	Si

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE(SI O NO)
Altura total del mueble con remate y patas	1235	NOMBRE: CARGO:	Si
Profundidad del mueble	400	C.C: 39.679.990	Si
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	Si
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	Si
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	Si
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	Si
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	Si
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	Si
Altura de la manija	213	5 mm +/-	Si
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	Si
OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO			
Ancho de cada uno de los cajones	200-280	N/A	Si
Profundidad de cada uno de los cajones	300-360	N/A	Si
Alto de cada uno de los cajones	300-360	N/A	Si

OBSERVACIONES

--


ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C: 80.804.309	NOMBRE: Diego Rodrigo Rodríguez Monsalve CARGO: Contratista - Ministerio Educación Nacional C.C: 80.804.309	 NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor CARGO: Representante legal C.C: 19348974

ACTA APROBACION MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA	Fecha:	26/09/2025
---	---------------	-------------------

Contratista: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	Orden de compra	150992 - 1150994 - 151008 - 151009
Dirección: Cl. 23a #25 59, Bogotá	Telefono	310 3224285
Email: inmemaltda@yahoo.es		

INFORMACION	Cumple (Si o No)
Contiene recomendaciones de buen uso	Si
Contiene recomendaciones de limpieza	Si
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si
Contiene condiciones y alcance de la garantia	Si
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantia	Si

Nota: Para la aprobación se deben cumplir con todos los items

	
REPRESENTANTE SUPERVISION	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR
CARGO: Contratista - MEN	CARGO: Representante Legal
C.C: 80,804,309	C.C: 19.348.974

REVISADO POR
NOMBRE:
CARGO: MEN
C.C:



MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

ORDENES DE COMPRA No:

150992 – 150994 – 151008 - 151009

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Educación

**“SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR
PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO
CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE
DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN "COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE".**

Bogotá D.C. septiembre de 2025

MOBILIARIO AULAS BASICAS

<p style="text-align: center;">PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR Compuesto por una mesa y tres sillas</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - Para uso de los niños en aulas de preescolar - NO pararse en las superficies de las sillas ni de la mesa. - No se deben colocar las sillas sobre la superficie de la mesa. - Se recomienda No apilar las sillas en más de 5 unidades - En caso de rotura de alguna pieza plástica retire temporalmente de uso el mueble mientras se realiza el reemplazo 	<p style="text-align: center;">PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA Compuesto por una mesa y una silla</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - Para uso de los niños en aulas de primaria - NO pararse en las superficies de las sillas ni de la mesa. - No se deben colocar las sillas sobre la superficie de la mesa. - Se recomienda No apilar ni mesas ni sillas en más de 5 unidades - En caso de rotura de alguna pieza plástica retire temporalmente de uso el mueble mientras se realiza el reemplazo
<p style="text-align: center;">PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA Compuesto por una mesa y una silla</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - Para uso de los niños en aulas de secundaria - NO pararse en las superficies de las sillas ni de la mesa. - No se deben colocar las sillas sobre la superficie de la mesa. - Se recomienda No apilar más de 5 unidades - En caso de rotura de alguna pieza plástica retire temporalmente de uso el mueble mientras se realiza el reemplazo 	<p style="text-align: center;">PUESTO DE TRABAJO DOCENTE Compuesto por una Mesa y una silla</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - Para uso de los docentes en aulas de clase - NO pararse en las superficies de las sillas ni de la mesa. - No se deben colocar las sillas sobre la superficie de la mesa. - Se recomienda No apilar las sillas en más de 5 unidades - En caso de rotura de alguna pieza plástica retire temporalmente de uso el mueble mientras se realiza el reemplazo

TABLERO	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
 <ul style="list-style-type: none"> - Para uso en aulas de clase - Debe fijarse firmemente a la pared por personal capacitado. - Para la limpieza de la superficie de escritura, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar un paño humedecido con alcohol industrial en cantidades adecuadas y evitando que haga contacto con las superficies metálicas. - Por ningún motivo se debe lavar con agua a presión o en balde. - No se debe borrar la superficie del tablero con papel, cartón u otro material que pueda ser abrasivo. - Para desarmar el tablero ubíquelo sobre una superficie horizontal, luego rompa lentamente la cabeza de cada uno de los remaches utilizando un taladro con broca para metal de 3/16 de pulgada, luego retire los perfiles de aluminio empezando por los más largos, por último, retire los restos de los remaches, el tablero se puede volver a armar utilizando las mismas piezas y remaches de la misma dimensión y una remachadora. 	 <ul style="list-style-type: none"> - Mueble para almacenar material didactico dentro de las aulas de clase - Debe anclarse firmememente a la pared por personal capacitado - El mueble se entrega con un par de llaves - Se recomienda NO intentar abrir la cerradura con elementos diferentes a las llaves. - Para abrir el mueble gire la llave en sentido de las manecillas del reloj. - NO pararse sobre el mueble o sobre los entrepaños.
MESA AUXILIAR PREESCOLAR	TANDEM DE TRES CANECAS
 <ul style="list-style-type: none"> - Mesa para uso en conjunto con las mesas del puesto preescolar - Se recomienda no colocar sillas sobre la mesa 	 <ul style="list-style-type: none"> - Mueble para separacion de residuos solidos al interior de las aulas de clase y salas de profesor - No vertir residuos liquidos - Se recomienda mantener los contenedores dentro de la estructura

MOBILIARIO AULAS BASICAS

GENERALIDADES DE USO Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO

Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:

- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thinner, gasolina, o cloro que puedan degradar la pintura.
- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
- Las dotaciones no se deben exponer al fuego o altas temperaturas.
- Todas las partes metálicas de acero laminado en frío deben tener recubrimiento en pintura electrostática en polvo curada a altas temperaturas.
- El mobiliario con perfiles rematando al piso o a extremos expuestos deben de contar con deslizadores, tapones o niveladores plásticos, en los extremos de la estructura para proteger los mismos de los daños ambientales.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Las dotaciones no deben ser nunca golpeadas, ni rayadas con elementos cortopunzantes como marcador, cuchilla, esferos, etc.
- Los muebles de almacenamiento se deben fijar a la pared, para evitar volcamientos y accidentes.
- El sistema de anclaje debe hacerse según el tipo de pared.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con jabones suaves, no se deben utilizar lijas o pulir ya que pierden la capa de laca y sellador.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, no se deben usar agentes químicos como el thinner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.
- Debe evitarse golpear las mesas entre sí o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno o madera.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- Para el caso de pérdida de tornillos, tuercas u otros elementos o sistemas de unión del mobiliario contáctenos a los teléfonos indicados en el presente manual.

- Recuerde que los muebles son para uso en interiores no se deben exponer a la intemperie.
- Evite ubicar las sillas encima de las mesas, pues estas pueden caer, si bien las partes plásticas son fabricadas con polipropileno original, los golpes repetitivos pueden afectar su resistencia y pueden romperse afectando la garantía.

GARANTIA

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. ofrece una garantía de calidad de los bienes por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de entrega, así mismo garantiza que los materiales utilizados para la fabricación de los bienes son de primera calidad, no usados ni remanufacturados, que los bienes suministrados, son nuevos, y están libres de defectos, materiales o procesos o de cualquier acto u omisión del proveedor que pueda manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país.

Esta garantía se ofrece dentro de las condiciones normales de uso y no cubre mal trato o mal uso, en caso de cualquier reclamación de garantía, solicitud de repuestos o refacción favor comunicarse con:


INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.
TEL 268 50 12 - 244 91 43 CEL 310 322 4285
CALLE 23 A 25-59
BOGOTÁ – COLOMBIA
inmemaltda@yahoo.es

ACTA APROBACION MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA	Fecha:	26/09/2025
---	---------------	-------------------

Contratista: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	Orden de compra	150992 - 1150994 - 151008 - 151009
Dirección: Cl. 23a #25 59, Bogotá	Telefono	310 3224285
Email: inmemaltda@yahoo.es		

INFORMACION	Cumple (Si o No)
Contiene recomendaciones de buen uso	Si
Contiene recomendaciones de limpieza	Si
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si
Contiene condiciones y alcance de la garantia	Si
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantia	Si

Nota: Para la aprobación se deben cumplir con todos los items

	
REPRESENTANTE SUPERVISION	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR
CARGO: Contratista - MEN	CARGO: Representante Legal
C.C: 80,804,309	C.C: 19.348.974

REVISADO POR
NOMBRE:
CARGO: MEN
C.C:


ACTA APROBACION MARCACION	Fecha:	25/09/2025
----------------------------------	---------------	-------------------

Contratista: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	Orden de compra	150992 - 1150994 - 151008 - 151009
Dirección: Cl. 23a #25 59, Bogotá	Telefono	310 3224285
Email: inmemalda@yahoo.es		

INFORMACION	Cumple (Si o No)
Nombre del proveedor en Colombia	Si
Dirección del proveedor en Colombia	Si
Ciudad donde se ubica el proveedor en Colombia	Si
Numero telefonico del contacto del proveedor en Colombia	Si
Año de entrega de dotación	Si
Tiempo de garantía	Si

La marcación debe ser legible	Si
Resiste el rayado	Si
Resistente a sustancias utilizadas en los servicios de limpieza.	Si

Nota: no se aceptan adhesivos, y para la aprobación se deben cumplir con todos los items

	
REPRESENTANTE SUPERVISION	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE: Diego Rodrigo Rodriguez Monsalve	NOMBRE: Edgard Sánchez Corredor
CARGO: Contratista - MEN	CARGO: Representante legal
C.C: 80.804.309	C.C: 19348974

REVISADO POR
NOMBRE:
CARGO: MEN
C.C:

**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MARCACION MOBILIARIO ORDENES DE COMPRA
INMEMA S.A.**

**INMEMA S A
CALLE 23 A 25 - 59 BOGOTA
TEL. 3103224285**

**2025
GARANTIA 3 AÑOS**



Educación

ORDEN DE COMPRA

1 5 1 0 0 8

1772456389034blob.jpg

↓ Descargar

↗ Pantalla completa

🖨 Imprimir



 inmema@inmema.gov.co
Pais: INMEMA@GMAIL.COM

📧 10/04/2023 a las 10:49



Bienvenido(a)

El establecimiento **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.**, ubicada en la ubicación Cl. 23.A 35 63 del municipio **BOGOTÁ D.C.** del departamento **BOGOTÁ D.C.**, perteneciente a la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA - INMEMA LTDA** identificada con documento NIT y número de documento 86081517, ha sido inscrita en el Registro Único Ambiental (RUA) con el número de identificación en el sistema: 58435 y con el usuario **INMEMA**.

La contraseña de acceso al sistema fue enviada al correo electrónico **INMEMA@GMAIL.COM**, correo de la persona que solicitó la inscripción.

La Autoridad Ambiental que adelantó la inscripción en el RUA de este establecimiento, fue: **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)**.

Por medio de esta inscripción, el representante legal del establecimiento se compromete a realizar el diligenciamiento inicial y actualizar anualmente la información suministrada en el Registro Único Ambiental (RUA), de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 15 de la Resolución 0837 del 25 de agosto de 2023.

A continuación, se muestra el enlace de ingreso al sistema.

Acceda al sistema: <https://www.inmema.gov.co/registro/>

Una vez haya regresado al menú, encontrará la sección de manuales para para ayuda y orientación en la navegación de la herramienta informática.

Por favor, no responda a este mensaje, fue auto enviado de forma automática.

Atentamente,

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales



ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- SNG- AMP- 001- 2024 PARA LA ADQUISIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR III

De: EDGARD SANCHEZ CORREDOR (inmemalda@yahoo.es)

Para: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co

Fecha: martes, 17 de febrero de 2026, 15:48 GMT-5

Señores

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SUBDIRECCION DE NEGOCIOS

REFERENCIA: ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- SNG- AMP- 001- 2024 PARA LA ADQUISIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR III

Asunto: Remisión de los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática.

En cumplimiento de lo establecido en la Minuta del acuerdo en referencia, Clausula 7 Obligaciones de los Proveedores: numeral 7.52 "Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática. El proponente podrá cambiar al distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones." Me permito remitir adjunto los siguientes documentos:

1. Certificación de calidad y originalidad del plástico
2. Certificación de calidad y originalidad de lámina de acero
3. Certificación de calidad y originalidad de la pintura electrostática

Sin otro particular y agradeciendo su atención

Cordialmente,


Edgard Sánchez Corredor

Representante legal

INMEMA S.A.

Nit. 860.061.577-9

<http://www.inmema.co/>



Certificación PLASTICO.pdf
762 kB



CERTIFICACION LAMINA COLD ROLLED 2026.pdf
262.4 kB



CERTIFICACION PINTURA ELECTROSTATICA.pdf
217.6 kB

Formato 9- Factor Técnico Adicional,

Bogotá, D.C., 17/02/2026

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Referencia: ACUERDO MARCO DOTACION ESCOLAR III

Por medio de este documento INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A., en adelante el "Proponente", manifiesto:


Mediante el presente formato, manifiesto que como apoyo a la industria nacional lo hago a través de:

Opción	Concepto	(SI/NO)
1	Promoción de Bienes Nacionales	SI
2	Trato nacional o Acuerdo Comercial	
3	Promoción de la incorporación de Componente Nacional en bienes extranjeros	

1.1. Ofertas de Origen Nacional:

Por medio de la presente, y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 816 de 2003, los servicios mediante los cuales son producidos los bienes objeto del presente proceso de selección **Sí_X_ / No__** son nacionales.

Cordialmente,



Edgard Sánchez Corredor
C.C. 190348974 de Bogotá
Representante legal
INMEMA S.A.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17
Recibo No. AA26220705
Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A
Nit: 860061577 9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00116175
Fecha de matrícula: 27 de marzo de 1979
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 23 A No. 25-59
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: inmemaltda@yahoo.es
Teléfono comercial 1: 2449143
Teléfono comercial 2: 2685012
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 23 A No. 25-59
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: inmemaltda@yahoo.es
Teléfono para notificación 1: 2449143
Teléfono para notificación 2: 2685012
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 725, Notaría 3 de Bogotá, el 6 de marzo de 1.979, inscrita el 27 de marzo de 1.979, bajo el No. 68.967 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada, denominada : "INDUSTRIAS METAL-MADERA, INMEMA LIMITADA".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021 de la Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Agosto de 2021 , con el No. 02735099 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A.

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021 de la Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Agosto de 2021 , con el No. 02735099 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA a INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 7 de mayo de 2051.

OBJETO SOCIAL

El objeto social principal de la compañía será: 1. la fabricación, distribución, comercialización, compraventa y reparación de toda clase de muebles de madera; metal, metal madera, plástico, vidrio, fibra de vidrio carbono y demás materiales; 2. la compraventa, representación, importación, exportación y distribución de toda clase de aparatos y equipos de computación, sus accesorios y repuestos para escuelas, colegio oficinas, clínicas, hospitales, clubes, hogares y ópticas, y para la sistematización, la fotografía, la cinematografía,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

etc.; 3. la compraventa, distribución, representación, importación, exportación e instalación de toda clase de equipo e instrumental médico, odontológico, rayos x y similares, y en general, de los accesorios, materiales y complementos de los mismos; 4. la compraventa, distribución, representación, importación, exportación e instalación de toda clase construcciones prefabricadas, oficinas modulares y oficinas abiertas; 5. la fundición de metales y manufactura de productos en diferentes materiales como caucho, pieles, cueros, pastas de madera, corcho y otros; 6. la importación, exportación, compraventa, distribución y comercialización de metales y madera en todas sus formas y clases; 7. la prestación de los servicios inherentes a la ingeniería como la construcción y mantenimiento de obras civiles y públicas, puentes, carreteras, vías públicas y demás obras civiles; 8. la representación, promoción y agenciamiento de compañías nacionales o internacionales dedicadas al mismo o similar objeto social: y, 9. la compra y venta de electrodomésticos, útiles y paquetes escolares, papelería, juegos didácticos, bicicletas, artículos para la seguridad e higiene industrial, plantas eléctricas, maquinaria y equipo de uso industrial y agropecuario, instrumentos de precisión, y demás artículos para requerimientos pedagógicos y de oficina; y en general, todas las actividades comerciales, industriales y de servicios conexas y complementarias relacionadas con el objeto social antes descrito, dichas actividades pueden desarrollarse directamente o a través de concesiones, consorcios, uniones temporales, joint ventures o cualquier otra forma de alianzas estratégicas con otras empresas, entidades públicas o privadas y sociedades de economía mixta; en desarrollo de su objeto social la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos contratos conocidos en el ámbito nacional e internacional, con entidades públicas, privadas, sociedades de economía mixta, empresas comerciales y de asociaciones interés social, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles urbanos y/o rurales, administrarlos, arrendarlos, gravarlos y/o enajenarlos, designar apoderados judiciales o extrajudiciales; recibir dineros en mutuo, celebrar contrato de cambio en todas sus manifestaciones; girar letras de cambio, pagares, cheques y toda clase de títulos valores, así como negociarlos, aceptarlos o endosarlos; pagar, cobrar, condonar deudas, y en general, efectuar todo acto contrato o convención previstos en el derecho nacional e internacional y en los usos del comercio nacional e internacional, que sean necesarios o convenientes para el logro de la finalidad social propuesta. así mismo, podrá asociarse, fusionarse o celebrar alianzas estratégicas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

con otra u otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen el mismo o similar objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con este.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un representante legal, que podrá ser una persona natural o jurídica que a su vez podrá o no ser miembro de la Junta Directiva, y tendrá un suplente que lo reemplazará, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Función Esencial. El representante legal principal o quien haga sus veces es el representante legal de la sociedad para todos los efectos. Funciones. El representante legal ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados, de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 6. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, a la junta directiva o al revisor fiscal de la sociedad. 7. Convocar a la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales, siempre y cuando la asamblea haya efectuado tales nombramientos. 8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general. 9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 10. Las demás que se establezcan en los estatutos. Facultades Del Representante Legal: la administración corresponde a la junta directiva quienes la delegan en el representante legal y su suplente, de la sociedad; sin perjuicio de que este quede sometido en la administración y delegación a lo que disponga la asamblea de accionistas y a las disposiciones legales. son atribuciones del representante legal y del que haga sus veces: la representación y administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponde a todos y cada uno de los accionistas, quienes delegan dicha representación y administración en el representante legal de la sociedad. esta delegación es irrevocable y obliga indefinidamente los accionistas y a sus causahabientes a cualquier título, en el desempeño de sus funciones. el representante legal, podrá por sí solo y en pleno, enajenar, adquirir, mudar gravar y limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles o inmuebles, transigir, prometer, arbitrar, desistir, contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, firmar, aceptar, endosar o cancelar letras de cambio, pagares, cheques, libranzas, facturas. interponer todo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17
Recibo No. AA26220705
Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

género de recursos, comparecer en los juicios, en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de las ya formadas o existentes, representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, delegar sus facultades en apoderados que constituya lo mismo que importar y exportar. parágrafo. La Junta Directiva acuerda por unanimidad dejar sin límite de cuantía la capacidad de contratación del representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021, de Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021 con el No. 02735099 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Edgard Sanchez Corredor	C.C. No. 000000019348974

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Fabio Sanchez Corredor	C.C. No. 000000019394414

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021, de Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021 con el No. 02735099 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Fabio Sanchez Corredor	C.C. No. 000000019394414

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Segundo Renglon	Orlando Sanchez	Corredor	C.C. No. 000000079060102
Tercer Renglon	Edgard Sanchez	Corredor	C.C. No. 000000019348974
SUPLENTES			
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	
Primer Renglon	Marly Arroyave Florez	C.C. No. 000000040765022	
Segundo Renglon	Marlene Cristina Garcia De Sanchez	C.C. No. 000000039700565	
Tercer Renglon	Flor Carmenza Niño	Jamaica	C.C. No. 000000041735300

REVISORES FISCALES

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021, de Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021 con el No. 02735099 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	
Revisor Fiscal	Francisco Javier Gamboa Duque	C.C. No. 000000019129515	T.P. No. 11039T

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION	
220	24-I-1980	10 BTA.	8-II-1980	81.221
979	4-IV-1991	38 BTA.	19-IV-1991	323.830
1.754	25-VI-1996	11 STAFE DE BTA	26-VI-1996	NO.543.311

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001875 del 21 de agosto de 2001 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	00791625 del 28 de agosto de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0000002 del 5 de enero de 2004 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	00915387 del 15 de enero de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0003483 del 20 de diciembre de 2004 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	00968601 del 23 de diciembre de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0002099 del 1 de septiembre de 2005 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	01012787 del 22 de septiembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0003282 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	01029541 del 27 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0003282 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.	01029544 del 27 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0002930 del 8 de octubre de 2008 de la Notaría 33 de Bogotá D.C.	01248489 del 9 de octubre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1262 del 26 de junio de 2015 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	02001807 del 13 de julio de 2015 del Libro IX
E. P. No. 1218 del 26 de julio de 2021 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.	02735099 del 19 de agosto de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3110
Actividad secundaria Código CIIU: 4644
Otras actividades Código CIIU: 4651, 6810

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA
Matrícula No.: 00116176
Fecha de matrícula: 27 de marzo de 1979
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 23 A No. 25-59
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 16.994.126.149

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3110

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 29 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 21 de marzo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de febrero de 2026 Hora: 07:50:17

Recibo No. AA26220705

Valor: \$ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A262207055E394

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

Bogotá D.C. 3 de marzo de 2026


Señores
SUPERVISIÓN UIS – DOTACION MEN
Bucaramanga

REF. ORDENES DE COMPRA 150992 – 150994 – 151008 – 151009 DE 2025

Asunto: Acreditación Empresa de Mujeres.

El suscrito EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado con C.C. 19348974 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. por medio del presente me permito certificar que la empresa que represento no cumple los requisitos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021 para ser considerada “Emprendimiento y empresa de Mujeres” por lo cual no fue beneficiado con puntaje adicional durante la evaluación y adjudicación del proceso de Licitación para selección de proveedores del Acuerdo Marco Dotación Escolar III.

Cordialmente,



EDGARD SANCHEZ CORREDOR
Representante legal
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

Bogotá D.C 17 de febrero de 2025

Señores

EQUIPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


Equipo Supervisión UIS - Dotación MEN

Ref: Certificación personal discapacitado

Cordial saludo,

El suscrito EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. por medio del presente me permito certificar que a la fecha la empresa no cuenta con personal discapacitado y que en el proceso de Licitación para seleccionar los proveedores del Acuerdo Marco no recibió puntaje por este concepto.

Cordialmente,



Edgard Sánchez Corredor

Representante legal

INMEMA S.A.



CERTIFICADO AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS

LA SUBGERENCIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE
LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE LA COMPAÑÍA DE
SEGUROS BOLÍVAR S.A. - ARL DE SEGUROS BOLÍVAR

CERTIFICA

Que la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA** identificada con **NIT 860061577** se encuentra afiliada a esta Administradora de Riesgos Laborales desde el **01 de Enero de 2019** y ha realizado la autoevaluación de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo **2025**, acorde a los Estándares Mínimos del SGSST establecidos en la Resolución 0312/2019, obteniendo un nivel de avance del **86.75%** valoración **Aceptable**. Fecha última actualización **(26/12/2025)**.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los **veintiséis (26)** días del mes de **Diciembre de 2025**.

Atentamente,

Subgerencia Nacional de Prevención
ARL Bolívar
Código transacción: 12331-00000001

Señores,
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A
NIT: 860.061.577-9
Bogotá D.C

Respetados Señores,

Nos complace certificar que SUMIFRES PC ha adquirido un suministro de papel kraft biodegradable para sus necesidades de embalaje y otros usos relacionados con su actividad comercial.

El papel kraft biodegradable que proporcionamos ha sido producido siguiendo los más altos estándares de sostenibilidad ambiental. Este tipo de papel se fabrica utilizando procesos que minimizan el impacto ambiental y está diseñado para descomponerse naturalmente en el medio ambiente, contribuyendo así a la reducción de residuos y al cuidado del planeta.


Nuestro compromiso con la calidad y la responsabilidad ambiental nos impulsa a ofrecer a nuestros clientes opciones que promuevan prácticas comerciales sostenibles. Estamos seguros de que el papel kraft biodegradable que suministramos cumple con sus expectativas y contribuye positivamente a sus esfuerzos por reducir su huella ambiental.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional o para proporcionar información adicional sobre nuestros productos y servicios.

Atentamente,

JUAN CARLOS PARRA MARULANDA Y/O SUMIFRES PC
CC 1109292216 de FRESNO TOLIMA
Correo electrónico: sumifrespc@gmail.com

Firma



FICHA TÉCNICA

Descripción

El papel Kraft un elemento fundamental para la protección de los productos durante su comercialización. El papel Kraft es una clase de papel grueso y basto de color marrón, fabricado con una pasta química, sin blanquear, y a la que se somete a una breve cocción. Este tipo de papel se suele utilizar más en industria en el proceso de embalaje para proteger la mercancía de roces y golpes, o mejorar su presentación.

Ventajas

- Buena imagen y presentación del producto.
- 100% reciclado y reciclable.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Material flexible.

FICHA TÉCNICA

Componentes


Material:
Papel

Colores:
Marrón / Kraft

Medidas:

- Anchos (cm): Desde 60 a 140.
- Gramaje (gms/m²): Desde 40 a 100.

Presentación:
Bobinas



Características técnicas

Papel Kraft Liso Reciclado

Parámetro	Certificación	Unidad de medida	Valores				
Grámaje Base weight	UNE EN ISO 12654	g/m ² x 4%	35	35	40	45	50
Capas Rec	UNE EN ISO 12653	mm	0,31	0,33	0,30	0,38	0,39
Longitud de corte Breaking length	UNE EN ISO 12654	m	3000	3000	3000	3000	3000
Longitud de corte Breaking length	UNE EN ISO 12654	m	2500	2500	2500	2500	2500
Resistencia tensil Tensile strength	UNE EN ISO 12643	kN/m (Tens)	1,050	1,715	1,900	2,205	2,410
Resistencia tensil Tensile strength	UNE EN ISO 12643	kN/m (Tens)	0,798	0,888	0,900	1,188	1,225
Resistencia a humedad Wet strength		%	104	109	106	104	106
Resistencia a rasgado Bursting strength	UNE EN ISO 2194	kPa	75	85	85	98	95
Enchufado / Spacing	UNE EN 2000	g	14-12	14-10	14-12	14-10	14-12

Papel Kraft Verjurado

Parámetro	Unidad	Certificación	Valores												
Grámaje x4%	g/m ²	ISO-536	32	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Humedad ±2	%	190-287	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
L. Tracción SM	kN m/kg	ISO-1824	85	85	90	95	100	100	100	100	105	110	110	110	
L. Tracción ST	kN m/kg	ISO-1824	35	35	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	
R. Estirado	MPa	ISO-2760	110	122	150	165	225	275	325	380	435	480	540	545	
L. Estirado	gPa/m ² g	ISO-2758	3,4	3,0	3,7	3,7	4,3	4,3	4,0	4,7	4,8	4,8	4,5	4,2	
Cobb-60 (Anw)	g/m ²	ISO-535	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
Color Celab (D65)	L	T-524	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
	a		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
	b		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	

Estas cifras representan los valores de producción, medidos después de su acondicionamiento a 23° C (+/- 1 %) de temperatura y 50% (+/- 2 %) de humedad relativa (ISO 187:1990). No constituyen un compromiso contractual.

Aplicaciones

En la industria se utiliza el papel Kraft para cubrir la parte superior de los pallets, proporcionándole mayor seguridad a la mercancía en el caso de que se produzcan golpes durante su transporte.

También se utiliza en las siguientes industrias:

- **Mobiliario**
- **Electrodomésticos**
- **Aluminio**
- **Embalaje**
- **Ferreterías**
- **Cerámica**



Bogotá D.C

Señores

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Atte. EDGARD SANCHEZ CORREDOR

Representante legal

Dirección: CL 23 A No. 25 - 59

Tel: 3103224285

Correo: inmemalda@yahoo.es

Ciudad

REF: Radicado 2023ER27973 Registro del libro de operaciones Carpeta No. 3330

Respetado Señor Sánchez:


Con el presente me permito informarle que en atención a la solicitud de registro del libro de operaciones por usted efectuada con el radicado 2023ER27973 fue emitida el acta de registro de su establecimiento el día 17 de febrero de 2023 la cual fue entregada en su empresa el día 02 de marzo de 2023 mediante visita No. 2300500 y fue dispuesta en el libro de operaciones. Junto con ella fueron entregados los formatos de instructivos de diligenciamiento de Libro de Operaciones y de Reportes del mismo, así como el formato para dichos reportes.

Es importante resaltar que la empresa de nombre INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A ha quedado clasificada en el subsector **COMERCIALIZADORA**, y deberá entregar los reportes mencionados anteriormente de manera **TRIMESTRAL**. Además de ello recuerde que debe cumplir con las obligaciones del Decreto 1076 de 2015 en lo referente a los artículos 2.2.1.1.11.5 y 2.2.1.1.11.6.

Es importante mencionar que el incumplimiento a la normatividad vigente, dará lugar al inicio de procesos sancionatorios de carácter ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el régimen sancionatorio ambiental.

Para cualquier información adicional, puede comunicarse con el Área Flora e industria de la Madera al teléfono 3778853.

Atentamente,



CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

PM04-PR20-M2 V8

Página 1 de 2

Elaboró:

ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO	CPS:	CONTRATO 20220659 DE 2022	FECHA EJECUCION:	06/03/2023
----------------------------	------	------------------------------	------------------	------------

Revisó:

AMANDA FUQUENE ESPEJO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	22/03/2023
-----------------------	------	-------------	------------------	------------

MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20231317 DE 2023	FECHA EJECUCION:	22/03/2023
---------------------------------	------	---------------------------------------	------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	22/03/2023
------------------------------	------	-------------	------------------	------------



Bogotá D.C. 03/10/2025

Señor(a):

EDGARD SANCHEZ CORREDOR

GERENTE

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Calle 23 A 25-59

Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta Radicación No: 202510030146669
Registro de Productor de Bienes Nacionales
Fecha: 03/10/2025

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de 2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como:

NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE COMERCIAL	SUBPARTIDA ARANCELARIA	DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA APROBACIÓN
Puesto de Trabajo Aula Primaria	Puesto de Trabajo Aula Primaria (Mesa y silla)	9403200000	202510030146669	03/10/2026	03/10/2025

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- * Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.
- * Se encuentre próximo a su vencimiento.
- * El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

Cordialmente

JOSE VICENTE PARRA TORRES

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 202510030146669

Notas:


Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:

www.vuce.gov.co

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Dirección: Calle 28 No.13A - 15, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 606 76 76
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 958283



pbX5 wNsv iRe2 RpvB T384 16CS N0U=



Bogotá D.C. 03/10/2025

Señor(a):

EDGARD SANCHEZ CORREDOR

GERENTE

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Calle 23 A 25-59

Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta Radicación No: 202510030146670

Registro de Productor de Bienes Nacionales

Fecha: 03/10/2025

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de 2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como:

NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE COMERCIAL	SUBPARTIDA ARANCELARIA	DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA APROBACIÓN
Puesto de Trabajo Aula Secundaria (Mesa y silla)	Puesto de Trabajo Aula Secundaria (Mesa y silla)	9403200000	202510030146670	03/10/2026	03/10/2025

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- * Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.
- * Se encuentre próximo a su vencimiento.
- * El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

Cordialmente

JOSE VICENTE PARRA TORRES

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 202510030146670

Notas:


Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:

www.vuce.gov.co

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Dirección: Calle 28 No.13A - 15, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 606 76 76
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 958283



ecrb KqZb 6YTh ju3P 32d5 oT0r 330=



Bogotá D.C. 08/11/2024

Señor(a):

EDGARD SANCHEZ CORREDOR

GERENTE

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Calle 23 A 25-59

Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta Radicación No: 202411080130251
Registro de Productor de Bienes Nacionales
Fecha: 08/11/2024

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de 2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como:

NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE COMERCIAL	SUBPARTIDA ARANCELARIA	DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA APROBACIÓN
Tablero para marcador borrable	Tablero para marcador borrable	9610000000	202411080130251	08/11/2025	08/11/2024

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- * Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.
- * Se encuentre próximo a su vencimiento.
- * El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

Cordialmente

JOSE MARTIN RIAÑO MALAVER

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Respuesta a Radicación No: 202411080130251

Notas:


Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:

www.vuce.gov.co

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Dirección: Calle 28 No.13A - 15, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 606 76 76
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 958283



OIMF VOLM H+q2 xnpj ALb5 XING SO4=

ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- SNG- AMP- 001- 2024 PARA LA ADQUISIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR III

De: EDGARD SANCHEZ CORREDOR (inmemalda@yahoo.es)

Para: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co

Fecha: martes, 17 de febrero de 2026, 15:48 GMT-5

Señores

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SUBDIRECCION DE NEGOCIOS

REFERENCIA: ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- SNG- AMP- 001- 2024 PARA LA ADQUISIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR III

Asunto: Remisión de los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática.

En cumplimiento de lo establecido en la Minuta del acuerdo en referencia, Clausula 7 Obligaciones de los Proveedores: numeral 7.52 "Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática. El proponente podrá cambiar al distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones." Me permito remitir adjunto los siguientes documentos:

1. Certificación de calidad y originalidad del plástico
2. Certificación de calidad y originalidad de lámina de acero
3. Certificación de calidad y originalidad de la pintura electrostática

Sin otro particular y agradeciendo su atención

Cordialmente,


Edgard Sánchez Corredor

Representante legal

INMEMA S.A.

Nit. 860.061.577-9

<http://www.inmema.co/>



Certificación PLASTICO.pdf

762 kB



CERTIFICACION LAMINA COLD ROLLED 2026.pdf
262.4 kB



CERTIFICACION PINTURA ELECTROSTATICA.pdf
217.6 kB

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE
PROTECCION SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA**


Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa no se encuentra obligada a cancelar aportes a SENA e ICBF de acuerdo con lo contemplado en el Art. 114-1 del estatuto tributario.

Dada en Bogotá, a los 1 días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 11039-T
Número de identificación: 19.129.515 DE BOGOTA

X	Cédula de ciudadanía
	Cédula de extranjería
	Pasaporte

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19129515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 11039-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.129.515**

GAMBOA DUQUE

APELLIDOS

FRANCISCO JAVIER

NOMBRES



F.H.M.A.



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DEFECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1950**

FALAN
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

O+

M


ESTATURA

G.S. RH

SEXO

27-JUL-1972 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1533700-00184616-M-0019129515-20091009

0017002131A 2

17315973

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



11039-T

**FRANCISCO JAVIER
GAMBOA DUQUE**

C.C. 19.129.515

RESOLUCION INSCRIPCION 1303-T FECHA 21-VIII-84


UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO


Presidente

00018447

© 1990

00018447



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE
PROTECCION SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA**


Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa no se encuentra obligada a cancelar aportes a SENA e ICBF de acuerdo con lo contemplado en el Art. 114-1 del estatuto tributario.

Dada en Bogotá, a los 4 días del mes de febrero de 2026

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 11039-T

Número de identificación: 19.129.515 DE BOGOTA

X	Cédula de ciudadanía
	Cédula de extranjería
	Pasaporte

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **19.129.515**

GAMBOA DUQUE

APELLIDOS

FRANCISCO JAVIER

NOMBRES



F.H.M.A.



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DEFECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1950**

FALAN
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

O+

M


ESTATURA

G.S. RH

SEXO

27-JUL-1972 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1533700-00184616-M-0019129515-20091009

0017002131A 2

17315973

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



11039-T

**FRANCISCO JAVIER
GAMBOA DUQUE**

C.C. 19.129.515

RESOLUCION INSCRIPCION 1303-T FECHA 21-VIII-84

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00018447

© 1990-1991

00018447

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19129515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 11039-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 19348974 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/10/2025 11:03 AM



Código Verificación: **AQK6T5GMRW**

Válida hasta: **20/01/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2025



Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
ATN. DRA. DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa
Ciudad.

Referencia: Orden de Compra No. 150992 – Solicitud de Prorroga

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar respetuosamente, una prórroga de 30 días al plazo de entrega de la orden en referencia, motivados en la difícil situación de orden público que se ha venido presentado durante el último mes y que ha afectado la movilidad en más de trece departamentos; estos eventos han alterado la normalidad y nos han impedido continuar con las entregas de acuerdo a lo previsto.

Como es de su conocimiento la Orden de compra contempla la entrega de sedes rurales de Narifño, Cauca, Putumayo, Huila y Santander, departamentos que han sido golpeados fuertemente por el paro armado; por lo cual los transportadores se niegan a viajar a estas zonas por el alto riesgo que representa para sus vehículos y para su integridad física.

Los hechos mencionados anteriormente, son de público conocimiento y amplia difusión en los medios de comunicación nacional como se puede evidenciar en las siguientes notas de prensa:

<https://www.infobae.com/colombia/2025/12/19/cnu-en-alerta-por-paro-armado-del-eln-y-exige-proteccion-a-civiles-tras-60-hechos-en-48-municipios/>

<https://www.elcolombiano.com/colombia/paro-armado-eln-balance-51-hostigamientos-13-departamentos-colombia-EO31848862>

<https://www.noticiasarcacol.com/colombia/paro-armado-eln-mas-de-50-ataques-en-seis-regiones-y-atentado-mas-reciente-habria-sido-en-cali-rq10>

La presente se solicita exclusivamente para ampliación del plazo sin que ello implique su modificación o reconocimiento económico.

Agradecemos su comprensión y esperamos una respuesta positiva a nuestra solicitud.

Cordialmente,

EDGARD SANCHEZ CORREDOR
Representante legal
Industrias Metal Madera S.A. Inmema S.A.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MODIFICACIÓN	X	SUSPENSIÓN		TERMINACIÓN:
No. de Modificación en NEÓN:	EP-2025-1680	Profesional Asignado SUBCON:		Luisa Fernanda Robles Rodríguez

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> □ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado. □ El líder de la necesidad de la contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO		CONVENIO		ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE COMPRA	X
Número:	150992			de	2025		
Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR							
Supervisor:	DIANA MILENA MALDONADO TORRES - Profesional Especializado Oficina de Infraestructura GRADO 22						
Contratista:	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A						
Valor inicial:	\$4.699.810.416,72						
Plazo inicial de ejecución:	El plazo de ejecución máximo será hasta por 150 días, contados partir de la suscripción del acta de inicio de las órdenes de compra. Para cada una de ellas de acuerdo con el segmento y la zona se valida el plazo máximo de ejecución, sin exceder la vigencia máxima de anualidad para ejecutar las órdenes de compra, previo trámite de requisitos de ejecución y perfeccionamiento, y ejecución de acuerdo con los tiempos de entrega estimados en la cláusula 6 numeral 6.2 7 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-001-2024.						
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	05	de	Septiembre	de	2025		
Fecha de terminación Inicial:	31	de	Diciembre	de	2025		

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS					
Modificación No.	Tiempo				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	N/A	de	N/A	de	N/A

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

ADICIONES	
Modificación No.	Valor (\$) N/A
Valor total del contrato después de las adiciones:	N/A

SUSPENSIONES					
Modificación No.	Tiempo				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A

MODIFICACIONES		
Modificación No.	Cláusula No.	Descripción
N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	N/A
Número de Plan de Compras	N/A

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
8. Plazo de Ejecución:	Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de Compra No. 150992 de 2025 hasta el 28 de febrero del 2026.				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	28	De	febrero	De	2026

ADICIONES (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta)	
Cláusula No.	Valor (\$)
N/A	N/A
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	N/A
Forma de pago de los recursos que se adicionan (Anexar Plan de Pagos)	N/A
Valor total del contrato después de la adición actual:	N/A

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:					
Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES	
Adicional No.	Tiempo (días calendario)

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula No.	Descripción
N/A	N/A

TERMINACIÓN					
Cláusula No.			Descripción		
N/A			N/A		
Fecha de terminación anticipada:	N/A	De	N/A	De	N/A

Justificación de la solicitud:	<p>Antecedentes:</p> <p>El 29 de agosto de 2025 se emitió la orden de compra 150992, la cual fue suscrita entre INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A y el Ministerio de Educación Nacional, con acta de inicio del 5 de septiembre y fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2025, por valor de \$.4699.810.416,72, con el objeto de <i>SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR.¿, sin modificaciones a la fecha.</i></p> <p>En el marco de la estrategia de dotación escolar para la vigencia 2025, y con base en el sistema de focalización concertado por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media a través de la Subdirección de Acceso, se proyectó la atención de 1.771 sedes educativas en todo el territorio nacional. Para ello, se programó la emisión de veinticinco (25) órdenes de compra con cargo a recursos de la Nación, utilizando el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-001-2024.</p> <p>De acuerdo con la priorización inicial se generaron eventos de cotización en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC, bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE- SNG- AMP- 001- 2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR III, que dieron origen a la suscripción de 25 órdenes de compra, así:</p>																																																																				
	<p>Tabla 1. Eventos - órdenes de compra suscritas</p>																																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">EVENTO</th> <th style="width: 10%;"># OC</th> <th style="width: 50%;">PROPONENTE</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>195403</td><td>150988</td><td>COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.</td><td>\$ 889.894.702,33</td></tr> <tr><td>195405</td><td>150989</td><td>COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.</td><td>\$ 780.111.042,04</td></tr> <tr><td>195406</td><td>150990</td><td>KIEL S.A.S.</td><td>\$ 2.095.975.005,29</td></tr> <tr><td>195412</td><td>150991</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 1.089.378.073,53</td></tr> <tr><td>195413</td><td>150992</td><td>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A</td><td>\$ 4.699.810.416,72</td></tr> <tr><td>195414</td><td>150993</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 5.946.132.700,29</td></tr> <tr><td>195415</td><td>150994</td><td>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A</td><td>\$ 2.007.880.340,53</td></tr> <tr><td>195417</td><td>150995</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 2.441.867.357,36</td></tr> <tr><td>195418</td><td>151021</td><td>COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.</td><td>\$ 929.479.362,61</td></tr> <tr><td>195419</td><td>151020</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 233.649.148,82</td></tr> <tr><td>195421</td><td>150996</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 1.683.549.537,17</td></tr> <tr><td>195422</td><td>150997</td><td>KIEL S.A.S.</td><td>\$ 789.734.372,32</td></tr> <tr><td>195431</td><td>150998</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 405.347.372,92</td></tr> <tr><td>195432</td><td>150999</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 1.685.711.430,44</td></tr> <tr><td>195433</td><td>151000</td><td>INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A</td><td>\$ 528.159.352,20</td></tr> <tr><td>195434</td><td>151001</td><td>COMERCIALIZADORA DINPRO SAS</td><td>\$ 259.592.629,00</td></tr> </tbody> </table>	EVENTO	# OC	PROPONENTE	Valor	195403	150988	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 889.894.702,33	195405	150989	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 780.111.042,04	195406	150990	KIEL S.A.S.	\$ 2.095.975.005,29	195412	150991	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 1.089.378.073,53	195413	150992	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	\$ 4.699.810.416,72	195414	150993	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 5.946.132.700,29	195415	150994	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	\$ 2.007.880.340,53	195417	150995	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 2.441.867.357,36	195418	151021	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 929.479.362,61	195419	151020	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 233.649.148,82	195421	150996	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 1.683.549.537,17	195422	150997	KIEL S.A.S.	\$ 789.734.372,32	195431	150998	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 405.347.372,92	195432	150999	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 1.685.711.430,44	195433	151000	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 528.159.352,20	195434	151001	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS	\$ 259.592.629,00
EVENTO	# OC	PROPONENTE	Valor																																																																		
195403	150988	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 889.894.702,33																																																																		
195405	150989	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 780.111.042,04																																																																		
195406	150990	KIEL S.A.S.	\$ 2.095.975.005,29																																																																		
195412	150991	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 1.089.378.073,53																																																																		
195413	150992	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	\$ 4.699.810.416,72																																																																		
195414	150993	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 5.946.132.700,29																																																																		
195415	150994	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	\$ 2.007.880.340,53																																																																		
195417	150995	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 2.441.867.357,36																																																																		
195418	151021	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 929.479.362,61																																																																		
195419	151020	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 233.649.148,82																																																																		
195421	150996	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 1.683.549.537,17																																																																		
195422	150997	KIEL S.A.S.	\$ 789.734.372,32																																																																		
195431	150998	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 405.347.372,92																																																																		
195432	150999	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 1.685.711.430,44																																																																		
195433	151000	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 528.159.352,20																																																																		
195434	151001	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS	\$ 259.592.629,00																																																																		

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

195435	150986	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS	\$ 317.100.963,00
195436	151002	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	\$ 570.597.622,00
195438	151003	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS	\$ 162.805.563,00
195439	151004	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	\$ 90.606.124,00
195441	151005	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A	\$ 2.505.030.435,13
195444	151007	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 1.399.814.734,17
195447	151008	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	\$ 819.566.414,99
195453	151009	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	\$ 1.255.914.898,31
195457	151010	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.	\$ 1.579.709.199,36
			\$ 35.167.418.797,53

ANTECEDENTE DE LA OC N.º 150992

1. Información General

- **Tipo de contrato:** Orden de Compra
- **Modalidad de selección:** Acuerdo Marco de Precios
- **Objeto contractual:**

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR.

2. Información del Proveedor

- **Proveedor:** INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A
- **Tipo de bien o servicio:** Nacional

3. Información Administrativa

- **Área líder de la necesidad:** Oficina de Infraestructura Educativa
- **Ordenador del gasto:** Viceministro de Educación P.B.Y.M.

5. Aspectos Financieros

- **Valor total:** \$4.699.810.416,72
- **Equivalencia en SMMLV:** 3.301,98SMMLV

6. Fechas relevantes

- **Suscripción:** 29/08/2025
- **Inicio de ejecución:** 04/09/2025
- **Fecha de terminación digitada en la tienda virtual:** 31/12/2025

Para el caso de la orden de compra N° 150992 de 2025, a cargo del proveedor INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A, el estado de avance es el siguiente:

Tabla 2. Estado de ejecución física y financiera sedes objeto de la OC 150992

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	DANE SEDE	EJECUCIÓN FÍSICA ACTAS EN PROCESO DE VERIFICACIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA (PAGOS) EN PROCESO DE RADICACIÓN
Boyacá	Chita	ESC SAN VICENTE	215183000078	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Boyacá	Chita	SEDE EL MORTIÑAL	215183000132	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE TOBAL	215183000183	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	ESC LA FERREIRA	215183000213	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE CHIPA BETEL	215183000230	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE QUINDEVA	215183000248	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE LA ESTANCIA	215183000264	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE QUICHOVA	215183000302	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	ESC LLANO GRANDE	215183000311	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	ESC LA PLAYA	215183000329	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE PARROQUITA	215183000434	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	ESC LAURELAL	215183000477	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE LA FLORESTA	215183000485	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	ESC BUENAVISTA	215183000493	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Chita	SEDE EL PUERTO	215183000558	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Boyacá	Chita	SEDE EL HELECHAL	215183000647	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	TUTAZA	215533000092	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	I.E. EL ROSARIO - SEDE PRINCIPAL	215533000106	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	BOCA DE MONTE	215533000149	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	GUACAL	215533000157	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	LLANO DE MIGUEL	215533000181	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	ESC GUAYABAL	215533000203	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	ESC NISCOTA	215533000211	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	ESC TOCARIA	215533000220	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	ESC ALTAMIRA	215533000254	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	ESC MILAGROS	215533000289	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Paya	ESC LA UNION	215533000301	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Boyacá	Sora	ESC EL SALITRE	215762000021	Entregado y facturado	100%
Boyacá	Sora	ESC PORTOBELO	215762000039	Entregado y facturado	100%
Boyacá	Sora	ESC PITA Y CHONE	215762000063	Entregado y facturado	100%
Boyacá	Sora	ESC EL CHUSCAL	215762000080	Entregado y facturado	100%
Boyacá	Sora	ESC TAUSAMENA	215762000098	Entregado y facturado	100%

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Boyacá	Sora	ESC QUEBRADA-HONDA	215762000101	Entregado y facturado	100%
Boyacá	Sora	ESC DE PIEDRA GORDA	215762000110	Entregado y facturado	100%
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LITUANIA	217444000031	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL CAMPOALEGRE	217444000081	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL ALEGRÍAS	217444000090	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	CENTRO EDUCATIVO GUARINO GUAMO	217444000197	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA MIEL	217444000219	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL CAYETANO	217444000286	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL EL CHOCO	217444000316	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA LA MOSCOVITA	217444000324	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL COSTA RICA	217444000359	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL GANCHO	217444000367	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL EL PALMAR	217444000499	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA UNIÓN ALTA	217444000511	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LAS GAVIOTAS	217444000561	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL EL AGUACATE	217444000651	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA ESMERALDA	217444000723	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA PALMA	217444000758	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL SAN ESTEBAN	217662000247	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL CADENALES	217662000425	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL MOSCOVITA	217662000433	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL KILÓMETRO 40	217662000468	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTRELLA	217662000956	Entregado y facturado	100%
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL LAS DELICIAS	217662001073	Entregado y facturado	100%
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL EL JAGUAL	217662001456	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL MONTEBELLO	217662001707	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL LOS CEIBOS	217662001961	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL QUIEBRA DE ROQUE	217662002258	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL SANTA MARÍA	217662002274	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Caldas	Norcasia	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTRELLA - SEDE PRINCIPAL	217662002681	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL BAJO JAGUAL	217662002720	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caldas	Riosucio	ESCUELA RURAL PANESSO	217614000022	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caldas	Riosucio	ESCUELA RURAL MIXTA IMURRA	217614000103	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caldas	Riosucio	ESCUELA RURAL HONDURAS	217614000162	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	EL JARDIN	218460000039	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LA PRIMAVERA	218460000055	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LA FLORESTA	218460000063	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	BERLÍN	218460001299	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LAS MALVINAS	218460001311	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LA LIBERTAD	218460001370	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LEJANÍAS	218460001426	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	BUENOS AIRES	283460000124	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LAS DELICIAS	283460000175	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LA MACARENA	283460000205	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Caquetá	Milán	YUMAL ALTO	283460000337	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	SAN ROQUE	283460000451	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	CALIFORNIA	283460000469	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	SAN RAFAEL	283460000710	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	LA YARE	283460000850	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Caquetá	Milán	EL DIAMANTE	283460000973	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Casanare	Hato Corozal	LAS MERCEDES	285125000686	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Casanare	Hato Corozal	MATAPALITO	285125001011	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Casanare	Hato Corozal	EL CAFÉ	285125001038	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Casanare	Hato Corozal	EL CAJARO	285125001305	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Casanare	Hato Corozal	COROCITO	285125001500	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cauca	Argelia	BOTAFOGO (sede principal)	219050000810	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cauca	Páez	ASCENCIO	219517000037	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cauca	Páez	LAS MERCEDES	419517001733	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Cauca	Puracé(Coconuco)	I.E.A. GUILLEMO LEON VALENCIA - SEDE PRINCIPAL	219585000291	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	LAS CASCADAS (sede principal)	219100000671	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	LA GRANJA	219100000701	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	NUEVA LA CEJA	219100000875	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	MAZAMORRAS	219100001626	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	TEQUENDAMA (sede principal)	219100002215	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	EL TESORO	219100002363	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	QUITETO	219100002410	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	CRUCERO BELLO (sede principal)	219100002517	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	EL GUASCAL	219100002631	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	LAS LLANADAS	219100002819	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	LA CHEPA	219100002886	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	EL FRESNO	219100002908	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cauca	Sucre	LOS ALPES	219100002967	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Cauca	Sucre	EL AGUACATILLO	219785000023	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cauca	Sucre	PENA BLANCA	219785000031	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cauca	Toribío	I.E. TÉCNICA EDUARDO SANTOS - SEDE PRINCIPAL	319821000412	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Anapoima	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL PATIO BONITO	225035000358	Entregado y facturado	100%
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL LA CAROLINA	225168000041	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL LA POLONIA	225168000105	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL MONTEFRÍO	225168000113	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA LLANADAS	225168000130	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL MELGAS	225168000148	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL CAMPOALEGRE	225168000156	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL EL RETIRO	225168000164	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL EL GUAMO	225168000172	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL EL HELECHAL	225168000181	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Chaguani	ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	225168000245	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL EL RINCÓN	225168000270	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SALITRITO	225372000017	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL LA VEGA	225372000068	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	225372000076	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SAN PEDRO	225372000092	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA SAN ROQUE	225372000106	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL BUENAVISTA	225372000114	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL CENTRO	225372000122	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL EL MORTIÑO	225372000149	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL ALEMANIA	225372000181	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL CÓRDOBA	225372000289	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL CLARAVAL	225372000386	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL COLOMBIA	225372000394	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL PABLO VI	225372000424	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL EL PALMAR	225372000432	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL ALTO	225372000483	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL EL ARENAL	225372000521	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LAS MERCEDES	225518000014	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA IRLANDA	225518000111	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL EL PALMAR	225518000146	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA ESMIRNA	225518000154	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL EL CANEY	225518000171	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL JAMAICA	225518000189	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA PIEDRA	225518000201	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA AGUITA	225518000219	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL COMBUCO	225518000391	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL NAMASBUCO	225518000430	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL TONUNCHA	225518000481	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL VENECIA	225518000499	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LUCITANIA	225518000511	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA TRINIDAD	225518000529	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL	225518000537	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL EL TRIUNFO	225518000723	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL PUEBLO NUEVO	125885001553	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL CABO VERDE ALTO	225885000012	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL EL CANELO	225885000039	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL BOCA DE MONTE	225885000098	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

						facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL EL SILENCIO	225885000292	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL SAN JERONIMO	225885000306	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL SALAMANCA	225885000322	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL MORAY	225885000420	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL MISMIS	225885000438	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL LA VENTA	225885000462	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL LLANADAS	225885000519	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL EL BANCO	225885000896	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL CUBACHE	225885001264	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL GUADUALONES	225885001493	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL CABO VERDE BAJO	225885001744	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Cundinamarca	Yacopí	ESCUELA RURAL CAÑO HONDO	225885001906	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Huila	Colombia	MONGUI ALTO	241206000101	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	SAN ISIDRO	241206000179	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	LA GRANJA	241206000225	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	LA ESPERANZA	241206000233	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	AZUCARAL	241206000250	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	CARRASPOSO	241206000306	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	SANTA ELENA	241206000471	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	LAS MERCEDES	241206000608	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	NUEVA GRANADA	241206000683	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	BELEN	241206000799	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	SAN EZEQUIEL	241206000845	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Colombia	SAN JERONIMO	241206000934	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Huila	Colombia	LA INMACULADA	241206000942	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Colombia	SAN ISIDRO	241206000993	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Colombia	BUENOS AIRES	241206001035	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Colombia	BELLAVISTA	241206800010	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	VEGAGRANDE	241503000081	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	LA ESPERANZA	241503000102	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	CAPARROSA	241503000145	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	MORELIA	241503000170	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	LA CABAÑA	241503000218	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	FATIMA	241503000226	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	LA LAJITA	241503000234	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	LA MAICA	241503000285	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	SANTA ROSA	241503000331	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Huila	Oporapa	EL MIRADOR	241503000358	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Huila	Oporapa	SAN MARTIN	241503000391	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Oporapa	EL CERRO	241503000439	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Oporapa	LAS MERCEDES	241503000447	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Oporapa	BELLAVISTA	241503000463	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Oporapa	EL TABLON	241503000471	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Oporapa	LAS PIZARRAS	241503000480	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	EL NEME	241660000167	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	EL CEDRO	241660000191	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	LA ARGENTINA	241660000213	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	PROVIDENCIA	241660000221	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	LA ESPERANZA	241660000302	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	ALTO GIRASOL	241660000353	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	BUENOS AIRES	241660000361	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	CAPILLAS	241660000400	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	Huila	Saladoblanco	PORVENIR	241660000451	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	ORITOGUAZ	241660000477	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	GRAMALOTE	241660000485	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	EL ALTO	241660000493	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	VISTA HERMOSA	241660000507	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	SAN ANDRES	241660000515	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Huila	Saladoblanco	EL TRIUNFO	241660000523	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Meta	Fuente de Oro	SEDE PRINCIPAL EL PROGRESO	150287000563	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
	Nariño	El Rosario	SEDE 3 SAN MARTIN PÉREZ	252256000082	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Nariño	El Rosario	SEDE 2 SANTA ISABEL	252256000091	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación
	Nariño	El Rosario	SEDE ÚNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA	252256000139	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

						la supervisión, previo a la autorización de facturación
Nariño	El Rosario	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	252256000619	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación	
Nariño	Policarpa	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESTREPO	252540000050	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación	
Nariño	Policarpa	SEDE 6 SANTA ROSA	252540000424	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación	
Nariño	Policarpa	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ALTAMIRA	252540000751	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación	
Nariño	Policarpa	SEDE 8 CUYANUL	452540000822	Entregado, en proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión (UIS)	Los soportes presentados por el proveedor se encuentran en proceso de validación y aprobación por parte del apoyo a la supervisión, previo a la autorización de facturación	
Nariño	Ricaurte	CENTRO EDUCATIVO IMBINA	252612000335	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite	

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

						de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 9 CUASCUABI	252612000548	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 6 SANTA FE	252612000629	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 8 PEÑAS BLANCAS	252612000769	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	CENTRO EDUCATIVO BOGOTA CHIQUITO	252612000823	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 4 LA BOCANA	252612000882	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 2 LA ESPERANZA	252612000891	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 9 BAJO GUALCALA	252612001030	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 4 PIGUANTIZ	252612001064	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 7 RÍO BLANCO	252612001137	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Ricaurte	SEDE 7 CAIMITILLO	252612001188	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Samaniego	SEDE 6 PUERCHAG	252678000026	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Samaniego	SEDE 2 BOLÍVAR	252678000204	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Samaniego	SEDE 5 LA AGUADA	252678000298	Despachado - en tránsito		A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Nariño	Samaniego	SEDE 7 VILLAFLORES	252678000662	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Samaniego	SEDE # 12 MONTUFAR	252678001073	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Samaniego	SEDE # 15 EL TIGRE	252678001227	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO LA INGA	152699000129	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CHAGUEZ	252699000069	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO PIARAMAG	252699000174	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	252699000298	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO PISILTES	252699000310	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO GUAMANCHAG	252699000336	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO PIPALA	252699000387	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL DIAMANTE	252699000395	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL EDEN	252699000409	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CHAPILAL	252699000433	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN VARGAS DOS	252699000476	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE VARGAS UNO	252699000484	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CAMPOALEGRE	252699000506	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CHIPACUED	252699000514	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL HATO	252699000522	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO LA TOLA - SEDE PRINCIPAL	252699800015	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Taminango	SEDE 2 RURAL MIXTA INTEGRADA EL PARAMO	252786000041	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Taminango	SEDE 6 LA CONCORDIA	252786000075	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Taminango	SEDE 16 SAN ISIDRO	252786000369	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Nariño	Taminango	SEDE 3 PEDRO LEON RODRIGUEZ	252786000610	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX LAS LOMAS	286568060983	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX LA DANTA	286757000262	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX BELLAVISTA	286865003235	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX MARIA AUXILIADORA	286865003766	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Quindío	Genova	PRINCIPAL	163302000294	Entregado y facturado	100%
Quindío	Genova	PRINCIPAL	163302000308	Entregado y facturado	100%
Quindío	Quimbaya	PRINCIPAL	163594000397	Entregado y facturado	100%

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Risaralda	Apía	SE LA FLORESTA - SEDE PRINCIPAL	266045000061	Entregado y facturado	100%
Risaralda	Balboa	SE TAMBORES - SEDE PRINCIPAL	266075000022	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Belén de Umbría	SE JUAN HURTADO - SEDE PRINCIPAL	166088000019	Entregado y facturado	100%
Risaralda	Guática	SE SAN CLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	266318000026	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	La Celia	SE PATIO BONITO - SEDE PRINCIPAL	266383000050	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	La Virginia	SE PEDRO PABLO BELLO - SEDE PRINCIPAL	166400000358	Entregado y facturado	100%
Risaralda	Marsella	SE AGRICOLA MARSELLA - SEDE PRINCIPAL	266440000088	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE LA ARGENTINA	266456000053	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE EL JARDIN	266456000118	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE ALTO CANCHIVARE	266456000142	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE CITABARA	266456000151	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE GENOVA	266456000223	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE JARDINCITO	266456000266	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE LA ESTRELLA	266456000274	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE ARCACAY	266456000339	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE EL TERRERO	266456000436	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Risaralda	Mistrató	SE BELLAVISTA	266456000525	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE CHORROSECO	266456000533	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE BAJO RIO ARRIBA	266456000576	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE EL NARANJO	266456000592	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE ARIBATO	266456000665	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE PLAYA BONITA	266456000711	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE EL SILENCIO BAJO	266456000746	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SE GETE BAJO	266456000762	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Mistrató	SEDE ALTO BONITO	266456800041	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Pueblo Rico	SE KUNDUMI LA PRADERA - SEDE PRINCIPAL	266572000061	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Pueblo Rico	SE INTERCULTURAL DOKABU - SEDE PRINCIPAL	266572001245	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Quinchía	SE INSAMBRA	266594000196	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Risaralda	Quinchía	SE SAUSAGUA - SEDE PRINCIPAL	266594000595	Entregado y facturado	100%
Risaralda	Santuario	SE MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL	166687000248	Entregado y facturado	100%
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL EL COPIAL	268152000033	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL LA LEONA	268152000041	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL EL REPOSO	268152000084	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL BUENAVISTA	268152000114	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL ASTILLAL	268152000122	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL SAN LUIS	268152000131	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL BAJO SAN JACINTO	268152000190	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL PETAQUERA	268152000203	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL ALTO SAN JACINTO	268152000254	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL BAVEGA	268152000297	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL ROPEJO	268152000301	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL GARBANZAL	268152000327	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL LAGUNA NEGRA	268152000351	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL VENTANAS	268152000378	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Carcasí	ESUELA RURAL SAN JOSE DE LA MONTAÑA	268152000416	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL LA PALMA	268152000424	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL EL GUALILO	268271000033	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL OPONCITO	268271000050	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL SANTA LUCIA	268271000068	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL SAN JOSE DE FLORIAN	268271000092	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL MÓPORA	268271000114	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL VIANI	268271000122	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA ESMERALDA	268271000131	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL CASACOTE	268271000149	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL EL ENCENILLO	268271000238	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA COLORADA	268271000254	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL SANTA ROSA	268271000289	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA PLAYA	268271000301	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL BUENAVISTA BAJA	268271000319	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Santander	Florián	ESCUELA RURAL SAN JOSE	268271000327	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA PERLA	268271000343	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Florián	INSTITUCION EDUCATIVA LEONES	268271000351	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL BAJO CUPAGA	268318000061	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL PALMAR	268318000100	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL NUEVA GRANADA	268318000118	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL AZUCAR	268318000126	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL ORTIGAL	268318000134	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL LLANO GRANDE	268318000177	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL PIEDRA BAJO	268318000207	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL BAJO SISOTA	268318000231	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL COLORADO	268318000304	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL ALTO CUPAGA	268318000339	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL CRUZ GRANDE	268318000401	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL SALADO	268318000410	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL TERMINO	268318000495	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	268318000517	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL ALTO DE LAS NIEVES	268318000525	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Guaca	ESCUELA RURAL MOGORONTOQUE	268318000550	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SABANETA	268502000031	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SANTA FE	268502000066	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL MOMPA IZQUIERDA	268502000074	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SIANOGA	268502000155	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL GANIVITA	268502000198	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL CHAGUACA	268502000201	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SIACHIA	268502000228	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ	268502000236	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL CORTADERAS	268502000244	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL VEGAS DE PADUA	268502000252	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL LA MESA	268502000309	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL EL MORRO	268502000325	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SANTA INES	268502000333	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RUR LOS SIOTES	268502000341	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL EL RINCON	268502000368	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL JOSE ANTONIO GALAN	268502000406	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Piedecuesta	CONCENTRACIÓN BALBINO GARCÍA	168547000097	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Piedecuesta	VILLANUEVA	168547800108	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Piedecuesta	LAS COLINAS	268547000458	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Piedecuesta	SEDE PRINCIPAL	268547000920	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL SITIO NUEVO	268575000161	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL GARCIA CADENA	268575000170	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LAS PAMPAS	268575000242	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL CARPINTERO	268575000374	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL CAMPO ALEGRE	268575000536	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL BELLA UNION	268575000595	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LA LUCHA	268575000617	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL SAN JOSE DE ITALIA	268575000650	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL EL TERRAPLEN	268575000668	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL MONTAÑITA	268575000684	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL AUROYA I	268575000757	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL TALANQUERA IV	268575000773	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL EL PORVENIR	268575000854	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LAS CRUCES	268575000889	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL CAÑO GRANDE	268575000901	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LOS HERNANDEZ	268575000927	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Tolima	Venadillo	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	173861000771	Despachado - en tránsito	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Valle del Cauca	Buenaventura	SOFIA CAMARGO DE LLERAS	276109000286	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	CALLE LARGA	276109000863	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	MANUELA BELTRAN	276109000987	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	SANTA FILOMENA	276109001053	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	EL PAPAYO	276109001959	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	MARIA DEL SOCORRO BUSTAMANTE DE LINGUA	276109002190	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	ESCUELA NUEVA SANTIAGO	276109002670	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	JUAN DE LADRILLEROS	276109003013	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	LA PRIMAVERA	276109008040	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	SAN GERONIMO	276109008562	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	EL AGUILA	276109009020	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	SAN PABLO	276109011792	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	EDUARDO GARCIA	276109012683	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	LIMONES	276109014627	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Valle del Cauca	Buenaventura	SAN FERNANDO	276109015496	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del Cauca	Buenaventura	SAN ANTONIO DE GUADUAL	476109003632	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL UNIDAD DOCENTE JOVITA SANTA COLOMA	276834000666	Entregado y facturado	100%
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL UNIDAD DOCENTE SAN JUAN DE BARRAGAN	276834000704	Entregado y facturado	100%
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL NO. 65 SAN VICENTE DE PAÚL	276834000917	Entregado y facturado	100%
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL NO. 68 BERNARDA GONZALEZ	276834000941	En alistamiento para despacho	A la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL NO. 30 ATANASIO GIRARDOT	276834001239	Entregado y facturado	100%
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL AGUACLARA	276834001778	Entregado y facturado	100%
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL	276834002243	Entregado y facturado	100%
Valle del cauca	Tulua	SEDE PRINCIPAL TRES ESQUINAS	276834002626	Entregado y facturado	100%

Respecto al avance reflejado en la tabla anterior, se informa que la fase de alistamiento de los elementos correspondientes a las trescientas cincuenta y siete (357) sedes pendientes de entrega ya se encuentra cumplida; no obstante, para 224 de ellas, no ha sido posible realizar los despachos debido a condiciones externas, principalmente asociadas a situaciones de orden público, que han impedido la movilización y verificación en territorio. Una vez se superen dichas condiciones, se procederá con la entrega de los elementos y la suscripción de las actas de entrega respectivas, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.

Si bien el contratista ha venido dando cumplimiento a las obligaciones pactadas contractualmente, se han presentado situaciones ajenas a su voluntad y a la gestión de la supervisión que han impedido el cumplimiento de los cronogramas inicialmente previstos, especialmente aquellas relacionadas con condiciones de orden público que no han permitido realizar las verificaciones en territorio ni obtener oportunamente la totalidad de los soportes requeridos para la radicación de cuentas.

Si bien a la fecha, la orden de compra no registra pagos efectuados, ya fueron recibidos los soportes correspondientes a las cuarenta y nueve (49) sedes que ya cuentan con entrega realizada, por lo cual se dio inicio al proceso de verificación por parte del apoyo a la supervisión, con el propósito de autorizar la facturación respectiva. Dicho proceso se encuentra actualmente en curso y se prevé su culminación antes del cierre de la presente vigencia, en aquellos casos en los que ha sido posible contar con la totalidad de la documentación soporte requerida.

Desde la supervisión se han adelantado de manera oportuna las gestiones necesarias, atendiendo las fechas y lineamientos establecidos por la Subdirección Financiera; sin embargo, por situaciones directamente asociadas a la disponibilidad de recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – Hacienda, los pagos que ya han sido radicados aún no han podido ser efectuados. Así mismo, existen cuentas que no han sido posibles de radicar debido a la falta de documentos soporte, derivada de la imposibilidad de realizar las verificaciones requeridas en territorio por las condiciones de orden público mencionadas.

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

En consecuencia, una vez se cuente con la totalidad de los soportes, se obtengan las autorizaciones correspondientes, la supervisión procederá con el trámite interno de pago conforme a la programación institucional vigente.

Así las cosas, el estado de ejecución financiera es el siguiente:

#OC	PROVEEDOR	VALOR TOTAL	Valor desembolsado	Valor facturado en proceso de trámite de pago	Valor en proceso de revisión - pendiente autorización de facturar	Valor a la espera de las entregas y verificación para iniciar el trámite de pago
150992	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A	\$ 4.699.810.416,72	1.202.096.787,43 ^{\$}	\$ 53.380.356,73	289.554.063,85 ^{\$}	\$ 3.154.779.208,71

Justificación para la prórroga de la Orden de Compra N.º 150992 de 2025

En el marco de la ejecución de la **Orden de Compra N.º 150992 de 2025**, suscrita con el proveedor **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A**, por un valor inicial de **\$4.699.810.416,72** y con fecha de terminación prevista para el **31 DE DICIEMBRE DE 2025**, se hace necesario solicitar su **prórroga HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026**, con el fin de garantizar la validación final de la correcta ejecución de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta las situaciones de orden público que actualmente se presentan en el territorio donde aún no ha sido posible realizar las entregas.

Durante los últimos días se ha registrado un paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en diversas regiones del país, lo cual ha generado graves afectaciones a la movilidad, la seguridad y la logística terrestre, impactando directamente la ejecución de actividades contractuales que requieren desplazamientos a zonas rurales y corredores secundarios para la entrega, verificación y recepción de bienes.

Hechos relevantes que sostienen esta situación:

Acciones armadas, bloqueos y ataques

Las autoridades han reportado al menos 93 acciones armadas ejecutadas por el ELN en nueve departamentos del país en el marco del paro armado (ataques con explosivos, bloqueos viales, quema de vehículos, hostigamientos y presencia armada) que han afectado corredores viales estratégicos. ⁱ

Afectación significativa a la movilidad y transporte

Gremios del sector transportador han alertado sobre ataques, bloqueos y riesgos para conductores y mercancías, con impacto en la movilidad de personas y cargas, lo que ha dificultado y suspendido operaciones de transporte en zonas intermunicipales y tramos rurales esenciales para la entrega de los bienes objeto de la orden de compra. ⁱⁱ

Riesgos y cierres viales en corredores secundarios

En distintas regiones se han registrado cierres viales, presencia de artefactos explosivos en las carreteras y operativos de seguridad que han restringido el tránsito de vehículos, especialmente en vías de acceso a zonas rurales. Estas condiciones han impedido la verificación in situ de las entregas y la movilidad segura del personal técnico y logístico. ⁱⁱⁱ

Impacto directo a la logística de abastecimiento

La violencia y las amenazas han provocado que rutas de transporte de carga y pasajeros se suspendan de forma temporal, generando pérdidas económicas y deteniendo el flujo normal del abastecimiento terrestre, lo cual afecta también la cadena de suministro involucrada en la ejecución contractual. ^{iv}

Conclusión

Dadas las circunstancias excepcionales de orden público generadas por el paro armado del ELN, con

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

ataques, cierres viales y restricciones de movilidad que no dependen de la voluntad del contratista ni de la supervisión, se justifica la prórroga de la orden de compra para garantizar que las actividades de entrega, verificación y desembolso se realicen en condiciones de seguridad y normalidad operacional.

Esta justificación se basa en hechos verificables de ocurrencia reciente y de impacto directo en la seguridad, movilidad y logística nacional, los cuales han afectado de forma significativa el cumplimiento de los cronogramas inicialmente establecidos.

Ahora bien, como parte del análisis de lo expuesto por el proveedor en su solicitud, igualmente se tuvo presente la fecha estimada para las entregas en el periodo objeto de la prórroga encontrando que conforme lo contemplado en la Circular No. 043 del 30 de septiembre de 2025, expedida por este ministerio, en la que se dan orientaciones a los gobernadores, alcaldes y secretarios e educación de entidades territoriales certificadas en educación, orientaciones para la elaboración del calendario académico vigencia 2026, lo cual indica que las actividades administrativas de las instituciones educativas del país inician, salvo algunas excepciones a partir del 16 de enero de 2025, fecha a partir de la cual se reactivan las entregas en las sedes y se logra la facturación del 100% de la OC.

En consecuencia, la supervisión solicitó al proveedor la remisión de un cronograma detallado de entregas, con el fin de programar el acompañamiento y las verificaciones correspondientes, procurando reducir los tiempos entre la entrega de los bienes y su validación. De igual forma, se adelantará un seguimiento especial y continuo al retorno y a la presentación oportuna de las actas de entrega, con el objetivo de optimizar los tiempos entre la entrega efectiva y el proceso de facturación.

La Defensoría del Pueblo informó que, tras los anuncios de “paros armados” por parte del ELN y las disidencias de alias “Iván Mordisco”, se han presentado graves afectaciones a los derechos fundamentales de la población civil en múltiples regiones del país, especialmente en zonas rurales y corredores estratégicos. Estas acciones han incluido ataques armados, amenazas, instalación de artefactos explosivos, bloqueos viales, quema de vehículos, restricciones a la movilidad y suspensión de servicios de transporte, generando un ambiente generalizado de inseguridad.

Las afectaciones se han registrado en departamentos como Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena Medio, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Amazonas, impactando de manera directa los corredores secundarios y terciarios, que son los principales accesos a comunidades rurales, indígenas y zonas apartadas. En varios territorios se han decretado confinamientos, suspensión total del transporte terrestre y fluvial, y restricciones que han derivado en riesgos de desabastecimiento.

La Defensoría ha señalado que estos “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil y limitar la movilidad, el acceso a bienes y servicios, y el desarrollo de actividades económicas y logísticas. En respuesta, la entidad ha activado rutas de prevención, acompañamiento y articulación institucional, al tiempo que ha exhortado a los grupos armados a cesar estas acciones y a las autoridades a reforzar las medidas de protección en los territorios más afectados

Para documentar la situación puntualmente para esta orden de compra los municipios donde no se pueden realizar las entregas y que presentan afectaciones de orden público son:

Orden de compra	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	DANE SEDE
150992	Boyacá	Chita	ESC SAN VICENTE	215183000078
150992	Boyacá	Chita	SEDE EL MORTIÑAL	215183000132
150992	Boyacá	Chita	SEDE TOBAL	215183000183
150992	Boyacá	Chita	ESC LA FERREIRA	215183000213
150992	Boyacá	Chita	SEDE CHIPA BETEL	215183000230
150992	Boyacá	Chita	SEDE QUINDEVA	215183000248
150992	Boyacá	Chita	SEDE LA ESTANCIA	215183000264
150992	Boyacá	Chita	SEDE QUICHOVA	215183000302
150992	Boyacá	Chita	ESC LLANO GRANDE	215183000311
150992	Boyacá	Chita	ESC LA PLAYA	215183000329
150992	Boyacá	Chita	SEDE PARROQUITA	215183000434
150992	Boyacá	Chita	ESC LAURELAL	215183000477
150992	Boyacá	Chita	SEDE LA FLORESTA	215183000485
150992	Boyacá	Chita	ESC BUENAVISTA	215183000493
150992	Boyacá	Chita	SEDE EL PUERTO	215183000558
150992	Boyacá	Chita	SEDE EL HELECHAL	215183000647

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

150992	Boyacá	Paya	TUTAZA	215533000092
150992	Boyacá	Paya	I.E. EL ROSARIO - SEDE PRINCIPAL	215533000106
150992	Boyacá	Paya	BOCA DE MONTE	215533000149
150992	Boyacá	Paya	GUACAL	215533000157
150992	Boyacá	Paya	LLANO DE MIGUEL	215533000181
150992	Boyacá	Paya	ESC GUAYABAL	215533000203
150992	Boyacá	Paya	ESC NISCOTA	215533000211
150992	Boyacá	Paya	ESC TOCARÍA	215533000220
150992	Boyacá	Paya	ESC ALTAMIRA	215533000254
150992	Boyacá	Paya	ESC MILAGROS	215533000289
150992	Boyacá	Paya	ESC LA UNION	215533000301
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LITUANIA	217444000031
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL CAMPOALEGRE	217444000081
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL ALEGRÍAS	217444000090
150992	Caldas	Marquetalia	CENTRO EDUCATIVO GUARINO GUAMO	217444000197
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA MIEL	217444000219
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL CAYETANO	217444000286
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL EL CHOCO	217444000316
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA LA MOSCOVITA	217444000324
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL COSTA RICA	217444000359
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL GANCHO	217444000367
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL EL PALMAR	217444000499
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA UNIÓN ALTA	217444000511
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LAS GAVIOTAS	217444000561
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL EL AGUACATE	217444000651
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA ESMERALDA	217444000723
150992	Caldas	Marquetalia	ESCUELA RURAL LA PALMA	217444000758
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL SAN ESTEBAN	217662000247
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL CADENALES	217662000425
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL MOSCOVITA	217662000433
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL KILÓMETRO 40	217662000468
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL EL JAGUAL	217662001456
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL MONTEBELLO	217662001707
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL LOS CEIBOS	217662001961
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL QUIEBRA DE ROQUE	217662002258
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL SANTA MARIA	217662002274
150992	Caldas	Norcasia	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTRELLA - SEDE PRINCIPAL	217662002681
150992	Caldas	Norcasia	ESCUELA RURAL BAJO JAGUAL	217662002720
150992	Caldas	Riosucio	ESCUELA RURAL PANESSO	217614000022
150992	Caldas	Riosucio	ESCUELA RURAL MIXTA IMURRA	217614000103
150992	Caldas	Riosucio	ESCUELA RURAL HONDURAS	217614000162
150992	Caquetá	Milán	EL JARDÍN	218460000039
150992	Caquetá	Milán	LA PRIMAVERA	218460000055
150992	Caquetá	Milán	LA FLORESTA	218460000063
150992	Caquetá	Milán	BERLÍN	218460001299
150992	Caquetá	Milán	LAS MALVINAS	218460001311
150992	Caquetá	Milán	LA LIBERTAD	218460001370

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

150992	Caquetá	Milán	LEJANÍAS	218460001426
150992	Caquetá	Milán	BUENOS AIRES	283460000124
150992	Caquetá	Milán	LAS DELICIAS	283460000175
150992	Caquetá	Milán	LA MACARENA	283460000205
150992	Caquetá	Milán	YUMAL ALTO	283460000337
150992	Caquetá	Milán	SAN ROQUE	283460000451
150992	Caquetá	Milán	CALIFORNIA	283460000469
150992	Caquetá	Milán	SAN RAFAEL	283460000710
150992	Caquetá	Milán	LA YARE	283460000850
150992	Caquetá	Milán	EL DIAMANTE	283460000973
150992	Casanare	Hato Corozal	LAS MERCEDES	285125000686
150992	Casanare	Hato Corozal	MATAPALITO	285125001011
150992	Casanare	Hato Corozal	EL CAFÉ	285125001038
150992	Casanare	Hato Corozal	EL CAJARO	285125001305
150992	Casanare	Hato Corozal	COROCITO	285125001500
150992	Cauca	Argelia	BOTAFOGO (sede principal)	219050000810
150992	Cauca	Paez	ASCENCIO	219517000037
150992	Cauca	Páez	LAS MERCEDES	419517001733
150992	Cauca	Puracé(Coconuco)	I.E.A. GUILLEMO LEON VALENCIA - SEDE PRINCIPAL	219585000291
150992	Cauca	Sucre	LAS CASCADAS (sede principal)	219100000671
150992	Cauca	Sucre	LA GRANJA	219100000701
150992	Cauca	Sucre	NUEVA LA CEJA	219100000875
150992	Cauca	Sucre	MAZAMORRAS	219100001626
150992	Cauca	Sucre	TEQUENDAMA (sede principal)	219100002215
150992	Cauca	Sucre	EL TESORO	219100002363
150992	Cauca	Sucre	QUITETO	219100002410
150992	Cauca	Sucre	CRUCERO BELLO (sede principal)	219100002517
150992	Cauca	Sucre	EL GUASCAL	219100002631
150992	Cauca	Sucre	LAS LLANADAS	219100002819
150992	Cauca	Sucre	LA CHEPA	219100002886
150992	Cauca	Sucre	EL FRESNO	219100002908
150992	Cauca	Sucre	LOS ALPES	219100002967
150992	Cauca	Sucre	EL AGUACATILLO	219785000023
150992	Cauca	Sucre	PENA BLANCA	219785000031
150992	Cauca	Toribio	I.E. TÉCNICA EDUARDO SANTOS - SEDE PRINCIPAL	319821000412
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL LA CAROLINA	225168000041
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL LA POLONIA	225168000105
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL MONTEFRÍO	225168000113
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA LLANADAS	225168000130
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL MELGAS	225168000148
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL CAMPOALEGRE	225168000156
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL EL RETIRO	225168000164
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL EL GUAMO	225168000172
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL EL HELECHAL	225168000181
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	225168000245
150992	Cundinamarca	Chaguaní	ESCUELA RURAL EL RINCÓN	225168000270
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SALITRITO	225372000017
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL LA VEGA	225372000068
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	225372000076
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SAN PEDRO	225372000092
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA SAN ROQUE	225372000106
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL BUENAVISTA	225372000114

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL CENTRO	225372000122
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL EL MORTIÑO	225372000149
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL ALEMANIA	225372000181
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL CÓRDOBA	225372000289
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL CLARAVAL	225372000386
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL COLOMBIA	225372000394
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL PABLO VI	225372000424
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL EL PALMAR	225372000432
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL ALTO	225372000483
150992	Cundinamarca	Junín	ESCUELA RURAL EL ARENAL	225372000521
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LAS MERCEDES	225518000014
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA IRLANDA	225518000111
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL EL PALMAR	225518000146
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA ESMIRNA	225518000154
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL EL CANEY	225518000171
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL JAMAICA	225518000189
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA PIEDRA	225518000201
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA AGUITA	225518000219
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL COMBUCO	225518000391
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL NAMASBUCO	225518000430
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL TONUNCHA	225518000481
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL VENECIA	225518000499
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LUCITANIA	225518000511
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL LA TRINIDAD	225518000529
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL	225518000537
150992	Cundinamarca	Paime	ESCUELA RURAL EL TRIUNFO	225518000723
150992	Huila	Colombia	MONGUÍ ALTO	241206000101
150992	Huila	Colombia	SAN ISIDRO	241206000179
150992	Huila	Colombia	LA GRANJA	241206000225
150992	Huila	Colombia	LA ESPERANZA	241206000233
150992	Huila	Colombia	AZUCARAL	241206000250
150992	Huila	Colombia	CARRASPOSO	241206000306
150992	Huila	Colombia	SANTA ELENA	241206000471
150992	Huila	Colombia	LAS MERCEDES	241206000608
150992	Huila	Colombia	NUEVA GRANADA	241206000683
150992	Huila	Colombia	BELÉN	241206000799
150992	Huila	Colombia	SAN EZEQUIEL	241206000845
150992	Huila	Colombia	SAN JERÓNIMO	241206000934
150992	Huila	Colombia	LA INMACULADA	241206000942
150992	Huila	Colombia	SAN ISIDRO	241206000993
150992	Huila	Colombia	BUENOS AIRES	241206001035
150992	Huila	Colombia	BELLAVISTA	241206800010
150992	Huila	Oporapa	VEGAGRANDE	241503000081
150992	Huila	Oporapa	LA ESPERANZA	241503000102
150992	Huila	Oporapa	CAPARROSA	241503000145
150992	Huila	Oporapa	MORELIA	241503000170
150992	Huila	Oporapa	LA CABAÑA	241503000218
150992	Huila	Oporapa	FATIMA	241503000226
150992	Huila	Oporapa	LA LAJITA	241503000234
150992	Huila	Oporapa	LA MAICA	241503000285
150992	Huila	Oporapa	SANTA ROSA	241503000331
150992	Huila	Oporapa	EL MIRADOR	241503000358

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

150992	Huila	Oporapa	SAN MARTIN	241503000391
150992	Huila	Oporapa	EL CERRO	241503000439
150992	Huila	Oporapa	LAS MERCEDES	241503000447
150992	Huila	Oporapa	BELLAVISTA	241503000463
150992	Huila	Oporapa	EL TABLÓN	241503000471
150992	Huila	Oporapa	LAS PIZARRAS	241503000480
150992	Huila	Saladoblanco	EL NEME	241660000167
150992	Huila	Saladoblanco	EL CEDRO	241660000191
150992	Huila	Saladoblanco	LA ARGENTINA	241660000213
150992	Huila	Saladoblanco	PROVIDENCIA	241660000221
150992	Huila	Saladoblanco	LA ESPERANZA	241660000302
150992	Huila	Saladoblanco	ALTO GIRASOL	241660000353
150992	Huila	Saladoblanco	BUENOS AIRES	241660000361
150992	Huila	Saladoblanco	CAPILLAS	241660000400
150992	Huila	Saladoblanco	PORVENIR	241660000451
150992	Huila	Saladoblanco	ORITOGUAZ	241660000477
150992	Huila	Saladoblanco	GRAMALOTE	241660000485
150992	Huila	Saladoblanco	EL ALTO	241660000493
150992	Huila	Saladoblanco	VISTA HERMOSA	241660000507
150992	Huila	Saladoblanco	SAN ANDRÉS	241660000515
150992	Huila	Saladoblanco	EL TRIUNFO	241660000523
150992	Meta	Fuente de Oro	SEDE PRINCIPAL EL PROGRESO	150287000563
150992	Nariño	Ricaurte	CENTRO EDUCATIVO IMBINA	252612000335
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 9 CUASCUABI	252612000548
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 6 SANTA FE	252612000629
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 8 PEÑAS BLANCAS	252612000769
150992	Nariño	Ricaurte	CENTRO EDUCATIVO BOGOTÁ CHIQUITO	252612000823
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 4 LA BOCANA	252612000882
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 2 LA ESPERANZA	252612000891
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 9 BAJO GUALCALA	252612001030
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 4 PIGUANTIZ	252612001064
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 7 RÍO BLANCO	252612001137
150992	Nariño	Ricaurte	SEDE 7 CAIMITILLO	252612001188
150992	Nariño	Samaniego	SEDE 6 PUERCHAG	252678000026
150992	Nariño	Samaniego	SEDE 2 BOLÍVAR	252678000204
150992	Nariño	Samaniego	SEDE 5 LA AGUADA	252678000298
150992	Nariño	Samaniego	SEDE 7 VILLAFLORES	252678000662
150992	Nariño	Samaniego	SEDE #12 MONTUFAR	252678001073
150992	Nariño	Samaniego	SEDE # 15 EL TIGRE	252678001227
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO LA INGA	152699000129
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CHAGUEZ	252699000069
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO PIARAMAG	252699000174
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	252699000298
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO PISILTES	252699000310
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO GUAMANCHAG	252699000336
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO PIPALA	252699000387
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL DIAMANTE	252699000395
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL EDEN	252699000409
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CHAPILAL	252699000433
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN VARGAS DOS	252699000476
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE VARGAS UNO	252699000484
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CAMPOALEGRE	252699000506
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO CHIPACUED	252699000514

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO EL HATO	252699000522
150992	Nariño	Santacruz(Guachaves)	CENTRO EDUCATIVO LA TOLA - SEDE PRINCIPAL	252699800015
150992	Nariño	Taminango	SEDE 2 RURAL MIXTA INTEGRADA EL PARAMO	252786000041
150992	Nariño	Taminango	SEDE 6 LA CONCORDIA	252786000075
150992	Nariño	Taminango	SEDE 16 SAN ISIDRO	252786000369
150992	Nariño	Taminango	SEDE 3 PEDRO LEÓN RODRÍGUEZ	252786000610
150992	Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX LAS LOMAS	286568060983
150992	Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX LA DANTA	286757000262
150992	Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX BELLAVISTA	286865003235
150992	Putumayo	San Miguel	ESC RUR MIX MARIA AUXILIADORA	286865003766
150992	Risaralda	Balboa	SE TAMBORES - SEDE PRINCIPAL	266075000022
150992	Risaralda	Guática	SE SAN CLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	266318000026
150992	Risaralda	La Celia	SE PATIO BONITO - SEDE PRINCIPAL	266383000050
150992	Risaralda	Marsella	SE AGRÍCOLA MARSELLA - SEDE PRINCIPAL	266440000088
150992	Risaralda	Mistrató	SE LA ARGENTINA	266456000053
150992	Risaralda	Mistrató	SE EL JARDÍN	266456000118
150992	Risaralda	Mistrató	SE ALTO CANCHIVARE	266456000142
150992	Risaralda	Mistrató	SE CITABARA	266456000151
150992	Risaralda	Mistrató	SE GÉNOVA	266456000223
150992	Risaralda	Mistrató	SE JARDINCITO	266456000266
150992	Risaralda	Mistrató	SE LA ESTRELLA	266456000274
150992	Risaralda	Mistrató	SE ARCACAY	266456000339
150992	Risaralda	Mistrató	SE EL TERRERO	266456000436
150992	Risaralda	Mistrató	SE BELLAVISTA	266456000525
150992	Risaralda	Mistrató	SE CHORROSECO	266456000533
150992	Risaralda	Mistrató	SE BAJO RIO ARRIBA	266456000576
150992	Risaralda	Mistrató	SE EL NARANJO	266456000592
150992	Risaralda	Mistrató	SE ARIBATO	266456000665
150992	Risaralda	Mistrató	SE PLAYA BONITA	266456000711
150992	Risaralda	Mistrató	SE EL SILENCIO BAJO	266456000746
150992	Risaralda	Mistrató	SE GETE BAJO	266456000762
150992	Risaralda	Mistrató	SEDE ALTO BONITO	266456800041
150992	Risaralda	Pueblo Rico	SE KUNDUMI LA PRADERA - SEDE PRINCIPAL	266572000061
150992	Risaralda	Pueblo Rico	SE INTERCULTURAL DOKABU - SEDE PRINCIPAL	266572001245
150992	Risaralda	Quinchía	SE INSAMBRA	266594000196
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL EL COPIAL	268152000033
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL LA LEONA	268152000041
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL EL REPOSO	268152000084
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL BUENAVISTA	268152000114
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL ASTILLAL	268152000122
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL SAN LUIS	268152000131
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL BAJO SAN JACINTO	268152000190
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL PETAQUERA	268152000203
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL ALTO SAN JACINTO	268152000254
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL BAVEGA	268152000297
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL ROPEJO	268152000301
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL GARBANZAL	268152000327
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL LAGUNA NEGRA	268152000351
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL VENTANAS	268152000378
150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	268152000416

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

150992	Santander	Carcasí	ESCUELA RURAL LA PALMA	268152000424
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL EL GUALILO	268271000033
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL OPONCITO	268271000050
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL SANTA LUCIA	268271000068
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL SAN JOSÉ DE FLORIÁN	268271000092
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL MÓPORA	268271000114
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL VIANI	268271000122
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA ESMERALDA	268271000131
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL CASACOTE	268271000149
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL EL ENCENILLO	268271000238
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA COLORADA	268271000254
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL SANTA ROSA	268271000289
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA PLAYA	268271000301
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL BUENAVISTA BAJA	268271000319
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL SAN JOSÉ	268271000327
150992	Santander	Florián	ESCUELA RURAL LA PERLA	268271000343
150992	Santander	Florián	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONES	268271000351
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL BAJO CUPAGA	268318000061
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL PALMAR	268318000100
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL NUEVA GRANADA	268318000118
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL AZÚCAR	268318000126
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL ORTIGAL	268318000134
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL LLANO GRANDE	268318000177
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL PIEDRA BAJA	268318000207
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL BAJO SISOTA	268318000231
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL COLORADO	268318000304
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL ALTO CUPAGA	268318000339
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL CRUZ GRANDE	268318000401
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL SALADO	268318000410
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL EL TERMINO	268318000495
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	268318000517
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL ALTO DE LAS NIEVES	268318000525
150992	Santander	Guaca	ESCUELA RURAL MOGORONTOQUE	268318000550
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SABANETA	268502000031
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SANTA FE	268502000066
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL MOMPÁ IZQUIERDA	268502000074
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SIANOGA	268502000155
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL GANIVITA	268502000198
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL CHAGUACA	268502000201
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SIACHIA	268502000228
150992	Santander	Onzaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ	268502000236

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL CORTADERAS	268502000244
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL VEGAS DE PADUA	268502000252
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL LA MESA	268502000309
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL EL MORRO	268502000325
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL SANTA INÉS	268502000333
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RUR LOS SIOTES	268502000341
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL EL RINCÓN	268502000368
150992	Santander	Onzaga	ESCUELA RURAL JOSÉ ANTONIO GALÁN	268502000406
150992	Santander	Piedecuesta	CONCENTRACIÓN BALBINO GARCÍA	168547000097
150992	Santander	Piedecuesta	VILLANUEVA	168547800108
150992	Santander	Piedecuesta	LAS COLINAS	268547000458
150992	Santander	Piedecuesta	SEDE PRINCIPAL	268547000920
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL SITIO NUEVO	268575000161
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL GARCÍA CADENA	268575000170
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LAS PAMPAS	268575000242
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL CARPINTERO	268575000374
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL CAMPO ALEGRE	268575000536
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL BELLA UNIÓN	268575000595
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LA LUCHA	268575000617
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL SAN JOSÉ DE ITALIA	268575000650
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL EL TERRAPLEN	268575000668
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL MONTAÑITA	268575000684
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL AUROYA I	268575000757
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL TALANQUERA IV	268575000773
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL EL PORVENIR	268575000854
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LAS CRUCES	268575000889
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL CAÑO GRANDE	268575000901
150992	Santander	Puerto Wilches	ESCUELA RURAL LOS HERNÁNDEZ	268575000927
150992	Tolima	Venadillo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	173861000771
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	SOFIA CAMARGO DE LLERAS	276109000286
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	CALLE LARGA	276109000863
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	MANUELA BELTRÁN	276109000987
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	SANTA FILOMENA	276109001053
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	EL PAPAYO	276109001959
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	MARÍA DEL SOCORRO BUSTAMANTE DE LINGUA	276109002190
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	ESCUELA NUEVA SANTIAGO	276109002670
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	JUAN DE LADRILLEROS	276109003013
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	LA PRIMAVERA	2761090008040
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	SAN GERÓNIMO	2761090008562
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	EL ÁGUILA	2761090009020
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	SAN PABLO	276109011792
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	EDUARDO GARCÍA	276109012683
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	LIMONES	276109014627
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	SAN FERNANDO	276109015496
150992	Valle del Cauca	Buenaventura	SAN ANTONIO DE	476109003632

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

			GUADUAL	
150992	Valle del cauca	Tuluá	SEDE PRINCIPAL NO. 68 BERNARDA GONZÁLEZ	276834000941

Adicionalmente, se relacionan los enlaces donde se encontrarán los videos de los hostigamientos que se han presentado:


- Bomba Peaje La Lizama – Santander <https://www.youtube.com/shorts/-w2RGXhJru8>
- Paro Armado Chocó
<https://www.youtube.com/watch?v=ijWdxoywjZc&pp=ygUgcGFybyBhcm1hZG8gY2hvdmd8gZGJjaWVtYnJlIDlwMjU%3D>
- Buenos Aires Cauca: <https://www.youtube.com/watch?v=pBpmamZ1Uiw>
- Corredores: Viales
<https://www.youtube.com/watch?v=ijWdxoywjZc&pp=ygUgcGFybyBhcm1hZG8gY2hvdmd8gZGJjaWVtYnJlIDlwMjU%3D>
- Secuestro Militares en el Chocó: <https://www.youtube.com/shorts/JirtLznnELU>
- Traslados Boyacá – Casanare – Arauca: <https://www.youtube.com/shorts/2sML6zx5VEw>
- Seguridad en el Cauca:
<https://www.youtube.com/watch?v=hAMwDLIN4Sc&pp=ygUSYnVlbn9zIGFpcmVzIGNhWdWnh>
- Caqueta: <https://www.youtube.com/watch?v=2J3cCOQ3-Mo&pp=ygUgcGFybyBwdXR1bWF5byBFTE4gZGJjaWVtYnJlIDlwMjU%3D>
- La Guajira: https://www.instagram.com/reel/DSV1nV_Cu0w/
- Cesar: <https://www.instagram.com/reel/DSuwJThD2h2/>

Las afectaciones de orden público han influido directamente y de manera negativa **en nodos o corredores viales** que afectan la ejecución de la presente orden de compra. Los nodos viales afectados son:



The image shows a screenshot of a report from the Defensoría General de la Nación. The main headline is "Violencia armada en Colombia afecta a más de 200.000 personas entre desplazadas y confinadas en 2023". Below this, there is a sub-section titled "Violencia armada en la región del Cauca" which discusses the impact of armed conflict on the population in the Cauca region, including displacement and confinement. The report includes a photograph of a person in a conflict zone and several columns of text detailing the findings and recommendations of the Defensoría.

<https://www.defencarga.org.co/contenido-sin-toc-13-corredores-de-la-muerta-de-los-grupos-armados-en-colombia>



La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1. Solicitud del contratista

El día 18 de diciembre el contratista **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A** remitió al supervisor del contrato comunicación solicitando la prórroga donde indica:

"Con el presente nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar respetuosamente, una prórroga de 30 días al plazo de entrega de la orden de la referencia, motivados en la difícil situación de orden público que se ha venido presentando durante el último mes y que ha afectado la movilidad de más de 13 departamentos; estos eventos han alterado la normalidad y han impedido continuar con las entregas de acuerdo a lo previsto.

Como es de su conocimiento la orden de compra contempla la entrega en sedes rurales de Nariño, Cauca, Putumayo, huila y Santander departamentos que han sido golpeados fuertemente por el paro armado; por lo cual los transportadores se niegan a viajar a estas zonas por el alto riesgo que representan para sus vehículos e integridad física. (...)

La presente se solicita exclusivamente para la ampliación del plazo sin que ello implique su modificación o reconocimiento económico."

2. Análisis de la supervisión de la orden de compra

En relación con el estado de ejecución, se evidencia que la orden de compra se ha venido ejecutando conforme a los plazos y condiciones inicialmente definidos, sin que se adviertan incumplimientos imputables al contratista. Así mismo, se constata que la **entrega física de la dotación escolar se encuentra avanzada**, un 28% de sedes despachadas y en tránsito y el restante se encuentra en proceso

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

	<p>de alistamiento para el respectivo despacho, al avance corresponde a las afectaciones puntuales asociadas a los tiempos de acceso a algunas sedes educativas focalizadas, así como al retorno oportuno de las actas de entrega, a causa de las situaciones de orden público descritas anteriormente, lo cual incide directamente en los procesos administrativos de cierre y facturación dentro de los plazos inicialmente establecidos.</p> <p>Respecto de las causas que han afectado el normal desarrollo de las actividades de cierre, esta Supervisión verifica que las mismas obedecen a la concurrencia de circunstancias externas, sobrevinientes y ajenas a la voluntad del contratista, ampliamente documentadas y de conocimiento público, consistentes en la grave alteración del orden público, derivada del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional – ELN a partir del 14 de diciembre de 2025, así como en las restricciones viales oficiales impuestas por las autoridades de tránsito durante la temporada de fin de año.</p> <p>Estas circunstancias han impactado el acceso a determinadas sedes educativas y los tiempos de desplazamiento y retorno, afectando de manera puntual el cierre administrativo de la orden de compra, sin comprometer el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>En criterio de esta Supervisión, los hechos descritos configuran situaciones de fuerza mayor o hechos sobrevinientes, al tratarse de eventos imprevisibles, irresistibles y no imputables al contratista, que justifican la adopción de medidas administrativas orientadas a permitir el cierre adecuado y conforme a la legalidad de la Orden de Compra No. 150992.</p> <p>En atención a lo anteriormente expuesto, se concluye que la prórroga del plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 150992 resulta necesaria, razonable y proporcional, en la medida en que permite superar las condiciones excepcionales de orden público que han afectado la movilidad y la seguridad en las zonas de entrega. No obstante, es importante precisar que dichas condiciones dependen de factores externos asociados a la actuación de grupos armados al margen de la ley que operan en los territorios, circunstancias que no se encuentran bajo el control ni de la supervisión ni del contratista y cuya evolución resulta incierta.</p> <p>Si bien el contratista solicitó inicialmente una prórroga por el término de treinta (30) días, desde la supervisión se considera que dicho plazo no resulta suficiente, teniendo en cuenta la persistencia y la incertidumbre de las condiciones de orden público que han impedido la ejecución normal de las entregas. En este sentido, y con el fin de contar con un margen razonable que permita culminar de manera efectiva las actividades pendientes, la supervisión considera viable y pertinente prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2026.</p> <p>Con la ampliación del plazo propuesta se busca garantizar la entrega efectiva, completa y segura de los bienes objeto de la Orden de Compra, salvaguardando la integridad del personal involucrado y asegurando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, sin afectar la finalidad del contrato ni la adecuada administración de los recursos públicos.</p> <p>Por lo tanto, considerando las condiciones planteadas en la solicitud de prórroga del proveedor INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A, así como que dicha prórroga no genera costo adicional, la Supervisión considera pertinente conceder la prórroga de la Orden de Compra N.º 150992, sometiéndola a consideración del líder de la necesidad para su aprobación.</p>
--	---

se elabora la presente modificación por el supervisor del contrato DIANA MILENA MALDONADO TORRES, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, CAROLINA SANCHEZ MOYA, en su condición de jefe de la oficina de infraestructura educativa, y se pone en consideración del ordenador del gasto competente.

ANEXO:

NA	Informe parcial de supervisión / interventoría
NA	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

ⁱ <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-eln-ejecuto-93-acciones-armadas-en-nueve-departamentos-durante-las-72-horas-del-denominado-paro-armado-3517621?utm>

ⁱⁱ <https://www.semana.com/nacion/articulo/fedetranscarga-alerta-por-impacto-del-paro-armado-del-eln-en-la-movilidad-y-el-abastecimiento/202503/?utm>

iii <https://www.infobae.com/colombia/2025/12/20/presencia-del-eln-y-bloqueos-reavivan-el-miedo-en-las-carreteras-y-ponen-en-jaque-al-transporte-de-carga-en-plena-temporada-navidena/?utm>

iv <https://caracol.com.co/2025/12/18/paro-armado-del-eln-dejo-perdidas-de-3000-millones-a-transportadores-de-pasajeros-en-antioquia/?utm>



ELABORÓ
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
INTERVENTOR
30-12-2025 20:59:24

REVISÓ
CAROLINA SANCHEZ MOYA
JEFE(A) OFICINA
30-12-2025 21:19:53

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476155
Número de orden de compra a modificar:	150992

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Tatiana Ramirez Yepes
Proveedor:	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-31 12:41:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147250	CDP-4625	CDP-4625	CDP	4625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts03--100Aulas de Preescolar"	8.0	Unidad	6125279.17	CDP-4625	49002233.36
2	"dts03--101Aulas de Primaria"	46.0	Unidad	9622689.30	CDP-4625	442643707.80
3	"dts03--102Aulas de Secundaria"	141.0	Unidad	9825992.77	CDP-4625	1385464980.57

4	"dts03-- 115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	7.0	Unidad	1557867.27	CDP-4625	10905070.89
5	"dts03-- 118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	4760.0	Unidad	197879.39	CDP-4625	941905896.40
6	"dts03-- 119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	580.0	Unidad	208157.35	CDP-4625	120731263.00
7	"dts03-- 126Puesto de Trabajo Docente"	488.0	Unidad	355824.90	CDP-4625	173642551.20
8	"dts03-- 131Puesto de Trabajo Preescolar"	343.0	Unidad	327381.77	CDP-4625	112291947.11
9	"dts03-- 153Mueble de almacenamiento aulas"	488.0	Unidad	1004125.43	CDP-4625	490013209.84
10	"dts03-- 166Tablero Alta resistencia humedad"	488.0	Unidad	348811.13	CDP-4625	170219831.44
11	"dts03-- 174T�ndem tres (3) canecas aulas"	488.0	Unidad	107786.53	CDP-4625	52599826.64
12	dts03--IVA	1.0	Unidad	750389898.47	CDP-4625	750389898.47

Total Orden de Compra Actual:	4,699,810,416.72
--------------------------------------	-------------------------

Art culos editados y/o agregados

Tipo	No	Art�culo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay art�culos editados o agregados</i>							

Totales de Modificaci n

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00

Total Sin Editar:	4,699,810,416.72
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	4,699,810,416.72

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud radicada y aprobada por la supervisión mediante EP-2025-1680, se procede a realizar la presente modificación consistente en una prórroga por un término de cincuenta y nueve (59) días calendario, en razón a la grave alteración del orden público que ha afectado la movilidad en más de trece (13) departamentos del país, situación que ha imposibilitado la entrega de los bienes y el cumplimiento de los tiempos inicialmente previstos. En consecuencia, la fecha de terminación de la presente Orden de Compra será el veintiocho (28) de febrero de dos mil veintiséis (2026).



Firma ordenador del gasto

Nombre: CAROLINA SANCHEZ MOYA

Documento: 52.809.328



Firma de proveedor


Nombre: EDGARD SANCHEZ CORREDOR

Documento: 19.348.974

Revisó: Johnson Mario Cansario Perez– Asesor Oficina de Infraestructura

Revisó: Fabio Alberto Gómez Santos - Subdirector de Contratación (e) 

Revisó: Tatiana Ramirez Yepes – Profesional Subdirección de Contratación 

Elaboró: Luisa Fernanda Robles Rodriguez - Abogada Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual 

ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR

Fecha: día 19 mes 12 año 2023

PROYECTO: "SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO** No 150991

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 75D 47


PBX: 6017799400

E-mail: gerenciacomercial@industriascruz.com.co

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Soacha
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	Código Dane	125754000934
Sede Educativa	SEDE CASALOMA	Código Dane	125754002520
Dirección	CL 59 B 15 60 ESTE	Teléfono	314430159-
Rector y/o Encargado	Heriberto Rojas		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
Aulas preescolar		
Silla docente	1	
Mesa docente	1	
Silla puesto de trabajo preescolar	24	
Mesa puesto de trabajo preescolar	8	
Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	2	
Mueble almacenamiento	2	
Tablero	1	
Tándem tres (3) canecas aulas	1	
Aulas de Primaria		
Silla docente	4	
Mesa docente	4	
Silla primaria	160	
Mesa primaria	160	
Mueble almacenamiento	4	
Tablero	4	
Tándem tres (3) canecas aulas.	4	
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre:	RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Teléfono:	6017799400
Correo:	gerenciacomercial@industriascruz.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Heriberto Rojas
Cargo:	Rector
Teléfono:	3144130157

OBSERVACIONES: _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
INSTITUCION EDUCATIVA UIS CARLOS GALAN SEDE CASALOMA**



ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR

Fecha: día 19 mes Dic año 2025

PROYECTO: "SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO No 150991

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 750 47


PBX: 6017799400

E-mail: gerenciacomercial@industriascruz.com.co

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Soacha
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES	Código Dane	125754002554
Sede Educativa	SEDE EL OASIS	Código Dane	125754009801
Dirección	DG 49 SUR 32 71	Teléfono	3125686930
Rector y/o Encargado	Carlos Hernán Silva Beltrán		

Dotación Entregada	Recibido	Observaciones
Aulas de Primaria		
Silla docente	4	OK
Mesa docente	4	OK
Silla primaria	160	OK
Mesa primaria	160	OK
Mueble almacenamiento	4	OK
Tablero	4	OK
Tándem tres (3) canecas aulas	4	OK
Aulas secundaria		
Silla docente	6	OK
Mesa docente	6	OK
Silla secundaria	240	OK
Mesa secundaria	240	OK
Mueble almacenamiento	6	OK
Tablero	6	OK
Tándem tres (3) canecas aulas	6	OK
MANUAL DE USO GARANTÍA Y MANTENIMIENTO	1	OK

PROVEEDOR
Firma: 
Nombre: RUTH JOHANNA ACEVEDO ROJAS
Teléfono: 6017799400
Correo: gerenciacomercial@industriascruz.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: 
Nombre: Carlos Hernán Silva Beltrán
Cargo: Rector
Teléfono: 3125686930

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES SEDE OASIS**





INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000086566

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



AUTOP SUR No 75D-47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764070221820 con fecha del 06/05/2024 numeración habilitada con prefijo FD del 1000080001 al 1000100000 Vigencia hasta el 06/05/2026

CUFE: c5bd8a5d239e5b58798f40b698f6bd7a356a5333b06d1914c1f653d665a2d3ecfeeae7455394737bbe0f012895953e0f

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C.: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 6012224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 150991

FECHA FACTURA

23 | 12 | 2025

FECHA VENCIMIENTO

22 | 1 | 2026

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

30 Días

REMISION:

89401

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR047-142	100 AULAS PREESCOLAR	1,00	UND	\$ 3.270.323,37	19%	0,00	\$ 3.270.323,37	\$ 3.270.323,37
2	6PR047-144	101 AULAS PRIMARIA	8,00	UND	\$ 6.793.809,14	19%	0,00	\$ 6.793.809,14	\$ 54.350.473,12
3	6PR047-143	102 AULAS SECUNDARIA	6,00	UND	\$ 7.498.083,22	19%	0,00	\$ 7.498.083,22	\$ 44.988.499,32

OBSERVACIONES: #S22-01-01-004;150991;d Maldonado@mineduacion.gov.co#S

TOTAL CANTIDAD

15

SUBTOTAL	\$	102,609,295.81
DESC. 0,00%	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	102,609,295.81
IVA	\$	19,495,766.20
RETE - FUENTE	\$	
RETE - IVA	\$	
RETE - ICA	\$	
TOTAL	\$	122,105,062.01

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON UNO CENTAVOS M.C.TE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/12/2025 - 11:58:38a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.

La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c5bd8a5d239e5b58798f40b698f6bd7a356a5333b06d1914c1f653d665a2d3ecfeae7455394737bbe0f012895953e0f
Número de Factura: FD-1000086566
Fecha de Emisión: 23/12/2025
Fecha de Vencimiento: 22/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 150991
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A
Nombre Comercial: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S A
Nit del Emisor: 860051447
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: AUT PISTA SUR 75D 47
Teléfono / Móvil: 6017799400
Correo: 860051447@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
Teléfono / Móvil:
Correo: mnatera@mineducacion.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	6PR047-142	100 AULAS PREESCOLAR	94	1,00	\$ 3.270.323,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 621.361,44	19.00			\$ 3.270.323,37
2	6PR047-144	101 AULAS PRIMARIA	94	8,00	\$ 6.793.809,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.326.589,89	19.00			\$ 54.350.473,12
3	6PR047-143	102 AULAS SECUNDARIA	94	6,00	\$ 7.498.083,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.547.814,87	19.00			\$ 44.988.499,32

Notas Finales

#\$22-01-01-004;150991;dmaldonado@mineducacion.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
 23/12/2025 11:58:41
Documento validado por la DIAN:
 23/12/2025 11:58:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		102.609.295,81
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		102.609.295,81
IVA		19.495.766,20
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		19.495.766,20
Total neto factura (=)		122.105.062,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	\$122.105.062,01
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764070221820

Rango desde:
 1000080001

Rango hasta:
 1000100000

Vigencia: 2026-
 05-06



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000086566

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS TIPO LIVIANA, SEMIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



AUTOP SUR No 75D-47
PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559
BOGOTA / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764070221820 con fecha del 06/05/2024 numeración habilitada con prefijo FD del 1000080001 al 1000100000 Vigencia hasta el 06/05/2026

CUFE: c5bd8a5d239e5b58798f40b698f6bd7a356a5333b06d1914c1f653d665a2d3ecfeeae7455394737bbe0f012895953e0f

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO AUTORRETENEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT/C.C.: 899999001-7
DIRECCIÓN: CL 43 57 14 Centro Administrativo Nacional CAN
TELÉFONO: 6012224953
CIUDAD: BOGOTA
PERSONA DE CONTACTO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ORDEN DE COMPRA: 150991

FECHA FACTURA

23 | 12 | 2025

FECHA VENCIMIENTO

22 | 1 | 2026

MEDIO DE PAGO

FORMA DE PAGO

30 Días

REMISION:

89401

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR047-142	100 AULAS PREESCOLAR	1,00	UND	\$ 3.270.323,37	19%	0,00	\$ 3.270.323,37	\$ 3.270.323,37
2	6PR047-144	101 AULAS PRIMARIA	8,00	UND	\$ 6.793.809,14	19%	0,00	\$ 6.793.809,14	\$ 54.350.473,12
3	6PR047-143	102 AULAS SECUNDARIA	6,00	UND	\$ 7.498.083,22	19%	0,00	\$ 7.498.083,22	\$ 44.988.499,32

OBSERVACIONES: #S22-01-01-004;150991;d Maldonado@mineduacion.gov.co#S

TOTAL CANTIDAD

15

SUBTOTAL	\$	102,609,295.81
DESC. 0,00%	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	102,609,295.81
IVA	\$	19,495,766.20
RETE - FUENTE	\$	
RETE - IVA	\$	
RETE - ICA	\$	
TOTAL	\$	122,105,062.01

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON UNO CENTAVOS M.C.TE.

SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

FACTURE SAS - 900399741

FECHA - HORA IMPRESIÓN 23/12/2025 - 11:58:38a. m.

VENDIDO POR:

Licitaciones

Factura por Computador
Software - Sap Business One

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.

La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.



INDUSTRIAS METAL MADERA S.A INMEMA SA

NIT : 860,061,577 - 9

CLL 23A 25 59

B2GOTA - COLOMBIA

2685012 2685352

inmemalda@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5113

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-30 15:20:53

Expedición 2025-12-30 15:21:27

Vencimiento 2025-12-30

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7	Teléfono	2222800
Dirección	CLL 43 57 14 CAN	Vendedor	INDUSTRIAS METAL
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0800100000090	PUESTO PREESCOLAR	UN	4	327,381.77	1,309,527.08
0800100000110	PUESTO PRIMARIA	UN	60	197,879.39	11,872,763.40
0800100000130	PUESTO DOCENTE	UN	6	355,824.90	2,134,949.40
0800029000021	MUEBLE ALMACENAMIENTO	UN	6	1,004,125.43	6,024,752.58
0800024000024	TABLERO	UN	6	348,811.13	2,092,866.78
0800031000020	TANDEM CANECAS	UN	6	107,786.53	646,719.18

Total Bruto	24,081,578.42
IVA	4,575,499.90
Total a Pagar	\$ 28.657.078,32

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 28.657.078,32 Cuota 1 Vence el 2025-12-30

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Setenta Y Ocho Pesos Mcte. Con 32/100

OBSERVACIONES

#\$22-01-01-004;150992;dmaldonado@mineducacion.gov.co#\$
DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA IE RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA SEDES ESCUELA RURAL LA TRINIDAD, ESCUELA RURAL EL PALMAR, ESCUELA RURAL LA IRLANDA, ESCUELA RURAL TONUNCHA, ESCUELA RURAL LA AGUITA Y ESCUELA RURAL LA PIEDRA EN EL MCIPIO DE PAIME-CUNDINAMARCA

Firma Elaborado por : LINA GONZALEZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082098921 aprobado en 2024-10-23 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 5001 al 5399**

CUFE :6b2f5e1b0a0640e2945e915534a7c4e792533f4345208a299b78ed4da89d40787b5bda9ca8b82974f9d9682310529d73

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha			
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		16	12 2025		
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		DIRECCION: CALLE 23 A NO. 25-50 SOGOTA			
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		CEL: 310324285			
		ORDEN DE COMPRA No. 150492			
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Palme		
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000656		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA TRINIDAD	Código DANE:	225518000529		
Dirección	LA TRINIDAD	Teléfono	3202977828		
Rector y/o Encargado		Correo electrónico			
DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPLETADO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Punto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Punto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canceas aulas	1	1 Tandem de 3 canceas	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impress	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Luis Alberto Nolas Pineda
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rector
Telefono: 310324285	Telefono: 3202977828
Correo: inmematda@yahoo.es	Correo: rector@tudelapalme.edu.co

NOTA: El rector debe diligenciar el inventario de la institución con la entrega entregada. En la entidad de destino Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha	
	16	12 2015

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		DIRECCIÓN: CALLE 33 A NO. 25-58 BOGOTÁ	
CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		CEL: 310324285	
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 156992	

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Palme
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000656
Sede Educativa	ESCUELA RURAL EL PALMAR	Código DANE:	225518000146
Dirección	EL PALMAR	Teléfono	
Rector y/o Encargado		Correo electrónico	

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Docente en situación general como se realizo el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor indicarlas)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: <i>Rector</i>
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: <i>Rector</i>
Teléfono: 310324285	Teléfono: 310324285
Correo: inmematda@yahoo.es	Correo: <i>Rector@institucioneducativa.com</i>

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha	
	10	12 2015

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 75-55 BOGOTÁ



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL COD: 310324285

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000636
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA IRLANDA	Código DANE:	225518000111
Dirección	LA IRLANDA	Teléfono	
Rector y/o Encargado		Correo electrónico	

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria 1 Silla Primaria	10 10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente 1 Silla Docente	1 1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar 1 Silla Preescolar	1 1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) caracas aulas	1	1 Tandem de 3 caracas	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describan en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Luis Eduardo Nieto Nieto
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rector
Teléfono: 310324285	Teléfono: 310324285
Correo: inmemaltda@yahoo.es	Correo: pedonietoltda@inmemaltda.com

NOTA: El receptor debe legítimamente el inventario de la institución con la cual se entregó. Toda entidad remitirá al Municipio y/o departamento.

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha			
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		15 / 07 / 2025			
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.		DIRECCION: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTA CEL: 3103224285			
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150992			
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime		
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000658		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL TONUCHA	Código DANE:	225518000481		
Dirección	TONUCHA	Teléfono			
Rector y/o Encargado		Correo electrónico			
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	30	1 Mesa Primaria 1 Silla Primaria	10 10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente 1 Silla Docente	1 1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar 1 Silla Preescolar	1 1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) caracas aulas	1	1 Tándem de 3 caracas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		
OBSERVACIONES (Declaro en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)					
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.			INSTITUCION EDUCATIVA		
Firma:			Firma:		
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ			Nombre: <i>Luis Eduardo Melo Pardo</i>		
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS			Cargo: <i>Recto</i>		
Teléfono: 3103224285			Teléfono: <i>3103224285</i>		
Correo: inmemia@yaho.es			Correo: <i>pedrosanchez@yaho.es</i>		

NOTA: El rector debe legalizar el levantado de la institución con la dirección respectiva, de la entidad territorial correspondiente.

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha	
	16	12 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	DIRECCION: CALLE 21 A NO. 25-53 BOGOTA CEL: 320324285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 150962

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Palme
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000658
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA AGUITA	Código DANE:	225518000219
Dirección	LA AGUITA	Teléfono	
Rector y/o Encargado		Correo electrónico	



DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPLETADO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento estiba	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas estiba	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el Acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: 
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: 
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 
Correo: inmematide@yahoo.es	Correo: 

NOTA: El recto debe validar el contenido de la presente acta con la institución contratante, en la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, de la ciudad de Bogotá, Municipio y/o Departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN Bogotá www.miveducacion.gov.co

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES				Fecha	
				16	12 2025
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL					
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.				DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ	
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL				CEL: 310324285	
				ORDEN DE COMPRA No. 150992	
Departamento	CUNDINAMARCA			Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA			Código DANE:	125518000656
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA PIEDRA			Código DANE:	225518000201
Dirección	LA PIEDRA			Teléfono	
Rector y/o Encargado				Correo electrónico	
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2		
		1 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) cunecas aulas	1	1 Tándem de 3 cunecas	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		
OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor indicarlas)					
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A			INSTITUCIÓN EDUCATIVA		
Firma:				Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ				Nombre:	Luz Belinda Melo Berrío
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS				Cargo:	Rectora
Teléfono: 310324285				Teléfono:	3202097820
Correo: inmemaftda@yahoo.es				Correo:	rectora@ie-rt-23-la-piedra
NOTA: El rector debe registrar el momento de la entrega de la dotación entregada, de la entidad territorial (Municipio y/o departamento).					
Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co					



Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Cordial saludo,

El suscrito rector de la Institución Educativa RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA por medio de la presente certifico que recibí la dotación de mobiliario escolar proveniente del MEN. la cual se dejará almacenada en la sede principal, Debido al receso estudiantil de fin de año.

El mobiliario correspondiente a las sedes rurales (LA AGUITA, EL PALMAR, TONUNCHA, LA PIEDRA, LA TRINIDAD Y LA IRLANDA) se entregará en cada una de las respectivas sedes en enero del 2026, una vez se reanuden las actividades académicas. El proveedor entrego los recursos económicos para el envío e instalación de la dotación.

Cordialmente,



FIRMA RECTOR
LUIS EDUARDO NIETO
5120302



INDUSTRIAS METAL MADERA S.A INMEMA SA

NIT : 860,061,577 - 9

CLL 23A 25 59

B2GOTA - COLOMBIA

2685012 2685352

inmemalda@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5109

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-30 14:37:16

Expedición 2025-12-30 14:41:17

Vencimiento 2025-12-30

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7	Teléfono	2222800
Dirección	CLL 43 57 14 CAN	Vendedor	INDUSTRIAS METAL
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0800100000090	AULAS PREESCOLAR	UN	1	6,125,279.17	6,125,279.17
0800100000110	AULAS PRIMARIA	UN	3	9,622,689.30	28,868,067.90
0800100000120	AULAS SECUNDARIA	UN	18	9,825,992.77	176,867,869.86
0800100000090	PUESTO PREESCOLAR	UN	2	327,381.77	654,763.54
0800100000110	PUESTO PRIMARIA	UN	30	197,879.39	5,936,381.70
0800100000120	PUESTO SECUNDARIA Y MEDIA	UN	40	208,157.35	8,326,294.00
0800100000130	PUESTO DOCENTE	UN	5	355,824.90	1,779,124.50
0800029000021	MUEBLE ALMACENAMIENTO	UN	5	1,004,125.43	5,020,627.15
0800024000024	TABLERO	UN	5	348,811.13	1,744,055.65
0800031000020	TANDEM CANECAS	UN	5	107,786.53	538,932.65

Total Bruto	235,861,396.12
IVA	44,813,665.26
Total a Pagar	\$ 280.675.061,38

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 280.675.061,38 Cuota 1 Vence el 2025-12-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Millones Seiscientos Setenta Y Cinco Mil Sesenta Y Un Pesos Mcte. Con 38/100

OBSERVACIONES

#\$22-01-01-004;150992;dmaldonado@mineduacion.gov.co#\$
DOTACION ESCOLAR PARA LA IE TECNICA EDUARDO SANTOS SEDE PPAL, IE SAN CLEMENTE SEDE PPAL IE NUCLEO ESCOLAR RURAL SEDE SE INSAMBRA Y COL NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA SEDE LAS COLINAS EN LOS MCIPIOS DE TORIBIO-CAUCA, GUATICA-QUINCHIA RISARALDA Y PIEDECUESTA SDER.

Firma Elaborado por : LINA GONZALEZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082098921 aprobado en 2024-10-23 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 5001 al 5399**

CUFE :768f573d7034abb376a130f40a34b88fc3b7a77cab1c2f3abcb91f075636e86c549bf85db2fe14d8764aa459d2c12b01

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES			Fecha		
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL			DIRECCIÓN: CALLE 33 A NO. 25-58 BOGOTÁ		
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.			CEL: 3103224285		
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL			ORDEN DE COMPRA No. 150192		
Departamento	CAUCA		Municipio	TORIBIO	
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EDUARDO SANTOS		Código DANE:	319821000412	
Sede Educativa	I.E. TECNICA EDUARDO SANTOS - SEDE PRINCIPAL		Código DANE:	319821000412	
Dirección	VDA. LA BETULIA		Teléfono	233643458	
Rector y/o Encargado	Luis Camelo		Correo electrónico	luisfca@camelo.com	
DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula Secundaria	15	1 Mesa Secundaria	520		
		1 Silla Secundaria	520		
		1 Mesa docente	13		
		1 Silla docente	13		
		1 Tándem de 3 canecos	13		
		1 Tablero	13		
		1 Mueble de almacenamiento	13		
Puesto de trabajo aula secundaria	10	1 Mesa Secundaria	10		
		1 Silla Secundaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecos aulas	1	1 Tándem de 3 canecos	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre del rector: Luis Fdo Camelo Izacada.
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS	Teléfono: 3133643458
Teléfono: 3103224285	Correo: luisfca@camelo.com
Correo: inmematda@yahoo.es	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la datación correspondiente. En la central telefónica municipal y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha



02 / 12 / 2023

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ	
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		CEL: 3103224285	
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150992	
Departamento	RISARALDA	Municipio	Guatiza
Institución Educativa	IE SAN CLEMENTE	Código DANE:	266318000026
Sede Educativa	SE SAN CLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	Código DANE:	266318000026
Dirección	CGTO SAN CLEMENTE	Teléfono	3175114484
Rector y/o Encargado	KAROL GARCIA	Correo electrónico	karol.garcia@inmemia.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula Secundaria	4	1 Mesa Secundaria	160		
		1 Silla Secundaria	160		
		1 Mesa Docente	4		
		1 Silla docente	4		
		1 Tándem de 3 canecas	4		
		1 Tablero	4		
		1 Mueble de almacenamiento	4		
Puesto de trabajo aula secundaria	10	1 Mesa Secundaria	10		
		1 Silla Secundaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre del rector: Karol Garcia
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS	Teléfono: 3175114484
Teléfono: 3103224285	Correo: karol.garcia@inmemia.gov.co
Correo: inmemiatda@yahoo.es	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la desdoblada entregada, en la entidad territorial, municipal y/o departamental.

garcia - karol.garcia@inmemia.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha
	16 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	CEL: 3103224285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 150092

Departamento	SANTANDER	Municipio	PIEDICUESTA
Institución Educativa	COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	Codigo DANE:	268547000229
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LAS COLINAS	Codigo DANE:	268547000458
Dirección	VEREDA LAS COLINAS MESA DE RUITOQUE	Teléfono	315 700 6210
Rector y/o Encargado	Diana Maldonado	Correo electrónico	rectoria@msbe.edu

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula Preescolar	1	8 Mesa Preescolar	8		
		24 Silla Preescolar	24		
		2 Mesa Auxiliar Preescolar	2		
		1 Mesa docente	1		
		1 Silla docente	1		
		1 Tandem de 3 canecas	1		
		1 Tablero	1		
		2 Mueble de almacenamiento	2		
Aula primaria	3	1 Mesa Primaria	120		
		3 Silla Primaria	120		
		1 Mesa docente	3		
		1 Silla docente	3		
		1 Tandem de 3 canecas	3		
		1 Tablero	3		
		1 Mueble de almacenamiento	3		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Natalia Cepeda
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 305393845
Correo: inmemaltda@yahoo.es	Correo: nagaduna@castor.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el libro diario de la institución con la datación entregada, en la oficina territorial INMEMA, del y/o departamento.



COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA

Resolución de Aprobación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica N° 06736 del 13 de agosto del 2003 – Resolución de Aprobación CLEI N° 699 del 7 de marzo del 2022

NIT 804.004.096-1 DANE 268547000229



Piedecuesta, 9 de diciembre de 2025

Señores
INMEMA S.A.
Ciudad

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA RECEPCIÓN DE MOBILIARIO

Cordial Saludo

Por medio de la presente autorizo a Natalia Juliana Crusellas Basto, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.372.188, Auxiliar Administrativa del Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza, para recibir el mobiliario suministrado por la empresa INMEMA S.A., así como para firmar el correspondiente recibido.

Cordialmente,

ORLANDO MELÉNDEZ CASTELLANOS

C.C. 13.922.812

Rector

Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza

1969-2025

Mesa de Ruitoque – Sector la Esperanza – Piedecuesta

Teléfonos: Rectoría 315 700 62 10 – Coordinación 315 728 78 80 – Pagaduría 317 437 10 13 – Secretaria Académica 316 468 41 07 // 323 251 73 46

E-Mail: secretariacolnusebe@gmail.com /// rectoria@cnsbe.edu.co

Página Web: <http://www.col-nuestrosenorbuenaesperanza-sem-pie.ie.edu.co/>



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 02 / 12 / 2022

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CEL: 3105224285

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	RISARALDA	Municipio	Quinchía
Institución Educativa	DE NUCLEO ESCOLAR RURAL	Código DANE:	166594000233
Sede Educativa	SE INSAMBRA	Código DANE:	266594000196
Dirección	VDA INSAMBRA	Teléfono:	2105205857
Rector y/o Encargado	LUZ DE LOS RIOS	Correo electrónico:	grie.nucleoescolar@risaralda.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula Secundaria	1	1 Mesa Secundaria	40		
		1 Silla Secundaria	40		
		1 Mesa docente	1		
		1 Silla docente	1		
		1 Tándem de 3 canecas	1		
		1 Tablero	1		
		1 Mueble de almacenamiento	1		
Puesto de trabajo aula primaria	30	1 Mesa Primaria	30		
		1 Silla Primaria	30		
Puesto de trabajo aula secundaria	20	1 Mesa Secundaria	20		
		1 Silla Secundaria	20		
Puesto de trabajo Docente	3	1 Mesa Docente	3		
		1 Silla Docente	3		
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2		
		1 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento aulas	3	1 Mueble de almacenamiento	3		
Tablero de alta resistencia a la humedad	3	1 Tablero	3		
Tándem tres (3) canecas aulas	3	1 Tándem de 3 canecas	3		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre del rector: Luz de los Rios
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS	Teléfono: 3105305857
Teléfono: 3103224285	Correo: grie.nucleoescolar@risaralda.gov.co
Correo: inmemamta@yahoo.es	

Nota: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.
Centro Administrativo Nacional (CAN) - Bogotá www.mineducacion.gov.co





INDUSTRIAS METAL MADERA S.A INMEMA SA

NIT : 860,061,577 - 9

CLL 23A 25 59

B2GOTA - COLOMBIA

2685012 2685352

inmemalda@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 11,04



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5108

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-29 12:56:49

Expedición 2025-12-29 13:01:07

Vencimiento 2025-12-30

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7	Teléfono	2222800
Dirección	CLL 43 57 14 CAN	Vendedor	INDUSTRIAS METAL
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0800100000090	PUESTO PREESCOLAR	UN	9	327,381.77	2,946,435.93
0800100000110	PUESTO PRIMARIA	UN	120	197,879.39	23,745,526.80
0800100000130	PUESTO DOCENTE	UN	10	355,824.90	3,558,249.00
0800029000021	MUEBLE ALMACENAMIENTO	UN	10	1,004,125.43	10,041,254.30
0800024000024	TABLERO	UN	10	348,811.13	3,488,111.30
0800031000020	TANDEM CANECAS	UN	10	107,786.53	1,077,865.30

Total Bruto	44,857,442.63
IVA	8,522,914.10
Total a Pagar	\$ 53.380.356,73

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 53.380.356,73 Cuota 1 Vence el 2025-12-30

VALOR EN LETRAS

Cinuenta Y Tres Millones Trescientos Ochenta Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Pesos Mcte.
Con 73/100

OBSERVACIONES

#\$22-01-01-004;150992;dmaldonado@mineducacion.gov.co#\$
DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA I.E. DE SORA SEDES ESC QUEBRADA-HONDA, ESC EL CHUSCAL, ESC DE PIEDRA GORDA, ESC PORTOBELLO, ESC PITA Y CHONE, ESC EL SALITRE Y ESC TAUSAMENA EN EL MCIPIO DE SORA-BOYACA.

Firma Elaborado por : LINA GONZALEZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764082098921 aprobado en 2024-10-23 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 5001 al 5399**

CUFE :20a5d8e2ef841484d17ed750fa855e489f20c2e6c0978f409ee3c1491d4db013bb9b30dd67f5e034d37df78e9cd464fa

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

13 / 12 / 2015

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 SOCOTA

CEL: 3192714285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	BOYACÁ	Municipio	Sora
Institución Educativa	I.E. DE SORA	Código DANE	315762000076
Sede Educativa	ESC PITA Y CHONE	Código DANE	315762000063
Dirección	VDA PITA Y CHONE	Teléfono	3132450276
Rector y/o Encargado	Blanca Perilla	Correo electrónico	Sorac@educa.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	20	1 Mesa Primaria	20		
		1 Silla Primaria	20		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	2		
		1 Silla Docente	2		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	2		
		3 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento aulas	2	1 Mueble de almacenamiento	2		
Tablero de alta resistencia a la humedad	2	1 Tablero	2		
Tándem tres (3) conexos aulas	2	1 Tandem de 3 conexos	2		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		

Observaciones (Donar en las celdas previas como ocurrió el proceso de entrega y en caso de encontrarse situaciones que afecten ser registradas en el acta por (s)er (infancia).

INQUIRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre del rector:	Blanca Lucia Perilla Diaz
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS		Teléfono:	3132450276
Teléfono: 3109224285		Correo:	sorac@educa.gov.co
Correo: inmemahda@yahoo.es			

NOTA: El actor debe verificar el contenido de la institución con la entrega entregada. En la entidad seccional al Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

13 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 77 A NO. 25-38 BOGOTÁ

CEL: 3109224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150912

Departamento	BOYACA	Municipio	Sora
Institución Educativa	I.E. DE SORA	Código DANE:	315762000076
Sede Educativa	ESC TAUSAMENA	Código DANE:	215762000098
Dirección	VDA EL LLANO	Teléfono	313 205 0270
Rector y/o Encargado	Blanca Lucía Perilla	Correo electrónico	blperilla@sebsvaca.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES	V
Puesto de trabajo aula primaria	30	1 Mesa Primaria	30			
		1 Silla Primaria	30			
Puesto de trabajo Docente	2	1 Mesa Docente	2			
		1 Silla Docente	2			
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2			
		1 Silla Preescolar	2			
Mueble de almacenamiento aulas:	2	1 Mueble de almacenamiento	2			
Tablero de alta resistencia a la humedad	2	1 Tablero	2			
Tándem tres (3) casacas aulas	2	1 Tándem de Soreca	2			
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1			

OBSERVACIONES (Solo si se tienen que hacer como anexo al proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que afecten los registros en el acta por favor anotarlas)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre del rector: Blanca Lucia Perilla Diaz	
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS		Teléfono: 3132450270	
Teléfono: 3109224285		Correo: blperilla@sebsvaca.gov.co	
Correo: inmemahda@yahoo.es			

NOTA: El actor debe legítimamente el momento de la recepción con la dotación entregada, en la cual el receptor al Municipio y/o Departamento, Centro Administrativo Nacional (CAN - Bogotá) www.instituciones.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

15 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 78 A NO. 25-98 BOGOTÁ

CEL: 3108226285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 15099

Departamento	BOYACÁ	Municipio	Sora
Institución Educativa	I.E. DE SORA	Código DANE:	315752000076
Sede Educativa	ESC DE PIEDRA GORDA	Código DANE:	2157620001103
Dirección	VDA PIEDRA GORDA	Teléfono	3132450276
Rector y/o Encargado	Bianca Perilla	Correo electrónico	soracalsora@sechboyaca.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPLETO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Punto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Punto de trabajo docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Taladro de alta rotación de la herramienta	1	1 Taladro	1		
Taladro tres (3) conos aulas	1	1 Taladro de 3 conos	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		

Observaciones (Deberán ser términos generales sobre la entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten un registro en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre del rector:	Bianca Lucia Perilla Diaz
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS		Teléfono:	3132450276
Teléfono: 3108226285		Correo:	soracalsora@sechboyaca.gov.co
Correo: inmemahda@yahoo.es			

NOTA: El rector debe colocar el sello de la institución con la dirección entregada, la fecha real, territorial, municipal y/o departamental.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 3 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.
 DIRECCIÓN: CALLE 23 AÑO 25-50 BOGOTÁ
 CBL: 3108224285
 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 ORDEN DE COMPRA No. 190892

Departamento: BOYACÁ Municipio: Sora
 Institución Educativa: I.E. DE SORA Código DANE: 315762000076
 Sede Educativa: ESC EL CHUSCAL Código DANE: 315762000080
 Dirección: VDA EL CHUSCAL Teléfono: 313 2450276
 Rector y/o Encargado: Blanca Lucia Perilla Correo electrónico: sarsca@sarsa.educoyves.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	30	1 Mesa Primaria	30		
		1 Silla Primaria	30		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo proescolar	2	1 Mesa Proescolar	2		
		1 Silla Proescolar	6		
Mueble de almacenamiento asos	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) conexos avlas	1	1 Tándem de 3 conexos	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		

Observaciones (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse objeciones que sean de ser registradas en el acta por favor referenciar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre del rector: Blanca Lucia Perilla Diaz
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS	Teléfono: 3132450276
Teléfono: 3108224285	Correo: sarsca@sarsa.educoyves.gov.co
Correo: inmemamtda@yahoo.es	



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

13 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCION: CALLE 21 A NO. 25-58 BOGOTA

CEL: 310324285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150292

Departamento	BOYACA	Municipio	Sora
Institucion Educativa	I.E. DE SORA	Código DANE	315762000075
Sede Educativa	ESC EL SALITRE	Código DANE	215762001021
Dirección	VDA EL SALITRE	Teléfono	3132450276
Rector y/o Encargado	Blanca Lucía	Correo electrónico	blanca.lucia.p@seiboyaca.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	30	1 Mesa Primaria	30		
		1 Silla Primaria	30		
Punto de trabajo docente	2	1 Mesa Docente	2		
		1 Silla Docente	2		
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2		
		1 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento asdas	2	1 Mueble de almacenamiento	2		
Tablero de aula resistente a la humedad	2	1 Tablero	2		
Tándem tres (3) canecas azules	2	1 Tandem de 3 canecas	2		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES: (Describir en términos generales que se realizó el proceso de entrega y recepción de los bienes, especificando el número de registros de cada por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre del rector:	Blanca Lucia Perilla Diaz
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS		Teléfono:	3132450276
Teléfono: 310324285		Correo:	blanca.lucia.p@seiboyaca.gov.co
Correo: inmemaltda@yahoo.es			

NOTA: El presente debe legalizar el momento de la entrega con la entidad receptora. Esta entidad territorial Municipal y/o Departamento.
Centro Administrativo Nacional CAV - Bogotá www.inneeducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

13 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCION: CALLE 13 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 130982

Departamento	BOYACÁ	Municipio	Sora
Instrucción Educativa	I.E. DE SORA	Código DANE:	315762000076
Sede Educativa	ESC PORTOBELO	Código DANE:	2157620000390
Dirección	VDA CAITIQUEI	Teléfono	313 214 0246
Rector y/o Encargado	Bianca Perilla	Correo electrónico	biancaperilla@espsora.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPLETADO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo sala primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Decenta	1	1 Mesa Decenta	1		
		1 Silla Decenta	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		3 Silla Preescolar	1		
Mueble de almacenamiento asfas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) conos azules	1	1 Tandem de 3 conos	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

Observaciones (Describa en esta casilla cómo y dónde se realizó el proceso de entrega y en caso de presiones o fallas que afecten el diligenciamiento de este por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre del rector:	Bianca Lucia Perilla Diaz
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS		Teléfono:	3103224285
Teléfono: 3103224285		Correo:	biancaperilla@espsora.gov.co
Correo: inmemaltda@yahoo.es			

NOTA: El rector debe legítimamente el instructivo de la institución con la relación correspondiente. De la entidad territorial donde se realizó el diligenciamiento.
 Centro Administrativo Nacional (CAN - Bogotá) www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

13 12 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMENA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 SOCOTA
CEI: 319272025

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA NO. 150987

Departamento	BOYACA	Municipio	Sora
Institución Educativa	I.E. DE SORA	Código DANE	315762000076
Sede Educativa	ESC QUEBRADA-HONDA	Código DANE	315762000101
Dirección	VDA QUEBRADA-HONDA	Teléfono	2132450226
Rector y/o Encargado	Blanca Perilla	Correo electrónico	sd@eci.sora@sedboyoa.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aula	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tafelero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tafelero	1		
Tánder tres (3) canales aulas	1	1 Tánder de 3 canales	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Incluir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMENA S.A.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre del rector: Blanca Lucia Perilla Diaz
Cargo: DIRECTOR DE PROYECTOS	Teléfono: 2132450226
Teléfono: 3109224285	Correo: sd@eci.sora@sedboyoa.gov.co
Correo: inmemaildo@yahoo.es	



NOTA: El recibo de los bienes se inscribirá en la institución con la dirección apropiada, en la entidad territorial respectiva y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá - www.inmmedu.co.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha			
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		16	12 2025		
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		DIRECCION: CALLE 23 A NO. 25-50 SOGOTA			
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		CEL: 310324285			
		ORDEN DE COMPRA No. 150492			
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Palme		
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000656		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA TRINIDAD	Código DANE:	225518000529		
Dirección	LA TRINIDAD	Teléfono	3202977828		
Rector y/o Encargado		Correo electrónico			
DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPLETADO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Punto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Punto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canceas aulas	1	1 Tandem de 3 canceas	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impress	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Luis Alberto Nolas Pineda
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rector
Telefono: 310324285	Telefono: 3202977828
Correo: inmematda@yahoo.es	Correo: rector@tudela.edu.co

NOTA: El rector debe diligenciar el inventario de la institución con la entrega entregada. En la entidad de destino Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha	
	16	12 2015

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DIRECCIÓN: CALLE 33 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	CEL: 310324285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 156992

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Palme
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000656
Sede Educativa	ESCUELA RURAL EL PALMAR	Código DANE:	225518000146
Dirección	EL PALMAR	Teléfono	
Rector y/o Encargado		Correo electrónico	

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Docente en situación general como se realizo el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acto por favor indicarlas)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: <i>Rector</i>
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: <i>Rector</i>
Teléfono: 310324285	Teléfono: 310324285
Correo: inmematda@yahoo.es	Correo: <i>Rector@palme.edu.co</i>

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha	
	10	12 2020

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 75-55 BOGOTÁ



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL COD: 310324285

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000636
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA IRLANDA	Código DANE:	225518000111
Dirección	LA IRLANDA	Teléfono	
Rector y/o Encargado		Correo electrónico	

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria 1 Silla Primaria	10 10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente 1 Silla Docente	1 1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar 1 Silla Preescolar	1 1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tandem tres (3) caracas aulas	1	1 Tandem de 3 caracas	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Luis Eduardo Nieto Nieto
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rector
Teléfono: 310324285	Teléfono: 310324285
Correo: inmemaltda@yahoo.es	Correo: pedro.nieto@institucionpaime.gov.co

NOTA: El acta debe legítimamente ser firmado por la entidad con la cual se entregó. En la entidad tener el Municipio y/o departamento.

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha	
		15	12 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		DIRECCION: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTA	
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.		CEL: 3103224285	
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150992	

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000658
Sede Educativa	ESCUELA RURAL TONUCHA	Código DANE:	225518000481
Dirección	TONUCHA	Teléfono	
Rector y/o Encargado		Correo electrónico	

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	30	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		1 Silla Preescolar	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) caracas aulas	1	1 Tándem de 3 caracas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Declarar en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Lina Eduarda Melo	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Rector	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3103224285	
Correo: inmemia@yaho.es		Correo: rector@inmemia.gov.co	

NOTA: El rector debe legalizar el levantado de la institución con la dirección respectiva, de la entidad territorial correspondiente.

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha	
	16	12 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		DIRECCION: CALLE 21 A NO. 25-53 BOGOTA
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		CEL: 3103224285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150162

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Falme
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA	Código DANE:	125518000658
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA AGUITA	Código DANE:	225518000219
Dirección	LA AGUITA	Teléfono	
Rector y/o Encargado		Correo electrónico	



DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPLETADO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento estiba	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas estiba	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el Acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: 
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: 
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 
Correo: inmematide@yahoo.es	Correo: 

NOTA: El recto debe validar el contenido de la presente acta con la institución contratante, en la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, de la ciudad de Bogotá, Municipio y/o Departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN Bogotá www.miveducacion.gov.co

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES				Fecha	
				16	12 2025
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL					
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.				DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ	
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL				CEL: 310324285	
				ORDEN DE COMPRA No. 150992	
Departamento	CUNDINAMARCA			Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA			Código DANE:	125518000656
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA PIEDRA			Código DANE:	225518000201
Dirección	LA PIEDRA			Teléfono	
Rector y/o Encargado				Correo electrónico	
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2		
		1 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) cuneas aulas	1	1 Tándem de 3 cuneas	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		
OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor indicar)					
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A			INSTITUCIÓN EDUCATIVA		
Firma:			Firma:		
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ			Nombre:	Luz Belinda Melo Berrío	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS			Cargo:	Rectora	
Teléfono: 310324285			Teléfono:	3202097820	
Correo: inmemaftda@yahoo.es			Correo:	pedagogia@inmema.gov.co	
NOTA: El rector debe registrar el momento de la entrega de la dotación entregada, de la entidad territorial (Municipio y/o departamento).					
Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co					



Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2025

Señores

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Cordial saludo,

El suscrito rector de la Institución Educativa RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TUDELA por medio de la presente certifico que recibí la dotación de mobiliario escolar proveniente del MEN. la cual se dejará almacenada en la sede principal, Debido al receso estudiantil de fin de año.

El mobiliario correspondiente a las sedes rurales (LA AGUITA, EL PALMAR, TONUNCHA, LA PIEDRA, LA TRINIDAD Y LA IRLANDA) se entregará en cada una de las respectivas sedes en enero del 2026, una vez se reanuden las actividades académicas. El proveedor entrego los recursos económicos para el envío e instalación de la dotación.

Cordialmente,



FIRMA RECTOR
LUIS EDUARDO NIETO
5120302

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE :
6b2f5e1b0a0640e2945e915534a7c4e792533f4345208a299b78ed4da89d40787b5bda9ca8b82974f9d9682310529d73
Número de Factura: FE-5113
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA
Nombre Comercial: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA
Nit del Emisor: 860061577
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 23 A 25 59
Teléfono / Móvil: 2644607
Correo: inmemalda@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN;O-23;O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CLL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0800100000090	PUESTO PREESCOLAR	94	4,00	\$ 327.381,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.810,14	19,00			\$ 1.309.527,08
2	0800100000110	PUESTO PRIMARIA	94	60,00	\$ 197.879,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.255.825,04	19,00			\$ 11.872.763,40
3	0800100000130	PUESTO DOCENTE	94	6,00	\$ 355.824,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 405.640,38	19,00			\$ 2.134.949,40
4	0800029000021	MUEBLE ALMACENAMIENTO	94	6,00	\$ 1.004.125,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.702,99	19,00			\$ 6.024.752,58
5	0800024000024	TABLERO	94	6,00	\$ 348.811,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 397.644,68	19,00			\$ 2.092.866,78
6	0800031000020	TANDEM CANECAS	94	6,00	\$ 107.786,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.876,67	19,00			\$ 646.719,18

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FTC	FE5113	30/12/2025

Notas Finales

#\$22-01-01-004;150992;d Maldonado@mineducacion.gov.co#\$ DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA IE RURAL DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE TU DELA SEDES ESCUELA RURAL LA TRINIDAD, ESCUELA RURAL EL PALMAR, ESCUELA RURAL LA IRLANDA, ESCUELA RURAL TONUNCHA, ESCUELA RURAL LA AGUITA Y ESCUELA RURAL LA PIEDRA EN EL MCIPIO DE PAIME-CUNDINAMARCA

Datos Totales



Documento generado el:
 30/12/2025 15:21:28
Documento validado por la DIAN:
 30/12/2025 15:21:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	4.575.499,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	COP \$ \$ 28.657.078,32

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082098921 Rango desde: 5001 Rango hasta: 5399 Vigencia: 2026-10-24

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 01 2026

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CALDAS	Municipio	Norcasia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	Código DANE:	217662002681
Sede Educativa	ESCUELA RURAL BAJO JAGUAL	Código DANE:	217662002720
Dirección	VEREDA BAJO JAGUAL	Teléfono	312 299 3002
Rector y/o Encargado	Olga Osbina	Correo electrónico	olgaosbina@cedcaldas.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Olga Vaneth Osbina Mauro
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Directora
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 312 299 3002
Correo: inmemalda@yahoo.es	Correo: olgaosbina@cedcaldas.gov.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial: Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 04 2026

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CALDAS	Municipio	Norcasia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	Código DANE:	217662002681
Sede Educativa	ESCUELA RURAL EL JAGUAL	Código DANE:	217662001656
Dirección	VEREDA ALTO JAGUAL	Teléfono	3122973002
Rector y/o Encargado	Olga Ospina	Correo electrónico	olaestrela@norcasia@sedcaldas.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	20	1 Mesa Primaria 1 Silla Primaria	20		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente 1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Olga Vaneth Ospina Navajo	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Rectora	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3122973002	
Correo: inmemia@inmemia.com		Correo: olaestrela@norcasia@sedcaldas.gov.co	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la detección entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 / 07 / 2026

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 15-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CALDAS	Municipio	Norcasia
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTRELLA	Código DANE:	217662002681
Sede Educativa	ESCUELA RURAL KILÓMETRO 40	Código DANE:	217662000468
Dirección	KILÓMETRO 40	Teléfono	312 299 3002
Rector y/o Encargado	Olga Ospina	Correo electrónico	redestm@norcasia.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impresión	1		

OBSERVACIONES (Describe en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Olga Yaneth Ospina Celyo
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Directora
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 3122993002
Correo: inmemaltda@yahoo.es	Correo: redestm@norcasia.gov.co

NOTA: El rector debe legítimar el inventario de la institución con la donación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o Departamento.
 Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 / 01 / 2016

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCION: CALLE 21 A NO. 25-58 BOGOTA

CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CALDAS	Municipio	Narcosis
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	Codigo DANE:	217662002681
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LOS CEIBOS	Codigo DANE:	217662001961
Dirección	VEREDA LOS CEIBOS	Teléfono	3122993002
Rector y/o Encargado	Dña. Dora Osorio	Correo electrónico	1010274@educacion.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		1 Silla Preescolar	3		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tandem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES [Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar]

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Dña Vaneth Osorio Clavijo	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Directora	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3122993002	
Correo: inmemaitda@yahoo.es		Correo: 1010274@educacion.gov.co	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación otorgada, en la entidad territorial Municipio y/o Departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 / 04 / 2026

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 35-58 BOGOTÁ

CE: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CALDAS	Municipio	Norcasia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	Código DANE:	217662002661
Sede Educativa	ESCUELA RURAL QUIEBRA DE ROQUE	Código DANE:	217662002258
Dirección	VEREDA QUIEBRA DE ROQUE	Teléfono	312 292 3002
Rector y/o Encargado	Olga Ospina	Correo electrónico	placemetalnorcasia@sedcaldas.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula primaria	1	1 Mesa Primaria	40		
		1 Silla Primaria	40		
		1 Mesa docente	1		
		1 Silla docente	1		
		1 Tandem de 3 canecas	1		
		1 Tablero	1		
		1 Mueble de almacenamiento	1		
Aula Secundaria	1	1 Mesa Secundaria	40		
		1 Silla Secundaria	40		
		1 Mesa docente	1		
		1 Silla docente	1		
		1 Tandem de 3 canecas	1		
		1 Tablero	1		
		1 Mueble de almacenamiento	1		
Puesto de trabajo aula secundaria	30	1 Mesa Secundaria	30		
		1 Silla Secundaria	30		
Puesto de trabajo Docente	2	1 Mesa Docente	2		
		1 Silla Docente	2		
Puesto de trabajo preescolar	3	1 Mesa Preescolar	3		
		3 Silla Preescolar	9		
Mueble de almacenamiento aulas	2	1 Mueble de almacenamiento	2		
Tablero de alta resistencia a la humedad	2	1 Tablero	2		
Tandem tres (3) canecas aulas	2	1 Tandem de 3 canecas	2		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Olga Laneth Ospina Clavijo	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Directora	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 312 292 3002	
Correo: inmemaldm@yahoo.es		Correo: placemetalnorcasia@sedcaldas.gov.co	

NOTA: El actor debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada, en la sede del territorial Municipio y/o Departamento.

Quiebra de Roque



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 09 2026

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CALDAS	Municipio	Norcasia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	Código DANE	217662002681
Sede Educativa	ESCUELA RURAL SAN ESTEBAN	Código DANE	217662000247
Dirección	VEREDA SAN ESTEBAN	Teléfono	312 297 3002
Rector y/o Encargado	Oida Yaneth	Correo electrónico	oiaestrellanorcasia@sedrcaldas.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	20	1 Mesa Primaria	20		
		1 Silla Primaria	20		
Puesto de trabajo Docente	2	1 Mesa Docente	2		
		1 Silla Docente	2		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		3 Silla Preescolar	3		
Mueble de almacenamiento aulas	2	1 Mueble de almacenamiento	2		
Tablero de alta resistencia a la humedad	2	1 Tablero	2		
Tándem tres (3) canecas aulas	2	1 Tándem de 3 canecas	2		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Oida Yaneth Ospina Clavijo	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Rectora	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3122973002	
Correo: inmemialtda@yahoo.es		Correo: laestrellanorcasia@sedrcaldas.gov.co	

NOTA: El recibidor debe legalizar el inventario de la institución con la entrega entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 09 2016

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CALDAS		Municipio	Norcasia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA		Código DANE:	217662002681
Sede Educativa	ESCUELA RURAL SANTA MARIA		Código DANE:	217662002274
Dirección	VEREDA SANTA MARIA		Teléfono	3122973002
Rector y/o Encargado	OLGA OSORIO		Correo electrónico	olgaosoriorosario@sedcaldas.gov.co



DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aules	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameritan ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Olga Vaneth Osorio Clavijo	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Rectora	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3122973002	
Correo: inmemaltd@yahoo.es		Correo: olgaosoriorosario@sedcaldas.gov.co	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

10 09 2026

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 23-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150092

Departamento	CALDAS	Municipio	Norcasia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	Código DANE:	217662002681
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA - SEDE PRINCIPAL	Código DANE:	217662002681
Dirección	VDA. LA ESTRELLA	Teléfono	3122973002
Rector y/o Encargado	OLGA OSPINA	Correo electrónico	ie.laestrella.norcasia@sed.aldad.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Olga Vaneth Ospina Clavijo	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Rectora	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3122973002	
Correo: inmemialtda@yahoo.es		Correo: ie.laestrella.norcasia@sed.aldad.gov.co	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada. En la ciudad o localidad Municipio y/o Departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

15 01 2023

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	TOUMA	Municipio	Venadillo
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	Código DANE:	173861000771
Sede Educativa	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE PRINCIPAL	Código DANE:	173861000771
Dirección	KR 8 11 00	Teléfono	3156104421
Rector y/o Encargado	MANICEL MUÑOZ	Correo electrónico	venadillo.18k@smilms.educol.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula primaria	1	1 Mesa Primaria	40		
		1 Silla Primaria	40		
		1 Mesa docente	1		
		1 Silla docente	1		
		1 Tándem de 3 canecas	1		
		1 Tablero	1		
		1 Mueble de almacenamiento	1		
Puesto de trabajo aula preescolar	1	4 Mesa Preescolar	4		
		12 Silla Preescolar	12		
		1 Mesa Auxiliar	1		
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	2	1 Mesa Docente	2		
		1 Silla Docente	2		
Mueble de almacenamiento aulas	2	1 Mueble de almacenamiento	2		
Tablero de alta resistencia a la humedad	2	1 Tablero	2		
Tándem tres (3) canecas aulas	2	1 Tándem de 3 canecas	2		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Manicel Muñoz
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Aux. Admin IO.
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 3156104421
Correo: inmemialtda@yahoo.es	Correo: manicel.muñoz@redtolima.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección Administrativa
Macroproceso Gestión de Talento Humano



@gobertolima
www.tolima.gov.co

Ibagué.

Docentes – Directivos Docentes:

JESUS EMILIO LOZANO NAVARRO galarvenadillo@gmail.com
FLORINDA EDITH FUQUENE DUARTE florita5023sagitario@gmail.com
LUZ BETTY ORTIZ DE DIAZ luz_bet@hotmail.com
GLORIA VARGAS glori58@gmail.com
GLORIA ESPERANZA MORALES MONTANA moralesgloriaesperanza@gmail.com
NOHORA CONSTANZA ANDRADE CASTIBLANCO noconsa1998@gmail.com
MARIA MANUELA FRANCO GALLEGU manola361@gmail.com
JONATAN HERNANDO AVILA jhavilac@ut.edu.co
LUZ AMPARO BEDOYA GONZALEZ amparo.bedoya1@gmail.com

Ref. Comunicación acto administrativo:

Respetados Docentes – Directivos Docentes:

Por medio de la presente me permito expresarles en primer lugar profundo agradecimiento por su destacada labor como educador al servicio del Departamento. No cabe duda que su abnegada y noble labor con las comunidades ha representado para el Gobierno Departamental y en especial, para la Secretaría de Educación del Departamento, un importante avance en la formación integral de los niños y jóvenes que estuvieron bajo su responsabilidad en el transcurso de su carrera profesional docente. Sus consejos, orientaciones, su ejemplo, su manera de actuar, y sobre todo, el dialogo edificante que entabló diariamente con sus educandos, nos permitieron entender la bella misión del educador.

Sea la oportunidad para manifestarle a nombre de todo el equipo de trabajo de esta secretaria, el reconocimiento infinito por los invaluable servicios que dedicaron a la niñez y juventud tolimense, y a la vez decirles, muchas gracias.

De la misma manera, debo comunicarles el contenido de la Resolución No. ----- del -----
- mediante la cual se aceptan unas renunciaciones dentro de la planta global de cargos de la Secretaría de Educación del Tolima, no sin antes manifestarle que ustedes, siguen siendo parte de nuestros afectos.

- - 0045 09 ENE 2026




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección Administrativa
Macroproceso Gestión de Talento Humano



Anexo copia del acto administrativo en mención, el cual surtirá efectos de notificación a partir de la comunicación enviada a los correos electrónicos registrados en el sistema.

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE BEDOYA CÁRDENAS
Secretario de Educación

Consolidó y Proyecto: Miguel Buenaventura, Técnico Operativo Planta y Personal

Ve Bo: Virley Milán Lombana, Profesional Universitaria Planta y Personal

Revisó: Zulia Yadira Peñalé Barragán, Oficina de Asuntos Legales y Públicos SED



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE :

bfee42ad6ab6322e9314ee09e7bf3d7d1a7547dc54eb996541c159834543ed9fbc444ad97d2f131607af0e33e63af324

Número de Factura: FE-5119

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/02/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 13/02/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Nombre Comercial: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Nit del Emisor: 860061577

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 23 A 25 59

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 2644607

Correo: inmemalda@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999001

Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN;O-23;O-13

Dirección: CLL 43 57 14 CAN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2222800

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0800100000110	AULAS PRIMARIA	94	2,00	\$ 9.622.689,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.656.621,93	19,00			\$ 19.245.378,60
2	0800100000120	AULAS SECUNDARIA	94	1,00	\$ 9.825.992,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.866.938,62	19,00			\$ 9.825.992,77
3	0800100000090	PUESTO DE TRABAJO A ULA PREESCOLAR	94	1,00	\$ 1.557.867,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.994,78	19,00			\$ 1.557.867,27
4	0800100000090	PUESTO PREESCOLAR	94	5,00	\$ 327.381,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 311.012,68	19,00			\$ 1.636.908,85
5	0800100000110	PUESTO PRIMARIA	94	100,00	\$ 197.879,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.759.708,41	19,00			\$ 19.787.939,00
6	0800100000120	PUESTO SECUNDARIA Y MEDIA	94	30,00	\$ 208.157,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.186.496,89	19,00			\$ 6.244.720,50
7	0800100000130	PUESTO DOCENTE	94	12,00	\$ 355.824,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 811.280,77	19,00			\$ 4.269.898,80
8	0800029000021	MUEBLE ALMACENAMIENTO	94	12,00	\$ 1.004.125,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.289.405,98	19,00			\$ 12.049.505,16
9	0800024000024	TABLERO	94	12,00	\$ 348.811,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 795.289,37	19,00			\$ 4.185.733,56
10	0800031000020	TANDEM CANECAS	94	12,00	\$ 107.786,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.753,32	19,00			\$ 1.293.438,36

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FTC	FE5119	04/02/2026

Notas Finales

#\$22-01-01-004;150992;daldonado@mineducacion.gov.co#\$ DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA INST ED LA ESTRELLA SEDES ESC RURAL KILÓMETRO 40, PPAL, ESC RURAL SANTA MARIA, ESC RURAL BAJO JAGUAL, ESC RURAL LOS CEIBOS, ESC RURAL EL JAGUAL, ESC RURAL SAN ESTEBAN Y ESC RURAL QUIEBRA DE ROQUE INST ED LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE PPAL EN LOS MCIPIOS DE NORCASIA-CALDAS Y VENADILLO-TOLIMA. A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA RES. No. DDI-029334 DEL 31 DE OCT 2025.

Datos Totales



Documento generado el:
 04/02/2026 11:55:04
Documento validado por la DIAN:
 04/02/2026 11:55:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		80.097.382,87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		80.097.382,87
IVA		15.218.502,75
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.218.502,75
Total neto factura (=)		95.315.885,62
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 95.315.885,62

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082098921 Rango desde: 5001 Rango hasta: 5399 Vigencia: 2026-10-24



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES Fecha: 16 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. DIRECCIÓN: CALLE 25 A N.º 25-58 BOGOTÁ
 CUI: 310324285
 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ORDEN DE COMPRA No. 158907

Departamento: SANTANDER Municipio: PIEDICUESTA
 Institución Educativa: COLEGIO BALBINO GARCÍA Código DANE: 168547000511
 Sede Educativa: CONCENTRACION BALBINO GARCÍA Código DANE: 168547000097
 Dirección: CALLE 4 NRO Teléfono: 3168697497
 Rector y/o Encargado: Don Bautista Correo electrónico: cbg@colbalbino.edu.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula Preescolar	2	8 Mesa Preescolar	25		
		24 Silla Preescolar	48		
		2 Mesa Auxiliar Preescolar	4		
		1 Mesa docente	2		
		1 Silla docente	2		
		1 Tambores de 3 canecas	2		
		1 Tablero	2		
Aula primaria	8	2 Mueble de almacenamiento	4		
		1 Mesa Primaria	320		
		1 Silla Primaria	320		
		1 Mesa docente	8		
		1 Silla docente	8		
		1 Tambores de 3 canecas	8		
		1 Tablero	8		
Puesto de trabajo aula preescolar	1	4 Mesa Preescolar	4		
		12 Silla Preescolar	12		
		1 Mesa Auxiliar	1		
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: <u>Don Bautista Barajas</u>
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: <u>Rectora</u>
Teléfono: 310324285	Teléfono: <u>3168697497</u>
Correo: inmematla@yahoo.es	Correo: <u>cbg@colbalbino.edu.co</u>

NOTA: El menor debe registrar el momento de la institución con la dotación entregada. En la ciudad territorial Municipio y/o departamento.





**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
NACIONALIZADO DE PAIME**

NIT. 800.183.092-4 DANE 125518000478- ICFES 040725.
RESOLUCION DE APROBACION No 002497 DE NOVIEMBRE 30 DE 2001.
RESOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN: 002346 DE 18 DE MAYO DE 2005.
DIRECCION WEB colpaime.esy.es – CORREO ELECTRONICO: colpaime1972@hotmail.es

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
NACIONALIZADO PAIME, PAIME CUNDINAMARCA

AUTORIZA:

A, **CLAUDIA LILIANA ALVAREZ AGUILAR**, Identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 52.354.843 de Bogotá, para que en mi nombre firme las Certificaciones de entrega de material mobiliario para algunas sedes rurales pertenecientes a esta Institución Educativa.

La Presente se Expide a solicitud del interesado.

Dada en la Secretaría del Plantel, a los veintisiete (27) días del mes de Enero de 2026.

Quien Autorizo

HILMAR ALONSO CASTIBLANCO
RECTOR

Autorizada:

CLAUDIA LILIANA ALVAREZ
SECRETARIA I.E.D.PAIME

"COMPROMETIDOS CON LA DISCIPLINA, LOS VALORES LA CIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD"

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha 16 12 2023

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.
 DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
 CEL: 3103224285
 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 ORDEN DE COMPRA No. 150592

Departamento CUNDINAMARCA Municipio Paime
 Institución Educativa INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME Código DANE: 125518000478
 Sede Educativa ESCUELA RURAL EL CANEY Código DANE: 225518000171
 Dirección SAN LUIS Teléfono 311 257 8841
 Rector y/o Encargado CLAUDIO AGUILOZ Correo electrónico institucionalizado.paime@sean.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADA Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Claudia Liliana Alvarez Aguiloz
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Secretaria
Telefono: 3103224285	Telefono: 311 257 8841
Correo: inmemaltda@yahoo.es	Correo: institucionalizado.paime@sean.gov.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha
16 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.
 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
 CEL: 3103224285
 ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: Palme
 Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME Código DANE: 125518000478
 Sede Educativa: ESCUELA RURAL COMBUCO Código DANE: 225518000391
 Dirección: COMBUCO Teléfono: 311 2575841
 Rector y/o Encargado: CLAUDIA LILIANA AGUIAR Correo electrónico: institucionalizada.palme@secundinasmarca.edu.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMA Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Claudia Liliana Aguiar Aguilan
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: secretaria
Telefono: 3103224285	Telefono: 311 2575841
Correo: inmemaltda@yahoo.es	Correo: institucionalizada.palme@secundinasmarca.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la detección entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

15 / 12 / 2025



PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	CEL: 3103224285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME	Código DANE:	125518000478
Sede Educativa	ESCUJELA RURAL EL TRIUNFO	Código DANE:	225518000723
Dirección	PAIME VEREDA EL TRIUNFO	Teléfono	3112578841
Rector y/o Encargado	Claudia Alvarez	Correo electrónico	educacionalizado.paime@secundinamarca.edu.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2		
		1 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADE Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Claudia Liliana Alvarez Aguilar
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Secretaria
Telefono: 3103224285	Telefono: 3112578841
Correo: inmemaltda@yahoo.es	Correo: educacionalizado.paime@secundinamarca.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 16 / 12 / 2025



PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.
 DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-38 BOGOTÁ
 CEL: 3103224285
 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: Paime
 Institución Educativa: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME Código DANE: 125518000478
 Sede Educativa: ESCUELA RURAL JAMAICA Código DANE: 225518000189
 Dirección: JAMAICA Teléfono: 3112578841
 Rector y/o Encargado: CLAUDIA ALVARO Correo electrónico: indnacionalizado.paime@educacion.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tras (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Claudia Liliana Alvarez Aguilon
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Secretaria
Telefono: 3103224285	Telefono: 3112578841
Correo: inmemaitda@yahoo.es	Correo: indnacionalizado.paime@educacion.gov.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.





ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

16 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUNDINAMARCA		Municipio	Paime	
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME		Código DANE:	125518000478	
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA ESMIRNA		Código DANE:	225518000154	
Dirección	LA ESMIRNA		Teléfono	3112578841	
Rector y/o Encargado	Claudia ALVAREZ		Correo electrónico	iebnacionalizado.paime@secundariomorce.edu.co	
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tandem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameritan ser registradas en el acta por favor informar)

**(AYUDAR DEVOLVER FIRMADE
Y SELLADO)**

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Claudia Liliana Alvarez Aquilón
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Secretaria
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 3112578841
Correo: inmemalda@yahoo.es	Correo: iebnacionalizado.paime@secundariomorce.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipal y/o departamental.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha 16 / 12 / 2025			
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		DIRECCION: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTA			
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A.		CEL: 3103224285			
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150992			
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime		
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME	Codigo DANE:	125518000478		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LAS MERCEDES	Codigo DANE:	225518000014		
Dirección	LAS MERCEDES	Teléfono	311 252 8841		
Rector y/o Encargado	Claudia Liliana	Correo electrónico	claudia.liliana@educacion.gov.co		
DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tandem de 3 canecas	1		
Manual de uso, gerencia y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAYOR DEVOLVER FIRMADA Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMIA S.A		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Claudia Liliana	Avarez Aguilar
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Secretaria	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 311 252 8841	
Correo: inmemia@inmemia.com		Correo: claudia.liliana@educacion.gov.co	



NOTA: El sector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.
 Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha 16 / 12 / 2025			
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ			
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		CEL: 3103224285			
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150992			
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime		
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME	Código DANE:	225518000478		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LUCITANIA	Código DANE:	225518000511		
Dirección	LUCITANIA	Teléfono	3112578501		
Rector y/o Encargado	Claudia Aguilera	Correo electrónico	lednacionalizado.paime@sen.gov.co		
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

**¡AVOR DEVOLVER FIRMAS
Y SELLADO**

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Claudia Liliana Alvarez Aguilera	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Secretaria	
Telefono: 3103224285		Telefono: 3112578501	
Correo: inmemaitda@yahoo.es		Correo: lednacionalizado-forma@secundaria.edu.co	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamentos.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

15 / 12 / 2025



PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	CEL: 3103224285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME	Código DANE:	125518000478
Sede Educativa	ESCUELA RURAL NAMASBUCO	Código DANE:	225518000430
Dirección	NAMASBUCO	Teléfono	3112578941
Rector y/o Encargado	CLAUDIA AVAREZ	Correo electrónico	iednacionalizadopaime@seconinmadera.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		1 Silla Preescolar	3		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADA Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Claudia Liliana Avarez.
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Secretaria.
Telefono: 3103224285	Telefono: 3112578941
Correo: inmematda@yahoo.es	Correo: Iednacionalizadopaime@seconinmadera.gov.co

NOTA: El rector debe leer y firmar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha		
	16	12	2015


PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	CEL: 3103224285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME	Codigo DANE:	125518000478
Sede Educativa	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL	Codigo DANE:	225518000537
Dirección	SAN RAFAEL	Telefono	312 5789011
Rector y/o Encargado	CLAUDIA ALVAREZ	Correo electrónico	iednacionalizado.paime@securidadmec.edu.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		1 Silla Preescolar	3		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADA Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Claudia Liliana Alvarez Aguilar
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Secretaria
Telefono: 3103224285	Telefono: 3125789011
Correo: inmematda@yahoo.es	Correo: iednacionalizado.paime@securidadmec.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.
 Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

16 12 2015

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	CEI: 3103224285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUJINDINAMARCA	Municipio	Paime
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIME	Código DANE:	125518000478
Sede Educativa	ESCUELA RURAL VENECIA	Código DANE:	225518000499
Dirección	VENECIA	Teléfono	311 252 8841
Rector y/o Encargado	CLAUDIA AVAREZ	Correo electrónico	educacionalizado.paime@secretariadecolombia.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) cáncas aulas	1	1 Tándem de 3 cáncas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameritan ser registradas en el acta por favor informar)

¡AVISO! DEVOLVER FIRMADA Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Claudia Liliana Avarez Aguilar	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Secretaria	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 311 252 8841	
Correo: inmemaltda@yahoo.es		Correo: educacionalizado.paime@secretariadecolombia.gov.co	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE :

be7460564eae8f8a42066c7595dc0c1d4b914dee2138dc8204266a7830a8f50e95fe6d01f38a80c7549df32a27d14103

Número de Factura: FE-5120

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/02/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 13/02/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Nombre Comercial: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA

Nit del Emisor: 860061577

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 23 A 25 59

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 2644607

Correo: inmemalda@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999001

Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN;O-23;O-13

Dirección: CLL 43 57 14 CAN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2222800

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	080010000090	AULAS PREESCOLAR	94	2,00	\$ 6.125.279,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.327.606,08	19,00			\$ 12.250.558,34
2	080010000110	AULAS PRIMARIA	94	8,00	\$ 9.622.689,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.626.487,73	19,00			\$ 76.981.514,40
3	080010000090	PUESTO DE TRABAJO A ULA PREESCOLAR	94	1,00	\$ 1.557.867,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.994,78	19,00			\$ 1.557.867,27
4	080010000090	PUESTO PREESCOLAR	94	4,00	\$ 327.381,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.810,14	19,00			\$ 1.309.527,08
5	080010000110	PUESTO PRIMARIA	94	110,00	\$ 197.879,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.135.679,25	19,00			\$ 21.766.732,90
6	080010000130	PUESTO DOCENTE	94	10,00	\$ 355.824,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 676.067,31	19,00			\$ 3.558.249,00
7	080002900021	MUEBLE ALMACENAMIE NTO	94	10,00	\$ 1.004.125,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.907.838,31	19,00			\$ 10.041.254,30
8	080002400024	TABLERO	94	10,00	\$ 348.811,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 662.741,14	19,00			\$ 3.488.111,30
9	080003100020	TANDEM CANECAS	94	10,00	\$ 107.786,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.794,44	19,00			\$ 1.077.865,30

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FTC	FE5120	04/02/2026

Notas Finales

#\$22-01-004;150992;dmaldonado@mineducacion.gov.co#\$ DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA INST ED DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DE PAIM E SEDES ESC RURAL NAMASBUCO, ESC RURAL JAMAICA, ESC RURAL EL CANEY, ESC RURAL LA ESMIRNA, ESC RURAL EL TRIUNFO, ESC RURAL SAN RAFAEL, ESC RURAL LUCITANIA, ESC RURAL COMBUCO, ESC RURAL LAS MERCEDES Y ESC RURAL VENECIA COLEGIO BALBINO GARCÍA SEDE CONCE NT BALBINO GARCÍA EN LOS MCIPIOS DE PAIME-CUND Y PIEDECUESTA-SDER SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA RES DDI-029334

Datos Totales



Documento generado el:
 04/02/2026 12:17:13
Documento validado por la DIAN:
 04/02/2026 12:17:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		132.031.679,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		132.031.679,89
IVA		25.086.019,18
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		25.086.019,18
Total neto factura (=)		157.117.699,07
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	\$157.117.699,07
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082098921 Rango desde: 5001 Rango hasta: 5399 Vigencia: 2026-10-24

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha	
	30	12 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	CEL: 3103224285
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	SANTANDER	Municipio	Guaca
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA	Código DANE:	268318000215
Sede Educativa	ESCUELA RURAL EL COLORADO	Código DANE:	268318000304
Dirección	VEREDA EL COLORADO	Teléfono	312 3337785
Rector y/o Encargado	Nelson TAYAZUNA	Correo electrónico	institucioneducativabarayaguaca@santander.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		1 Silla Preescolar	3		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

¡FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Nelson TAYAZUNA Buitrago
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rector
Telefono: 3103224285	Telefono: 313 333 7785
Correo: inmemalta@yahoo.es	Correo: institucioneducativabarayaguaca@santander.gov.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la data de entrega, en la entidad territorial (Municipio y/o departamento).



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

30 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	SANTANDER	Municipio	Guaca
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA	Código DANE:	268318000215
Sede Educativa	ESCUELA RURAL EL ORTIGAL	Código DANE:	268318000134
Dirección	VEREDA EL ORTIGAL	Teléfono	3133337785
Rector y/o Encargado	Nelson Tarazona	Correo electrónico	institucioneducativabarayaguacasantander.edu.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		1 Silla Preescolar	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describe en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

**FAVOR DEVOLVER FIRMADO
Y SELLADO**


INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:



Firma:



Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3103224285

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Nombre: Nelson Tarazona Bu. Trago

Cargo: Rector

Teléfono: 3133337785

Correo: institucioneducativabarayaguacasantander.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial (Municipio y/o departamento).

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES Fecha 35 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
 CEL: 3103224285
 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ORDEN DE COMPRA No. 150592

Departamento	SANTANDER	Municipio	Guaca
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA	Código DANE:	268318000215
Sede Educativa	ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	Código DANE:	268318000517
Dirección	VEREDA EL COLORADO	Teléfono	31333 31383
Rector y/o Encargado	Nelson Tanton B	Correo electrónico	institucioneducativabaraya@guaca.santander.gov.co

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2		
		1 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canchales aulas	1	1 Tándem de 3 canchales	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADA Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL-MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Nelson Tanton B
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rector
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 31333 37783
Correo: inmematda@yahoo.es	Correo: institucioneducativabaraya@guaca.santander.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha
	30 / 12 / 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	SANTANDER	Municipio	Guaca
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA	Codigo DANE:	268318000215
Sede Educativa	ESCUELA RURAL MOGORONTOQUE	Codigo DANE:	268318000550
Dirección	VEREDA EL COLORADO	Teléfono	315337785
Rector y/o Encargado	NELSON TOROZANO	Correo electrónico	institucioneducativabaraya@educacion.gov.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	2	1 Mesa Preescolar	2		
		1 Silla Preescolar	6		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

**FAVOR DEVOLVER FIRMADO
Y SELLADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Nelson Torozano Ruizaga
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rector
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 315337785
Correo: inmemalda@yahoo.es	Correo: institucioneducativabaraya@educacion.gov.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.
Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co





ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha			
		30	12 2025		
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL					
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ			
		CEL: 3103224285			
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150992			
Departamento	SANTANDER	Municipio	GUACA		
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA	Código DANE:	268318000215		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL NUEVA GRANADA	Código DANE:	268318000118		
Dirección	VERERA NUCUBUCA SECTOR NUEVA GRANADA	Teléfono	315 345 1285		
Rector y/o Encargado	NELSON TARAZONA	Correo electrónico	institucioneducativa@baraya.gov.co		
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPLETADO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Nelson Tarazona B.	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Rector	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3133737785	
Correo: inmemalda@yahoo.es		Correo: institucioneducativa@baraya.gov.co	

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la datación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES Fecha: 26 de 12 de 2025

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. DIRECCION: CALLE 23 A NO. 25-58 BDCOTA

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CEL: 310324285

ORDEN DE COMPRA No. 130992

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: Yacopi

Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS Codigo DANE: 125885001595

Sede Educativa: ESCUELA RURAL BOCA DE MONTEZ Codigo DANE: 125885000552

Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL Teléfono: 3112382110

Rector y/o Encargado: *AIP YCO* Correo electrónico: *icdsantos_yacopi@cundinamarca.gov.co*

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo sala primaria	10	1 Mesa Primaria	10		
		1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo docente	1	1 Mesa Docente	1		
		1 Silla Docente	1		
Puesto de trabajo preescolar	1	1 Mesa Preescolar	1		
		1 Silla Preescolar	1		
Mueble de almacenamiento sillas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) caronas aulas	2	1 Tándem de 3 caronas	1		
Manual de uso, garantía y mantenimiento	1	Impreso	1		

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: ALEXANDER SANCHEZ Cargo: GERENTE DE PROYECTOS Telefono: 310324285 Correo: inmematda@yahoo.es	Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>Alexis Carolina León Díaz</i> Cargo: <i>Rectora</i> Telefono: <i>3112382110</i> Correo: <i>icdsantos_yacopi@cundinamarca.gov.co</i>
--	--

NOTA: El sector debe legalizar el inventario de la institución con la sede de entrega. En la entidad territorial Municipio de Cundinamarca. Centro Administrativo Nacional CAM - Bogotá. www.mineducacion.gov.co



INSTRUMENTO

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES				Fecha	
				26	12 2015
PROYECTO- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL					
CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.			DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 35-58 BOGOTÁ		
			CÉU: 3103224285		
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL			ORDEN DE COMPRA No. 150992		
Departamento	CUNDINAMARCA		Municipal	Yacopí	
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS		Código DANE:	125885001536	
Sede Educativa	ESCUELA RURAL SAN JERONIMO		Código DANE:	2258850003062	
Dirección	VEREDA SAN JERONIMO		Teléfono	3112352110	
Recter y/o Encargado	ALEXANDER SANCHEZ		Correo electrónico	alsanchez.yacopi@cundinamarca.gov.co	
DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria 1 Silla Primaria	10		
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente 1 Silla Docente	1		
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1		
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1		
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1		
OBSERVACIONES (Dirigirse en todo caso a las oficinas de recepción de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)					
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.			INSTITUCION EDUCATIVA		
Firma:			Firma:		
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ			Nombre: Alexys Carolina Lora Diaz		
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS			Cargo: Rector		
Teléfono: 3103224285			Teléfono: 3112352110		
Correo: inmema1da@yahoo.es			Correo: alsanchez.yacopi@cundinamarca.gov.co		
NOTA: El receptor debe verificar el inventario de la institución con la checklist entregada. En la entidad tiene un responsable de documentación.					
Centro Administrativo Nacional DAN - Bogotá www.relnrotaadecol.gov.co					



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES	Fecha 16 / 12 / 2025
---	--------------------------------

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-50 BOGOTÁ
CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ORDEN DE COMPRA No. **150992**

Departamento	SANTANDER	Municipio	PIEDICUESTA
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LOS CUROS	Código DANE:	268547000920
Sede Educativa	I.E. LOS CUROS - SEDE PRINCIPAL	Código DANE:	268547000920
Dirección	VDA. LOS CUROS	Teléfono	313 2395 367
Rector y/o Encargado	JAVIER VASQUEZ	Correo electrónico	rectoria@loscuros.edu.co

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Aula Preescolar	1	8 Mesa Preescolar	8		
		24 Silla Preescolar	24		
		2 Mesa Auxiliar Preescolar	2		
		1 Mesa docente	1		
		1 Silla docente	1		
		1 Trámpele de 3 canchales	1		
		1 Tablero	1		
		2 Mueble de almacenamiento	2		
Aula primaria	2	1 Mesa Primaria	80		
		1 Silla Primaria	80		
		1 Mesa docente	2		
		1 Silla docente	2		
		1 Trámpele de 3 canchales	2		
		1 Tablero	2		
		1 Mueble de almacenamiento	2		
Aula Secundaria	3	1 Mesa Secundaria	120		
		1 Silla Secundaria	120		
		1 Mesa docente	3		
		1 Silla docente	3		
		1 Trámpele de 3 canchales	3		
		1 Tablero	3		
		1 Mueble de almacenamiento	3		
Puesto de trabajo aula secundaria	20	1 Mesa Secundaria	20		
		1 Silla Secundaria	20		
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impresión	1		

OBSERVACIONES: (Describe en síntesis general o como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: RECTOR
Teléfono: 3103224285	Teléfono: 3132285581
Correo: inmemalta@yahoo.es	Correo: rectoria@loscuros.edu.co

NOTA: El receptor debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la medida de lo posible el Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá. www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES



AG 17 2015

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.
 DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
 CFL: 810324285
 CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
 ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: Junín
 Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CLARAVAL Y CHUSCALES Código DANE: 225372000572
 Sede Educativa: ESCUELA RURAL CLARAVAL Código DANE: 2253720003863
 Dirección: INSPECCION CLARAVAL Teléfono: 3102630866
 Rector y/o Encargado: Rebeca Montaña Correo electrónico: rem_0404@hotmail.com

DESCRIPCION	PROGRAMADO	COMPUERTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	20	1 Mesa Primaria	20	✓	
		1 Silla Primaria	20	✓	
Puesto de trabajo Docente	2	1 Mesa Docente	2	✓	
		1 Silla Docente	2	✓	
Puesto de trabajo preescolar	3	1 Mesa Preescolar	3	✓	
		1 Silla Preescolar	3	✓	
Mueble de almacenamiento aseo	2	1 Mueble de almacenamiento	2	✓	
Tablero de aia resistencia a la humedad	2	1 Tablero	2	✓	
Tándem tres (3) canales aulas	2	1 Tándem de 3 canales	2	✓	
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1	✓	

OBSERVACIONES: (Deber ser en términos generales como se realiza el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que también ser registradas en el acta por favor adjuntar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Rebeca Corredo Montaña
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rectora
Teléfono: 810324285	Teléfono: 3102630866
Correo: inmemalda@yahoo.es	Correo: rem_0404@hotmail.com

NOTA: El rector debe registrar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES				Fecha	
				16	17
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL					
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.				DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-99 BOGOTÁ	
				CÉL: 3103224285	
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL				ORDEN DE COMPRA No. 150952	
Departamento	CUNDINAMARCA			Municipio	Junín
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CLARAVAL Y CHUSCALES			Código DANE:	225372000572
Sede Educativa	ESCUELA RURAL COLOMBIA			Código DANE:	2253720003940
Dirección	VEREDA COLOMBIA			Teléfono	3102630866
Rector y/o Encargado	Rebeca Caicedo			Correo electrónico	rcm-0404@hotmail.com
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria	10	✓	
		1 Silla Primaria	10	✓	
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente	1	✓	
		1 Silla Docente	1	✓	
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1	✓	
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1	✓	
Tándem tres (3) canecas aslas	1	1 Tándem de 3 canecas	1	✓	
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1	✓	
OBSERVACIONES (Describir en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)					
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A			INSTITUCION EDUCATIVA		
Firma:			Firma:		
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ			Nombre: Rebeca Caicedo Montañó		
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS			Cargo: Profesora		
Teléfono: 3103224285			Teléfono: 3102630866		
Correo: inmemaltda@yahoo.es			Correo: rcm-0404@hotmail.com		
NOTA: El rector debe legalizar el presente acta de la institución con la cual se entregó. En la ciudad territorial Municipio y/o departamento.					
Centro Administrativo Nacional - Bogotá. www.mineducacion.gov.co					



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES		Fecha 16 / 12 / 2025	
PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ	
CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		CEL: 3103224285	
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		ORDEN DE COMPRA No. 150952	

Departamento	CLINDINAMARCA	Municipio	Junín
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CLARAVAL Y CHUSCALES	Código DANE:	225372000572
Sede Educativa	ESCUELA RURAL CORDOBA	Código DANE:	2253720002890
Dirección	CORDOBA	Teléfono	3102650566
Rector y/o Encargado	Rebera Caicedo	Correo electrónico	rcm-0404@hotmail.com

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	20	1 Mesa Primaria 1 Silla Primaria	10 10	✓ ✓	
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente 1 Silla Docente	1 1	✓ ✓	
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1	✓	
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1	✓	
Tándem tres (3) canecas aulas	1	1 Tándem de 3 canecas	1	✓	
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1	✓	

OBSERVACIONES (Describir en términos generales sobre la realidad el proceso de entrega en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ		Nombre: Rebera Caicedo Montaña	
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS		Cargo: Rectora	
Teléfono: 3103224285		Teléfono: 3102630566	
Correo: inmema@inmema.gov.co		Correo: rcm-0404@hotmail.com	



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

16 / 12 / 2015

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ
CEL: 310324285



CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 150992

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	Junin
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CLARAVAL Y CHUSCALES	Código DANE:	225372000672
Sede Educativa	ESCUELA RURAL EL ARENAL	Código DANE:	2253720005210
Dirección	VIDA EL ARENAL	Teléfono	3102630866
Rector y/o Encargado	Rebeca Carcedo	Correo electrónico	rcm-0404@hotmail.com

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	COMPUESTO POR	CANTIDAD	RECIBIDO	OBSERVACIONES
Puesto de trabajo aula primaria	10	1 Mesa Primaria 1 Silla Primaria	10	✓	
Puesto de trabajo Docente	1	1 Mesa Docente 1 Silla Docente	1	✓	
Mueble de almacenamiento aulas	1	1 Mueble de almacenamiento	1	✓	
Tablero de alta resistencia a la humedad	1	1 Tablero	1	✓	
Tandem tres (3) canecas aulas	1	1 Tandem de 3 canecas	1	✓	
Manual de uso, garantía y Mantenimiento	1	Impreso	1	✓	

OBSERVACIONES (Describir en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor indicarlas)

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: 	Firma: 
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ	Nombre: Rebeca Carcedo Montaña
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS	Cargo: Rectora
Teléfono: 310324285	Teléfono: 3102630866
Correo: inmemalds@yahoo.es	Correo: rcm_0404@hotmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el momento de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y departamento.





INDUSTRIAS METAL MADERA S.A INMEMA SA
NIT : 860,061,577 - 9
CLL 23A 25 59 BOGOTA - COLOMBIA 2685012 2685352
inmemalda@yahoo.es Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 0,00

Cliente MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT 899.999.001 - 7
Direccion CALLE 43 57 14 CAN
Ciudad BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
Correo

Teléfono 6012222800
Vendedor INDUSTRIAS METAL
Centro Costo 2

FACTURA PROFORMA
FE 006-26
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-05
Expedición 2026-02-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0800008000101	AULAS PREESCOLAR	UN	1	6.125.279,17	6.125.279,17
0800008000102	AULAS PRIMARIA	UN	2	9.622.689,30	19.245.378,60
0800008000103	AULAS SECUNDARIA	UN	3	9.825.992,77	29.477.978,31
0800008000105	PUESTO PREESCOLAR	UN	11	327.381,77	3.601.199,47
0800008000106	PUESTO PRIMARIA	UN	120	197.879,39	23.745.526,80
0800008000107	PUESTO SECUNDARIA Y MEDIA	UN	20	208.157,35	4.163.147,00
0800008000108	PUESTO DOCENTE	UN	12	355.824,90	4.269.898,80
0800008000109	MUEBLE ALMACENAMIENTO	UN	12	1.004.125,43	12.049.505,16
0800008000110	TABLERO	UN	12	348.811,13	4.185.733,56
0800008000111	TANDEM CANECAS	UN	12	107.786,53	1.293.438,36

Total Bruto 108.157.085,23
IVA 20.549.846,19
Total a Pagar **128.706.931,42**

CONDICION DE PAGO

Crédito Clientes Nacionales Transferencia Débito Bancaria 128.706.931,42

VALOR EN LETRAS

Mcte.

OBSERVACIONES

#\$22-01-01-004;150992;d Maldonado@mineducacion.gov.co#\$

DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA INST ED DEPARTAMENTAL CLARAVAL Y CHUSCALES SEDES ESCUELA RURAL COLOMBIA, ESCUELA RURAL CORDOBA, ESCUELA RURAL EL ARENAL Y ESCUELA RURAL CLARAVAL INST ED DEPARTAMENTAL EDUARDO SANTOS SEDES ESCUELA RURAL BOCA DE MONTE Y ESCUELA RURAL SAN JERONIMO INST ED BARAYA SEDES ESCUELA RURAL EL COLORADO, ESCUELA RURAL NVA GRANADA, ESCUELA RURAL MOGORONTOQUE, ESCUELA RURAL EL ORTIGAL Y ESCUELA RURAL LA ESPERANZA E INST ED LOS CUROS SEDE PPAL EN LOS MCIPIOS DE JUNIN-YACOPI CMARCA Y GUACA-PIEDRECUESTA SDER.

A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA RES. No. DDI-029334 DEL 31 DE OCT 2025

Firma Elaborado por : LINA GONZALEZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082098921 **aprobado en 2024-10-23 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 5001 al 5399**