Dotaciones Escolares I... - Evento 147778 Concluyó el evento

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Artículos y servicios

Mostrar Mejor precio | Precio base

Nombre	Proveedores adjudicados	Cantidad esperada		Mejor precio	Precio x Cantidad esperada	
Los artículos no están en Lotes (11 artículos)						
"dts02--171 Mueble de ...		28,0000 (Unidad)	x	**660.935,74** COP	**18.506.200,72** COP	
"dts02--181 Tablero"		28,0000 (Unidad)	x	**260.178,40** COP	**7.284.995,20** COP	
"dts02--190 TÃ¡ndem t...		28,0000 (Unidad)	x	**170.027,69** COP	**4.760.775,32** COP	
"dts02--139 Puesto de ...		260,0000 (Unidad)	x	**138.440,30** COP	**35.994.478,00** COP	
"dts02--140 Puesto de ...		380,0000 (Unidad)	x	**147.016,67** COP	**55.866.334,60** COP	
"dts02--147 Puesto de ...		28,0000 (Unidad)	x	**213.970,25** COP	**5.991.167,00** COP	
"dts02--152 Puesto de ...		37,0000 (Unidad)	x	**261.288,96** COP	**9.667.691,52** COP	
"dts02--123 Aulas de p...		57,0000 (Unidad)	x	**4.469.923,81** COP	**254.785.657,17** COP	
"dts02--124 Aulas de p...		106,0000 (Unidad)	x	**7.060.419,64** COP	**748.404.481,84** COP	
"dts02--125 Aulas de s...		169,0000 (Unidad)	x	**7.388.757,13** COP	**1.248.699.954,97** COP	
dts02--IVA		1,0000 (Unidad)	x	**472.970.059,49** COP	**472.970.059,49** COP	

Total de la base	**3.711.235.298,13** COP
Mejor total (todos los proveedores)	**2.862.931.795,83** COP Ahorros **848.303.502,30** COP
Mejor total de proveedor	**2.962.286.162,05** COP Ahorros **748.949.136,08** COP

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
Manufacturas Sumapaz S.A	Manufacturas Sumapaz S.A - #872489	11/04/23 15:31 -0500	3.711.235.298,13 COP	100%	3.117.437.650,85 COP	593.797.647,28 COP	
Industrias Metal Madera Inmema Ltda.	Industrias Metal Madera Inmema Ltda. - #874051	11/04/23 08:39 -0500	3.711.235.298,13 COP	100%	3.380.121.146,24 COP	331.114.151,89 COP	
Dotaescol Ltda.	Dotaescol Ltda. - #876869	11/04/23 15:47 -0500	3.711.235.298,13 COP	100%	2.962.286.162,05 COP	748.949.136,08 COP	
Industrias Cruz Hermanos S.A.	Industrias Cruz Hermanos S.A. - #876966	11/04/23 11:39 -0500	3.711.235.298,13 COP	100%	3.576.115.333,91 COP	135.119.964,22 COP	
METALICAS S.R.	METALICAS S.R. - #877105	11/04/23 15:15 -0500	3.711.235.298,13 COP	100%	3.000.029.262,27 COP	711.206.035,86 COP	

Por página 15 | 45 | 90

1 Comentario

Silenciar comentarios

Ingresar comentario

Agregar Archivo | Url

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)

Agregar comentario

Participantes: Carola Lombardi Angarita

Carola Lombardi Angarita 31/03/23 a las 08:45

NOTA 1: LA ORDEN ADJUDICADA TENDRÁ INICIO UNA VEZ SE CUENTE CON EL INICIO DE LA INTERVENTORÍA.

NOTA 2: SE RECOMIENDA REVISAR EL ANEXO DE DISTRIBUCIÓN.

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Dotaescol S.A.S.
N.I.T. 800048663
Carrera 13A # 8-55 Parque Industrial Montana
Mosquera , Cundinamarca
Atte: Jaime Alberto Cadena Rios
dotaescolgerencia@gmail.com
Teléfono: +57 1 8932293

Número de Orden	**109068**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO,Mobiliario Escolar.**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4323	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	28.0	Unidad	918.853,99	25.727.911,72
2	CDP 4323	"dts02--181 Tablero"	28.0	Unidad	343.038,37	9.605.074,36
3	CDP 4323	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	28.0	Unidad	240.127,41	6.723.567,48
4	CDP 4323	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	260.0	Unidad	138.440,30	35.994.478,00
5	CDP 4323	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	380.0	Unidad	147.016,67	55.866.334,60
6	CDP 4323	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	28.0	Unidad	336.912,84	9.433.559,52
7	CDP 4323	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	37.0	Unidad	367.541,27	13.599.026,99
8	CDP 4323	"dts02--123 Aulas de preescolar"	57.0	Unidad	5.881.784,44	335.261.713,08

9	CDP 4323	"dts02--124 Aulas de primaria"	106.0	Unidad	7.060.419,64	748.404.481,84
10	CDP 4323	"dts02--125 Aulas de secundaria"	169.0	Unidad	7.388.757,13	1.248.699.954,97
11	CDP 4323	dts02--IVA	1.0	Unidad	472.970.059,49	472.970.059,49

2.962.286.162,05 COP

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109068 FECHA 05/05/2023

ADICIÓN [ ] NÚMERO _____ FECHA _____

Tomador/afianzado: DOTAESCOL LTDA **NIT.** 800048663

Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL **NIT.** 899999001

Garante: Seguros del Estado S.A. **NIT.** 860009578

Fecha de inicio:	Fecha inicial de terminación:	Nueva fecha de terminación:	Valor inicial: $ 2.962.286.162	Valor final: $ 2.962.286.162

Número de póliza de cumplimiento:	62-44-101017786	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	0	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	10/05/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	X	10%	08/05/2023	25/03/2024		$ 296.228.616,21	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10%	08/05/2023	25/09/2024		$ 296.228.616,21	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	08/05/2023	25/09/2026		$ 148.114.308,10	
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: 31/05/2023

Firma

CESAR ORLANDO TAPIAS
Subdirector de Contratación

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101017786**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**05**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**25**	**09**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DOTAESCOL S.A.S	**NIT: 800.048.663-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.		MOSQUERA, CUNDINAMARCA		8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
	CL 43 NRO. 57 - 14 CAN		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 109068 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 2, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/ OC-CO,MOBILIARIO ESCOLAR.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**25/03/2024**	**$296,228,616.21**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**08/05/2023**	**25/09/2024**	**$296,228,616.21**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**25/09/2026**	**$148,114,308.10**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,581,815.00	$ ******20,000.00	$ *****494,344.00	$ *********3,096,159.00	$ ******740,571,540.52	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YOBANY MAURICIO HERNANDEZ AREVALO	194490	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017786, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de MAYO de 2023

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

62-44-101017786

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

miércoles, 10 de mayo de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

DOTAESCOL S.A.S

Inicio de vigencia:

lunes, 8 de mayo de 2023

Fin vigencia:

viernes, 25 de septiembre de 2026

Valor total asegurado:

$ 740.571.541

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)– Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109068 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [X] NÚMERO 10906801 FECHA 14/09/2023

Tomador/afianzado:	DOTAESCOL LTDA	**NIT.**	800048663
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	Seguros del Estado S.A.	**NIT.**	860009578

Fecha de inicio: 26/06/2023	**Fecha inicial de terminación:** 05/12/2023	**Nueva fecha de terminación:** 24/10/2023	**Valor inicial:** $ 2.962.286.162	**Valor final:**	$ 3.988.470.955,5

Número de póliza de cumplimiento:	62-44-101017786	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	2	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	27/09/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	**Requiere**	**% Asegurado**	**Inicio Vigencia**	**Vencimiento Vigencia**	**Nuevo Vencimiento**	**Valor Asegurado**	**Nuevo Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	X	10%	08/05/2023	25/03/2024		$ 296.228.616,20	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	08/05/2023	25/09/2024		$ 296.228.616,20	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	08/05/2023	25/09/2026		$ 148.114.308,10	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	08/05/2023	25/09/2026	05/12/2026	$ 148.114.308,10	$ 199.423.547,78
CUMPLIMIENTO	X	10%	08/05/2023	25/03/2024	05/06/2024	$ 296.228.616,20	$ 398.847.095,55
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	08/05/2023	25/09/2024	05/12/2024	$ 296.228.616,20	$ 398.847.095,55
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	**Fecha**	**Tipo**	**Valor/Fecha de terminación**
10906801	26/06/2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	$ 1.026.184.793

Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.

¿

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: 04.10.2023

Firma

Andrea Pantoja - Coordinadora Grupo Liquidaciones



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101017786**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**09**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DOTAESCOL S A S	**NIT: 800.048.663-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 109068 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 2, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/ OC-CO,MOBILIARIO ESCOLAR.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**05/06/2024**	**$398,847,095.55**	**$296,228,616.21**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**08/05/2023**	**05/12/2024**	**$398,847,095.55**	**$296,228,616.21**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**05/12/2026**	**$199,423,547.78**	**$148,114,308.10**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA LA SUMA ASEGURADA PARA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA No 109068 QUEDANDO COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****785,214.00	$ *******8,000.00	$ *****150,710.00	$ **********943,924.00	$ ******997,117,738.88	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YOBANY MAURICIO HERNANDEZ AREVALO	194490	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101017786	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	09	2023	08	05	2023	00:00	05	12	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DOTAESCOL S A S		**NIT: 800.048.663-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.		MOSQUERA, CUNDINAMARCA		8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 43 NRO. 57 - 14 CAN		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2222800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017786, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101017786**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**09**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DOTAESCOL S A S	**NIT: 800.048.663-2**	CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**	CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 109068 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 2, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/ OC-CO,MOBILIARIO ESCOLAR.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**05/06/2024**	**$296,228,616.21**	**$296,228,616.21**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**08/05/2023**	**05/12/2024**	**$296,228,616.21**	**$296,228,616.21**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**05/12/2026**	**$148,114,308.10**	**$148,114,308.10**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA No 109068 QUEDANDO COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****318,709.00	$ *******8,000.00	$ ******62,074.00	$ **********388,784.00	$ ******740,571,540.52	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
YOBANY MAURICIO HERNANDEZ AREVALO	194490	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101017786	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	09	2023	08	05	2023	00:00	05	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DOTAESCOL S A S		**NIT: 800.048.663-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.		MOSQUERA, CUNDINAMARCA		8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 43 NRO. 57 - 14 CAN		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2222800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017786, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023



62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

62-44-101017786

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

miércoles, 27 de septiembre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

DOTAESCOL S A S

Inicio de vigencia:

miércoles, 27 de septiembre de 2023

Fin vigencia:

sábado, 5 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

$ 997.117.739

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

62-44-101017786

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

viernes, 15 de septiembre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

DOTAESCOL S A S

Inicio de vigencia:

lunes, 8 de mayo de 2023

Fin vigencia:

sábado, 5 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

$ 740.571.541

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado** VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C. septiembre 29 de 2023

344-0132

Señor
FREDDY MARTINEZ
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
fmartinez@mineducacion.gov.co
Calle 43 No. 57-14 CAN
Bogotá D.C.

Referencia: CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023
Asunto: CONCEPTO POLIZAS Modificación Contractual DOTAESCOL S.A.S. OC 109040 Y 109068.

Por medio del presente documento y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, lo descrito en el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional y en el Acuerdo Marco de Precios N.º CCE-912-1 -AMP -2019, la firma interventora UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 se permite presentar concepto correspondiente a la póliza presentada por parte del proveedor DOTAESCOL S.A.S. con ocasión a la modificación correspondiente a las órdenes de compra 109040 y 109068.

1. **INTERVINIENTES EN EL PROCESO**

- UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
- PROVEEDOR DOTAESCOL SAS

2. OBLIGACIONES INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los conceptos técnico, financiero, administrativo y jurídico los cuales se ciñen a lo estipulado en las obligaciones contractuales de la siguiente manera:

Obligaciones Especificas:

Obligación 13. Elaborar las comunicaciones a las que hubiera lugar durante la ejecución de las órdenes de compra, dirigidas a los Representantes Legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar al MEN.

3. **DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD "CUMPLIMIENTO OBLIGACION PROVEEDORES" Clausula 17 CCE-912-1-1MP-2019.**

Mediante concepto remitido y bajo radicado N.º 344-0073, aprobado por la supervision (MEN) a las órdenes de compra antes señaladas y lo descrito en el Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019 en su CLAUSULA 17 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO "(…) *los proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la orden de compra sea modificada, adicionada, y/o prorrogada, la vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla 9 anterior, En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación"*

Así las cosas, el Proveedor DOTAESCOL SAS, allegó la póliza N.º **62-44-101017767** cuyos amparos cubren **"**ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGION 2, MOBILIARIO" para la orden de compra N.º 109040.

De otra parte, el proveedor DOTAESCOL SAS allegó la póliza No. **62-44-101017786** expedida por Seguros del Estado cuyos amparos cubren *"ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 2, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/ OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"* para la orden de compra N.º 109068.

Número Orden de Compra (OC):	109040
Proveedor:	Dotaescol S.A.S
Valor adición N°1	$1.054.586.255,03 COP
Valor después de adición N°1	$ 4.907.620.054,28 COP

Número Orden de Compra (OC):	109068
Proveedor:	Dotaescol S.A.S.
Valor adición N°1	$1.026.184.793,46 COP
Valor después de adición N°1	$ 3.988.470.955,50 COP

El proveedor **DOTAESCOL SAS** Cumple con vigencias, valores, objeto, orden de compra, asegurado; Se evidencia adjunto a la poliza recibo de pago por parte del tomador lo cual no

expirará por esta causa, subsanó cada una de las observaciones remitidas por la Interventoría.



Cordialmente,

Tatiana Margarita Montes López
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

Elaboró: Sandra Martelo Pérez, Apoyo Jurídico.
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101017786**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**07**	**2025**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DOTAESCOL S A S	**NIT: 800.048.663-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 109068 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 2, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/ OC-CO,MOBILIARIO ESCOLAR.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**30/09/2025**	**$398,847,095.55**	**$398,847,095.55**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**08/05/2023**	**05/12/2024**	**$398,847,095.55**	**$398,847,095.55**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**05/12/2026**	**$199,423,547.78**	**$199,423,547.78**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.12.SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DE 2015, QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,158,732.00	$ *******8,000.00	$ *****221,679.00	$ *********1,388,412.00	$ ******997,117,738.88	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YOBANY MAURICIO HERNANDEZ AREVALO	194490	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017786, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de JULIO de 2025

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaospina	ADRIANA OSPINA ROSAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES
Fecha y Hora Sistema:	11/05/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4323 de fecha 2023-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3223	**Fecha Registro:**	2023-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01-00C IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.962.286.162,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.962.286.162,05	**Saldo x Obligar:**	2.962.286.162,05

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800048663	**Razón Social:**	DOTAESCOL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	094255361	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109068	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-05-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 AMBIENTES DE APRENDIZAJE, MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS	Nación	14	CSF		2.962.286.162,05	0,00		
					Total:	2.962.286.162,05	0,00	2.962.286.162,05	2.962.286.162,05

Objeto:	PLC 968 RAD 016990 Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo B

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES	3-7	CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2023-08-02	296.228.616,22	296.228.616,22	NINGUNO
22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES	3-7	CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2023-08-31	888.685.848,61	888.685.848,61	NINGUNO
22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES	3-7	CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2023-09-05	888.685.848,61	888.685.848,61	NINGUNO
22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES	3-7	CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2023-10-04	888.685.848,61	888.685.848,61	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwgbenavi	WILLIAM GERARDO BENAVIDES BAQUERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES
Fecha y Hora Sistema:	22/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9223 de fecha 2023-08-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8123	**Fecha Registro:**	2023-09-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01-00C IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.026.184.793,46	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.026.184.793,46	**Saldo x Obligar:**	1.026.184.793,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800048663	**Razón Social:**	DOTAESCOL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	094255361	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109068	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-09-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 AMBIENTES DE APRENDIZAJE, MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS	Nación	14	CSF		1.026.184.793,46	0,00		
					Total:	1.026.184.793,46	0,00	1.026.184.793,46	1.026.184.793,46

Objeto:	PLC 1705 RAD-034599 MODIF ADICION Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrat

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES	3-7	CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2023-11-30	513.092.396,73	513.092.396,73	NINGUNO
22-01-01-00C	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES	3-7	CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2023-12-29	513.092.396,73	513.092.396,73	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DOTAESCOL S.A.S.

DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Bogotá d.c, 18 de septiembre de 2023

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Atn MANUEL ROLANDO MEDINA
Ciudad

ASUNTO: ACTUALIZACION DOCUMENTOS CONTRATO No CCE-912-1-AMP-2019

Cordila saludo

Con el presente me permito enviar a Colombia Compra, Copia de Documento de Libro de Operaciones actualizado como nos lo pide el numeral No 11 Obligaciones del proveedor del contrato No CCE-912-1-AMP-2019 dotación escolar II,

11.41 Mantener actualizada la certificación de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera.

11.42 "Mantener actualizado el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente."

"**11.**43 Remitir a Colombia Compra Eficiente cada seis (6) meses los certificados que acreditan la calidad y originalidad de insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la Oferta."

Adjunto los documentos y agradezco su atención.
Cordialmente

JAIME ALBERTO CADENA RIOS
C.C. 19.298.850 de Bogotá
Representante Legal
DOTAESCOL SAS
NIT. 800048663-2

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente
República de Columbia

CAR 09/08/2023 12:29
Al Contestar Cite este No : 10232009675
Origen: Dirección Regional Sabana Occide
Destino:DOTAESCOL S.A.S
Anexos. Fol: 1

Facatativá,

Señores
DOTAESCOL S.A.S
Tel: 8932293-3186066047
CR 13A 8 55
gerencia@isoscole.com.co
Mosquera (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 10231001421: Informes Anuales de Actividades - Libro de Operaciones

Cordial Saludo,

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual se allegan los informes anuales de actividades correspondientes a las vigencias 2020, 2021 y 2022 conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se informa que una Ingeniera Forestal adscrita a la Dirección Regional Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR adelantó visita de seguimiento y control al Libro de Operaciones inscrito mediante Acta de Registro No. 05 de 31 de julio de 2019 - expediente 76778 el día 03 de Agosto de 2023.

Conforme a la verificación adelantada se generará el respectivo informe técnico para dar respuesta de fondo a la petición en términos de ley, de lo cual será informado oportunamente para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente

Respuesta a: 10231001421 del 08/07/2023

Elaboró: Sandra Ximena Ochoa Garcia / DRSO
Revisó: Olga Lucía Calderón Gomez / DRSO

Emitido de forma idéntica y estampado cronológicamente por CLIP CAMARA S.A. Artículo 28 de la Ley 527 de 1999 y Artículo 5 de la Resolución CAR 3733 de 2016.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente
República de Colombia

CAR 30/08/2023 15:00
Al Contestar cite este No.: 10233010368
Origen: Dirección Regional Sabana Occide
Destino: DOTAESCOL S.A.S
Anexos: Fol: 1

Facatativá,

Señores
DOTAESCOL S.A.S
Tel: 8932293-3166068047
CR 13A 8 55
gerencia@isoscele.com.co
Mosquera (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 10231001421 – Informe Anual de Actividades Expediente 76778

Cordial Saludo,

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual se allegan los informes anuales de actividades de conformidad con las exigencias contenidas en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el diligenciamiento del libro de operaciones, se informa que una Ingeniera Forestal adscrita a la Dirección Regional Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR adelantó visita de seguimiento y control al Libro de Operaciones inscrito mediante Acta de Registro No. 05 de 31 de julio de 2019 - expediente 76778 el día 03 de Agosto de 2023.

Para tal efecto, se emitió el Informe Técnico DRSO No. 1785 de 11 de agosto de 2023, el cual fue remitido al grupo jurídico de esta Dirección Regional para dar continuidad con el trámite correspondiente.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente

Respuesta a 10231001421 del - 8/07/2023

Elaboró Sandra Ximena Olaiza Garcia / DRSO
Revisó Olga Lucia Gutierrez Gomez / DRSO

ARDISA

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

Bucaramanga, 12 de julio de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Apreciados señores:

Atentamente nos permitimos expedir referencia comercial de nuestro cliente **DOTAESCOL S.A.S.** Con NIT **800.048.663-2** con quien mantenemos relaciones desde diciembre de 2016.

Atentamente,

A R D I S A S. A.

ANGELICA MARIA GONZALEZ TARAZONA
Jefe De Crédito y Cartera

Oficina Principal
Bucaramanga
Cra 17C No. 60-30
PBX: (7) 644 4744
FAX: (7) 610 1819

Bogotá
Autop. Medellín (Km 1)
Costado Sur Parque
Industrial La Florida
Bodega 30, Cota
PBX: (1) 244 4697

Certificate CI 0610005
The management system

CMPC MADERAS SpA

Avda. Las Industrias Pedro Stark Troncoso N° 100, Los Ángeles, Chile

has been evaluated and certified as in conformance with the requirements of

CERTFOR

Forest Products Chain of Custody Standard
(DN-02-07, August 2016)

Appendix # 1 Specifications of PEFC and CERTFOR statements
Appendix # 2 Implementation of the chain of custody standard in organizations with multiple facilities (Multi-site)
PEFC Logo Use Guide (DN-02-04, August 2016

For the following activities

Purchase of Pine Logs, CERTFOR/PEFC Certified from Controlled Sources, for the production and sale of: Lumber, Pulp Woodchips and CERTFOR/PEFC Certified Logs, at Molchén, Nacimiento and Bucalemu Sites. Includes Outsourcing (production, storage and Load consolidated), via percentage method.
Purchase of Pine Logs, CERTFOR/PEFC Certified from Controlled Sources, for the production and sale of: Plywood Boards, Pulp Woodchips and CERTFOR/PEFC Certified Logs, at Plywood Mill Site. Includes Outsourcing (production, storage and Load consolidated), via percentage method.
Purchase and Reception of Lumber, CERTFOR/PEFC Certified from Controlled Sources, for the production and sale of: Blocks, Dizels, Mouldings, Finger-Joint and Laminate Panels, CERTFOR/PEFC certified, at Los Angeles Remanufacturing and Coronel Remanufacturing Mills Sites. Includes Outsourcing (production, storage and Load consolidated), via percentage method.
Commercial Office, Santiago, Chile.

This certificate is valid from
14 January 2021 until 13 January 2026
and remains valid subject to satisfactory follow-up audits
Certification Decision 16 December 2020
Recertification audit is scheduled for a minimum of 60 days prior to the expiration date of this certificate
Edition 12, Certified since 15 February 2006

Approved by

Víctor Rodríguez Jofre
Certification Manager

SGS Chile Ltda. Certification & Business Enhancement
Puerto Madero N° 130, Pudahuel, Santiago, Chile
t +56 2 2633 5000 www.sgs.cl

Page 1 of 2

PEFC / 24 - 44 - 300

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
INN - CHILE

Acreditación CP 093

This document is issued by SGS subject to its general terms and conditions, which can be accessed at http://www.sgs.cl/terms_and_conditions.htm. SGS's liability is limited in the terms and conditions of the aforementioned general conditions that apply to the provision of this service. The authenticity of this document can be verified at http://www.sgs.cl/en-US/Certification/Certificate-Verification. The document is not to be altered or edited, neither is it to be used for illegal purposes. In case of conflict of the terms, SGS reserves the legal rights. Particular terms apply for the services provided by SGS Chile Limitada.

CMPC MADERAS SpA

CERTFOR

Forest Products Chain of Custody Standard
(DN-02-07, August 2016)
Appendix # 1 Specifications of the PEFC and CERTFOR statements
Appendix # 2 Implementation of the chain of custody standard in organizations with multiple facilities (Multi-site)
PEFC Logo User Guide (DN-02-04, August 2015)

Edition 12

Additional Sites

Aserradero Mulchén
Panamericana Sur Km 540, Mulchén, Chile

Aserradero Bucalemu
Panamericana Sur km 471 Camino Lata 1,5 Km, Cabrero, Chile

Aserradero Nacimiento
Recinto Industrial SN Nacimiento, Chile

Planta de Remanufactura Los Ángeles
Panamericana Sur Km 494 1 Km interior, Los Ángeles, Chile.

Planta de Remanufactura Coronel
Avda. Golfo de Arauco N° 3874, Parque Industrial Coronel, Coronel, Chile.

Planta Plywood
Avda. Jorge Alessandri SN, Mininco, Collipulli, Chile

Gerencia Comercial
Agustinas N° 1343, Piso 7, Santiago, Región Metropolitana, Chile

PEFC / 24 - 44 - 300

INN - CHILE SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION

Acreditación OF 453

Preferred by Nature

FSC

Preferred by Nature OÜ hereby confirms that
the Chain of Custody and Controlled Wood system of

CMPC Maderas SpA

Avenida Pedro Stark Troncoso N° 100
Los Angeles, 4440000
Chile

has been assessed and certified as meeting the requirements of
FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-1; FSC-STD-50-001 V2-1 ES

The certificate is valid from Aug 08, 2018 to Aug 07, 2023
Certificate version date: Nov 01, 2022

Scope of certificate
Certificate type: Multisite (Common ownership) Chain of Custody and Controlled Wood

Certificate registration code
NC-COC-006555 NC-CW-006555
RA-COC-006555 RA-CW-006555

FSC License Code
FSC-C110313

Justinas Jarulaitis
Management board member
Filosoof 31, Tartu
Estonia

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.org.

FSC® accredited certification body FSC® A000535 The mark of responsible forestry | www.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical product certificate complies the present of Preferred by Nature OÜ and shall be returned upon request.

Preferred by Nature

Annex A: Scope of CMPC Maderas SpA FSC® Chain of Custody and Controlled Wood Certificate

NC-COC-006555 NC-CW-006555

RA-COC-006555 RA-CW-006555

(The list below shows products handled by the network of Participating Sites)

Product Type	Trade Name	Output FSC Claims
W1.1	Maderas Rollizo	FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood
W11.5.5	Engineering flooring	FSC Mix Credit
W11.8	Mouldings (Molduras)	FSC Mix Credit
W3.1	Astillas Pulpables	FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood
W4.3	Madera para Embalaje y Moldaje	FSC Mix Credit
W5.2	Solid Wood Board	FSC Mix Credit
W5.4	Planks	FSC Mix Credit
W5.7	Raw wood for parquet flooring	FSC Mix Credit
W8.1	Paneles; Contrachapados o Plywood	FSC Mix Credit
W8.1	Finger Joint wood	FSC Mix Credit
W9.6	Glue laminated timber	FSC Mix Credit

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of Preferred by Nature OÜ and shall be returned upon request.

Preferred by Nature

Annex B: Scope of CMPC Maderas SpA FSC® Chain of Custody and Controlled Wood Certificate

NC-COC-006555 NC-CW-006555
RA-COC-006555 RA-CW-006555

No.	Site Name	Address	Sub-code
1	CMPC Maderas SpA Aserradero Mulchen	Panamericana Sur Km.540 Mulchén 4530000 Chile	NC-COC-006555-A
2	CMPC Maderas SpA - Aserradero Nacimiento	Recinto Industrial s/n Nacimiento 4550000 Chile	NC-COC-006555-B
3	CMPC Maderas SpA - Aserradero Bucalemu	Panamericana 5 Sur, Km. 471, Camino a Laja 1.5 km Laja, Cabrero 4560000 Chile	NC-COC-006555-C
4	CMPC Maderas SpA - Remanufactura Los Angeles	Panamericana Sur, Km. 494, 1 Km. Interior Cruce la Mona Los Angeles 4440000 Chile	NC-COC-006555-D
5	CMPC Maderas SpA - Remanufactura Coronel	Avenida Golfo de Arauco N° 3674, Parque Industrial Coronel 4190000 Chile	NC-COC-006555-E
6	CMPC Maderas SpA - Plansa Plywood	Avenida Jorge Alessandri s/n Mininco (Collipulli) 4680000 Chile	NC-COC-006555-F
7	CMPC Maderas SpA - Gerencia Planificación y Logística Nacional	Avenida Alcalde René Mendoza 1991, El Iquen Concepcion 4150000 Chile	NC-COC-006555-G
8	CMPC Maderas SpA - Aserraderos Loncoche S.A.	Ruta 5 Sur Km 1549, Loncoche Chile	NC-COC-006555-H

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of Preferred by Nature® and shall be returned upon request.

CAR

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
REGISTRO LIBRO DE OPERACIONES
EMPRESAS FORESTALES, VIVEROS Y CULTIVOS DE FLORA SILVESTRE O ESTABLECIMIENTO DE SIMILAR NATURALEZA

BASE LEGAL: Ley 99/93 – Decreto 1076 de 2015, Resolución 1367 de 2000, Acuerdo CAR 28 de 2004

ACTA DE REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES

No. 04

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 0220, EXTRACCIÓN DE MADERA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PRIMADERA S.A.S

CÉDULA O NIT No. 900.520.112-2

DIRECCIÓN: PREDIO EL DORADO MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

NOMBRE DEL PREDIO: EL DORADO VEREDA: GACHANCIPÁ

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 17.164.465

FECHA REGISTRO: Agosto 08 de 2018.

El presente registro del libro de operaciones se realiza de conformidad con las exigencias contenidas en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo CAR N° 028 de 2004

OBSERVACIONES

La empresa: PRIMADERA S.A.S, deberá llevar el libro de operaciones y además presentará un informe anual de actividades la' como se establece en el decreto 1791 de 1996, el cual deberá contener: especies y cantidad de productos recibidos, especies y cantidad do los productos procesados, especies y cantidad de productos comercializados, relación do facturas o documentos que amparan la obtención de la materia prima, tuo uso y cantidad de desperdicios.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO

1. Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales y de la flora silvestre que no estén amparados con el respectivo salvoconducto
2. Permitir a los funcionarios de la Corporación la inspección de los libros de operaciones y de las instalaciones del establecimiento.
3. Presentar informes anuales de actividades ante la CAR.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

CAR 07/12/2022 20:43
Al Contestar cite este No.: 09222019359
Origen: Dirección Regional Sabana Centro
Destino:PRIMADERA SAS
Anexos Fol: 1

Zipaquirá,

Señor
EDWARD FERNANDO MONTANO GOMEZ
ingeniero ambiental
PRIMADERA SAS
Tel: 6449873. Cel: 3144897198
Carrera 19 No. 92-65 Vereda La Aurora
emontano@primadera.com
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221064725: RADICADO LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES CONSOLIDADO 2019 - 2020 - 2021 EXP. 69710 / RESPUESTA AL OFICIO N. 09222009702

Respetados señores:

En atención al radicado del asunto, muy respetuosamente, nos permitimos informar que por parte de esta Entidad, se ha evaluado los informes presentados, generándose el Informe Técnico DRSC No. 3472 de 7 DIC. 2022, en el cual se conceptúo que, la EMPRESA PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2, ha dado cumplimiento con la presentación de los informes correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo CAR 021 de 2018.

Cordialmente,

ALEXANDRA MARISOL JIMENEZ RAMOS
Directora Operativa Técnica DRSC

Respuesta a: 20221064725 del 04/08/2022

Elaboró: Enca Leonor Bustos Martínez / DRSC

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

AUTO DRSC No. 1459 de 12 JUL. 2018

Por el cual inicia registro de libro de operaciones y se ordena la apertura de un expediente

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No 3404 de 1 de diciembre de 2014, modificada por la Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014 y con fundamento en el numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que mediante radicación CAR No. 02171101013 del 02 de mayo de 2017, la sociedad PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2. representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.164.465, solicito REGISTRO DE LIBRO DE OPERACIONES DE EMPRESAS FORESTALES, VIVEROS Y CULTIVOS DE FLORA SILVESTRE O ESTABLECIMIENTO DE SIMILAR NATURALEZA, cuya operación se ubica en el Municipio de Gachancipá (Cundinamarca), en el predio identificado "EL DORADO", con matrícula inmobiliaria 176-110088.

Que mediante AUTO DRSC 1790 del 11 de agosto de 2018. se realizó cobro por concepto de evaluación ambiental.

Que mediante informe técnico DRSC No 0653 del 19 de Abril de 2018, se considera tecnicamente viable registrar libro de operaciones de PRIMADERA SAS., identificada con Nit. 900.520.112-2, representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.164.465.

Que con fundamento en lo establecido, en el manual de procesos y procedimientos de la Corporación, se debe aperturar expediente, para efectuar el correspondiente seguimiento y control

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Dar inicio a la solicitud de REGISTRO DE LIBRO DE OPERACIONES DE EMPRESAS FORESTALES, VIVEROS Y CULTIVOS DE

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

AUTO DRSC No. **1459** de **12 JUL. 2018**

Por el cual inicia registro de libro de operaciones y se ordena la apertura de un expediente

FLORA SILVESTRE O ESTABLECIMIENTO DE SIMILAR NATURALEZA, presentada por PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2, representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 17.164.465, ubicada en el Municipio de GACHANCIPA (Cundinamarca), en el predio denominado "El. DORADO", identificado con con matricula inmobiliaria 176-110088.

En consecuencia se dará apertura al expediente No. **69710**

ARTÍCULO 2: Notifíquese el contenido de esta providencia a la sociedad PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2, representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 17.164.465, a través de su representante legal o su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Julio Esteban Venegas Pinzón / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 69710
Radicado: 20171101013 del 02/mayo/2017

Bucaramanga, 10 de julio 2023

Señores: Coordinación Ambiental, Unidades Tecnológicas de Santander

Asunto: Decisión Voluntaria a no cursar Cálculo Multivariable.

Cordial saludo, la presente es para expresar voluntariamente mi decisión de no cursar Cálculo Multivariable ya que no es requisito para grado de la tecnología, Sin embargo conozco de antemano que para poder continuar con mi ciclo profesional debo cursar previamente en dicha materia en un curso de nivelación.

Mil gracias por la atención prestada,

Cordialmente,

Luisa Fernanda Prada Torres
Cc. 1005290203
Tecnología En Manejo de Recursos Ambientales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

CAR 23/05/2022 15:28
Al Contestar cite esta No.: 08220207702
Origen: Dirección Regional Sabana Centro
Destino PRIMADERA SAS
Anexos. Fol: :

Zipaquirá,

Señor
EDWARD FERNANDO MONTANO GOMEZ
ingeniero ambiental
PRIMADERA SAS
Tel: 6449873, Cel: 3144897198
KM 49 CRT CENTRAL DEL NORTE VRDA LA AURORA Vereda La Aurora
emontanc@primadera.com
Gachancipá (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221028452; INFORME LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES 2021 EXPEDIENTE N. 69710

Respetados señores;

En atención al radicado del asunto, muy respetuosamente nos permitimos informar que actualmente nos encontramos en la revisión de la información aportada y en la elaboración del informe técnico.

Una vez se cuente con el informe técnico, se comunicará oportunamente.

Cordialmente,

BRYAN GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ
Director Regional (E)

Respuesta a 20221028452 del 09/04/2022

Elaboró Erika Lopez Bustos Martinez / DRSC

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

CAR 23/05/2022 15:28
Al Contestar cite este No. 09223007752
Origen: Direccion Regional Sabana Centro
Destino PRIMADERA SAS
Anexos: Fol: 1

Zipaquirá,

Señor
EDWARD FERNANDO MONTANO GOMEZ
ingeniero ambiental
PRIMADERA SAS
Tel: 6449873, Cel: 3144697198
KM 49 CRT CENTRAL DEL NORTE VRDA LA AURORA Vereda La Aurora
emontano@primadera.com
Gachancipá (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221028452: INFORME LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES 2021 EXPEDIENTE N. 69710

Respetados señores;

En atención al radicado del asunto, muy respetuosamente nos permitimos informar que actualmente nos encontramos en la revisión de la información aportada y en la elaboración del informe técnico

Una vez se cuente con el informe técnico, se comunicará oportunamente.

Cordialmente,

BRYAN GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ
Director Regional (E)

Respuesta a: 20221028452 del 30/04/2022

Elaboró: Erica Leonor Bustos Martinez / CRSC

El radicado digital cuenta con validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999 y Artículo 5 de la Resolución CAR 3583 de 2018

PRIMAPLEX

Tablero aglomerado de partículas de madera, sin recubrimiento, aplicación en interiores y mobiliario.

CARACTERISTICAS TABLERO							
Espesor (mm)	9 ± 0.2	12 ± 0.2	15 ± 0.2	18 ± 0.2	25 ± 0.3	30 ± 0.3	36 ± 0.3
Densidad (kg/m3)	700 ± 5%	690 ± 5%	650 ± 5%	630 ± 5%	600 ± 5%	590 ± 5%	550 ± 5%

PROPIEDADES MECÁNICAS							
Parámetro	9 mm	12mm	15mm	18mm	25mm	30mm	36mm
Cont. de Humedad (%)	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11
Módulo de Ruptura (Kg/cm2)	170-230	170-230	160-220	160 220	150-210	140-180	130 -150
Módulo de Elasticidad (Kg/cm2)	18000-24000	18000-24000	18000-24000	18000-24000	13000-18000	8000-14000	5000-10000
Enlace Interno (Kg/cm²)	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	3 - 6	3 - 6	3 - 6
Tornillo cara (Kg)	NA	110-170	110-170	110- 170	110-170	100-160	80-140
Tornillo canto (Kg)	NA	NA	70-132	70- 132	70-132	60-110	50-100

Embalaje:

			Peso por:							Peso por:	
Espesor (mm)	Unidad por paquete	Und Kg	Paquete Kg bruto	Und Kg	Paquete Kg bruto	Und Kg	Paquete Kg bruto	Unidad por paquete	Und Kg	Paquete Kg bruto
		1,22 m		1,53 m		1,83 m			2,14 m	
9	75	20	1639	25	2034	30	2428	65	35	2471
12	55	26	1569	33	1974	39	2321	50	46	2496
15	45	31	1534	39	1914	46	2243	40	54	2356
18	35	36	1399	45	1734	54	2066	35	63	2401
25	30	47	1549	59	1929	71	2306	25	83	2271
30	25	56	1539	70	1909	83	2251	20	98	2156
36	20	62	1379	78	1719	93	2036	15	109	1831

Tolerancias dimensionales:

Largo y ancho ± 2mm.
Cuadratura: < 3mm /m

Este producto debe ser almacenado horizontalmente en un lugar seco y bajo techo para no afectar sus caracteristicas fisicoquímicas y mecánicas.

Elaborado por:	Revisada por:	Aprobado por:
Lina Salamanca Jefe Calidad y Desarrollos	Yuri Rosero Gerente Técnico	Gustavo Maggi V.P Operaciones

V.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
10	02/06/20	Se realiza cambio a nueva plantilla y cambio en la codificación del documento	Lina Salamanca	Yuri Rosero	Gustavo Maggi

Antigua Carretera Central Norte Km 45,
Vereda La Aurora, Cajicá, Cundinamarca - Colombia
PBX: (+57 1) 8880833 www.primadera.com
NIT: 900.581.382-2

COPIA CONTROLADA

CAR

RedES-CAR
Red de Empresas Sostenibles

Universidad de los Andes | Facultad de Administración

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

RECONOCEN QUE:

PRIMADERA S.A.S. – PLANTA GACHANCIPÁ

Como Empresa Estratégica en el marco de programa:

Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles, RACES 2019

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO G.
Director General de la Corporación
Autónoma de Cundinamarca -CAR

BERNHARDUS VAN HOOF
Prof. Asociado, Director Interno CAR Universidad
Universidad de los Andes

Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM.

Reconocen la labor realizada en la mitigación del cambio climático en la región con la participación en el cálculo de la Huella de Carbono de la empresa.

PRIMADERA S.A.S.

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO
Director general de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

FABIOLA SUÁREZ SANZ
Directora de Corporación Ambiental Empresarial

Bogotá, D.C. Mayo de 2018

CAR

Caem | Cámara de Comercio de Bogotá

CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM.

Reconocen la labor realizada en la mitigación del cambio climático en la región con la participación en el cálculo de la Huella de Carbono de la empresa:

PRIMADERA S.A.S.

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO
Director general de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

FABIOLA SUÁREZ SANZ
Directora de Corporación Ambiental Empresarial

Bogotá, D.C. Mayo de 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Le otorga reconocimiento especial, en el marco de la

CONDECORACIÓN DEL RECICLADOR 2018

en la categoría industria a la empresa:

PRIMADERA

por el programa de recuperación y reciclaje de madera

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

PRODENSA

RedES-CAR
Red de Empresas Sostenibles

PRODENSA Y EL PROGRAMA
REDES-CAR

CERTIFICAN QUE:

PRIMADERA

formuló un proyecto de Producción Más Limpia
en el marco del programa:
Red de Empresas Sostenibles,
RedES-CAR

Bogotá D.C., Marzo 6 de 2018

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO G.
Director General de la Corporación
Autónoma de Cundinamarca -CAR

JUAN CARLOS VÉLEZ C.
Director Ejecutivo
Prodensa

BERNHARDUS VAN HOOF
Prof. Asociado, Director convenio CAR-Uniandes
Universidad de los Andes

CAR

Universidad de los Andes

CAR

RedES-CAR
Red de Empresas Sostenibles

Universidad de los Andes | Facultad de Administración

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y EL PROGRAMA REDES-CAR

CERTIFICAN QUE:

PRIMADERA

formuló un proyecto de Simbiosis Industrial
en el marco del programa:

Red de Empresas Sostenibles, RedES-CAR

Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2019

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO G.
Director General de la Corporación
Autónoma de Cundinamarca -CAR

BERNHARDUS VAN HOOF
Prof. Asociado Director Centro CAR-Uniandes
Universidad de los Andes

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

Registro Nro.:	5000309877
Periodo de Balance:	01/01/2021 - 31/12/2021
NIT:	900048003
Empresa:	DOTAESCOL LTDA
Establecimiento o instalación:	DOTAESCOL LTDA
Responsable del diligenciamiento de la información:	OMAR YECIS PAEZ PINZON
Departamento:	CUNDINAMARCA
Municipio:	MOSQUERA
Usuario:	USRES74113
Dirección:	CRA 13 A No 8-55 PARQUE IND. MONTANA
Autoridad Ambiental:	CAR
Fecha y hora de inscripción:	18/03/2015 10:14:02 AM
Fecha de creación del registro:	13/07/2023
Fecha y hora del cierre:	13/07/2023 10:45:10 PM
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	2015 :: 2018 :: 2020 :: 2021 :: 2022 ::
CIIU 4AC:	3110 :: Fabricación de muebles

Cerrar Imprimir

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

Registro Nro.:	6000309869
Periodo de Balance:	01/01/2022 - 31/12/2022
NIT:	800048663
Empresa:	COTAESCOL LTDA
Establecimiento ó Instalación:	COTAESCOL LTDA
Responsable del diligenciamiento de la información:	OMAR YECID PAEZ PINZÓN
Departamento:	CUNDINAMARCA
Municipio:	MOSQUERA
Usuario:	USREST41113
Dirección:	CRA 13 A No 8-55 PARQUE IND. MONTANA
Autoridad Ambiental:	CAR
Fecha y hora de inscripción:	18/03/2016 10:14:02 AM
Fecha de creación del registro:	12/07/2023
Fecha y hora del cierre:	12/07/2023 09:16:17 PM
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	2015 ;; 2018 ;; 2020 ;; 2022 ;;
CIIU 4AC:	3110 :: Fabricación de muebles

Cerrar Imprimir

la campana
servicios de acero

Diagonal 16 # 116-1 - 77 / Fontibón
Carrera 86 # 11 - 05 / Centro
Calle 80 # 25 - 37 / 7 de Agosto
Calle 17 # 22 - 41 / Paloquemao
Carrera 29 #7 - 55 / Ricaurte 1
Calle 7 #29 - 36 / Ricaurte 2
Autop.Medellín K.m 2.5 Vía Siberia / Nogales
Carrera 6 Este # 30-21 / Mosquera
Carrera 7 #42-45 / Soacha
Cra. 1 E Dll.19 Lote 1.300Mts Vía Terminal.
Anjas del CAI / Villavicencio
Calle 110 #12F-227 Parque Ind.La Trinidad 32 / Barranquilla

Bogotá D.C., 06 de Septiembre de 2023

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
CIUDAD

OBJETO: CERTIFICACIÓN DE INSUMO LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ORIGINAL Y TUBERIA MUEBLE COLD ROLLED NO REMANUFACTURADOS.

Por medio de la presente yo Harold Iván Ibáñez González identificado con CC No. 80.066.441, en mi calidad de Representante Legal de la empresa LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A identificada con NIT 860.056.971-8, me permito certificar que el empresario JAIME ALBERTO CADENA RIOS identificado con CC: No. 19.298.850 de Bogotá, con establecimiento de comercio DOTAESCOL S.A.S. identificada con **NIT**: 800.048.663-2, cuenta con el respaldo de LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. para el suministro de LAMINA COLD ROLLED Y TUBERÍA MUEBLE COLD ROLLED.

LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A certifica que el producto Lámina de Acero Cold Rolled y Tubería Mueble Cold Rolled, es Original, No Remanufacturados, Certificada y de Primera Calidad, y que la vigencia de la presente certificación se extenderá hasta la duración del contrato derivado del presente proceso de selección.

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado, a los siete (6) días del mes de Septiembre de 2023

Agradezco su Atención.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: Harold Iván Ibáñez González
CARGO: Representante Legal
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 80.066.441

Powered by CamScanner

esenttia

Transformando el mundo

esenttia forma parte de: ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

Diciembre 2021

FICHA TÉCNICA

Familia:	Copolímero de Impacto
Nombre del Producto:	ESENTTIA 05C06

Característica: Polipropileno copolímero de impacto de reología controlada, muy buen balance impacto/rigidez, exhibe buena resistencia química y térmica.

Recomendado para: Inyección de baldes, cajas para baterías, piezas industriales, juguetes, contenedores, extrusión e inyección de artículos propósito general

Propiedades	Unidades EN		Unidades SI		Método ASTM
Índice de Fluidez (230°C - 2,16 kg)	5,00	g/10 min	5,00	g/10 min	D-1238 B
Resistencia máxima a la tracción (50 mm/min)	3.250	psi	22,4	MPa	D-638
Elongación al punto de cedencia (50 mm/min)	7,7	%	7,7	%	D 638
Módulo de flexión 1% secante (1,3 mm/min)	150.000	psi	1.034,2	MPa	D-790-1A
Impacto izod con ranura (23°C/73°F)	4,50	ft-lb/in	240,3	J/m	D-256-A

(a Especificación de 3.2 mm no aplica y procesos de acuerdo con la norma ASTM D 638. Los valores indicados son valores de referencia y deben ser tomados como una guía y no son especificaciones sobre especificaciones del producto. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad son considerados como garantía del producto. Los valores de la hoja técnica pueden ajustarse de cualquier momento sin previa notificación. ESENTTIA S.A. estará siempre a disposición para notificar cualquier cambio en las especificaciones que lo haga. Se sugiere solicitar de forma periódica una actualización de la documentación técnica que aplique en cada uno de nuestros productos, antes de la elaboración de algunos de los puntos de atención descritos al final de este documento.

IMPORTANTE: De varios de los materiales fabricados con nuestros productos, por gusto de nuestros clientes, esta información no cumple al proveedor de llevar a cabo sus propias pruebas y experimentos previos a la compra de nuestros productos. Las poseemos hoja a guía con finalidad legal de clientes prospectos y solo para un propósito específico. Porque nuestros productos solo procesados en conjunto con materiales colorantes de terceras partes, el cliente será responsable de cumplir con la normativa de BPM (ISO 9001:2008). A importación cuando se acostumbra con el cliente establecidos y asegurarse que se haga anal esta previamente que este producto sea adecuado para el propósito particular del cliente. La responsabilidad de ajustes a nuestros productos, especialmente que los derechos de propiedad y leyes vigentes sean cumplidos. ESENTTIA S.A declina toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de la utilización de esta información. ESENTTIA S.A declina no conocer ningún objeto del producto que sea de su aplicación para los usuarios o para sus colaboradores. En cualquier circunstancia, ESENTTIA S.A no será responsable por cualquier defecto o vicio oculto que presente el producto. Para condiciones de almacenamiento y manejo de producto, por favor referirse a la guía manual de uso del producto, el cual debe ser solicitado a nuestro departamento técnico o puede consultarlo a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

LIMITACIONES PARA APLICACIONES MÉDICAS: ESENTTIA S.A. no respalda o alega la idoneidad de este producto para aplicaciones médicas específicas. Es responsabilidad de los fabricantes de productos médicos determinar que los productos de ESENTTIA S.A. son seguros, legales y técnicamente apropiados para el uso previsto. Y tiene la responsabilidad de realizar las pruebas apropiadas para determinar la idoneidad de su aplicación, asumiendo todos los riesgos y responsabilidades asociados con el uso de la información y/o manejo de este producto. ESENTTIA S.A NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACERCA DE LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESENTTIA PARA SU USO EN APLICACIONES MÉDICAS. Para más información por favor contáctenos a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

Los productos de ESENTTIA S.A. no contienen aditivos o otras sustancias que puedan inducir la oxo-degradación del polímero. El uso de nuestros productos con los productos de ESENTTIA S.A. implica la pérdida inmediata de la garantía de conformidad descrita en el Certificado de Calidad.

NOTA: Para productos radicados en aplicaciones en contacto con alimentos, favor solicitar a Información de cumplimiento regulatorio a través de alguno de los canales de atención al cliente descritos al final de este documento.

CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Página web: www.esenttia.co, agradecemos su visita y suministro nuestra información técnica Cartera, Línea telefónica (+57)(604) 5960810, o escribirnos la solicitud al correo electrónico servicioalcliente@esenttia.co)

Rev - DSP 210

ESENTTIA S.A.

N.I.T. 800.059.470 - 5

Certificados ICONTEC-ISO 9001 - BASC

Factura electrónica de Venta No. 925850

Fecha y Hora de Generación: 2023-09-15 07:08

Ciudad de emisión: CARTAGENA DE INDIAS

Moneda: COP

Dirección Planta: Mamonal Km8, Colombia, Bolívar, Cartagena / Conmutador (57) (5) 6683700 C.P. 130013

Dirección Oficinas: Av Cll. 26 N. 57-45 Edif 77-78 P 11 Bogotá, Colombia (57) (1) 5960220

Servicio al cliente: servicioalcliente@esenttia.co / (57) (1) 5960210 Página Web: www.esenttia.co

Vendido a:

Código: 3286
COTAESCOL S.A.S.
CR 13 A 8 55 PARINO MONTAÑA
MOSQUERA
NIT 800.048.663 - 2

Despacho a:

Código: 3286
COTAESCOL S.A.S.
CR 13 A 8 55 PARINO MONTAÑA
MOSQUERA
NIT 800.048.663 - 2

Orden de compra Cliente: Sin información
Pedido No: 90422200
Forma de Pago: Crédito
Condición de pago: Vencimiento a 60 días
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de Entrega: 0080013200

Puerto de Embarque: CARTAGENA D.T.
Incoterms 2020: DDP MOSQUERA
Puerto de destino:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	LOTE	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	%IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	COPOLIMERO T. 3506 BOLSAS 25 KG	123J288BA	6,427.000000	875	KGM	19.00	1,068,489.00	5,623,625.00

SUBTOTALES	5,623,625.00
FLETE	0.00
SEGURO	0.00
IVA 19.00%	1,068,489.00
TOTAL	6,692,114.00

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Peso bruto:	0.0000
Peso neto:	0.0000
Volumen:	0.0000

MARCAS:

Si cancela esta factura en pesos colombianos liquídela a la tasa de cambio representativa del mercado vigente a la fecha de pago

Responsables de IVA y agentes retenedores de IVA. No hacemos retención en la fuente por Renta, IVA e ICA. Somos autorretenedores de Renta Resolución 1454 Diciembre 2006. Somos autorretenedores de Industria y Comercio. Grandes Contribuyentes Resolución 12220 Diciembre 16 de 2022.
Facturación autorizada por la DIAN del 900001 al 1000000 según Resolución No. 18764041434306 de 2023-10-16 hasta 2024-06-16

Le cancelarán de la factura después de la fecha de vencimiento causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio.

Opciones de recaudo: 1) Página web www.esenttia.co, en el portal de clientes, botón PSE, Pulsar ok y número de factura 2) Bancolombia, cuenta corriente No. 031005763 15 Convenio 56425. Esta cuenta está habilitada para pagos a través de transferencia electrónica, recuerde enviar el detalle de su pago al correo electrónico carteranacional@esenttia.co 3) Banco de Bogotá, cuenta corriente No. 008692941, convenio habilitado únicamente para pagos en la caja en las oficinas del Banco de Bogotá.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Firma: _____

C.C. / N.I.T.:

CUFE: [illegible]

Proveedor Tecnológico: FACTURA SAS - NIT 900399741 - Software: ID-FACTURA

RECUBRIMIENTOS ELECTROSTÁTICOS S.A.S.

Wintoly Rapid Coat POWDER COATINGS

Bogotá, D.C., 11 de Julio de 2023

Señores:
DOTAESCOL
La ciudad

Nosotros Recubrimientos Electrostáticos S.A.S. identificados con NIT No. 830.050.895 6 certificamos que somos distribuidores para Colombia de las marcas de pintura en polvo electrostática Wintoly Powder Coating fabricada en Foshan, China desde el año 2013 hasta la actualidad y la pintura en polvo electrostática Rapidcoat fabricada en la India desde el año 2015 hasta la actualidad. Certificamos que el producto que comercializamos es 100% original y no es remanufacturado.

También certificamos que desde el año 2010 a la actualidad tenemos un acuerdo comercial vigente con la empresa **DOTAESCOL LTDA.** identificada con NIT No. 860.048.663-2 para el suministro de pintura en polvo electrostática para recubrir sus productos.

Cordialmente,

DIANA MARCELA ROSAS
c.c. 1032373239
Representante Legal
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTÁTICOS S.A.S.

Powder Coatings

Cra. 69 Bis No. 36-46 Sur Tels: 238 2501 - 238 3785 - Barrio Carvajal - Bogotá, D.C. - Colombia
Email: recelitda@yahoo.com

ARDISA®
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

Bucaramanga, 12 de julio de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Apreciados señores:

Atentamente nos permitimos expedir referencia comercial de nuestro cliente **DOTAESCOL S.A.S**. Con **NIT 800.048.663-2** con quien mantenemos relaciones desde diciembre de 2016.

Atentamente,

A R D I S A S. A.



ANGELICA MARIA GONZALEZ TARAZONA
Jefe De Crédito y Cartera

Oficinas Principales
Bucaramanga
Cra 17C No. 60-30
PBX: (7) 644 4744
PBX: (7) 630 1813

Bogotá
Autop. Medellin Km 1.5
Costado sur Parque
industrial La Florida,
Bodega 26, Cota
PBX: (1) 244 4497

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

Registro Nro.:	**5000309859**
Periodo de Balance:	**01/01/2022 - 31/12/2022**
NIT:	**800048663**
Empresa:	**DOTAESCOL LTDA**
Establecimiento ó instalación:	**DOTAESCOL LTDA**
Responsable del diligenciamiento de la información:	**OMAR YECID PAEZ PINZÒN**
Departamento:	**CUNDINAMARCA**
Municipio:	**MOSQUERA**
Usuario:	**USREST41113**
Dirección:	**CRA 13 A No 8-55 PARQUE IND. MONTANA**
Autoridad Ambiental:	**CAR**
Fecha y hora de inscripción:	**18/03/2016 10:14:02 AM**
Fecha de creación del registro:	**12/07/2023**
Fecha y hora del cierre:	**12/07/2023 09:15:17 PM**
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	**2015 :: 2018 :: 2020 :: 2022 ::**
CIIU 4AC:	**3110 :: Fabricación de muebles**

Cerrar Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO/CONVENIO No.	Orden de Compra No.109068
CONTRATISTA:	DOTAESCOL S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	800048663
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ALBERTO CADENA RÍOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	19298850
SUPERVISOR/INTERVENTOR	TATIANA MONTES LÓPEZ
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

El día veintiséis (26) del mes de junio de 2023, se reunieron: Tatiana M. Montes López Interventor de la orden de compra referida y Jaime Alberto Cárdenas Ríos, Representante Legal de DOTAESCOL S.A.S., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 3223 de 2023-05-11
Garantías 62-44-101017786 Seguros del Estado S.A.
Otros __N/A__

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, Que a ocho (8) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), se firmó el contrato OC 109068 cuyo objeto es la "Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar., *por* valor de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 2.962.286.162,05) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al y ciento veinte (120) días.

El cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron.

Firma _____

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ

INTERVENTOR

Firma _____

JAIME ALBERTO CADENA RÍOS

CONTRATISTA

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	DESPACHO	ENTREGA
1	Antioquia	Dabeiba	2	I. E. JUAN HENRIQUE WHITE	I. E. R. ANTADO	22/08/2023	24/08/2023
2	Antioquia	Murindó	2	C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO	C. E. R. INDIGENISTA ISLA	22/08/2023	24/08/2023
3	Antioquia	Chigorodó	2	I. E. R. BARRANQUILLITA	C. E. R. EL DOS	22/08/2023	24/08/2023
4	Antioquia	Carepa	2	I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	23/08/2023	24/08/2023
5	Antioquia	Apartadó	2	Institución Educativa Rural Bartolome Cataño Vallejo	El Osito	24/08/2023	25/08/2023
6	Antioquia	Apartadó	2	Institución Etnoducativa Churidó Pueblo	Principal	25/08/2023	26/08/2023
7	Antioquia	San Pedro De Urabá	2	C. E. R. BETANIA	I. E. R. LOS BURROS	26/08/2023	28/08/2023
8	Antioquia	Necoclí	2	I. E. R. EL TOTUMO	E R CASA BLANCA	27/08/2023	29/08/2023
9	Antioquia	Turbo	2	PUEBLO BELLO	PRINCIPAL	28/08/2023	30/08/2023
10	Antioquia	Turbo	2	NORMAL SUPERIOR DE URABA	PRINCIPAL	30/08/2023	1/09/2023
11	Antioquia	Tarazá	2	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	LAS PALMAS	4/09/2023	5/09/2023
12	Antioquia	Amalfi	2	C. E. R. LA GURRIA	C. E. R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS	7/09/2023	9/09/2023
13	Antioquia	Remedios	2	I. E. R. LA CRUZADA	C. E. R. CARRIZAL	7/09/2023	9/09/2023
14	Antioquia	Ituango	2	I. E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA	C. E. R. SAN LUIS	8/09/2023	9/09/2023
15	Antioquia	Valdivia	2	I. E. R. MARCO A ROJO	C. E. R. CACHIRIME	8/09/2023	9/09/2023
16	Antioquia	Cáceres	2	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	12/09/2023	12/09/2023
17	Antioquia	Segovia	2	I. E. LIBORIO BATALLER	I.E.R. CAMPO ALEGRE	13/09/2023	14/09/2023
18	Antioquia	Zaragoza	2	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIMON BOLIVAR	QUEBRADA DE PATO ARRIBA	13/09/2023	14/09/2023
19	Antioquia	Yondó	2	C. E. R. LA PRIMAVERA	C. E. R. LA CABAÑA	13/09/2023	14/09/2023

20	Antioquia	Caucasia	2	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO	Sede San Jose	14/09/2023	15/09/2023
27	Córdoba	MonteLíbano	2	CENTRO EDUC. JUAN XXIII	ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J.	19/09/2023	20/09/2023
25	Meta	Puerto Gaitán	2	I.E Jorge Eliecer Gaitán	Sede Principal	19/09/2023	20/09/2023
26	Meta	Puerto Gaitán	2	I.E. Luis Carlos Galán	Sede Principal	19/09/2023	20/09/2023
28	Córdoba	Puerto Libertador	2	CENTRO EDUCATIVO PIO XII	CENTRO EDUCATIVO PIO XII	20/09/2023	21/09/2023
29	Córdoba	San José De Uré	2	I.E. LA INMACULADA	I.E. LA INMACULADA	21/09/2023	22/09/2023
30	Córdoba	Valencia	2	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO	COMUNEROS	21/09/2023	22/09/2023
31	Córdoba	Tierralta	2	C.E. RURAL FRASQUILLO	ESC NVA STA CECILIA DE CRUSITO	21/09/2023	22/09/2023
24	Norte De Santander	Tibú	2	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE VERSALLES	22/09/2023	25/09/2023
21	Norte De Santander	Hacarí	2	CENT EDUC RUR EL TARRA	BALCONES	23/09/2023	25/09/2023
22	Norte De Santander	San Calixto	2	CENT EDUC RUR SANTA CATALINA	SEDE FILITO DE ORO	23/09/2023	25/09/2023
23	Norte De Santander	Convención	2	CENT EDUC RUR LLANO GRANDE	SEDE LUCAICAL	23/09/2023	25/09/2023
35	Bolívar	Cantagallo	2	I.E.T.I. Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ	BRISAS DE BOLIVAR	26/09/2023	28/09/2023
36	Bolívar	San Pablo	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL POZO AZUL	EL BOSQUE	26/09/2023	28/09/2023
37	Bolívar	Santa Rosa Del Sur	2	I. E. VILLA FLOR	I.E. VILLA FLOR - SEDE PRINCIPAL	27/09/2023	29/09/2023
39	Bolívar	Morales	2	I.E. CORCOVADO	MINA REPOLLO	27/09/2023	29/09/2023
40	Bolívar	Arenal	2	I.E. EMA TRONCOSO RABELO	SAN RAFAEL	27/09/2023	29/09/2023
32	Bolívar	El Carmen de Bolívar	2	I.E. ALTA MONTAÑA	LAZARO	30/09/2023	2/10/2023

33	Bolívar	San Juan Nepomuceno	2	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	5/10/2023	7/10/2023
34	Bolívar	El Guamo	2	I.E.T.A. DE EL GUAMO	I.E.T.A. DE EL GUAMO - SEDE PRINCIPAL	6/10/2023	9/10/2023
38	Bolívar	María La Baja	2	Institución educativa tecnica AGROINDUSTRIAL de Flamenco Marialabaja Bolívar	Principal	7/10/2023	9/10/2023
41	Magdalena	Fundación	2	I.E. DEPART. JUAN FRANCISCO OSPINA	ERM LA INMACULADA	9/10/2023	11/10/2023
42	Magdalena	Aracataca	2	IED CENTRO EDUCATIVO ETNO CULTURAL GUNMAKU SEDE PRINCIPAL	Principal	9/10/2023	11/10/2023
43	Magdalena	Ciénaga	2	Tecnica Agropecuaria Sevillano	La maya	12/10/2023	14/10/2023
44	Magdalena	Ciénaga	2	IER TeCNICA AGROTURÍSTICA SAN JAVIER	ERM BAJO CÓRDOBA	12/10/2023	14/10/2023
45	Magdalena	Santa Marta	2	I.E.D. MOSQUITO	I.E.D. MOSQUITO - SEDE PRINCIPAL	13/10/2023	15/10/2023
56	La Guajira	Dibulla	2	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA	14/10/2023	17/10/2023
55	Cesar	Pailitas	2	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	17/10/2023	19/10/2023
53	Cesar	Chiriguaná	2	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	18/10/2023	20/10/2023
54	Cesar	La Jagua De Ibirico	2	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	20/10/2023	22/10/2023
46	Cesar	La Jagua De Ibirico	2	I.E. LA PALMITA	I.E. LA PALMITA	21/10/2023	24/10/2023
47	Cesar	Becerril	2	C.E. CANAIMA	C.E. CANAIMA	21/10/2023	24/10/2023
48	Cesar	Agustín Codazzi	2	I.E. DIVINO NIÑO	I.E. DIVINO NIÑO	21/10/2023	24/10/2023
49	Cesar	San Diego	2	I.E. NUEVAS FLORES	I.E. NUEVAS FLORES	21/10/2023	24/10/2023
50	Cesar	Manaure	2	I. E. SAN ANTONIO	SEDE LA VEGA DE JACOB	24/10/2023	26/10/2023
51	Cesar	Valledupar	2	MILCIADES CANTILLO COSTA	MILCIADES CANTILLO COSTA	25/10/2023	27/10/2023

52	Cesar	Valledupar	2	LOPERENA	PRINCIPAL	26/10/2023	28/10/2023
57	La Guajira	San Juan Del Cesar	2	CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO	ESCUELA RURAL DE MIXTA LOS POZOS	30/10/2023	1/11/2023
58	La Guajira	San Juan Del Cesar	2	CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZO	30/10/2023	1/11/2023
59	La Guajira	Fonseca	2	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	30/10/2023	1/11/2023
61	Chocó	Quibdo	2	IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL	Sede Principal	7/11/2023	8/11/2023
60	Antioquia	Vigía Del Fuerte	2	I. E. SAN ANTONIO DE PADUA	C. E. R. PALO BLANCO	7/11/2023	9/11/2023
67	Cauca	Piendamó	2	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO	PIENDAMO (sede principal)	9/11/2023	10/11/2023
62	Cauca	Cajibío	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARMEN DE QUINTANA	CARMEN DE QUINTANA (sede principal)	11/11/2023	14/11/2023
63	Cauca	Cajibío	2	I.E. CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASA BAJAS)	CASAS BAJAS (sede principal)	11/11/2023	14/11/2023
64	Cauca	Cajibío	2	I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA	LA CAPILLA (sede principal)	14/11/2023	16/11/2023
65	Cauca	Cajibío	2	I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (sede principal)	15/11/2023	17/11/2023
66	Cauca	Cajibío	2	I.E DE LOS REASENTAMIENTOS DEL CAUCA KWE´SX KSXA´W ÜUSA´S FXITXSA YAT (DESPERTAR DE NUESTROS SUE	PATHYU LUUCX	15/11/2023	17/11/2023

Bogotá D.C. 5 de julio de 2023

344-0022

Señores:

DOTAESCOL S.A.S.
N.I.T.: 800.048.663-2
Correo electrónico: gerencia@isocele.com.co
Dotaciones Especiales Colombianas
Jaime Alberto Cadena Ríos
Representante Legal

Asunto: Estado de aprobación parcial de prototipos de dotación escolar OC 109040 y 109068, Proveedor DOTAESCOL

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023,** más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título I OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en el numeral 7 y las Órdenes de compra 109040 y 109068**,** indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que*

certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)

"(…) ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 109040 y 109068, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

"(…) ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra****, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir estado de avance de la aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, el día veintinueve (29) de junio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relaciona el estado de aprobación los prototipos por orden de compra que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109040			
N°	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	PENDIENTE	Superficie de trabajo debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad cajones de almacenamiento (Ver oficio 344-0012)
11	Tablero	PENDIENTE	Superficie de escritura debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
12	Tándem Canecas	APROBADO	

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109068			
N°	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	PENDIENTE	Superficie de trabajo debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad cajones de almacenamiento (Ver oficio 344-0012)
11	Tablero	PENDIENTE	Superficie de escritura debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Posteriormente, se realizará envío de las actas de aprobación y validación de cada uno de los prototipos en las tablas anteriormente relacionadas.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente



_____

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Elaboró: Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

utmeninterventoria@agsamericas.com

De: tmontes@agsamericas.com
Enviado el: miércoles, 5 de julio de 2023 3:40 p. m.
Para: administrador@isoscele.com.co; gerencia@isocele.com.co
CC: dsalazar@agsamericas.com; lsierra@agsamericas.com; wcalderon@agsamericas.com; 'Freddy Fernando Martinez Arismendi'; utmeninterventoria@agsamericas.com
Asunto: Estado avance prototipos de dotación escolar OC 109040 y 109068
Datos adjuntos: Oficio 344-0022 Estado de Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109040 y 109068^J Proveedor DOTAESCOL.pdf

Estado de marca: Marcado

Cordial saludo

Enviamos un estado de alcance de aprobación de los prototipos para su conocimiento y fines pertinentes.

Se aclara que estaremos posteriormente enviando las actas y aprobación formal de dichos prototipos.

Cordialmente,

Tatiana Montes López
Directora Interventoría
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

Bogotá D.C. 7 de julio de 2023

344-0038

Señores

DOTAESCOL S.A.S
N.I.T. 800048663
Carrera 13A # 8-55 Parque Industrial Montana
Correo electrónico: dotaescolgerencia@gmail.com
Jaime Alberto Cadena Ríos
Representante Legal

Asunto: Aprobación prototipos de dotación escolar OC 109040 Y 109068, proveedor DOTAESCOL S.A.S.

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023, más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el numeral 7, indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES TÉCNICAS numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

> *"(…)* ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 109040 Y 109068, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

> *"(…)* ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra****, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir copia de las actas de aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, los días veintisiete (27) de junio y treinta (30) de junio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relacionan los prototipos **APROBADOS** que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109040 PROVEEDOR DOTAESCOL S.A.S			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en superficie de trabajo debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad de cajones de almacenamiento de cajones.
11	Tablero	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN.
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Tabla 1. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109040. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109068 PROVEEDOR DOTAESCOL S.A.S			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en superficie de trabajo debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad de cajones de almacenamiento de cajones.
11	Tablero	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN.
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Tabla 2. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109068. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

De esta manera, la Interventoría confirma los ítems relacionados en las tablas que anteceden, como **APROBADOS**, así, dando visto bueno para proceder con la validación de la materia prima y respectivo proceso de fabricación de los unitarios de la Dotación Escolar. Asimismo, se le reitera al proveedor por este medio que, para las dos órdenes de compra 109040 y 109068 en los ítems **Tablero y Mesa Auxiliar preescolar, el laminado decorativo de alta presión da las superficies tanto de escritura como de trabajo respectivamente, deben ser de 1mm de espesor**, conforme lo establece el Manual de Dotaciones del MEN, especificaciones que de ninguna manera son negociables.

Se deja claridad expresa que las observaciones consignadas en las tablas No 1 Aprobación OC 109040 y No 2 Aprobación OC 109068 serán de verificación por parte del equipo técnico durante el proceso de fabricación y muestreo de los elementos, para así garantizar

la calidad de la dotación antes de ser despachada y entregada a las sedes beneficiadas dentro de las órdenes de compra citadas anteriormente.

Se anexa a la presente copia de las actas de validación y aprobación, así como registro fotográfico de cada uno de los prototipos relacionados en las tablas anteriormente relacionadas.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente.



TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Elaboró: Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Anexos. Actas Aprobación de prototipos Orden de compra 109040
Actas Aprobación de prototipos Orden de compra 109068

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO PR-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AQS COLOMBIA S.A.S	VERSIÓN: 1 OC 109040
CONTRATISTA: Datascal	CIUDAD/MUNICIPIO/DIRECCIÓN: Maguna	
PERSONAL INTERVENTORÍA: Kra #8-55	TIPO VISITA: APROBACIÓN MUESTRAS / PROTOTIPOS	FECHA: 30/Jun/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR		ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
	MESA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	RESBALADIZAR LE PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 04-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CODIGO: FPS-FOR-488
	ELABORADO POR: AOB COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 108880	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: K 13a # A-52.		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo privado en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	X		
Profundidad del asiento	385	5 mm +/-	X		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	X		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	X		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	X		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	X		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	X		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	X		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	X		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada. color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	X		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada. color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	X		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 a 8	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	X		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	X		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	X		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	X		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	X		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	X		
La estructura de las patas debe tener: anterior frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo.	X		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrasalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento	X		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	X		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	X		
Las extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	X		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	X		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión.	X		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro elemento que lo sujete.	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión	X		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo: La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	X		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponas.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	X		Presenta Proyecciones

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	X		

OBSERVACIONES: Se le solicita al proveedor Ruta proyecciones

Observaciones: Subsanadas por parte del proveedor, Muestra aprobada

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Guillermo	Nombre: DIEGO DUQUE NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Profesional en sala	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1031132284	CC: 80902705	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRESCOLAR








UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: [illegible] VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2022

CONTRATISTA: DOTASOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109060	LOTE: MATERIAL	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: IC 13a # 4-55		CIUDAD: MAICAO	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	838	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. Acabado: Gris claro micro texturizado	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. Acabado: Pavonado	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado	/		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica	/		REMACHE POP
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	/		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica		/	DEBE SER CORDON CONTINUO (TODA CARA)
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		/	PRESENTA FILOS EN BORDES

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Al)	/		

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA — ELEMENTO APROBADO.


PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO JAVIER NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Profesional a cargo	Cargo: COOR. TECNICO	Cargo:
CC: 1083132774	CC: 8090390	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PREESCOLAR












UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 029040	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: Fisa # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	X		
Diametro de la superficie	830	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	X		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	410	5 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" e 1,8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	X		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	X		
Refuerso Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	X		
Superficie	Conrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara lona haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente	1		X	Formica NO conforme Por que no es de 1mm de espesor.
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	X		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; ramaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como insierto o pasante para la pieza plástica.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura NO continua
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		

OBSERVACIONES: Formica menor a 1mm de espesor, cordones de soldadura NO continuos en uniones de la estructura

El proveedor subsana las observaciones relacionadas a los cordones de soldadura.

ELEMENTO APROBADO.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO FERNANDO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Profesional en Sede.	Cargo: DOC TECNICO	Cargo:
CC: 1031137774	CC: 80903907	CC:

Powered by CamScanner


UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA AUXILIAR PRESCOLAR








TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 OC 109040

	SILLA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	SILLA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-8XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DOTACION	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: K 13A # B-55		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: (1)	MUESTREO DE LOTE: (1)

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad de asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	308 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	208 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	586	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Armarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semirrigido interno con ranuras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener armarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un armarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho.	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse sobre	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR: Carlos Galeano
Nombre: Profesional en Salud
Cargo:
CC: 1031132274

REVISADO POR: DIEGO SALAZAR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80901922

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Pdz
Cargo:
CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRIMARIA













UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotacol	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: Prototipo	FECHA: 31/Mar/23
DIRECCION: Kra 13A #B-55		CIUDAD: Medellín	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por silla (1) Mesa y silla (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	310	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	57	2 mm +/-	X		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	1004	10 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	40	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	3440	10 mm +/-	X		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado Gris claro micro texturizado.	1	X		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. Acabado Pavonado	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El material de inyeccion de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cobierto debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar esbozos u orejas en su cara de trabajo		X	Superficie elaborada
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo			
La union entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de sesión que no cuede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la union soldada debe ser chamberana pata y no chamberana-chamberana.			
La estructura (chamberana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura NO continua
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los marcos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	X		
Ningun borde del mueble deben tener filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir armatre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre y impacto (Ver el procedimiento Mediante de la Resistencia XII)	X		

OBSERVACIONES: Superficie elaborada debido a deformación en refuerzos estructurales - Soldadura a orden no continua en uniones de la estructura.
El proveedor subsana las observaciones realizadas. Elemento aprobado

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: INGO SUAZAR	Nombre:
Cargo: Profesional de calidad	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1037137774	C.C. 80903908	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PRIMARIA









UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR.022 VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: DUTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 049040	LOTE: PROTOTIPOS	FECHA: 30/Jun/22
DIRECCION: K13a # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del piso del asiento al punto más alto del borde del asiento	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	800 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínima. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínima. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisolidrico interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la anteposición del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		REMACHES POP
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:
PROTOTIPO APROBADO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre: Omar Pdce
Cargo: Profesional ambiental	Cargo: CODLO TECNICO	Cargo: Jefe Producción
CC 1031132774	CC 1090390?	CC

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA SECUNDARIA













UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01 2022	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-012 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: POTAXOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: PROTOTIPOS	FECHA: 30/JUN/23
DIRECCION: KR 3A # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	788	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	497	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	420	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interior de la superficie	2960	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero: Os alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con ranura de seguridad y huella de compresión. Acabado: Pavonado	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como máximo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.		/	RECHAZO POR INCUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuerca de seguridad huellas de compresión y traba química.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 5/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		REMACHE POP.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisna-pata y no chanfrisna-chanfrisna.	/		
La estructura (chanfrisna) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		/	DEBE SER CONTINUO/ 3 o 4 CARAS
La superficie de trabajo si ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presentia deformaciones en su estructura	/		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA. ELEMENTO APROBADO

Carlos Gafeno Panadero en sol 1031137734
ELABORADO POR

COORD TECNICO
REVISADO POR

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO SECUNDARIA









TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)			CÓDIGO: PPB-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.			VERSIÓN: 1 OC 109040
SILLA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
TABLERO FIJO	DIMENSIONES			
	CALIBRES Y ESPESORES			
	ACABADOS			
	MATERIALES			
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
	FICHAS TECNICAS MATERIALES			
	PRUEBAS			
	OTROS			El contratista se compromete a realizar las instalaciones en la terminación de luces para dar cumplimiento al objeto contractual.
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS.FOR.Xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: DotaSol.	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: Prototipo	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: K19a # 8-55.		CIUDAD: MEDELLIN	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	460	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	450	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		REMACHE POP
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		REMACHE POP
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura (rada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 3 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Gaviria	Nombre: DIEGO DAVALOS	Nombre: Omar P.
Cargo: Practicante en sede	Cargo: DISEÑO J. CODE TECNICO	Cargo: Jefe Produccion
C.C. 1037132774	C.C. 8090390	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA DOCENTE








UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: FPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Pactos SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: Contrato	FECHA: 30/01/23
DIRECCION: KRA # 8-55		CIUDAD: Fusquena	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE:

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimension interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimension interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1.2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5		X	Chambrana refuerzo Transversal Central en es de 1" x 1"
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. Acabado: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor o.6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	X		Superficie plastica (regular)
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". Acabado: Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Negro micro texturizado.	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
[illegible]e apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldon debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	X		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		#	NO Poseen Soldadura Continua en Patas
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se Solicita al Proveedor Cordon Continuo en las Uniones, y Colocar refuerzo Transversal de chambrana en Tubo cuadrado 1" x 1"

Observaciones Subsanados por parte del proveedor Elemento aprobado

ELABORADO POR:
Nombre: [illegible]
Cargo: Profesional en salud
C.C. 1031131274

REVISADO POR
Nombre: Diego Jaimes
Cargo: Equipo Tecnico
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Perez
Cargo: Jefe Producción
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA DOCENTE








UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-F-GR-016 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
DOTASCOL		107040	PROTOTIPO	20/JUN/23
DIRECCION: K 13A # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Anonizado mate gris natural	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero, Acabado: Micro Texturizado Negro	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. Acabado: blanco.	3		/	EL ELEMENTO FALLO EN PRUEBA DE RESISTENCIA.
	Resorte	Resorte espiral. Acabado: Zincado.	3			NA
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. Acabado Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Blanco con cuadricula	1		/	DEBE SER DE 1 MM. DE ESPESOR
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante Acabado: color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		- TORNILLOS MAL DEFINIDO -
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.			NA
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.		/	FALLARON EN LA PRUEBA

OBSERVACIONES: - SUBSANADAS POR EL PROVEEDOR : TORNILLOS Y PISO PAPELES
- PENDIENTES : LAMINADO DE ALTA PRESIÓN PIZARRA DE 1 MM ESPESOR

ELABORADO POR:
Nombre: [illegible]
Cargo: Profesional en sitio
C.C. 1031132774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO [illegible]
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar P.
Cargo: Jefe Producción
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TABLERO








UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.

CÓDIGO PPS POR ÍTEM VERSIÓN: 0

Fecha: 2022

CONTRATISTA: BUTASCOL

DIRECCIÓN: K13A # 8-55

PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO

CIUDAD: Mosquera

ORDEN DE COMPRA: 169090

LOTE: Prototipo

CANTIDAD DEL LOTE: 1

FECHA: 30/JUN/23

MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de los aulas básicas de ciencia con dos (2) entrepaños y dos (2) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con rematé y patas	1235	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	/			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	/			
Altura Puerta	1150	5 mm +/-	/			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	/			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	/			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	/			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-		/	703	
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-		/	778	
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-		/	158	

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semielastico interno con nervaduras para las patas. Acabado: color negro	4	/			
Base Pies	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	/			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,8 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	/			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,8 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. Acabado: Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	/			
Cinepa	Comercial de triple vierre. Acabado: Zincado.	1	/			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con fibra UV. Acabado: Gris Claro a Transparente o azul claro.	1	/			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos los paneles de lamina deben tener pliegues y gofrados estructurales en su interior.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa lu que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	/			
La cerradura debe ser de triple cierre una central, uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurada en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos cabeza cilindro allenes.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para bordes y de punto para la lamina.		/	DEBE SER CONTINUO	
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, rebordes que representen un riesgo en el uso.	/			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (2) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen no se manufacturado con aditivo fibra UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES: DEBE PRESENTARSE NIVELADO A LAS CAMARAS (MANIJAS PERFORADAS, 4 UNO ANUEBLE, DEBE PINTARSE EL INTERIOR DE LOS PLIEGUES DEL ENTRE PAÑO Y PINTAR CAMINA SOBRECERRADURA SE APRUEBA MUEBLE, PENDIENTES LAS CAMARAS.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Gaitana
Cargo: Profesional en sede
CC: 1031132774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZAMAZAR
Cargo: EQUIPO TECNICO
CC: 80900903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Perez
Cargo:
CC: 7Amala

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS








	TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)			CODIGO: PR&TOR-XXX
		ELABORADO POR: ACB COLOMBIA S.A.S.			VERSIÓN: 1 OC 109040
	TANDEM TRES (3) CAMECAS AULAS	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INTERVENTORÍA
Nombre: TATIANA MONTES
Cargo: DIRECTORA INTERVENTORIA
CC: 30113746

COORDINADOR TECNICO
80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Paez
Cargo: Jefe Producción
CC: 3

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TANDEM TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: BITASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 69040	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: C 136 # 8 59		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A			
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A			
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A			
Alto de estructura	455	5 mm +/-			
Ancho de estructura	790	5 mm +/-			
Profundidad de estructura	450	5 mm +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rotomoldeada, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3			PENDIENTE POR ENTREGA CERTIFICADOS DE LAVADO Y FICHAS TECNICAS DE ELEMENTOS PLASTICOS.
Estructura	Tubo redondo Cold Rolled de 5/8" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	1			
Divisiones internas	Tubo rectangular cold rolled de 1" x 1/2" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	2			
Tapones plasticos	Polietileno inyectado negro extremo	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.			
La estructura debe garantizar la estabilidad de las canecas vacías y tambien cargadas.			
La estructura y sus divisiones no deben obstruir el montaje ni el desmontaje de las canecas.			
Las bolsas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.			
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura o las canecas			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A			

OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, ESTRUCTURA APROBADA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: DIEGO SUAZA NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Profesional en Salud	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
C.C. 1031132774	C.C. 80903908	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TANDEM TRES CANECAS













UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE VISITA (Prototipos)

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S

CONTRATISTA: Dotacol

CIUDAD/MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Medellín

PERSONAL ATENDIENTE: K13a #8-55

TIPO VISITA: APROBACIÓN MUESTRAS (PROTOTIPO)

ORDEN: OC 109068

FECHA: 27/Jun/23

RESUMEN, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN: CUMPLE	EVALUACIÓN: NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SILLA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA AUXILIAR DE PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: Pendiente	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 28/04/23
DIRECCION: K 13a # A-53.		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa trapezoidal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	X		
Profundidad del asiento	205	5 mm +/-	X		
Ancho del asiento	250 mínimo	NA	X		
Ancho del espaldar	250 - 320	NA	X		
Altura del espaldar	190 - 250	NA	X		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	X		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	NA	X		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 °+/-	X		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1 °+/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA CONFONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	X		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	X		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semicristalino externo con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 x 8	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	X		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	X		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	X		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	X		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	X		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	X		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	X		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento	X		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	X		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	X		
Los adornos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	X		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	X		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión	X		
El asiento debe tener posiciones troqueles que permiten la fijación a la estructura metálica u otro externo que lo soporte.	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión	X		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	X		
Todos los perfiles tubulares deben tener tapones.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	X		Presenta Proyecciones

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia XII)	X		

OBSERVACIONES: Se le solicita al proveedor Ruta proyecciones

Observaciones Subsanadas por parte del Proveedor, Acepto aprobado

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA Nombre Cargo Practicante en sala CC 1021123123	REVISADO POR Nombre DIEGO OMAR MUÑOZ Cargo CORD. TECNICO CC 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre Cargo CC

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRESCOLAR








UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS-FOR-Xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 189068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 29/11/23
DIRECCION: Kra # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	X		
Diámetro de la superficie	500	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	X		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1		X	formica no conforme por que no es de 1 mm de espesor.
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	X		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura no continua
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		

OBSERVACIONES: formica menor a 1 mm de espesor, Cordones de soldadura NO continuos en uniones de la estructura

El proveedor Subsana las observaciones relacionadas a los cordones de soldadura.

ELEMENTO APROBADO -

Carlos Gutierrez
PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Profesional en Sefa.
CC: 1031137774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO FERNANDO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903998

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
CC

Powered by CamScanner


UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA AUXILIAR PRESCOLAR








UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	

CONTRATISTA: DATASOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/JUN/23
DIRECCIÓN: CL 13A # 13-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO:

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	982	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huesa de compresión. Acabado: Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega ó en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica.	/		PLEGADO POP
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica		/	DEBE SER CORDON CONTINUO (TAL CUAL)
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		/	PRESENTA FILOS EN BANDEJA

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arranque lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA — ELEMENTO APROBADO.


PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO AZUAR NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Profesional a cede	Cargo: COOR. TECNICO	Cargo:
CC: 1031132774	CC: 80903908	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PREESCOLAR












UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: PRS-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 3 OC 104068

	SILLA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	SILLA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL RESOLUCION 31-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 09068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/Jun/23
DIRECCION: K 13a # 8-55		CIUDAD: ROSALES CA	CANTIDAD DEL LOTE: (1)	MUESTREO DE LOTE: (1)

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 minimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	330 - 370	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 minimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	85° a 108°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo . Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Acabados: Superficie mixta texturizada color Verde	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Acabados: Superficie mixta texturizada color Verde	1	/		
Taponos	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas Acabado Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con	/		
El máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y	/		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro metodo que lo	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben llevar tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

ELEMENTO APROBADO

Cristian Galeano
ELABORADO POR
Nombre:
Cargo: Professional en Sede
C.C. 1031131279

DIEGO ALARCON
REVISADO POR
Nombre: DIEGO ALARCON
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80901902

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.
Omar Pdce

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRIMARIA













UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: Dotacol	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: Bolo Tipo	FECHA: 27/11/23
DIRECCION: Kra 13A #8-55		CIUDAD: Nogales	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para nuestros inferiores	520	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	X		
Altura del Refuerzo Apoyapies	180	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	X		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con libre UV. Acabado Gris claro micro texturizado.	1	X		
Refuerzo Apoyapie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 5/8" con huecos de seguridad y hueco de compresión. Acabado Pavonado	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original nuevo manufacturado.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo		X	Superficie alabeada.
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posteriores de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible par a permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.			
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordón continuo para los uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura no continua
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados	X		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre a impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kij)	X		

OBSERVACIONES: Superficie alabeada debido a deformación en soportes estructurales - Soldadura cordón no continuo en uniones de la estructura.
El proveedor subsana las observaciones realizadas. Elemento aprobado

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Beltran
Cargo: Profesional de calidad
C.C. 1032432771

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAZO
Cargo: CORE TECHNO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PRIMARIA









UNIÓN TEMPORAL 1+1 EDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPF-FOR-035 VERSIÓN: 04
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DEPASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 10087	LOTE: Plotteros.	FECHA: 27/JUN/23
DIRECCION: K13a # B-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Debe ser esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento con respecto al piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 a 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 10 soldados como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 10 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita rotular la base del asiento.	/		
Los sistemas de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en cada puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		REMACHES POP
El asiento debe tener posiciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otra inferior que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop remitos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia PQ)	/		

OBSERVACIONES:

ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR:
Nombre: Cristian Cardenas
Cargo: Profesional en sede
C.C. 1031132774

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SUAREZ
Cargo: LIDER TECNICO
C.C. 80903904

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Peña
Cargo: Jefe Producción
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA SECUNDARIA













UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01- 2023	ACTA EVALUACION - ESCRITORIO SECUNDARIA ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	CÓDIGO: FPB-FOR-033 VERSIÓN 01 Fecha: 2023

CONTRATISTA: POTACOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: PROTOTIPOS	FECHA: 29/Jun/23
DIRECCION: K13a # 9-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-			
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-			
Ancho de la superficie	690	5 mm +/-			
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-			
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-			
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-			
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-			
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-			
Radios Laterales	1854	10 mm +/-			
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-			
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-			

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Soporte superiores	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Superficie	Polipropileno Copolímero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1			
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1			
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 5/8" con luneta de seguridad y huella de compresión. Acabado: Pavonado.	4			
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.			
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.			
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.			
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.			
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.			REALIZAR DESBASTADO DE ESQUINAS
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con luneta de seguridad huella de compresión y traba química.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			REMACHE POP.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanfrisana-chanfrisana.			
La estructura (chanfrisana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			DEBE SER CONTINUO/ 3 o 4 CARAS
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente colormación alguna en su superficie o estructura			
Debe resistir aimsete lateral con una carga de 130 kg sin que presente deformaciones en su estructura			
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA. ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Carlos Grajeano Profesional en sst 1031157778	COORD TECNICO	

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO SECUNDARIA









UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO [illegible]
	ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN 3 OC 109068

	SILLA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	TABLERO FIJO	DIMENSIONES			
		CALIBRES Y ESPESORES			
		ACABADOS			
		MATERIALES			
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
		FICHAS TECNICAS MATERIALES			
		PRUEBAS			
		OTROS			El contratista se compromete a realizar la instalación en la fecha para dar cumplimiento al plazo contractual
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotasiol.	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 29/Jun/23
DIRECCION: K13a # 8-55.		CIUDAD: PUS BUENA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	400 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisolido interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 o 5	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar conformados con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión.	/		REMACHE POP
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión.	/		REMACHE POP
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todas las partes metálicas deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 7 metros	/		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO DAVALOS	Nombre: Omar P.
Cargo: Practicante en sst	Cargo: DIEGO D. COORTECNICO	Cargo: Jefe Produccion
C.C. 1083132774	C.C. 80903908	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA DOCENTE








UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: FPS/FOR-xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: Pedro Cd	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: Entrega 10	FECHA: 29/Jun/23
DIRECCION: Kra 6A # 8-55		CIUDAD: Tocaqueda.	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE:

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	X		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	X		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	X		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	X		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	X		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	X		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5		X	Chambrana Refuerzo Transversal cortado es de 1" x 1"
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	8	X		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. Acabado: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,8mm, Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	X		Superficie plastica (negra)
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	X		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	X		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". Acabado: Pavonado	8	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaturas para las patas. Acabado: Negro micro texturizado.	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
[illegible] apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	X		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	X		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	X		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasantes cabeza plana de 1/4" con tuerca.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	No Poseen Soldadura Continua en Ambos
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		

OBSERVACIONES: Se Solicita al Proveedor Cordon Continuo en las Uniones, y Colocar refuerzo Transversal de chambrana en Tubo cuadrado 1" x 1"

Observaciones Subsanadas por parte del proveedor. Elemento Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: Diana Suarez	Nombre: Omar Pdte
Cargo: Profesional en sitio	Cargo: Equipo Tecnico	Cargo: Jefe Producción
C.C. 1031132274	C.C. 30903903	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA DOCENTE








UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA MUESTREO – TABLERO	CÓDIGO: FPS-ECR-078 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DOTAS COL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/Jun/23
DIRECCION: K 13A # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero, Acabado: Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. Acabado: blanco.	3		/	EL ELEMENTO FALLO EN PRUEBA DE RESISTENCIA.
	Resorte	Resorte espiral. Acabado: Zincado.	3			NA
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. Acabado Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Blanco con cuadricula	1		/	DEBE SER DE 1 MM DE ESPESOR
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. Acabado: color negro	18	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		* TORNILLOS MAL DEFINIDO -
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.			NA
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.		/	FALLARON EN LA PRUEBA

OBSERVACIONES: - SUBSANADAS POR EL PROVEEDOR: TORNILLOS Y PISO PAPELES
- PENDIENTES: LAMINADO DE ALTA PRESIÓN PIZARRA DE 1 MM ESPESOR

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: DIEGO SANCHEZ NUÑEZ	Nombre: Omar P.
Cargo: Profesional en sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo: Jefe Producción
C.C. 1031132774	C.C. 80903908	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TABLERO








UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

CODIGO PRY-FOR-xx VERSIÓN: 2

Fecha: 2022

CONTRATISTA: BOTASCOL	PERSONAL INTERVENTOR A: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: Prototipo / PEDAL: 27/04/22
DIRECCION: K 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DE LOTE: 1 / MUESTRAS DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de los aulas básicas de acero con dos (2) entrepaños y dos (2) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	600	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	635	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	900	5 mm +/-				
Altura Puerta	1160	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	213	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada una de los cajones	560	5 mm +/-			561	
Profundidad de cada una de los cajones	255	5 mm +/-			236	
Alto de cada una de los cajones	250	5 mm +/-			158	

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno Inyectado semiestático triarra con nervaduras para las patas. Acabado: color negro	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. Acabado: Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Cerradura de triple cierre. Acabado: Zincado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con fibra UV. Acabado: Gris Claro o Transparente o azul claro.	2				

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.				
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.				
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.				
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.				
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.				
La puerta de la cerradura debe tener un refuerzo que garantice la seguridad del mueble.				
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un ancho constante a su lado mas corto.				
La cerradura debe ser de triple cierre una central, una en la parte superior y otra inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.				
La tapa superior es una estructura de la misma independiente plegada con refilos para asegurar el remate superior mediante tornillos.				
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes ubicados desde la parte inferior interna de la tapa superior.				
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.				
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.				
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figura en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.				
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.				
Todas las uniones de las patas metálicas del mueble deben ser por medio de estructura tipo MIG de cordón continuo para laterales y de punto para la lamina.			DEBE SER CONTINUO	
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.				
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.				
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (2) cajones en polipropileno deben tener sus riostras paralelas entre si.				
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen no re manufacturado con aditivo fibra UV.				
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.				

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg en cuatro sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				

OBSERVACIONES: DEBE PRESENTARSE NIVELADA A LAS CANECAS (MANIJAS PERFORADAS, Y UNA ACANALE Y DEBE PINTARSE EL INTERIOR DE LOS PLIEGUES DEL ENTRE PAÑO _ Y PINTAR LAMINA SOBRE CERRADURA SE APROBADA MUEBLE, PENDIENTES LAS CANECAS

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Gilcame
Cargo: Practicante en sede
C.C. 1031132774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANTAS
Cargo: LIDER TECNICO
C.C. 80900908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Perez
Cargo: Analista
C.C. 7

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS








UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE VISITA (Protempo)	
ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 OC 109068

TAMBIEN TRES (3) CAMBCAS ALLAS	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCION INTERVENTORIA
Nombre: TERESA HOYOS
Cargo: INGENIERA INDUSTRIAL
CC: 39.681.376

APOYO TECNICO
80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Diaz
Cargo: Jefe Producción
CC: 7.Aug.19.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TANDEM TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-03X VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DATASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: [illegible]	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/Jun/23
DIRECCION: K 13a # 8 53		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A	/		
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A	/		
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A	/		
Alto de estructura	455	5 mm +/-	/		
Ancho de estructura	790	5 mm +/-	/		
Profundidad de estructura	450	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rolo moldeado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3			PENDIENTE POR ENTREGA CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TÉCNICAS DE MATERIA PLASTICO.
Estructura	Tubo redondo Cold Rolled de 5/8" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Divisiones internas	Tubo rectangular cold rolled de 1" x 1/2" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	2	/		
Tapones plasticos	Polietileno inyectado negro extremo	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros	/		
La estructura debe garantizar la estabilidad de las canecas vacías y también cargadas	/		
La estructura y sus divisiones no deben obstruir el montaje ni el desmontaje de las canecas	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza	/		
No deben presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A	/		

OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, ESTRUCTURA APROBADA

ELABORADO POR
Nombre:
Cargo: Profesional en sitio
C.C. 1031132774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANZAR NUÑEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TANDEM TRES CANECAS













utmeninterventoria@agsamericas.com

De: utmeninterventoria@agsamericas.com
Enviado el: martes, 11 de julio de 2023 1:06 p. m.
Para: 'administrador@isoscele.com.co'; 'gerencia@isoscele.com.co'
CC: 'tmontes@agsamericas.com'; 'dsalazar@agsamericas.com'; 'lsierra@agsamericas.com'; 'fmartinez@mineducacion.gov.co'; 'wcalderon@agsamericas.com'; 'cjimenez@agsamericas.com'
Asunto: APROBACIÓN PROTOTIPOS DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LAS OC 109040-109068.
Datos adjuntos: 344-0038 Oficio Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109040 - 109068, Proveedor DOTAESCOL S.pdf; Actas aprobacion de prototipos OC 109068.pdf; Actas de aprobación de protitpos OC 109040.pdf

Importancia: Alta

DOTAESCOL S.A.S.
Nit. 800048663

Señor
Jaime Alberto Cadena Ríos
Representante legal

Cordial saludo

Con el presente remito relación de la aprobación de los prototipos de las OC 109040 y 109068.

Atenta a sus inquietudes.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

Tatiana Montes López
Directora Interventoría.
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: PPS-FOR-015
	ELABORADO POR: CONSULTORIA INTERVENTORIA 2021	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaciones	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Mosquera
PERSONAL INTERVENTORIA: Carlos Neto	FECHA: 29-07-2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2",espesor de pared de 1.2 mm mínimo(sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)			N.A.
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm			N.A.
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm			N.A.
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			N.A.
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			N.A.
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm			N.A.
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm			N.A.
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 mm			N.A.
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm			N.A.
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo			N.A.
	Aluminio	Comercial - calibre 12 / 1/2" para tableros espesor de pared mínimo 1 mm			N/A
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PYS-FOR-013
	ELABORADO POR: CONSTRUCCIONES METALICAS DE BOGOTÁ	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara bajo haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,5 mm. Canto en poliéster y laca catalizada al ácido transparente			
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión interno con equilibrio de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor			No hay material en planta
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado solar gris clara espesor 1 mm			N.A.
		Madera Contrachapada de 12 mm (reenguayana) con balance de espesor en 0,6 mm para contratarra			N.A.
		Madera Contrachapada de 15 mm	✓		
	Tornillería	En Acero - Auto perforante			N.A.
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		Presentan rebaba
		Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas	✓		Presentan rebaba
		Bisagras metálicas comerciales			N.A.
		Cerradura comercial en acero - triple clave			N.A.
		Rodamiento - Polipropileno Copolímero, Mate Texturizado Negro			N.A.
		Pisapapeles - Prensa en Polipropileno, reactivo, color claro mix	✓		
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por caneca			N.A.
		Caucho antideslizante de diámetro de 38 mm altura 12 mm			N.A.
		pantilla en hierro fundido figurado a acero laminada de espesor 1,0 mm			N.A.
		Sistema de suministro de gas comercial			N.A.
		Manijas de encendido orilla comercial			N.A.
		Quemadores en aluminio fundido compuestos por dos quemadores concéntricos			N.A.
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro			N.A.

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORÍA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de sede
C.c 80855.221

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Pita
Cargo: Jefe Producción
C.c 7-Mayo-19

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PRE/FOR-071
	ELABORADO POR: COMERCIO MANTENIMIENTO 06-2021	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaesco | UBICACIÓN/PROYECTO/DIRECCIÓN: Nuseral cund. carrera 13A - 8-55

PERSONA INTERVENTORA: Equipo Tecnico | LOTE: N/A. | FECHA: 31/07/2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.5", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).			N.A.
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrado de 1 1/2" espesor de pared de 1,2 mm mínima (sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrado de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).			N.A.
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura)	/		
		Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	/		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm	/		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	/		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			N/A
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			N/A
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1,2 mm			N/A
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1,2 mm			N/A
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,4 mm			N.A.
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,2 mm			N.A.
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1,2 mm mínimo			N.A.
	Aluminio	Comercial - sección U 1 1/2" para tableros espesor de pared mínimo 1 mm			
	Polipropileno	Polipropileno inyectado de alto impacto con estiba fibra UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV, Con doble micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL

ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA

CÓDIGO: PPS-FOR-[illegible]

ELABORADO POR: CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021

VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS

Melamina - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la serie tono hoja y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y Lisa colocada al acido transparente	✓		
Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con terminado color gris claro espesor 1 mm			N/A
	Madera Contrachapada de 12 mm (reengruesos) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			N/A
	Madera Contrachapada de 18 mm	✓		
Tornillería	En Acero - Auto perforante	✓		
	Remaches Tipo Pop	✓		
Accesorios / Otros	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas			
	Tapón de polipropileno inyectado semisólidos interno con nervaduras para las patas	✓		
	Bisagras metálicas comerciales			Material no ha llegado a la planta
	Cerraduras comercial en acero - triple clave			Material no ha llegado a la planta
	Espumeria - Poliproileno Copolimero, Micro Texturizado Negro	✓		
	Pisapapeles - Prensa en Polipropileno, macizo, color blanco			
	Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad minima de 20 litros por caneca	✓		
	Cauchos antideslizante de diametro de 38 mm altura 10 mm			N/A
	puerta en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,9 mm			N.A.
	Sistema de suministro de gas comercial			N.A.
	Mangas de escamilla pistola comercial			N.A.
	Quemadores en aluminio fundido compuestos por dos quemadores concéntricos			N.A.
	Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladimir Nieto Ramirez
Cargo: Profesional sede
C.c: 80.195.291

REPRESENTANTE CONSORCIO
Nombre: Omar Pdz
Cargo:
C.c: 7179464

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 09 2021	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaescol.	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION: Mosquera	
PERSONAL INTERVENTORIA: Carrera 18A - 8-55	LOTE: N/A	FECHA: 11-08-2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	✓		N/A
	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)			N/A.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PR6.FOR.073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACIÓN 2023	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotacional

LUGAR / MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Mosquera - Cra 13A # 58-33

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

LOTE: N/A.

FECHA: 05-09-23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	-		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).			
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de ½" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)			
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm			No hay en stock
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			N/A
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			N/A
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm			N/A
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm			N/A
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 mm			N/A
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm			N/A
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo			N/A.
	Aluminio	Cerramiral - sección U 1 1/2" para tuberías espesor de pared mínimo 1 mm	✓		
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPG-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tipo haya y balance tipo kraft melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm., Canto en sellador y laca catalizada el acido transparente			
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con sustitución de 1 mm de espesor y balanceo en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm			N/A
		Madera Contrachapada de 12 mm (reenguruesar) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			N/A
		Madera Contrachapada de 15 mm			No hay existencia.
	Tornillería	Tornillo Acero - Auto perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semi-estético interno con nervaduras para las patas	✓		
		Bisagras metálicas comerciales	✓		
		Cerraduras comercial en acero - tipo sierre	✓		
		Espumosos - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro	✓		
		Pisacalles - Prensa en Polipropileno, tratico, color blanco	✓		
		Canales en poliéster producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por canica	✓		
		Cazuela antideslizante de diámetro de 36 mm altura 15 mm	✓		N/A
		parrilla en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm			N/A
		Sistema de suministro de gas comercial			N/A
		Manijas de empotrado pistón numerical			N/A
		Quemadores en aluminio fundido compuestos por los quemadores comerciales			N/A
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV. Gris Claro o Transparente o azul claro			N/A

OBSERVACIONES: En el proceso de muestreo no se encontró inventario de algunos elementos. Se revisaron las fichas de las inspectores, encontrando presencia del material correspondiente.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Acevedo M
Cargo: Prof. Sala
C.c 1002845452

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c Omar

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 08-2021	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente	V		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	V		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm			N/A
		Madera Contrachapada de 12 mm (reengruesos) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			N A
		Madera Contrachapada de 15 mm			
	Tornillería	En Acero - Auto perforante	V		
		Remaches Tipo Pop	V		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas			
		Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas			
		Bisagras metálicas comerciales			
		Cerradura comercial en acero - triple cierre			
		Esquineros - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro			
		Pisapapeles - Prensa en Polipropileno, macizo, color blanco			
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por caneca			

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2021	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 01-2021	VERSIÓN: 1

		Caucho antidelizante de diametro de 38 mm altura 10 mm			N/A
		parrilla en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm			N/A
		Sistema de suministro de gas comercial			N/A
		Monjas de encendido piloto comercial			N/A
		Quemadores en aluminio fundido compuestos por dos quemadores concéntricos			N/A
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro			

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladylav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Seda
C.c 80.195.271

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Perez
Cargo: Jefe Producción
C.c

7/08/19

UNIÓN TEMPORAL

ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA

CODIGO: PP6-FOR-011

ELABORADO POR: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA

VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotescol

EQUIPO / MUNICIPIO / UBICACIÓN: Mosquera Cra 13A N° 8-55

PERSONAL DE INSPECCIÓN: Equipo Técnico

LOTE: N/A.

FECHA: 18/09/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" x 1.8", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)			No hubo
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm de forma (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínima (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1/4 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			No hubo
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			No hubo
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm	N/A		
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm	N/A		
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.0 mm	N/A		
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm	N/A		
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo	N/A		
	Aluminio	Comercial - sección U 1 1/2" para tableros espesor de pared mínimo 1 mm	✓		
	Polipropileno	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro U.V - Superficie micro texturizada color Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado.	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. Grado micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PRS-FOR-072
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINERALIZACIÓN (MZ01)	VERSIÓN: 1

POLITRAS PISTAS	Fichas mas - Contrachapado de 15 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara bore haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con contracara de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm			No habia
		Madera Contrachapada de 12 mm (tenghuesco) con bisagras de espesor de 3.0 mm para contratapa			No habia.
		Madera Contrachapada de 12 mm	✓		
	Tornillería	Gin Alcalá - Avda pan la tarde	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapon de polipropileno inyectado interno con salvaguardas para las patas	✓		
		Tapon de polipropileno inyectado semiestructural interno con rebordes para las patas	✓		
		Bisagras metálicas / armadoras	✓		
		Cerradura comercial en acero - triple punto	✓		
		Descansos - Polipropileno Copolimero. Micro Texturizado Negro	✓		
		Posapapelos - Plastico en Polipropileno, inyectado, color blanco	✓		
		Conectores de poliolefina producidos por rotomoldeo con capacidad mínima de 20 litros por cámara	✓		
		Caucho amortiguador de diámetro de 25 mm altura 13 mm	N/A		
		perilla en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1.5 mm	N/A		
		Sistema de suministro de gas comercial	N/A		
		Mangas de encendido piloto comercial	N/A		
		Cuentadores en polietileno fundido con numerales por dos guarnidores convencionales	N/A		
		Cojines o Cubos - Fabricados en Polipropileno. De alto impacto inyectado con fibra UV. Gris Claro o Transparente o azul claro	N/A		

OBSERVACIONES: El material se encuentra con algunos detalles como golpes o rebabas propios del manejo del mismo, en el curso del material metálico. Se evidencia la presencia de los componentes exigidos en el proceso de inyección.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Acevedo
Cargo: Prof. Sobe
C.c 1.022.958.952

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.c 7179919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2021	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotacional
DIRECCIÓN: Hospitalaria - Cra 13A N° 8-35
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico
LOTE: N/A
FECHA: 18-10-23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"	✓		
		Platina 28 mm espesor nominal 1/8"	✓		
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm	N/A		
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm	N/A		
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 mm	✓		
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm	✓		
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo	✓		
	Aluminio	Canaleta - sección U 1 1/2" para tableros espesor de pared mínima 1 mm	✓		
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: FPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO (EJECUCION 2022)	VERSION: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara frontal y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en soldador y laca catalizada al acido transparente	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de particulas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm	✓		
		Madera Contrachapada de 12 mm (reenguatada) con balance de espesor de 0.6 mm para entrepaños	✓		
		Madera Contrachapada de 15 mm	✓		
	Tornillería	En Acero - Auto perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas	✓		
		Rieleria metalica comercial	✓		
		Cerradura comercial en acero - triple clave	✓		
		Elastomeros - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro	✓		
		Pasapapeles - Premio en Polipropileno, reciclo, color Marmo	✓		
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por canasto	✓		
		Caucho antideslizante de diámetro de 38 mm altura 15 mm	N/A		
		guardia en hierro tendido figurado o acero laminado de espesor 1.8 mm	N/A		
		Reforma de aumento de gas comercial	N/A		
		Manijas de universitario plástico comercial	N/A		
		Cuerpadores en aluminio fundido compuestos por dos cuerpadores concentricos	N/A		
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV. Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES: Las muestras de materia prima se encuentran dentro de especificaciones para la producción.

ISOSCELES
COTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORÍA
Nombre: Pablo Aranda R.
Cargo: Prof Sede
C.c 80078452.

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.c 7179919.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: PPS-FOR-023
	ELABORADO POR: COMERCIO AMBIENTAL UNION TEMPORAL	VERSIÓN: 1

CONTRATO: Dotacional	CIUDAD, NUMERO, DIRECCIÓN: Mosquera Calle 1 # 8 - 55
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	LUGAR: FECHA: 21-11-2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tuberia Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" a 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínima (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1.2 mm mínima (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínima (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1.5" , espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínima (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			
		Platina 30 mm espesor nominal 1/8"			
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm			
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm			
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 mm			
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm			
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo			
	Aluminio	Comercial L sección U 1 1/2" para laderas espesor de pared mínimo 1 mm	✓		
	Polipropilenos	Polipropileno Inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro mezcla solidificada	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: FPS-FOR-002
	ELABORADO POR: COMERCIO HIPERDUCACION SA 2021	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara Nivel Kaya y laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm , Cara en reflector y lacs catalizada al ácido transparente	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanca con cuadriculo de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm			
		Madera Contrachapada de 12 mm (rerefguerse) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			
		Madera Contrachapada de 18 mm			
	Tornillería	En Acero - Auto perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semi estético interno con nervaduras para las patas	✓		
		Bisagras metálicas comerciales	✓		
		Cerradura comercial en acero - triple clave	✓		
		Esquinero - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro	✓		
		Prospectos - Prensa en Polipropileno, mate, color blanco			
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por canasta	✓		
		Cauchо antideslizante de diámetro de 36 mm altura 15 mm			
		perfil en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,5 mm			
		Sistema de suministro de gas comercial			
		Mangas de servicio de grado comercial			
		Cuerpo interno en aluminio fundido compuesto por dos cuerpos cilíndricos concéntricos			
		Cauchos o Cobre - Polipropileno. De alto impacto inyectado con filtro UV. Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES:

materia prima cumple en las condiciones requeridas para el proceso de fabricación

Luis Alfredo Abril

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Técnico en sede
C.c 1018603463

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE APROBACIÒN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÒN	CÓDIGO: PPS-FOR-091 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: JOTAESSOL S.A.	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: MOSQUERA	
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: MANUAL Y MARCACION	FECHA: 05-07-2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÒN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÒN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓			✓		
OTROS	✓			✓		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

MARCACION TIPO SCREEN DE ACUERDO A IMAGEN ANEXA
CC. 109040

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COOR TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre: Cristhian Portela
Cargo: Logistico
C.C. 1073238456

Powered by CamScanner

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA

ORDEN DE COMPRA N.º 109040

PROVEEDOR:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

NIT: 899.999.001

ISOSCELE.
DOTAESCOL S.A.S
NIT 800.048.663-2

Fábrica, administración y Ventas: Carrera 13A No. 8 - 55 Parque Industrial Montana
Página WEB: www.isoscele.com.co E-mail: gerencia@isoscele.com.co
PBX: 8 93 22 93 Fax: 8 93 22 91
Mosquera – Cundinamarca – Colombia.

Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo con lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 2.

Puesto preescolar:		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto primaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto secundaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto docente		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en madera, silla pastica, tapones plásticos

Tablero		❖ Estructura en aluminio, formica, madera, piezas plásticas para sostener marcadores
Tándem aula x 3 canecas		❖ Estructura en cold rolled, incluye 3 canecas en polipropileno
Mueble de Almacenamiento		❖ Estructura en lamina plegada en color gris gofrado, patas en Polipropileno inyectado, Tubos cold Rolled y madera contrachapada

RECOMENDACIONES USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:

● Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario

● Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones.

● No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o cloro que puedan degradar la pintura.

● Por ningún motivo se debe lavar los ninguno de los muebles con agua a presión o en balde.

● Para la limpieza de la superficie de escritura en los tableros, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varsol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posteriormente a la limpieza realizada, sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.

● Nunca utilizar para la limpieza elementos abrasivos como esponjillas.

● Las dotaciones y/o mobiliario no se deben exponer al fuego o altas temperaturas.

● Se recomienda no quitar los perfiles o tapones del mobiliario, en caso de perderlos solicitar su reposición para así evitar su deterioro

● El mobiliario no se debe dejar nunca a la intemperie para evitar daño en la madera u oxidación de la misma.

● Las dotaciones no deben ser nunca golpeadas, ni rayadas con elementos cortopunzantes como marcador, cuchilla, esferos, etc.

● El tablero se recomienda en lo posible dejarlo fijado a la pared, para evitar accidentes.

● Se recomienda no arrastrar el mobiliario con el fin de evitar dañar sus patas o tapones.

● Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con jabones suaves, no se deben utilizar lijas o pulir ya que pierden la capa de laca y sellador.

● Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, no se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.

● La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

● Debe evitarse golpear las mesas entre sí o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno o madera.

● El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.

● Se recomienda no pararse sobre las mesas y así evitar romper sus partes plásticas.

● No dejar caer las sillas hacia atrás para evitar romper sus patas

APILABILIDAD

- Las sillas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar máximo de a 10 por hilera.



- Las mesas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar de a 6 máximo.



- Los puestos docentes al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales no se pueden apilar.



DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

ESPECIFICACIONES DE GARANTÍA

- La garantía empieza desde la fecha de entrega del mobiliario en su respectiva sede y tres (3) años más.
- No se prestará garantía al mobiliario si presenta golpes.
- La garantía no cubre el mal uso del mobiliario.
- Se prestará garantía por rotura en la soldadura, no por mal uso al arrastrarlas.
- Los tableros deben quedar en ambientes libres de humedad.
- Se prestará garantía en caso de defectos de fabricación en todos sus componentes.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera, Cundinamarca Julio del 2023

SEÑORES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

CARTA DE CALIDAD Y GARANTIA

DOTAESCOL S.A.S, certifica que somos fabricantes del mobiliario referido en el presente proceso y por lo tanto, ofrece una garantía por calidad de mínimo (3) años de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN, contados a partir de la entrega y firma del acta de recibo a satisfacción, la garantía va por defectos de fabricación y materias primas tanto en componentes plásticos, metálicos o de madera, imputables al fabricante y además garantiza que los bienes suministrados están libres de defectos de diseño, materiales o procesos, o de cualquier acto u omisión del que pueda manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país, y así dando cumplimiento a los estándares determinados por las mejores prácticas de la industria y dispuestos bajo la ley 1480 DE 2011(Octubre 12).

Por tanto, suministraremos durante la vigencia de la garantía las partes y/o equipos en reemplazo de los que puedan presentar defecto en sus componentes o funcionamiento o presenten imperfectos que impidan su adecuada utilización dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud formal de la entidad o su representante.

JAIME ALBERTO CADENA RIOS
CC. 19.298.850 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL S.A.S.

DOTAESCOL SAS

Cra. 13A No. 8 - 55 Tel.: (1) 893 2293
Mosquera (Cundinamarca)
www.isoscele.com.co

Año 2023 Garantia 3 años

UNIÓN TEMPORAL IMPLEMENTACION 01-2023	ACTA DE APROBACIÒN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	CÓDIGO: PPS.FOR.091 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: DOTACIONAL S.A.	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN:	
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: MANUAL Y MARCACION	FECHA: 05-07-2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÒN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÒN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÒN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓			✓		
OTROS	✓			✓		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

MARCACIÓN TIPO SOBRE DE ACUERDO A IMAGEN ANEXA
OC. 109068

PERSONAL ENCARGADO DE LA INTERVENTORIA
Nombre: DIEGO FERNANDO OSPINA
Cargo: EQUIPO TECNICO
C.C. 80905908

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Nombre: Cristian Rentes
Cargo: Operativo
C.C. 1093136916

Powered by CamScanner

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA

ORDEN DE COMPRA N.º 109068

PROVEEDOR:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

NIT: 899.999.001

ISOSCELE.
DOTAESCOL S.A.S
NIT 800.048.663-2

Fábrica, administración y Ventas: Carrera 13A No. 8 - 55 Parque Industrial Montana
Página WEB: www.isoscele.com.co E-mail: gerencia@isoscele.com.co
PBX: 8 93 22 93 Fax: 8 93 22 91
Mosquera – Cundinamarca – Colombia.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.

Puesto preescolar:		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto primaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto secundaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto docente		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en madera, silla pastica, tapones plásticos

Tablero		❖ Estructura en aluminio, formica, madera, piezas plásticas para sostener marcadores
Tándem aula x 3 canecas		❖ Estructura en cold rolled, incluye 3 canecas en polipropileno
Mueble de Almacenamiento		❖ Estructura en lamina plegada en color gris gofrado, patas en Polipropileno inyectado, Tubos cold Rolled y madera contrachapada

RECOMENDACIONES USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:

● Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario

● Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones.

● No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o cloro que puedan degradar la pintura.

● Por ningún motivo se debe lavar los ninguno de los muebles con agua a presión o en balde.

● Para la limpieza de la superficie de escritura en los tableros, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varsol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posteriormente a la limpieza realizada, sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.

● Nunca utilizar para la limpieza elementos abrasivos como esponjillas.

● Las dotaciones y/o mobiliario no se deben exponer al fuego o altas temperaturas.

● Se recomienda no quitar los perfiles o tapones del mobiliario, en caso de perderlos solicitar su reposición para así evitar su deterioro

● El mobiliario no se debe dejar nunca a la intemperie para evitar daño en la madera u oxidación de la misma.

● Las dotaciones no deben ser nunca golpeadas, ni rayadas con elementos cortopunzantes como marcador, cuchilla, esferos, etc.

● El tablero se recomienda en lo posible dejarlo fijado a la pared, para evitar accidentes.

● Se recomienda no arrastrar el mobiliario con el fin de evitar dañar sus patas o tapones.

● Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con jabones suaves, no se deben utilizar lijas o pulir ya que pierden la capa de laca y sellador.

● Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, no se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.

● La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

● Debe evitarse golpear las mesas entre sí o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno o madera.

● El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.

● Se recomienda no pararse sobre las mesas y así evitar romper sus partes plásticas.

● No dejar caer las sillas hacia atrás para evitar romper sus patas

APILABILIDAD

- Las sillas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar máximo de a 10 por hilera.



- Las mesas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar de a 6 máximo.



- Los puestos docentes al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales no se pueden apilar.



DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

ESPECIFICACIONES DE GARANTÍA

- La garantía empieza desde la fecha de entrega del mobiliario en su respectiva sede y tres (3) años más.
- No se prestará garantía al mobiliario si presenta golpes.
- La garantía no cubre el mal uso del mobiliario.
- Se prestará garantía por rotura en la soldadura, no por mal uso al arrastrarlas.
- Los tableros deben quedar en ambientes libres de humedad.
- Se prestará garantía en caso de defectos de fabricación en todos sus componentes.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera, Cundinamarca Julio del 2023

SEÑORES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

CARTA DE CALIDAD Y GARANTIA

DOTAESCOL S.A.S, certifica que somos fabricantes del mobiliario referido en el presente proceso y por lo tanto, ofrece una garantía por calidad de mínimo (3) años de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN, contados a partir de la entrega y firma del acta de recibo a satisfacción, la garantía va por defectos de fabricación y materias primas tanto en componentes plásticos, metálicos o de madera, imputables al fabricante y además garantiza que los bienes suministrados están libres de defectos de diseño, materiales o procesos, o de cualquier acto u omisión del que pueda manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país, y así dando cumplimiento a los estándares determinados por las mejores prácticas de la industria y dispuestos bajo la ley 1480 DE 2011(Octubre 12).

Por tanto, suministraremos durante la vigencia de la garantía las partes y/o equipos en reemplazo de los que puedan presentar defecto en sus componentes o funcionamiento o presenten imperfectos que impidan su adecuada utilización dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud formal de la entidad o su representante.

JAIME ALBERTO CADENA RIOS
CC. 19.298.850 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL S.A.S.

DOTAESCOL SAS

Cra. 13A No. 8 - 55 Tel.: (1) 893 2293
Mosquera (Cundinamarca)
www.isoscele.com.co

Año 2023 Garantia 3 años

UNIÓN TEMPORAL NIT DE LICITACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-005
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo técnico	109068	A-SARE-04	22-08-2023
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	204	20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa un personal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-			
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-			
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A			
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A			
Altura del espaldar	160 - 250	N/A			
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-			
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo.	N/A			
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-			
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 ° +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfado.	2			
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo . **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfado.	1			
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfado.	3			
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1			
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1			
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 5			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.			
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajustan a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.			
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).			
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.			
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.			
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.			
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.			
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los módulos del asiento.			
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.			
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.			
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.			
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldacura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).			
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.			

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tomillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		/

OBSERVACIONES: 5 de las 20 unidades muestreadas tenian problemas de filos en el espaldar. El contratista se encargó de las observaciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Yohana Rodriguez Pinzon	Nombre: Diego Salazar N	Nombre:
Cargo: Practicante Sena	Cargo: Coor. Tecnico	Cargo:
CC: 1026269964.	CC: 80903908	CC: 71799119 Omar

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-SD-04	22-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	51	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Las sillas se encuentran en buenas condiciones.

Erika Machacha

ELABORADO POR
Nombre: Erika y Machacha
Cargo: Profesional Seck
C.C. 1026603969

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SARMIENTO
Cargo: APOYO TECNICO
C.C. 80908908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7174961

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: APS-FOR-025 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Cotaescol	Equipo Técnico	109068	A-TB-04	23-08-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	51	10

DESCRIPCION Y USO

Tableros para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado:** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	18	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desacualgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: los tableros estan en perfectas condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erica V Mahecha G	Nombre: Diego Salazar	Nombre:
Cargo: Ing Ambiental y SST	Cargo: Coord Técnico	Cargo: Omar
C.C. 1.136.884.904	C.C. 80905908	C.C. 71799

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CODIGO: PPS-FOR-367 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	EQUIPO TECNICO	109068	A-TM-04	23-08-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	51	10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	/		
Ancho de la caneca	306	10 mm +/-	/		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	/		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	/		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	/		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	800	10 mm +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	/		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	/		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	/		
Cada caneca debe tener una tapa con salvan u otro material que lo supere	/		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	/		

OBSERVACIONES:
Canecas y estructuras en buenas condiciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Malhecha	Nombre: DIEGO SALAMANCA	Nombre: Omar
Cargo: Profesional Sod	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1026265964	C.C. 80908903	C.C. 9179904

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2020	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: FPB-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	189068	A-MS-04	23/09/2023
DIRECCION		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #18-55		Mosquera	770	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	650	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con hueco de seguridad y tuerca de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cantos para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del antepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoyo pies y la cara frontal del antepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoyo pies debe ser acotado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar aberturas o orificios en su cara de trabajo.			
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y roda química.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/8" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.			
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.			
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguno corte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES: 12 escritorios presentaron problemas de pintura las observaciones fueron atendidas por el contratista.

ELABORADO POR:
Nombre: Erika Y Michaelsoft
Cargo: Pto Resolvalsoft
C.C. 1026265964

REVISADO POR
Nombre: Diego Salazar N
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71779169

UNIÓN TEMPORAL RESOLUCIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CODIGO: FRS-PGR-Acs VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MA-04	29-08-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DEL LOTE:**	
Cra 13a #8-55	Mosquera	53	10	

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de los aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera y polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble sin ruedas y patas	1220	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1160	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	210	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-				

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semirrellenado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4				
Base, Tapa	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Ramale Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1				
Pares de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3				

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los platos de lavaria deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	X		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	X		
La base piso debe permitir unir las partes mediante tornillos asegurando la calidad de la union.	X		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	X		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	X		
La puerta de la carretura debe tener un tope luz que garantice la seguridad del mueble.	X		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un omega central paralelo a su lado mas corto.	X		
La carretura debe ser de triple barra una central, una en la parte superior y otra inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.	X		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	X		
El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	X		
El remate superior debe tener los aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.	X		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero calibrada.	X		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	X		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	X		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para lamina.	X		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	X		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	X		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virginal no reprocesado con aditivo filtro UV.	X		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		

OBSERVACIONES: 3 unidades presentaron rayones en la pintura y varias protecciones. las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Erika y Mahecha G
Cargo: Pto Personal Seek
C.C. 1026263964

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JALAZAR
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179954

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CODIGO: PPI-FOR-Dxx
VERSION: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA (MO):

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Rotaescol	Equipo técnico	109068	A - MAYPC1	24-08-23
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13a #8-55		Mosquera	16	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostáticas tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en soldador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Parkerado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con ranuraduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasanta para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Las unidades muestreadas se encuentran en muy buenas condiciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Maheca	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre: Omar
Cargo: P.C Ergonomista	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1026263961	CC: 1090390[illegible]	CC: 79799[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotdescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-SPP1-04	FECHA: 24/05/23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 580	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	559	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Taponers	Tapon de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la para posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Sillas muestreadas estaban en buenas condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Malhecha	Nombre: DIEGO [illegible]	Nombre:
Cargo: Profesional Social	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 1026265964	C.C. 80903908	C.C. 7179107

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS FOR-018 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MPRE-04	FECHA: 25/08/23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 68	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	502	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	470	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquina de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Exterior de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliuretano color gris claro gofrado.	4	/		
Ensamble	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintado en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rodela de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro partes.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca ebenado 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfranada-cara y no chanfranada-chanfranada.	/		
La estructura (chanfranal) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte de mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo Lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: 3 de los 10 escritorios muestreados tenían algunas Proyecciones. La observación fue atendida por el contratista.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Mahecha y Jhonathan Gonzalez	Nombre: Diego Salazar	Nombre: Omar
Cargo: Profesional Social	Cargo: Coord. Tecnico	Cargo:
CC: 1026266964.	CC: 80903908	CC: 79799

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-### VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Cotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109968	LOTE: A-55-04	FICHA: 25-09-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 720	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	340 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	575	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 °+/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	180° a 183°	1 °+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	5	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Escalfon	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponos	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener cinturón frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén volcadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Las extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de escalfar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y trabas de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion.	✓		
Si los unientos son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni partes que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: 4 sillas presentaran Problemas de Filo en el espaldar 3 necesitan retoque de pintura. Observaciones fueron atendidas.

Erika Mahecha

ELABORADO POR:
Nombre: Erika Y Mahecha
Cargo: Profesional Junior
C.C. 1026 26 3964.

DIEGO SALAZAR

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omaa
C.C. 9199404

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TÉCNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MIPRI-04	FECHA: 25/09/23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 670	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	3 mm +/-			
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-			
Ancho de la superficie	680	3 mm +/-			
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-			
Profundidad de la mesa	510	3 mm +/-			
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-			
Altura Espacio para entrepaño	67	2 mm +/-			
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-			
Radios Laterales	1054	10 mm +/-			
Radio exterior de la superficie	30	2 mm +/-			
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1			
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1			
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rueda de compresión **Acabado** Pavonado	4			
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicada en 4 unidades como mínimo.			
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.			
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.			
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.			
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta deben estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.		/	
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.		/	
Soldadura: tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.		/	
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		/	

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.		/	
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.		/	

OBSERVACIONES: 11 de los 30 unidades muestreadas tenían problemas de pintura. las observaciones fueron atendidas.

Erika Molano

ELABORADO POR:
Nombre: Erika Y Molano96
Cargo: Pio Profesional Sst Dc
C.C. 1026263964

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80905909

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: OMAI
C.C. 7179909

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo técnico	109068	A-MID -04	25-08-23
DIRECCION: Cra 13a #18-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 51	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinados al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldón con el refuerzo	313	5 mm +/-	/		
Altura /borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1062)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	4	/		
Chambranas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	6	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínica espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		Polipropileno
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	/		Remache POP
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		

La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón contínuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde seis patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: 4 unidades tenian problemas por pintura y proyecciones El contratista atendió las observaciones

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Y Mahecha	Nombre: Diego Sanchez H	Nombre:
Cargo: Pto residente de obra	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 1026269464	C.C. 80903908	C.C. 7179901

UNIÓN TEMPORAL MEGAEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: FPS-FOR-075 VERSIÓN: 6
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109068	A-TB-06	29/09/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 8-55	Mosquera	29	10	

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debelliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debelliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Se cambian 3 piso-papeles por debilitamiento del material. Los tableros estan dentro de tolerancias.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Prof. Geo E.	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 80078452	C.C. 80903958	C.C. 7175144

ISOGEO E.U. DOTESCOL SAS

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-Cxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-MAUXP-08	FECHA: 29/08/23
DIRECCION Cra BAN° 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 10	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	590	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para reemtros inferiores	400	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y lista rematada al ancho transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	/		Tuerca Tornillo
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su área de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		Tuerca tornillo
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES: El lote se encuentra en buenas condiciones. Se encuentra un tapon partido. Se envia a reproceso para su reemplazo.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	DOTESCOL ISO SGC
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: DIEGO SALAZAR	REPRESENTANTE CONTRATISTA: S
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COOR. TECNICO	Nombre: Oscar
CC: 80028952	CC: 80903903	Cargo
		CC: 7179947

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-POR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MD-06	30/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	29	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	4	✓		
Chamorana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", .espesor 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	8	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balanza laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el terminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Inyectado
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de costón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura: tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se evidencia sobrantes en patas y falta de pintura al interior de dos bandejas portalibros, Se envian a correccion las cosas fueron atendidas

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Aranda Cargo: Prof. Jede C.C. 80028452	REVISADO POR: Nombre: DIEGO JAIMES Cargo: CODE TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Cargo: C.C. 71779164

DOTAESCOL SAS

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	309068	A-SD-06	30/08/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A N° 5-55		Yopal	29	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas deba ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		

La estructura de las patas debe tener: anclaje frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: El tote muestreado se encuentra en buen estado de pintura y soldadura. Se recomienda mejorar el remachado para evitar presencia de puntillas del remache en el producto terminado.

ELABORADO POR:
Nombre: Profesional
Cargo: Pablo Aranda
C.C. 80025452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. NIT.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PPS-FOR-4xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MB-06	30/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	40	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	438	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	860	5 mm +/-				
Altura Puerta	1150	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	213	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	5 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	265	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestéricos interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4				
Base Pas	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple clavo. **Acabado:** Zincado	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3				

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la salidas de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un refuerzo central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener los aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron dos acumulaciones de pintura las cuales se envían para corrección. las sugerencias fueron atendidas.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Srdc
CC. 1020783452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
CC. 80903902

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC.
NIT DOC.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-035
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-SPRE-06	30/09/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A N° 8-55		Mosquera	320	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	/		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	463	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	530 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold roled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold roled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold roled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Tapones	Tacón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% orginal certificado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión.	/		Remache pop

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.			
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.			
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.			
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura atada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: El lote se encuentra en buenas condiciones de pintura y soldadura. Dos sillas se encuentran con partida del remache. Se envían a corrección.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Prof. Sede
Cargo: Pablo Aranda
CC. 80029452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAREZ
Cargo: CODEO TECNICO
CC. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: OMARBAS
CC. 7[illegible]

UNIÓN TEMPORAL VINCULACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 409068	LOTE: A-SPRI-06	FECHA: 30/08/23
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 450	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	500 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	360 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	260 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiestérico interno con nervaturas para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de costón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rueda de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo soporte.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y rueda de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una caerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra presenta algunas proyecciones por soldadura. Se envian al inspección, las cuales fueron atendidas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO JARAMILLO	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COOR TECNICO	Cargo:
C.C. 80023852	C.C. 80903903	C.C. NIT. 900948003-2

UNIÓN TEMPORAL MANDATO RICION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 104068	LOTE: A-SS-06	FECHA: 30/08/23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 340	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	635	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	680 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 108°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo.	1	/		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener: anterior frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo MIG en cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellas tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y fresas de compresión.	/		Remache POP
El asiento debe tener pestañas internas que permiten su fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete.	/		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop con los con fuerza y huzos de compresión.	/		Remache pop
Si las uniones son por medio de fuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni partes que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser armonizada lateralmente, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: El lote muestreado presenta pocas rebabas en las patas y algunas acomulaciones de pintura en las uniones de patas con la estructura. Las recomendaciones de mejora fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80025952

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JAIMES
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
NIT: 80[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: FTS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109065	A-MPRE-06	21/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 AN° 8-55		Mosquera	40	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de niños en preescolar y primer grado de primaria. Juego conformado por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	995	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	939	5 mm +/-	✓		
Altura Especto. Bajo entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructura	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Expolimeros — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remache POP
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega ó en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro (4) lados.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" ó tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		Remache POP
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra presenta algunos rastros de rebabas en las patas y acumulacion de pintura. Las correcciones fueron atendidas.

PERSONAL ENTREGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO JIMENEZ	Nombre:
Cargo: Prof. Jefe	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 80028452	CC: 80903908	CC: 7174964

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-8XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MPRI-06	FECHA: 21/09/23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 240	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria, juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	730	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	500	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1164	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	5°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 3/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		Remache POP
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado Interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo todo.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache POP

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser cham brana-pata y no cham brana-cham brana.			
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.			
Si la superficie de trabajo es inyectado en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie en madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES:

PLANEACION SAS
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Sede
C.C. 80025432

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80908908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. NIT:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MS-06	1/09/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 5-55	Mosquera	840	30	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	635	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1354	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	90	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled seccion circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓	
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de comprensión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Premuche pop
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser un material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la plaza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe suministrarse con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar subierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoyo pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al pies.			
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de babaje.			
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad nuevo de compresión y traba química.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			Remaches pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.			
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES: Se encuentran algunos faltantes de pintura, en la bandeja posterior, así como proyecciones de soldadura. Se atenderán las correcciones.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
NIT. 80

UNIÓN TEMPORAL LICITACIÓN 15-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-057 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-IM-06	27/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A #8-53		Mosquera	29	10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	/		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	/		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	/		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	/		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	/		
Profundidad de la base de la estructura	500	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	/		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	/		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	/		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	/		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.	/		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que están expuestos deber ser grafados o doblados.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: El lote muestreado se encuentra en buenas condiciones de pintura y se retiran algunas proyecciones filosas de soldadura.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Diego Jaimes	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Coord. Tecnico	Cargo:
C.C. 1002984852	C.C. 80903908	C.C.

BOSEELE DOTACIONES SAS NIT 900.048.003-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-Cal VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-MPRE-08	04/09/2023
DIRECCION: Carrera 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 35	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y dos (2) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	902	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para reembolso interiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	620	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	90	5 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	5 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lámina doblada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de ajuste	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y rosca de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuercas y tornillo para madera, ranuras PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para confirmar el entrepaño la unión soldada debe ser chanfranada-pasa y no chanfrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los pernos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
El refuerzo para la superficie debe tener filos y puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar mínimo 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se evidencian cordones de soldadura en buen estado. 2 mesas presentan una pequeña peladura en el tubular superior delantero. El espesor fue tomado.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Alcendra	Nombre: DIEGO SANDOVAL N	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Jefe	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 30078452	CC: 80903903	CC: 79799

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-TM-08	04/09/2023
DIRECCION: Carrera 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clases.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	300	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura, **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con valvan u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	✓		

OBSERVACIONES: Estructuras en buen estado de soldadura, pintura y dimensiones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: Diego Suarez M.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. SG-SST	Cargo: Apoyo Tecnico	Cargo:
C.C. 80078452	C.C. 80908908	C.C. 7179947

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 015-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacsol	Equipo Tecnico	109068	A - MA - 08	04-09-2023
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13a # 8-55	Mosquera	24	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	415	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	592	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mitad manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	330	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diametro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Cantrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la carrocura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un anclaje central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La carrocura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordon continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES: Pintura y soldadura se encuentra en buen estado. En 2 muebles se encuentra filo en la tapa del mueble el cual es Corregido Con lija y laca

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Soporte Tecnico	Cargo: [illegible]
C.C. [illegible]	C.C. [illegible]	C.C. [illegible]

ISOR ELE
ISOR RESCOL SAS
NIT 900.048.003-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS-POR-[illegible] VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: [illegible]

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-MAUXP-08	05/09/2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a #8-55		Mosquera	8	8

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diametro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" a 1,5", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellonada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas u onces en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; tornillos POP de diametro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Algunas patas presentan soldaduras leves para corrección. La totalidad presenta buenas condiciones. Pintura en buen estado. Correcciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
CC: 1002.8452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMA
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 79-979

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MD-08	FECHA: 05/09/2023
DIRECCION: Carrera 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldon desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1052)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1.2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	5	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Inyectada
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0.5" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Parkerado	8	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		Inyectada
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Inyectada
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pesante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remaches pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Jalada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Realizamos muestreo con inspección visual, encontrandose 2 mesas con inconsistencias en el secado de la pintura. Se solicita corrección de dichos detalles. Resto de la muestra con correcciones ok.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179909

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	M-MS-08	06-09-23
DIRECCIÓN:	CIUDAD:		CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13a # 8-55	Mosquera		200	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	35°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Perimetrico	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina prepintada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huecos de seguridad y huella de hexagonal. Acabado: Pavonado.	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virginal, no re triturado o usado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta tanto la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos o cedes en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con huecos de seguridad hasta de compresión y triza química.	✓		

La parte frontal de las mesas debe ser ubicada contra a los pilares posteriores de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo Lenca diámetro 1/4" sobre insertos o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser cilíndrica-pera y no cilíndrica-cilíndrica.	✓		
La estructura (chiribana) debe tener pirlinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Los insertos tipo M10 no deben continuar para las uniones de la estructura metálica.	✓		Remache POP.
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentra inconsistencias Menores de pintura con respecto a soldadura y las mediciones se encuentra conformidad.

Erika Machuca

ELABORADO POR:
Nombre: Erika Yareth Machuca
Cargo: Profesional Seda
C.C. 1026669263964

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA		CODIGO: PPS-FOR-00X VERSIÓN: 0x	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-SS-08	FECHA: 07/09/2023
DIRECCION: Carrera 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 200	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto más alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	800 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestirico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 5	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modelo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse roba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas antitécnicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
No se observan detalles en el producto del lote muestreado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Prof. Sede	Nombre: DIEGO JARAMILLO.	Nombre: Omar
Cargo: Pablo Asesor	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452	C.C. 80703908	C.C. 71979469

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PRS-FOR-070 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Cotrescol	Equipo Tecnico	109068	A-TB-08	09/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a # 8-55		Mosquera	20	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero, **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. Acabado Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".		/	
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debeliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unicad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se puedes reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debeliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES: Se revisan los esquineros presentando buenas condiciones; no se evidencia inconsistencias en los tableros. Se aprueban los Pisapapeles con resultado favorable.

Enma Maheca

ELABORADO POR:
Nombre: Enma y Maheca 6.
Cargo: Profesional Sede
C.C. 1020263964.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO GONZALEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL ANEXO CONTRATO 51-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-035
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-SPRE-08	08/09/2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	105	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado sem estéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 interiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 165 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se evidencia 3 con filos (remaches asiento), se le indica al proveedor para respectivas correcciones y el acata las observaciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Acuña
Cargo: Prof. Sede
CC: 80028952.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO [illegible]
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC: 7[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MEJ EDUCACIÓN DI- 2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Cotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-SPRI - 08	FECHA: 08/09/2023
DIRECCION Carrera 13a # 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 180	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 101°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hulsas de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y tuasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Del muestreo realizado se evidencia 4 unidades que presentan filos en el remache del espaldar. Restante en buenas condiciones.

ELABORADO POR
Nombre: Riblo Aranda
Cargo: Prof. Srde
C.C. 80025452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANTANA M.
Cargo: CODIGO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179969

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Ortaescol	Equipo Tecnico	109068	A-MPRI-08	10/09/2023
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	180	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	910	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Especial tira entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radio Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue con ángulo curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta deben estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al pies.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

OR 15109135

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrano-para y no chanfrano-chanfrano.	✓		
La estructura (chanrolata) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos de resistencias solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se realiza muestreo a escritorio primaria, Se evidencia que en su mayoria el mobiliario se encuentra en optimas condiciones. Se enbuentra rebabas y filos en contorno de algunos tapones.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Arevalo
Cargo: Prof Sede
CC 80028952.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAREZ
Cargo: APOYO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC 7 Prog 19

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-SD-08	10/09/2023
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	20	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresion.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representan un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentra una silla con el tapon roto. Se marca para reemplazo. las correcciones por sobobras fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Sede
C.C. 80028452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179909

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2020	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-Xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaesad sas	Equipo técnico	109068	A-MD-10	11-09-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
cra 13a - 8 - 53		Musquera	23	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldon con el refuerzo	213	5 mm +/-	/		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostatica epoxi poliester color gris claro grofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melaminico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		
Faldon	Lamina plegada espesor de pared 1,3 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	/		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.			
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.			
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.			
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.			
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: Se realiza Muestreo y en su mayoria las mesas se encuentran en buenas condiciones. 2 und. pendientes a retocar.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arenas
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80023452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71749191

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Odueseol	Equipo Tecnico	109068	A-MPRE-10	12-09-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13a # 8-55	Nosguera	24	10	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	562	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	528	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	93	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rueda de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cantos.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virgina no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o cuercas y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" cono inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: se observo acumulacion de pintura en la parte inferior de la bandeja en 2 Unidades. Se envian a reproceso para su Correccion Cordones de soldadura en mal Estado.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: Diego Sanchez	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordo Tecnico	Cargo:
CC: 1013605655	CC: 80903908	CC: 7174407

ODUTAESCOL SAS
NIT 901[illegible]663-2

UNIÓN TEMPORAL VINCULACIONES 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CODIGO: PPS-FOR-807 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol. SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-TM 10	FECHA: 12-0923
DIRECCION: Cr 13a -8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 27	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	/		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	/		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	/		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	/		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	/		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	/		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	/		
Antideslizantes	Comercial **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	/		
Cada caneca debe tener una tapa con valvan u otro metodo que lo supere	/		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES: En la Muestra se evidencian tetes rotabas en la parte de tapon se retiran en proceso. Minimas proyecciones soldadura

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Diego Salazar	Nombre: Omar
Cargo: Prof Sstc	Cargo: Coord Tecnico	Cargo
C.C. 80078852.	C.C. 80903908	C.C. 79499101

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-SD-10	13-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 139 - 9 - 55		Nbsquera.	27	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	578	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	/		4 tapones.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: unas unidades presentaron rebabas en el contorno del tapon. las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Acuña R. Cargo: Prof. Sede C.C. 40023452.	REVISADO POR: Nombre: DIEGO SUAREZ N. Cargo: COORD. TECNICO C.C. 80903903	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Omar Cargo: C.C. 7174914

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-FOR-035	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1	
CONTRATISTA: Odaesco!	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109008	LOTE: A-SPRE-10	FECHA: 13-09-23
DIRECCION: Cra 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 72	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	/		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
En el juego de sillas (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color. (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	/		

El asiento debe tener plastinas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuercas y hueso de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura atada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se evidencian buenos cordones de Soldadura y acabados de Pintura. Se evidencian 2 sillas a repaso por marcación.

En Kg Interventoría

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Enma y Margarita
Cargo: Prof. Sede
CC: 1026268964.

REVISADO POR
Nombre: Diego Sanabria N.
Cargo: Coord Técnico
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

APROBEE!
CONTRESCOL
NIT

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico.	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-SPRI-10	FECHA: 13-09-23
DIRECCION: cra 15a - 8 - 55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 330	MUESTREO DE LOTE: 30.

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	568	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para los patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig un ocho puntos por unión (4 superiores - 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se evidencia detalles leves de Pintura (2), soldadura (6) por Proyecciones y rebaba Plastica (5). Se le hacen correcciones al proveedor y queda.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Alarcón R	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
C.C: 1002845?.	C.C: 8090398	C.C: 7174919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109068	A - MA - 10	14 - 09 - 23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13a # 8-55		Mosquera	26	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1258	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	860	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la marco manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	358	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Panel de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grabados estructurales en su lados.	✓			
La base plsa debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base plsa debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES: se evidencia 10 unidades muestreo 2 sin marcar y otras por problemas leves de pintura. Se le recomienda al proveedor mejorar y el atiende

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO JARAMILLO	Nombre:
Cargo: TECNICO EN SEDE	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC. 1013663453	CC. 80923908	CC. DOTAFE
		NIT 800.018

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	709068	A-KIS-10	14-09-23
DIRECCION:	CIUDAD:		CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13a #8-55	Mosquera		700	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	97	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Asabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huarca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Taponos	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplastic en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la plaza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellonados con cuerca de seguridad hueso de compresión y tratamiento químico.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan unirse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenado-pata y no chanfrenado-chanfrenado.	✓		
La estructura (chanfrenada) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran detalles de pintura en las patas. Se envian a corrección satisfactoriamente.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Acosta
Cargo: Prof Sede
C.C. 80078457.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SILVA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 71797979

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-POR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 4500068	LOTE: A-SS-10	FECHA: 14-09-23
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-35		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 768	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una este acompañado por uno (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie inicio texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie inicio texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo en la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica a otro método que lo requiera.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huaca de compresión.	✓		
En las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe ser chequeada química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntos que representen un peligro en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se evidencian buenas condiciones relacionadas con pintura y soldadura a nivel general.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acuña R	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: OMAR
C.C. 80023852	C.C. 80903908	C.C. 79799464

UNIÓN TEMPORAL
VIGENCIA 01-2023

ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CÓDIGO: PPS-FOR-Xxx
VERSIÓN: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-MAYP-10	14-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 a # 8-55		Mosquera	6	6

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	400	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapeada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en setidor y laca catalizada al acido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Una unidad presenta un pequeño golpe en la superficie de madera y 2 unidades presentan rayones por golpe pruebas. las observaciones aplicadas

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Y Muñecas	Nombre: Diego Jaramillo H	Nombre: Omar
Cargo: Tecnologo Residente	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1026263964	CC: 80903908	CC: 79719

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT 900.888.893-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Ey-Po Tecnico	109068	A - MPRI-10	14 - 09 - 23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13a # 8-55	Mosquera	450	30	

DESCRIPCION Y USO

Mesa diseñada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la silla	340	5 mm +/-	✓		
Ancho de la silla	320	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la silla	370	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Reposa Pies entrepaño	97	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1204	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	4	✓		
Multiplex de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado** Gris claro mismo texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compromiso. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Topones	Topón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro mate texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aptable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser un material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 10 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe sujetar con los mismos sentidores dimensionales que lo acorda con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar aristas u orillas en su cara de trabajo.	✓		
La unión frontal de las mesas debe ser diseñada perfecta a las partes posibilitando de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas o más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tanto diámetro 1/4" como inserto o pulsador. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser diseñada a prueba y no discriminar el ambiente.	✓		
La estructura (diagonales) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Deberán ser tipo niple de manera continua para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos rangos técnicos dimensionales y características de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Algunas presentan defectos en acabados, el contratista atendio a las observaciones de interventoria

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alberto A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013665455

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JARAMA N
Cargo: EQUIPO TECNICO
C.C. 80903903

DOTAESCOL SAS
NIT. 8[illegible]8.663-2

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 2
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-TB-10	FECHA: 15-09-23
DIRECCION: cra 13a - 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 23	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	18	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	/		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero colocado siempre y cuando no se deboliten.	/		
Pisapapeles con sistema de retorno de resorte, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desenlgue	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero colocado siempre y cuando no se deboliten. se debe probar su resistencia mediante diez (20) repeticiones de uso	/		

OBSERVACIONES: El lote revisado Presenta buenas condiciones en cuanto materiales y medidas estan dentro tolerancia

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C. 80075452	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO DT-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CÓDIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A - MA-12	18-09-23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 8-55	Mosquera	63	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la nano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	390	5 mm +/-	✓			
Profundidad en cada uno de los cajones	205	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	230	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructura Puerta	Tubo cold roled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold roled redondo de 1" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada el acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple clama. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la union.	✓		Soldadura.	
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un refuerzo central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntos que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los 10 cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no remanufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES: En la nuestra inspeccionada se encuentran muebles en buen estado de pintura, soldadura y ajuste y cerraduras en general. En 3 mueble se puede hacer mejor ajuste de bisagra y se recomienda la revision previa de luces.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: DIEGO DAVALOS	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sopte	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
CC: 1006934452	CC: 80903908	CC: 79994?

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotdescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-SPK1-12	FECHA: 19/09/23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 640	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Taponas	Tapon de polipropileno inyectado semirrigido interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	/		4 taponas

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura trazada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: algunas sillas presentaron faltas de pintura tipo sombra en la union de las piezas. observaciones atendidas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pedro Arenas R.	Nombre: DIEGO CRUCES N.	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: CODEO TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 6002852.	C.C. 8090908	C.C. 719947

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Rotacrol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 1094068	LOTE: A-TM-12	FECHA: 20-09-23
DIRECCION: Cra 13a - 8 - 55		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 55	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		350
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		335
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		385
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		985
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		575
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		475

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lamina Rota moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mm mínimo sin pintura. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mm mínimo sin pintura. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. Acabado: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que serán expuestos deben ser grabados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion e las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Ana Verónica Pérez	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1013601069.	C.C. 80903903	C.C. 7179907

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-SD-12	20-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	55	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.			
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.			
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.			
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.			
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.			
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)			
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.			Remache POP
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.			
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.			
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.			
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: En 2 unidades se observaron filos. Las demás en buenas condiciones. Contratista atendió observaciones.

ELABORADO POR
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1001095539

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANABRIA
Cargo: COORD TECNICO
C.C 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C 79=907

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CODIGO: FPS-POR-XXX VERSION: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-MS-12	20-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	1080	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-			
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-			
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-			
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-			
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-			
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-			
Altura Especial libre entrepaño	67	2 mm +/-			
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-			
Radios Laterales	1004	10 mm +/-			
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-			
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	95°	1° +/-			

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Superficie	Polipropileno Copolímero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1			
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1			
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rueda de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4			
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.			
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropilero debe ser en material 100% original no se manufacturado.			
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.			
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.			

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoyo pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoyo pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.			
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad tuerca de compresión y traba química.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a los patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanfrisana-chanfrisana.			
La estructura (chanfrisana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que exista ninguna deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			
La mesa debe realizar la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES:
algunas unidades estan sin el sello de garantia. Se observan tapones a medio poner en algunas unidades. el contratista atiende observaciones

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arcadio P.
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452.

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALCEDO N
Cargo: COOR. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179494

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA		CÓDIGO: FPE.FOR.003 VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2013	
CONTRATISTA: Dotacional SAS	PERSONA INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-SS-12	FECHA: 20-09-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1080	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una este acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	576	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	800 minimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	9	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgin tal certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto saliente de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la de asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y fusible de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo asegure.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop con tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran 2 sillas con detalles de pintura en las patas. El resto de la muestra presenta óptimas condiciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Pablo Arevalo	Nombre: DIEGO SALAZAR N.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80025452.	C.C. 80903908	C.C. 7179467

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2018	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS.	Equipo Tecnico	109068	A-713-12	20-09-23
DIRECCION:	CIUDAD:		CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 139 - 8-55	Mosquera		55	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	3420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Vinilico **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presion.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Gris o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	✓		N/A
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deslicen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los remaches autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deslicen, se debe probar su resistencia mediante veinte (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Cumple con todas las especificaciones de l manual de dotaciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Enra y Maheca G.	Nombre: DIEGO JARAMILLO N.	Nombre: Omar
Cargo: Pio Pasional Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1076263963	C.C. 80903903	C.C. 79949 67

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGA COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	309068	A-MPRI-12	20-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 #8-55		Mosquera	640	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para rodamientos inferiores	330	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espaldar con entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1094	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección oval de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Posteriores	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rosca de compresión **Acabado** Pavonado	4	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar globos o bridas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 5/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" de tipo inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.			
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción fortadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.			
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie en madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 130 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES: Muestra cumplimos condiciones para despacho.

ELABORADO POR
Nombre: Jordy F. castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C: 1061095537

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMA
Cargo: COORD TECNICO
C.C: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C: 9199914

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR		CÓDIGO: RPE-FOR-Xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotuescol	Equipo Técnico	109068	A-MPRE-12	21-09-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 6-55		Mosquera	67	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	630	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	60	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	450	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1060	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal: 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — Dos años impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro negro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerda de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado	4	✓		Remache pop.
Tapones	Tapón de pol propileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cantos.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virginal no reciclado o usado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache pop.
La superficie no debe presentar aristas o cordon en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continua para las uniones de la estructura metalica	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 190 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES: La muestra evidencia una mejor sustentación en el agarre de la pintura al material, evitando cumulos en uniones. Se evidencian pocas proyecciones soldadura

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda A	Nombre: DIEGO SANTAFE	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80028952	CC: 80903908	CC: 7490107

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-005
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-SPRE-12	21-09-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	201	20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	320	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	250 mínimo	NA	/		
Ancho del espaldar	250 - 320	NA	/		
Altura del espaldar	160 - 250	NA	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	NA	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada; color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada; color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 5	/		1

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
En el juego de seis (5) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo en altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	/		Remache pop.

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe ligarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del respaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrada alternamente, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura atada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: El muestreo evidencia optimas condiciones de pintura, soldadura y acabados en general.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Rubio Aranda R	Nombre: DIEGO JAIMAR N.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: CODCO TECNICO	Cargo:
CC: 80028952	CC: 80903903	CC: 7

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: FPS-FOR-xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MAUX-12	FECHA: 21-09-23
DIRECCIÓN: Cra 13a #8 - 55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 16	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de niños en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	560	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" a 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en enlatado y laca catalizada al acido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado. interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro liso texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas o puntas en su uso de trabajo	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +- 1 mm	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	/		Superficie en madera
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado	/		Madera
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera tornillos PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir sin caerse lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	/		

OBSERVACIONES: Mesa auxiliar en perfectas condiciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: DIEGO JAIMAR N	Nombre: Omar
Cargo: TECNICO en Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1001095537	CC: 80903908	CC: 7179417

240

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	4-MP-12	22-09-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 3-55	Mosquera	55	10	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	687	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		Inyectada polipropileno
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Inyectada en polipropileno
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. tirado con ana cuando desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran detalles leves de sebobos en las patas las cuales pasan a ser corregidas en planta.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda R.
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028952

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179909

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datagescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-TM-39	26/09/23
DIRECCIÓN: Cra 139 - 8-55	CIUDAD: Mosquera.		CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en el interior de las aulas de clase

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	309	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Linoal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. Acabado: Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		20 L
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. Acabado: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o cotrados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	✓		

OBSERVACIONES: An se evidencian Imperfecciones en la union de la estructura Se le indica al contratista Mejora proceso.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Apoyo Tecnico	Cargo:
C.C. 1006953337	C.C. 80903903	C.C. 7194494

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-038 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-MS-N	26/09/23
DIRECCION: Cra 13a #8-55	CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 380	MUESTREO DE LOTE: 30	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyabrás	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	86°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo de sujeción	Platina 1" espesor nominal "Mr". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyabrás	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y nuesa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad (fuerza de compresión y traba química.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o casarin. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-pata y no chanfrana-chanfrana.	✓		
La estructura (chanfrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		✓	
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia #9)	✓		

OBSERVACIONES: Se observan varios problemas de pintura. Se observan algunos tapones a medio poner. El contratista corrige las observaciones hechas.

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1001095537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C 7179014

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPR-FOR-0008 VERSIÓN: 04
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol S.A	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 104068	LOTE: A-SS-24	FECHA: 26/04/23
DIRECCION: Cr 13A - 8 - 55		CIUDAD: Nbaquera	CANTIDAD DEL LOTE: 880	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 400	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 400	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 109°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado antiestático interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ofertada en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unidad (4 superiores - 4 inferiores).	✓		2 superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener plastillas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir los cursos anatómicos resaltando el apoyo lumbar	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener topones	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura dada por una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES: Sillas muestreadas estaban en perfectas condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: DIEGO JARAMILLO	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1001095539	C.C. 80903908	C.C. 719494

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaestol.	Equipo técnico	109068	A-60-14	27/09/23
DIRECCION: Cra 13A # 8-55		CIUDAD: Magüera	CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		2-4
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curves anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES: Leves detalles de pintura en la unión entre la estructura del espaldar y del asiento. Se envio a proceso para correccion.

Enrica Maheche

ELABORADO POR:
Nombre: Enrica Y. Maheche
Cargo: Profesional Jefe
C.C. 1026268964

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

340

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0(X) VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109068	A-MAR1-14	27/09/23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-55		Mosquera	260	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	97	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1594	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2990	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Platinas de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión **Acabado** Pavonado	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con ranuras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que lo usado con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no cuide a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache pop

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción fijadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir un ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra solo cuenta con una mesa con algunas proyecciones con filo. En general se encuentran óptimas condiciones de soldadura y pintura

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda.
Cargo: Prof. Sede
C.C: 80078953.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COORD TECNICO
C.C: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C: 7177964

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2020	
CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109060	LOTE: A-SPRI-14.	FECHA: 27/09/23
DIRECCION Cra 13a #8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE : 260	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 340	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 máximo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Taponera	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con ranuras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 8			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan colocadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espalda debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		2 Superiores

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro metodo que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura de espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Sillas en buenas condiciones. Se observan mejoras en la pintura. Mejoras en cuanto a cantidad de rebabas y proyecciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: DIEGO JIMENEZ	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 1001005537	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PRE-FOR-## VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datuescol	Equipo Técnico	109068	A-MRE-14	28/09/23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 8-55	Mosquera	45	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	580	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	630	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio externo de la superficie	70	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor mínimo 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolímero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de pol propileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de pol propileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en pol propileno debe ser 100% original de primer fundido.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache pop
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra solo se encuentran 2 mesas cada una con una pata con detalles de pintura que se pasan a corrección en planta.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORÍA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Diego Ospina N	Nombre: Omar
Cargo: Prof Soc	Cargo: Coor. Tecnico	Cargo:
CC: 80079452	CC: 80903908	CC: 7174964

CONSORCIO
AXIS CONSULTING

ACTA RESPUESTA GLOSA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS
890806490- 5
CARRERA 25 CALLE 50
8748680
MANIZALES - CALDAS

FECHA DE GENERACIÓN: 2023-03-05
ACTA No. 5411
ARMENIA
SATELITE - MANIZALES

CANTIDAD FACTURAS : 8
VL. ATENCIÓN : $ 51.763.283,00
VL. GLOSA INICIAL : $ 21.331.921,00
VL. A PAGAR : $ 6.052.356,00
VL. ACEPTADO IPS/PROVEEDOR : $ 0,00
VL. GLOSA RATIFICADA : $ 15.279.565,00

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	No FACTURA	VL ATENCIÓN	FECHA GLOSA INICIAL	VL GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS/ PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACION	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
38205	894977	FEL	150113	$ 565.160,00	2023-03-03	$ 410.340,00	105 SOPORTES, AYUDAS DIAGNÓSTICAS -	$ 0,00	$ 0,00	999 SUBSANADA (GLOSA O DEVOLUCIÓN NO ACEPTADA) -	EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. 154 EJC DISAN-2022 Y CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE GESTION DE GLOSAS IMPUESTAS A LAS CUENTAS MEDICAS PRESENTADAS POR LA IPS Y ANTE LA NO CONTESTACION DE LA GLOSA DENTRO DEL TERMINO DE LOS 15 DIAS HABILES EN CONSONANCIA CON EL EL ARTICULO 57 DE LA LEY 1438 DE 2011, SE RATIFICA EL VALOR GLOSADO, CON EL FIN DE PODER CONCILIAR EN UNA PRIMERA INSTANCIA, DE MANERA OPORTUNA SE ESTARA NOTIFICANDO LA FECHA Y HORA DE CONCILIACION , CUALQUIER INQUIETUD POR FAVOR COMUNICARSE A LOS SIGUIENTES TELEFONOS 3336941919 - 3104301894818, CORREOS ELECTRONICOS GESTIONGLOSA@AXISCONSULTING.COM.CO - CONCILIACIONESDISAN@AXISCONSULTING.COM.CO -	$ 410.340,00	$ 0,00

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-035
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSION: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-SPRE-14	28/09/2023
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 329	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	290 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1°+/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo . **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Arrianes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizado, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizado, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos asiento de un color. (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener arriane frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrasalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un arriane que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		2 Superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y husilla de compresión.	✓		
Sillas uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponos.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES: En la unión de la estructura de las patas con la del asiento aún se evidencian leves detalles de ausencia de pintura. Se da conocer de al contratista para su corrección.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre
Cargo
CC

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ALCAZAR
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC: 7179164

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: FT-GRC-013 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2020

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109068	A-MAUAP-14	28/09/23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 10	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	560	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	439	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapeada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/8". **Acabado:** Pavonado.	8	✓		Remache por
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o cuerca y tornillo para madera, remaches POP no diametro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/8" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache POP
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o partes que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentra una muestra en óptimas condiciones de pintura y soldadura.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda B
Cargo:
CC: Prof. Scae 80082452

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO OLAYA
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC: 91190

336

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PRF-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109066	A-TB-14	29/09/23
DIRECCION: Cra 3 A N° 5-35		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especialidades y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Marco Texturizado Negro	4	✓		
Pisacopeles	Frontal	Macizo **Acabado:** blanco.	1			
	Rascado	Acoorte especial **Acabado:** Zincado	1			
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Galibrado	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	10	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Las esquineras deben ser inyectadas en una sola pieza	✓		
El acabado debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características uniformes.	✓		
El empate de la superficie de escritura y tablero con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisacopeles de polímero compacto siempre y cuando no se deformen.	✓		
Pisacopeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pisacopeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisacopeles deben ser un sistema plano que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisacopeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remaches en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisacopeles de polímero compacto siempre y cuando no se deformen, se debe probar la resistencia mediante mínimo 200 repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Los tableros de la muestra se encuentran en buenas condiciones y cumplen

ELABORADO POR: Prof. Soda.
Nombre: Pablo Acosta
Cargo:
CC: 80025952

REVISADO POR
Nombre:
Cargo:
CC:

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 7179924

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPI-FOR-##x VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Kolaescol Sas	Equipo Técnico	109068	A-MD-14	29/09/23
DIRECCIÓN: Cra 139 #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1198	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	793	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (622) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1.2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		
Taponet	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura: tirada con una cuerda desde tus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES: Se observan algunos detalles de pintura por golpes rayones en varios lugares distintos. El contratista realiza correcciones

Erika Mahecha

ELABORADO POR
Nombre: Erika Mahecha Gonzalez
Cargo: Profesional Sede
C.C. 1026263909

DIEGO JAIMAR N

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMAR N
Cargo: COORD TECNICO
C.C 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C 7179964

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CODIGO: FPS-FOR-xxx VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023
CONTRATISTA: Dolaesco L.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MA-14 / FECHA: 30/09/23
DIRECCION: Cr 169 - #8-55		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 25 / MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de grados comunes (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con terraza y patas	1205	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	215	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisolido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.1 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos, asegurando la solidez de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la cerradura debe tener un tope luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un armare central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas con un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado corto paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en los puestos mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldaduras tipo MIG de cordón continuo para cubierta o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos rieles paralelos entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en materia 100% virginal no reman/facturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Se encontraron detalles leves de pintura y el proveedor Mejora proceso.

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alberto A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1090505655

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JAIMES
Cargo: CODIGO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. Omar 7174904

365

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109668	LOTE: A-MD-16	FECHA: 2-10-23
DIRECCION: cra 13a # 9-55		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 29	MUESTREO DE LOTE: 10.

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1198	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	687	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldon con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofraco.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofraco.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofraco.	5	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofraco.	6	N/A		inyectadas
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. Acabado: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldon	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofraco.	1	✓		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofraco.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofraco.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". Acabado: Pavonado	6	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca	N/A		Remaches
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Resistencia al siniestro lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura: tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

Se evidencio Proyecciones de Soldadura y el Proveedor Atiende las recomendaciones

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1013603485

REVISADO POR
Nombre: DIEGO DAVILA
Cargo: COORD TECNICO
C.C 80903998

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C 7179947

ISOSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-SPR1-16	2-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	360	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una este acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	/		
Altura del espaldar	300 - 360	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	559	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-			

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 6	/		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar constituidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas solo tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).			2 superiores

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	X		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	X		
Todas las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	X		
Todos los perfiles metálicos deben tener topones.		X	
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntos que representen un riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada por una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		

OBSERVACIONES: Sillas muestreadas se encontrabar en buenas condiciones.

ELABORADO POR
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en Sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR
Nombre: DIEGO BAQUERO N
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

ISOSECLE
DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.6[illegible]

UNIÓN TEMPORAL ANEXO LICITACIÓN 05-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PP-LP-OB-LIC-F VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaesco SAS	Equipo Técnico.	109068	A-MS-16	2-10-23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 189 # 8-55	Mosquera.	750	30.	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para rodillos interiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1354	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2360	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal "18". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	n/a		inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	n/a		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	V		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo tajo.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldada con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuerca de seguridad trabajo de compresión y base química.	N/A		Remaches
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo es la superficie que garantiza resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir un peso total con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES:

Proyecciones de soldadura en los entrepaños. Se le indica al proveedor y atiende a mejorar.

Luis Alfredo P
ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo P
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603483

DIEGO SANCHEZ
REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80703908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179914

ISOSCELES
DOTAESCO SAS
NIT 800.047

359

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PRE-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Febrero 2023

CONTRATISTA: Distrecol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 1051066	LOTE: A 55-16	FECHA: 2-10-23
DIRECCIÓN: Cra 17 A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DE LOTE: 250	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 °+/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 °+/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Asiento-espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semirrigido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro	4 c/u	✓		4 Tapones.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgin certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de corona continua.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar vaa de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica con mínimo de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rodela de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		Remache pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: En las muestras se evidencia 1 silla con una leve proyección de soldadura y 1 silla con leve astille de punto. En general presenta optimas condiciones para despacho. Correcciones atendidas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80078452	C.C. 80903908	C.C. 7179[illegible]

1.048 3-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datescol	Equipo Técnico	109068	A-SD-16	3-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-55		Mosquera	29	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	378	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Taponer	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) ramachos pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponés.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra del lote no presenta novedades en sus acabados. Se encuentran en optimas condiciones.

Luis Alfredo A

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sedo
C.C 1013603483

DIEGO DIAZAR

REVISADO POR
Nombre: DIEGO DIAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C 7179907

ISOSCELE
DOTACIONES
NIT

3 b A

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CODIGO: PPSUPCR-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023
CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109008	LOTE: A-MAIG / FECHA: 3-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55	CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 33	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas tipo casa de dos pisos con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con herraje y patas	1233	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1100	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	213	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	5 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Pol propileno inyectado semi estático interno con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro.	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm. lamina **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm aislado. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Vaciera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Cromado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3			4 cajones	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	/		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	/		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/		
La puerta de la corredera debe tener un tope tal que garantice la seguridad del mueble.	/		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un ornato central paralelo a su lado mas corto.	/		
La herrajería debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	/		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificio para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados dentro la parte interior interna de la tapa superior.	/		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	/		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	/		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos rieles paralelos entre si.	/		4 cajones
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	/		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		

OBSERVACIONES: Muebles de almacenamiento en perfectas condiciones.

ELABORADO POR: Nombre: Jordy F. Castro Cargo: Tecnico en Sede C.C. 1001095587

REVISADO POR: Nombre: DIEGO SANDAL Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Omar Cargo: C.C. 79[illegible]

ISOSCELES DOTAESCOL SAS NIT. 800.048.66[illegible]

366

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PREFORMA VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2022

CONTRATISTA	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	Ampre-16	3-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	32	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y seis (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	952	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	636	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	40	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Capcalmero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	/	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con ranura de seguridad y hueste de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tacones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener aletas estructurales orientadas hacia abajo en sus cuatro lados.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Sin ninguna parte del rivetado deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Se encuentran varios detalles en los escritorios los cuales son atendidos de inmediato por el contratista.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1001045537	CC: 80903908	CC:

ISOCELE
DOTAESCOL SAS
NIT 900648862-2

360

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CODIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dolaescol Sas.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico.	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MPRI-16	FECHA: 4-10-23
DIRECCIÓN: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 360	MUESTREO DE LOTE: 30.

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	540	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	3 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	610	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Planinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegado espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado** Parkerizado	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen (no re manufacturado).	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo plano.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" con inserto o pegante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Algunas mesas presentaron proyecciones de soldadura, la observación fue atendida por el proveedor.

Luis Alberto A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alberto A
Cargo: Técnico en sodo
C.C. 1013603465

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179994

368

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PP-UT-FOR-075 VERSIÓN: 4
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dolaesco Sas	Equipo técnico	109068	A-TB-16	4-10-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 # 8-55		Nobsquera	29	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debatillen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogeneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser en sistema prensa que garantice que el papel no se desvelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debatillen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Cumplen con las condiciones Manual dotaciones.

ELABORADO POR:
Nombre: Jerdy F. Castro Sada
Cargo: Tecnico en
C.C. 1001025537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANTANDER
Cargo: Apoyo Tecnico
C.C. 30903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo:
C.C. DOTACIONES SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-057 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotacol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-TM - 16	FECHA: 5-10-23
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 29	MUESTREO DE LOTE: 10.

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad minima 22 litros por caneca. Acabado: Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mm mino sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mm mino sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. Acabado: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estan expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:
Se encontro 1 con proyección, las demás Cumplen con lo exigido en el manual de dotación

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jardy F. Castro	Nombre: DIEGO DUSSAN N.	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C 1010955537	C.C 80903903	C.C 7179909

ISOSCELE.

UNIÓN TEMPORAL
NIT EDUCACIÓN 01-2023

ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CÓDIGO: PPS-FO-04x
VERSIÓN: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109668	A - HAUXP-16	5-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	8	8.

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	X		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	X		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	458	5 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" a 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" a 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	X		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	X		Madera
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	X		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 160 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		

OBSERVACIONES: Mesas en perfectas condiciones, cumpliendo con las especificaciones del manual de dotaciones

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Diego Salazar N.	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Coord Técnico	Cargo:
CC: 1001095537	CC: 80903908	CC: 71979164

361

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-005
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotrescol	Equipo Técnico	109068	A-SPRE-16	5-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera.	96	10.

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	285	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Taponeo	Tapón de polipropileno inyectado semisférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajustan a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores - 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con fuerza y fuerza de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

3 sillas presentaron proyección de soldadura, los cuales son atendidos por el contratista

Luis Alfredo A

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Tecnico en sede
CC: 1013603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAMANCA N.
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

ESSEELE
DOTACIONES
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL INVESTIGACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PRO-FOR-Dxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol Sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico.	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A - MA - 18	FECHA: 6-10-23
DIRECCION: Cra 18a # 8 - 55		CIUDAD: Nuequera	CANTIDAD DEL LOTE: 33	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1215	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	480	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	425	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1180	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	203	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada una de los cajones	380	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	330	5 mm +/-				

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestrico interno con nervaduras para las roscas **Acabado:** color negro	4				
Base Pies	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2				
Marco Estructura Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm minimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,1 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	5				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Cocobachupada de 14 mm **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple cierre **Acabado:** Zincado	1				
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Panel de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro	3				

427

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y refuerzos estructurales en su borde.				
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante				
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.				
La estructura perimetral del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.				
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.				
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.				
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en suerte de acero con un armare central paralelo a su lado mas corto.				
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.				
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.				
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.				
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.				
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.				
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.				
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.				
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.				
Todos los machos deben ser escariados y desbastados.				
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.				

CAJONES EN POLIPROPILENO

Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.				
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en materia 100% original no re manufacturado con activo filtro UV.				
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.				

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				

OBSERVACIONES: Cumplen con todas las especificaciones técnicas, Segun el manual de dotacion. la marcacion se realiza en la parte dtras del mueble

ELABORADO POR
Nombre: Enra y Maherna G
Cargo: Practicante tecnologia
C.C. 1026265962

REVISADO POR
Nombre: DIEGO CALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80805908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 94799

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-007
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	

CONTRATISTA: Pijaos-col.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109065	LOTE: A-TM-18	FECHA: 9-10-23
DIRECCIÓN: Cra 139 #94-55		COLEGIO: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 16	MUESTRA DEL LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para aseo en áreas comunes exteriores cubiertas o cafetería auditorio

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	600 - 1660	N/A	✓		
Ancho de la caneca	256 - 350	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	306 - 400	N/A	✓		
Altura del soporte canecas	170	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1255	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	500	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Polietileno rotomoldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	3	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y aseo	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción y las canecas	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A			

OBSERVACIONES:
Se entrego 2 tandem con la pintura levantada, el proveedor los arreglo

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo Ariza Montes
Cargo: Tecnico en Sonde
C.C. 1013603183

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORDINADOR TECNICO
C.C. 80903908

ISOSEELE
PIJAOSCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaesco	Equipo Técnico	109068	A - MD - 18	9-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-35		Mosquera	30	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", .espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor o 6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0.5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	5	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		

El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura. tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la inspección de la muestra se encontró una mesa con la tapa rayada la cual el proveedor se compromete a cambiarla por una nueva.

ELABORADO POR Nombre: Pablo Aranda Cargo: Prof. Sede C.C 1002845?	REVISADO POR Nombre: DIEGO SALAZAR Cargo: COORD TECNICO C.C 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Omar Cargo: C.C 71799 19

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotacsol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MAR1 - 18	FECHA: 9-10-23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-35		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 280	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2660	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	68°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO		CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.		2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.		2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.		4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.		4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro microtexturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.		1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado		1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado		4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro microtexturizado		4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 1 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse con (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache pop

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflán/a-pata y no chaflán/a-chaflán/a.	✓		
La estructura (chaflán/a) debe tener platinas de sujeción roscadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie en madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
Ningún sector del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES: Leves detalles de pintura en patas, Proyecciones de mínimo tamaño
Correcciones atendidas en proceso.

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Acosta Cargo: Prof. SENA CC 5002385L	REVISADO POR: Nombre: DIEGO SALAZAR Cargo: COORD TECNICO CC 80092408	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: Omar CC 71999 4

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CODIGO: PPS-FOR-##X VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol SAS.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico.	ORDEN DE COMPRA: 109060	LOTE: A-XIS18	FECHA: 9-10-23
DIRECCION: Cra 13A # N8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 330	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio para entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo-Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio exterior de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2560	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Perimetral	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/	
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huasa de expansión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturados.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 10 mm, espesor de pared mínimo 5 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro costados para mejorar su estructura.			

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.			
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerza de seguridad hueso de compresión y traba química.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo fuerza diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfleada recta y no chamberana-chamberana.			
La estructura (chamberana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordón continua para las uniones de la estructura metálica.			
La superficie de trabajo al ser rigidizada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES: Se encontraron proyecciones y rebabas en algunos escalones. los detalles fueron corregidos por el contratista.

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo:
C.C. Técnico en sede 1001095537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: CODEO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotgesolsas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-85-18	FECHA: 9-10-23
DIRECCION: Cra 139 # 81-85		CIUDAD: Medellín	CANTIDAD DEL LOTE: 350	MUESTREO DE LOTE: 35

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa un personal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	460	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del escalar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponer	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rosca de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

424

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo, La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse cinta química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
3 sillas presentaban proyecciones de soldadura, el proveedor las arregla inmediato

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANZAR
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo
C.C. 7A-7919

UNIÓN TEMPORAL
PRESTACIÓN 01-2023

ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR

CODIGO: FTO-FOR-018
VERSIÓN: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MIPRE-18	10-10-23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 40	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego conformado por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para la mamboras inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	85	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y funda de compresión **Acabado:** Parcinado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega Ω en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro ejes.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o cuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache pop
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir carretee lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Producto conforme a lo estipulado en el manual de dotacion

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Ricardo R.	Nombre: DIEGO SANABRIA	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80025452	CC: 80903908	CC: 7179

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CODIGO: PPE-FOR-46
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	EQUIPO TÉCNICO	109068	A-OPEC-10	11-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 120	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal pentagonal

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	150 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio de espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólidos interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 8	✓		4 taponES

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		2 SuperioreS
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba químicas en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lnada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido en el manual de instalación

Luis Alfredo A

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Técnico en sede
CC: 1013603453

DIEGO SANZAR

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANZAR
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC: 719994

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 015/2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaciones sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: SPRI-18	FECHA: 11-10-23
DIRECCION: Cra 13a # 8-15		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 280	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	569	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 °+/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 °+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold roled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold roled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold roled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaturas para las patas. Acabado Color negro.	4 o 6	/		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		2 Superiores
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		

422

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metalica u otro método que lo supere	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.		✓	

OBSERVACIONES: Cumple con los exigido por el manual Polacm

ELABORADO POR:
Nombre: Erica Y Klahecha
Cargo: P10 Residente Social
C.C. 1026263964

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JAIMAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179179

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		CÓDIGO: PPB-FOR-Dxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-SD-18	FECHA: 11-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		2 superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓	✓	
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Silla docente en buenas condiciones.

ELABORADO POR: Nombre: Jordy F. Castro Cargo: Técnico en sede C.C. 1001095537	REVISADO POR Nombre: Diego Salazar Cargo: Coord Técnico C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Omar Cargo: C.C. 79994

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PFG-FOR-070 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-TB-18	13-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 5-55		Yopal	30	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten.	✓		
Pisapapeles con sistema de rescrte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Cumplen con las especificaciones del manual de dotaciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: Luis Carlos Serra	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Srdo.	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: TA4919
C.C. 80078452.	C.C. 1032385231	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS.FOR.[illegible] VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MAUX-P-18	FECHA: 13-10-23
DIRECCION: Cra 13a #18-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 6	MUESTREO DE LOTE: 6

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar destinado al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Cortochapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y lece catalizada al acido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Rovonado.	4	/		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, ventanas PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mobiliario deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Se observan detalles en las acabadas de pintura. El contratista atiende observaciones. Se observan rebabas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jacky E. Castro	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1022[illegible]	CC: 1032355231	CC: 7[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109069	LOTE: A-NIS-20	FECHA: 17-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 2320	MUESTREO DE LOTE: 60

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	605	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portátiles	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie en polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

300

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar aberturas u orificios en su cara de trabajo.			
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuerca de seguridad hudad co compresión y traba química.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 5/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" con su inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser ohombrana-pata y no chanfrana-chanfrana.			
La estructura (cimbrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura			
Debe resistir un sobre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura			
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES: Mesa secundaria muestreada cumple con los estandares de calidad.

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1001095537

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C 79494959

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PTO-FOR-008 VERSIÓN: 0a
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Datascol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068.	LOTE: A-SS-20	FECHA: 17-10-23
DIRECCION: Cra 13a #9-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 2410	MUESTREO DE LOTE: 60

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 minimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano de asiento con el espaldar	100° a 105°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro U.V. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro U.V. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con lengüetas para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	/		4 taponES

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	/		
Los modulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.	/		
El apoyo de la zona posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico. Ajustado funcionando. Aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y prueba de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y mueca de compresión	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse tuerca química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resultando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	/		

OBSERVACIONES: Sillas secundaria en buenas condiciones.
Cumple con los estandares de calidad.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Luis Carlos Silva Vargas	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en seda	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C 1001095537	C.C 1032385231	C.C 7177497

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hussa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hussa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra solo se encuentran pequeños detalles de pintura. Las correcciones se atienden por el contratista.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Sede
C.C. 80078952.

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Figueroa Reyes
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 719-949

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaciones1	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-SPRI-20	FECHA: 17-10-23
DIRECCION Cra 13 A N° 8-53		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 380	MUESTREO DE LOTE: 30.

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	NA	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	NA	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	NA	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	NA	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Topones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaciones	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-MPRI-20	FECHA: 17-10-23
DIRECCION Cra 13A Nº 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 980	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	530	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio exterior de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	58°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo Estructura Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	N/A		Inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegado espesor de pared 1.2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas o mas cara con cara para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de union que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

502

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberona-pera y no chamberona-chamberona.	✓		
La estructura (chamberona) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del modulo deben existir filos ni puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir sismo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR
Nombre Luis Alfredo Abril
Cargo Técnico en sedo
CC 1015603465

REVISADO POR
Nombre Luis Carlos Silva Vargas
Cargo Coordinador Técnico
CC 1082385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
CC

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-FOR-005	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1	
CONTRATISTA: Dohaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109668	LOTE: A- SPRE -20	FECHA: 18-10-23
DIRECCIÓN: Cra 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 81	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano de asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	/		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 105°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiesferico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 6	/		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los módulos de asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retroseado del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordon continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos de asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		2 superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	/		

504

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.			
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuercas y fuerza de compresión.			
Si las uniones son por medio de fuerca y tornillo. La fuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse base química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.			
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.			
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: Cumple con todas las especificaciones del manual de dotacion

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Jordy F. castro
Cargo: Técnico en sede
CC: 1001095537

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 999969

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPB-FOR-xxx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	EQUIPO TÉCNICO	109068	A-MPRE-20	18-10-23
DIRECCION: Kra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 27	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	550	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	450	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold roled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold roled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro lados.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plastica.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y la chambrana chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Escritorios muestreados cumplen con los estandares de calidad.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Oscar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1002095537	CC: 1032389231	CC: 719791

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-Xxx. VERSIÓN: x.
	ELABORADO POR: AQS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	equipo Técnico	109068	A-SD-20	18-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 49	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Taponer	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajustan a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		2 superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacion a la estructura metálica u otro método que lo supere	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓	✓	
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponés			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superfice, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Sillas docente cumplen con los estandares de calidad.

ELABORADO POR:
Nombre: Jaicky F. Castro
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1001095572

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 9179169

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-4xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-MD-20	18-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	99	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	382	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor o,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y falcon debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

497

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Iniciada con una cuerda desde ella patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: Mesa docente en optimas condiciones

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 94-1907

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1.0
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-MA-20	19-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Nosquera	36	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	400	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	388	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructura Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple seguro. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

498

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en sus lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las partes mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la corredura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un lamina central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La corredura debe ser de triple diente uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG en cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

CAJONES EN POLIPROPILENO

Cada uno de los (2) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		4 cajones
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Muebles de almacenamiento cumplen con los estandares de calidad exigidos por el ministerio.

ELABORADO POR
Nombre: Jaime F. Castro
Cargo: Tecnico en Sede
CC: 1001095537

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes
Cargo: Coordinador Tecnico
CC: 93238523

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 9779967

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-[illegible] VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-MINUP-20	FECHA: 19-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.8 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas o ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el canteado debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm.			
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o suela y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir un esfuerzo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Se devuelve 1 mesa del muestreo por rayones en la superficie de madera. El contratista atiende las observaciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1001095537	CC: 1032385231	CC: 719990

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-087 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Datascol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-TM-20	FECHA: 20-10-23
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 63	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	300	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	330	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rino moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 30 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: En la muestra revisada, el total cumple con los condiciones establecidas en el manual de dotaciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Alcanda R	Nombre: DIEGO BUENOS N	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sobe	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80016452	C.C. 80903908	C.C. 7199919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2020	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 4
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol.	Equipo Técnico	109068	A-TB-20	20-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	69	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desacomode.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: El producto de la muestra se ajusta a lo exigido en el manual de dotaciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SANTAMARIA	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C. 80078457	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotacional	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-SPRI-22	FECHA: 23/10/23
DIRECCION Cra 13A N° 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE : 270	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisolidico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecho de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y trusas de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y trusas de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra presenta leves detalles de pintura en algunas patas. El proveedor atiende las correcciones.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZAMBRANO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179969

583

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109068	A-MPPS-22	23/10/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 23A N° 8-55		Mosquera	210	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	97	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonizado.	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" para inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura con mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requerimientos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron leves proyecciones de soldadura que se reprocesaron por parte del cliente. El resto de la muestra se encuentra en óptimas condiciones.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 91207845?

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COOR. TECNICO
C.C. 8090390?

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo:
C.C.
NIT.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-POR-01X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotacol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109106B	LOTE: A-SS-22	FECHA: 23/10/23
DIRECCION: Cra 13a #18-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1197	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto más alto desde el piso	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	/		4 taponas

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntas por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		2 superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere	/		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y fruska de compresion.	/		
Todas uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: Se observaron rebabas y proyecciones en algunas unidades muestreadas.

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: CODEO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo:
C.C.NIT. 800 [illegible] 9H-994

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSION: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Petroseal	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068.	LOTE: A-MS-22	FECHA: 24/10/23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-35		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1970	MUESTREO DE LOTE: 40

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con fuerca de seguridad y huella de compresion. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ofertado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerza de seguridad frontal de compresión y trabe química.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrano-cota y no chanfrano-chanfrano.	✓		
La estructura (cantilotania) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los marcos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presenta deformaciones en su estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit).	✓		

OBSERVACIONES: La muestra evidencia proyecciones leves por soldadura y falta de pintura en 1 pata. Correcciones atendidas por el proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arenda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO GUERRA
Cargo: CODIO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

SP

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico.	109068	A-MD-22	24/10/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 # 8-65		Mosquera.	28	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1198	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	N/A		inyectados
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y bateros laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	N/A		Remache
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado. interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos posante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	N/A		Remache
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al cimistre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de fabricación

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMES
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
C.C. [illegible]

UNIÓN TEMPORAL UNIEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-085
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-SPRE-22	24/10/23
DIRECCION:		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cll 18a # 8-55		Mosquera	98	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	285	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotacion

Luis Alfredo A

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
CC: 1013602463

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAVIER N
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 79903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: ARESCOL SAS
Cargo:
CC: 31999 [illegible]

233

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-057 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datecsol.	Equipo Técnico	109068	A-IM-22	24/10/23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A N° 8-25		Mosquera	28	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cafetería auditorio.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	800 - 1000	N/A	✓		
Ancho de la caneca	250 - 350	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	350 - 450	N/A	✓		
Altura del soporte canecas	175	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	775	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Liner: Roto moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca. **Acabado**: Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	✓		
Anclajes/partes	Comercial. **Acabado**: Cracho diámetro 2" con tornillos de 5/16.	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.	✓		
El soporte de las canecas se debe poder retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los cantos de la lámina que estén expuestos deben ser grafilados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:

Se encontro un tandem con la soldadura sin pulir, el proveedor lo arregla de inmediato

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: DIEGO SANDOVAL	Nombre: DATESCOL S.A.
Cargo: Técnico en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1013603483	C.C. 80903908	C.C. 7194904

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: FPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol sas.	Equipo Técnico	109068	A-MA-22	25/10/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 18a # 8-55	Mosquera.	47	10	

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1165	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesferico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple clave. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto Inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		4 cajones.	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son tipo y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la carradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un almarre central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La carradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		
PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Cumple con las especificaciones del manual de dotación.

Erika Mahecha

ELABORADO POR:
Nombre: Erika y Mahecha C.
Cargo: Profesional Sede
C.C 1076165669

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMA
Cargo: SOPORTE TECNICO
C.C 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. NIT

539

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-Ixx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109068	A-SD-22	25/10/23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 189 #8-55		Nuaquera	28	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura trada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se encuentran 2 sillas por peladura en dos patas, se pasan a reproceso y se atiende por parte del proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Acevedo
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028457.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C 7179494

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2022

CONTRATISTA: Dotaescol sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MAUXP-22	FECHA: 23/10/23
DIRECCION: Cra 139 #8-58		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 2	MUESTREO DE LOTE: 2

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La Unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera: tornillos PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Tecnico En Sesta	Cargo: DIEGO SANCHEZ	Cargo: DOTAESCOL SAS
CC: 1013605493	CC: 80903908	NIT. 900845631-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS.FOR.075 VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol sas	Equipo Técnico	109068	A-TB-22	26-10/23
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 139 #8-55		Mosquera	8	8

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debelliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debelliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra se encuentra acorde con lo estipulado en el manual de dotaciones.

ISOFICEL C.
DOTAESCOL SAS
NIT 830003-2

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acosta	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C. 80022452	C.C. 80903903	C.C. 91494[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MPRE-22	26/10/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	56	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	862	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Parkerado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para contener la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir amarre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A Cargo: Técnico en sede CC: 1013665483	Nombre: DIEGO SALAZAR Cargo: COORD TECNICO CC: 20903908	Nombre: Omar Cargo: CC: 7174944

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-00X VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MIPZI-24	30-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 AN° 8-33		Mesqueras	1040	80

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego conpuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	3 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	700	3 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	3 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	3 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1664	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	68°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portátiles	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: las mesas de la muestra solo presentan detalles por proyectiles en 3 unidades y se reprocesan por parte del proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arevalo
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80905907

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179464

ISOSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-SPRI-24	30-10-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 5-55		Mosquera	1070	30.

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	585	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesferico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

9 Sillas presentaron Proyecciones de Soldadura, el proveedor atiende y Corrige

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013 603453

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 71789[illegible]

ISOSCELE®
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER) ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03 Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-TM-24	30-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A #8-55		Mosquera.	88	10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	6	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estan expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:
Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO SANZALEN.	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo
C.C. 1015603483	C.C. 80903908	C.C. 71795[illegible]

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPB-FOR-000
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol.	Equipo técnico	109068	A-SPRE-24	30-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-55		Mosquera	168	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los partes metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES

Cumple con lo exigido por el manual de dotacion

Luis Alfredo A

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO SALCEDO NUÑEZ	Nombre: OMAR
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC. 1013603465	CC. 80903908	CC. 7979964

INCORRECTO

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01- 2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-##X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotacion	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-35-24	FECHA: 31-10-23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-35		CIUDAD: Nosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1303	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto más alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólidos interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y rodela de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura jalada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron 4 sillas de la muestra con leves proyecciones por soldadura en la parte interior. Se atienden dichas correcciones por parte del proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arandu
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SUAREZ N
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179462

ISOSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol Sas	Equipo Técnico	109068	A-MS-24	31-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A # 8-55		Mosquera	1120	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	626	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyabrás	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	95°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Remaches / inyectada
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U/V. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓	
Refuerzo Apoyabrás	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con buena de seguridad fuerza de compresión y traba química.	N/A		Remache
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción roldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

4 mesas presentaron problemas leves de pintura, el proveedor atiende y las corrige

Luis Alfredo A

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013664363

REVISADO POR
Nombre: DIEGO DAVID N
Cargo: COORDI TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 71779164

ISOCELE
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-6xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109068	A-MD-24	31-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	56	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chamberans	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se encontraron 2 sillas con falta de pintura en la parte superior de las patas. Se atienden de inmediato por parte del cliente o proveedor.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arandu B	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80078452	C.C. 80903908	C.C. 719994

ISOSCELES
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.063-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotes col	Equipo Técnico	109068.	A - MPRE-24	31/10/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 AN° 8-55		Maguera	66	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de niños en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Especie libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	490	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.3 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	8	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Taponers	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener alegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no reprocesado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir durante 1 hora con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Cumplen con todas las especificaciones del manual de obtención

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: DIEGO SANDOVAL N	Nombre: Omar
Cargo: Prof. S-ac.	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: DOTACIONES SAS
CC: 8002345?	CC: 80803998	CC: 71179

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacol SAS	Equipo técnico	109068	A-SD-24	1-11-24
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 a 48-55		Mosquera	65	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polpropileno inyectado semiesférico interno con nerveduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple Con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1013643483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO NUÑEZ
Cargo: COORD
C.C.

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71979[illegible]

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Tecnico	109068	A-MA-14	8-11-2023
DIRECCION:	**CIUDAD:**		**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-53	Mosquera		85	10.

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1255	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1180	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color mar por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		4 cajones	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estatica de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		

OBSERVACIONES: Los muebles de almacenamiento cumplen con todas las especificaciones del manual de dotaciones.

ELABORADO POR
Nombre: Erika Y Mahecha G.
Cargo: PTO Ferichal Leader
C.C. 1020760464

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80203903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: ONA.V
C.C. 7179964

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.093-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109065	A-TB-24	1-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-25		Hoyaquera	88	16

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializados y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se acepta Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboslen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desacomode.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remaches en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se solicitan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboslen, se debe probar su resistencia mecanica (minimo 30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Técnico en sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1014603493	CC: 80863952	CC: 71799[illegible]

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPB-FOR-Xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-MMUXP-24	FECHA: 3-11-2023
DIRECCION: Carrera 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 34	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	458	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra revisada presenta óptimas condiciones generales. Solo se retiran algunas proyecciones por parte del proveedor. Cumple con el manual de dotaciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Prof. Sdc
Cargo:
CC: 80028452 Pablo Aranda R.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ H
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80903909

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

DOTAESCOLE. SAS
NIT. 800.048.66.1-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-00XX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-55-26	FECHA: 7-11-2023
DIRECCION: Cra 13A Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 550	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	380 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo de diseño del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro getado.	2	✓		
Asiento-Escalda	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro getado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro getado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido interno con ranuras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ensamblable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser productos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mínimo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los elementos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el escalda plástico ajustado fuertemente. Aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rosca de combinación.	✓		
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo soporte.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y tuercas de seguridad.	✓		
Si las uniones son por medio de pesta y tornillo, La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse base química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura cruda con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron faltantes de pintura en los uniones entre la estructura de asiento y espaldar. Se devuelven a reproceso y el contratista atiende tales correcciones

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda P.
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028852.

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C.

ROSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109068	A - MPRI-26	7 - 11 - 2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A N° 8-55		Mosquera.	390	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	700	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio exterior de la superficie	30	2 mm +/-	✓		
Radio interior de la superficie	2160	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold roll ed seccion circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold roll ed seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold roll ed seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado	4	✓		
Platinas de soporte	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	✓		Inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold roll ed seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y fijasa de compresión **Acabado** Pavonado	4	✓		Remache pop.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para reforzar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a los patas posicionado de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" semi oculto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción fijadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométrica de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se observan algunas proyecciones de soldadura leves que se corrigen en planta por parte del proveedor.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452.

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179960

ISOSCELES
DOTACIONES SAS
NIT. 800.048.063-2

UNIÓN TEMPORAL MR EDUCACIÓN SA 2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-SPRI-26	7-11-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A # 8-55		Magsuera	390	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	930 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Topones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen/ certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los anteriores de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento - espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y arandela de compresión.	✓		
Sillas apilables son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada libremente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda cosida sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

2 Sillas presentaron proyecciones de soldadura, el proveedor atiende y Corrige

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603463

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 79996[illegible]

PARCELE
DOTACIONES
NIT. 800.048.993-2

912 cerrado 1611

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPG-F-010-007 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-TM-26	FECHA: 7-11-2023
DIRECCIÓN: Cra 18a #8-55		DISTRITO: Mosquera	CANTIDAD DE LOTE: 34	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno recomendado o mientras para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cafetería auditorio

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	600 - 1000	N/A	✓		
Ancho de la caneca	350 - 550	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	350 - 455	N/A	✓		
Altura del soporte canecas	175	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal: Rota moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca. Acabado: Tres colores diferentes cada una marcada para su uso destinado	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	6	✓		
Anclas/cuerpos	Cemental. Acabado: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con adhesivo alto material que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y la limpieza	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas	✓		
Los bordes de la lámina que están expuestos deben ser grafados o cosidos	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Se devolvieron 4 estructuras por peladuras de pintura, el proveedor las corrigió

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo P
Cargo: Técnico en salud
C.C. 1013603483

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Serrano Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Forero
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: FRS-ROD-Acc VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109068	A-MA-26	7-11-2023
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	51	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones intercambiables en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con ranuras y patas	1235	5 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓		
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓		
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓		
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓		
Altura Puerta	1183	5 mm +/-	✓		
Ancho cada una de las puertas	591	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	210	5 mm +/-	✓		
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓		
CAJÓN EN POLIPROPILENO					
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓		
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓		
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓		
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Rantala Superior	Madera Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizante al ácido color miel por todas sus caras.	1	✓		
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓		
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su borde.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la corredura debe tener un tapa tuz que garantiza la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un travesaño central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La corredura debe ser de triple riel un central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lámina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lámina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Los manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser con medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (5) cajones en polipropileno deben tener dos rieles paralelos entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Se Cambio Una tapa porque presentaba rayones

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603483

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vega
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 93238231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

PROCESO
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 1/1-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO		CÓDIGO: FPA-FOR-073 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-TB-26	7-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	43	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1200	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	2			
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro.	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura de tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran 3 tableros con rebabas en el marco de aluminio en las perforaciones de los orificios para atornillar. El proveedor corrige estos detalles

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1000280852	C.C. 1052385231	C.C.

DOTAESCOL S.A.S.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-3xx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-MD-26	7-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Nosgacera.	43	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corte (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		Inyectados
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Polipropileno
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Parkerado	6	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		Inyectados

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro ceras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pesante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambiana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón contínuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron en la muestra 2 ondas con proyecciones en la parte interior del refuerzo estructural y 1 con rebaba en el mismo punto. Correcciones atendidas en planta.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arcuda
Cargo: Profesional
C.C. 80078452.

REVISADO POR
Nombre: Juan Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179907

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol.	Equipo Técnico	109068	A-SD-26	7-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 #9-55		Mosquera	34	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las pátas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603483

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179964

ISOSCELES
DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-Xxx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Odaescol	Equipo Tecnico	109068	A - MPRE-26	8 - 11 - 2023
DIRECCION: Cra 13 # 8 - 55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa dedicada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por uno (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	662	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	✓	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y fuste de compresión **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 10 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virgen no reinyectado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o cuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" zonas insertos o pestaña para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	N/A		Remaches
Para asegurar la estructura la unión soldada debe ser chambrana pata y no chambrana chambrana.	✓		
La estructura chambrana debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldaduras con mig de corrido continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte de mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE LEGAL SAS
Nombre: Luis Alberto Abril	Nombre: Luis Gerardo Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Técnico en sedo	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 10 136 034 83	CC: 1022375231	CC: 79799647

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacescol	Equipo Tecnico	4509068	A-MAUXP-26	8-11-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	10	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	458	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled seccion circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en soldador y lacа catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4" **Acabado:** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de costón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se observan tapas sin rayones, buen estado general de pintura y soldadura, cumpliendo con las especificaciones del manual de dotaciones

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acunda	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 80078452.	CC: 1032385231	CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 1090688	LOTE: A-NS-26	FECHA: 9-11-2023
DIRECCION: Cra 13 A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE : 550	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	755	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	60	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓	
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y hueso de compresion. **Acabado**: Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no es manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar astillas u orejas en su canto de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad (cuna de compresión y traba química).	✓		
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo B.
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1013643483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMAR
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 79999609

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: [illegible]
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109065	A-SPRE-26	9-11-2023
DIRECCIÓN: Cra 13 A # 8-51		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 150	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 290	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	6 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retirado del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están unicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.			
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo sustente.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop/tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse resina química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse orificios o puntos que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple Con lo exigido por el manual de dotación escolar

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO FERNANDO JARAMILLO	Nombre:
Cargo: Técnico en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1013603683	CC: 80903908	CC:

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-007 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FICHA:
Data escol	Equipo Técnico	104068	A-TH-28	14-11-2023
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Cra 13 AN° 5-55	Mosquera	3	3	

DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado e inyectado para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o interiores cubiertas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	600 - 7500	N/A	✓		
Ancho de la caneca	350 - 380	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	350 - 450	N/A	✓		
Altura del soporte canecas	120	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal: Rota moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero: perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polva para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	1	✓		
Soporte canecas	Acero: perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polva para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	3	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de láminas que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Luis Alberto D	Nombre: DIEGO TECNICO	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: DIEGO JAIMES N	Cargo:
C.C. 1013603483	C.C. 80903908	C.C. 7999494

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: FPS-FOR-030
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109068.	SA-SPRE-28	14-11-2023
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Monguí	81	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	NA	✓		
Ancho del espaldar	250 - 325	NA	✓		
Altura del espaldar	190 - 290	NA	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	NA	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo . **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo Naranja, Morado).	1	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y nueces de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro asiento que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y nueces de compresión.	✓		

729

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse fijador química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES: En el muestreo se encuentran 3 sillas con proyecciones bordes que se devuelven para especificar por parte del proveedor.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	ENVIADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Andrade	Nombre: DIEGO DAZA	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: CORREO TECNICO	Cargo:
CC: 80078457	CC: 80908908	CC: 79996

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR

CODIGO: APS-FOR-XXX
VERSION: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S

FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109068	A-MPRE-28	14-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A #8-55		Mosquera	17	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	595	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para mesa sillas inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio para entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Diagonales	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructura	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Plastico de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada para lámina 1/4" con cuerca de seguridad y rondana de compresión. **Acabado:** Fosfatado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para los pulsos. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a la lado mas largo	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo pasa madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plastica	✓		
La superficie no debe presentar aristas o bordes en su zona de manejo	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes	✓		
Para cortar todo la estructura la unión soldada debe ser chaflanada para y no chaflanada chaflanada	✓		
La estructura chaflanada) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES:

Algunas Escuelas presentaron proyecciones de soldadura, el proveedor atiende y las corrige

PERSONA ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1013603463	CC: 79803908	CC: 94494 [illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CODIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Datascol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109066	LOTE: A-SPRI-28	FECHA: 14-11-2023
DIRECCION Cra 13A N° 5-55		CIUDAD Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación elektrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Topones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajustan a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecho de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

937

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse loctite química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntos que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES

Algunas sillas presentaron proyecciones leves de soldadura, el proveedor las corrige

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alberto A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1053605463

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: CODEO TECNICO
C.C. 80903909

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 9779944

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CODIGO: FPS-FOR-003 VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: A3A COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecarco	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-MS-29	FECHA: 14-11-2023
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	580	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para rodillas inferiores	635	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	61	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1914	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio viajeros de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de incrustada. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Topones	Tapon de polipropileno inyectado color con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en cuanto de ser en polipropileno debe ser un mínimo 100% original en su manufacturado.	✓		
El calce de la superficie de pal propileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones anteriormente que se usan con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mayor rigidez estructural.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar ubicado hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoyapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad fijados en composición y fruto químico.	✓		

938

La vista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan ubicarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasante. Para este item se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambranada para y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura chambranada debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo a ser mecanizada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de manera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
En ninguna parte del modular deben existir filos o/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir carácter lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia K/I)	/		

OBSERVACIONES: En la muestra se encuentran 2 Mesas con peladuras en las patas por el apilamiento. Se envian a reproceso por parte del proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arenda
Cargo: Prof. Code
C.C. 80028457

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: CODEO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS.FOR.0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A - MD - 28	15 - 11 - 2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	24	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	332	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5" , espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	8	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	8	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

935

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se encuentran 2 mesas con proyecciones en soldadura en la union de la estructura soporte de la mesa. Se remiten a reproceso por parte del proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR:
Nombre: Diego Serrano
Cargo: Apoyo Tecnico
C.C. 80905908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-F-DM-4xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: MIS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MA-28	15-11-2023
DIRECCION:	**CIUDAD:**		**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55	Mosquera		11	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones incorporados en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con rensina y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	405	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	805	5 mm +/-	✓			
Altura Puesta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	500	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

940

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y gratados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las cajas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la carradura debe tener un tapo list que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La carradura debe ser de triple cierre una central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordon continuo para tuberia o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntos que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra evidencia que se cumple con lo exigido en el manual de dotación escolar.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda R.	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD. TECNICA	Cargo:
C.C. 80028452	C.C. 80903958	C.C. 7719947

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: A-55-28	LOTE: 109068	FECHA: 16-11-2023
DIRECCION: Cra 13A No 8-55	Equipo Tecnico	CIUDAD: Usaquen	CANTIDAD DEL LOTE: 80	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 °+/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 °+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgin/ certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras cuyas patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras cuyo el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete.	✓		

930

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches (op. tornillos con tuerca y tuerca de compresión	✓		
En las uniones con por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe cerrica en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		Remache
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES

Se devolvieron 3 sillas para retoques leves de pintura, el proveedor los corrigió

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1013603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 8090598

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 9999999

UNIÓN TEMPORAL AMPLIACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-TB-28	16-11-2023
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**		**CANTIDAD DEL LOTE**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55	Mosquera		1	1

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIRENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debilitan.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvalgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se absolutan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debilitan, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO SANCHEZ N.	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
C.C. 1013603483	C.C. 80903902	C.C. 91179161

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT 900.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datexcol	Equipo Tecnico	109068	A-SD-28	16-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	24	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 160 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603493

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: SOC TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C 719-907

UNIÓN TEMPORAL
HN EDUCACIÓN 01-2023

ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CÓDIGO: PRE-FOR-Xxx
VERSIÓN: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109066	A-MAUXP-18	16-11-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	6	6

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	560	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	900	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9" espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		Incertado.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Tuerca - Tornillo.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: De la muestra, una mesa se devuelve para cambio de tapa por rayones. El sexto se ajusta al manual de dotaciones.

ISOSCELES

DOTAESCOL SAS
NIT 900.048.663-2

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda R
Cargo: Prof. Sida
CC: 80078452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMAR
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-6XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068.	A-MPRI-28	16-11-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	140	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	630	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	61	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	160	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1034	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	95°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rosca de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón en polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable un 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno sumespesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe acoplar con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar salientes u orados en su cara de trabajo.	✓		
La orilla frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

931

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de arrastre continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Leves proyecciones de soldadura corregidas en proceso por el proveedor.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Arandia R
Cargo: Prof. Sade
C.C. 80025452.

REVISADO POR
Nombre: Diego Velasco
Cargo: Coord Tecnico
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 979999

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2020	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datuescol	Equipo Técnico	109068	A-TB-80	20-11-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 8-55	Mosquera.	13	10	

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrículo	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	15	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El tablero debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desenfoque.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remaches en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Cumple con las especificaciones del manual de dotaciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: Luis Carlos Sierra	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC. 80807545?.	CC. 1032375231	CC. 91179

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-8xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datuescol	Equipo Técnico	109068	A-MA-80	20-11-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 8-55	Mosquera	15	10	

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	400	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1180	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	586	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	368	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues y grafiados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la carrocería debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un antiarire central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La carrocería debe ser de triple cierre una central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lámina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lámina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		4 Cajones	
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES: Se envía un mueble a regresado por detalles de pintura leves (rayones) y para pulir soldadura en algunas uniones exteriores del mismo.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Luis Carlos Sierra	Nombre:
Cargo: Prof-Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 80025452.	C.C. 1032385231	C.C.

RECIBIDO
DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-007 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2021

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: A-TM- 30	FECHA: 20-11-23
UBICACIÓN: Cra 13A #8-53		ORIGEN: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 22	MUESTREO DE LOTE: 10.

DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno estabilizado o inyectado para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cobertizo auditorio

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	600 - 1000	N/A	✓		
Ancho de la caneca	300 - 350	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	300 - 450	N/A	✓		
Altura del soporte canecas	175	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	775	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal: Resin moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca. **Acabado**: Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo en pintura. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo en pintura. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Accesorios varios	Conexión **Acabado**: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estan expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A			

OBSERVACIONES:
Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1013603483

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Serie Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663 - 2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotesco	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109008	LOTE: A-35-30	FECHA: 20-11-23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 190	MUESTREO DE LOTE: 18

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 2°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semisólido macho con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 5	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable de 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El radio de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, solo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y husas de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete.	✓		

959

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hueso de conjunción.	✓		
Si las uniones son por medio de fuerte y tornillo. La fuerza debe ser de seguridad y debe adicionarse frotar química en el momento de ensamblaje a cada una de las fuercas.	N/A		
La estructura del escalar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrado horizontalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Algunas sillas del muestreo presentaron peladuras de pintura, el proveedor las corrige

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Luis Carlos Sierra	Nombre:
Cargo: Técnico en serie	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1013603483	C.C. 1032385231	C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MEN-EDUCACIÓN 01 - 2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-F08-004 VERSIÓN N: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MS-30	20-11-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 73A N° 8-55		Bogotá	170	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	550	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	525	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	1	✓		
Refuerzo Estructural Posteriores	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	1	✓		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	4	✓		Inyectada
Superficie	Polipropileno (Copolímero)	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓	
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris clara gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y arandela de compresión. **Acabado:** Pavonado.	8	✓		Remachepop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original sin reciclado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor última de la pieza plástica debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hacia la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el interno todo.	✓		
El refuerzo apoyapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad y arandela de compresión y roscas químicas.	✓		Inyectada

960

La viga frontal de las mesas debe ser unida por otra a las patas posicionada de tal manera que puedan pasar dos (2) mesas lo más cerca posible con permite el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo hueco diámetro 1/4" cuerpo insertor o pasante. Para este caso no puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache POP.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser **chambrana-pata** y no **chambrana-chambrana**.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener placas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG sin cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos ni puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en la superficie o estructura.	✓		
Debe resistir prueba estática con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit).	✓		

OBSERVACIONES: Proyecciones leves de soldadura que se reprocesan en el momento del muestreo por parte del proveedor.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda R
Cargo: Prof. sede
CC 80028452.

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032375231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC 71795[illegible]

DOTALESOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-POR-XXX	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSION: 1	
CONTRATISTA: Dotescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109008	LOTE: A-SPRE-30	FECHA: 20-11-23
DIRECCION: Cra 13A N°8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 48	MUESTREO DE LOTE: 10.

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	√		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	√		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	√		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	√		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	√		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	√		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	√		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	√		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	√		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	√		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	√		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	√		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	√		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	√		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 6	√		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	√		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	√		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos sea de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	√		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	√		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	√		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	√		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	√		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	√		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	√		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	√		
Los soportes de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	√		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión. (4 superiores- 4 inferiores).	√		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	√		

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	√		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y fresa de compresión.	√		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	√		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	√		
En ninguna parte del mueble deben presentarse niños, ni partes que representen un riesgo en el uso.	√		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	√		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	√		

OBSERVACIONES

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre Luis Alfredo A	Nombre Luis Carlos Sicard Vargas	Nombre
Cargo Tecnico en sede	Cargo Coordinador Técnico	Cargo
CC 1013603483	CC 1032385231	CC NIT 800

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CODIGO: PPS-FOR-8XL VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 309068	LOTE: A-MRI- 30	FECHA: 21-11-23
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 220	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	540	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para alemtoros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2500	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	68°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Palmas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro mixto texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad y Ruasa de compresión **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro mixto texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cortes para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las sillas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas formando como posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

962

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener pletinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es revestida en polímero debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos yo puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Dos mesas presentaron proyecciones por soldadura que fueron corregidas por el proveedor.

EDABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof - Sede
C.C. 80078853

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.046.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-6xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109068	A-SD-30	21-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-53.		Mosquera.	22	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	576	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	800 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 102°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

957

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran proyecciones leves las cuales se retiran en el proceso por parte del proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1052335231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MID-30	21-11-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº8-55		Mosquera	22	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	790	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	8	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizacia al ácido transparente.	1	✓		Inyectada.
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	8	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

956

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		Inyectada
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanco debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Manchepop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se envia a reproceso una mesa por presentar detalles de pintura y proyecciones de soldadura. Correcciones hechas por el proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PRE FORM-04 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: [illegible]

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-MIPE-30	21-11-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	16	10.

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	952	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Especial de la entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio exterior de la superficie	60	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV Acabado: Gris claro mate texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y nuera de compresión Acabado: Pavonado.	4	✓		
Tacones	Tacón de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para los pelos Acabado: Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a la base inferior.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe curvarse con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virgen no reglamentado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera (mínimos PDP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana pata y no chambrana chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en su uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir a fatiga sobre una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran proyecciones por salpique de soldadora en 2 unidades en la bandeja portalibros. Se reprocesan por parte del proveedor.

PERSONA QUE REALIZO INTERVENTORIA	AVALA	RECIBE
Nombre: Pablo Aranda R.	Nombre: Luis Carlos Sierra Virgen	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Cargo: Prof sede	Cargo: Coordinador Técnico	Nombre: Omar
CC: 80075457	CC: 1032388525	CC: [illegible]

UNIÓN TEMPORAL MANDATO ACCIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Datuescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: A-MAUP-30	FECHA: 23-11-23
DIRECCION Cra 13 A N° 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 4	MUESTREO DE LOTE: 4

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho de espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chamberana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Tuerca - Tornillo
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		Madera contrachapada
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Tuerca - Tornillo
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberana-pata y no chamberana-chamberana.	✓		
La estructura (chamberana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Cumple con lo exigido por el manual de dotaciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acenda	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Social	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: DATUESCOL SAS
CC: 80078452	CC: 1032428231	CC: NIT 800.048.901-2 / 7174401

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109068	A-SPRI-30	23-11-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	220	20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa un personal primario

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	360	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	530 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente; aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

961

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
Todas uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rin filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: 1 silla presentó proyección por soldadura y 1 con detalle leve de pintura en 1 pata. Se corrige por parte del proveedor.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Ivan Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 80025452	C.C. 1022385231	C.C.

PROFESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-164
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 01	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. JUAN ENRIQUE WHITE	SEDE I. E.: I. E. R. ANTADO	TRANSPORTADOR: José Gutian	PLACA VEHÍCULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 22-08-23	CIUDAD: Antioquia / MUNICIPIO: Dabeiba / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	—		
SILLA PREESCOLAR	24	24	—		
MESA AUXILIAR	2	2	—		
TABLERO	1	1	—		
ALMACENAMIENTO	2	2	—		
PUESTO DOCENTE	1	1	—		
SILLA DOCENTE	1	1	—		
TANDEM CANECAS	1	1	—		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	—		
SILLA PRIMARIA	40	40	—		
TABLERO	1	1	—		
ALMACENAMIENTO	1	1	—		
PUESTO DOCENTE	1	1	—		
SILLA DOCENTE	1	1	—		
TANDEM CANECAS	1	1	—		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	—		
SILLA SECUNDARIA	80	80	—		
TABLERO	2	2	—		
ALMACENAMIENTO	2	2	—		
PUESTO DOCENTE	2	2	—		
SILLA DOCENTE	2	2	—		
TANDEM CANECAS	2	2	—		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Total.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Enka Y. Mahecha G	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: José Gutian
Cargo: Profesional Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1026263964	C.c 1020323744	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 2

CONTRATISTA: Detaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 02	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: I. E. R. BARRANCOLLITA	SEDE I. E.: C. E. R. EL DOS	TRANSPORTADOR: José Quitian.	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico.	FECHA: 22-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Chigorodó	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	3				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	40	✓		
SILLA PRIMARIA	80	40	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial

Erika Mahecha

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y. Mahecha G	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: José Quitian
Cargo: Profesional Social	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Conductor
Cc 1026263964	Cc 1000323766	Cc 80721186

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-044
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REVISIÓN: 03	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. R. BARRANQUILLITA	SEDE/ E.I.: C. E. R. EL DOS	TRANSPORTADOR: Edwin Guerrero	PLACA VEHICULO: TLP 226.
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 23-08-23	DEPTO: Antioquia / MUNICIPIO: Chigorodó / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	40	✓		
SILLA PRIMARIA	80	40	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Enka Y Mahecha G	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Fabián Guerrero
Cargo: Profesional Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1026263964	C.c 1000323744	C.c 1035358860

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-044
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 04	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I. E.: I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	TRANSPORTADOR: Edwin Guerrero.	PLACA VEHÍCULO: TLP 226
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Kenio	FECHA: 23-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Caracol	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	1				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240				
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Erika Maheca	María Paula Ibáñez	Fabian Guerrero
Nombre: Erika Y Maheca	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Fabian Guerrero
Cargo: Provincial Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: 1035558820
C.c. 1026265964.	C.c 1000323744.	C.c 1035558820

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS.FOR.064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL CI 2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REVISION: 05	LOTE: UIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I. E.: I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	TRANSPORTADOR: José Sabogal	PLACA VEHICULO: JGC 574
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 230823	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Carepa	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			
SILLA PREESCOLAR	48	"			
MESA AUXILIAR	4	"			
TABLERO	2	"			
ALMACENAMIENTO	4	"			
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2	2			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	168				
SILLA PRIMARIA	168				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240			
SILLA SECUNDARIA	240	240			
TABLERO	6	"			
ALMACENAMIENTO	6	"			
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6	6			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Dorly F. Castro	Nombre: María Paula Vargas	Nombre: Jose Sabogal
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001.095.537	C.c 1000323744	C.c 70684960

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-PDR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REVISIÓN: 06	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Etnoeducativa Chwiló Pueblo	SEDE I. E.: Principal	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHÍCULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 24-8-23	CIUDAD: Antioquia / MUNICIPIO: Apartadó / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	140	✓		
SILLA SECUNDARIA	280	140	✓		
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: TOTAL
Parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula López	Nombre: Diego Torres
Cargo: Técnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000 313744	C.c 1020549541

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-264
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109368	Nº REMISIÓN: 07	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Charlotá Pueblo	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: Felix Andres Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 24/8/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Apartadó	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	100				
SILLA PRIMARIA	100				
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	140	✓		
SILLA SECUNDARIA	280	140	✓		
TABLERO	7	7	✓		
ALMACENAMIENTO	7	7	✓		
PUESTO DOCENTE	7	7	✓		
SILLA DOCENTE	7	7	✓		
TANDEM CANECAS	7	7	✓		
ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Total

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Báez	Nombre: Andres Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1002523744	C.c 1020730655

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 08	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C. E. R. BETANIA	SEDE I. E.: I. E. R. LOS RUBIOS	TRANSPORTADOR: Pedro Molano	PLACA VEHÍCULO: SOA 515
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 25/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia San Pedro De Urabá	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	8				
PUESTO PRIMARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	8				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Báez	Nombre: Pedro
Cargo: Técnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1020955537	C.c 1000323744	C.c 1014256061

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 09	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO	SEDE I. E.: C. E. R. INDIGENISTA ISLA	TRANSPORTADOR: Pedro Molano	PLACA VEHICULO: SCA 515
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 25-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Murindó	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	4	4	✓		
SILLA PREESCOLAR	12	12	✓		
PUESTO PRIMARIA	20	20	✓		
SILLA PRIMARIA	20	20	✓		
PUESTO SECUNDARIA	30	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	30	30	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy T. Castro	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Pedro
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000623764	C.c 1014251361

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISIÓN:	LOTE:
Datasescol S.A.S.	109068	010	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
Institución Educativa Rural Berlisonia Caballo Vallejo	El Oculto	Pedro Molano	SOA 515
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**
Equipo Técnico	23/08/23	Antioquia Apartadó	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	/		
SILLA SECUNDARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Pedro Cavadores
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1001095597	C.c 1000323744	C.c 1014251206

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 011	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I. E.: I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE I	TRANSPORTADOR: Pedro Molano	PLACA VEHÍCULO: SOA 515
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 250923	CIUDAD / MUNICIPIO: Antioquia Carepa	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	-			
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	248				
SILLA SECUNDARIA	248				
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Pedro
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1.001.095.537	C.c 1000323761	C.c 1012352361

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 032	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: PUEBLO BELLO	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Ferney Acosta	PLACA VEHICULO: WEQ 339
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TÉCNICO	FECHA: 25/8/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Turbo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	70	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240				
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CANECAS	6	6	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paola Ibáñez	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1001095597	C.c 1000323744	C.c 1023993729

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-061

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL

Versión: 0

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 013	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: NORMAL SUPERIOR DE URABÁ	SEDE Y JE: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHÍCULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 26-08-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Turbo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM GANEGAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	95	26	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM GANEGAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	350	68	✓		
SILLA PRIMARIA	350	60	✓		
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM GANEGAS	5	5	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360				
SILLA SECUNDARIA	360				
TABLERO	9	9	✓		
ALMACENAMIENTO	9	9	✓		
PUESTO DOCENTE	9	9	✓		
SILLA DOCENTE	9	9	✓		
TANDEM GANEGAS	9	9	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:
El complemento de este cargue sera el mismo dia en el camion placa VAB963

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: Jorge Restrepo	Nombre:
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Jefe de Administrativa	Cargo:
C.c 70028952	C.c 1000323744	C.c Adolfo 70120415

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 019	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I. E.: I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHÍCULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 26-08-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Caracol	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240				
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: Maria Paula Ibarez	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo:
C.c 1007845S2	C.c 1007353RM	C.c 1042041515

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 015	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: NORMAL SUPERIOR DE URABA	SEDE I.E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Alejandro Camargo	PLACA VEHICULO: VAR463
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 26-05-23	CIUDAD: Antioquia /MUNICIPIO: Turbo /SEDE/DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y ENBALAJE SI	EMPAQUE Y ENBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SCOUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	18				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	190	✓		
SILLA PRIMARIA	200	190	✓		
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360				
SILLA SECUNDARIA	360	90	✓		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 9007845	C.c 1000323741	C.c 1990910

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109058	Nº REVISION 016.	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. R. EL TOTUMO	SEDE I.E.: E R CASA BLANCA	TRANSPORTADOR: Alejandro Conrado	PLACA VEHICULO: VAK 463
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 26-05-23	CIUDAD: Antioquia / MUNICIPIO: Necoclí / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Hugo Alonso
Cargo: Pro P. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 9002845 2	C.c 1000323741	C.c 79206210

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 017	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PUEBLO BELLO	SEDE I.E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Victor Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 28/8/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Turbo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160	90	/		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	/		
SILLA SECUNDARIA	240	240	/		
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Jordy F. castro
Cargo: Técnico en sede
C.c 1001695537

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Yenifer Paola Alzate
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323701

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Manuel Ortiz
Cargo: Conductor
C.c 71170517

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2021	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109068	N° REVISION: 018	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: NORMAL SUPERIOR DE URABA	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Victor Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 28/8/2023	DEPARTAMENTO: Antioquia / MUNICIPIO: Turbo / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y ENBALAJE SI	EMPAQUE Y ENBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200				
SILLA PRIMARIA	200				
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360				
SILLA SECUNDARIA	360	260	✓		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Victor Ortiz
Cargo: Técnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1066323241	C.c 70.170.317

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 019	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: NORMAL SUPERIOR DE URABA	SEDE I.E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Jose Quitian	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 30-08-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Turbo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	56				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200				
SILLA PRIMARIA	200				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360	360			
SILLA SECUNDARIA	360	10			
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: TOTAL

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Eduardo Aranda Pa	Nombre: Maria Regina Cabrera	Nombre: Jose Quitian
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80028452.	C.c 1000323744	C.c 1064 24188

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotasecol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISION: 20	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	SEDE I. E.: LAS PALMAS	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHICULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 2/9/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Taraza	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			
SILLA PREESCOLAR	48	48			
MESA AUXILIAR	4	4			
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	4	4			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CANECAS	2	2			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120	120			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CANECAS	3	3			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160			
SILLA SECUNDARIA	160	160			
TABLERO	4	4			
ALMACENAMIENTO	4	4			
PUESTO DOCENTE	4	4			
SILLA DOCENTE	4	4			
TANDEM CANECAS	4	4			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial.

ado

Jordy

Hº Paula Jaraz

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: Hanyi Paula Ibarez	Nombre: Adolfo Rojas
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo:
C.c 1001095537	C.c 1000123744.	C.c 70440415

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dataescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 021	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.R. LA CRUZADA	SEDE I.E.: C.E.R. CARRIZAL	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHÍCULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO Tecnico	FECHA: 7/9/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Remedios	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			
SILLA PREESCOLAR	48	48			
MESA AUXILIAR	4	4			
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	4	4			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CANECAS	2	2			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			
SILLA PRIMARIA	120	120			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CANECAS	3	3			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4	4			
ALMACENAMIENTO	4	4			
PUESTO DOCENTE	4	4			
SILLA DOCENTE	4	4			
TANDEM CANECAS	4	4			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue para al

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: Diego Torres
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 1001095537	C.c 1000323744	C.c 1039549891

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dataescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISION: 022	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C. E. R. LA GUAIRA	SEDE I. E.: C. E. R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 7/9/2023	CIUDAD: Antioquia / MUNICIPIO: Amalfi / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3	3			
SILLA PREESCOLAR	9	9			
PUESTO PRIMARIA	10	10			
SILLA PRIMARIA	10	10			
PUESTO SECUNDARIA	20	20			
SILLA SECUNDARIA	20	20			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	8				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	8				
SILLA PRIMARIA	8				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.C 1001095537	C.C 1000327744	C.C 1035448[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 23	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I. E. R. MARCO A ROJO	SEDE I.E.: C. E. R. CACHIRIME	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHICULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 8/9/2023	CIUDAD: Antioquia / MUNICIPIO: Valdivia / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80				
SILLA PRIMARIA	80				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arandes	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Adolfo
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80028852.	C.c 1000323744.	C.c 70 x 20 94 15

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PYS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 24	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA	SEDE I.E.: C.E.R. SAN LUIS	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHICULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 8/9/2023	CIUDAD: Antioquia / MUNICIPIO: Ituango / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Despacho completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Jaramillo	Nombre: Adolfo Rojas
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.C 3002 8952	C.C 1000323741.	C.C 7.682.0415

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	REMISION: 025	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: I. E. LIBORIO BATALLER	SEDE I. E.: I.E./L CAMPO ALEGRE	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 05-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO: Antioquia Segovia	/ DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: María Paula Chaves	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Docente Administrativo	Cargo: Conductor
cc: 8002845Z	C.c 1000337441	C.c 7719317

UNIÓN TEMPORAL MANEJO LACTACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PFS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	N° REMISIÓN: 026	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. R. LA CRUZADA	SEDE I. E.: C. E. R. DARRIZAL	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 349
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 08-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Remedios	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y ENBALAJE SI	EMPAQUE Y ENBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	/		
SILLA SECUNDARIA	160	160	/		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Con este despacho se completa este colegio

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Asenado	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 9002 8452	C.c 1000337441	C.c 7410317

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	N° REMISIÓN: 027	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. R. MARCO A ROJO	SEDE I. E.: C. E. R. CACHIRIMÉ	TRANSPORTADOR: Feliz Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 31-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Valdivia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80			
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80			
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		✓			

OBSERVACIONES: Cargue completo

Pablo Arenas Pi
Prof Sede
80028452.

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Juárez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1003237441.

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Feliz Gutierrez
Cargo: Conductor
C.c 3123997

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 028	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	SEDE I.E.: LAS PALMAS	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 11-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Taraza	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acevedo R	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Prof Sede	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: conductor
C.c 80078452.	C.c 1000323764.	C.c 3123307

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	Nº REMISIÓN: 029	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	SEDE I. E.: CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	TRANSPORTADOR: Jose Quitian	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 12-09-23	CIUDAD: Antioquia / MUNICIPIO: Cáceres / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y ENBALAJE SI	EMPAQUE Y ENBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria			✓		
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1.			

OBSERVACIONES: Despacho completo.

Pablo Arando B.
Prof. Sede
80028952.

Mª Paula Ibarra

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000623441

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: JOSE QUITIAN
Cargo: TRANSPORTE
C.c 1.102.829.856

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMESA: 030	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO	SEDE I.E.: Sede San Jose	TRANSPORTADOR: Jeffer Prieto	PLACA VEHICULO: WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 13-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Arboleda Caucasia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360				
SILLA SECUNDARIA	360				
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arevalo	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Jeffer Prieto
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 80028952	C.c 1000323741	C.c 1071589176

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PFS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109068	N° REMISIÓN: 031	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. LIBORIO BATALLER	SEDE I. E.: I.E.R. CAMPO ALEGRE	TRANSPORTADOR: Jeffer Prieto	PLACA VEHICULO: WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 13-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Segovia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SEGUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80			
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Con este cargue se completa el colegio

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arcila	Nombre: Maryal Paola Ibarra	Nombre: Jeffer Prieto
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 8002845 2.	C.c 1000323744.	C.c 1.011504576

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	Nº REMISION: 032.	LOTE: NIA
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIMON BOLIVAR	SEDE I. E.: QUEBRADA DE PATO ARRIBA	TRANSPORTADOR: Jeffer Prieto	PLACA VEHICULO: WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 13-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Zangora	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Rosita Acevedo	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: Jeffer Prieto
Cargo:	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 30028452	C.c 1000323744	C.c 1,071189516
Prof Sede		

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 034	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO	SEDE I.E.: Sede San Jose	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHICULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 14/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Caucasia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	360	120	✓		
TABLERO	9	9	✓		
ALMACENAMIENTO	9	9	✓		
PUESTO DOCENTE	9	9	✓		
SILLA DOCENTE	9	9	✓		
TANDEM CANECAS	9	9	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

Erika Machecha

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Erika Y Machecha G
Cargo: Profesional Tecnico
C.c 1026263964.

Ma Paula Ibañez

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Ibañez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Adolfo Rojas
Cargo: 70420415

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 2

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN:	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO	SEDE I. E.: Sede San Jose	TRANSPORTADOR: Alexander Cuecedo	PLACA VEHÍCULO: TAX657
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 16-09-23	CIUDAD: Anticoquia / MUNICIPIO: Caucasia / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	360	240	✓		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erica Y Mahecha G	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Alexander Cuecedo.
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor.
CC: 1026263969	C.c 1000323744.	C.c 7'270 632.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 036	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUC. JUAN XXIII	SEDE I.E.: ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J.	TRANSPORTADOR: José Quiñan	PLACA VEHÍCULO: WLT 189
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	FECHA: 19-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Córdoba Montelíbano	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320				
SILLA SECUNDARIA	320				
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		
SILLA DOCENTE	8	8	✓		
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Jorge Quiñonez
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
c.c 80028452.	c.c 1020323444	1020291889

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN:	LOTE: 037
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Luis Carlos Galán	SEDE I.E.: Sede Principal	TRANSPORTADOR: Walter Tinoco	PLACA VEHÍCULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO técnico	FECHA: 19-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mesa Puerto Gaitán	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	/		
SILLA SECUNDARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo.

Jordy

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Maria Paula Lozano	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.C 1001095537	C.C 1000323794	C.C 80281238
		Transportador

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 033	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E Jorge Eliecer Gaitán	SEDE I.E.: Sede Principal	TRANSPORTADOR: Walter Tinoco	PLACA VEHICULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 19-09-23	CIUDAD: Meta / MUNICIPIO: Puerto Gaitán / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jardy F. Castro	Nombre: María Paula Vargas	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Transportador
CC 1001095537	CC 1000323741	CC 80281238

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PFS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109068	Nº REMISION: 038	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CENTRO EDUC. JUAN CEBI	SEDE I. E.: ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZON DE J.	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHICULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 20-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Córdoba Montelíbano	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	320	/		
SILLA SECUNDARIA	320	320	/		
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue para completar esta institución.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Maharaja	Nombre: María Paula Ibagón	Nombre: Adolfo Rojas
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Apoyo Administrativo	Cargo:
C.c 1026263964.	C.c 1000323944	C.c 70420415

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISION: 089	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: ITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL POZO AZ	SEDE I. E.: EL BOSQUE	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 21-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar San Pablo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	190	190	✓		
SILLA PRIMARIA	190	190	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280				
SILLA SECUNDARIA	280				
TABLERO	7	7	✓		
ALMACENAMIENTO	7	7	✓		
PUESTO DOCENTE	7	7	✓		
SILLA DOCENTE	7	7	✓		
TANDEM CANECAS	7	7	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda R.	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Profesional	Cargo: Asistente administrativa	Cargo: conductor
C.c 80028957.	C.c 1000323741.	C.c 5123707

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 040	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE I. E.: SEDE VERSALLES	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFY 571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 22/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Norte De Santander	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	—		
SILLA PREESCOLAR	48	48	—		
MESA AUXILIAR	4	4	—		
TABLERO	2	2	—		
ALMACENAMIENTO	4	4	—		
PUESTO DOCENTE	2	2	—		
SILLA DOCENTE	2	2	—		
TANDEM CANECAS	2	2	—		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3	3	—		
ALMACENAMIENTO	3	3	—		
PUESTO DOCENTE	3	3	—		
SILLA DOCENTE	3	3	—		
TANDEM CANECAS	3	3	—		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECENDARIA	160	160	/		
SILLA SECUNDARIA	160	160	/		
TABLERO	4	4	—		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	4	4	—		
SILLA DOCENTE	4	4	/		
TANDEM CANECAS	4	4	—		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: AUBBES GUTIERREZ
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1001695537	C.c 1000363404.	C.c 1070770655

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2022

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotamcol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 091	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. LA INMACULADA	SEDE I.E.: I.E. LA INMACULADA	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 349
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 23/09/22	CIUDAD: Córdoba / MUNICIPIO: San José De Uré / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acuña R.	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Manuel Ortiz
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
c.c 9002845Z.	c.c 1000323744.	c.c 7411031

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 1

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISION: 342	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO PIO XII	SEDE I.E: CENTRO EDUCATIVO PIO XII	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 349
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 23/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Córdoba Puerto Libertador	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	24	✓		
MESA AUXILIAR	4	2	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4	1	✓		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	50	✓		
SILLA PRIMARIA	80	50	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	3	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	1	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	20	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arando	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 9001845 2.	C.c 1000323744.	C.c 7470312

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 093	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: GEST EDUC RUR EL TARRA	SEDE I. E.: BALCONES	TRANSPORTADOR: Diego Tores	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 27/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Norte De Santander	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
PUESTO SECUNDARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Sede
CC: 88078457

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
CC: 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Diego Tores
Cargo: Conductor
CC: 1030564841

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 049	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENT EDUC RUR SANTA CATALINA	SEDE I.E.: SEDE FLITO DE ORO	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 23/09/23	CIUDAD Y MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Norte De Sa San Calixto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Acosta
Cargo: Prof. Sede
C.c 1002958452

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000 323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: CONDUCTOR
C.c 1030549961

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 095	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENT EDUC RUR LLANO GRANDE	SEDE I. E.: SEDE LUCACAL	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQA 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 23/09/23	CIUDAD Y MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Norte De Sai Convención	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: DIEGO FLORES
Cargo: Prof. Sale	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 8007 8452.	C.c 1000323741	C.c 1130549541

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 046	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE I.E.: SEDE VERSALLES	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHÍCULO: EQQ109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 23/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Norte De Sta Tibú	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Con este cargue se completa esta institucion.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arrondel R	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Diego Torres
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.c: 5007845Z.	C.c: 1003237414	C.c: 1005 669 41

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotacional S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REVISION: 17	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: ITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL POZO AZ	SEDE I. E.: EL BOSQUE	TRANSPORTADOR: Jose Guitan	PLACA VEHICULO: VNCT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 25-09-23	CIUDAD: Bolivar / MUNICIPIO: San Pablo / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	20	/		
SILLA PRIMARIA	160	20			
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	280	/		
SILLA SECUNDARIA	280	280	/		
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erica Y Malecha	Nombre: Hgna Paula Ibañez	Nombre: Jose Guitan
Cargo: Profesional yack	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1026263969	C.c 1000323969.	C.c 1000211988

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 48	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C. E. R. LA PRIMAVERA	SEDE I.E.: C. E. R. LA CASAÑA	TRANSPORTADOR: Jose guitián	PLACA VEHÍCULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 25-09-23	DEPARTAMENTO: Antioquia / MUNICIPIO: Yondó / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3	3	✓		
SILLA PREESCOLAR	9	9	✓		
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika y Mahecha	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Jose Guitian
Cargo: Profesional Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.C 1026263964	C.C 1000327741	C.C 80074180

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 1

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 049	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T.I.Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ	SEDE I.E.: BRISAS DE BOLIVAR	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 26/9/2023	CIUDAD: Bolivar / MUNICIPIO: Cantagallo / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	/		
SILLA SECUNDARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095539	C.c 1000383744	C.c 312307

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 050	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. VILLA FLOR	SEDE I. E.: IE. VILLA FLOR - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 26/9/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar Santa Rosa Del Sur	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paola Lopez	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000323749	C.c 3123307

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 51	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO PID 31	DEDE I. E.: CENTRO EDUCATIVO PID 31	TRANSPORTADOR: Jorge Rivera.	PLACA VEHICULO: JZX 327
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 26/09/23	CIUDAD: Córdoba / MUNICIPIO: Puerto Libertador / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	8	/		
SILLA PREESCOLAR	48	24	/		
MESA AUXILIAR	4	2	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	4	3	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	60	30	/		
SILLA PRIMARIA	60	30	/		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	100	/		
SILLA SECUNDARIA	120	100	/		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jerdy F. castro	Nombre: Maria Paula Lopez Lopez	Nombre: Jorge Rivera
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
C.c 1001095537	C.c 1003237111	C.c 4097729

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISION: 52	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: C.E. RURAL FRASQUILLO	SEDE I.E.: ESC NVA STA CECILIA DE CRUSITO	TRANSPORTADOR: Jorge Rivera	PLACA VEHICULO: JZX 327
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 26/9/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Córdoba Tierralta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	37	/		
SILLA SECUNDARIA	80	37	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paola Ramírez L	Nombre: Jorge Rivera
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1001095537	C.c 1003237XX	C.c 1097729

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 53	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. CORCOVADO	SEDE I. E.: MINA REPOLLO	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHÍCULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	FECHA: 27/9/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolívar Norales	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3	3	✓		
SILLA PREESCOLAR	9	9	/		
PUESTO PRIMARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Manuel Ortiz
Cargo: Técnico en Sedo	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000323741	C.c 94140717

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-094
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 54	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. EMA TRONCOSO RUBIELO	SEDE I. E.: SAN RAFAEL	TRANSPORTADOR: Manuel ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 27/9/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar Arenal	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CAMECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CAMECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	/		
SILLA SECUNDARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CAMECAS	1	1	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue total - Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Manuel ortiz
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: conductor
C.c 1001695537	C.c 1000323xxx.	7417831

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 53	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO	SEDE I.E.: COMUNEROS	TRANSPORTADOR: Leonardo Guerrero	PLACA VEHICULO: USD 820
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 27/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cordoba Valencia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Alvarado R	Nombre: María Paula Vargas	Nombre: Leonardo G
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80025952	C.c 1000323764	C.c 1002536215

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 05-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 56	LOTE: UIA,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C.E. RURAL FRANQUILLO	SEDE I. E.: ESC NVA STA CECILIA DE CRUSITO	TRANSPORTADOR: Leonardo Guerrero	PLACA VEHÍCULO: USD 520
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 27/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Córdoba Tierralta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ENPAQUE Y EMBALAJE SI	ENPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	43	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	43			
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Carga para completar la sede

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Herrera	Nombre: Leonardo G
Cargo: Prof Sede	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo:
C.C. 30035452	C.C. 1003237XX1	C.C. 1002536215

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: FPS-FOR-094
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 057	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. ALTA MONTAÑA	SEDE I. E.: LAZARO	TRANSPORTADOR: Freddy Caicedo	PLACA VEHICULO: TSM 426
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico.	FECHA: 02-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar El Carmen de Bolivar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENMADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	1	1	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Coique parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acosta	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Fredy Caicedo.
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente	Cargo: Transportador.
cc: 80078452.	cc:	cc: 86068864

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: FPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 058	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	SEDE I. E.: INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	TRANSPORTADOR: Fredy Caicedo	PLACA VEHICULO: TSH 426
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 02/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar San Juan Nepomuceno	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160			
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360				
SILLA SECUNDARIA	360				
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Alonso R.	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: María Paula Ibarra
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Asistente Administrativa
C.c 80078957	C.c 1000323744	C.c 1000323744

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 059.	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. ALTA MONTAÑA	SEDE I.E.: LAZARO	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: WFU 371
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 19/10/23	CIUDAD: Bolivar / MUNICIPIO: El Carmen de Bolivar / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80		✓		
SILLA PRIMARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80			
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Acosta R.
Cargo: Prof. Sede
CC: 92028452

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Juarez
Cargo: Residente Administrativo
CC: 1000323799

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: CONDUCTOR
CC: 1070730655

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 60	LOTE: V/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T.A. DE EL GUAMO	SEDE I.E.: I.E.T.A. DE EL GUAMO - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Jorge Rivera	PLACA VEHÍCULO: JZX 327
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 4/10/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar El Guamo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	200	30	✓		
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Jorge Rivera
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: conductor
C.C 1015603485	C.C 1000323741	C.C 4097728
		3116915756

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 061	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T.A. DE EL GUAMO	SEDE I.E.: I.E.T.A. DE EL GUAMO - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHÍCULO: EGQ 109.
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico.	FECHA: 6-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolívar El Guamo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	/		
SILLA PRIMARIA	120	120	/		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	170	/		
SILLA SECUNDARIA	200	170	/		
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6	3	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue total.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paola Alvarez	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.C: 80078452	C.C: 1006823741.	C.C: 1070544841

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 062	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	SEDE I.E.: INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 349
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 06/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar San Juan Nepomuceno	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360	140	✓		
SILLA SECUNDARIA	360	140	✓		
TABLERO	9	9	✓		
ALMACENAMIENTO	9	9	✓		
PUESTO DOCENTE	9	9	✓		
SILLA DOCENTE	9	9	✓		
TANDEM CANECAS	9	9	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
cc: 9002845 2.	cc: 1067323744	cc: 1047037

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-364
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 063	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	SEDE I. E.: INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO	TRANSPORTADOR: Hector Borda	PLACA VEHICULO: ULP 561
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 7/10/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar San Juan Nepomuceno	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360	220	/		
SILLA SECUNDARIA	360	220	/		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre:
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
C.c 1001095539	C.c 1000323744	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 2

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 064	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución educativa técnica AGROINDUSTRIAL de Flamenco Mariatalaya Bolívar	SEDE: Principal	TRANSPORTADOR: Hector Borda	PLACA VEHICULO: LLP 561
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 7/10/2023	CÓDIGO: Bolívar / MUNICIPIO: María La Baja / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ENPAQUE Y EMBALAJE SI	ENPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	110	/		
SILLA SECUNDARIA	200	110	/		
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Hoyos	Nombre:
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Residente Administrativa	Cargo:
C.c 1003955537	C.c 1000323744	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-864
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Detaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 065	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: Institución educativa técnica AGROINDUSTRIAL de Flamenco Marialabaja Bolivar	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: Alexander Caicedo	PLACA VEHICULO: KSK 729
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 10/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar Maria La Baja	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		
MESA AUXILIAR	4	4	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	3	2	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	/		
SILLA PRIMARIA	120	120	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	90	/		
SILLA SECUNDARIA	200	90	/		
TABLERO	5	5	/		
ALMACENAMIENTO	5	5	/		
PUESTO DOCENTE	5	5	/		
SILLA DOCENTE	5	5	/		
TANDEM CANECAS	5	5	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acuña R	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Alexander Caicedo.
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor.
C.c: 5.028.952.	C.c: 1.000.327.144.	7.218.632.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-964
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISION: 066	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E.D. MOSQUITO	SEDE I. E.: I.E.D. MOSQUITO - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Fabian becerra	PLACA VEHICULO: ZNL653
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 10/10/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Magdalena Santa Maria	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	2			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	80	✓		
SILLA PRIMARIA	160	80	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4			
PUESTO DOCENTE	4	4			
SILLA DOCENTE	4	4			
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	120	✓		
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8	8			
PUESTO DOCENTE	8	8			
SILLA DOCENTE	8	8			
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Vargas	Nombre:
Cargo: Tecnico Residente	Cargo: Apoyo Administrativo	Cargo:
C.c 1073603488	C.c 1000323744	C.c

C.C. 79.630.282
ZNL -653
CEL: 321 336 5797

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REVISIÓN: 067	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. DEPART. JUAN FRANCISCO OSPINA	SEDE I. E.: ERM LA INMACULADA	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHÍCULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 13/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Fundación	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPACUE Y EMBALAJE SI	EMPACUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Victor Manuel Ortiz Bravo
Cargo: Prof. Sale	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c: 80078452	C.c: 1000323744	C.c: 7411031?

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-464

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 069	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tecnica Agropecuaria Sevilano	SEDE I. E.: La noya	TRANSPORTADOR: Hector Borda	PLACA VEHICULO: JKV 136
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 18 - 10 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Cienaga	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3	3	✓		
SILLA PREESCOLAR	9	9	✓		
PUESTO PRIMARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo Abril

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1013605483

Ma Paola Ibarra

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paola Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
C.C 1000323764

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Hector Borda
Cargo: Conductor
C.C 1065856682
3124949153

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-054

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 068	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IED CENTRO EDUCATIVO ETNO CULTURAL GUNMAKU SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: Principal	TRANSPORTADOR: Hector Barda	PLACA VEHICULO: JKV 136
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 18-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Aracataca	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	90	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo A.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
CC 1083603483

Ma Paula Ibañez

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Ibañez
Cargo: Asistente Administrativa
CC 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Hector Barda
Cargo: conductor
CC 1000856682
3164349135

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 070	LOTE: DIA
INSTITUCION EDUCATIVA: IER TECNICA AGROTURISTICA SAN JAVIER	SEDE I.E.: ERM BAJO CORDOBA	TRANSPORTADOR: Hector Borda	PLACA VEHICULO: JKV 136
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 18-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Ciénega	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Jaramillo	Nombre: Hector Borda
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.C 1013653483	C.C 1000323744	C.C 1000856692 3124349133

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 071	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. MOSQUITO	SEDE I.E.: I.E.D. MOSQUITO - SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Hector Borda	PLACA VEHICULO: LLP561
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 18-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Santa Marta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	55				
SILLA PREESCOLAR	45				
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	80	✓		
SILLA PRIMARIA	160	80	✓		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	200	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	200	✓		
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8	2	✓		
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo Abril
PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1013603463

Mª Paula Ibañez
PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Ibañez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Hector Borda
Cargo: conductor
C.c 79245024
3203460036

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 072	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPAÑA	SEDE I.E.: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPAÑA	TRANSPORTADOR: Jorge Rivera	PLACA VEHICULO: JZX 327
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 19/10/23	CIUDAD Y MUNICIPIO: La Guajira Dibulla	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	/		
SILLA PRIMARIA	120	120	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Secundario					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	/		
SILLA SECUNDARIA	120	120	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA			1		

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Jorge Rivera
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.C 5007895?.	C.C 1000323744	C.C 4097718

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 5

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 072	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	SEDE I.E.: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	TRANSPORTADOR: Harling Gonzalez	PLACA VEHICULO: UFK 163
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 20 - 10 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Chiriguana	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	720	330	/		
SILLA SECUNDARIA	720	330	/		
TABLERO	18				
ALMACENAMIENTO	18				
PUESTO DOCENTE	18				
SILLA DOCENTE	18				
TANDEM CANECAS	18				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue parcial

Erika Mahecha.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Erika Yohecha B
Cargo: Profesional Social
C.c 1026263964.

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Lopez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323414

Stiven Gonzalez

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Harling Stiven Gonzalez R.
Cargo: conductor
C.c 1064836105

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-003

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 1

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 079	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	SEDE I.E.: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	TRANSPORTADOR: Helmer Linderte	PLACA VEHICULO: XMC 590
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 21/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO: Cesar La Jagua De Ibirico	DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	800	350	✓		
SILLA SECUNDARIA	800	350	✓		
TABLERO	20				
ALMACENAMIENTO	20				
PUESTO DOCENTE	20				
SILLA DOCENTE	20				
TANDEM CANECAS	20				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Alvarado P
Cargo: Prof. Sede
C.c: 80038452

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibañez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c: 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Helmer Linderte
Cargo: 1064838283
C.c:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 5

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 075	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. LA PALMITA	SEDE I. E.: I.E. LA PALMITA	TRANSPORTADOR: Fredy Carredo.	PLACA VEHICULO: TSM 426
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 23/10/23	CIUDAD Y MUNICIPIO: Cesar La Jagua De Ibirico	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	350	330	✓		
SILLA SECUNDARIA	350	330	✓		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Fernanda Meneses	Nombre: Fredy Carredo
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor.
C.C 80029852.	C.C 1000323944.	C.C 8606869

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS.FOR.064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 076	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	SEDE I.E.: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	TRANSPORTADOR: Felipe Triana	PLACA VEHICULO: USB 537
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 24/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar La Jagua De Ibirico	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	800	300	/		
SILLA SECUNDARIA	800	300	/		
TABLERO	20	20	/		
ALMACENAMIENTO	20				
PUESTO DOCENTE	20				
SILLA DOCENTE	20				
TANDEM CANECAS	20				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: Ma Paula Ibarra	Nombre: Chasten Triana
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 8002852.	C.c 1003237414	C.c 1077970069

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PRB.FOR.004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 077	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE I.E.: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	TRANSPORTADOR: Jose Garboa	PLACA VEHICULO: KSP 530
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 24-10-2023	CIUDAD: Cesar / MUNICIPIO: Pailitas / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80				
SILLA PRIMARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	300	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	300	✓		
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Luis Alberto A

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alberto Abril
Cargo: Tecnico en sede
c.c 1013604463

Ma Paula Ibañez

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Ibañez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

x JOSE CAMBIT

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: JOSE
Cargo: CONDUCTOR
C.c 7447332

3161442293

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-66A

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 075	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	SEDE I.E.: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	TRANSPORTADOR: Alexander Caicedo	PLACA VEHICULO: KSK 729
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 24/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Chiriguana	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	729	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	729	240	✓		
TABLERO	18	18	✓		
ALMACENAMIENTO	18				
PUESTO DOCENTE	18	18	✓		
SILLA DOCENTE	18	18	✓		
TANDEM CANECAS	18	18	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arcide	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: Alexander Caicedo G.
Cargo: Prof. Dede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor.
C.C 9002952	C.C 1000323744.	3'228.671. 3023143772.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109668	N° REMISION: 078	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE I. E.: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 25-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO: Cangar Pasitos	/ DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480				
SILLA SECUNDARIA	480	120	✓		
TABLERO	12	12	✓		
ALMACENAMIENTO	12	12	✓		
PUESTO DOCENTE	12	12	✓		
SILLA DOCENTE	12	12	✓		
TANDEM CANECAS	12	12	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: Tecnico en sate	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.C 1013603483	C.C 1000323749	C.C 1030549741

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-364
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109668	N° REMISIÓN: 080	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE I. E.: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	TRANSPORTADOR: German Daza	PLACA VEHICULO: GDZ 142
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 26/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Pailitas	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80				
SILLA PRIMARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secunderia					
PUESTO SECUNDARIA	480	180	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	60			
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

German Daza
79188889.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: Maria Paula Ramirez	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: Gestora Administrativa	Cargo:
C.c 80028452.	C.c 1000323744	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 079	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	SEDE I.E.: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	TRANSPORTADOR: German Daza	PLACA VEHICULO: GDZ 142
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 26/10/23	CIUDAD: Cesar / MUNICIPIO: Chiriguaná / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	720	150	/		
SILLA SECUNDARIA	720	180	/		
TABLERO	18				
ALMACENAMIENTO	18				
PUESTO DOCENTE	18				
SILLA DOCENTE	18				
TANDEM CANECAS	18				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

German Daza
C.C. 7918988 89.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.C. 6002845Z	C.C. 1003233414	

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REVISION: 081	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	SEDE I. E.: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ	TRANSPORTADOR: Andres Cotiecret	PLACA VEHICULO: WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 26/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar Chiriguaná	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	720				
SILLA SECUNDARIA	720				
TABLERO	18				
ALMACENAMIENTO	18	18	✓		
PUESTO DOCENTE	18				
SILLA DOCENTE	18				
TANDEM CANECAS	18				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue total.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Andres Cotiecret
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
c.c 80028452.	c.c 1003237744.	1707706551

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 082	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	SEDE I. E.: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	TRANSPORTADOR: José Gamboa	PLACA VEHÍCULO: KSP 530
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 27 - 10 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar La Jagua De Ibirico	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	800	150	✓		
SILLA SECUNDARIA	800	150	✓		
TABLERO	20				
ALMACENAMIENTO	20	20	✓		
PUESTO DOCENTE	20	20	✓		
SILLA DOCENTE	20	20	✓		
TANDEM CANECAS	20	20	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Luis Alfredo A.	Ms Paola Jaimes	JOSE GAMBOA
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: María Paola Jaimes	Nombre: CONDUCTOR
Cargo: Técnico en sodo	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.C 1013603683	C.C 1000323744	C.C 94443720

*3161442293

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 2

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	N° REMISIÓN: 083	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. NUEVAS FLORES	SEDE I.E.: I.E. NUEVAS FLORES	TRANSPORTADOR: Oscar Camargo	PLACA VEHICULO: SXE 640
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 27-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO: Cesar San Diego	DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200	✓		
SILLA SECUNDARIA	200	200	✓		
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Luis Alfredo A

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo
Cargo: Tecnico en sonido
C.C. 1013603467

Ms Paola Ibañez

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paola Ibañez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323944.

Oscar Camargo

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Oscar Camargo
Cargo: Conductor
C.c 1071416695

* 3114816713

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 061	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MILCIADES CANTILLO COSTA	SEDE I. E.: MILCIADES CANTILLO COSTA	TRANSPORTADOR: Christian Triana	PLACA VEHICULO: USB 537
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 27-10-23	CIUDAD: Cesar / MUNICIPIO: Valledupar / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320				
SILLA PRIMARIA	320				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	330			
SILLA SECUNDARIA	480	330			
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Se realiza despacho parcial

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Jaider Eduardo Zadyne Bernal
Cargo: Tecnico en Sitio
C.c 1.082.953.230

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Christian Triana
Cargo: 324 2414059
C.c 077970869

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 85	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C.E. CANAIMA	SEDE I.E.: C.E. CANAIMA	TRANSPORTADOR: Diego torres	PLACA VEHICULO: Egq 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 28-10-23	CIUDAD: Cesar MUNICIPIO: Becami	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	4	4	✓		
SILLA PREESCOLAR	12	12	✓		
PUESTO PRIMARIA	30	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	30	30	✓		
PUESTO SECUNDARIA	30	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	30	30	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CARECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CARECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CARECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CARECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Conque completo.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Erika Y Machacha G
Cargo: Pro Residente Sede
C.C 1026263964.

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Ibañez
Cargo: Auxiliar de Administrativa
C.C 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
C.C [illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-034
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 86	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. SAN ANTONIO	SEDE I. E.: SEDE LA VEGA DE JACOB	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 28-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO: Cesar Manaure	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	4	4	✓		
SILLA PREESCOLAR	12	12	✓		
PUESTO PRIMARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20	✓		
PUESTO SECUNDARIA	30	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	30	30	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Enny Yineth Mahecha G	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Diego Torres
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Residente Administrativa	Cargo: Conductor
CC 1026263964.	CC 1000337444	CC 1083548841

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-864
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 57	LOTE: NIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. DIVINO NIÑO	SEDE I.E.: I.E. DIVINO NIÑO	TRANSPORTADOR: Diego torres	PLACA VEHÍCULO: Egg109
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	FECHA: 29-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO: Cesar Agustín Codazzi	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

Erika Machacha
PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Erika Y Machacha G
Cargo: Profesional Sedes
C.c 1062659664

Ma Paula Ibarra
PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Diego Torres
Cargo: [illegible]
C.c 1065[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 103068	N° REVISIÓN: 088	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LOPERENA	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Jose' Quitian	PLACA VEHÍCULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico.	FECHA: 28-10-23	CIUDAD: Cesar / MUNICIPIO: Valledupar / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120	60	/		
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	360	/		
SILLA SECUNDARIA	400	179	/		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parque parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Enrica y Mahecha G	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Jose Quitian
Cargo: Profesional Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.C 1026263964.	C.C 1000323764	C.C 8002988

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01 2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 89	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MILCIADES CANTILLO COSTA	SEDE I. E.: MILCIADES CANTILLO COSTA	TRANSPORTADOR: Hector Borda	PLACA VEHICULO: JRV136
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 30/10/23	CIUDAD: Cesar / MUNICIPIO: Valledupar / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320	320	✓		
SILLA PRIMARIA	320	320	✓		
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480				
SILLA SECUNDARIA	480				
TABLERO	12	12	✓		
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Alvarado B	Nombre: Maria Paula Jaimes	Nombre: Hector Borda
Cargo: Prof. Sede.	Cargo: Residente Administrativo	Cargo: conductor
CC: 1002845 2	CC: 1000323741	CC: 1000856682

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-464

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Version: 1

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	N° REMISIÓN: 90	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LOPERENA	SEDE I.E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Fabian Becerra	PLACA VEHICULO: ZNL653
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 30-10-2023	CIUDAD: Cesar / MUNICIPIO: Valledupar / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320	260	✓		
SILLA PRIMARIA	320	260	✓		
TABLERO	8	5	✓		
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8	5	✓		
SILLA DOCENTE	8	5	✓		
TANDEM CANECAS	8	5	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400				
SILLA SECUNDARIA	400				
TABLERO	10	10	✓		
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10	10	✓		
SILLA DOCENTE	10	10	✓		
TANDEM CANECAS	10	10	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda R
Cargo: Prof. Sede
c.c 5D028452

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Mg Paola Maria Rocha Moreno
Cargo: Asistente Administrativo
C.c 1000323714

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:

C.C 79.630.282
ZNL -653
CEL: 321 336 5797

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 090.	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. LA PALMITA	SEDE I.E.: I.E. LA PALMITA	TRANSPORTADOR: Fredy Caicedo	PLACA VEHICULO: TSM 426.
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 31-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar La Jagua De Ibirico	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	130	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360				
SILLA SECUNDARIA	360				
TABLERO	9	9	✓		
ALMACENAMIENTO	9	9	✓		
PUESTO DOCENTE	9	9	✓		
SILLA DOCENTE	9	9	✓		
TANDEM CANECAS	9	9	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Fredy Caicedo
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Conductor
C.C 1012G64463	C.C 1000323744	C.C 86068869

3183936591

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 92	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	SEDE I.E.: CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHICULO: KOP 530
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 3-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: La Guajira Fonseca	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	40				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	3	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3	2	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: María Paula Lozano	Nombre: JOSE GAMBOA
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.C. 1013603483	C.C. 1000323xxx	C.C. 9444337?

3104442293

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 093	LOTE: 6/A
INSTITUCION EDUCATIVA: MELCIADES CANTILLO COSTA	SEDE I. E.: MELCIADES CANTILLO COSTA	TRANSPORTADOR: Leonel Vega	PLACA VEHICULO: KSK 729
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 01-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO: Cesar Valle Dupar	DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	10	✓		
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3		✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3		✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320				
SILLA PRIMARIA	320				
TABLERO	8		✓		
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8		✓		
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	150	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	150	✓		
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12	12	✓		
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12		✓		
TANDEM CANECAS	12	12			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

El Señor Alexander Caicedo 3023143772 es el encargado de hacer la entrega de la dotación escolar en la institución

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1013603483

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Ibañez
Cargo: Apoderada Administrativa
C.c 1000323764

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Leonel Vega
Cargo:
C.c 80796934

3213117214

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-094
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISION: 094.	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. NUEVAS FLORES	SEDE I. E.: I.E. NUEVAS FLORES	TRANSPORTADOR: Christian triana	PLACA VEHICULO: USB537
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 01-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar San Diego	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200				
SILLA SECUNDARIA	200				
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: María Paula Vanegas	Nombre: Christian triana
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente administrativa	Cargo:
C.c 1013622453	C.c 1000323344	C.c 1072970069 3208414059

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 095	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. LA PALMITA	SEDE I. E.: I.E. LA PALMITA	TRANSPORTADOR: Christian Triana	PLACA VEHICULO: OSB537
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 01-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar La Jagua De Ibirico	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	30	✓		
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	350	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	350	30	✓		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Christian Triana
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1013605453	C.c 1003323744	C.c 1077970059 3205414059

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 096	LOTE: L1A
INSTITUCION EDUCATIVA: LOPERENA	SEDE I.E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Oscar Camargo	PLACA VEHICULO: SXE 640
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Terreno	FECHA: 02-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar Valledupar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	✓		
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		
MESA AUXILIAR	6	6	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320	60	✓		
SILLA PRIMARIA	320				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	400	223	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10	10	✓		
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Linares	Nombre: Oscar Camargo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.c 1013644863	C.c 1000323744	C.c 1077976046

+3114816713

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	N° REMISIÓN: 097	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL	SEDE I. E.: Sede Principal	TRANSPORTADOR: Walter Tinoco	PLACA VEHICULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 03/11/23	DEPTO: Chocó / MUNICIPIO: Quibdo / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	168	30	✓		
SILLA PRIMARIA	168	120	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CANECAS	6	6	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
C.c 10028952	C.c 1000323340	C.c 9028238

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2020	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2020	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 098	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARMEN DE QUINTANA	SEDE I. E.: CARMEN DE QUINTANA (sede principal)	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 09/11/23	CIUDAD: Cauca / MUNICIPIO: Caloto / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1	1.	✓		
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	90.	✓		
SILLA PRIMARIA	120	90.	✓		
TABLERO	3	3.	✓		
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200.	✓		
SILLA SECUNDARIA	200	200.	✓		
TABLERO	5	5.	✓		
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: 3123307.
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80028452.	C.c 1000323744	C.c

530
C 1/2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	Nº REMISIÓN: 099	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO	SEDE I.E.: PIENDAMO (punto principal)	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHICULO: KSP 530
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 04/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO: Cauca Piendamó	DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	300	300	✓		
SILLA SECUNDARIA	300	300	✓		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Arevalo
Cargo: Prof. Sede
C.c 80078852

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Lozano
Cargo: Asistente Administrativo
C.c 1000323XXX

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jose Gamboa
Cargo:
C.c 76443320
3161442253

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 100	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	SEDE I.E.: CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHICULO: KOP 330
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 08/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Guajira Fonseca	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	1	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue. Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arandia P.	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: JOSE GAMBOA
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Residente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.C 80078952.	C.C 1000325741.	C.C 94443720

3161442253

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-864
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REVISIÓN: 01	LOTE: P/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO	SEDE I. E.: CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZO	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHÍCULO: KSP530
PERSONA INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 8-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Guajira San Juan Del Cesar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	5	5	/		
SILLA PREESCOLAR	18	18	/		
PUESTO PRIMARIA	30	30	/		
SILLA SECUNDARIA	30	30	/		
PUESTO SECUNDARIA	30	30	/		
SILLA SECUNDARIA	30	30	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Alvarez	Nombre: JOSE GAMBOA
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Docente Administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.c 40028452.	C.c 1000837414.	C.c 94443320
		3161442293

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 102	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO	SEDE I. E.: ESCUELA RURAL DE MIETA LOS POZOS	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHICULO: K8P 330
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 8-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: La Guajira San Juan Del Cesar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	4	4	/		
SILLA PREESCOLAR	12	12	/		
PUESTO PRIMARIA	30	30	/		
SILLA SECUNDARIA	30	30	/		
PUESTO SECUNDARIA	30	30	/		
SILLA SECUNDARIA	30	30	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: JOSE
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: CAMBOA
C.C: 8002852.	C.C: 1000323744	C.C: 1140437320

1614422793

563
C 3112

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109058	N° REMISIÓN: 103	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO	SEDE I.E.: PIENDAMO (sede principal)	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFV 591
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 8-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO: Cauca Piendamó	DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ENPAQUE Y EMBALAJE SI	ENPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	180	90	✓		
SILLA PRIMARIA	180	90	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360	60	✓		
SILLA SECUNDARIA	360	60	✓		
TABLERO	9	9	✓		
ALMACENAMIENTO	9	9	✓		
PUESTO DOCENTE	9	9	✓		
SILLA DOCENTE	9	9	✓		
TANDEM CANECAS	9	9	✓		
CINCO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Andres Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente de Administrativo	Cargo: conductor
C.C 1013663483	C.C 1000323746	C.C 1076736658

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 104	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASA BAJAS)	SEDE I.E.: CASAS BAJAS (sede principal)	TRANSPORTADOR: John Rodriguez	PLACA VEHÍCULO: TTN 682
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 9-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Caldas	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2	2.	✓		
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	80.	✓		
SILLA PRIMARIA	120	80.	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3	3.	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160.	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160.	✓		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4	4.	✓		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Luis Alfredo P

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo P
Cargo: Tecnico en sedo
CC 1013603483

Ma Paula Rodriguez

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Rodriguez
Cargo: Asistente Administrativa
CC 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: JHON D
Cargo:
CC 1024500117

x 3223535874

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-014
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REVISIÓN: 105	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE I. E.: NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (Sede principal)	TRANSPORTADOR: Faber Guerrero	PLACA VEHICULO: ESY 166
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 09/11/23	CIUDAD: Cauca / MUNICIPIO: Caldas / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	5	5	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
c.c 80028452

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Paula Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
c.c 1000323748

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Guerrero
Cargo: Luis Guerrero
c.c 1063811484

UNIÓN TEMPORAL MINCULTURA 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 106	LOTE: 1/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA	SEDE I.E.: LA CAPILLA (sede principal)	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 10 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO: Cauca / Caldono	DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	110	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	110	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.C 1013644863	C.C 1000 323 741	C.C 9123307

3212535240

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-044
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISION: 107	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: VILLADIOS CANTILLO COSTA	SEDE I. E.: VILLADIOS CANTILLO COSTA	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHICULO: KSP 530
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 14-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO: Cesar Valledupar	DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y ENRALAJE SI	EMPAQUE Y ENRALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	14	—		
SILLA PREESCOLAR	72	72	—		
MESA AUXILIAR	6	6	—		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3	3	—		
SILLA DOCENTE	3	3	—		
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320				
SILLA PRIMARIA	320				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8		—		
PUESTO DOCENTE	8	8			
SILLA DOCENTE	8	8	—		
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480				
SILLA SECUNDARIA	480				
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12	12	—		
SILLA DOCENTE	12	12	—		
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arandes R.	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: JOSE GAMBOA
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.c 80028952	C.c 1000373761	C.c 94443320

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 108	LOTE: U1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL	SEDE I.E.: Sede Principal	TRANSPORTADOR: José Quitian	PLACA VEHICULO: WLT187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 19/11/23	CIUDAD: Chocó / MUNICIPIO: Quibdo / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	130.	/		
SILLA PRIMARIA	160	40.	/		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4	9.	/		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240				
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6	6.	/		
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arcadio	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: José Quitian
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 9002845 2.	C.c 1003327744.	C.c [illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 109	LOTE: U/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. SAN ANTONIO DE PADUA	SEDE I. E.: C.E. R. PALO BLANCO	TRANSPORTADOR: Jose Quiñan	PLACA VEHICULO: WIT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 19/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Vigia Del Fuerte	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3	3	/		
SILLA PREESCOLAR	9	9	/		
PUESTO PRIMARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arandes	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
C.C: 9002952	C.C: 1000323744	C.C:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 110	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: AM ENTOS DEL CAUCA KWE'SX KSXA'N ÇUSA'N FXITXSA VAT (DESPERTAR	SEDE I.E.: PATHYU LUUCX	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: WFV 571
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 21/11/23	CIUDAD: Cauca / MUNICIPIO: Caldo / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: [illegible]	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.C 80078952.	C.C 1000323744	C.C 1076730648

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 111	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA	SEDE I.E.: LA CAPILLA (sede principal)	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFV571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 21/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO: Cauca / Cajibio	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80				
SILLA PRIMARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	50	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	50			
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:
Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: María Paula Linares	Nombre: Andres Gutierrez
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c: 10028452	C.c: 1000323744	C.c: 1870730758

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109068	N° REMISIÓN: 112.	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARMEN DE QUINTANA	SEDE I. E.: CARMEN DE QUINTANA (sede principal)	TRANSPORTADOR: Diego Tosses.	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 22/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cauca Cajibio	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8.	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24.	✓		
MESA AUXILIAR	2	2.	✓		
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2	2.	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1.	✓		
SILLA DOCENTE	1	1.	✓		
TANDEM CANECAS	1	1.	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	30.	✓		
SILLA PRIMARIA	120	30.	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3	3.	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3.	✓		
SILLA DOCENTE	3	3.	✓		
TANDEM CANECAS	3	3.	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	230				
SILLA SECUNDARIA	230				
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5	5.	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5.	✓		
SILLA DOCENTE	5	5.	✓		
TANDEM CANECAS	5	5.	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Diego Tosses
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
CC: 8007845 2.	CC: 1000373144.	CC: 1030598411

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109068	N° REMISIÓN: 119	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO	SEDE I.E.: PIENDAMO (sede principal)	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ309
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 22-11/23	CIUDAD / MUNICIPIO: Cauca Piendamó	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	70	✓		
SILLA PRIMARIA	160	70	✓		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secandaria					
PUESTO SECUNDARIA	360				
SILLA SECUNDARIA	360				
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Diego Torres
Cargo: Prof. sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 10027852.	C.c 1000323716	C.c 1058698941

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01 2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109068	N° REMISIÓN: 113	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASA BAJAS)	SEDE I.E.: CASAS BAJAS (sede principal)	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: ECQ109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 22/11/23	CIUDAD: Cauca MUNICIPIO: Caldo	ENTREGADO INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8.	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24.	✓		
MESA AUXILIAR	2	2.	✓		
TABLERO	1	1.	✓		
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1	1.	✓		
SILLA DOCENTE	1	1.	✓		
TANDEM CANECAS	1	2.	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	40.	✓		
SILLA PRIMARIA	120	40.	✓		
TABLERO	3	3.	✓		
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3	3.	✓		
SILLA DOCENTE	3	3.	✓		
TANDEM CANECAS	3	3.	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4	4.	✓		
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4.	✓		
SILLA DOCENTE	4	4.	✓		
TANDEM CANECAS	4	4.	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Apoyo administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.c 80028452	C.c 1000323764	C.c 1030569901

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	08	2023

PROYECTO "ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-172-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA RÉGION 2 ZONA 1" MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4923/OC-CO MOBILARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109088

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 5-55 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 3502293-3188195444 E-MAIL: administracion@sosolde.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	SANGROSO
Institución Educativa:	BARRANQUILLITA		
Sede Educativa:	EL COS		
Director:	CORNEL BARRANQUILLITA	Teléfono	3043245079
Rector y/o Encargado:	JOSÉ ARNULFO CUESTA PERSA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	60	60	
	SILLA PRIMARIA	30	30	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	30	30	
	SILLA SECUNDARIA	60	60	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X 30 CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS [illegible]	Nombre:	[illegible]
Teléfono:	3105195444	Teléfono:	3206319413
Correo:	[illegible]	Correo	[illegible]

OBSERVACIONES: El equipo llega a Institución de acuerdo

NOTA: El mismo debe llegar con el inventario de la institución con la dotación entregada. En la unidad terminal Montelíbano y/o departamento

Cra [illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BARRANQUILLITA
Institución Educativa pública de carácter oficial, ubicada en el Km 7 Vía Panamericana Corregimiento de Barranquillita y Autorizada por la secretaria de educación para la cultura de Antioquia (SEDUCA) para prestar servicio educativo amparada en la resolución departamental Nº 20031 del 20 septiembre del 2007. La resolución departamental N° 005011 del 06 de marzo de 2009. La resolución departamental N° S2018060237536 del 10 de agosto de 2018. La resolución N° S2019060037151 del 06 de marzo de 2019, La resolución departamental N° S2018060237536 del 10 de agosto de 2018. La resolución departamental N° S2019060043864 del 10 de abril de 2019. La resolución departamental N° S2019060361404 del 26 de noviembre de 2019. La resolución departamental N° S2018060237536 del 10 de agosto de 2018. La resolución departamental Nº S 2021060006390 del 16 de marzo de 2021.
CON DANE 205172000101 SEDE BARRANQUILLITA- 205172000172 SEDE EL DOS- REGISTRO, ICFES 749242, SABER S01107401. NIT 811025436-8. Núcleo educativo 808. Correo electrónico ierbarranquillita@hotmail.com

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BARRANQUIILITA CON CÓDIGO DANE: 205172000101

CERTIFICA QUE:

El establecimiento educativo antes referido recibió mobiliarios enviado por el MEN para la sede CER EL DOS, elementos que fueron transportados por la empresa DOTAESCOL con NIT 800048663-2 encargada de la entrega. De igual manera conocimos que dicha empresa tiene la responsabilidad de instalar dicho mobiliario.

Observaciones. Por motivos de arreglos en la institución, este servidor solicita que el material que no se pueda instalar en el momento de la entregar sea dejado y la institución se hace responsable de su instalación o ubicación en el lugar que corresponda.

Se expide en Chigorodó, a los 24 días del mes de agosto de 2023.

JOSE ARNULFO CUESTA PEREA
CC 15.488.359 de Urrao
Rector

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	día: 31	Mes: 08	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	109683
DIRECCION:	Carrera 15 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX	3146136446	E mail:	

Departamento	Atlántico	Municipio	Chaparral
Institución Educativa	I. E. R. BARRANQUILLITA C. E. R. EL DOS		
Sede Educativa	C. E. R. EL DOS		
Dirección	Vereda El Dos- Barranquillita	Teléfono	3206314480.
Rector y/o Encargado	JOSE M. CUESTA PEÑA		

Mobiliario Unitario		Mobiliario Unitario Recibido	Observaciones
Mobiliario y Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	5		
SILLA PREESCOLAR	34		
MESA AUXILIAR	2		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	2		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80		
SILLA PRIMARIA	80		
TABLERO	2		
ALMACENAMIENTO	2		
PUESTO DOCENTE	2		
SILLA DOCENTE	2		
TANDEM CANECAS	2		
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80		
SILLA SECUNDARIA	80		
TABLERO	2		
ALMACENAMIENTO	2		
PUESTO DOCENTE	2		
SILLA DOCENTE	2		
TANDEM CANECAS	2		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: DIEGO A DUEÑA CADAVID	Nombre: JOSE MANUEL CUESTA PEÑA
Cargo: VISITADOR	Cargo: RECTOR
Teléfono: 323 3809455	Teléfono: 3206314480
Correo: diegocadavid.dc@hotmail.com	Correo: josecuesta@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		31	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Chigorodó**
Institución	**I. E. R. BARRANQUILLITA**		
Sede Educativa	**C. E. R. EL DOS**		
Dirección	**CORREGIMIENTO BARRANQUILLITA**	**Teléfono**	**3206314130**
Rector y/o	**JOSE ARNULFO CUESTA PEREA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	8	2023

PROYECTO "ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2,2ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4922/ OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109368

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-93 NOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL.: 8932293-3186198444 — E-MAIL.: administrador@soesolo.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	DABEIBA
Institución Educativa:	JUAN HENRIQUE WHITE		
Sede Educativa:	ANTADO		
Dirección:	VDA ANTADO	Teléfono:	3117498234
Rector y/o Encargado:	URIBAY URREGO LUZ YOLANDA		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PUENTES	Nombre:	Yolanda Ruby Urrego
Teléfono:	3180199444	Teléfono:	3137498224
Correo:	administrador@tecnoik.com.co	Correo:	yolanda.ruby@hotmail.com

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del reciclaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha	Día	Mes	Año
	28	08	2021

CONTRATISTA:	Dotamen S.A.S	ORDEN DE COMPRA	[illegible]
DIRECCION:	Carrera [illegible]		
TEL.	318 6196444	Email	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Rionegro
Institución Educativa	I.E JUAN HERNANDEZ WHITE I.E.R. ANTADO		
Sede Educativa	I.E.R. ANTADO		
Dirección	Vereda Antadito		
Rector y/o Encargado	Luz Yolanda Urrego	Teléfono	3117498224

Mobiliario Uniforme		Mobiliario Unitario Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	3	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CAMECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CAMECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CAMECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Samuel Echeverry Dennis
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3013892311
Correo:	Yeisonecheverry@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Luz Yolanda Urrego Urrego
Cargo:	Rector
Teléfono:	3175260
Correo:	yolandaurreg1@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la documentación entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Dabeiba**
Institución	**I. E. JUAN HENRIQUE WHITE**		
Sede Educativa	**I. E. R. ANTADO**		
Dirección	**VEREDA ANTADO**	**Teléfono**	**3117498224**
Rector y/o	**LUZ YOLANDA URBAY**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		24	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-012-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4502/OC-CO MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 108062

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B 65 NOGUERA CUNDINAMARCA

TEL: 2932293-3186195444 E-MAIL: administrador@dotaescole.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	CAREPA
Institución Educativa:	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		
Sede Educativa:	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II		
Dirección:	CL 76 N° 69 53	Teléfono:	3117788337
Rector y/o Encargado:	CARLOS ALBERTO BETANCUR LESCANO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	240	240	
	SILLA SECUNDARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM X3 CANECAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FIGUETO	Nombre:	
Teléfono:	3150450144	Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES: El mobiliario queda a disposición de la sede.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la cantidad entregada. En la entidad territorial Municipio o departamento.

COLOMBIA INTELIGENTE VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 29	Mes 08	Año 2021

CONTRATISTA:	Datasescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	1098.68
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8 55 Parque industrial Montana (Manizales, Caldas)		
PBX	935 6198858	E-mail:	

Departamento	Antioquia	Municipio	Carepa
Institución Educativa	I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II		
Sede Educativa	I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II		
Director(a)	Cll 76 # 68-50	Teléfono	3217788392
Rector y/o Encargado	CARLOS BETANCUR		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	✓	
SILLA PRIMARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	✓	
SILLA SECUNDARIA	240	✓	
TABLERO	6	✓	
ALMACENAMIENTO	6	✓	
PUESTO DOCENTE	6	✓	
SILLA DOCENTE	6	✓	
TANDEM CANECAS	6	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Samuel Cardenas S.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3013882311
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Betancur L.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3217788392
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Carepa**
Institución	**I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO**		
Sede Educativa	**I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II**		
Dirección	**CLL 76 #68-50**	**Teléfono**	**3217788392**
Rector y/o	**CARLOS BETANCUR**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario




Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		25	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-1-AMP-2018 PARA LOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4932/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTACIÓN S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109068

DIRECCIÓN: CARRERA 4A 6-45 ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA

TEL.: 8852200-3(35)03444 E-MAIL: administrativo@dotacion.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	APARTADÓ
Institución Educativa:	CHURIDÓ PUEBLO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO CHURIDÓ PUEBLO	Teléfono:	3128518320
Rector o/a Encargado:	JESUS ORLANDO CETRE BARRIOS		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	280	280	
	SILLA SECUNDARIA	280	280	
	MESA PUESTO DOCENTE	7	7	
	SILLA PUESTO DOCENTE	7	7	
	TABLERO	7	7	
	TANDEM X3 CANECAS	7	7	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	7	7	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAPIZ MULTIDIMENSIONAL		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA P. [illegible]	Nombre:	
Teléfono:	3185[illegible]	Teléfono:	3124932327
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

El mobiliario no fue instalado, el acta se hace cargo del Rector y Auxiliar del colegio.

NOTA: El rector debe asegurar el correcto diligenciamiento de la información con la colocación en negrilla de la entidad territorial, Municipio y/o departamento.

[illegible]

-INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL
CHURIDÓ PUEBLO
DANE 205045000096 – NIT 811030067-5

Apartadó, 25 de Agosto 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- MEN
DOTAESCOL S.A.S

Apreciados señores

La Institución Educativa Rural Churido Pueblo del municipio de Apartado Antioquia, recibe el mobiliario, verifica el estado de la dotación escolar y se hace responsable de la distribución e instalación dentro de la institución por decisión de rectoraria.

De ustedes.

Firma:

Nombre: Jesus Orlando Cetre Ibarguen
Cargo: Rector
Teléfono 3134373277
Correo:iechurido@hotmail.com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	08	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@isoscele.com.co

Departamento	Antioquia	Municipio	Apartadó
Institución Educativa	Institución Etnoeducativa Churidó Pueblo Principal		
Sede Educativa	I. ETNOEDUCACION CHURIDO P. Principal		
Dirección	ENTRAMIENTO DE CHURIDO.	Teléfono	3134373277
Rector y/o Encargado	JESUS ORLANDO CEREE IBARGUEN		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	✓	
SILLA PRIMARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	280	✓	
SILLA SECUNDARIA	280	✓	
TABLERO	7	✓	
ALMACENAMIENTO	7	✓	
PUESTO DOCENTE	7	✓	
SILLA DOCENTE	7	✓	
TANDEM CANECAS	7	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	X	NO SE ENTREGO

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	DIEGO ALFONSO DORIA CADAVID
Cargo:	VISITADOR
Teléfono:	3233609955.
Correo:	diegocadavid_d@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Orlando Cer
Cargo:	Rector
Teléfono:	3134373277
Correo:	rlondoo ecl@ hotmail

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		31	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Apartadó**
Institución	**Institución Etnoducativa Churidó Pueblo**		
Sede Educativa	**Principal**		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE CHURIDO**	**Teléfono**	**3134373277**
Rector y/o	**JESUS ORLANDO CETRE**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA Potencia de la VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha.	día	mes	año
		28	8	2020

PROYECTO "ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4950/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: INTALCOCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105003

DIRECCIÓN: CARRERA 20 B 55 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 3002280-3106198481 — E-MAIL: administrador@intalcocol.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	MEDELLÍN
Institución Educativa:		EL YOTAU	
Sede Educativa:		CASA BLANCA	
Dirección:	VEREDA CASA BLANCA	Teléfono:	034 8216135 - 3127686616
Rector y/o Encargado:	ANTONIO VALENCIA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	-	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	40	
	SILLA SECUNDARIA	80	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	1	
	TABLERO	2	1	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PUENTES	Nombre:	Antonio Valencia D.
Teléfono:	3186198444	Teléfono:	3127960816
Correo:	administrador@isoscele.com.co	Correo:	antoyne.2009@gmail.com

OBSERVACIONES S/ EMBALAJE DADO A DISPOSICIÓN DE RECICLAJE

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL TOTUMO

REGISTRO DANE: 205490001213 -- NIT: 811027023-9 -- CODIGO ICFES: 063446

RESOLUCIÓN DE APROBACION DEPARTAMENTAL Nº 126023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

El Totumo- Necoclí 29 de Agosto de 2023.

Señores
DOTAESCOL S.A.S

Asunto: Ubicación de los tableros que fueron asignado para la I.E.R EL Totumo sede Casa Blanca

Cordial saludo

En calidad de rector les manifiesto que los tableros que llegaron no fueron fijados ya que los que están en los salones tienen vida útil.

Cuando se requieran se van fijando.

Gracias por su amable atención.

ANTONIO VALENCIA PINEDA
CC 8.188.853 de Necoclí
Rector
I.E.R EL Totumo

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		31	08	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # B-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@soscele.com.co

Departamento	Antioquia	Municipio	Necoclí
Institución Educativa	I.E.R. EL TOTUMO E R CASA BLANCA		
Sede Educativa	E R CASA BLANCA		
Dirección	VEREDA CASA BLANCA	Teléfono	3127860846
Rector y/o Encargado	ANTONIO VALENCIA		

Mobiliario Unitario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR 8	✓	
SILLA PREESCOLAR 24	✓	
MESA AUXILIAR 2	✓	
TABLERO 1	✓	
ALMACENAMIENTO 2	✓	
PUESTO DOCENTE 1	✓	
SILLA DOCENTE 1	✓	
TANDEM CANECAS 1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA 40	✓	
SILLA PRIMARIA 40	✓	
TABLERO 1	✓	
ALMACENAMIENTO 1	✓	
PUESTO DOCENTE 1	✓	
SILLA DOCENTE 1	✓	
TANDEM CANECAS 1	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA 80	✓	
SILLA SECUNDARIA 80	✓	
TABLERO 2	✓	
ALMACENAMIENTO 2	✓	
PUESTO DOCENTE 2	✓	
SILLA DOCENTE 2	✓	
TANDEM CANECAS 2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	DIEGO ALFONSO DORIA CADAVID
Cargo:	VIGILADOR
Teléfono:	3233609465
Correo:	diegocadavid_DE@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Antonio Valencia pineda
Cargo:	Rector
Teléfono:	3127860816
Correo:	antoyac.2009@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		31	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Necoclí**
Institución Educativa	**I. E. R. EL TOTUMO**		
Sede Educativa	**E R CASA BLANCA**		
Dirección	**VEREDA CASA BLANCA**	**Teléfono**	**3127860816**
Rector y/o	**ANTONIO VALENCIA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

DECRETO No. -170
(2023 MAYO 16)

POR EL CUAL SE HACE UN ENCARGO POR NECESIDAD DEL SERVICIO EN CALIDAD DE DIRECTIVO DOCENTE – RECTOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL GUINEO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ – ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones Legales y especialmente las conferidas por el Decreto Municipal No. 0190 de 2021, el Artículo 106 de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1950 de 1973, Decreto 2277 de 1989, la Resolución 5178 del 4 de agosto de 2009, El Decreto 1075 de 2015, y demás normas concordantes, y,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia establece el Sistema de Carrera como principio que rige y orienta el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro del servicio público, teniendo como variable indispensable y garantía del derecho a la igualdad, el mérito de aquellos que orientan su vida laboral a servir en el sector público.

2. Que el Ministerio de Educación Nacional mediante la **Resolución Ministerial 5178 del 4 de agosto de 2009,** otorgó la certificación al Municipio de Apartadó, por haber cumplido los requisitos para asumir la prestación del servicio educativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de Ley 715 de 2001. En consecuencia el Municipio asumió las responsabilidades establecidas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, prevé que "*...Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo, orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente...*".

3. Que el Artículo 7º de la Ley 715 determina las funciones y competencias de los Municipios certificados en materia de administración de personal de las instituciones educativas.

4. Que le corresponde al Municipio de Apartadó dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en los términos definidos por la ley.

5. Que el artículo 66 del Decreto Ley 2277 de 1979 establece taxativamente lo siguiente:

> "*...Artículo 66.- Comisiones. El educador escalafonado en servicio activo, puede ser comisionado en forma temporal para desempeñar por encargo otro empleo docente, para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, para adelantar estudios o participar en congresos, seminarios u otras actividades de carácter profesional o sindical. En tal situación el educador no pierde su clasificación en el escalafón y tiene derecho a regresar al cargo docente, tan pronto renuncie o sea separado del desempeño de dichas funciones...*"

6. Que el artículo 14 del Decreto Ley 1278 de 2002 consagra expresamente lo siguiente:

"...Artículo 14. Encargos. Hay encargo cuando se designa temporalmente a una persona ya vinculada en propiedad al servicio, para asumir otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo"

Los cargos directivos docentes vacantes de manera definitiva, podrá suplirse por encargo mientras se surte el proceso de selección y se provee de manera definitiva..."

7. Que el artículo 2.4.6.3.13 del Decreto 2105 de 2017 señala:

*"... **Encargo.** El encargo se aplica para la provisión de vacantes definitivas o temporales de cargos de directivos docentes y consiste en la designación transitoria de un educador con derechos de carrera, sea regido por el Decreto Ley 2277 de 1979 o por el Decreto Ley 1278 de 2002, previa convocatoria y publicación de las vacantes a ser proveídas mediante encargo"*

8. Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Circular No. 2017000000027 expedida el 09 de febrero de 2017, estableció las instrucciones que deben cumplir las entidades territoriales certificadas en educación para proveer mediante la figura del encargo los empleos de Directivo Docente (rector, director rural y coordinación) que se hallen en vacancia temporal y definitiva en las plantas de personal que sean financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones.

9. Que el parágrafo, del Artículo 2.4.6.3.14 del Decreto 490 de marzo 28 de 2016, establece que "Las entidades territoriales certificadas en educación no requieren autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer por encargo o nombramiento provisional las vacantes definitivas o temporales de los cargos de carrera docente"

10. Que le corresponde al Municipio de Apartadó dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en los términos definidos por la ley.

11. Que constituye un deber de las autoridades territoriales cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional relacionadas con el sector educativo.

12. Que mediante la Resolución No. 0560 del 05 de mayo de 2023, se realizó convocatoria pública para la provisión por encargo de dos (2) plazas vacantes definitivas de Directivo Docente – Rector, existentes en la planta de cargos del sector educativo oficial del Municipio de Apartadó, pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.

13. Que de conformidad con los resultados obtenidos en la evaluación final de los criterios establecidos en la Resolución No. 0560 del 05 de mayo de 2023, se procede a encargar en el empleo de Directivo Docente - Rector, en plaza vacante definitiva, ubicada en la Institución Educativa Rural El Guineo, al señor **ANTONIO ABAD MORENO ABADÍA**

14. Que en consecuencia de lo anterior, el Secretario de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó

Scanned with AnyScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SEM-TH-12 Versión: 0
	ACTA DE POSESIÓN No. 034	Fecha de Aprobación: 22/12/10 Página: 1 de 1

DENOMINACIÓN: NOMBRAMIENTO EN ENCARGO

UBICACIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL GUINEO

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: DIRECTIVO DOCENTE - RECTOR

ASIGNACIÓN MENSUAL: $4.788.755

FECHA: 16 de Mayo 2023

HORA: 10:24 am

En el Municipio de Apartadó, se presentó ante la Secretaria de Educación y Cultura, al señor **ANTONIO ABAD MORENO ABADIA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 11.799.265 expedida en Quibdo - Chocó, con el fin de tomar posesión del cargo como Directivo Docente - Rector, Grado **14,** del Escalafón Nacional Docente, Especialista en Pedagogia de la Recreación Ecologica con una asignación básica mensual de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.788.755),** de acuerdo con el Decreto 2277 de 1979, la Resolución No 003842 de 2022 y el Decreto 450 de 2022, expedidos por el Gobierno Nacional, cargo para el que fue nombrado mediante Decreto No. 170 del 16 de mayo de 2.023, para efecto prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política.

Manifestó bajo de gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición de las establecidas por los Decretos No. 2400 de 1968, 1950 de 1973, Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

ANTONIO ABAD MORENO ABADIA

MARIO ALBERTO BORJA AGAMEZ
Secretario de Educación y Cultura

Scanned with AnyScanner

DECRETA

ARTÍCULO 1°. *Del Encargo de Directivo Docente – Rector en plaza vacante Definitiva.* Encargar al Especialista **ANTONIO ABAD MORENO ABADÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.799.265, quien se desempeña como Directivo Docente – Coordinador, regido por el Decreto Ley 2277 de 1979, en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, como Directivo Docente – Rector, en la Institución Educativa Rural El Guineo, cargo que se encuentra vacante de manera definitiva.

ARTÍCULO 2°. *De la duración del Encargo.* El encargo efectuado por medio de este decreto comenzará a regir partir del día de la posesión y se mantendrá *mientras se surte el proceso de selección y se provee de manera definitiva.*

ARTÍCULO 3°. *De la posesión del cargo.* El Directivo Docente Rector Encargado mediante el presente Decreto, tomará posesión del cargo ante el señor Secretario de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó.

ARTÍCULO 4°. *De la notificación.* Notificar el presente acto administrativo a Especialista **ANTONIO ABAD MORENO ABADÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.799.265, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5°. *Del registro de la novedad en la tarjeta de servicios.* Regístrese la novedad en la tarjeta de servicios y archívese copia del presente Decreto en la hoja de vida.

ARTÍCULO 6°. *De las copias del acto administrativo.* Enviar copia del presente acto administrativo a la sección de Nómina para los trámites legales pertinentes y al expediente laboral de la Directivo Docente que interviene en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 7°. *De la vigencia.* El presente Decreto rige a partir de la fecha de su notificación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Apartadó (Antioquia), a los 2023 MAYO 16

MARIO ALBERTO BORJA AGAMEZ
Secretario de Educación y Cultura Municipal

Proyectó: Noriela Gómez Vergara. P.U. Gestión de Talento Humano. SEM

Scanned with AnyScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACION	Fecha.	día	mes	año
		24	04	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO LCE-013-MINEDUCACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN ANTIOQUIA", MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105082

DIRECCIÓN: GARAGERA 10A BIS NORTE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: [illegible] — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	APARTADÓ
Institución Educativa:	RURAL BARTOLOME CATAÑO VALLEJO		
Sede Educativa:	EL OSITO		
Dirección:	VDA. EL OSITO	Teléfono	3137419571
Rector ya Encargado:	RAFAEL RODRIGUEZ MORENO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0		
	SILLA PUESTO DOCENTE	0		
TABLERO		0		
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0		
TANDEM X3 CAMEGAS		0		
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1		

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARCUMA PONENTES	Nombre:	
Teléfono:	918670844	Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES:

NOTA: El proveedor debe llegar con el inventario de la mercancía con la debida anticipación. En la entrega intervendrán funcionarios de departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha	Día	Mes	Año
	01	09	2021

CONTRATISTA:	Dotaenvol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	[illegible]
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # A 55 [illegible]		
PBX:	3186[illegible]	Email	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Apartadó
Institución Educativa	Institución Educativa Rural Bartolomé Calvo Vallejo - El Ovito		
Sede Educativa	El Ovito		
Dirección	Vereda El Ovito		
Rector y/o Encargado	Antonio Abad Marcelo	Teléfono	3218413471

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	7	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	✓	
SILLA SECUNDARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Samuel echeverri Serna
Cargo:	interventor
Teléfono:	3013883231
Correo:	Yrisenecheverri@[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Antonio Abad - Marcelo A.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3218413471
Correo:	Anmarcelo@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá - [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		01	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Apartadó**
Institución	**Institución Educativa Rural Bartolome Cataño Vallejo**		
Sede Educativa	**El Osito**		
Dirección	**VEREDA EL OSITO**	**Teléfono**	**3137419574**
Rector y/o	**RAFAEL RODRIGUEZ MORENO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		29.	08.	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2,ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/ OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109099

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932293-3186198444 E-MAIL: administrador@acacala.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	TURBO
Institución Educativa:	NORMAL SUPERIOR DE URABA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CL 104 N° 27 – 60	Teléfono:	6048270545 - 6048273894
Rector y/o Encargado:	MARQUESA CHAVERRA MOYA		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	200	200	
	SILLA PRIMARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEM X3 CANECAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	360	360	
	SILLA SECUNDARIA	360	360	
	MESA PUESTO DOCENTE	9	9	
	SILLA PUESTO DOCENTE	9	9	
	TABLERO	9	9	
	TANDEM X3 CANECAS	9	9	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	/
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	/
TABLERO		0	0	/
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	/
TANDEM X3 CANECAS		0	0	/
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	/

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PUERTAS	Nombre:	Margarita Cabrera Mu
Teléfono:	3106198445	Teléfono:	Margarita Cabrera Moya
Correo:	administrador@bioscale.com.co	Correo:	320 657 74 37
			Margarita.cabrera@sedantioquia.co

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del reciclaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 04	Mes: 09	Año: 2021

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	2021/...
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E mail:	

Departamento:	Antioquia	Municipio:	Turbo
Institución Educativa:	NORMAL SUPERIOR DE URABA PRINCIPAL		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CL 104 # 20-60.	Teléfono:	3206577413 1
Rector y/o Encargado:	MARQUESA CHANEVA		

Mobiliarios Entregados			
Mobiliario Entregado		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	200	✓	
SILLA PRIMARIA	200	✓	
TABLERO	5	✓	
ALMACENAMIENTO	5	✓	
PUESTO DOCENTE	5	✓	
SILLA DOCENTE	5	✓	
TANDEM CANECAS	5	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	360	✓	
SILLA SECUNDARIA	360	✓	
TABLERO	9	✓	
ALMACENAMIENTO	9	✓	
PUESTO DOCENTE	9	✓	
SILLA DOCENTE	9	✓	
TANDEM CANECAS	9	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jonnel echeverry
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3013892311
Correo:	Yeison echeverry@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marquesa chaneva Hoy
Cargo:	Rectora.
Teléfono:	3206577413 1.
Correo:	

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		01	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Turbo**
Institución	**NORMAL SUPERIOR DE URABA**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CLL 104 #27-60**	**Teléfono**	**3206577431**
Rector y/o	**MARQUESA CHAVERRA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	08	2019

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE 912 DE 2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8937-CO MODELO VIVO ESCOLAR."

CONTRATISTA: COTÁ ESCOLARES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109044

DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 93 - 105 OFICINA 201 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

TEL: (1) 6219393 - 3136198544 E-MAIL: proyectos@cotaescolares.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Mpio:	MURINDÓ
Institución Educativa:	INDOEHISTA CHAGERADO		
Sede Educativa:	INDOEHISTA ISLA		
Dirección:	COMUNIDAD INDÍGENA LA ISLA	Teléfono:	0
Rector y/o Encargado:	ROSALES VILLANO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 GANCHOS	0	0	
	MÓDULO DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 GANCHOS	0	0	
	MÓDULO DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 GANCHOS	0	0	
	MÓDULO DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	4	4	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	20	20	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	30	30	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	30	30	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PLÁSTICO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
TABLERO		2	2	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		2	2	
TANDEM X3 CANECAS		2	2	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PERNETT S	Nombre:	Alberto Amigni Campo
Teléfono:		Teléfono:	
Correo:		Correo:	Liderpedagogicas2023@gmail.com

OBSERVACIONES: Cantidad total de empaques: 1 El embalaje queda a disposición de ustedes.

NOTA: El proveedor [illegible] en el momento de la entrega [illegible] la empresa. En la entrega [illegible] Manifiesto de Aceptación.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá [illegible]

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	09	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	20'0069
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	518 6118444	E mail:	

Departamento	Antioquia	Municipio	Murindó
Institución Educativa	C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO-C. E. R. INDIGENISTA ISLA		
Sede Educativa	C. E. R. INDIGENISTA ISLA		
Dirección	Carretera indígena La Isla		
Rector y/o Encargado	Alberto Enrique Campo	Teléfono	N/A

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	6	✓	
Silla Preescolar	12	✓	
PUESTO Primaria	20	✓	
Silla Secundaria	20	✓	
PUESTO Secundaria	30	✓	
Sala Secundaria	30	✓	
Tablero	2	✓	
Almacenamiento	1	✓	
Puesto Docente	2	✓	
Silla Docente	2	✓	
Tandem Espera	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Samuel Echeverry
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3015980211
Correo:	Ingmecheverry@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alberto Enrique Campo
Cargo:	Líder colectivo
Teléfono:	N/A
Correo:	lidercolectivo@gmail.com

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Murindó**
Institución	**C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO**		
Sede Educativa	**C. E. R. INDIGENISTA ISLA**		
Dirección	**COMUNIDAD INDIGENA ISLA**	**Teléfono**	**0**
Rector y/o	**ALBERTO SINIGUI CAMPO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	5	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-974-1-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN ZZCNP Y, PERÚN E EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.5.4900 OC-OD, "APRENDIENDO JUGANDO"

CONTRATISTA: DOTACIÓN S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100158

DIRECCIÓN: CARRERA 104 B 85 WOSQUERA, CIUDAD SABANA

TEL: 9122293-3186193444 EMAIL: adm.nacional@dotacion.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	SAN PEDRO DE URABÁ
Institución Educativa:	ESTANCIA		
Sede Educativa:	LOS PLANOS		
Dirección:	VEREDA LOS BARROS	Teléfono:	3117023261
Rector y/o Encargado	VARILLA TORRES LOSADA ALEXIS		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANELAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANELAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANELAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE		
TABLERO		1	
PUESTO DE ALMACENAMIENTO		1	
TANDEM ESCANEOS		1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS FUENTES	Nombre:	
Telefono:	3126108114	Telefono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES: LA ENTREGA SE REALIZO A SATISFACCION DEL RECTOR.

NOTA: El titular de los datos aquí [illegible] de la ley estatutaria 1581 de 2012. En la entidad territorial Municipio y/o Departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	09	2023

CONTRATISTA:	Dotacescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	5186198444	E-mail:	administrador@dotacolo.com.co

Departamento	Antioquia	Municipio	San Pedro De Urabá
Institución Educativa	C. E. R. RETIRADA C. E. R. LOS BURROS		
Sede Educativa	I. E. R. LOS BURROS		
Dirección	VEREDA LOS BURROS	Teléfono	3112629061
Rector y/o Encargado	ALEXIS VARILA (Los Burros)		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO Primaria	10	✓	
Silla Secundaria	10	✓	
PUESTO Secundaria	20	✓	
Silla Secundaria	20	✓	
Tablero	1	✓	
Almacenamiento	1	✓	
Puesto Docente	1	✓	
Silla Docente	1	✓	
Tandem Conexos	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	DIEGO ALFONSO DOSSA CABALLERO
Cargo:	VISITADOR
Teléfono:	3232604155
Correo:	diegocaballero_DD@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	ALEXIS VARILA TORRES
Cargo:	DIRECTOR RURAL
Teléfono:	3117629061
Correo:	alexisvt@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**San Pedro De Urabá**
Institución	**C. E. R. BETANIA**		
Sede Educativa	**I. E. R. LOS BURROS**		
Dirección	**VEREDA LOS BURROS**	**Teléfono**	**3117629061**
Rector y/o	**ALEXIS VARILLA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	DÍA	MES	AÑO
		30	5	2025

PROYECTO: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL LOTE 2 DEL PROCESO DE PRECIO DESISTIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 5180/OC-CO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

CONTRATISTA: DOTAESCO S A S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 1600

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 84-35 RIONEGRO, ANTIOQUIA

TEL: 3122230-7160 ext 444 — E-MAIL: contratacion@dotaescolar.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	TURBO
Institución Educativa:	PUEBLO BELLO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO PUEBLO BELLO VEREDA PEDRO DE URABA		
Rector y/o Encargado:	LOPEZ SALAS YENNY PATRICIA	Teléfono:	3242053661

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	15	15	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	240	240	
	SILLA SECUNDARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM X3 CANECAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	2		
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	2		
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0		
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0		
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0		
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0		

PUESTO DEL DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0		
	SILLA PUESTO DOCENTE	0		
PIZARRÓN		0		
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0		
TARIMA O CAMERÍN		0		
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA				

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GARCÍA Y FUENTES	Nombre:	
Teléfono:	5529499114	Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES: El embalaje quedó a disposición del receptor

NOTA: El equipo entregado para el proyecto de mil escuelas cuenta con garantía. Favor de contactar al fabricante y/o departamento

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	10	2021

CONTRATISTA:	Datasecol S A S	ORDEN DE COMPRA:	17628
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX	318 6170444	E mail:	

Departamento	Antioquia	Municipio	Bello
Institución Educativa	PUEBLO BELLO PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Carrera 29 # 58-00 Barrio Cerro de Oro	Teléfono	3104047212
Rector y/o Encargado	Yeny Patricia Lopez		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	7	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	360	✓	
SILLA PRIMARIA	360	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	✓	
SILLA SECUNDARIA	240	✓	
TABLERO	6	✓	
ALMACENAMIENTO	6	✓	
PUESTO DOCENTE	6	✓	
SILLA DOCENTE	6	✓	
TANDEM CANECAS	6	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Samuel Echeverry
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3012882311
Correo:	Ysolano.echeverry@datasecol.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Yeny Patricia Lopez Soto
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3012589041
Correo:	Yeny.lopez@trabajadores.edu.co

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Turbo**
Institución	**PUEBLO BELLO**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CORREGIMIENTO PUEBLO BELLO VIA SAN PEDRO DE URABA**	**Teléfono**	**3104047212**
Rector y/o	**YENNY PATRICIA LOPEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario




Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		12	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4907/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S | CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 92008

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-56 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8852500-3186150414 | E-MAIL: administrativo@dotaescol.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	TARAZÁ
Institución Educativa:	LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA		
Sede Educativa:	SAN LUIS		
Dirección:	VDA SAN LUIS EL ARO	Teléfono:	3136284171 - 3045506405 - 4589643(03)
Rector y/o Encargado:	OCTAVIO DE JESUS CARDONA MAZO		

DOTACIÓN ENTREGADA			APROBÓ	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA ANDINA PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	

TABLERO	1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
TANDEM 10 CABEZAS	1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	GARCIA VICENTES	Nombre:	Octavio Cardona Ruiz
Teléfono:	3186138444	Teléfono:	3104702333
Correo:	[illegible]	Correo:	iefumapaz@yahoo.es

OBSERVACIONES

El rector se hace cargo del desembalaje y disposición del mobiliario

NOTA: El rector debe hacer el respectivo diligenciamiento con la dotación entregada en la entidad teniendo en cuenta lo descrito.

[illegible]

Institución Educativa Luis María Arcinieguis Echeverría

DANE 205361001029

Santa Rita-Ituango, 12 de septiembre de 2023

Señores.
Ministerio de Educación y Dotaescol S.A.S

Asunto: Requerimiento

Cordial saludo.

Me permito, informar a su despacho que la dotación enviada, fue recibida satisfactoriamente. Dichos implementos fueron almacenados en un espacio perteneciente a la administración Municipal, además, me comprometo a hacerlas llegar a la sede correspondiente, con el fin de darle el uso adecuado.

Agradeciéndoles de antemano.

Octavio de Jesús Cardona Mazo

Cc 70576369

Rector

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 26 | Mes 09 | Año

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8 55 Parque Industrial Montes	(Manzana, Casa o Apto)	
PBX:	3186198448	E mail.	

Departamento	Antioquia	Municipio	Itagüí
Institución Educativa	I. E. LUIS MARIA PEREZ DE CHAVARRIA C. E. R. SAN LUIS		
Sede Educativa	C. E. R. SAN LUIS		
Director(a)	[illegible]	Teléfono	3127293142
Rector y/o Encargado	Luz Mary Zapata		

Mobiliario Unitario	Mobiliario Unitario		
		Recibido	Observaciones
PUESTO Primaria	10	✓	
Silla Secundaria	10	✓	
PUESTO Secundaria	20	✓	
Silla Secundaria	20	✓	
Tablero	1	✓	
Almacenamiento	1	✓	
Puesto Docente	1	✓	
Silla Docente	1	✓	
Tandem Caminar	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

DOTACIONES

Firma:	
Nombre:	Samuel Echeverri
Cargo:	Auxiliar
Teléfono:	3013888231
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:	
Nombre:	Luz Mary Zapata Correa
Cargo:	Rectora Sec. Educación Humanos
Teléfono:	3127293142
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Institución Educativa Luis María Preciado Echavarría

DANE 205361001029

Santa Rita-Ituango

Señores.
Ministerio de Educación

Asunto: Autorización para interventoría

Cordial saludo.

Yo **Octavio de Jesús Cardona Mazo** identificado con **C.C 70.576.369** de Ituango rector de la I.E. Luis María Preciado Echevarría sede San Luis Me permito informar que autorizo a la señora **Luz Mery Zapata** con **C.C. 21.816.841** de Ituango a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente de manera satisfactoria referente a la entrega del mobiliario por parte del proveedor Dotaescol S.A.S., Se firma en el municipio de Ituango departamento de Antioquia a los 30 días del mes de septiembre.

Agradeciéndoles de antemano.

Octavio de Jesús Cardona Mazo

C.C. 70576369

Rector

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Ituango**
Institución	**I. E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA**		
Sede Educativa	**C. E. R. SAN LUIS**		
Dirección	**VEREDA SAN LUIS EL ARO**	**Teléfono**	**3127287142**
Rector y/o	**LUZ MERY ZAPATA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		13	0	2023

PROYECTO "APOLISIS ÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-9[illegible]-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN ZONAL MEDIANTE EL PLAN NACIONAL DE LECTURA DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO. MORRILLAR G ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLAS SAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109060

DIRECCIÓN: CARRERA 13A #5A-31 OFICINA 1201 MANIZALES

TEL: 8932301-3130196444 — E-MAIL: [illegible]@dotaescolas.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	VALDIVIA
Institución Educativa:	MARCO A TORO		
Sede Educativa:	CACHIMBE		
Dirección:	PUERTO VALDIVIA " EL DOCE PUERTO VALDIVIA, VEREDA CACHIMBE		
Rector y/o Encargado:	ALFREDO MANUEL ESPAÑA CONTRERAS	Teléfono:	3134456478

	DOTACIÓN ENTREGADA:		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TABLEMESAS GANCHOS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TABLEMESAS GANCHOS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TABLEMESAS GANCHOS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
BANDEJAS CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	ALFREDO EDUARDO C
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	3104993678
Correo:	[illegible]	Correo:	alfredomanuel01@hotmail.com

OBSERVACIONES: EL SOBRANTE QUEDA A DISPOSICIÓN DE RESCLAFE

NOTA: El proveedor debe legalizar el traslado de la dotación con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Cra 7 # 32-16 Torre A Piso 25 CAN - Bogotá, D.C. - www.mineducacion.gov.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL MARCO A. ROJO
DE PUERTO VALDIVIA

Resolución de aprobación S 192647 de Noviembre 18 de 2014
DANE: 205854000129 NIT: 811038682 1

Puerto Valdivia, 13 de sept. de 23

SEÑORES

DOTAESCOL S.A.S

MEN

Asunto: Recibido material dotación IER Marco A Rojo

De manera respetuosa nos permitimos informar que hemos recibido de manera satisfactoria la dotación escolar de la empresa DOTAESCOL S.A.S, por lo cual como institución nos hacemos cargo de la respectiva distribución de la dotación al interior de la misma.

ALFREDO ESPAÑA CONTRERAS
Cc 92.534.551 De Sincelejo- Sucre
alfredomanuel0528@gmail.com
3134493677

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 23	Mes: 09.	Año: 2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	10900
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 6 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186398444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Valdivia
Institución Educativa	I.E. N. MARCO A ARCILA C. T. R. CACHIRIMÉ		
Sede Educativa	C. T. R. CACHIRIMÉ		
Dirección	PTO JALOLOMA - VEREDA CACHIRIMÉ	Teléfono	3131-193678
Rector y/o Encargado	DIEGO ESPAÑA.		

Mobiliario Unitario		Recibió	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANICAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	30	✓	
SILLA PRIMARIA	30	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANICAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	30	✓	
SILLA SECUNDARIA	30	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANICAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	INTERVENTOR C - VALLADOR
Teléfono:	3193819539
Correo:	[illegible]@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	DIEGO ESPAÑA C
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3136453678
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de acuerdo con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Valdivia**
Institución	**I. E. R. MARCO A ROJO**		
Sede Educativa	**C. E. R. CACHIRIME**		
Dirección	**PTO VALDIVIA - VEREDA CACHIRIME**	**Teléfono**	**3134493678**
Rector y/o	**ALFREDO ESPAÑA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		10	9	2021

PROYECTO ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-918-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 - OFERENTE EL ERARIO EMPRENDIMIENTO DEL CONOCIMIENTO SAS - CONTRATO DE PRESTAMO No 1000-20-CC-1001144 - eGLAC

CONTRATISTA: BOTASSOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100058

DIRECCIÓN: CARRERA 1 A # 3 A MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8002705 9196 / 8814 — E-MAIL: botas.sol@botassol.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	ALTAVI
Institución Educativa:		LA CLARITA	
Sede Educativa:		CARLOS ESCOBAR CABRAS	
Dirección:	VDA MANZANILLO - LA GÓMEZ	Teléfono:	3138313291
Rector (a) Encargado:	WILLIAM OLLEY ARBELAEZ CASTILLO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		VERIFICADO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TAPETE	0	0	
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
	CORREDERA ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	PARCEROS CHIQUIS	0	0	
AULA SECUNDARIA	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	3	3	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
LOCKERS		1	1	
MUEBLES ALMACENAMIENTO			1	
TANDEM MESAS			1	
PANTALLA MANUAL DE PROYECCIÓN		1	1	

PROVEEDOR

Firma:

Nombre:

Tel Movil:

Correo:

CONSTRUCTORA CENTRO

3159198444

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Wberman Arboleda M.

311 671 2224

wberman2512@gmail.com

OBSERVACIONES

A satisfacción: Recibido. Se hacen cargo del

cableado.

NOTA: En el momento de ser revisado en la institución como constancia entregada. En el momento de ser revisado en el departamento.

El suscrito director del **CENTRO EDUCATIVO RURAL "LA GURRÍA"**, sede principal, autorizada según resolución departamental **S130084, del 28 de octubre del 2014;** antes Centro Educativo Rural La Gurría, según resolución 0030313 del 2 de diciembre de 2009, de carácter oficial, mixto jornada diurna completa para educación formal regular y que brinda servicios de educación Básica del grado **0° al grado 8°;** bajo la metodología tradicional, los modelos educativos de Preescolar Escolarizado y no Escolarizado, Escuela Nueva y Postprimaria, de conformidad con la ley general de educación 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860.

C E R T I F I C A DO DE CUMPLIMIENTO:

Que, **el establecimiento antes mencionado recibió mobiliario escolar, enviado por el MEN, para la sede C.E.R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS, en vereda La Gómez, elementos que fueron transportados por la empresa DOTAESCOL, con Nit 800048666, encargada de la entrega, los cuales se recibieron en el centro de acopio y de recursos pedagógicos de la institución, por motivos de aprovechamiento en logística interna en las sedes con más necesidad.**

Recibidos a satisfacción.

Dado en Amalfi a los 14 días del mes de septiembre de 2023.

WBEIMAR ORLEY ARBELAEZ AGUDELO

C.C. 70255755 de Yolombó Ant.

Director, C.E.R. "LA GURRÍA", AMALFI ANTIOQUIA.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	Día 22.	Mes 07	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaciequi S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	103068
DIRECCIÓN.	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 5108444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Anorí
Institución Educativa	C. E. R. LA GUINEA C. E. R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS		
Sede Educativa	C. E. R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS		
Dirección	Vereda Carretal - Montaño La Cruz	Teléfono	3116312221
Rector y/o Encargado	Wbeimar Ortiz Agudelo A.		

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	3	3	
Silla Preescolar	9	9	
PUESTO Primaria	10	10	
Silla Secundaria	10	10	
PUESTO Secundaria	20	20	
Silla Secundaria	20	20	
*Atril	1	1	
Almacenamiento	1	1	
Puesto Docente	1	1	
Silla Docente	1	1	
Tandem Cancha	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Carmen Dario Olivero P.
Cargo:	Interventor - Visitante
Teléfono:	3193810539
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Wbeimar Ortiz Agudelo
Cargo.	Director Rural.
Teléfono:	311 631 22 21.
Correo:	cerlaguinia@gmail.com

OBSERVACIONES: Recibido a Satisfacción.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Amalfi**
Institución Educativa	**C. E. R. LA GURRIA**		
Sede Educativa	**C. E. R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS**		
Dirección	**VDA. MANZANILLO - LA GOMEZ**	**Teléfono**	**3116312221**
Rector y/o Encargado	**Wbeimar Orley Albalez**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		14	8	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO III DEL DECRETO 1272 DE 2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 "EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTACIONES SAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105063

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3022993 EXT 105 — E-MAIL: adriana.rubio@dotaciones.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	TARAZÁ
Institución Educativa:	RAFAEL NUÑEZ		
Sede Educativa:	LAS PALMAS		
Director:	VERENA CHILCHA	Teléfono:	3123883121
Rector y/o Encargado:	JOSE ARGEMIRO HAZO ARDILA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	45	418	
	MESA AUXILIAR ORTOPEDICA	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	110	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CAÑECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS PULIDO S	Nombre:	José Benjamín Nieto Ballén
Teléfono:	3138138444	Teléfono:	3122698121
Correo:	adriana.pulido@tecnicarsa.com	Correo:	jose.nieto@hotmail.com

OBSERVACIONES: el embalaje queda a disposición a Reciclaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario en la rectificación con la declaración adjuntada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ
(*Antes* **Escuela Ángel Amable Arroyave y Liceo Rafael Núñez)**
DANE 105790000184-NIT811018457-3–CODIGO ICFES 036087
Email:ierafaelnu10090@gmail.com-Telefax:8365071
Tarazá Antioquia

Tarazá, 14 de septiembre del 2023

Señores:

Dotaescol S.A.S

MEN

Mosquera Cundinamarca

Asunto: Certificación

El Rector de la Institución Educativa Rafael Núñez del Municipio de Tarazá Antioquia, certifica que el día 04 de septiembre del 2023 se hizo recibimiento de dotación escolar dirigido a la sede rural LAS PALMAS, la cual pertenece a dicha Institución y por motivos de reparación del techo de dicha sede, no se pudo entregar el mobiliario en el sitio correspondiente, el cual queda almacenado en la sede principal. En el trascurso de los días la institución se hará cargo de realizar la distribución e instalación debidamente.

Por la atención prestada muchas gracias

JOSE ARGEMIRO MAZO ARDILA

CC: 15.306.871 de Caucasia Ant

Tel: 312889121

Correo: ierafaelnu10090@gmail.com

Rector

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 16 09 [illegible]

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 15 A # 8 E5 Parque industrial [illegible]
PBX:	318 6295444
E mail:	[illegible]

ORDEN DE COMPRA

Departamento	Antioquia	Municipio	[illegible]
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ LAS PALMAS		
Sede Educativa	LAS PALMAS		
Dirección	[illegible]	Teléfono	312 455 4021
Rector y/o Encargado	José Argemiro Muñoz Ardila		

Mobiliario Unitario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	
SILLA PREESCOLAR	48	
MESA AUXILIAR	4	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANDEM CANECAS	2	
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	
SILLA PRIMARIA	120	
TABLERO	3	
ALMACENAMIENTO	3	
PUESTO DOCENTE	3	
SILLA DOCENTE	3	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	
SILLA SECUNDARIA	160	
TABLERO	4	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	4	
SILLA DOCENTE	4	
TANDEM CANECAS	4	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	3	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	José Argemiro Muñoz Ardila
Cargo:	Rector
Teléfono	312 455 4021
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Tarazá**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ**		
Sede Educativa	**LAS PALMAS**		
Dirección	**Vereda Chuchui**	**Teléfono**	**3122889121**
Rector y/o	**MAZO ARDILA JOSE ARGEMIRO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		15	9	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-917-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2/ZONA 1, DURANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4917/OC-CO "APRENDO SEGURO"

CONTRATISTA: DOTACOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 104068

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-56 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 8932253 3185199444 — E-MAIL: administrador@dotacolcol.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	ZARAGOZA
Institución Educativa:	RURAL SIMON BOLIVAR		
Sede Educativa:	QUEBRADA DE PATO ARRIBA		
Dirección:	C.C. NUEVA EL PATO ZARAGOZA, VEREDA QUEBRADA DE PATO	Teléfono:	3164763648
Recibido Encargado:	CONSUELO PAJUÑO LUIS CARLOS		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1
TABLERO		1	1
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1
TANQUE ALCANCIA		1	1
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS [illegible]	Nombre:	[illegible]
Teléfono:	3[illegible]444	Teléfono:	310 [illegible]
Correo:		Correo:	[illegible]@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el mueble en la institución con la dotación entregada y la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 27	Mes: 09	Año: 2021

CONTRATISTA:	Potacol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	10472
DIRECCION:	Carrera 13 A # 5 55 Parque Industrial Montana Mosquera Cundinamarca		
PBX:	3186103464	E mail:	

Departamento	Antioquia	Municipio	Zaragoza
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIMON BOLIVAR QUEBRADA DE PATO ARRIBA		
Sede Educativa	QUEBRADA DE PATO ARRIBA		
Directivo	Yor Quebrada de Pato	Teléfono	3147079845
Rector y/o Encargado	Directivo docente		

Mobiliario Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO Primaria	30	✓	
Silla Secundaria	10	✓	
PUESTO Secundaria	20	✓	
Silla Secundaria	20	✓	
Tablero	1	✓	
Almacenamiento	1	✓	
Puesto Docente	1	✓	
Silla Docente	1	✓	
Tapabocas Caneca	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Samuel echeverry
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3013685234
Correo:	yeisonecheverry@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Yor Quebrada de Pato
Cargo:	3147079845
Teléfono:	Yeiyu1465@gmail.com
Correo:	Rector

OBSERVACIONES

402A. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la cantidad entregada

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Zaragoza**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIMON BOLIVAR**		
Sede Educativa	**QUEBRADA DE PATO ARRIBA**		
Dirección	**VDA QUEBRADA DE PATO**	**Teléfono**	**3147070848**
Rector y/o	**LUIS CARLOS CORDOBA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		18	9	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP 2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4908/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLS.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100065

DIRECCIÓN: CARRERA 53A N 65-MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932259-8189196844 — E-MAIL: administrador@dotaesc.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	CAUCASIA
Institución Educativa:	DORADO		
Sede Educativa:	SAN JOSE		
Dirección:	KRA 4 CL 10 SUR	Teléfono:	3147803888
Rector (o Encargado):	JIMENEZ BALDADO MARTHA LUCIA		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA INFANTIL	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CAMECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	360	360	
	SILLA SECUNDARIA	360	360	
	MESA PUESTO DOCENTE	9	9	
	SILLA PUESTO DOCENTE	9	9	
	TABLERO	9	9	
	TANDEM X3 CAMECAS	9	9	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
BANCO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TABLERO X3 CARAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARZUBAT JEFFRS	Nombre:	Martha L. Jiménez S.
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	3212826555
Correo:	[illegible]	Correo:	institucion.256@gmail.com

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del receptor

NOTA: El recibo debe legalizarse únicamente con la institución con la relación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO NIÑO

Fe, Esperanza y Amor

Resolución de aprobación 9430 23 de Nov. 2004

Caucasia Antioquia 18 de septiembre de 2023

Señores
DOTAFSCOL SAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Asunto: Entrega y Almacenamiento de mobiliario

Cordial saludo

La Institución Educativa Divino Niño sede san José ha recibido un material de sillas, mesas y otros materiales los cuales han quedado asegurados en espacios de almacenamiento de la sede San José y la sede Divino Niño, para luego ser distribuidos en las aulas, los muebles de almacenamiento fueron instalados en las aulas correspondientes, al igual que 4 tableros, los demás materiales quedan en almacenamiento, agradezco de ante mano su comprensión

Att:

Hna. Martha Lucia Jiménez
CC 26006857
Rectora I.E Divino Niño
ieDivino28@gmail.com
3217828655
Caucasia Ant.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	SEP	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	100068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6196488	E-mail:	administrador@inocolo.com.co

Departamento	Antioquia	Municipio	Caucasia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO Sede San Jose		
Sede Educativa	Sede San Jose		
Dirección	Kra 4 C 10 Sur	Teléfono	3217828655
Rector y/o Encargado	Martha Lucia Jimenez Salgado		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	✓	
SILLA PRIMARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	360	✓	
SILLA SECUNDARIA	360	✓	
TABLERO	9	✓	
ALMACENAMIENTO	9	✓	
PUESTO DOCENTE	9	✓	
SILLA DOCENTE	9	✓	
TANDEM CANECAS	9	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Maria Estella Sanchez Naranjo
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3012786406
Correo:	mariaSanchez1201@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Martha Lucia Jimenez S
Cargo:	Rectora.
Teléfono:	3217828655
Correo:	Ie.divino.38@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109608
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**ANTIOQUIA**	**Municipio**	**CAUCASIA**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO**		
Sede Educativa	**SAN JOSÉ**		
Dirección	**CRA 4 CLL 10 SUR**	**Teléfono**	**3217828655**
Rector y/o Encargado	**MARTHA LUCIA JIMENEZ SALGADO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario





Foto Mobiliario





Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		19	9	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-512-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 8 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4922/OC-CO. COLOMBIA CRECE 24/7"

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S | CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 70088

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 93 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 8932203-3126198484 | E-MAIL: mtrasladoc@dotaescolar.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	SEGOVIA
Institución Educativa:	LICEO BATALLON		
Sede Educativa:	CENTRO ALEGRIA		
Dirección:	KR 58 N° 47 65	Teléfono:	5048314077
Rector y/o Encargado:	DIANA PATRICIA OCHOA LONDOÑO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PLAZAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PLAZAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM 3 PLAZAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TALLERES		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM MESA CARGADA		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MAURICIO [illegible] S	Nombre:	Berlides Ochoa L.
Telefono:	3165[illegible]	Teléfono:	3136143163
Correo:	[illegible]	Correo:	elbtaller@hotmail.com

OBSERVACIONES

Se realiza instalacion, no hacen cargo del descargue y cargue

NOTA. El rector debe firmar el inventario de la institución con la devolución adjuntada. En la entidad territorial municipio y/o departamento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	Día 27	Mes 07	Año 2021

CONTRATISTA:	Gubersoft S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	139068
DIRECCIÓN:	Carrera 33 # 8-55 Parque Industrial Montana I Mosquera, Cundinamarca)		
PBX.	3184298446	E-mail:	administrador@gubersoft.com.co

Departamento	Antioquia	Municipio	Segovia
Institución Educativa	I E LIBORIO BATALLER I.E.R CAMPO ALEGRE		
Sede Educativa	I.E.R. CAMPO ALEGRE		
Dirección	KR 55 17-52 Segovia.	Teléfono	3136113163
Rector y/o Encargado	BERLYDES DEL S OCHOA LONDOÑO		

Mobiliario Unitario			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	80	
SILLA SECUNDARIA	80	80	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre	Cesar Pareja Alvarez
Cargo	Interventor - Visu Sas
Teléfono:	3148391939
Correo:	gdahn1994

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre	Berlydes Ochoa L
Cargo	Rectora
Teléfono	3136113163
Correo	elbataller@hotmail.com

CDD Puerto Berrío

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con el dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Segovia**
Institución Educativa	**I. E. LIBORIO BATALLER**		
Sede Educativa	**I.E.R. CAMPO ALEGRE**		
Dirección	**KR 55 47-65 SEGOVIA**	**Teléfono**	**313113163**
Rector y/o Encargado	**DERLIBE DE SOCORRO OCHOA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	mes	año
		20	9	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CO-PEP-I-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA HOJA N ZZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO, NORMALISTA SUPERIOR"

CONTRATISTA: DOTACIONES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100668

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 HOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8902383-3185198841 E-MAIL: adelin.cruz@dotaciones.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	BRUTOS
Institución Educativa:	LA CRUZADA		
Sede Educativa:	CARRIZAL		
Dirección:	VEREDA CARRIZAL	Teléfono	3145963879
Rector y/o Encargado:	PATIÑO PATIÑO LUZ DARY		

	DOTACIÓN ENTREGADA		ACUERDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
ESTANTE		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
ESTANTE DE CARPETAS		0	0
MESA PLEGABLE DE USO MULTIPLE (CON GARRAFA)		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	
Teléfono:	3159108644	Teléfono:	
Correo:	[illegible]	Correo:	

OBSERVACIONES

Se realiza la instalación de mobiliario, no hacemos cargue del desembalaje y acopio

NOTA: El presente debe llegar con el cumplimiento de la especificación con la cotización entregada. En la ciudad capital de Montelíbano y/o departamento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	Oct	2025

CONTRATISTA:	Datawerd S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	10479
DIRECCIÓN:	Carrera 15 A # 6-99 Puente Aranda (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	315 6168464	E-mail:	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Remedios
Institución Educativa	I. E. R. LA CRUZADA T. F. A. CARRIZAL		
Sede Educativa	C. E. R. CARRIZAL		
Dirección	Recta Carrizal		
Rector y/o Encargado	Luz Dary Patiño Patiño	Teléfono	3113907479

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	48	48	
MESA AUXILIAR	4	4	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECOS	2	2	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECOS	3	3	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	160	
SILLA SECUNDARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECOS	4	4	
VARIAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

Firma:	[signature]
Nombre:	Carmen Dario Rivera H.
Cargo:	Bi Tecol - Entregador
Teléfono	3192895301
Correo.	[illegible]

Firma	[signature]
Nombre	Luz Dary Patiño P.
Cargo	Rectora
Teléfono:	3113907479
Correo:	dary.patino@gmail.com

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Remedios**
Institución Educativa	**I. E. R. LA CRUZADA**		
Sede Educativa	**C. E. R. CARRIZAL**		
Dirección	**VEREDA CARRIZAL**	**Teléfono**	**3113907479**
Rector y/o Encargado	**LUZ DARY PATIÑO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		21	9	2023

PROYECTO ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-812-1-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA FASE 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO NO 4600010010, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLSAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105058


DIRECCIÓN: CARRERA 104 B 55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3122290 - 3183184444 — E-MAIL: administrativa@dotaescolares.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	CÁCERES
Institución Educativa:	RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VEREDA ALTO DEL TIGRE	Teléfono:	3103137378 - 3108230587
Rector y/o Encargado:	NISPERUZA ROSARIO DUVAN JOSE		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA MIXBAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	-	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	0
TANDEM X3 CANICAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1



PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	Diana [illegible]
Teléfono:		Teléfono:	3241208025
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

Se realiza entrega de la mobiliaria Asociada, el costo queda a [illegible] dirección del sector, es responsabilidad del colegio

NOTA: El recibo debe ser legible, en el momento de la entrega con la entidad educativa. En la entidad territorial, Municipio y/o departamento

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE CACERES - ANTIOQUIA; UBICADA EN LA COMUNIDAD INDIGENA ALTO EL TIGRE, APROBADA POR RESOLUCION DEPARTAMENTAL N° S2023060001175 DEL 18/01/2023.
DANE: 205120002067

Cáceres, 21 de septiembre de 2023

El rector DUVAN JOSÉ NISPERUZA ROSIARIO, identificado con CC. N° 1.032.250.680 de Cáceres Antioquia; de la IERI Mariano Suárez; del municipio de Cáceres. Hace constar que ha recibido el Mobiliario Escolar; mediante el proyecto de "adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CC-912-1-AMP-2019 para las Instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, mobiliario escolar".

Tal dotación fue recibida en el casco urbano del municipio y posteriormente se llevo a la sede principal solo lo necesario para dotar toda esta sede en su totalidad (esto por parte del proveedor) y lo restante fue distribuido en las siete sedes restantes de tal institución; logrando así beneficiar a toda la población de la institución; aun teniendo en cuenta que tal población atendida registra matricula asentada en la sede principal.

De lo anterior el rector de la Institución Educativa da fe; por medio de su firma al pie de este documento con su pulso y letra.

Para constancia se firma en Cáceres a los 21 días del mes de septiembre de 2023

DUVAN JOSE NISPERUZA ROSARIO
RECTOR IERI MARIANO SUAREZ
Correo: [illegible]
TL: 3242088025

COLOMBIA

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día	Mes	Año
		02	Oct	2023

CONTRATISTA:	Docsegovi S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	10.046
DIRECCIÓN.	Carrera 13 A # 6-15 Parque Industrial Mariana Meza mz. Cundinamarca		
PBX:	3186198444	E-mail.	

Departamento	Amazonas	Municipio	Otanes
Institución Educativo	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ		
Sede Educativa	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ		
Dirección	Vereda Alto Río Igara	Teléfono	3242088025
Rector y/o Encargado	Diego José Noriega		

Mobiliario Unitario	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	4	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	50	✓	
SILLA PRIMARIA	50	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	150	✓	
SILLA SECUNDARIA	150	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma	
Nombre	[illegible]
Cargo	Interventor
Teléfono	3013982311
Correo	[illegible]

GESTIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre	Diego José Noriega
Cargo	Rector
Teléfono	3242088025
Correo	direccion.otanes@gmail.com

Observaciones

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la docente entregado

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Cáceres**
Institución	**CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ**		
Sede Educativa	**CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ**		
Dirección	**VEREDA ALTO DEL TIGRE**	**Teléfono**	**3242088025**
Rector y/o	**DUVAN JOSE NISPERUZA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		21	8	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-512-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PARA ENTREGA Y/O NO, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO. MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 82000

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 93-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6932293 3168194144 E-MAIL: dotaescolsas@dotaescol.com.co

Departamento:	META	Municipio:	PUERTO GAITÁN
Institución Educativa:	JORGE ELIECER GAITÁN		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	Calle 23 #12-53 Barrio Manacacías	Teléfono:	3112785434
Rector y/o Encargado:	MARIGEL TERRANOVA ROMERO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X4 CANECAS	0	0	
	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
BAFLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM 30 CARGAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CONSULTORIA DOCENTES SAS	Nombre:	Manuel Fernandez
Teléfono:	3138 [illegible]	Tel Movil:	3132277697
Correo:	[illegible]	Correo:	colegio@yahoo.es

OBSERVACIONES

No se realiza instalacion. Ver del video la fecha deja a Jairo el material Recibido.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la cantidad entregada. En la ciudad territorio Municipio ya departamento

Fecha Recepción [illegible]

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 04	Mes 10	Año 2025

CONTRATISTA:	Ocasscol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	139098
DIRECCIÓN:	Carrera 15 A # 2 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 5193444	E-mail:	administrador@ocasscol.com.co

Departamento	Meta	Municipio	Puerto Gaitan
Institución Educativa	I.E Jorge Eliecer Gaitán Sede Principal		
Sede Educativa	Sede Principal		
Dirección:	Carrera 10 # 13-D-33 B/ Manzanares	Teléfono	313 382 9969
Rector y/o Encargado	Marcel Terranova Alvarez		

Mobiliarios Unitarios		
PUESTO PRIMARIA	40	✓
SILLA PRIMARIA	40	✓
TABLERO	1	✓
ALMACENAMIENTO	1	✓
PUESTO DOCENTE	1	✓
SILLA DOCENTE	1	✓
TANDEM CANECAS	1	✓
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	80	✓
SILLA SECUNDARIA	80	✓
TABLERO	2	✓
ALMACENAMIENTO	2	✓
PUESTO DOCENTE	2	✓
SILLA DOCENTE	2	✓
TANDEM CANECAS	2	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Yesenia Pardo Rico
Cargo:	Visitador
Teléfono:	301-8151343
Correo:	Yesenia.pardo@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marcel Terranova A.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	313 382 9969
Correo:	marcel.terranova@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Meta**	**Municipio**	**Puerto Gaitán**
Institución	**I.E Jorge Eliecer Gaitán**		
Sede Educativa	**Sede Principal**		
Dirección	**CARRERA 10 #13D-33 BRR MANACACIAS**	**Teléfono**	**3133829969**
Rector y/o	**MARICEL TERRANOVA ROMERO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		21	9	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-012-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4907/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: BRITAM SOCIOS S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109068

DIRECCIÓN: CARRERA 53A Bis MUISQUENA CUNDINAMARCA

TEL: 8902393-3186198414 E-MAIL: administrador@britam.com.co

Departamento:	META	Municipio:	PUERTO GAITÁN
Institución Educativa:	LUIS CARLOS GALÁN		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CARRERA 3 A 10-00	Teléfono:	3148290155
Rector o/o Encargado:	DANIEL LEON SANCHEZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MODULE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MODULE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MODULE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
ESCRITORIO CANCHOS		0	0
PANTALLA MANUAL DE USO PARTICIPATIVO		1	1

PROFESOR	DISTRIBUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: CAROLINA FUENTES	Nombre: Daniel León Sánchez
Teléfono: 9180 [illegible]	Teléfono: 945240495
Correo: [illegible]	Correo: danielleonsanchez@gmail.com

OBSERVACIONES

El rector se hace cargo del budaje. Todo queda a su disposición.

NOTA: El rector debe llenar una vez el inventario de la institución con la cantidad entregada. En la entidad receptora debe ir una copia del documento.

Ficha Actualizada Noviembre (AS) Digital: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
"EDUCANDO PARA LA EXCELENCIA"

Res. Of. Res. No. 2309 Mayo 30 / 14
No. DANE 150568001437
NIT 900.998.483-1

Puerto Gaitán, septiembre 25 de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
oc. DOTAESCOL S.A.S.
Bogotá

Cordial saludo

Me permito agradecer la valiosa dotación que han allegado a la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, sede principal; me permito informar que esta no pudo ser instalada de manera inmediata en razón a que estamos en obras de mantenimiento institucional, pero tan pronto se instale se dará aviso formal y se enviaran las respectivas fotos.

Cordialmente,

DANIEL LEON SÁNCHEZ
RECTOR

Mg. DANIEL LEON SANCHEZ
Rector
Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento
Carrera 3 No 17 20 Barrio Popular
Puerto Gaitán - Meta
311 529 0198
iecolgalan.wixsite.com/galan
iecolgalan@gmail.com

Año 2023 High School – Un colegio Feliz

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 04	Mes: 10	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109064
DIRECCIÓN:	Carrera 53 A # 8 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3156195344	E-mail:	[illegible]

Departamento:	Meta	Municipio:	Puerto Gaitán
Institución Educativa:	I.E. Luis Carlos Galán Sede Principal		
Sede Educativa:	Sede Principal		
Dirección:	Cra 3 N° 14 - 00	Teléfono:	3115290190
Rector y/o Encargado:	Daniel León		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	50	✓	
SILLA SECUNDARIA	50	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre	Daniel León
Cargo	Rector
Teléfono	3115290190
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**META**	**Municipio**	**PUERTO GAITAN**
Institución	**I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO**		
Sede Educativa	**I. E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II**		
Dirección	**CRA 23-17-20**	**Teléfono**	**3118290198**
Rector y/o	**DANIEL LEON SANCHEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	22	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-913-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO, ACCESO A LA EDUCACIÓN ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLA S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109050

DIRECCIÓN: CARRERA 10A B-56 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3932303-3166886446 E-MAIL: contratistas@dotaescola.com.co

Departamento:	CÓRDOBA	Municipio:	MONTELÍBANO
Institución Educativa:	JUAN XXIII		
Sede Educativa:	ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS		
Dirección:	CORREGIMIENTO ROCAS DE URE	Teléfono:	3137628147
Rector(a) o Encargado:	OMAR JOSÉ MARTÍNEZ MONTIEL		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANCHAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANCHAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	320	320	
	SILLA SECUNDARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANCHAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	

TABLERO	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	
LÁMINAS CARÁTULAS	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS A. [illegible]	Nombre:	[illegible]
Teléfono:	2165[illegible]	Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: [illegible]

NOTA: El cierre debe ser legible en el reverso de la factura con la dotación entregada en la entidad educativa y/o dependencia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cordoba
Municipio de Montelibano

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

Libertad y Orden

Creado por acuerdo Nº 036 de Diciembre 08 de 1999, con Resolución de Fusión 001210 de sep. 20 del 2002 y Resolución de Reconocimiento 359 de 14 de Julio de 2011, Resolución 2685 de 2015, Aprobación Oficial en los Niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Jornada sabatina y dominical DANE 223466002401, NIT 812008228-4

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII CON CÓDIGO DANE 223466002401

CERTIFICA

Que, fue entregado el buen estado material mobiliario escolar por parte de la empresa DOTASCOL S.A.S. con NIT N° 8000486632. Este material fue recibido y custodiado por la Institución Educativa Juan XXIII, en el punto más cercano de la sede Sagrado Corazón de Jesús debido a la imposibilidad de ingresos de vehículos tipo camión.

La Institución educativa realizara el traslado y distribución de dicho material mobiliario según la guía de entrega.

Para constancia se firma en la Vereda San Andreses Corregimiento San Francisco del Rayo a los 22 dias del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

OMAR MARTINEZ MONTIEL.
C.C. 15.675.327 de Planeta Rica
Rector de la I.E. Juan XXIII.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	06	10	2022

CONTRATISTA: Datamovil S.A.S.
DIRECCIÓN: Carrera 33 A # 8-55 Parque Industrial Montevivo (Mosquera, Cundinamarca)
PBX: 318 6235446
ORDEN DE COMPRA: 105068
E-mail:

Departamento	Córdoba	Municipio	Montelíbano
Institución Educativa	CENTRO EDUC. RURAL RIO VERDE LA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J.		
Sede Educativa	ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J.		
Dirección	Barro Azul		
Rector/a Encargado	Omar José Martínez Martínez	Teléfono	3137258147

Mobiliario Unitarios	Mobiliario Aulas Preescolar	
PUESTO PREESCOLAR	16	16
SILLA PREESCOLAR	48	48
MESA AUXILIAR	4	4
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TANDEM CANECAS	2	2
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	160	160
SILLA PRIMARIA	160	160
TABLERO	4	4
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	4	4
SILLA DOCENTE	4	4
TANDEM CANECAS	4	4
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	320	320
SILLA SECUNDARIA	320	320
TABLERO	8	8
ALMACENAMIENTO	8	8
PUESTO DOCENTE	8	8
SILLA DOCENTE	8	8
TANDEM CANECAS	8	8
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA
Firma:
Nombre: Anibal Arnaldo Ayala Sanchez
Cargo: Interventor
Teléfono: 3013267798
Correo: AyalaSanch1973@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Omar José Martínez Martínez
Cargo: Rector
Teléfono: 3137258147
Correo: IE.23466000201@hot

OBSERVACIONES: Todo En Excelente Estado

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dirección entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Córdoba**	**Municipio**	**MonteLíbano**
Institución	**CENTRO EDUC. JUAN XXIII**		
Sede Educativa	**ESCUELA NUEVA SAGRADO CORAZÓN DE J.**		
Dirección	**BOCAS DE URE**	**Teléfono**	**3137528147**
Rector y/o	**OMAR JOSE MARTINEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		25	09	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO OCI-813-LAMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL O PARCIALMENTE A LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO. MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109268

DIRECCIÓN: CALLE 114 BIS 9-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6022295-3168159445 E-MAIL: admin.colombia@dotaescol.com.co

Departamento:	CÓRDOBA	Municipio:	SAN JOSÉ DE URÉ
Institución Educativa:	LA INMACULADA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO VERSALLES	Teléfono:	3135107528
Rector/a/Encargado/a:	ELBER AUGUSTO SALGADO OCHOA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	

[illegible]	0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0
TANDEM X3 CAMECAS	0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	1

PROVEEDOR EQUIPO		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS FUENTES	Nombre:	Gilberto Salgado Ochoa
Teléfono:	3136279444	Teléfono:	313 4269332
Correo:	[illegible]	Correo:	e.salgado34@[illegible].edu.co

OBSERVACIONES: El encargado Queda a disposicion del Ejercicio

NOTA: El recibido del equipo [illegible] de la Entidad, en caso de no ser entregado en la sede [illegible] proyecto del Ministerio

[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA

CREADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0000055 DE 9 DE ENERO DE 2011
DANE No. 223466002541 * NIT 812006205-5
CORREGIMIENTO DE VERSALLES
SAN JOSÉ DE URÉ (CÓRDOBA)
NÚCLEO 079 C

San José de Ure, 25 de septiembre 2023

Sres.
Ministerio de Educación Nacional.
DOTAESCOL S.A.S
E. S. D.

Cordial saludo.

Por medio de la presente manifiesto que recibí a satisfacción la dotación de Inmobiliario Escolar. correspondiente al proyecto ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR, y que la distribución e instalación de este material se hará de acuerdo a las necesidades que hay en nuestra Institución.

Atentamente.

ELBER AUGUSTO SALGADO OCHOA
CC. 78299329 de Montelibano (Cord)
Director (E)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 07	Mes 10	Año 2021

CONTRATISTA:	Ortoescol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	109156
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-99 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	418 6052444	E-mail	[illegible]

Departamento	Córdoba	Municipio	San José De Uré
Institución Educativa	I.E. LA INMACULADA - E. LA INMACULADA		
Sede Educativa	I.E. LA INMACULADA		
Dirección	Corregimiento de Leguitas	Teléfono	313 5279918
Rector y/o Encargado	Fidel Augusto Salgado Ochoa		

Mobiliario Unitario			Observaciones
Mobiliario Unitario		**Recibido**	
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	4	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	30	30	
SILLA SECUNDARIA	30	30	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Andres Rodriguez
Cargo	Coord. Viatico
Teléfono	3222633622
Correo	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	Fidel Augusto Salgado Ochoa
Cargo:	Director (E)
Teléfono:	3135279918
Correo:	[illegible]

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		02	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Córdoba**	**Municipio**	**San José De Uré**
Institución	**I.E. LA INMACULADA**		
Sede Educativa	**I.E. LA INMACULADA**		
Dirección	**Corregimiento de Versalles**	**Teléfono**	**3135297928**
Rector y/o	**ELBER AUGUSTO SALGADO OCHOA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	25	09	2020

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO OCI-812-LAMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 3 ZONA 1, MEDIANTE EL 1 MUNICIPIO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4904/OC-CO MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. | CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 10004

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 96 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8672490 | E-MAIL: administrador@dotaescol.com.co

Departamento:	NORTE DE SANTANDER	Municipio	TUIC
Institución Educativa:	HORACIO OLAVE		
Sede Educativa:	VERSALLES		
Dirección:	CENTRO POBLADO VERSALLES	Teléfono:	3102225835
Rector y/o Encargado:	CARLLENNINA MORENO VERGEL		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	150	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	

TARIMA	0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0
TANDEM X3 BANCAS	0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PLEITEZ	Nombre:	Guillermo Uscátegui
Teléfono:	3118788444	Teléfono:	3152232499
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES:

la obra se hace cargo de la instalación y disposición de residuos

NOTA: El mobiliario entregado fue verificado por la institución con medidas de protección. En la entidad territorial Municipio y/o departamento

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE VELANDIA
Decreto de Creación No. 001262 del 30 de diciembre de 2014
Resolución 004039 de 18 noviembre 2021
DANE 254810002061O1 NIT 807005023-1
Reconocimiento de Carácter Oficial No. 4445 del 14 de noviembre de 2008

Tibú, septiembre 25 de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION Y DOTAESCOL SAS

REFERENCIA: DOTACION I.E HORACIO OLAVE VELANDIA - SEDE VERSALLES – TIBU (N de S)

Como Rectora de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, manifiesto que he recibido la dotación para la Sede Versalles y que en el momento la voy a dejar en almacén, ya que estoy haciendo unas reparaciones en los salones y los tableros no se instalaran por el momento, igualmente quedaran almacenados.

Sin otro particular.

GUILLERMINA MORENO VERGEL
Rectora.
C.C. 37179074
CEL. 3132225499

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE VELANDIA
Decreto de Creación No. 001262 del 30 de diciembre de 2014
Resolución 04562 del 06 de noviembre de 2015
DANE 25481000206101 NIT 807005023-1
Reconocimiento de Carácter Oficial No. 4445 del 14 de noviembre de 2008

CERTIFICACIÒN

Yo GUILLERMINA MORENO VERGEL con CC No. 37179074 de Tibu, rector de la INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE VELANDIA (RURAL), certifico que las averías y faltantes relacionadas en el acta de visita fueron debidamente subsanadas, arregladas, reemplazadas y/o faltantes entregados por el proveedor **Manufacturas Sumapaz s.a.**

RELACION:

Muebles de almacenamiento	**02**

En la fecha 02 de noviembre del 2023, doy constancia que dichos productos fueron revisados y se recibió a completa satisfacción.

Se firma en a los (02) días el mes de noviembre del 2023.

Atentamente,

_____

FIRMA DEL RECTOR:

NOMBRE: GUILLERMINA MORENO

CEDULA:37179074

COLOMBIA

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Folio: 05 18

CONTRATISTA: Dotaciones S.A.S

DIRECCIÓN: Diagonal 35 A # 9-23 Parque Industrial Montana (Bodegas), Cúcuta, Norte de Santander

TELÉFONO: 5867444

CIUDAD DE COMPRA:

Email:

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Tibu

Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO CLAVIJO SOTO VILLALLES

Sede Educativa: SEDE VILLALLES

Dirección: Centro Poblado Villalles

Rector y/o Encargado: Guillermo Antonio Vergel

Teléfono: 3133933799

Mobiliario solicitado	Mobiliario entregado		Observaciones
		Bodega	
PUESTO PREESCOLAR	16		
SILLA PREESCOLAR	48		
MESA AUXILIAR	1		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	2		
PUESTO PRIMARIA	130		
SILLA PRIMARIA	130		
TABLERO	3		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	3		
PUESTO SECUNDARIA	101		
SILLA SECUNDARIA	202		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		Falta 1 con deterioro.
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
UNIDAD JUEGO Y ALMACENAMIENTO	1		

ENTREGA INVENTORIA

Firma:

Nombre: Jairo de Jesus Castillo

Cargo: Coordinador

Teléfono:

Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Guillermo Vergel

Cargo: Rector

Teléfono: 3133933799

Correo: guillermo.vergel@hotmail.com

Observaciones: Buen estado de almacenamiento de Colmenares

NOTA: El recibo debe ser diligenciado en el momento de la instalación del mobiliario

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		05	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Norte De Santander**	**Municipio**	**Tibú**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE**		
Sede Educativa	**SEDE VERSALLES**		
Dirección	**CENTRO POBLADO VERSALLES**	**Teléfono**	**3132225499**
Rector y/o	**GUILLERMINA MORENO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		25	9	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR NO CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-978-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 DERIVADO DEL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4907/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: POTAKSCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 129000

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 3-58 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6093203 3 3581 8444 — E MAIL: administrativo@potaksol.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	YONDÓ
Institución Educativa:	LA PRIMAVERA		
Sede Educativa:	LA CABAÑA		
Dirección:	VEREDA LA CABAÑA	Teléfono:	6048325121
Rector y/o Encargado:	MARIJOHANA TOVAR CAMPOS		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	3	3	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
TABLERO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1	
TÁNDEM DE CARGAS			1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOTINA PUENTES	Nombre:	Muri Belkis Tovar C
Teléfono:		Teléfono:	3202424423
Cargo:	Administrador Técnico (ATP)	Correo:	est.primaria2020@gmail.com

OBSERVACIONES

Se probo instalacion y no hacen carga del escritorio otra parte queda a disposicion del cliente

NOTA: El proveedor debe legalizar el diligenciamiento de la instalación con la relación entregada en la capacitación del docente y/o departamento

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 03	Mes 10	Año 2024

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # B-55 Parque Industrial Montara (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6158444	E-mail:	administrador@dotaescol.com.co

Departamento	Antioquia	Municipio	Yondó
Institución Educativa	C.E.R. LA PRIMAVERA C.E.R. LA CABAÑA		
Sede Educativa	C.E.R. LA CABAÑA		
Dirección	Vereda La Cabaña	Teléfono	3202924723
Rector y/o Encargado	Nini Johana Tovar L.		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	3	X	
Silla Preescolar	9	X	
PUESTO Primaria	10	X	
Silla Secundaria	10	X	
PUESTO Secundaria	20	X	
Silla Secundaria	20	X	
Tablero	1	X	
Almacenamiento	1	X	
Puesto Docente	1	X	
Silla Docente	1	X	
Tandem Gaseosa	1	X	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	X	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Stefany Medina.
Nombre:	Stefany Medina Rodriguez.
Cargo:	Interventora
Teléfono:	3006206034
Correo:	departamentos350@gmail.com.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Nini Johana Tovar
Cargo:	Directora
Teléfono:	3202924723
Correo:	cer.primaveraadg.mec.edu.co

OBSERVACIONES: Los elementos de dotación escolar recibidos se recibieron con las cantidades exactas y en buen estado.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		03	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Yondó**
Institución	**C. E. R. LA PRIMAVERA**		
Sede Educativa	**C. E. R. LA CABAÑA**		
Dirección	**VEREDA LA CABAÑA**	**Teléfono**	**3202924723**
Rector y/o	**NINI JOHANA TOVAR**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		26	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CENTIMERCADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 3 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4909/OC-CO MEDIO AMBIENTE ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 106064

DIRECCIÓN: CARRERA 104 B-53 MOSQUERA/CUNDINAMARCA

TEL: (032)(60)-3185185434 E-MAIL: admin@dotaescol.com.co

Departamento:	NORTE DE SANTANDER	Municipio:	CONVENCIÓN
Institución Educativa:	RURAL TRADICIONAL		
Sede Educativa:	LUCINDA		
Dirección:	VIA LUCINDA	Teléfono:	3163033783
Rector/a o Encargado:	LUZ NARAIS RODRIGUEZ ALVAREZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 GANCHOS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 GANCHOS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 GANCHOS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	

Vestido		1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PANTALLA DE CAMERAS	1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA:	
Firma:		Firma:	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	Luz Marina Rodriguez
Telefono:	3180108444	Telefono:	3149033453
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES


La rectora recibe el mobiliario y se hace cargo de la institución y instalación del mismo.

NOTA: El suscrito debe legalizar el inventario de la institución educativa beneficiada. En la entidad territorial Municipio o Distrito donde funciona.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE CONVENCIÓN

CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE

Código DANE 254206000157



CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO	NIT: 9001588451
DIRECCIÓN	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Convención septiembre 26/2023

Señores

Dotaescol sas y Ministerio de Educación Nacional

Cordial saludo

Por medio de la presente quiero informar que recibí dotación para la sede Lucalcal perteneciente al CER Llano Grande del municipio de Convención.

Cordialmente

Luz Marina Rodríguez Álvarez
Directora CER Llano Grande.
Convención N. de S.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	06	10	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	209065
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Malacatera, Cundinamarca)		
PBX.	318 6198444	E-mail:	

Departamento	Norte De Santander	Municipio	Convención
Institución Educativa	CENT EDUC RUR LLANO GRANDE SEDE LUCAICAL		
Sede Educativa	SEDE LUCAICAL		
Dirección	VDA. Lucaical.	Teléfono	3143033783.
Rector y/o Encargado	Luz Marina Rodriguez		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO Secundaria	10	Si	
Silla Secundaria	10	Si	
Tablero	1	Si	
Almacenamiento	1	Si	
Puesto Docente	1	Si	
Silla Docente	1	Si	
Tandem Caracas	1	Si	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	Si	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Andres Rodriguez.
Cargo:	Coord. Viales
Teléfono:	3222633627.
Correo:	coordinadorviales@gmail.com.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Luz Marina Rodriguez.
Cargo:	Directora
Teléfono:	3143033783
Correo:	directorarural@gmail.com.

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Norte De Santander**	**Municipio**	**Convención**
Institución	**CENT EDUC RUR LLANO GRANDE**		
Sede Educativa	**SEDE LUCAICAL**		
Dirección	**VDA LUCAICAL**	**Teléfono**	**3143033783**
Rector y/o	**LUZ MARINA RODRIGUEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		26	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-917-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/ OC-CO. MOBILIARIO ESCOLAR "

CONTRATISTA: UNIASEO S.A.S. ORDEN DE COMPRA: 109063

DIRECCIÓN: CALLE 134 # 58 NORTE BODEGA CUCUTA MARGEN

TEL: 3012293-3166499444 E-Mail: administrativo@uniaseo.com.co

Departamento:	NORTE DE SANTANDER	Municipio:	HACARI
Institución Educativa:	RURAL EL TARRA		
Sede Educativa:	BALCONES		
Dirección:	VDA. BALCONES		
Rector(a) Encargado:	YEINY TORCORONA ASCANIO GUERRERO	Teléfono:	3103296539

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	

TABLERO	1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
HERRAMIENTAS MANUALES	1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MARTÍNEZ	Nombre:	
Teléfono:		Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES

El rector se hace cargo de la instalación y disposición del Refrigerador

NOTA: El proveedor debe llenar el inventario de la institución y la relación de los equipos entregados. En caso de no estar de acuerdo con el mobiliario entregado, por favor comunicarse con la Dirección de Infraestructura Educativa del IDEM - Distrital

CENTRO EDUCATIVO RURAL
EL TARRA
Hacari N.S

Aprobado Por Decreto No.
0252 de Abril 12 de 2005
DANE N°: 254344000133
NIT: 900235943-4

Centro Educativo Rural El Tarra. 27 de septiembre de 2023

Señores
Ministerio de Educación y DOTAESCOL S.A.S

Asunto: Notificación recibo dotación inmobiliario escolar

Cordial saludo

En representación de la Institución educativa Rural El Tarra, sede Balcones del municipio de Hacarí agradezco al MEN por la dotación que se recibe en beneficio de los estudiantes de nuestro establecimiento educativo. Dicha dotación se recibe en el municipio de Hacarí ya que por situaciones de mantenimiento de la vía no hay acceso hasta la sede del destino del inmobiliario.

Atentamente

Psic. Yelny Ascanio Guerrero
Directora CER El Tarra
e-mail: cereltarrahacari133@gmail.com

COLOMBIA
VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	06	10	

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S
DIRECCION	
TEL:	

Departamento		Municipio	
Institución Educativa	CENTRO POBLADO VIDA BALCONES		
Sede Educativa	BALCONES		
Dirección	VIDA BALCONES		
Recibido Entregado	Yeimy Asprilla Bermejo	Teléfono	3132905120

Mobiliario Unitario	Cantidad	Recibido	Observaciones
PUESTO Primaria	11		
Silla Secundaria	11		
PUESTO Secundaria	10		
Silla Secundaria	10		
Tablero	1		
Almacenamiento	1		
Puesto Docente	1		
Silla Docente	1		
Tandem Cancha	1		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORIA	
Firma:	Elmer Andres Cortes
Nombre:	Elmer Andres Cortes
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3154445101
Correo:	cortesandres2@hotmail.com

INSPECCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

NOTA: El recurso de legalizar el inventario de la institución con la Colonia entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Norte De Santander**	**Municipio**	**Hacarí**
Institución	**CENT EDUC RUR EL TARRA**		
Sede Educativa	**BALCONES**		
Dirección	**VDA. BALCONES**	**Teléfono**	**3132290520**
Rector y/o	**YEINY ASCANIO GUERRERO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector




Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		26	09	2019

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2015 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA RURALIDAD Y EN LA ZONA FINAL, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100908

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B-63 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 0923203-3185185444 — E-MAIL: admindotaes@hotmail.com.co

Departamento:	NORTE DE SANTANDER	Municipio:	SAN CALIXTO
Institución Educativa:	RURAL SANTA CATALINA		
Sede Educativa:	FILO DE ORO		
Dirección:	VDA FILO DE ORO	Teléfono:	3134717184
Docente Responsable:	DAHUL RAMIREZ VERA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	

TABLERO	1	1	
MULTIFUNCIONAL MANTENIMIENTO	1	1	
TRANSFORMADOR	1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	CARGUERA FUENTES	Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Teléfono:		Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES: El embalaje queda a cargo del rector, por disposición del rector

NOTA: El rector debe legalizar el traslado de activos fijos (devolutivo, consumo) a cargo del empleado. En caso de ser necesario el apoyo del departamento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 06	Mes: 10	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109968
DIRECCIÓN:	Carrera 14 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	contratacion@dotaescol.com.co

Departamento	Norte De Santander	Municipio	San Calixto
Institución Educativa	CENT EDUC RUR SANTA CATALINA SEDE PUERTO DE ORO		
Sede Educativo	SEDE PUERTO DE ORO		
Dirección	Vereda Sitio de arriba	Teléfono	3124167941
Rector/a Encargado	Daniel Ramirez Vera		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Unitario			
PUESTO Primaria	10	✓	
Silla Secundaria	10	✓	
PUESTO Secundaria	20	✓	
Silla Secundaria	20	✓	
Tablero	1	✓	
Almacenamiento	1	✓	
Puesto Docente	1	✓	
Silla Docente	1	✓	
Tandem Cuatro	1	✓	
ALMACENAMIENTO			
PUESTO DOCENTE			
TANDEM CUATRO			
Mobiliario Aula Preescolar			
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jhonatan Bermudez
Cargo:	Coordinador Obras
Teléfono:	3222623027
Correo:	Proyectos.jhonatanbermudez@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre:	Daniel Ramirez Vera
Cargo:	Rector
Teléfono:	3124167941
Correo:	cer.santacatalina.ns@gmail.com

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Norte De Santander**	**Municipio**	**San Calixto**
Institución	**CENT EDUC RUR SANTA CATALINA**		
Sede Educativa	**SEDE FILITO DE ORO**		
Dirección	**VEREDA FILITO DE ORO**	**Teléfono**	**3124101794**
Rector y/o	**DANUIL MRAMIREZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		24	09	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 8 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100068

DIRECCIÓN: CARRERA 13 A 0 50 NOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: [illegible] — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	BOLÍVAR	Municipio:	CANTAGALLO
Institución Educativa:	I.E.T.Y AGROPECUARIA JOSE MARIA GUELLAR DIAZ		
Sede Educativa:	BRISAS DE BOLIVAR		
Dirección:	CORREGIMIENTO BRISAS DE BOLIVAR	Teléfono:	3133945354
Rector y/o Encargado:	NEHAM IBA PEÑALOZA BOLIVAR		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA MOBILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TAMBOR MIXTO CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	CASILLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	

TANQUE	0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0
TARJETA DE CANALES	0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	CARLOS INA PUENTES	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre: Noralba Bermudez Bolivar
Teléfono:	Teléfono:	Teléfono: 3123705559
Correo:	Correo:	Correo: noralbabermudezbolivar@gmail.com

Observaciones

No se realiza instalación, la recibe se hace cargo de la disposición del residuo.

Al firmar el recibe cabe legalizar el inventario de la mitad hacia con la debida diligencia. En la página principal para ver y descargar más

Institución Educativa Técnico, Industrial Y Agropecuaria
JOSE MARIA CUELLAR DIAZ
Según Resolución No.01-376 del 20 de diciembre de 2013
Celular No.3215122202/3166293626
Dane: 213070001125 – NIT: 822 001 172 – 0

LA SUSCRITA RECTORA Y SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ, APROBADO POR RESOLUCION No. 01-376 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN FORMAL PREESCOLAR GRADOS TRANSICIÓN, JARDIN A Y B, BÁSICA PRIMARIA GRADOS 1º A 5º, SECUNDARIA GRADOS 6º,7º,8º Y 9º, MEDIA TÉCNICA GRADOS 10º Y 11º JORNADA DIURNA. EDUCACIÓN FORMAL DE ADULTOS: NIVELES BÁSICA CICLOS ESPECIALES INTEGRADOS 3º, 4º Y 5º. MEDIA CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS 6º A 11º CARÁCTER ACADEMICO JORNADA NOCTURNA

C E R T I F I C A Q U E:

Que: la Institución Educativa Tecnica, Industrial y Agropecuario, recibió mobiliario escolar, enviado por el MEN para la Sede Brisas de Bolívar, en el Corregimiento Brisas de Bolívar del municipio de Cantagallo, elementos que fueron transportados por la empresa DOTAESCOL, con Nit: 800048665, encargado de entregar. Los cuales se recibieron en la Sede Principal de esta institución, por motivo que en la actualidad la sede no cuenta con la seguridad necesaria para dejar estos elementos.

Dada en Cantagallo Bolívar, a los 27 días del mes de septiembre de 2023.

Institución Educativa Técnico Industrial y Agropecuaria JOSÉ MARÍA CUELLAR DIAZ RECTORÍA

Esp:Noralba Benavides Bolívar
Rectora

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	10	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198446	E-mail:	Administrador@isosceles.com.co

Departamento	Bolivar	Municipio	Cartagena
Institución Educativa	I.E.T.J. Y ASPIRE ESCUELA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ BRISAS DE BOLIVAR		
Sede Educativa	BRISAS DE BOLIVAR		
Dirección	Corregimiento Brisas de Bolivar.	Teléfono	3123945554.
Rector y/o Encargado	Noralba Benavides.		

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	/	
SILLA PREESCOLAR	24	/	
MESA AUXILIAR	2	/	
TABLERO	1	/	
ALMACENAMIENTO	2	/	
PUESTO DOCENTE	1	/	
SILLA DOCENTE	1	/	
TANDEM CANECAS	1	/	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	/	
SILLA PRIMARIA	40	/	
TABLERO	1	/	
ALMACENAMIENTO	1	/	
PUESTO DOCENTE	1	/	
SILLA DOCENTE	1	/	
TANDEM CANECAS	1	/	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	/	
SILLA SECUNDARIA	40	/	
TABLERO	1	/	
ALMACENAMIENTO	1	/	
PUESTO DOCENTE	1	/	
SILLA DOCENTE	1	/	
TANDEM CANECAS	1	/	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	/	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Victor A. Mejia
Cargo:	Tec. Sistemas
Teléfono:	314 373 33 37
Correo:	Serviconfavm@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Noralba Benavides B.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3123945554
Correo:	noralbabenavidesbolivar@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Cantagallo**
Institución	**I.E.T.I. Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ**		
Sede Educativa	**BRISAS DE BOLIVAR**		
Dirección	**CORREGIMIENTO BRISAS DE BOLIVAR**	**Teléfono**	**3123945554**
Rector y/o	**NORALBA BENAVIDES**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	9	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR INCLUIDA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-013-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4909/OC-CO MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLAS S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105068

DIRECCIÓN: CARRERA 10A B 65 NOROCCIDENTAL CUNDINAMARCA

TEL.: 3502265-3136188444 E-MAIL: administrador@dotaescolas.com.co

Departamento:	CÓRDOBA	Municipio:	PUERTO LIBERTADOR
Institución Educativa:	PILOTO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO LA RICA	Teléfono:	3206487892 - 3015442859
Rector y/o Encargado:	JOSÉ GREGORIO CHAVEZ QUIÑONEZ		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	60	60	
	SILLA PRIMARIA	60	60	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CAMECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
ARMARIO		0	0
MODULO DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CABEZAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	
Teléfono:	3136158414	Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES: El embalaje quedo en disposicion de recibirlo.

NOTA: El rector debe legalizar el suministro con la relación entregada. En el sello institucional indicado y el departamento

INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII
LA RICA - PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA
Resolución N° 003413 de noviembre 23de 2017 aprobados los grados de 6ª a 8ª
y resolución Nª 005777 del 31 de diciembre de 2021
por la cual autoriza la ampliación del grado 9ª
DANE 223580000257 NIT: 901071920-3
EMAII. josechaqui@gmail.com **TELE 3206497192**

Puerto Liberator, Septiembre 27 de 2023.

SEÑOR
EMPRESA
DOTAESCOL Y
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.
ASUNTO: RECIBIDO DE MOBILIARIO

Cordial saludo.

Yo JOSE G CHAVEZ QUIÑONEZ en calidad de rector de la Institución Educativa Pio XII por medio de la presente manifiesto haber recibido totacion de mobiliario, el cual queda almacenado en la institucion, por el cual me comprometo realizar la la distribucion de dicho materail y la instalacion deacuerdo a las necesidades.

Atentamente:



JOSE G CHAVEZ QUIÑONEZ
C.C N° 8046296
RECTOR. I.E PIO XII
Gmail: josechaqui@gmail.com

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Mes: 10	Año: 2023

CONTRATISTA:	Homecol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	100666
DIRECCION:	Carrera 13 A # 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3185198444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Cordoba	Municipio	Puerto Libertador
Institución Educativa	CENTRO EDUCATIVO RIO XII CENTRO EDUCATIVO RIO XI		
Sede Educativa	CENTRO EDUCATIVO RIO XII		
Dirección	Corregimiento La Rica.	Teléfono	3206497192.
Rector y/o Encargado	Jose Chaguez.		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	60	✓	
SILLA PRIMARIA	60	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	✓	
SILLA SECUNDARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Gabriel E. Ricardo L.
Cargo:	Apoyo a Apoyo.
Teléfono	3113442676.
Correo:	gerenciapyaco01@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Jose Gregorio Chaguez
Cargo:	Rector
Teléfono:	3206497192
Correo:	rosechaguez@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe adjuntar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Córdoba**	**Municipio**	**Puerto Libertador**
Institución	**CENTRO EDUCATIVO PIO XII**		
Sede Educativa	**CENTRO EDUCATIVO PIO XII**		
Dirección	**CORREGIMIENTO LA RICA**	**Teléfono**	**3206497192**
Rector y/o	**JOSE CHAVEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACION	Fecha:	dia	mes	año
		27	8	2024

PROYECTO "ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA ENTREGAR EN EL MUNICIPIO MARCO DE PROSPERIDAD Y RANGO DE VIDA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN LA REGION ZZONA 1 DEPARTAMENTO DE SANTANDER" VIGENCIA 2024

CONTRATISTA: DOTACENTER S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109008

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B 65A/BOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3125853183/3183183844 E-MAIL: admin03@dotacenter.com.co

Departamento:	SANTANDER	Municipio:	SANTA ROSA DE VITERBO
Institución Educativa:	VILLA FLOR		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO VILLA FLOR	Teléfono:	3137411662
Rector y/o Encargado:	HECTOR GABRIEL SIDEN CUADROS		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM MOCHILEROS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM MOCHILEROS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEMS CANDADO	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE:	MESA PUESTO DOCENTE	1	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CAMECAS		0	0	
UNIDAD MÓVIL DE DESPLAZAMIENTO Y SEGURIDAD			1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	Héctor Eduardo Sisle 12
Teléfono:		Teléfono:	3187441662
Correo:		Correo:	c.edv.villatbr@hotmail.com

OBSERVACIONES

El escalón puede ser dispuesto del color

NOTA: El proveedor legalizará el suministro dentro de los [illegible] siguientes a la entrega del mismo y/o cumplimiento

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 06	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA.	180068
DIRECCIÓN:	Carrera 28 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6139444	E-mail:	

Departamento	Bolivar	Municipio	Santa Rosa Del Sur
Institución Educativa	I.E. VILLA FLOR I.E "VILLA FLOR - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. VILLA FLOR - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Corregimiento Villa Flor.	Teléfono	3187441662
Rector y/o Encargado	Hector Gabriel Soler		

Mobiliario Aulas Preescolar	
PUESTO PREESCOLAR	8
SILLA PREESCOLAR	24
MESA AUXILIAR	2
TABLERO	1
ALMACENAMIENTO	2
PUESTO DOCENTE	1
SILLA DOCENTE	1
TANDEM CANECAS	1
Mobiliario Aulas Primaria	
PUESTO PRIMARIA	80
SILLA PRIMARIA	80
TABLERO	2
ALMACENAMIENTO	2
PUESTO DOCENTE	2
SILLA DOCENTE	2
TANDEM CANECAS	1
Mobiliario Aulas Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	80
SILLA SECUNDARIA	80
TABLERO	2
ALMACENAMIENTO	2
PUESTO DOCENTE	2
SILLA DOCENTE	2
TANDEM CANECAS	1
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Nidia Isabel Polo K
Cargo:	Docente
Teléfono:	3137210503
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre	Hector Gabriel Soler
Cargo	Rector
Teléfono:	3187441662
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

V	**Bolívar**	**Municipio**	**Santa Rosa Del Sur**
Institución	**I. E. VILLA FLOR**		
Sede Educativa	**I.E. VILLA FLOR - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CORREGIMIENTO VILLA FLOR**	**Teléfono**	**3187441662**
Rector y/o	**HECTOR GABRIEL SOLER**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		28	09	2023

PROYECTO FORTALECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONFORME CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-813-1-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO CON CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4907/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S | CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109068

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 0-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: (032)280-3146196444 | E-MAIL: admindotaescol@outlook.com.co

Departamento:	BOLÍVAR	Municipio:	ARENAL
Institución Educativa:	I.E.M. FRANCISCO HEREDIA		
Sede Educativa:	SAN RAFAEL		
Dirección:	CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL	Teléfono:	3016310489 - 3046893245
Rector(a) o Encargado:	RAFAEL QUIROZ JIMENEZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PLANCHAS	1	1	
	MODULO DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PLANCHAS	1	1	
	MODULO DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1		
	TANDEM 3 PLANCHAS	1	1	
	MODULO DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	

TABLERO	0	0
JUEGO DE MANTENIMIENTO	0	0
TANDEM DE CARGAS	0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: CARLOS MARTINEZ	Nombre: Rafael Quiroz Jimenez
Teléfono: 3104185444	Teléfono: 301 53 / 0265
Correo:	Correo: rafaelquiroz12@gmail.com

OBSERVACIONES

No se realiza instalacion, el recibe se hace cargo de la disposicion del mueble

NOTA: Todos los elementos de inventario de propiedad de la administración entregado En la entidad territorial Municipio/Departamento

Nombre y Apellido - Firma

HACE CONSTAR

Que el establecimiento educativo antes mencionado recibió mobiliario escolar enviado por el MEN, para la sede San Rafael, ubicada en el corregimiento de San Rafael municipio de Arenal Estos elementos fueron transportados y entregados pro la empresa DOTAESCOL SAS, con Nit: 800048665, cabe resaltar que el mobiliario se recibió en la misma Sede y por motivos de remodelación no se pudo instalar los tableros, para la cual nos comprometemos a instalarlos apenas se termine la intervención.

Dado en el corregimiento de San Rafael, municipio de Arenal, el 28 de septiembre de 2023.

Atentamente,

RAFAEL QUIROZ JIMENEZ
Rector

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

CONTRATISTA:		ORDEN DE COMPRA:	
DIRECCIÓN:			
OBRA:		Fecha:	

Departamento:		Municipio:	
Sede Educativa:			
Dirección:		Teléfono:	
Nombre Rector:			

Mobiliario Aulas Preescolar

PUESTO PREESCOLAR		
SILLA PREESCOLAR		
MESA AUXILIAR		
TABLERO		
ALMACENAMIENTO		
PUESTO DOCENTE		
SILLA DOCENTE		
TANDEM SENCILLO		

Mobiliario Aulas Primaria

PUESTO PRIMARIA		
SILLA PRIMARIA		
TABLERO		
ALMACENAMIENTO		
PUESTO DOCENTE		
SILLA DOCENTE		
TANDEM SENCILLO		

Mobiliario Aulas Secundaria

PUESTO SECUNDARIA		
SILLA SECUNDARIA		
TABLERO		
ALMACENAMIENTO		
PUESTO DOCENTE		
SILLA DOCENTE		
TANDEM SENCILLO		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO		

INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Teléfono:	Teléfono:
Correo:	Firma:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Arenal**
Institución	**I.E. EMA TRONCOSO RABELO**		
Sede Educativa	**SAN RAFAEL**		
Dirección	**Sector 1 Mz 1 San Rafael (CORR)**	**Teléfono**	**3015510465**
Rector y/o	**Rafael Quiroz jimenez**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		28	9	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9181-CO-CO, MOVILIDAD ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTACESCOL S.A.S. CONTRATO ORDEN DE COMPRA: 109168

DIRECCIÓN: CARRERA 13A BIS # 31-09 OFICINA 1101 BUCARAMANGA

TEL: 6072130-3136196444 E-MAIL: admindotacol@hotmail.com.co

Departamento:	BOLÍVAR	Municipio:	SAN PABLO
Institución Educativa:	TECNICA AGROPECUARIA Y ENTRESORIAL POZO AZUL		
Sede Educativa:	EL BOSQUE		
Dirección:	VDA EL BOSQUE		
Rector y/o Encargado:	LACIDES CALDERON MONTES	Teléfono:	3201433732

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CARECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CARECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	280	280	
	SILLA SECUNDARIA	280	280	
	MESA PUESTO DOCENTE	7	7	
	SILLA PUESTO DOCENTE	7	7	
	TABLERO	7	7	
	TANDEM X3 CARECAS	7	7	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	7	7	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	

CAMERO	1	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	0	
TABLEROS DIDACTICOS	0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	0	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	
Teléfono:		Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES

Se instalo y los docentes capacitados del recibo.

NOTA: El rector debe colegiar el inventario de la institución con la disposición entregada. En la entidad territorial municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha	20 / 0	Pá...

CONTRATISTA	Dotaescol S.A.S.
DIRECCION:	Carrera 23 # [illegible]
PBX:	3183199424

ORDEN DE COMPRA

Departamento	Boliva	Municipio	San Pablo
Institucion Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL POZO AZUL EL BOSQUE		
Sede Educativa	EL BUSQUE		
Direccion	VDA El Bosque.	Telefono	3203433752.
Rector y/o Encargado	Lorena Calderon Montes.		

Mobiliario Aulas Preescolar	
PUESTO PREESCOLAR	20
SILLA PREESCOLAR	40
MESA AUXILIAR	1
TABLERO	1
ALMACENAMIENTO	1
PUESTO DOCENTE	1
SILLA DOCENTE	2
TANDEM CANECAS	1
Mobiliario Aulas Primaria	
PUESTO PRIMARIA	150
SILLA PRIMARIA	150
TABLERO	1
ALMACENAMIENTO	1
PUESTO DOCENTE	1
SILLA DOCENTE	1
TANDEM CANECAS	1
Mobiliario Aulas Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	120
SILLA SECUNDARIA	280
TABLERO	
ALMACENAMIENTO	
PUESTO DOCENTE	
SILLA DOCENTE	2
TANDEM CANECAS	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	

INTERVENTORIA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Telefono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	Rector
Telefono:	3203433752.
Correo:	[illegible]

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**San Pablo**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL POZO AZUL**		
Sede Educativa	**EL BOSQUE**		
Dirección	**VDA. EL BOSQUE**	**Teléfono**	**3203433752**
Rector y/o	**LACIDES CALDERON MONTES**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		28	9	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-318-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA ZONA 2 (ZONA 1, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE", CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4600/OC-CO, NOMBRE DEL COLEGIO

CONTRATISTA: JHOTAS DOTACIONES S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109080

DIRECCIÓN: CARRERA 93A # 52 MOSQUERA, CLUB KANARIA

TEL: 8932620-3186190444 — E-MAIL: administrador@hxxxxxxxx.co

Departamento:	CÓRDOBA	Municipio:	TIERRALTA
Institución Educativa:		RURAL FRASQUILLO	
Sede Educativa:		NUESTRA SEÑORA DE CRUSITO	
Dirección:	CORREG. CRUSITO	Teléfono:	3103853074
Rector o/o Encargado:	JULIO ALFREDO ARIAS SANCHEZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CABEZAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CABEZAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	20	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CABEZAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
LUMINARIAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Julio Abad
Nombre:	DANIELA JUSTES	Nombre:	Julio Alfredo Abad Sánchez
Teléfono:	3180 9841	Teléfono:	3102931874
Correo:	[illegible]	Correo:	Julioalfredoabad@yahoo.?

OBSERVACIONES: El embalaje queda en disposición del receptor.

NOTA: El recibo debe exigirse al momento de prestar la atención ecológica. En la ausencia [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRASQUILLO
Corregimiento de Frasquillo – Municipio de Tierralta – Departamento de Córdoba.
Acuerdo de Creación #022 de Noviembre de 14/1996 - Reconocimiento Según Resolución # 0 003190 del 2017
Núcleo Educativo # 035 – Dane # 223807002677 – Nit # 900136865-1 Email cc_223807002677@hotmail.com

Tierralta Córdoba 28 de septiembre de 2023

Señores:
Ministerio de Educación Nacional
DOTAESCOL.

ASUNTO: Recibido Mobiliario Escolar

Cordial Saludo;

Me permito informarle que el Mobiliario Escolar fue recibido y almacenado en la sede principal de la Institución Educativa Frasquillo, debido que las sedes satélites todas se encuentra ubicadas del otro lado del rio y hasta la sede principal llega el transporte terrestre, este es el punto mas cercano a la Institución Educativa Santa Cecilia de Cursito, el cual será transportado y distribuido por la institución.

Agradecemos su buen gesto de colaboración,

Atentamente,

JULIO ALFREDO ABAD SANCHEZ
CC.1103549895
Rector Institución Educativa Frasquillo

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 11	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	100046
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montpelier (Montpelier, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	

Departamento	Córdoba	Municipio	Tierralta
Institución Educativa	C.E. RURAL FRASQUILLO ESC NVA STA CECILIA DE CRUSITO		
Sede Educativa	ESC NVA STA CECILIA DE CRUSITO		
Dirección	Corregimiento Frasquillo - Crusito	Teléfono	3102731874
Rector y/o Encargado	Julio Alfredo Abad Sanchez		

Mobiliario Unitario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	
SILLA PREESCOLAR	24	
MESA AUXILIAR	2	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	80	
SILLA SECUNDARIA	80	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANDEM CANECAS	2	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Dorancio Cantero Tordecilla
Cargo:	Interventor
Teléfono:	311 719 7219
Correo:	N/A

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Julio Alfredo Abad Sanchez
Cargo:	Rector
Teléfono:	3102731874
Correo:	Juliooalfredoabad@yahoo.es

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Carrera 45 No. 26-85 Torre Nacional Piso 1 - Bogotá D.C. www.fundacionpaz.co

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		11	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Córdoba**	**Municipio**	**Tierralta**
Institución	**C.E. RURAL FRASQUILLO**		
Sede Educativa	**ESC NVA STA CECILIA DE CRUSITO**		
Dirección	**CORREGIMIENTO FRASQUILLO - CRUSITO**	**Teléfono**	**3102931874**
Rector y/o	**JULIO ABAD**		



Foto Acceso a Institución




Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		20	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CO1.PCCNTR.4402102 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2/ZONA 1, VIGENTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLS.A.S. — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 90068


DIRECCIÓN: CARRERA 53A # 93A-10 BOSQUE, CURO NAVARRA

TEL: [illegible] — E-MAIL: administrativa@dotacion.com.co

Departamento:	BOLÍVAR	Municipio:	MORALES
Institución Educativa:	CORCOVADO		
Sede Educativa:	NINA RINCÓN		
Dirección:	VEREDA ROMBA ALTA	Teléfono:	3124744879 - 6055555555
Rector y/o Encargado:	HECTOR RAUL VELASQUEZ VIDES		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	3	3	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	20	20	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	

TABLERO	2	2
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2
TAMBEM 93 CANECAS	2	2
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	1



PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Nestor Raul Velasquez Uribe
Teléfono:	3136104641	Teléfono:	312 471 4875
Correo:	[illegible]	Correo:	nestorraul@yahoo.com

OBSERVACIONES

El rodamiento se hace cargo de la disposicion del cliente.

NOTA: El recibe conforme el presente y pela [illegible] con la debida corrección de la cantidad faltante. Marque con [illegible] departamento.

[illegible]

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	10	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	105052
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 9-70 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 5199444	E-mail:	

Departamento	Bolivar	Municipio	Morales
Institución Educativa	I.E. COROZAL MINA REPOLLO		
Sede Educativa	MINA REPOLLO		
Dirección	Vereda Monte Rico	Teléfono	3243148975
Rector y/o Encargado	Néstor Raúl Velasquez Vides		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	8	✓	
Silla Preescolar	8	✓	
PUESTO Primaria	20	✓	
Silla Secundaria	20	✓	
PUESTO Secundaria	20	✓	
Silla Secundaria	20	✓	
Tablero	2	✓	
Almacenamiento	2	✓	
Puesto Docente	2	✓	
Silla Docente	2	✓	
Tandem Canecas	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Andres Rodriguez
Cargo:	Coord Visitas
Telefono:	3222633627
Correo:	Gerencia@dgsuministros.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Néstor Raúl Velasquez Vides
Nombre:	Néstor Raúl Velasquez Vides
Cargo:	Rector
Teléfono:	3243148975
Correo:	

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Morales**
Institución	**I.E. CORCOVADO**		
Sede Educativa	**MINA REPOLLO**		
Dirección	**VEREDA HONDA ALTA**	**Teléfono**	**3124744875**
Rector y/o	**NESTOR RAUL VELASQUEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACION	Fecha:	dia	mes	año
		29	04	2019

PROYECTO "ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-312-1-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 2 ZONA - MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4930/OC-CO MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAMEDOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100368

DIRECCION: CARRERA 13A B-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3013283-3136968444 E-Mail: administrador@dotamedol.com.co

Departamento:	CORDOBA	Municipio:	VALENCIA
Institución Educativa:	DIVINO NIÑO		
Sede Educativa:	COMUNEROS		
Dirección:	CORREGIMIENTO RUSIA B vereda el tiempo	Teléfono:	3186037216
Rector y/o Encargado:	URIEL CORONADO MARTINEZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	

TABLERO	1	1	
NUSSE DE MANCENAMIENTO	1	1	
TANQUE MEXICANO GAS	1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CALCULANDO LIMITED	Nombre:	UNIDAD EDUCATIVA [illegible]
Telefono:	0984181444	Telefono:	3107712 Ext.
Cargo:	GERENTE COMERCIAL	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: En esta factura se incluye el [illegible] Recibido Conforme

NOTA: El cliente debe registrar el inventario de la institución con la cantidad entregada. En caso de faltar algún producto comunicarse con [illegible]

COLOMBIA
VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		[illegible]	[illegible]	2023

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109968
DIRECCIÓN:	Carrera [illegible] 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
TEL:	418 6190440	E mail:	

Departamento	Córdoba	Municipio	Valencia
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO LOMUNEROS		
Sede Educativa	LOMUNEROS		
Dirección	Vereda El Tiempo	Teléfono	3107077213
Rector y/o Encargado	Uriel Caraballo		

Mobiliario Unitario		Mobiliarios Unisarios Verificado	Observaciones
PUESTO Primaria	10	OK	
Silla Secundaria	10	OK	
PUESTO Secundaria	20	OK	
Silla Secundaria	20	OK	
Tablero	1	OK	
Almacenamiento	1	OK	
Puesto Docente	1	OK	
Silla Docente	1	OK	
Tendedor Canecas	1	OK	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	OK	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	Uriel Caraballo Montalvo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3126213612
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

V	**Córdoba**	**Municipio**	**Valencia**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO**		
Sede Educativa	**COMUNEROS**		
Dirección	**VEREDA EL TIEMPO**	**Teléfono**	**3107077215**
Rector y/o	**URIEL CORONADO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACION	fecha:	dia	mes	año
		06	10	2021

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADO EN EL FLUJO DEL MARCO DEL PROYECTO 9121-MAP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4903/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTARSOLUCIONES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109088

DIRECCIÓN: CARRERA 12A B-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932200 EXT 1111 E-MAIL: administrativo@dotacion.com.co

Departamento:	BOLIVAR	Municipio	EL CARMEN DE BOLIVAR
Institución Educativa:	ALTA MONTAÑA		
Sede Educativa:	EL AZAFO		
Dirección:	VEREDA EL AZAFO	Tel/Cel:	3186211491
Rector y/o Encargado:	YONIS RAFAEL OLIVERA MARTINEZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA ADAPTADA PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TAPICERIA CARTELERA	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TAPICERIA CARTELERA	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	HD	80	
	SILLA SECUNDARIA	HD	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TAPICERIA CARTELERA	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TENDERETE CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE INSTALAMIENTO PUESTO Y CAJUELA		1	1

PROVEEDOR		UNIDAD EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Yoni Obrera M. Yoni Obrera Manjarrez
Nombre:	CONSTRUCTORA PUERTAS	Nombre:	YONI OBRERA MANJARREZ
Teléfono:	3181160111	Teléfono:	3142442538
Correo:	[illegible]	Correo:	yoniobrera2011@gmail.com

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del contratista

NOTA: Firmar este registro una vez cumplido de la manera como se indica en el presente documento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 13	Mes: 10	Año: 2021

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109568
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-36 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186194401	E-mail:	

Departamento	Bolivar	Municipio	El Carmen de Bolivar
Institución Educativa	I.E. ALTA MONTAÑA LAZARO		
Sede Educativa	LAZARO		
Dirección	Corregimiento de Lázaro - El Carmen	Teléfono	3114331533
Rector y/o Encargado	Luis Rafael Olivera Martinez		

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	✓	
SILLA PRIMARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Damaris Vargas
Nombre:	Damaris Daniela Vargas De Oro
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3002053247
Correo:	damaris404@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Yonni Olivera mm.
Nombre:	Luis Rafael Olivera Martinez
Cargo:	Rector
Teléfono:	3114331533
Correo:	rectoria2021iecam@gmail.com

OBSERVACIONES: Todo el mobiliario se recibió en buen estado. Además la institución educativa asume la distribución de este.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		13	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**El Carmen de Bolívar**
Institución	**I.E. ALTA MONTAÑA**		
Sede Educativa	**LAZARO**		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE LAZARO**	**Teléfono**	**3114311533**
Rector y/o	**YANIS RAFAEL OLIVERA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		9	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO ITS PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 /ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO. MOBILIARIO ESCOLAR"


CONTRATISTA: DOTACIONES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100068

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 65-74 FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA

TEL: [illegible] EMAIL: [illegible]

Departamento:	BOLIVAR	Municipio:	EL GUAMO
Institución Educativa:	I.E. DE EL GUAMO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	barrio el campo 1171 sede bachillerato	Teléfono:	3140857910
Rector y/o Encargado:	SANDRA PATRICIA CASTILLO ACEVEDO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	9	✓	
	SILLA PREESCOLAR	24	✓	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	✓	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	✓	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	✓	
	TABLERO	1	✓	
	TAMBORA O MARACAS	1	✓	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	✓	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	✓	
	SILLA PRIMARIA	120	✓	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	✓	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	✓	
	TABLERO	3	✓	
	TAMBORA O CAMPANAS	3	✓	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	✓	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	200	✓	
	SILLA SECUNDARIA	200	✓	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	✓	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	✓	
	TABLERO	5	✓	
	TAMBORA O CAMPANAS	5	✓	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	✓	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	✓	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	✓	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	✓	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	✓	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	✓	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	✓	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	✓	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	✓	



TABLERO	0
LLEBA EN ALMACENAMIENTO	0
PANEL MAS CABEZAS	0
ENTREGA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1

PROVEEDOR

Firma:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

CANAL NACIONALES

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

OBSERVACIONES: El repuesto queda a disposición del reciclaje.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE EL GUAMO
Autorizado por Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Bolívar, según resolución No. 0194 del 16 de junio de 2009. preescolar – primaria - grado 6° al 9° básica secundaria y 10° a 11° media vocacional, modalidad técnica
Nit. 806.013.496 1. EMAIL: ieguamo@hotmail.com
DANE 113248000067 El Guamo – Bolívar

El Guamo Bolívar, octubre 09 de 2023

Sres,
DOTAESCOL Y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
E. S. M.

ASUNTO: Recibido de mobiliario escolar.

Saludo de paz y bien

Por medio de la presente, hago constar que la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de El Guamo Bolívar, recibe dotación de mobiliario; la cual queda almacenada y dicha institución se hace responsable de realizar la distribución e instalación dentro de la misma.

Recibo notificación al correo electrónico ieiatecelguamo@sertbolivar.gov.co o sepaca88@gmail.com

Cordialmente,

SANDRA CASTILLO ACEVEDO
RECTORA (A)IETA GUAMO BOL.
80.45.781.093 de Santa Lucía

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 27	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	Outsocol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	105013
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198446	E mail:	[illegible]

Departamento	Bolivar	Municipio	El Guamo
Institución Educativa	I.E.T.A. DE EL GUAMO I.E.T.A. DE EL GUAMO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T.A. DE EL GUAMO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Barrio [illegible]	Teléfono	314 566 7910
Rector o/o Encargado	Sandra Castillo		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8 ✓	8	
SILLA PREESCOLAR	24 ✓	24	
MESA AUXILIAR	2 ✓	2	
TABLERO	1 ✓	1	
ALMACENAMIENTO	2 ✓	2	
PUESTO DOCENTE	1 ✓	1	
SILLA DOCENTE	1 ✓	1	
TANDEM CANECAS	1 ✓	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120 ✓	120	
SILLA PRIMARIA	120 ✓	120	
TABLERO	3 ✓	3	
ALMACENAMIENTO	3 ✓	3	
PUESTO DOCENTE	3 ✓	3	
SILLA DOCENTE	3 ✓	3	
TANDEM CANECAS	3 ✓	3	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	200 ✓	200	
SILLA SECUNDARIA	200 ✓	200	
TABLERO	5 ✓	5	
ALMACENAMIENTO	5 ✓	5	
PUESTO DOCENTE	5 ✓	5	
SILLA DOCENTE	5 ✓	5	
TANDEM CANECAS	5 ✓	5	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1 ✓	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: Carlos M. Cano S.	Firma: Sandra Castillo A.
Nombre: Carlos M. Cano S.	Nombre: Sandra Castillo Acevedo
Cargo: Supervisor	Cargo: Rector
Teléfono: 3214629048	Teléfono: 3145667910
Correo: Carlosgeo5sm@gmail.com	Correo: iedeteldelguamo@sedbolivar.gov.co

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la adquisición con la dotación entregada

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**El Guamo**
Institución Educativa	**I.E.T.A. DE EL GUAMO**		
Sede Educativa	**I.E.T.A. DE EL GUAMO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**BARRIO EL CAMPO 1171**	**Teléfono**	**3145667910**
Rector y/o Encargado	**SANDRA CASTILLO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		9	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL MOMENTO NACIDO DE PRIMERA INFANCIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES RURALES EN LA REGIÓN CARIBE 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4950/OC-CO MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109068

DIRECCIÓN: CARRERA 10A #35 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6027956-018018544 E-MAIL: almacenbolivar@dotaescolar.com.co

Departamento:	BOLÍVAR	Municipio:	SAN JUAN NEPOMUCENO
Institución Educativa:	SAN CAYETANO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO SAN CAYETANO BARRIO CABRINGTH	Teléfono:	3035427158
Rector o/o Encargado:	ELIDA BUELVAS VALDES		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	10	16	
	SILLA PREESCOLAR	15	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	3[illegible]	360	
	SILLA SECUNDARIA	360	360	
	MESA PUESTO DOCENTE	9	9	
	SILLA PUESTO DOCENTE	9	9	
	TABLERO	9	9	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	9	9	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
ARCHIVO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM LAS CAMECAS		0	0
PRESENTA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		VERIFICACIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]	Firma:	[signature]
Nombre:	CAROLINA A. FIRTEN	Nombre:	[illegible]
Teléfono:	3 [illegible]	Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: El [illegible] cuenta a [illegible] del Decreto [illegible]

NOTA: El [illegible] debe llenar el inventario en la medida con la entrega entregada. Este [illegible] original. Ninguno y/o reemplazo.

[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO
CODIGO DANE: 21365700058
REORGANIZADA MEDIANTE ORDENANZA No. 020 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2002
RECONOCIDA SEGÚN RESOLUCION 134 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2004
NIT: 806013578-5 DANE: 213657000586 CODIGO 049353.

San Cayetano, 09 de octubre de 2023

SEÑORES
DOTA ESCOL Y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
E. S. M.

ASUNTO: RECIBIDO DE MOBILIARIO ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO

Cordial saludo.

Por medio la presente hago constar que la INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO, recibió Dotación de Mobiliario, lo cual queda almacenado por motivo de espacio y tiempo para la distribución de los mismos, La Rectoría conjuntamente con el Consejo Directivo se hará cargo de la Distribución e instalación de los Muebles recibido.

Atentamente.

LIC.LUISABUELVAS VALDES
CC 45.459.430
RECTORA (E)
Cel.313 543 7154
Correo:luisabuelvas@hotmail.com

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	16	Mes: 10	Año: 2025

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	100068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 # 8 B # 55 Parque Industrial Montevina (Vía Cajicá, Cundinamarca)		
PBX:	6186508444	E-mail:	

Departamento	Quindío	Municipio	San Juan Nepomuceno
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO		
Dirección	Barrio Cassiopea el Principal	Teléfono	3135437154
Rector y/o Encargado	Luisa Bustos		

Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	16
SILLA PREESCOLAR	48	48
MESA AUXILIAR	4	4
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TANDEM CANECAS	2	2
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	160	160
SILLA PRIMARIA	160	160
TABLERO	4	4
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	4	4
SILLA DOCENTE	4	4
TANDEM CANECAS	4	4
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	360
SILLA SECUNDARIA	360	360
TABLERO	9	9
ALMACENAMIENTO	9	9
PUESTO DOCENTE	9	9
SILLA DOCENTE	9	9
TANDEM CANECAS	9	9
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	Carlos M. Cano S.
Nombre:	Carlos M. Cano S.
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3139621048
Correo:	Carlos.cano.arboleda@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Luisa Bustos Valdés
Cargo:	Rectora (e)
Teléfono:	3135437154
Correo:	luisabustos@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**San Juan Nepomuceno**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO**		
Sede Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO**		
Dirección	**BARRIO CASSINGUI CL PRINCIPAL**	**Teléfono**	**3135437154**
Rector y/o	**LUISA BUELVAS**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		11	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-812-1-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, DURANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 5014/OC-CO NOMBRE CORTO"

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100058

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 85 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

BELL: 6012283 3188138444 — E MAIL: [illegible]

Departamento:	BOLÍVAR	Municipio:	MARÍA LA BAJA
Institución Educativa:	TECNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO MARIA LA BAJA BOLÍVAR		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	MARIA LA BAJA, BOLIVAR ZONA RURAL CON DIRECCIÓN FLAMENCO	Teléfono:	3104611480 - 3107305839
Rector y/o Encargado:	RODRIGO ROCHA GONZALEZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	200	200	
	SILLA SECUNDARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEM X3 CANECAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	C
TABLERO		0	D
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	C
TANDEM X3 CANECAS		0	C
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1



PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Rodrigo Rocha González
Nombre:	CARLOS PUENTES	Nombre:	Rodrigo Rocha G.
Teléfono:	3138118414	Teléfono:	3235855509
Correo:		Correo:	rodrigorochagonzalez1766@gmail.com

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del estudiante

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la factura entregada. En la entrega formal, el empleado y el proveedor firman

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO
CENTRO DE ADMINISTRACION LOCAL DEL SERVICIO EDUCATIVO CALSE No. 8
CREADA MEDIANTE DECRETO No. 001 DE ENERO 27 DE 1994
APROBADA MEDIANTE RESOLUCION No. 355 DE DIC 05 DE 2003
REORGANIZADA MEDIANTE DECRETO No. 143 DE ABRIL 01 DE 2003
REORGANIZADA MEDIANTE RESOLUCION DE MODIFICACION Y ACLARACION 0076 DEL 14 DE JUNIO DE 2008
DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
NIT: 806007213-8
DANE: 213442000925
FLAMENCO MARIALABAJA

Flamenco (María la baja), 11 de octubre 2023

Señores(as).
DOTAESCOL Y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
E. S. M.

Asunto: Recibido de mobiliario escolar

Saludo de bien y paz,


Por medio de la presente hago constar que, en la **Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Flamenco,** se recibió dotación de mobiliario; la cual, queda almacenada y dicha institución se hace responsable de realizar la distribución e instalación dentro de la misma.

Recibo notificación al correo electrónico ietadeflamenco@sedbolivar.gov.co o rodrigorochagonzalez1966@gmail.com

Números de Contactos: 3235858569/3104611460.

Agradezco la atención y aceptación a la presente.

Atentamente,



Rodrigo Rocha González
Rector de la Institución Educativa de Flamenco

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 10	Mes: 10	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Bucaramanga, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	jumbiagro@dotacole.com.co

Departamento	Bolivar	Municipio	Maria La Baja
Institución Educativa	Institución educativa técnica AGROINDUSTRIAL de Flamenco Maria la baja Bolivar Principal		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Maria La baja	Teléfono	3225850549
Recibido Entregado	Rodrigo Gomez		

Modalidades Ministerio			
Modalidad Jardín Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16 ✓	16	
SILLA PREESCOLAR	48 ✓	48	
MESA AUXILIAR	1 ✓	1	
TABLERO	2 ✓	2	
ALMACENAMIENTO	4 ✓	4	
PUESTO DOCENTE	2 ✓	2	
SILLA DOCENTE	2 ✓	2	
TANDEM CARRERAS	2 ✓	2	
Modalidad Básica Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120 ✓	120	
SILLA PRIMARIA	120 ✓	120	
TABLERO	3 ✓	3	
ALMACENAMIENTO	3 ✓	3	
PUESTO DOCENTE	3 ✓	3	
SILLA DOCENTE	3 ✓	3	
TANDEM CARRERAS	3 ✓	3	
Modalidades Básica Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	200 ✓	200	
SILLA SECUNDARIA	200 ✓	200	
TABLERO	5 ✓	5	
ALMACENAMIENTO	5 ✓	5	
PUESTO DOCENTE	5 ✓	5	
SILLA DOCENTE	5 ✓	5	
TANDEM CARRERAS	5 ✓	5	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1 ✓	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: Carla M. Gallo S.	Firma: Rodrigo Jesus Gonzalez
Nombre: Carla M. Gallo S.	Nombre: Rodrigo Jesus Gonzalez
Cargo: Visitadora	Cargo: Rector
Teléfono: 3234629648	Teléfono: 3235258567
Correo: Carlagallo1450@gmail.com	Correo: sedeprincipalinstitucioneducativa2706@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la inspección con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**María La Baja**
Institución	**Institución educativa tecnica AGROINDUSTRIAL de Flamenco Marialabaja Bolívar**		
Sede Educativa	**Principal**		
Dirección	**MARIA LA BAJA**	**Teléfono**	**3235858569**
Rector y/o	**RODRIGO ROCHA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		11	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONSTRUIDA EN EL MUNICIPIO MARCO DE PRADO CESAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BM 9067-CO MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTACESCOLAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109000

DIRECCIÓN: CARRERA 21A BIS # 39 - 18 CUNDINAMARCA

TEL: 6202260-3166108444 — E-MAIL: administrador@dotacesc.com.co

Departamento: Institución Educativa:	MAGDALENA	Municipio:	FUNDACION
	DEPARTAMENTAL JUAN FRANCISCO OSPINA		
Sede Educativa:	CEM LA INMACULADA		
Dirección:	VEREDA CRISTAL N4 BAJA NO 2	Teléfono:	3208309614
Rector y/o Encargado:	MILTON DARIO MENDEZ ACELAS		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANICAS	1		
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANICAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	110	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANICAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CANICAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	DANIEL RIVAS BUENTES	Nombre:	Hilton Hendez Mesa
Teléfono:	3186150441	Teléfono:	3206358913
Correo:	[illegible]	Correo:	Hhernandez@[illegible].com

OBSERVACIONES: El embalaje fue a disposición del rector.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de distribución con la factura entregada [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA
JUAN FRANCISCO OSPINA
Aprobada mediante Resolución No. 0915 de diciembre 10 de 2021,
por la Secretaría de Educación Departamental
DANE 247288001168

Fundación Magdalena, 19 de octubre de 2023.

Señores (as)

DOTAESCOL Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. E S M.

ASUNTO: RECIBIDO DE MOBILIARIO ESCOLAR.

Saludo de paz y bien.

Por medio de la presente, hago constar que la Institución Educativa departamental Juan Francisco Ospina recibe dotación de mobiliario; la cual, queda almacenada y dicha Institución se hace responsable de realizar la distribución e instalación dentro de la misma.

Recibo notificación al correo electrónico iedjuanfranciscoospina@gmail.com

Cordialmente,

NILTON DAIRO MÉNDEZ ACELAS
CC. 84454533
RECTOR

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 25 / 10 / 2021

CONTRATISTA: Dotaseval S.A.S.

DIRECCIÓN: [illegible] ORDEN DE COMPRA: [illegible]

TEL: 315 6 [illegible] Email: [illegible]

Departamento	Magdalena	Municipio	Fundación
Sede Educativa	I.E. INFANTIL JUAN FRANCISCO OSPINA SEDE LA INMACULADA		
Sede Educativa	SEDE LA INMACULADA		
Dirección	Vereda Cristalina Baja #2		
Persona Encargada	[illegible]	Teléfono	3[illegible]5

Mobiliario Entregado

Mobiliario Aulas Preescolar

PUESTO PREESCOLAR	12	12
SILLA PREESCOLAR	24	24
MESA AUXILIAR		
TABLERO	1	1
ALMACENAMIENTO	1	1
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANELAS		

Mobiliario Aulas Primaria

PUESTO PRIMARIA	6	6
SILLA PRIMARIA	30	30
TABLERO	1	1
ALMACENAMIENTO	1	1
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANELAS	1	1

Mobiliario Aulas Secundaria

PUESTO SECUNDARIA		
SILLA SECUNDARIA	20	20
TAB. PRO	1	1
ALMACENAMIENTO		
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANELAS		
ALMACENAMIENTO		

INTERVENTORIA

Firma: [illegible]

Nombre: CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PINEDO

Cargo: INTERVENTOR

Teléfono: 321 312 1142

Correo: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: 3008[illegible]

Correo: [illegible]

NOTA: El rector debe registrar en observación la inconformidad con la relación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Fundación**
Institución	**I.E. DEPART. JUAN FRANCISCO OSPINA**		
Sede Educativa	**ERM LA INMACULADA**		
Dirección	**VDA. CRISTALINA**	**Teléfono**	**3208359515**
Rector y/o	**nilson dario mendez acelas**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		10	12	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR EXISTENTE PARA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CLAVE 4 AMPLIACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO PARA LA REGIÓN ZONA 4 AGOMIL EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4969/OC-CO, EDUCANDO EDUCAR"

CONTRATISTA: DOTACOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100068

DIRECCIÓN: CARRERA 12A BIS #65Q-18, BUCARAMANGA

TEL: 6932923-3108196444 E-MAIL: asistente@dotacol.com.co

Departamento:	MAGDALENA	Municipio:	ARACATACA
Institución Educativa:	DEPARTAMENTAL ETNOEDUCATIVO Y PLURICULTURAL GUAMAKU		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	DIAGONAL ARICUMO DE ARACATACA, ENTRANDO POR LA VUELTA DEL TORICO GUAMAKU	Teléfono:	3168102513,3173336570
Nombre y/o Encargado:	DIANA SOURDIS TORRES		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TABLERO CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TABLERO CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TABLERO CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTOS DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	12
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
PIZARRON		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
CANDELAS CANCHAS		0	0
BRIGADA MENSUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: CAROLINA PEÑUELAS

Teléfono: 3134194114

Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Omaira Tamayo


Teléfono: 314.8720537

Correo: [illegible]

OBSERVACIONES: Recibimos las computadoras completas y en optimas condiciones, el mobiliario queda a disposición del Colegio para su uso.

NOTA: El rector debe legalizar el diligenciamiento de la totalidad con la Solicitud anteriormente. En la medida limitada Marque el especificado.

Resguardo Arhuaco de Arhuaca



UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Aracataca**
Institución	**IED CENTRO EDUCATIVO ETNO CULTURAL GUNMAKU SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**Principal**		
Dirección	**RESGUARDO ARHUACO DE ARACATACA**	**Teléfono**	**3168702537**
Rector y/o	**onasis izquierdo torrez**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		19	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ÚNICA DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-032-1-AMP-2020 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/OC-CO. MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109000

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 53 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 0902290-3105190414 E-MAIL: olalla.duran@jaramillo.com.co

Departamento:	MAGDALENA	Municipio:	SANTA MARTA
Institución Educativa:	ANDALUCITO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VEREDA MOSQUITO	Teléfono:	3114077881
Rector y/o Encargado:	EMILSE LEONOR VEGA PADILLA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	40	40	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	320	320	
	SILLA SECUNDARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANECAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	3	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM ERGONÓMICAS		0	0
ENTREGA ANUAL DE LISTA MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	Emilce Leonor Vega P.
Teléfono:	3108150944	Teléfono:	3117021812
Correo:	[illegible]	Correo:	lleonmisquita20@gmail.com

OBSERVACIONES: El receptor recibe a satisfacción de la institución con sus respectivas instalaciones

NOTA: El proveedor debe diligenciar el encuentro de la institución educativa. Para el retiro del mismo debe ser por el departamento

[illegible]

Santa Marta, Magdalena, octubre 19 de 2023.

Señores,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Centro Administrativo Nacional CAN
Santafé de Bogotá, D.C.
y/o **DOTAESCOL SAS**
Cra 13 "A" No 8-55
Tel: 3186198444
Mosquera, Cundinamarca

Asunto: Recibo a satisfacción de mobiliario escolar dotado por el Ministerio de Educación Nacional.

Apreciados señores. Por medio del presente oficio informo a ustedes que en calidad de rector de la ***IED MOSQUITO*** del Distrito de Santa Marta, Magdalena, he recibido a satisfacción, según se puede observar en las actas de remisión el mobiliario escolar destinado a esta Institución a través del Proyecto: "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE 912-1-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO", orden de compra **109068**.

Además indico que me hago responsable de realizar la distribución e instalación del mobiliario de acuerdo a las necesidades de la institución.

Sin otro particular

Lic. Esp. EMILSE LEONOR VEGA PADILLA
c.c. 26.899993 de Santa Ana Magdalena
Rectora

Celular de contacto 3114071812

Correo iedmosquito2020@gmail.com

COLOMBIA

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	27	10	

...TISTA:	Dotacional V.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	449
...DIN		Email:	

...Departamento	Antioquia	Municipio	Santa Maria
...ución Educativa		I.E.D. MOSQUITO - SEDE PRINCIPAL	
...de Educativa		I.E.D. MOSQUITO - SEDE PRINCIPAL	
...Dirección	Vda. Mosquito		
...ona de Entregado	Emilio Restrepo	Teléfono	311-4152

Mobiliario Aulas Preescolar	Cantidad	Observaciones
PUESTO PREESCOLAR	14	
SILLA PREESCOLAR	45	
MESA ALTA 6P	4	
TABLERO	4	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	4	
SILLA Ddocente	4	
TABLERO CARTELERA	4	

Mobiliario Aulas Primaria	Cantidad	Observaciones
PUESTO PRIMARIA	160	
SILLA PRIMARIA	162	
ATRIL	4	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	4	
SILLA DOCENTE	4	
TABLERO CARTELERA	4	

Mobiliario Aulas Secundaria	Cantidad	Observaciones
PUESTO SECUNDARIO	320	
SILLA SECUNDARIA	320	
TABLERO	5	
ALMACENAMIENTO	5	
PUESTO DOCENTE	5	
SILLA DOCENTE	5	
TABLERO CARTELERA	5	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

ENTREGA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]	Cargo: Rector
Teléfono: 311 412 4192	Teléfono: 3124715 12
Correo: [illegible]	Correo: [illegible]

NOTA: El rector debe agotar el inventario de la institución con a donación en pleno

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Santa Marta**
Institución	**I.E.D. MOSQUITO**		
Sede Educativa	**I.E.D. MOSQUITO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VDA MOSQUITO**	**Teléfono**	**3114071812**
Rector y/o	**emilce vega padilla**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		20	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTRATACIÓN DIRECTA ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-082-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 8907-CO-CC, MEJORAMIENTE ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109068

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 65 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TÉL: 3112993 EXT 6444 E-MAIL: sdn (illegible) .com.co

Departamento:	MAGDALENA	Municipio:	CIÉNAGA
Institución Educativa:	TECNICA AGROPECUARIA BEVILLANO		
Sede Educativa:	ERM LA HAYA		
Dirección:	VEREDA LA HAYA	Teléfono:	3128413458
Rector y/o Encargado:	EDGARDO CHARRIZ OLIVEROS		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 SILLAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 SILLAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 SILLAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	9	9	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	20	20	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	2	2
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2
TABLERO		2	2
NUMERO DE ARMARIOS/ARCHIVO		2	2
TAMAÑO DE CANECAS		2	2
PATRIOTA UNA UNA DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PINTO	Nombre:	Eduardo Chaux Olivares
Teléfono:	2100108444	Teléfono:	3229134458
Correo:	ventas@grupoinnovar.com	Correo:	Directoreduardochaux.com

OBSERVACIONES: El empalme para la instalación del escritorio

NOTA: El recibo de conformidad no constituye la aceptación definitiva del bien o servicio contratado, la cual se hará una vez verificada la calidad y cantidad de los mismos.

CONTRAPARTIDA

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	25	10	

CONTRATISTA	Dotaciones S.A.S	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCIÓN			
TEL		EMAIL	

Departamento	Magdalena	Municipio	
Institución Educativa	Técnica Agropecuaria Sicuani de La Gloria		
Sede Educativa	La Mejor		
Dirección	Ubicado - Corregimiento La Gloria	Teléfono	322 911 3458
Secretario Delegado	Edgardo Chamz Olivares		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	3	3 ✓	
Silla Preescolar	9	9 ✓	
PUESTO Primaria	20	20 ✓	
Silla Secundaria	20	20 ✓	
PUESTO Secundaria	20	20 ✓	
Silla Secundaria	20	20 ✓	
Tablero	2	2 ✓	
Almacenamiento	2	2 ✓	
Puesto Docente	2	2 ✓	
Silla Docente	2	2 ✓	
Tandem Canacas	2	2 ✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓	

INTERVENTORÍA	
Firma	
Nombre:	Jairo Hernandez Pinedo
Cargo:	Interventor
Teléfono:	301 312 5142
Correo:	Hernandez23nando92@Hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Edgardo Chamz Olivares
Cargo:	Rector
Teléfono:	322 911 3458
Correo:	olichedeyahp.com.

OBSERVACIONES:

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Ciénaga**
Institución Educativa	**Tecnica Agropecuaria Sevillano**		
Sede Educativa	**La maya**		
Dirección	**cienaga .coregimiento la maya**	**Teléfono**	**3229113458**
Rector y/o Encargado	**edgardo charriz olivero**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		21	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CON CAPACIDAD EN EL AGUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-013-1-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2,ZONA 1, UBICADAS EN EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4962/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DISMAYSOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109034

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 5-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3012650318/3191944 E-MAIL: administrativo@3vocale.com.co

Departamento:	MAGDALENA	Municipio:	CIÉNAGA
Institución Educativa:	TECNICA AGROINDUSTRIAL SAN JAVIER		
Sede Educativa:	SAN BAJO CÓRDOBA		
Dirección:	VÍA BAJO CÓRDOBA, SAN PEDRO, SIERRA NEVADA	Teléfono:	Observaciones
Recibido Encargado:	BEISSY MESSURE PARRA CHICO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	BANDEJA O CANALETA	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TABLERO O CANALETA	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	CANALETA O CANALETAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	/
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	/
TABLERO		1	/
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	/
BANDEJA DE CANECAS		1	/
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	/

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Betty Pareja Ortiz
Nombre:	CLAUDIA FUENTES	Nombre:	Betty Pareja Ortiz
Teléfono:	3186194441	Teléfono:	3165362646
Correo:		Correo:	desobesos@hotmail.com

OBSERVACIONES: EL EMBALAJE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL RECICLAJE

NOTA: El proveedor debe legalizar el inventario en la totalidad con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	Día 27	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	Outdesco S.A.S.	ORDEN DE COMPRA.	
DIRECCIÓN:	Carrera 19 A # 69-[illegible] Parque Industrial Montería (Mosquera) - [illegible]		
PBX	316 5158444	E-mail:	

Departamento:	Magdalena	Municipio	Ciénaga
Institución Educativa	IPRT TÉCNICA AGROTURÍSTICA SAN ISAIDRO LABRADOR CÓRDOBA		
Sede Educativa	SAN BACO CORDOBA		
Dirección	VDA. BAJA CARRERA SAN PEDRO - SIERRA NEVADA	Teléfono	316 534 7..
Docente y/o Encargado	Beisy Jessica Loreto Ortico		

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO Secundaria	10	✓	
Silla Secundaria	10	✓	
Tablero	1	✓	
Almacenamiento	1	✓	
Puesto Docente	1	✓	
Silla Docente	1	✓	
Tandem Caneca	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA

Firma: [signature]
Nombre: Melvin Jhon fernandez leon
Cargo: Interventor
Teléfono: 312 3899207
Correo: L_pitagoras@semos.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [signature]
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Correo: [illegible]

[signature]

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la relación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Ciénaga**
Institución	**IER TeCNICA AGROTURÍSTICA SAN JAVIER**		
Sede Educativa	**ERM BAJO CÓRDOBA**		
Dirección	**VDA BAJO CORDOBA SAN PEDRO**	**Teléfono**	**3165362696**
Rector y/o	**BEISY DESSIRE PAREJO OROZCO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	10	2019

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS IDD-317-1-AMP-2015 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4280/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: TRIBASCOLSAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109064

DIRECCIÓN: CARRERA 19A # 91 MISSQUERA CUNDINAMARCA

TEL.: 8962293-3106159644 — E-MAIL: admvalledo@tribascolsas.com.co

Departamento:	LA GUAJIRA	Municipio:	DIBULLA
Institución Educativa:	RURAL: BRENOS AIRES DE CAMPONA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO CAMPANA NUEVA	Teléfono:	3104113246
Rector y/o Encargado:	FRANCISCO JAVIER RESTREPO ARROYAVE		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	LAMPARA 10 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	BANCHAX3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO ESTUDIANTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAMBURA VACANCAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA AGUDELO	Nombre	Francisco Javier Ramirez
Teléfono:	3186784	Teléfono:	3104113284
Correo:	[illegible]	Correo:	Carlos.ramirez@gmail.com

OBSERVACIONES: El mobiliario queda almacenado y el rector será hace cargo del mobiliario. Se debitamos y almacenes del colegio

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con actualización entregado. En la entidad territorial Municipio y/o departamento

CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DANE: 244001001678 - NIT: 825003152-8
Decreto de Aprobación 263 del 05 de Noviembre de 2002

Campana Nuevo, 23 de octubre de 2023

Señores(as):

DOTAESCOL Y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Asunto. Recibido de mobiliario escolar.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, hago constar que el Centro Educativo Buenos Aires recibe dotación de mobiliario; la cual queda almacenada en dicho centro y se hace responsable de realizar la distribución e instalación dentro de la misma.

Corcialmente,

Francisco Javier Restrepo Arroyave
Director Rural
CE Buenos Aires de Campana
Dibulla

Troncal del caribe, Vereda Campana Nuevo. Celular: +57 3104113246.
Correo electrónico Cerba.campana@gmail.com
Dibulla, La Guajira.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 26	Mes 10	Año 2021

CONTRATISTA	[illegible]	Tipo de Predio	Urbano
DIRECCIÓN	[illegible]		
PBX	[illegible]	Email	[illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	Becerril
Institución Educativa	CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTOS DE LA CAMPAÑA CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPAÑA		
Sede Educativa	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPAÑA		
Dirección	Corregimiento Campaña nueva	Teléfono	
Nombre y/o Encargado	[illegible]		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120	
SILLA SECUNDARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Romelio Florianos S.
Cargo:	Docente
Teléfono:	3043875778
Correo:	jackferoubty@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Francisco Javier Restrepo A.
Cargo:	Director
Teléfono:	3104113246
Correo:	cerba.campana@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá - www.mineducacion.gov.co

Prosperidad para todos

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**La Guajira**	**Municipio**	**Dibulla**
Institución	**CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA**		
Sede Educativa	**CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA**		
Dirección	**CORREGIMIENTO CAMPANA NUEVA**	**Teléfono**	**3104113246**
Rector y/o	**FRANCISCO RESTREPO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		27	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR REQUERIDA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 REQUERIDAS EN EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8900-CO/CO. MOBILIARIO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTACSCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109068

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 91 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6012290-3136748444 E-MAIL: [illegible]

Departamento:	CESAR	Municipio:	PAILITAS
Institución Educativa:	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	KR 6 7 A 75	Teléfono:	3207660 - 3167083708
Rector(a)/Encargado:	ISAID BUSTOS CONTRERAS		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	1	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	480	480	
	SILLA SECUNDARIA	480	480	
	MESA PUESTO DOCENTE	12	12	
	SILLA PUESTO DOCENTE	12	12	
	TABLERO	12	12	
	TANDEM X3 CANECAS	12	12	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

MESA DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X0 CARGAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS NATURALISTA	Nombre:	Ismael Bustos Contreras
Teléfono:	3 [illegible]	Teléfono:	3159603406
Correo:	[illegible]	Correo:	profesorismael@hotmail.com

OBSERVACIONES: El Embalaje Queda A Disposición Del Docente.

NOTA: Favor revisar detalladamente el contenido de la información con la dotación entregada. En la actualidad tenemos 15 días hábiles de oportunidad.

Carrera 30 Calle 34 Esquina Bogotá

Institución Educativa "Nuestra Señora del Carmen"

Resolución 003133 de Abril 28 de 2020

Carrera 5 No. 7a - 78 - Celular. 320 344 5731 - 320 444 5726

Nit: 824002170-2

Pailitas Cesar, 27 de octubre de 2023

Señores
Ministerio de Educación Nacional
DATAESCOL S.A.S.
E. S. M.

Atento saludo.

Para su conocimiento y fines pertinentes Informo a ustedes que el Mobiliario escolar enviado fue recibido a entera satisfacción y queda almacenado en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Pailitas Cesar, quien se hace responsable de la distribución e instalación de acuerdo a las necesidades de las sedes.

Atentamente,

ISAID BUSTOS CONTRERAS
Rector
CC. 6.794.499

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 03	Mes 11	Año 2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186106444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	Pailitas
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		
Dirección	Kr 5 # 8 79	Teléfono	3157063706
Rector y/o Encargado	Israel Cristo Contreras		

PUESTO PREESCOLAR	8
SILLA PREESCOLAR	24
MESA AUXILIAR	2
TABLERO	1
ALMACENAMIENTO	2
PUESTO DOCENTE	1
SILLA DOCENTE	1
TANDEM CANECAS	1
Mobiliario Aulas Primaria	
PUESTO PRIMARIA	80
SILLA PRIMARIA	80
TABLERO	2
ALMACENAMIENTO	2
PUESTO DOCENTE	1
SILLA DOCENTE	1
TANDEM CANECAS	2
Mobiliario Aulas Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	440
SILLA SECUNDARIA	440
TABLERO	12
ALMACENAMIENTO	12
PUESTO DOCENTE	12
SILLA DOCENTE	12
TANDEM CANECAS	12
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: Tonya Estefanía Tenorio	Nombre: Israel Cristo Contreras
Cargo: Interventoría	Cargo: Rector
Teléfono: 3209121930	Teléfono: 3157063706
Correo: Zonayapaola2506@gmail.com	Correo: censcarmen@educacion.com.co

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la cotización entregada.

Sede Administrativa Bogotá D.C. - Bogotá — www.[illegible].gov.co

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		03	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Pailitas**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**		
Sede Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**		
Dirección	**KR 5 - 7 A 78**	**Teléfono**	**3157063706**
Rector y/o	**ISAID BUSTOS CONTRERAS**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-512-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALIZADAS EN LA REGIÓN CARIBE V, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO No. 4907/2022 OC, NOMBRE DEL ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 91058

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932861 / 3105108444 — EMAIL: pdirectivo@dotaescol.com.co

Departamento:	CESAR	Municipio:	AGUSTÍN CODAZZI
Institución Educativa:	DIVINO NIÑO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VEREDA IBERIA	Teléfono:	3233220891
Rector y/o Encargado:	DINAIRA CHINCHILLA QUINTERO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAMBOR X3 CANECAS		0	0
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PERDOMO	Nombre:	OMAIRA CHINCHILLA Q.
Teléfono:	3136165414	Teléfono:	3233230091
Correo:		Correo:	chinchillaqui@hotmail.com

OBSERVACIONES: El Mobiliario Fue entregado a satisfacion, la disposicion del Ecologo queda a cargo de la rectora

NOTA: El rector debe legalizar obligatoriamente la factura con la actividad entregada. En la ciudad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	06	11	2023

CONTRATISTA: Dotaroc S.A.S

DIRECCIÓN: Carrera 11 A # 11 55 Parque Industrial Montara (Mancuera, Cundinamarca)

TELÉFONO: 318 6108464

ORDEN DE COMPRA: 100068

E-mail: [illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	Agustín Codazzi
Institución Educativa	I.E. DIVINO NIÑO E.T. DIVINO NIÑO		
Sede Educativa	I.E. DIVINO NIÑO		
Dirección	Vereda Iberia		
Sector y/o Encargado	Carmina Chinchilla Quintero	Teléfono	3233230991

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	6	✓	
SILLA PRESCOLAR	24	✓	
MESA ADHERIR	1	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	✓	
SILLA SECUNDARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA

Firma: [signature]

Nombre: Zoraya Esthelina Hernandez

Cargo: Interventoria

Teléfono: 300 8712130

Correo: Zoraya.pinilla2102@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [signature]

Nombre: CARMINA CHINCHILLA QUINTERO

Cargo: Rectora

Teléfono: 3233230991

Correo: chichillaq10@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Agustín Codazzi**
Institución	**I.E. DIVINO NIÑO**		
Sede Educativa	**I.E. DIVINO NIÑO**		
Dirección	**VEREDA IBERIA**	**Teléfono**	**3233230891**
Rector y/o	**OMAIRA CHINCHILLA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		30	10	2023

PROYECTO ENTREGA DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO. MODALIDAD ESCOLAR

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 52000

DIRECCIÓN: CARRERA 93A 8-55 MOSQUERA, Cundinamarca

TEL: 6932393-3100136414 E-MAIL: cundinamarca@dotacolar.com.co

Departamento:	CESAR	Municipio:	BECERRIL
Institución Educativa:	CANAVA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VEREDA CANAVA	Teléfono:	3166597445
Nombre del Rector(a):	JAIR THOMAS BARRIENTO GIL		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	4	4	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	30	30	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	30	30	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	30	30	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	30	30	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	3	3
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3
TABLERO		1	3
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		3	3
TANDEM X3 CANECAS		3	3
ENERGIZADOR GARANTIA DE USO HASTA NUMERO 11 Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	Clair Yicsmen [illegible]
Teléfono:	3183183	Teléfono:	316 629 74 45
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: Recibí el requerimiento en buen estado y a satisfacción. Hacemos uso de la disponibilidad del rodaje.

NOTA: El rector debe registrar su inventario en la institución con la debida entrega de la materia prima. Uso apropiado y oportuno.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 06	Mes 11	Año 2023

CONTRATISTA:	Datamarsol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	105068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	313 619 8444	Email:	[illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	Becerril
Institución Educativa	C.R. CANAIMA C.E. CANAIMA		
Sede Educativa	C.E. CANAIMA		
Dirección	Vda. Canaima	Teléfono	3166293445
Rector y/o Encargado	Jair Thomas Sarmiento Gil		

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	4		
Silla Preescolar	12		
PUESTO Primaria	50		
Silla Secundaria	30		
PUESTO Secundaria	80		
Silla Secundaria	50		
Tablero	3		
Almacenamiento	1		
Puesto Docente	1		
Silla Docente	1		
Tendalo Cubierta	3		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Zoraya Castillo Hernandez
Cargo:	Interventoria - Visitante
Teléfono:	3005921770
Correo:	Zoraya.castillo2210@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jair Thomas Sarmiento Gil
Cargo:	Director
Teléfono:	3166293445
Correo:	secretariageneral@educacion.cesar.gov.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el ingreso de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Becerril**
Institución	**C.E. CANAIMA**		
Sede Educativa	**C.E. CANAIMA**		
Dirección	**VDA. CANAIMA**	**Teléfono**	**3166297445**
Rector y/o	**JAIR SARMIENTO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2, ZONA 1, QUE DANDE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4362/ OC-CO, MOVILIZO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTACOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109059

DIRECCIÓN: CARRERA 10A 6-05 VALLEDUPAR, CESAR/VALLEDUPAR

TEL: 6032263-3160108444 E-MAIL: admin.sena@dotacolcol.co

Departamento:	CESAR	Municipio:	CHIRIGUANÁ
Institución Educativa:	JUAN PEJA GOMEZ		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CR 5 10 60	Teléfono:	3105155419
Rector y/o Encargado:	SORAYDA BIANCA VILLAFAÑE		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	720	720	
	SILLA SECUNDARIA	720	720	
	MESA PUESTO DOCENTE	18	18	
	SILLA PUESTO DOCENTE	18	18	
	TABLERO	18	18	
	TANDEM X3 CANECAS	18	18	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	18	18	
PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUPITRO DOCENTE	0	0
	SILLA PUPITRO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARJETERO CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MANRIQUE	Nombre:	
Teléfono:	3182	Teléfono:	3106
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES: No hacemos cargo de la disposición del concreto

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la debida antelación. Envío original firmado Alcalde y/o dependencia

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 07	Mes 11	Año 2023

CONTRATISTA:	Gobaestol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-35 Parque Industrial Montana | Mosquera, Cundinamarca |		
PBX	318 6198444	E-mail:	gerencia@gobaestol.com.co

Departamento	Cesar	Municipio	Chiriguaná
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ		
Dirección	Cll 8-10 66	Teléfono	3106155419
Rector y/o Encargado	Sorayda Simanca		

Mobiliarios Unitarios Mobiliarios Aulas Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	720
SILLA SECUNDARIA	720
TABLERO	18
ALMACENAMIENTO	18
PUESTO DOCENTE	18
SILLA DOCENTE	18
TANDEM CAMECAS	18
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Zorayda Castellanos Hernandez
Cargo:	Enlace Interventoria
Teléfono:	3008212135
Correo:	Zorayda.Paola.2102@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Sorayda Simanca V.
Nombre:	Sorayda Simanca Villafane
Cargo:	Rectora (E)
Teléfono:	3106155419
Correo:	ejo.simanca@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Proveedor by Comsteme

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Chiriguaná**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ**		
Sede Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ**		
Dirección	**CLL 8 -10 66**	**Teléfono**	**3106155419**
Rector y/o	**SORAYDA SIMANCA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-812-1-AMP-2016 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA REGIÓN 3, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4907/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTARSCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 141095

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8912230-8180188844 — E-MAIL: admvalledupar@soccele.com.co

Departamento:	CESAR	Municipio:	MANAURE
Institución Educativa:	SAN ANTONIO		
Sede Educativa:	LA VEGA DE JACOB		
Dirección:	VDA LA VEGA DE JACOB	Teléfono:	3145047885
Rector y/o Encargado:	MARITZA CONSUEGRA PRADO		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	4	4	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	20	20	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	30	30	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	30	30	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
TABLERO		2	2	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		2	2	
ESTANTERIAS CANECAS		2	2	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS CANTERO	Nombre:	Maritza Cantero Tello
Teléfono:	3165697414	Teléfono:	3165197105
Correo:		Correo	cecilia.cantero@educacion.gov.co

OBSERVACIONES: El mobiliario se recibio a satisfaccion y todo lo que se describe en el acta y el flyer quedo en perfecto estado de la institucion

NOTA: El flyer debe ingresar al Inventario de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial (Municipio y/o departamento).

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MANAURE - CESAR

AUTORIZA

A, la docente de aula Yuleydis Galeano Lesmes identificada con C.C. No.1.065.204.022 para que en beneficio de la Sede Educativa La Vega de Jacob, reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Firmado en Manaure - Cesar, a los 09 días del mes de noviembre de 2023.

MARITZA CONTRERAS TRILLOS
C.C.49.724.700 de Valledupar
Rectora

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	11	2023

CONTRATISTA:	Datascol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109066
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@datascol.com.co

Departamento	Cesar	Municipio	Manaure
Institución Educativa	I. E. SAN ANTONIO SEDE LA VEGA DE JACOB		
Sede Educativa	SEDE LA VEGA DE JACOB		
Dirección	vda. La Vega de Jacob.	Teléfono	3145197105
Rector y/o Encargado	Maritza Cadenas		

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	4	/	
Silla Preescolar	12	/	
PUESTO Primaria	30	/	
Silla Secundaria	20	/	
PUESTO Secundaria	30	/	
Silla Secundaria	30	/	
Tablero	2	/	
Almacenamiento	3	/	
Puesto Docente	2	/	
Silla Docente	2	/	
Tandem Canecas	2	/	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	/	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Andrés Hernandez A.
Nombre:	Andrés Hernandez A
Cargo:	Visitador
Teléfono:	323 485 5317
Correo:	gamingandres30@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Yuleydis Galeano Lesmes
Cargo:	Docente
Teléfono:	3136549405
Correo:	yuleyduar@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Manaure**
Institución	**I. E. SAN ANTONIO**		
Sede Educativa	**SEDE LA VEGA DE JACOB**		
Dirección	**VDA. LA VEGA DE JACOB**	**Teléfono**	**3145147105**
Rector y/o	**MARITZA CONTRERAS**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		31	10	2023

PROYECTO ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-512-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2.2ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4979/OC-CO. MODELANTO ESCOLAR

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S. CONTRATO ORDEN Y/O DE COMPRA: 10004

DIRECCIÓN: CARRERA 23A 0-55 MOSQUERA-CUNDINAMARCA

TEL: [illegible] E-MAIL: [illegible]

Departamento:	CESAR	Municipio:	LA JAGUA DE IBIRICO
Institución Educativa:	JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	IND DIAGONAL 1 11-120	Teléfono:	3108904113
Rector y/o Encargado:	HERNANDO ENRIQUE GOMEZ CANTILLO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		Recibido	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUPITRE ESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PUPITRE ESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	800	800	
	SILLA SECUNDARIA	800	800	
	MESA PUESTO DOCENTE	20	20	
	SILLA PUESTO DOCENTE	20	20	
	TABLERO	20	20	
	TANDEM X3 CAMECAS	20	20	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	20	20	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	
TABLERO		0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	
CANDADOS DE GAVETAS		0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARQUIMENTES	Nombre:	
Teléfono:	3156784144	Teléfono:	3106901113
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: MOBILIARIO RECIBIDO EN CONFORMIDAD

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la firma de entrega. En la unidad ejecutora, Municipio y/o departamento.

[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
NIT 834 000-13 - 6 DANE: 120400000111
Autorización Secretaría de Educación Departamental: Resolución 208 del 21/11/04 y Resolución 1558 del 16/03/20
Diag. 1 No. 11 – 70, La Jagua De Ibirico – Cesar

La Jagua de Ibirico, 30 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S.

Asunto: contrato/orden de compra 109068

El día 31 de octubre de 2023 he firmado acta de verificación de entrega de dotación correspondiente a:

Nivel	Descripción	Cantidad
Aula secundaria	Mesa secundaria	800
	Silla secundaria	800
	Mesa puesto docente	20
	Silla puesto docente	20
	Tablero	20
	Tandem x 3 canecas	20
	Mueble de almacenamiento	20
	Manuel de uso mantenimiento	1

Por encontrarse el establecimiento educativo en jornada escolar y cumplimiento de calendario académico 2023, la necesidad de asignar correctamente los nuevos elementos de aprovechar los existentes, las dotaciones recibidas se almacenan inicialmente en sitio del establecimiento educativo dispuesto por rectoría, libre de humedad y otros riesgos, mientras se hace su adecuada asignación y/o instalación a cargo de la institución educativa y con el apoyo de la comunidad.

Atentamente,

HERNANDO ENRIQUE GOMEZ CANTILLO
Rector IE JGCC
C.C. 77032458 DNZ

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 08	Mes 11	Año 2022

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	119025
DIRECCIÓN:	Calle 13 A # 8-15 Parque Industrial Montana (Montería) Cundinamarca		
PBX:	3186154144	E-mail:	

Departamento	Cesar	Municipio	La Jagua De Ibirico
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO		
Dirección	Cra. Diagonal 1 - 11-20		
Persona Encargado	[illegible]	Teléfono	316 895 4115

Mobiliario Entregado

Mobiliario Dotado	Por Sede	Observaciones
Mobiliario Sedes Complementarias		
PUESTO SECUNDARIA	Rito	
SILLA SECUNDARIA	800	
TABLERO	20	
ALMACENAMIENTO	20	
PUESTO DOCENTE	20	
SILLA DOCENTE	20	
TANDEM CANECAS	20	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Zoraya Castellanos Alvarez

Cargo: Interventoria

Teléfono: 320 342 1130

Correo: Zoraya.castellanos@bmi.com.co

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Heluniro E. Cabrales Cuello

Cargo: Rector

Teléfono: 3105901115

Correo: Marcenidgomez@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**La Jagua De Ibirico**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO**		
Sede Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO**		
Dirección	**IND. DIAGONAL 1-11-120**	**Teléfono**	**3108904113**
Rector y/o	**HERNANDO GOMEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		31	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONFORMADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-1448-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN LA REGIÓN 2 /CNO 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE CONTRATO DE APOYO AMO 810 4000 DE CCE, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109308

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-69 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8902290 / 8861604 44 — EMAIL: contratos@dotacion.com.co

Departamento:	CESAR	Municipio:	LA JAGUA DE IBIRICO
Institución Educativa:	LA PALMITA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CLL 2 NO. 4 - 23	Teléfono:	3114185870
Rector y/o Encargado:	VICTOR CEFERINO LOPEZ MORENO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMPUS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CAMPUS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	360	360	
	SILLA SECUNDARIA	360	360	
	MESA PUESTO DOCENTE	9	9	
	SILLA PUESTO DOCENTE	9	9	
	TABLERO	9	9	
	TANDEM X3 CAMPUS	9	9	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM 3 CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Victor C. Lopez M
Teléfono:	3136[illegible]	Teléfono:	3114115884
Correo:	[illegible]	Correo:	edinfantil@educacionbog.gov.co

OBSERVACIONES

El Embalaje (carton y plastico) Queda Para el Cuidado de la IE.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de bienes recibidos con la dotación entregada. En la entidad territorial, Municipio o Departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.educacionbogota.co

La Palmita – La Jagua de Ibirico Cesar, 03 de Noviembre de 2023.


Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DOTAESCOL

Asunto: Instalación de tableros.

El presente tiene por objeto informar, que el mobiliario recibido por la Institución educativa Técnica La Palmita del Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, quedó almacenado y no fue posible hacer la respectiva instalación por que la institución está realizando un proceso de mantenimiento y remodelación de aulas.

Por lo anterior la Institución se hará cargo de la correspondiente distribución e instalación de los materiales y mobiliario recibidos.

Atentamente,



VICTOR CEFERINO LOPEZ MORENO
Rector

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	10000
DIRECCIÓN	Carrera 53 A # 85 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3184108414	E-mail:	[illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	La Jagua De Ibirico
Institución Educativa	I.E. LA PALMITA T.T. LA PALMITA		
Sede Educativa	I.E. LA PALMITA		
Dirección	Cll 2 # 4-23	Teléfono	3114159419
Rector y/o Encargado	Victor Lopez		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	30	✓	
SILLA PREESCOLAR	30	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	150	✓	
SILLA PRIMARIA	150	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	300	✓	
SILLA SECUNDARIA	300	✓	
TABLERO	9	✓	
ALMACENAMIENTO	9	✓	
PUESTO DOCENTE	9	✓	
SILLA DOCENTE	9	✓	
TANDEM CANECAS	9	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: Zoreyda Castellon Hernandez	Nombre:
Cargo: Interventoria	Cargo:
Teléfono: 3009214730	Teléfono:
Correo: Zoreydacastellon1@gmail.com	Correo:

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**La Jagua De Ibirico**
Institución	**I.E. LA PALMITA**		
Sede Educativa	**I.E. LA PALMITA**		
Dirección	**CLL 2 # 4 -23**	**Teléfono**	**3114115879**
Rector y/o	**VICTOR LOPEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		03	11	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-812-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2/ZONA 1 MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO 4905/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAR SIGLO S.A.S — CONTRATACIÓN DE COMPRA: 109065

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3932291-3150196464 — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	CESAR	Municipio:	SAN DIEGO
Institución Educativa:	NUEVAS FLORES		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO NUEVAS FLORES.	Teléfono:	3205601674
Rector y/o Encargado:	FRANCISCO DAZA HURTADO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	200	200	
	SILLA SECUNDARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEM X3 CANECAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
DISCO DE ALMACENAMIENTO		0	0
TÁNDEM X3 CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS FUENTES	Nombre:	Francisco Daniel
Teléfono:	3166894148	Teléfono:	3205879674
Correo:	[illegible]	Correo:	franciscodaniel@hotmail.com

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del Proveedor

NOTA: El mismo debe legalizar el inventario en la institución con la dotación entregada. En la casilla teléfono el municipio y/o departamento

Cra 7 No. [illegible] [illegible] - [illegible] www.[illegible].gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE SAN DIEGO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobado según Resolución N° 010991 del 22 de diciembre de 2021
NIT: 824.006.669-3 NID: 22075000651

San Diego, 03 de noviembre 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Doctaescol SAS

Cordial saludo.

Me dirijo a ustedes con el fin de informales que el mobiliario recibido, ha sido almacenado para su distribución e instalación de los mismos en las diferentes sedes de la Institución Educativa.

No se pudo instalar al momento del recibido por adecuaciones que se realizan en la institución.

Atentamente,



FRANCISCO DAZA HURTADO
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	11	2023

CONTRATISTA:	Datascol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montara (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 619 8444	E-mail:	ac.minorramr@datascol.com.co

Departamento	Cesar		Municipio	San Diego
Institución Educativa	I.E. NUEVAS FLORES I.E. NUEVAS FLORES			
Sede Educativa	I.E. NUEVAS FLORES			
Dirección	Corregimiento Nuevas Flores		Teléfono	3205891574
Rector y/o Encargado	Francisco Daza			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	✓		
TABLERO	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria				
PUESTO PRIMARIA	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	✓		
TABLERO	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria				
PUESTO SECUNDARIA	200	✓		
SILLA SECUNDARIA	200	✓		
TABLERO	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	✓		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓		

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Andres Fernandez Arango
Cargo:	Visitador
Teléfono:	323 485 5317
Correo:	gamingandres@gmail.com.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Francisco Daza Cantillo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3205891574
Correo:	franciscodaza1@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Conforma

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**San Diego**
Institución	**I.E. NUEVAS FLORES**		
Sede Educativa	**I.E. NUEVAS FLORES**		
Dirección	**CORREGIMIENTO NUEVAS FLORES**	**Teléfono**	**3205891574**
Rector y/o	**FRANCISCO DAZA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		9	11	2020

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-813-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4900/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTACIONES S.A.S. (CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 1000)

DIRECCIÓN: CARRERA 69A 8-55 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 8932293-9186158444 E-MAIL: entregas@dotaciones.com

Departamento:	LA GUAJIRA	Municipio:	FONSECA
Institución Educativa:	JOSE PEREZ		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO EL ALTICO	Teléfono:	3216243828
Rector y/o Encargado:	ZULAY ARAYA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PAREJA ESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CARGAB	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CARGAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CARGAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CAMEGAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	CARLOS MANUEL ORTIZ	Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Teléfono:		Teléfono:	
Correo:		Correo:	

OBSERVACIONES: Se realizo la entrega de los muebles y se hizo la capacitación de la instalación

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	17	Mes: XII	Año: 2021

CONTRATISTA	Dulcesol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	12018
DIRECCIÓN	Carrera 11 A # 5-55 Parque Industrial Montana (Norte de Santander) Cúcuta		
PBX:	5741209434	Email	

Departamento:	Guajira	Municipio:	Fonseca
Institución Educativa:	CENTRO EDUCATIVO JOSE PERES CENTRO EDUCATIVO JOSE PERES		
Sede Educativa:	CENTRO EDUCATIVO JOSE PERES		
Dirección:	Corregimiento el Pilico	Teléfono:	3216443926
Rector Encargado:	Eliecer Pinto		

Mobiliario Unitario		Entregado	Observaciones
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	46	46	
MESA ACRÍLICA	1	1	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TARIMA CABEZAS	2	2	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TARIMA CABEZAS	1	1	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	140	140	
SILLA SECUNDARIA	140	140	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TARIMA CABEZAS	1	1	
MANUALES DE MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Teléfono:	Teléfono:
Fecha:	Fecha:

NOTA:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**La Guajira**	**Municipio**	**Fonseca**
Institución	**CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ**		
Sede Educativa	**CENTRO EDUCATIVO JOSE PEREZ**		
Dirección	**CORREGIMIENTO EL ALTICO**	**Teléfono**	**3216343928**
Rector y/o	**ZULAY AMAYA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		4	11	2025

PROYECTO ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN CARIBE 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4907/OC-CO. MOBILIARIO ESCOLAR

CONTRATANTE: CLIMALDOTA S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 539004

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL.: [illegible] CORREO: gerencia@climaldota.com.co

Departamento:	LA GUAJIRA	Municipio:	SAN JUAN DEL CESAR
Institución Educativa:	CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO EL TABLAZO	Teléfono:	3004937303
Recibe y/o Encargado:	[illegible]		

	COTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	6	6	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	18	18	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	30	30	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	30	30	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	30	30	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	30	30	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	3	3
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3
TABLERO		3	3
ESCRITORIO DE ACOMPAÑAMIENTO		3	3
TANDEM X3 CANECAS		3	3
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	[illegible] Sarmiento G
Teléfono:	3185[illegible]	Teléfono:	3004537302
Correo:	[illegible]	Correo:	desimonsa1980@gmail.com

OBSERVACIONES: El Mobiliario fue recibido en Excelente Estado; el recibo ya reposa en dependencias de los vehículos

NOTA: El rector debe legalizar el inventario en la institución con la debida antelación. En la oficina de Sistemas del Municipio y el departamento

Centro Educativo Rural El Tablazo
NIT: 825003252-6 DANE: 244650000133
3004537302 E-MAIL: centroeducativoeltablazo@hotmail.com
EL TABLAZO- SAN JUAN DEL CESAR -LA GUAJIRA

San Juan del Cesar, 15 de noviembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A. S.
E.S.D.

ASUNTO: INFORME DE RECEPCIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Respetados señores,

Me dirijo a ustedes en mi calidad de directora del Centro Educativo Rural El Tablazo, con el fin de informarles que el día 09 de noviembre de 2023 se recibió la dotación de mobiliario correspondiente al *Proyecto adquisición distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la region 2 zona 1 mediante financiamiento del contrato de prestamo bid 4902/0c-co, mobiliario escolar*, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional - Contratista DOTAESCOL S.A. S.

La dotación fue recibida en las sedes focalizadas del centro educativo: Los Pozos y El Tablazo, según el acta de entrega debidamente firmada en el momento de la entrega.

Debido a que las instalaciones del centro se encuentran en proceso de remodelación y no cuentan con el espacio suficiente para ubicar el mobiliario, se ha procedido a almacenar parte del material en un lugar seguro y adecuado, en la sede principal, bajo la responsabilidad de la institución.

Una vez finalizadas las obras de remodelación, se realizará la distribución e instalación del mobiliario de acuerdo a las necesidades de cada sede, siguiendo los criterios de calidad y pertinencia establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el programa Dotaescol S.A. S.

Agradecemos la gestión y el apoyo brindado por el Ministerio de Educación Nacional para mejorar las condiciones de dotación de nuestra institución, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad educativa de nuestros estudiantes.

Atentamente,

DESIRETH SARMIENTO
DIRECTORA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	105063
DIRECCIÓN:	Carrera 13 4 # B-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	

Departamento	La Guajira	Municipio	San Juan Del Cesar
Institución Educativa	CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZO		
Sede Educativa	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZO		
Dirección	Corregimiento El Tablazo	Teléfono	3004633302
Rector y/o Encargado	Camilo Ernesto G		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	6	6	
Silla Preescolar	18	15	Faltan la demas
PUESTO Primaria	30	30	
Silla Secundaria	30	30	Completo y en buen estado
PUESTO Secundaria	30	30	
Silla Secundaria	30	30	
Tablero	3	3	
Almacenamiento	3	3	
Puesto Docente	3	3	
Silla Docente	3	3	
Tandem Canecas	3	3	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jose Eleazar Caamaño Gomez
Cargo:	Interventoria
Teléfono:	3186226974
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma.	
Nombre:	Camilo Ernesto G
Cargo	Director
Teléfono:	3004633302
Correo:	

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**La Guajira**	**Municipio**	**San Juan Del Cesar**
Institución	**CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO**		
Sede Educativa	**CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZO**		
Dirección	**CORREGIMIENTO EL TABLAZO**	**Teléfono**	**3004537302**
Rector y/o	**DESIRETH SARMIENTO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		9	11	2020

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONFIGURADO EN 2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID/FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100068

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8501205-3113394464 E-MAIL: administrativo@dotacion.com.co

Departamento:	LA GUAJIRA	Municipio:	SAN JUAN DEL CESAR
Institución Educativa:	CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO		
Sede Educativa:	ESCUELA RURAL DE MIXTA LOS POZOS		
Dirección:	VEREDA LOS POZOS		
Rector(a) o Encargado:	DESIRETH SARMIENTO GONZALES	Teléfono:	3004537202

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	4	4	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	30	30	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	30	30	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	30	30	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	30	30	

MUEBLE DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	3	3
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3
TABLERO		3	3
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		3	3
TANDEM X3 CANECAS		3	3
ENTREGA MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	Deyanira Samudio E.
Teléfono:	3166[illegible]44	Teléfono:	6017638 - 3046393102
Correo:	[illegible]	Correo:	desmaca.1460@gmail.com

OBSERVACIONES

El material fue recibido en Excelente Estado el recibido fue de conformidad de los materiales

NOTA: El rector debe registrar el inventario de lo recibido por la dotación entregada. En la oficina [illegible] Municipio y la dependencia

Ciudad y Territorio Nacional 2021 - Página [illegible]

Centro Educativo Rural El Tablazo
NIT: 825003252-6 DANE: 244650000133
3004537302 E-MAIL: centroeducativoeltablazo@hotmail.com
EL TABLAZO- SAN JUAN DEL CESAR -LA GUAJIRA

San Juan del Cesar, 15 de noviembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A. S.
E.S.D.

ASUNTO: INFORME DE RECEPCIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Respetados señores,

Me dirijo a ustedes en mi calidad de directora del Centro Educativo Rural El Tablazo, con el fin de informarles que el día 09 de noviembre de 2023 se recibió la dotación de mobiliario correspondiente al *Proyecto adquisición distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la region 2 zona 1 mediante financiamiento del contrato de prestamo bid 4902/0c-co, mobiliario escolar*, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional - Contratista DOTAESCOL S.A. S.

La dotación fue recibida en las sedes focalizadas del centro educativo: Los Pozos y El Tablazo, según el acta de entrega debidamente firmada en el momento de la entrega.

Debido a que las instalaciones del centro se encuentran en proceso de remodelación y no cuentan con el espacio suficiente para ubicar el mobiliario, se ha procedido a almacenar parte del material en un lugar seguro y adecuado, en la sede principal, bajo la responsabilidad de la institución.

Una vez finalizadas las obras de remodelación, se realizará la distribución e instalación del mobiliario de acuerdo a las necesidades de cada sede, siguiendo los criterios de calidad y pertinencia establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el programa Dotaescol S.A. S.

Agradecemos la gestión y el apoyo brindado por el Ministerio de Educación Nacional para mejorar las condiciones de dotación de nuestra institución, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad educativa de nuestros estudiantes.

Atentamente,

DESIRETH SARMIENTO
DIRECTORA

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 16 11

CONTRATISTA: Datascol S.A.S. ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN:

PBX: Email:

Departamento	La Guajira	Municipio	San Juan del Cesar
Institución Educativa	CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO ESCUELA RURAL DE MINAS LOS POZOS		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL DE MINAS LOS POZOS		
Operador		Teléfono	
Rector y/o Encargado			

Mobiliarios Dotados

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	4	4	
Silla Preescolar	32	12	
PUESTO Primaria	30	30	
Silla Secundaria	30	30	
PUESTO Secundaria	30	30	
Silla Secundaria	30	30	
Tablero	5	5	
Almacenamiento	3	3	
Puesto Docente	3	3	
Silla Docente	4	4	
Tandem Cubierta	3	3	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO		1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	Rector
Teléfono:	
Correo:	

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**La Guajira**	**Municipio**	**San Juan Del Cesar**
Institución	**CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO**		
Sede Educativa	**ESCUELA RURAL DE MIXTA LOS POZOS**		
Dirección	**VEREDA LOS POZOS**	**Teléfono**	**3004537302**
Rector y/o	**DESIRETH SARMIENTO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		10	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-0" 24 AMP 2016 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN CATEGORÍA 2, FASE 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4910/OC-CO, SOBERANO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109068

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 65-110 SOACHA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932280-3180868444 E-MAIL: dotaescol@dotaescol.com.co

Departamento:	CAUCA	Municipio	CAJIBIO
Institución Educativa:	AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO EL CARMELO	Teléfono:	3150342935
Rector(a) o Encargado:	DEYANIRA MARTINEZ CAMAYO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM 20 CAPACIDAD		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA DE VILLS	Nombre	Delanir Martinez C.
Teléfono:	1165150444	Teléfono	3155011285
Correo:	[illegible]	Correo:	delmartinez@yahoo.es

OBSERVACIONES: El recibo del Enlace queda a disposicion de la Institucion

NOTA: El rector debe firmar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial, Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	Dotacional S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	108068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198446	E-mail:	registrados@dotacional.com.co

Departamento	Cauca	Municipio	Caldono
Institución Educativa	I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (sede principal)		
Sede Educativa	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (sede principal)		
Dirección	Corregimiento El Carmelo	Teléfono	315 804 2935
Rector y/o Encargado	Delgani Martinez Cuenca		

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PRESCOLAR	8	8 ✓	
SILLA PREESCOLAR	24	24 ✓	
MESA AUXILIAR	2	2 ✓	
TABLERO	1	1 ✓	
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓	
PUESTO DOCENTE	1	1 ✓	
SILLA DOCENTE	1	1 ✓	
TANDEM CANECAS	1	1 ✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	30	30 ✓	
SILLA PRIMARIA	30	30 ✓	
TABLERO	2	2 ✓	
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓	
PUESTO DOCENTE	2	2 ✓	
SILLA DOCENTE	2	2 ✓	
TANDEM CANECAS	2	2 ✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	160 ✓	
SILLA SECUNDARIA	160	160 ✓	
TABLERO	4	4 ✓	
ALMACENAMIENTO	4	4 ✓	
PUESTO DOCENTE	4	4 ✓	
SILLA DOCENTE	4	4 ✓	
TANDEM CANECAS	4	4 ✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Andres Yesid Velasco
Cargo:	Visitador
Teléfono:	310 534 7996
Correo:	Carlosandres7500 @ Gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Delgani Martinez Cuenca
Cargo:	Rector
Teléfono:	3158042935
Correo:	dc.martinez@yahoo.es

OBSERVACIONES

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Cajibío**
Institución Educativa	**I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**		
Sede Educativa	**NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (sede principal)**		
Dirección	**CORREGIMIENTO EL CARMELO**	**Teléfono**	**3158042935**
Rector y/o	**DAYANIR MARTINEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	Día	mes	año
		15	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-982-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/ OC-CO, MONTAJE ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 108003

DIRECCIÓN: CARRERA 13A #55 MOSQUERA CUNDINAMARCA

tel.: 6012953 - 3015844 — E-MAIL: admin@dotaescol.com.co

Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR
Institución Educativa:	LOPERENA		
Sede Educativa:	PRINC PAL		
Dirección:	CR 16 N° 1-75	Teléfono:	3205212363
Rector y/o Encargado:	OSWALDO OVIEDO MARTINEZ		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	72	72	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	320	320	
	SILLA PRIMARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANECAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	400	400	
	SILLA SECUNDARIA	400	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10	10	
	TABLERO	10	10	
	TANDEM X3 CANECAS	10	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
ESCRITORIO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
LAMINAS DE CARRERAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		-	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA MENDEZ	Nombre:	Ignacio Quintero
Teléfono:	3005384144	Teléfono:	3202123263
Correo:	[illegible]	Correo:	ignaciquin@gmail.com

OBSERVACIONES: El mobiliario se recibió completo, en buen estado y funcionando. El cronograma inicia a partir de la entrega

NOTA: El rector debe legalizar el mandato de la factura con la información entregada. La información firmada y diligenciada

INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL
Aprobado por Resolución 00727 DEL 22 de noviembre de 2022 de carácter indefinida
BÁSICA PRIMARIA-BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA
JORNADAS DIURNAS-REGISTRO DANE: 123001000115
VALLEDUPAR – CESAR

Valledupar noviembre 15 de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S
ASUNTO: información sobre dotación de mobiliario escolar recibida por esta institución.

En mi calidad de rector, certifico que recibí por parte de la empresa DOTAESCOL S.A.S, la siguiente relación de mobiliarro escolar enviada por el Ministerio de Educación Nacional:

PREESCOLAR
Mesas de Prescolar 24
Sillas de preescolar 72
Mesas auxiliares de preescolar 6
Mesas puesto docentes 3
Sillas puesto docentes 3
Tableros 3
Tándem x 3 canecas 3
Muebles de almacenamiento 6

PRIMARIA
Mesas de primaria 320
Sillas de primaria 320
Mesas puesto docente 8
Sillas puesto docentes 8
Tablero 8
Tandem x 3 canecas 8
Muebles de almacenamiento 8

SECUNDARIA
Mesas secundaria 400
Sillas secundaria 400
Mesa puesto docente 10
Sillas puesto 10
Tablero 10
Tandem x3 canecas 10
Muebles de almacenamiento 10
Manual de uso 1

Este mobiliario escolar ya se encuentra distribuido e instalado en las diferentes sedes educativas por la necesidad del servicio.

Cordialmente

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL
Aprobada por Resolución 0072/ DEL 22 de noviembre de 2022 de carácter indefinida
BÁSICA PRIMARIA-BASICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADEMICA
JORNADAS DIURNAS-REGISTRO DANE: 120001000165
VALLEDUPAR – CESAR

Valledupar noviembre 15 de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S
ASUNTO: información sobre dotación de mobiliario escolar recibida por esta institución.

En mi calidad de rector, certifico que recibí por parte de la empresa DOTAESCOL S.A.S, la siguiente relación de mobiliario escolar enviada por el Ministerio de Educación Nacional:

PREESCOLAR
Mesas de Prescolar 24
Sillas de preescolar 72
Mesas auxiliares de preescolar 6
Mesas puesto docentes 3
Sillas puesto docentes 3
Tableros 3
Tándem x 3 canecas 3
Muebles de almacenamiento 6

PRIMARIA
Mesas de primaria 320
Sillas de primaria 320
Mesas puesto docente 8
Sillas puesto docentes 8
Tablero 8
Tandem x 3 canecas 8
Muebles de almacenamiento 8

SECUNDARIA
Mesas secundaria 400
Sillas secundaria 400
Mesa puesto docente 10
Sillas puesto 10
Tablero 10
Tandem x3 canecas 10
Muebles de almacenamiento 10
Manual de uso 1

Este mobiliario escolar ya se encuentra distribuido e instalado en las diferentes sedes educativas por la necesidad del servicio.

Cordialmente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	24	Mes: 11	Año: 2023

CONTRATISTA:	Datasecol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	315 6195464	E-mail:	[illegible]@datasecol.com.co

Departamento:	Cesar	Municipio:	Valledupar
Institución Educativa:	SOPERENA PRINCIPAL		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	Cll 16 # 11- 45	Teléfono:	3205212363
Rector y/o Encargado:	Gonzalo Ariza Martinez		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO PREESCOLAR	74	✓	
SILLA PREESCOLAR	72	✓	
MESA AUXILIAR	6	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	6	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	320	✓	
SILLA PRIMARIA	320	✓	
TABLERO	8	✓	
ALMACENAMIENTO	8	✓	
PUESTO DOCENTE	8	✓	
SILLA DOCENTE	8	✓	
TANDEM CANECAS	8	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	400	✓	
SILLA SECUNDARIA	400	✓	
TABLERO	10	✓	
ALMACENAMIENTO	10	✓	
PUESTO DOCENTE	10	✓	
SILLA DOCENTE	10	✓	
TANDEM CANECAS	10	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Andres Hernandez A
Nombre:	Andres Hernandez A
Cargo:	Visitador
Teléfono:	323 4855317
Correo:	jgamingandres@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	Gonzalo Ariza Martinez
Cargo:	rector
Teléfono:	3205212363
Correo:	jgm2263gm@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Valledupar**
Institución	**LOPERENA**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CLL 16# 11 - 75**	**Teléfono**	**3205212363**
Rector y/o	**GONZALO QUIROZ MARTINEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		15	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-918-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8810-CO CO-MODALIDAD ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTACSOL S.A.S. — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109058

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 56 NOGUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8612253 3102829444 — E-MAIL: ordenes2coor@dotacol.com.co

Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR
Institución Educativa:	MI CIUDAD SAN PABLO COSTA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CALLE 44 20 - 61	Teléfono:	5713091053
Rector y/o Encargado:	JAVIER DE JESUS RAMIREZ MOLINA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	72	72	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	320	320	
	SILLA PRIMARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANECAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	480	480	
	SILLA SECUNDARIA	480	480	
	MESA PUESTO DOCENTE	12	12	
	SILLA PUESTO DOCENTE	12	12	
	TABLERO	12	12	
	TANDEM X3 CANECAS	12	12	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
BANDERAS GANEGAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	DOCUMENTOS Y TICS	Nombre:	JAVIER RAMIREZ MOLINA
Teléfono:	3114444444	Teléfono	304 6060 8093
Correo:	[illegible]	Correo:	javierjaramillo@yahoo.es

OBSERVACIONES: El mobiliario se recibió en buenas condiciones el embalaje, igual a disposición del proveedor.

NOTA: El mobiliario debe llegar con el inventario de acuerdo a la relación contratada y según lo indicado en la ficha técnica. Verificar por su departamento.

[illegible]

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	16	11	2023

CONTRATISTA:	Datastool S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN	Carrera 11 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar
Institución Educativa	MILCIADES CANTILLO COSTA MILCIADES CANTILLO COSTA		
Sede Educativa	MILCIADES CANTILLO COSTA		
Dirección	CL 49 - 23 - 31	Teléfono	3116668053.
Rector y/o Encargado	Yuiza de Jesus Ramirez		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliarios Unitarios			
PUESTO PREESCOLAR	24		
SILLA PREESCOLAR	72		
MESA AUXILIAR	6		
TABLERO	3		
ALMACENAMIENTO	6		
PUESTO DOCENTE	3		
SILLA DOCENTE	3		
TANDEM CANECAS	3		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	320		
SILLA PRIMARIA	320		
TABLERO	8		
ALMACENAMIENTO	8		
PUESTO DOCENTE	8		
SILLA DOCENTE	8		
TANDEM CANECAS	8		
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	480		
SILLA SECUNDARIA	480		
TABLERO	12		
ALMACENAMIENTO	12		
PUESTO DOCENTE	12		
SILLA DOCENTE	12		
TANDEM CANECAS	12		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	Andres Hernandez A.
Nombre:	Andres Hernandez A.
Cargo:	Visitador
Teléfono:	323-4855217
Correo:	gamingandres@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	JAVIER RAMIREZ
Cargo:	Rector
Teléfono:	3116668053
Correo:	milciadescantillo@yahoo.es

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Valledupar**
Institución	**MILCIADES CANTILLO COSTA**		
Sede Educativa	**MILCIADES CANTILLO COSTA**		
Dirección	**CLL 44 - 23-51**	**Teléfono**	**3116668053**
Rector y/o	**JAVIER DE JESUS RAMIREZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		16	11	2023

PROYECTO "APOYO A LA CONVIVENCIA Y DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR" CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CO-DPS-1-AMP-001-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS PARA LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL "MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 8802-CO-CO. MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105056

DIRECCIÓN: CARRERA 15A #45 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8002805-3186-08414 E-MAIL: administrativo@dotacolombia.co

Departamento:	CHOCÓ	Municipio:	QUIBDÓ

Institución Educativa: TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL

Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CRA 7 #27-04	Teléfono:	3108984635
Rector/a o Encargado:	EDWAR MENA ROMAÑA		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CAMEGAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	240	240	
	SILLA SECUNDARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM X3 CAMEGAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TARIMA O CANCHA		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	LAURA VARGAS	Nombre:	Edwar Meng Ramos
Teléfono:	3106154141	Teléfono:	3109304626
Correo:	admin.rosales@rosalesmuebles.com	Correo:	rectoria@ehmail.com

OBSERVACIONES: El pedido queda a disposición de la institución, el pedido incluye instalación

NOTA: El proveedor debe agotar el item a fecha de suscripción con la totalidad pedida. En la entrega del mobiliario debe agotarse.

Quibdó, 16 de noviembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Bogotá.

Atento saludo.

En nombre de la comunidad educativa de la institución Integrado Carrasquilla Industrial de Quibdó, agradezco al MEN la donación de mobiliario que contribuirá al desarrollo de nuestros procesos pedagógicos de manera digna.

En ese sentido, informamos que el precitado mobiliario quedará almacenado en nuestra institución con la intención de distribuirlo de acuerdo a las necesidades de las aulas y así garantizar la prestación del servicio educativo

Cordialmente,

Edwar Mena Romaña
Rector
Cel. 3108304636
Correo: rectorici@hotmail.com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2021

CONTRATISTA:	Dotamicol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	10000
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montaña (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198644	E-mail:	administrador@dotacole.com.co

Departamento	Chocó	Municipio	Quibdó
Institución Educativa	IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL Sede Principal		
Sede Educativa	Sede Principal		
Dirección	Cra 3 # 23-34		
Rector y/o Encargado	Edwar Mena	Teléfono	310 8304636

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	160	
SILLA PRIMARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4		
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	240	
SILLA SECUNDARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANECAS	6	6	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Alexander Mosquera R.
Nombre:	Alexander Mosquera Rengifo
Cargo:	Visitador
Teléfono:	316 6362574
Correo:	alexander.mosquera@dotamicol.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Edwar Mena Ramirez
Cargo:	Rector
Teléfono:	3108304636
Correo:	rectoria@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Centro Administrativo Nacional CAN Bogotá www.mineducacion.gov.co

Processed by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Inversiones Guerfor S.A.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109066
DIRECCIÓN:	Calle 60 A Sur # 73 72		
PBX:	301 6886723	**E-mail:**	gerenciaproyectos@img.com.co

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Quibdo**
Institución Educativa	**IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL**		
Sede Educativa	**Sede Principal**		
Dirección	**CRA 7 # 27- 34**	**Teléfono**	**3108304636**
Rector y/o Encargado	**EDWAR MENA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		17	11	2023

PROYECTO "ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-812-1-AMP-2018 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 FASE 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4930/OC-CO, MORELIANO ESCOLAR."

CONTRATISTA: DOTASCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: Interna

DIRECCIÓN: CARRERA 15A #93-47 OFICINA 401, CÚNDINAMARCA

TEL: (032)320-3136198444 E-MAIL: administrador@dotascol.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio	VIGÍA DEL FUERTE
Institución Educativa:	SAN ANTONIO DE PADUA		
Sede Educativa:	PALO BLANCO		
Director:	CORREG PALO BLANCO	Teléfono:	3127813295
Rector y/o Encargado:	LEONFE ROMAÑA LEMUS		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	3	3	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

1 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
TABLERO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1	
TANJENTE CANECAS		1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MARIO VALLE S	Nombre:	Nicolle Tatiana Lemus
Teléfono:	3136158414	Teléfono:	3117833295
Correo:	admvalle@gmail.com	Correo:	tatiremo@hotmail.com

OBSERVACIONES: El mobiliario queda en disposición del rector. El embalaje queda en disposición de la institución.

NOTA: El mismo debe tener sello de la institución cuando sea debidamente diligenciado. Con la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Cra 1 Antonio Nariño C.R. Tel [illegible] www.[illegible].com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	21	Mes: 11	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotacional S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	70068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-57, Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
TEL:	316 6198464	E-mail:	[illegible]

Departamento:	Antioquia	Municipio:	Vigía Del Fuerte
Institución Educativa:	I. E. SAN ANTONIO DE PADUA C. E. R. PALO BLANCO		
Sede Educativa:	C. E. R. PALO BLANCO		
Dirección:	Corrg. Palo Blanco	Teléfono:	312 793 3245
Rector y/o Encargado:	Rente Ramón		

Mobiliario Uniforme			
Mobiliario Uniforme		Recibido	Observaciones
Puestos Preescolar	5	5	
Silla Preescolar	9	4	
PUESTO Primaria	10	10	
Silla Secundaria	18	18	
PUESTO Secundaria	20	20	
Silla Secundaria	20	20	
Tablero	1	1	
Alojamiento	1	1	
Puestos Docente	1	1	
Silla Docente	1	1	
Tandem Cuerpos	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Nombre:	Alexandra Arango R
Nombre:	Alexandra Arango Rengifo
Cargo:	Visitador
Teléfono:	314 636 2574
Correo:	alexandra4mr@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	Leonte Ramón Lemos
Cargo:	Rector
Teléfono:	3127933295
Correo:	leonteramon@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el cumplimiento de la actividad con la descripción correspondiente.

Powered by Cambcamer

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		21	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Vigía Del Fuerte**
Institución	**I. E. SAN ANTONIO DE PADUA**		
Sede Educativa	**C. E. R. PALO BLANCO**		
Dirección	**CORREG. PALO BLANCO**	**Teléfono**	**3127833295**
Rector y/o	**LEONTE ROMAÑA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		22	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 DEPARTAMENTO DEL CAUCA" MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109061

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 6-65 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 8932393-3188198444 — E-MAIL: adm@dotaescol.com.co

Departamento:	CAUCA	Municipio:	PIENDAMÓ
Institución Educativa:	INSTITUTO NACIONAL MIXTO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CL 7 4 81	Teléfono:	3117038119 - 3147990193
Recibido Encargado:	OLMER COLLO CAMPO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 SILLAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM 3 SILLAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	360	360	
	SILLA SECUNDARIA	360	360	
	MESA PUESTO DOCENTE	9	9	
	SILLA PUESTO DOCENTE	9	9	
	TABLERO	9	9	
	TANDEM 3 SILLAS	9	9	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	NUEVA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARIMA X3 CANCHAS		3	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MARTINEZ	Nombre:	
Teléfono:	3166703441	Teléfono:	3114951119
Correo:	licitaciones@mobiliariosmartinez.com	Correo:	

OBSERVACIONES: El recibo de entrega queda a disposición de la Institución

NOTA: El recibo debe ser legible con todos los datos solicitados en la misma. En la cabecera municipal Medellín, de departamento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	20	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109668
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Yacopi, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrativo@dotaciones.com.co

Departamento	Cauca	Municipio	Piendamó
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO PIENDAMO (sede principal)		
Sede Educativa	PIENDAMO (sede principal)		
Dirección	Cll 7 # 4-84 Centro		
Rector y/o Encargado	Wilmer Ocllo Cerón	Teléfono	323 307 6477

Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	8 ✓
SILLA PREESCOLAR	24	24 ✓
MESA AUXILIAR	2	2 ✓
TABLERO	1	1 ✓
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓
PUESTO DOCENTE	1	1 ✓
SILLA DOCENTE	1	1 ✓
TANDEM CANECAS	1	1 ✓

Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	160	160 ✓
SILLA PRIMARIA	160	160 ✓
TABLERO	4	4 ✓
ALMACENAMIENTO	4	4 ✓
PUESTO DOCENTE	4	4 ✓
SILLA DOCENTE	4	4 ✓
TANDEM CANECAS	4	4 ✓

Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	360	360 ✓
SILLA SECUNDARIA	360	360 ✓
TABLERO	9	9 ✓
ALMACENAMIENTO	9	9 ✓
PUESTO DOCENTE	9	9 ✓
SILLA DOCENTE	9	9 ✓
TANDEM CANECAS	9	9 ✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Andres Yara Valencia
Cargo:	Validador
Teléfono:	3105347946
Correo:	Carlosandres1500@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Wilmer Ocllo C
Cargo:	Rector
Teléfono:	311-3318119
Correo:	Rectoria@inmpiendamo.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Scanned by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Piendamó**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO**		
Sede Educativa	**PIENDAMO (sede principal)**		
Dirección	**CLL 7 # 4 - 84**	**Teléfono**	**3233676477**
Rector y/o	**DILMER COLLO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-913-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO 9140 CELEBRADO CON EL BANCO DE DESARROLLO LATINOAMERICANO"

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100068

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 8912299 3160199194 E-MAIL: adriana.rodriguez@dotaescolar.com.co

Departamento:	CAUCA	Municipio:	CAJIBIO
Institución Educativa:	CARMEN DE QUINTANA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	KR BARRIO EL CENTRO	Teléfono	3128476054
Rector y/o Principal:	LEONOR VALDES CASTILLO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	200	200	
	SILLA SECUNDARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEM X3 CANECAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARIMA LÁMINAS DAS:		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS ALBERTO [illegible]	Nombre:	Leonor Jaramillo G.
Teléfono:	3184[illegible]64	Teléfono:	3137450388 - 3103476051
Correo:	[illegible]	Correo:	lmarroquin@gmail.com

OBSERVACIONES: El sendero del Conocer para el disfrute de la vida

NOTA: El recibo debe ser igual al suministrado a la institución con la misma información. Una vez entregado, Municipio no repone recibo.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 25	Mes: 11	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@dotaescol.com.co

Departamento	Cauca	Municipio	Cajibío
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARMEN DE QUINTANA CARMEN DE QUINTANA (sede principal)		
Sede Educativa	CARMEN DE QUINTANA (sede principal)		
Dirección	Vda Borde el Centro	Teléfono	313 748 0583
Rector y/o Encargado	Leonor Valdes Castillo		

Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	8 ✓
SILLA PREESCOLAR	24	24 ✓
MESA AUXILIAR	2	2 ✓
TABLERO	1	1 ✓
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓
PUESTO DOCENTE	1	1 ✓
SILLA DOCENTE	1	1 ✓
TANDEM CANECAS	1	1 ✓
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	120 ✓
SILLA PRIMARIA	120	120 ✓
TABLERO	3	3 ✓
ALMACENAMIENTO	3	3 ✓
PUESTO DOCENTE	3	3 ✓
SILLA DOCENTE	3	3 ✓
TANDEM CANECAS	3	3 ✓
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	200	200 ✓
SILLA SECUNDARIA	200	200 ✓
TABLERO	5	5 ✓
ALMACENAMIENTO	5	6 ✓
PUESTO DOCENTE	5	5 ✓
SILLA DOCENTE	5	5 ✓
TANDEM CANECAS	5	6 ✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Andres Yanez Valencia
Cargo:	Interventor
Teléfono:	310 534 2996
Correo:	Carlos.Andres.Yanez@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Leonor Valdes Castillo
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3137480583
Correo:	inscequit@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Cajibío**
Institución Educativa	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARMEN DE QUINTANA**		
Sede Educativa	**CARMEN DE QUINTANA (sede principal)**		
Dirección	**IND BARRIO EL CENTRO**	**Teléfono**	**3137480583**
Rector y/o	**LEONOR VALDES**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha.	día	mes	año
		23	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-018-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN PACÍFICO Y ZONA FRONTERIZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4932/OC-CO. MODELANDO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 102064

DIRECCIÓN: CARRERA 53A # 65 VÍA SIQUEIRA, CUNDINAMARCA

TEL: 0927593-3166150844 E MAIL: administrador@dotaescol.com.co

Departamento:	CAUCA	Municipio.	CAJIBÍO
Institución Educativa:	CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASAS BAJAS)		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VDA. SANTA TERESA CORREGIMIENTO CASAS BAJAS	Teléfono.	3123033174
Nombre y/o Encargado:	JAIME AMORES ORDOÑEZ WILSON		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	150	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
CANALIZACIONES		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS LOPEZ	Nombre:	Javier Ortega
Telefono:	[illegible]	Telefono:	3136112453
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: El cargue de la canaleta queda a disposición de la [illegible]

NOTA: El rector debe [illegible]

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 25	Mes: 11	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCION:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montará (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198446	Email:	adm-nurado@dotaescol.com.co

Departamento	Cauca	Municipio	Cajibio
Institución Educativa	I.E. CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASA BAJAS) CASAS BAJAS (sede principal)		
Sede Educativa	CASAS BAJAS (sede principal)		
Dirección	Vda. Santa Teresa - Corregimiento Casas Bajas	Teléfono	312 614 2253
Rector y/o Encargado	Jaime Andres Quiñonez Velasco		

Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	8 ✓
SILLA PREESCOLAR	24	24 ✓
MESA AUXILIAR	2	2 ✓
TABLERO	1	1 ✓
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓
PUESTO DOCENTE	1	1 ✓
SILLA DOCENTE	1	1 ✓
TANDEM CANECAS	1	1 ✓
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	120 ✓
SILLA PRIMARIA	120	120 ✓
TABLERO	3	3 ✓
ALMACENAMIENTO	3	3 ✓
PUESTO DOCENTE	3	3 ✓
SILLA DOCENTE	3	3 ✓
TANDEM CANECAS	3	3 ✓
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	160 ✓
SILLA SECUNDARIA	160	160 ✓
TABLERO	4	4 ✓
ALMACENAMIENTO	4	4 ✓
PUESTO DOCENTE	4	4 ✓
SILLA DOCENTE	4	4 ✓
TANDEM CANECAS	4	4 ✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Andrés Yepes Valencia
Cargo:	Verificador
Teléfono:	310 534 2946
Correo:	carlosandres7300@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jaime Andrés Quiñonez Velasco
Cargo:	Rector
Teléfono:	3126142253
Correo:	iepa.casasbajas@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montará CAN - Bogotá www.dotaescol.com.co

Scanned by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Cajibío**
Institución Educativa	**I.E. CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASA BAJAS)**		
Sede Educativa	**CASAS BAJAS (sede principal)**		
Dirección	**VDA. SANTA TERESA - CORREG. CASAS BAJAS**	**Teléfono**	**3126142253**
Rector y/o	**JAIME ANDRES ORDOÑEZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		24	11	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-EA-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, MEDIANTE LA PRIMERA ADICIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO 880-2025 DE CO1 [illegible] ESCOLAR"

CONTRATISTA: TIDAL SCHOOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 820050

DIRECCIÓN: CARRERA 53A 3-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932290 3160188441 E-MAIL: [illegible]

Departamento:	CAUCA	Municipio:	CAJICÁ
Institución Educativa:	AGROPECUARIO LA CAPILLA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VDA. LA CAPILLA	Teléfono	3157342550
Rector y/o Encargado:	ROSA AMALIA BURGUEÑO PINO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA ARMADO PROFESIONAL	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAMEGAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMEGAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CAMEGAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARJA MOBILIARIO		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	3133934100
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: El recibo del embalaje queda a disposición de la [illegible]

NOTA: El proveedor legal es el responsable de la información de los mobiliarios. La entidad revisará. Municipio de [illegible]

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	24	11	2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	TIPOLOGÍA:
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 8 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198464	E-mail:	

Departamento	Cauca	Municipio	Cajibío
Institución Educativa	I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA LA CAPILLA (sede principal)		
Sede Educativa	LA CAPILLA (sede principal)		
Dirección	Vda La Capilla - Cajibío		
Rector y/o Encargado	Rosa Amelia Valencia Paz	Teléfono	313 734 2100

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	14	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	80	
SILLA PRIMARIA	80	80	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	160	
SILLA SECUNDARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Andres Yoong Valencia
Cargo:	Visitador
Teléfono:	310 534 1996
Correo:	carlosandres1996@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Rosa Amelia Valencia Paz
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3137342100
Correo:	iealacapilla@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Cajibío**
Institución Educativa	**I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA**		
Sede Educativa	**LA CAPILLA (sede principal)**		
Dirección	**VDA LA CAPILLA**	**Teléfono**	**3137342100**
Rector y/o	**ROSA URBANO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor




Foto Mobiliario




Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		25	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTRATADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-972-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LA REGIÓN 2 ZONA 1 MEDIANTE EL MANDATO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 4907 CCO. MOBILIARIO ESCOLAR"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100000

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B 64 AIDS GUERRA, CUNDINAMARCA

TEL: 8907031348138641 — E-MAIL: atencionusuario@dotaescol.com.co

Departamento:	CAUCA	Municipio:	CAJIBIO
Institución Educativa:	IE LOS TRES SANTOS EN EL CALVO KMPSX KSXA M ZUSA SEXTOSA YAT DESPERTAR DE NUESTROS SUE		
Sede Educativa:	PATHAYELICA		
Dirección:	Vda. La Capilla	Teléfono:	3127479859
Rector y/o Encargado:	JUVENAL ISCO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AGRUPAS PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO UDELAR	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
ANDAMIO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARIMA EXTRA ANCHA		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	

PROVEEDOR

Firma:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

INSTALADOR EDUARDINO

Firma:

Nombre: Gimena Isco

Teléfono: 21274 18556

Correo: gisco@hotmail.com

OBSERVACIONES: El precio de montaje puede ser disposición de la intendencia

NOTA: El mueble debe quedar en el lugar donde se indica en la ficha técnica adjunta. En caso de no cumplir con lo indicado, el proveedor deberá

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-MAIL:	admin.stradonis@dotaescole.com.co

Departamento	Cauca	Municipio	Caldbio
Institución Educativa	I.E DE LOS REASENTAMIENTOS DEL CAUCA KWE'SX KSXA'W ÛUSA'S FXIPSA YAT DESPERTAR DE NUESTROS SUE PATHYU LUUCX		
Sede Educativa	PATHYU LUUCX		
Dirección	vda. La Capilla - Caldbio	Teléfono	312 741 8556
Rector y/o Encargado	Juvenal Isco		

Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	80 ✓	
SILLA PRIMARIA	80	80 ✓	
TABLERO	2	2 ✓	
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓	
PUESTO DOCENTE	2	2 ✓	
SILLA DOCENTE	2	2 ✓	
TANDEM CANECAS	2	2 ✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120 ✓	
SILLA SECUNDARIA	120	120 ✓	
TABLERO	3	3 ✓	
ALMACENAMIENTO	3	3 ✓	
PUESTO DOCENTE	3	3 ✓	
SILLA DOCENTE	3	3 ✓	
TANDEM CANECAS	3	3 ✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Andrés Yanú Valenca
Cargo:	Residente
Teléfono:	310 534 2996
Correo:	ccdesandres2500@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Juvenal Isco
Cargo:	Dirc-Doc coord I-C-Rector
Teléfono:	3127447 8556
Correo:	jusco@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109068
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Cajibío**
Institución Educativa	**I.E DE LOS REASENTAMIENTOS DEL CAUCA KWE´SX KSXA´W ÜUSA´S FXITXSA YAT (DESPERTAR DE NUESTROS SUE**		
Sede Educativa	**PATHYU LUUCX**		
Dirección	**VDA LA CAPILLA**	**Teléfono**	**3127478556**
Rector y/o	**JUVENAL ISCO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Dotaescol S.A.S.
N.I.T. 800048663
Carrera 13A # 8-55 Parque Industrial Montana
Mosquera , Cundinamarca
Atte: Jaime Alberto Cadena Rios
dotaescolgerencia@gmail.com
Teléfono: +57 1 8932293

Número de Orden	**109068**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO,Mobiliario Escolar.**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4323	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	28.0	Unidad	918.853,99	25.727.911,72
2	CDP 4323	"dts02--181 Tablero"	28.0	Unidad	343.038,37	9.605.074,36
3	CDP 4323	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	28.0	Unidad	240.127,41	6.723.567,48
4	CDP 4323	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	260.0	Unidad	138.440,30	35.994.478,00
5	CDP 4323	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	380.0	Unidad	147.016,67	55.866.334,60
6	CDP 4323	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	28.0	Unidad	336.912,84	9.433.559,52
7	CDP 4323	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	37.0	Unidad	367.541,27	13.599.026,99
8	CDP 4323	"dts02--123 Aulas de preescolar"	57.0	Unidad	5.881.784,44	335.261.713,08

9	CDP 4323	"dts02--124 Aulas de primaria"	106.0	Unidad	7.060.419,64	748.404.481,84
10	CDP 4323	"dts02--125 Aulas de secundaria"	169.0	Unidad	7.388.757,13	1.248.699.954,97
11	CDP 4323	dts02--IVA	1.0	Unidad	472.970.059,49	472.970.059,49

2.962.286.162,05 COP

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231123

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	476.548.874,72
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	476.548.874,72
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.962.286.162,05		

% EJECUCIÓN: 16,09 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-418	14/09/2023	400.461.239,26	19,00	0,00	76.087.635,46	0,00	476.548.874,72
							476.548.874,72

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	476.548.874,72

Total $ 476.548.874,72

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-418, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas IER BARRANQUILLITA (Chigorodó); IE JUAN HENRIQUE WHITE (Dabeiba); IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (Carepa); Institución Educativa Rural Bartolome Cataño Vallejo - GUINEO; Institución Etnoducativa Churidó Pueblo (Apartadó); CER BETANIA (San Pedro de Urabá); NORMAL SUPERIOR DE URABA (Turbo); IER EL TOTUMO (Necoclí).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/09/23, 10:39 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/09/23, 5:40 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/09/23, 3:56 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a602fb1c004940489440a7c26d9096cefd29d193493f7a2ded705dc68c8080 3a2c3c2895b396a04ace6085cf1cfbd080

Número de Factura: DOTA-418
Fecha de Emisión: 14/09/2023
Fecha de Vencimiento: 30/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	10,00	$ 138.440,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.036,57	19.00			$ 1.384.403,00
2	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	20,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.663,34	19.00			$ 2.940.333,40
3	0020001000027	181 TABLERO	94	1,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.177,29	19.00			$ 343.038,37
4	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	1,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.582,25	19.00			$ 918.853,99
5	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	1,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.013,43	19.00			$ 336.912,84
6	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	1,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.624,20	19.00			$ 240.127,41
7	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	9,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.057.851,39	19.00			$ 52.936.059,96
8	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	18,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.146.635,16	19.00			$ 127.087.553,52
9	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	29,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.712.051,83	19.00			$ 214.273.956,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-14 11:44:22
Documento generado el: 2023-09-14 11:44:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			400.461.239,26
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			400.461.239,26
IVA			76.087.635,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			76.087.635,46
Total neto factura (=)			476.548.874,72
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	476.548.874,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 418

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-14	11:00:26
Expedición	2023-09-14	11:44:14
Vencimiento	2023-09-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	10	138,440.30	1,384,403.00
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	20	147,016.67	2,940,333.40
0020001000027	181 TABLERO	UN	1	343,038.37	343,038.37
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	1	918,853.99	918,853.99
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	1	336,912.84	336,912.84
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	1	240,127.41	240,127.41
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	9	5,881,784.44	52,936,059.96
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	18	7,060,419.64	127,087,553.52
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	29	7,388,757.13	214,273,956.77

Total Bruto	400,461,239.26
IVA	76,087,635.46
Total a Pagar	**$ 476,548,874.72**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	476,548,874.72	Cuota 1 Vence el 2023-09-30

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Y Seis Millones Quinientos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Pesos Mcte Con 72/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :a602fb1c004940489440a7c26d9096cefd29d193493f7a2ded705dc68c80803a2c3c2895b396a04ace6085cf1cfbd080

ORIGINAL

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14890392889

(415)7707212489984(8020) 000001489039288 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DOTAESCOL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CR 13 A 8 55

42. Correo electrónico contabilidad@isoscele.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 9 3 2 2 9 3	3 1 8 6 1 9 8 4 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 0	1 9 8 8 1 0 2 0					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 23 / 14 : 15: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADENA RIOS JAIME ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14890392889

(415)7707212489984(8020) **000001489039288 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6 6 3 0	8 6
73. Fecha	1 9 8 8 1 0 2 0	2 0 2 1 0 1 1 5
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 4 0 4	2 0 2 1 0 3 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 5 5 5 6 4	0 5 5 5 6 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 8 8 1 0 2 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 2		-
2	2 1	2 0 2 1 0 1 1 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14890392889

(415)7707212489984(8020) **000001489039288 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 8 8 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 9 8 8 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADENA	RIOS	JAIME	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 1 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 5 2 2 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADENA	MORENO	PAULA	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14890392889

(415)7707212489984(8020) **000001489039288 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 1 4 7 6 7 9		3 1 7 6 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARZON	GOMEZ	ROBERTO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 4 0 3 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 3 1 7 4 6 3 6		2 7 0 8 7 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
TRIANA	CIFUENTES	LEIRY	TATIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 0 2 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMULARIO ÚNICO PARA REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT DE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MOSQUERA

Inscripción		Actualización		Cese de Actividades	

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. RAZÓN SOCIAL
DOTAESCOL SAS

2. NOMBRE COMERCIAL

3. REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO
CADENA RIOS JAIME ALBERTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE

CC	NIT	TI	CE	NÚMERO	DV	5. TELÉFONO FIJO O MOVIL
	X			800048663	2	8932293

6. DIRECCIÓN

6.1. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Escriba la dirección donde la Secretaria de Hacienda puede comunicarse con usted. Recuerde el apartado aéreo no sirve como dirección de notificación
Carrera 13a N 8 55 parque Industrial montana

6.2. DIRECCIÓN DE COMERCIAL Escriba la dirección donde desarrolla su actividad económica
Carrera 13a N 8 55 parque industrial montana

7. CORREO ELECTRÓNICO Escriba la dirección de correo electrónico para efectos de notificación fiscal
contabilidad@isoscele.com.co

8. TIPO DE CONTRIBUYENTE Marque con una equis la o las condiciones que correspondan a su naturaleza.

X	Persona Jurídica		Persona Natural		Sucesión Iliquida		Sociedad de hecho		Agente de Retención

	SI SOLAMENTE ACTUA COMO AGENTE DE RETENCIÓN

9. TIPO DE RÉGIMEN

	Gran Contribuyente	X	Obligado a declarar IVA		No obligado a declarar IVA		Régimen especial		Régimen Simple de Tributación SIMPLE

10. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	036	Fecha de Inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	18/07/2016
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	17/02/2016
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012

10.1 No. de establecimientos: 1

10.2 Desarrollo de actividades
X Permanente
Ocasional

Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008

FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRES Y APELLIDOS Jaime Alberto Cadena Ruiz

CC [X] **CE** [ ] **No.** 19.298.850

NOMBRES Y APELLIDOS EL CONTADOR (C) O REVISOR FISCAL (RT)

Roberto Gaona Gomez.

CC [X] **CE** [ ] **No.** 17.147.679.

TARJETA PROFESIONAL No. 3176-T

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/09/2023 - 07:50:48
Recibo No. S000815101, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN b8NqbFp4h9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : DOTAESCOL S.A.S
Nit : 800048663-2
Domicilio: Mosquera, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 55564
Fecha de matrícula: 04 de abril de 2008
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 23 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico : contabilidad@isoscele.com.co
Teléfono comercial 1 : 8932293
Teléfono comercial 2 : 8932292
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : contabilidad@isoscele.com.co
Teléfono para notificación 1 : 8932293
Teléfono notificación 2 : 8932292
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 6630 del 20 de octubre de 1988 de la Notaria Cuarta de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008, con el No. 12671 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DOTAESCOL LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 2010, con el No. 16263 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO

Por Escritura Pública No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de noviembre de 2010, con el No. 16889 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por acta no. 86 Del 15 de enero de 2021 de la junta extraordinaria de socios de mosquera, inscrito en esta cámara de comercio el 05 de marzo de 2021, con el no. 51750 Del libro ix, se inscribió inscripcion, transformacion de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada. Reforma: Tipo societario, vigencia,

objeto social, tipo de capitales, órganos de administración, facultades del repreesentante legal

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal la comercialización, importación y exportación de muebles escolar es, artes gráficas, insumos de artes gráficas, auditorios, teatros y la prestación de servicios escolares. fabricante de muebles escolares y de oficina, y en general la ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social. A). fabricación, importación, exportación, adquisición de materias plásticas y manufacturas de estas materias. B). adquisición, importación, exportación, comercialización y elaboración de manufacturas de metales comunes. C). fabricación, adquisición, importación y exportación de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. D). fabricación, adquisición, importación y exportación de muebles y mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares. E). fabricación, adquisición, importación y exportación de juguetes, ju egos y artículos para recreo o para deporte, sus partes y accesorio s. e. la fabricación, adquisición, importación y exportación de anuncios, letreros y placas indicadora, luminosos y artículos similares. en desarrollo de su objeto, la sociedad podrá llevar a cabo las siguientes operaciones: a. comprar, importar exportar y vender toda clase de mercancías que tengan relación con el objeto social. b. comprar, construir, mejorar o tomar en arriendo bienes raíces o muebles para establecer desarrollar o garantizar los negocios propios de su objetivo. c. agenciar o representar casas, m arcas o productos nacionales o extranjeros relacionado s con el objeto social. d. girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio o cualquier otro título valor, y en general celebrar y ejecutar cuantos actos y contratos se relación en directamente con el objeto social. la em presa puede importar textiles y sus manufacturas, fabricantes de sillas plásticas o de cualquier material para graderías de escenarios deportivos. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estar á a cargo de un gerente, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término de un año por la Asamblea General de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del gerente: el gerente es el representante legal de la sociedad con facultades para celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos d entro del objeto social o que tenga relación directa con existencia y funcionamiento de la sociedad en cumplimiento de tales funciones, el gerente será el administrador de los negocios sociales: tendrá el uso de la razón social: representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente y podrá enajenar a cualquier título los bienes socia les, muebles o inmuebles hipotecar bienes raíces dar en prenda bienes muebles: alterar la forma de unos y otros: hacerse parte en los procesos en que se ventila la propiedad o la posesión de ellos; transigir y compro meter en los negocio s sociales de cualquier índole, siempre que estos correspondan al giro ordinario de la sociedad: recibir dinero en mutuo, mercancías a crédito o en consignación; constituir apoderado s especial es y delegarles las facultades ciertas y determinadas que fueren indispensables en cada caso, girar, otorgar, endosar, aceptar, y avalar toda clase de títulos valore s etc, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacion en directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 70 del 15 de diciembre de 2017 de la Junta De Socios Extraordinaria , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2017 con el No. 41095 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PAULA ANDREA CADENA MORENO	C.C. No. 1.032.452.285
GERENTE	JAIME ALBERTO CADENA RIOS	C.C. No. 19.298.850

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 15 de marzo de 2004 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008 con el No. 12678 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - PRINCIPAL	ROBERTO GARZON GOMEZ	C.C. No. 17.147.679	3176-T

Por Acta No. 1 del 25 de octubre de 2022 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2022 con el No. 58505 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	LEIRY TATIANA TRIANA CIFUENTES	C.C. No. 1.073.174.636	270833-T

Que por escritura pública no. 356 De la notaria 55 de Bogotá d.C., Del 18 de febrero de 2008, inscrita el 4 de abril de 2008 bajo el no. 12679 Del libro ix, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la

ciudad de: Bogotá d.C., Al municipio de: Mosquera (cundinamarca).

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 413 del 30 de mayo de 1991 de la Notaria 40 Bogotá	12672 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 1158 del 11 de marzo de 1997 de la Notaria 55 Bogotá	12673 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3525 del 15 de diciembre de 2004 de la Notaria 55 Bogotá	12674 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3650 del 08 de octubre de 2003 de la Notaria 64 Bogotá	12675 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 706 del 29 de marzo de 2005 de la Notaria 55 Bogotá	12676 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 619 del 25 de enero de 2007 de la Notaria 72 Bogotá	12677 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 356 del 18 de febrero de 2008 de la Notaria 55 Bogotá	12679 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 968 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16262 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica	16263 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16889 del 08 de noviembre de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 2 del 03 de enero de 2014 de la Notaria Unica Mosquera	25493 del 30 de enero de 2014 del libro IX
*) Acta No. 86 del 15 de enero de 2021 de la Junta Extraordinaria De Socios	51750 del 05 de marzo de 2021 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3110
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/09/2023 - 07:50:49
Recibo No. S000815101, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN b8NqbFp4h9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: DOTAESCOL LTDA AGENCIA
Matrícula No.: 48429
Fecha de Matrícula: 15 de diciembre de 2006
Último año renovado: 2023
Categoría: Agencia
Dirección : CR 13 A 8 55
Municipio: Mosquera, Cundinamarca

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $23.557.293.489,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3110.

CERTIFICAS ESPECIALES

Que por oficio no. 001 De representación legal del 20 de noviembre de 2014, se inscribe el 16 de marzo de 2015, bajo no. 28921 Del libro 09; la renuncia del representante legal suplente linares bermudez julian ricardo identificado con cedula de ciudadania no. 80.036.270.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/09/2023 - 07:50:49
Recibo No. S000815101, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN b8NqbFp4h9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DOTAESCOL S.A.S identificado(a) con NIT 8000486632 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 094255361 desde el 06 de marzo de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de agosto de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231209

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	576.910.845,08
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	576.910.845,08
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.962.286.162,05		

% EJECUCIÓN: 19,48 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-420	18/09/2023	84.337.790,22	19,00	0,00	16.024.180,14	0,00	100.361.970,36
							100.361.970,36

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	100.361.970,36

Total $ 100.361.970,36

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-420, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: PUEBLO BELLO (Turbo - ANT).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/09/23, 7:34 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/09/23, 10:08 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/09/23, 7:51 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f22e10077f092193ec40468c776a3a293cb554b0806aae3d3597d58e09df22b518dd21a45054a763953b89a549fde611

Número de Factura: DOTA-420
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento: 30/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	2,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235.078,08	19.00			$ 11.763.568,88
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	4,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.365.918,92	19.00			$ 28.241.678,56
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	6,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.423.183,14	19.00			$ 44.332.542,78

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-18 11:37:06
Documento generado el: 2023-09-18 11:37:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			84.337.790,22
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			84.337.790,22
IVA			16.024.180,14
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			16.024.180,14
Total neto factura (=)			100.361.970,36
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	100.361.970,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 420

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-18	11:36:32
Expedición	2023-09-18	11:37:04
Vencimiento	2023-09-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	2	5,881,784.44	11,763,568.88
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	4	7,060,419.64	28,241,678.56
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	6	7,388,757.13	44,332,542.78

Total Bruto	84,337,790.22
IVA	16,024,180.14
Total a Pagar	**$ 100,361,970.36**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	100,361,970.36	Cuota 1 Vence el 2023-09-30

VALOR EN LETRAS

Cien Millones Trescientos Sesenta Y Un Mil Novecientos Setenta Pesos Mcte Con 36/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :f22e10077f092193ec40468c776a3a293cb554b0806aae3d3597d58e09df22b518dd21a45054a763953b89a549fde611

ORIGINAL

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los treinta y uno (31) día del mes de agosto de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231899

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	707.588.557,70
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	707.588.557,70
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 17,74 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-430	10/10/2023	109.813.203,88	19,00	0,00	20.864.508,74	0,00	130.677.712,62
							130.677.712,62

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	130.677.712,62

Total $ 130.677.712,62

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-430, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: C.E. PALAMBI - SEDE # 3 CHAPUL; C.E. PALAMBI - SEDE # 7 NUEVA VISTA; C.E. PALAMBI - SEDE # 5 SAN PEDRO; C.E. PALAMBI - SEDE # 4 LA SIRENA; C.E. PALAMBI - SEDE # 6 LA HONDA - Tumaco (NAR).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 7:47 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/10/23, 8:53 a. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 430

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-09	15:36:33
Expedición	2023-10-10	08:22:52
Vencimiento	2023-10-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000005	138 PUESTO DE TRABAJO AULA PREESCOLAR	UN	7	367,541.27	2,572,788.89
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	30	138,440.30	4,153,209.00
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	50	147,016.67	7,350,833.50
0020001000027	181 TABLERO	UN	3	343,038.37	1,029,115.11
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	3	918,853.99	2,756,561.97
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	3	336,912.84	1,010,738.52
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	3	240,127.41	720,382.23
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	3	5,881,784.44	17,645,353.32
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	4	7,060,419.64	28,241,678.56
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	6	7,388,757.13	44,332,542.78

Total Bruto	109,813,203.88
IVA	20,864,508.74
Total a Pagar	**$ 130,677,712.62**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	130,677,712.62	Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Millones Seiscientos Setenta Y Siete Mil Setecientos Doce Pesos Mcte Con 62/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :30a54bde5a5134d6c860c274952a1bf6b06f32d574bbcc303efcb359b9eac73506cc4a3bc5f65e32d2f8401833b452ef

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 30a54bde5a5134d6c860c274952a1bf6b06f32d574bbcc303efcb359b9eac73506cc4a3bc5f65e32d2f8401833b452ef

Número de Factura: DOTA-430
Fecha de Emisión: 09/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020002000005	138 PUESTO DE TRABAJO AULA PREESCOLAR	94	7,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 488.829,88	19.00			$ 2.572.788,89
2	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	30,00	$ 138.440,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 789.109,71	19.00			$ 4.153.209,00
3	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	50,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.396.658,36	19.00			$ 7.350.833,50
4	0020001000027	181 TABLERO	94	3,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.531,87	19.00			$ 1.029.115,11
5	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	3,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 523.746,77	19.00			$ 2.756.561,97
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	3,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.040,31	19.00			$ 1.010.738,52
7	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	3,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.872,62	19.00			$ 720.382,23
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	3,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352.617,13	19.00			$ 17.645.353,32
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	4,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.365.918,92	19.00			$ 28.241.678,56
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	6,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.423.183,17	19.00			$ 44.332.542,78

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-10 08:22:54
Documento generado el: 2023-10-10 08:22:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			109.813.203,88
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			109.813.203,88
IVA			20.864.508,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			20.864.508,74
Total neto factura (=)			130.677.712,62
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	130.677.712,62

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232026

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	196.259.920,66
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	773.170.765,74
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 19,39 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-433	20/10/2023	55.111.099,19	19,00	0,00	10.471.108,85	0,00	65.582.208,04
							65.582.208,04

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	65.582.208,04

Total $ 65.582.208,04

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-433, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: I.E. EMA TRONCOSO RABELO - Arenal (BOLÍVAR); I. E. R. MARCO A ROJO - Valdivia (ANTIOQUIA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/10/23, 10:20 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 2:17 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 433

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	14:23:53
Expedición	2023-10-20	09:31:48
Vencimiento	2023-10-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	2	5,881,784.44	11,763,568.88
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	3	7,060,419.64	21,181,258.92
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	3	7,388,757.13	22,166,271.39

Total Bruto	55,111,099.19
IVA	10,471,108.85
Total a Pagar	**$ 65,582,208.04**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	65,582,208.04	Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Millones Quinientos Ochenta Y Dos Mil Doscientos Ocho Pesos Mcte Con 04/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :229bac62e8522dae397d0c5950e48e4a9c44bb8377fe8c1fb610d0357c14438a025edfd9c334511d50a2458e983618f0

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 229bac62e8522dae397d0c5950e48e4a9c44bb8377fe8c1fb610d0357c14438a025edfd9c334511d50a2458e983618f0

Número de Factura: DOTA-433
Fecha de Emisión: 19/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	2,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235.078,08	19.00			$ 11.763.568,88
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	3,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.024.439,19	19.00			$ 21.181.258,92
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	3,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.211.591,58	19.00			$ 22.166.271,39

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-20 09:31:49
Documento generado el: 2023-10-20 09:31:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			55.111.099,19
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			55.111.099,19
IVA			10.471.108,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.471.108,85
Total neto factura (=)			65.582.208,04
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	65.582.208,04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera – Cundinamarca, 04 de octubre de 2023

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Bogotá

Ref.: Certificación para efectos de la no aplicación de retención de ICA en municipios diferentes a Mosquera – Cundinamarca.

Por medio del presente solicitamos muy respetuosamente abstenerse de efectuar RETENCION DE ICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

" El artículo 343 de la ley 1819 de 2016 fijó los parámetros para la territorialidad del impuesto de industria y comercio, el literal 1 de dicho artículo estable que "***en la actividad industrial*** *se mantiene la regla prevista en el* ***artículo 77 de la Ley 49 de 1990*** *y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo*", el artículo 77 la ley 49 de 1990 indica que "*para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las* ***actividades industriales,*** *el gravamen sobre la actividad industrial se* ***pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial****, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción"*.

Por lo anterior solicitamos a ustedes **NO PRACTICAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SUS MUNICIPIOS,** ya que el 100% de nuestros ingresos son producto del desarrollo de una actividad industrial, la cual es la fabricación de muebles (actividad 3110 CIIU), que ejecutamos en nuestra planta industrial ubicada en la dirección carrera 13 A # 8 - 55 en el parque industrial Montana en el municipio de Mosquera – Cundinamarca y la totalidad de nuestros ingresos los declaramos en este municipio de acuerdo a la normatividad señalada anteriormente. Quedamos a la espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

NOTA: Se puede realizar la retención siempre y cuando sean consignados al municipio de mosquera cundinamarca.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO CADENA RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL SAS.

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
DOTAESCOL SAS.
T.P. 119.661 - T

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232118

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	398.777.158,88
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	975.688.003,96
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 24,46 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-436	20/10/2023	170.182.553,13	19,00	0,00	32.334.685,09	0,00	202.517.238,22
							202.517.238,22

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	202.517.238,22

Total $ 202.517.238,22

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-436, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: I.E Jorge Eliecer Gaitán - Puerto Gaitán; I.E. Luis Carlos Galán - Puerto Gaitán (META); INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA Y EMPRESARIAL POZO AZUL - San Pablo (BOLÍVAR); I. E. VILLA FLOR - Santa Rosa del Sur (BOLÍVAR).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/10/23, 11:40 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 2:17 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 436

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-20	14:02:20
Expedición	2023-10-20	15:24:30
Vencimiento	2023-10-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	3	5,881,784.44	17,645,353.32
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	8	7,060,419.64	56,483,357.12
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	13	7,388,757.13	96,053,842.69

Total Bruto	170,182,553.13
IVA	32,334,685.09
Total a Pagar	**$ 202,517,238.22**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	202,517,238.22	Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Dos Millones Quinientos Diecisiete Mil Doscientos Treinta Y Ocho Pesos Mcte Con 22/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :a6f923a4c268a75e74e2c5a464328738eefb0644367e9a775fd549b303ddc7d5a351e0631e293a3c43a22f937d3ffef5

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a6f923a4c268a75e74e2c5a464328738eefb0644367e9a775fd549b303ddc7d5a351e0631e293a3c43a22f937d3ffef5

Número de Factura: DOTA-436
Fecha de Emisión: 20/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	3,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352.617,13	19.00			$ 17.645.353,32
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	8,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.731.837,85	19.00			$ 56.483.357,12
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	13,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.250.230,11	19.00			$ 96.053.842,69

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-20 15:24:32
Documento generado el: 2023-10-20 15:24:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			170.182.553,13
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			170.182.553,13
IVA			32.334.685,09
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			32.334.685,09
Total neto factura (=)			202.517.238,22
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	202.517.238,22

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22


DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los treinta (25) días del mes de septiembre de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232527

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	787.061.952,94
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.363.972.798,02
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 34,20 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-438	25/10/2023	326.289.742,91	19,00	0,00	61.995.051,15	0,00	388.284.794,06
							388.284.794,06

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	388.284.794,06

Total $ 388.284.794,06

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-438, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO - Caucasia (ANT); CENT EDUC RUR EL TARRA - Hacarí (NTE SDER); I. E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA - Ituango (ANT); CENTRO EDUC. JUAN XXIII - Montelíbano (COR); CENT EDUC RUR SANTA CATALINA - San Calixto (NTE STDER); I.E. LA INMACULADA - San José de Uré (COR); I.E. RAFAEL NUÑEZ - Tarazá (ANT); I.E. DIVINO NIÑO - Valencia (COR); C. E. R. LA PRIMAVERA - Yondó (ANT).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
26/10/23, 5:28 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
30/10/23, 4:52 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 438

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-25	08:15:22
Expedición	2023-10-25	08:16:01
Vencimiento	2023-11-25	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	5	918,853.99	4,594,269.95
0020001000027	181 TABLERO	UN	5	343,038.37	1,715,191.85
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	5	240,127.41	1,200,637.05
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	50	138,440.30	6,922,015.00
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	90	147,016.67	13,231,500.30
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	5	336,912.84	1,684,564.20
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	3	367,541.27	1,102,623.81
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	7	5,881,784.44	41,172,491.08
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	12	7,060,419.64	84,725,035.68
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	23	7,388,757.13	169,941,413.99

Total Bruto	326,289,742.91
IVA	61,995,051.15
Total a Pagar	**$ 388,284,794.06**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	388,284,794.06	Cuota 1 Vence el 2023-11-25

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Ocho Millones Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Pesos Mcte Con 06/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :bf36aeb13c22cfafd42a42cd3f598ad0a94f55ebfd97b0807a5ad0161406daf8e6a0fb0317d53b1db671f2bd3ef04de5

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bf36aeb13c22cfafd42a42cd3f598ad0a94f55ebfd97b0807a5ad0161406daf8e6a0fb0317d53b1db671f2bd3ef04de5

Número de Factura: DOTA-438
Fecha de Emisión: 25/10/2023
Fecha de Vencimiento: 25/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	5,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 872.911,29	19.00			$ 4.594.269,95
2	0020001000027	181 TABLERO	94	5,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.886,45	19.00			$ 1.715.191,85
3	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	5,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.121,03	19.00			$ 1.200.637,05
4	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	50,00	$ 138.440,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.315.182,85	19.00			$ 6.922.015,00
5	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	90,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.513.985,05	19.00			$ 13.231.500,30
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	5,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.067,19	19.00			$ 1.684.564,20
7	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	3,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.498,52	19.00			$ 1.102.623,81
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	7,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.822.773,30	19.00			$ 41.172.491,08
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	12,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.097.756,77	19.00			$ 84.725.035,68
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	23,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.288.868,70	19.00			$ 169.941.413,99

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-25 08:16:03
Documento generado el: 2023-10-25 08:16:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			326.289.742,91
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			326.289.742,91
IVA			61.995.051,15
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			61.995.051,15
Total neto factura (=)			388.284.794,06
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	388.284.794,06

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232610

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	1.132.462.202,13
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.709.373.047,21
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 42,86 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-442	27/10/2023	290.252.310,24	19,00	0,00	55.147.938,95	0,00	345.400.249,19
							345.400.249,19

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	345.400.249,19

Total $ 345.400.249,19

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-442, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ - Cáceres (ANTIOQUIA); I.E.T.I. Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ - Cantagallo (BOLÍVAR); CENT EDUC RUR LLANO GRANDE - Convención (NTE SANTANDER); I.E. ALTA MONTAÑA - El Carmen de Bolívar (BOLÍVAR); CENTRO EDUCATIVO PIO XII - Puerto Libertador (CÓRDOBA); I.E. SAN CAYETANO - San Juan Nepomuceno (BOLÍVAR); C.E. RURAL FRASQUILLO - Tierralta (CÓRDOBA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
28/10/23, 3:45 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
2/11/23, 5:58 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
3/11/23, 8:21 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 442

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-27	07:42:46
Expedición	2023-10-27	11:08:20
Vencimiento	2023-11-27	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	10	147,016.67	1,470,166.70
0020001000027	181 TABLERO	UN	1	343,038.37	343,038.37
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	1	918,853.99	918,853.99
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	1	336,912.84	336,912.84
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	1	240,127.41	240,127.41
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	8	5,881,784.44	47,054,275.52
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	12	7,060,419.64	84,725,035.68
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	21	7,388,757.13	155,163,899.73

Total Bruto	290,252,310.24
IVA	55,147,938.95
Total a Pagar	**$ 345,400,249.19**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	345,400,249.19	Cuota 1 Vence el 2023-11-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Pesos Mcte Con 19/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :adcb9cd8e76f20f6a1a743e93fb843f8be892aaf26028a8fb82476149b6829c53cd5e6f356301f6a68e0c89386de0a74

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : adcb9cd8e76f20f6a1a743e93fb843f8be892aaf26028a8fb82476149b6829c53cd5e6f356301f6a68e0c89386de0a74

Número de Factura: DOTA-442
Fecha de Emisión: 27/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	10,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.331,67	19.00			$ 1.470.166,70
2	0020001000027	181 TABLERO	94	1,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.177,29	19.00			$ 343.038,37
3	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	1,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.582,25	19.00			$ 918.853,99
4	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	1,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.013,43	19.00			$ 336.912,84
5	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	1,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.624,20	19.00			$ 240.127,41
6	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	8,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.940.312,34	19.00			$ 47.054.275,52
7	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	12,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.097.756,77	19.00			$ 84.725.035,68
8	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	21,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.481.141,00	19.00			$ 155.163.899,73

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-27 11:08:22
Documento generado el: 2023-10-27 11:08:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			290.252.310,24
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			290.252.310,24
IVA			55.147.938,95
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			55.147.938,95
Total neto factura (=)			345.400.249,19
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	345.400.249,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los diecinueve (19) día del mes de octubre de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera – Cundinamarca, 20 de octubre de 2023

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Bogotá

Ref.: Certificación para efectos de la no aplicación de retención de ICA en municipios diferentes a Mosquera – Cundinamarca.

Por medio del presente solicitamos muy respetuosamente abstenerse de efectuar RETENCION DE ICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

" El artículo 343 de la ley 1819 de 2016 fijó los parámetros para la territorialidad del impuesto de industria y comercio, el literal 1 de dicho artículo estable que "***en la actividad industrial*** *se mantiene la regla prevista en el* ***artículo 77 de la Ley 49 de 1990*** *y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo*", el artículo 77 la ley 49 de 1990 indica que "*para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las* ***actividades industriales,*** *el gravamen sobre la actividad industrial se* ***pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial****, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción"*.

Por lo anterior solicitamos a ustedes **NO PRACTICAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SUS MUNICIPIOS,** ya que el 100% de nuestros ingresos son producto del desarrollo de una actividad industrial, la cual es la fabricación de muebles (actividad 3110 CIIU), que ejecutamos en nuestra planta industrial ubicada en la dirección carrera 13 A # 8 - 55 en el parque industrial Montana en el municipio de Mosquera – Cundinamarca y la totalidad de nuestros ingresos los declaramos en este municipio de acuerdo a la normatividad señalada anteriormente. Quedamos a la espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

NOTA: Se puede realizar la retención siempre y cuando sean consignados al municipio de mosquera cundinamarca.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO CADENA RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL SAS.

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
DOTAESCOL SAS.
T.P. 119.661 - T

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232955

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	1.666.819.927,06
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.243.730.772,14
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 56,26 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-444	08/11/2023	449.040.104,98	19,00	0,00	85.317.619,95	0,00	534.357.724,93
							534.357.724,93

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	534.357.724,93

Total $ 534.357.724,93

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-444, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IED CENTRO EDUCATIVO ETNO CULTURAL GUNMAKU - Aracataca (MAG); Técnica Agropecuaria Sevillano; IER TÉCNICA AGROTURÍSTICA SAN JAVIER - Ciénaga (MAG); CER BUENOS AIRES DE CAMPANA - Dibulla (GUA); IETA DE EL GUAMO; IED JUAN FRANCISCO OSPINA; IETA DE FLAMENCO - María La Baja (BOL); IED MOSQUITO - Santa Marta (MAG); IE HORACIO OLAVE - Tibú (NTE STDER); IER SIMON BOLIVAR - Zaragoza (ANT).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 3:50 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/11/23, 6:10 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 444

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-08	15:03:30
Expedición	2023-11-09	08:05:54
Vencimiento	2023-11-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	4	918,853.99	3,675,415.96
0020001000027	181 TABLERO	UN	4	343,038.37	1,372,153.48
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	4	240,127.41	960,509.64
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	30	138,440.30	4,153,209.00
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	50	147,016.67	7,350,833.50
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	4	336,912.84	1,347,651.36
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	3	367,541.27	1,102,623.81
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	10	5,881,784.44	58,817,844.40
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	20	7,060,419.64	141,208,392.80
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	31	7,388,757.13	229,051,471.03

Total Bruto	449,040,104.98
IVA	85,317,619.95
Total a Pagar	**$ 534,357,724.93**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	534,357,724.93	Cuota 1 Vence el 2023-11-30

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Y Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Setecientos Veinticuatro Pesos Mcte Con 93/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :946097e3cff71adbe2e77175bd3e7a7538b4fc266000fd4c91e3eef826c892d6c8f6bfc010ff45b755a460faa041e290

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 946097e3cff71adbe2e77175bd3e7a7538b4fc266000fd4c91e3eef826c892d6c8f6bfc010ff45b755a460faa041e290

Número de Factura: DOTA-444
Fecha de Emisión: 08/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	4,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 698.329,03	19.00			$ 3.675.415,96
2	0020001000027	181 TABLERO	94	4,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 260.709,16	19.00			$ 1.372.153,48
3	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	4,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.496,83	19.00			$ 960.509,64
4	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	30,00	$ 138.440,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 789.109,71	19.00			$ 4.153.209,00
5	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	50,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.396.658,36	19.00			$ 7.350.833,50
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	4,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.053,75	19.00			$ 1.347.651,36
7	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	3,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.498,52	19.00			$ 1.102.623,81
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	10,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.175.390,43	19.00			$ 58.817.844,40
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	20,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.829.594,63	19.00			$ 141.208.392,80
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	31,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.519.779,53	19.00			$ 229.051.471,03

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-09 08:05:55
Documento generado el: 2023-11-09 08:05:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			449.040.104,98
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			449.040.104,98
IVA			85.317.619,95
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			85.317.619,95
Total neto factura (=)			534.357.724,93
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	534.357.724,93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22


DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los treinta y un (31) días del mes de octubre de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233029

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	1.966.884.336,66
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.543.795.181,74
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 63,78 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-449	20/11/2023	252.154.966,05	19,00	0,00	47.909.443,55	0,00	300.064.409,60
							300.064.409,60

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	300.064.409,60

Total $ 300.064.409,60

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-449, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MEJIA GOMEZ - Chiriguaná (CESAR); I.E. CORCOVADO - Morales (BOLÍVAR); INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - Pailitas (CESAR).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:02 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
21/11/23, 4:53 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:03 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 449

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-20	17:21:23
Expedición	2023-11-20	17:22:30
Vencimiento	2023-11-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	2	918,853.99	1,837,707.98
0020001000027	181 TABLERO	UN	2	343,038.37	686,076.74
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	2	240,127.41	480,254.82
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	20	138,440.30	2,768,806.00
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	20	147,016.67	2,940,333.40
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	2	336,912.84	673,825.68
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	3	367,541.27	1,102,623.81
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	1	5,881,784.44	5,881,784.44
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	2	7,060,419.64	14,120,839.28
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	30	7,388,757.13	221,662,713.90

Total Bruto	252,154,966.05
IVA	47,909,443.55
Total a Pagar	**$ 300,064,409.60**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	300,064,409.60	Cuota 1 Vence el 2023-11-30

VALOR EN LETRAS

Trescientos Millones Sesenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve Pesos Mcte Con 60/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :0dca5675466edf3c5c7a6dece510ecf620791e51c686de2ac0967c2f8d6e46fc81708543006551129723 6d13ef5f6669

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0dca5675466edf3c5c7a6dece510ecf620791e51c686de2ac0967c2f8d6e46f c81708543006551129723 6d13ef5f6669

Número de Factura: DOTA-449
Fecha de Emisión: 20/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	2,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 349.164,51	19.00			$ 1.837.707,98
2	0020001000027	181 TABLERO	94	2,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.354,58	19.00			$ 686.076,74
3	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	2,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.248,41	19.00			$ 480.254,82
4	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	20,00	$ 138.440,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.073,14	19.00			$ 2.768.806,00
5	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	20,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.663,34	19.00			$ 2.940.333,40
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	2,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 128.026,87	19.00			$ 673.825,68
7	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	3,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.498,52	19.00			$ 1.102.623,81
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117.539,04	19.00			$ 5.881.784,44
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	2,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.682.959,46	19.00			$ 14.120.839,28
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	30,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.115.915,68	19.00			$ 221.662.713,90

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-20 17:22:32
Documento generado el: 2023-11-20 17:22:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			252.154.966,05
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			252.154.966,05
IVA			47.909.443,55
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			47.909.443,55
Total neto factura (=)			300.064.409,60
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	300.064.409,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233732

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	2.892.136.882,66
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.469.047.727,74
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 86,98 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-453	24/11/2023	777.523.147,90	19,00	0,00	147.729.398,10	0,00	925.252.546,00
							925.252.546,00

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	3223	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	418.490.980,31
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	8123	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	506.761.565,69

Total $ 925.252.546,00

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-453, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IE DIVINO NIÑO - Agustin Codazzi; CE CANAIMA - Becerril (CES); CE JOSE PEREZ - Fonseca (GUA) IE LA PALMITA; IE JOSE GUILLERMO CASTRO; IE SAN ANTONIO; IE NUEVAS FLORES - San Diego; CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO CER El Tablazo - San Juan del Cesar; CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO ERM Los Pozos - San Juan del Cesar (GUA); MILCIADES CANTILLO COSTA - Valledupar; LOPERENA - Valledupar (CES)

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
6/12/23, 7:43 a. m.

EMAIL SUPERVISOR: wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR: William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT: 1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
30/11/23, 3:20 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
6/12/23, 4:56 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 453

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-24	07:16:03
Expedición	2023-11-24	07:16:46
Vencimiento	2023-11-24	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	11	918,853.99	10,107,393.89
0020001000027	181 TABLERO	UN	11	343,038.37	3,773,422.07
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	11	240,127.41	2,641,401.51
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	110	138,440.30	15,228,433.00
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	120	147,016.67	17,642,000.40
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	11	336,912.84	3,706,041.24
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	18	367,541.27	6,615,742.86
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	13	5,881,784.44	76,463,197.72
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	27	7,060,419.64	190,631,330.28
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	61	7,388,757.13	450,714,184.93

Total Bruto	777,523,147.90
IVA	147,729,398.10
Total a Pagar	**$ 925,252,546.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	925,252,546.00	Cuota 1 Vence el 2023-11-24

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veinticinco Millones Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :dacfbe03682c5d69cbc9287aab0ef3d6a9aac098f0621d4b6a54679772f156ea0164b3f7f9693fc54562499517b4c07f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dacfbe03682c5d69cbc9287aab0ef3d6a9aac098f0621d4b6a54679772f156ea0164b3f7f9693fc54562499517b4c07f

Número de Factura: DOTA-453
Fecha de Emisión: 24/11/2023
Fecha de Vencimiento: 24/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	11,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.920.404,83	19.00			$ 10.107.393,89
2	0020001000027	181 TABLERO	94	11,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 716.950,19	19.00			$ 3.773.422,07
3	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	11,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 501.866,28	19.00			$ 2.641.401,51
4	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	110,00	$ 138.440,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.893.402,27	19.00			$ 15.228.433,00
5	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	120,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.351.980,07	19.00			$ 17.642.000,40
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	11,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 704.147,83	19.00			$ 3.706.041,24
7	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	18,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.256.991,14	19.00			$ 6.615.742,86
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	13,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.528.007,56	19.00			$ 76.463.197,72
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	27,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.219.952,75	19.00			$ 190.631.330,28
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	61,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.635.695,18	19.00			$ 450.714.184,93

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-24 07:16:47
Documento generado el: 2023-11-24 07:16:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			777.523.147,90
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			777.523.147,90
IVA			147.729.398,10
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			147.729.398,10
Total neto factura (=)			925.252.546,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	925.252.546,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233826

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109068	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.962.286.162,05	Valor Total Girado (5)	576.910.845,08
Valor Adiciones (2)	1.026.184.793,46	Valor Causado No Pagado (6)	3.411.560.110,43
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.988.470.955,51
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.988.470.955,51		

% EJECUCIÓN: 100,0 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-459	01/12/2023	436.490.107,37	19,00	0,00	82.933.120,40	0,00	519.423.227,77
							519.423.227,77

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-00C	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	8123	C-2201-0700-19-0-2201070-02-3	14	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	519.423.227,77

Total $ 519.423.227,77

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-459, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARMEN DE QUINTANA; I.E. CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASA BAJAS); I.E. AGROPECUARIO LA CAPILLA; I.E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; I.E DE LOS REASENTAMIENTOS DEL CAUCA KWE´SX KSXA´W ÜUSA´S FXITXSA YAT (DESPERTAR DE NUESTROS SUE; INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL MIXTO; IE TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL; I. E. SAN ANTONIO DE PADUA.

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
7/12/23, 2:35 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 2:53 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 6:52 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 459

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-01	08:02:22
Expedición	2023-12-01	11:37:59
Vencimiento	2023-12-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	1	918,853.99	918,853.99
0020001000027	181 TABLERO	UN	1	343,038.37	343,038.37
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	1	240,127.41	240,127.41
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	10	138,440.30	1,384,403.00
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	20	147,016.67	2,940,333.40
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	1	336,912.84	336,912.84
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	3	367,541.27	1,102,623.81
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	5	5,881,784.44	29,408,922.20
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	20	7,060,419.64	141,208,392.80
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	35	7,388,757.13	258,606,499.55

Total Bruto	436,490,107.37
IVA	82,933,120.40
Total a Pagar	**$ 519,423,227.77**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	519,423,227.77	Cuota 1 Vence el 2023-12-30

VALOR EN LETRAS

Quinientos Diecinueve Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Doscientos Veintisiete Pesos Mcte Con 77/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :f356cdb6a89f682014652d94b2bf30e1e1b87aba2e1c780528e2c48fbde48ca4142c46fca5c59c386b142275966d83ee

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f356cdb6a89f682014652d94b2bf30e1e1b87aba2e1c780528e2c48fbde48ca4142c46fca5c59c386b142275966d83ee

Número de Factura: DOTA-459
Fecha de Emisión: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	1,00	$ 918.853,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.582,25	19.00			$ 918.853,99
2	0020001000027	181 TABLERO	94	1,00	$ 343.038,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.177,29	19.00			$ 343.038,37
3	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	1,00	$ 240.127,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.624,20	19.00			$ 240.127,41
4	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	10,00	$ 138.440,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.036,57	19.00			$ 1.384.403,00
5	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	20,00	$ 147.016,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.663,34	19.00			$ 2.940.333,40
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	1,00	$ 336.912,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.013,43	19.00			$ 336.912,84
7	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	3,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.498,52	19.00			$ 1.102.623,81
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	5,00	$ 5.881.784,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.587.695,21	19.00			$ 29.408.922,20
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	20,00	$ 7.060.419,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.829.594,63	19.00			$ 141.208.392,80
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	35,00	$ 7.388.757,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.135.234,96	19.00			$ 258.606.499,55

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109068;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-01 11:38:01
Documento generado el: 2023-12-01 11:38:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			436.490.107,37
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			436.490.107,37
IVA			82.933.120,40
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			82.933.120,40
Total neto factura (=)			519.423.227,77
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	519.423.227,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los siete (7) día del mes de julio del Dos mil Veinticinco (2025).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.147.679

GARZON GOMEZ
APELLIDOS

ROBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1945
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

27-JUN-1967 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500116-45137736-M-0017147679-20051115 00597 06319C 02 200630763

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



3176-T

ROBERTO
GARZON SUAREZ
C.C. 17.147.529
RESOLUCION INSCRIPCION 428-T FECHA 3-VIII-78
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

0021439

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E7FE75020D9A8424D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBERTO GARZON GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17147679 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3176-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 07:34:21
Recibo No. S001063939, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN US62svpSMm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : DOTAESCOL S.A.S
Nit : 800048663-2
Domicilio: Mosquera, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 55564
Fecha de matrícula: 04 de abril de 2008
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 05 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico : contabilidad@isoscele.com.co
Teléfono comercial 1 : 6018932293
Teléfono comercial 2 : 3186198444
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : contabilidad@isoscele.com.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 6630 del 20 de octubre de 1988 de la Notaria Cuarta de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008, con el No. 12671 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DOTAESCOL LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 2010, con el No. 16263 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO

Por Escritura Pública No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de noviembre de 2010, con el No. 16889 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 86 del 15 de enero de 2021 de la Junta Extraordinaria De Socios de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de marzo de 2021, con el No. 51750 del Libro IX, se inscribió INSCRIPCION, TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. REFORMA: TIPO SOCIETARIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, TIPO DE CAPITALES, ORGANOS DE ADMINISTRACION, FACULTADES DEL REPREESENTANTE LEGAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal la comercialización, importación y exportación de muebles escolar es, artes gráficas, insumos de artes gráficas, auditorios, teatros y la prestación de servicios escolares. fabricante de muebles escolares y de oficina, y en general la ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social. A). fabricación, importación, exportación, adquisición de materias plásticas y manufacturas de estas materias. B). adquisición, importación, exportación, comercialización y elaboración de manufacturas de metales comunes. C). fabricación, adquisición, importación y exportación de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. D). fabricación, adquisición, importación y exportación de muebles y mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares. E). fabricación, adquisición, importación y exportación de juguetes, ju egos y artículos para recreo o para deporte, sus partes y accesorio s. e. la fabricación, adquisición, importación y exportación de anuncios, letreros y placas indicadora, luminosos y artículos similares. en desarrollo de su objeto, la sociedad podrá llevar a cabo las siguientes operaciones: a. comprar, importar exportar y vender toda clase de mercancías que tengan relación con el objeto social. b. comprar, construir, mejorar o tomar en arriendo bienes raíces o muebles para establecer desarrollar o garantizar los negocios propios de su objetivo. c. agenciar o representar casas, m arcas o productos nacionales o extranjeros relacionado s con el objeto social. d. girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio o cualquier otro título valor, y en general celebrar y ejecutar cuantos actos y contratos se relación en directamente con el objeto social. la em presa puede importar textiles y sus manufacturas, fabricantes de sillas plásticas o de cualquier material para graderías de escenarios deportivos. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: Gerente. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un gerente, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término indefinido por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general

de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del gerente: el gerente es el representante legal de la sociedad con facultades para celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos d entro del objeto social o que tenga relación directa con existencia y funcionamiento de la sociedad en cumplimiento de tales funciones, el gerente será el administrador de los negocios sociales: tendrá el uso de la razón social: representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente y podrá enajenar a cualquier título los bienes socia les, muebles o inmuebles hipotecar bienes raíces dar en prenda bienes muebles: alterar la forma de unos y otros: hacerse parte en los procesos en que se ventila la propiedad o la posesión de ellos; transigir y compro meter en los negocio s sociales de cualquier índole, siempre que estos correspondan al giro ordinario de la sociedad: recibir dinero en mutuo, mercancías a crédito o en consignación; constituir apoderado s especial es y delegarles las facultades ciertas y determinadas que fueren indispensables en cada caso, girar, otorgar, endosar, aceptar, y avalar toda clase de títulos valore s etc, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacion en directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 70 del 15 de diciembre de 2017 de la Junta De Socios Extraordinaria , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2017 con el No. 41095 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PAULA ANDREA CADENA MORENO	C.C. No. 1.032.452.285

Por Acta No. 90 del 09 de febrero de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2024 con el No. 63129 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JAIME ALBERTO CADENA RIOS	C.C. No. 19.298.850

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 15 de marzo de 2004 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008 con el No. 12678 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - PRINCIPAL	ROBERTO GARZON GOMEZ	C.C. No. 17.147.679	3176-T

Que por escritura pública no. 356 De la notaria 55 de Bogotá d.C., Del 18 de febrero de 2008, inscrita el 4 de abril de 2008 bajo el no. 12679 Del libro ix, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la

ciudad de: Bogotá d.C., Al municipio de: Mosquera (cundinamarca).

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 413 del 30 de mayo de 1991 de la Notaria 40 Bogotá	12672 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 1158 del 11 de marzo de 1997 de la Notaria 55 Bogotá	12673 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3525 del 15 de diciembre de 2004 de la Notaria 55 Bogotá	12674 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3650 del 08 de octubre de 2003 de la Notaria 64 Bogotá	12675 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 706 del 29 de marzo de 2005 de la Notaria 55 Bogotá	12676 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 619 del 25 de enero de 2007 de la Notaria 72 Bogotá	12677 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 356 del 18 de febrero de 2008 de la Notaria 55 Bogotá	12679 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 968 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16262 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica	16263 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16889 del 08 de noviembre de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 2 del 03 de enero de 2014 de la Notaria Unica Mosquera	25493 del 30 de enero de 2014 del libro IX
*) Acta No. 86 del 15 de enero de 2021 de la Junta Extraordinaria De Socios	51750 del 05 de marzo de 2021 del libro IX
*) Acta No. 91 del 13 de febrero de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria	63162 del 13 de febrero de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3110
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 07:34:21
Recibo No. S001063939, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN US62svpSMm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: DOTAESCOL LTDA AGENCIA
Matrícula No.: 48429
Fecha de Matrícula: 15 de diciembre de 2006
Último año renovado: 2023
Categoría: Agencia
Dirección : CR 13 A 8 55
Municipio: Mosquera, Cundinamarca

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $18.440.687.875,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3110.

CERTIFICAS ESPECIALES

Que por oficio no. 001 De representación legal del 20 de noviembre de 2014, se inscribe el 16 de marzo de 2015, bajo no. 28921 Del libro 09; la renuncia del representante legal suplente linares bermudez julian ricardo identificado con cedula de ciudadania no. 80.036.270.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital de la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 07:34:21
Recibo No. S001063939, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN US62svpSMm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

1 Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de: SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIÉRREZ — Subdirección de Acceso

Sistema de Gestión Documental: 2024-IE-003630 — miércoles, 7 de febrero de 2024

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
CONVENIO	109068	2023

ID (NIT-CC) 800.048.663 — *Ejecutor:* DOTAESCOL S.A.S

Objeto

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 2, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO B

3 Información Presupuestal

		Totales	*Vr Inicial*	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
			$ 3.988.470.955,51	$ -	$ 3.988.470.955,51	$ -
Unidad Ejecutora	*N° R.P.*					
22-01-01-00C	3223		$ 2.962.286.162,05	$ -	$ 2.962.286.162,05	$ -
22-01-01-00C	8123		$ 1.026.184.793,46	$ -	$ 1.026.184.793,46	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

		Totales	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
			$ 3.988.470.955,51	$ 184.665.793,00	$ 3.803.805.162,51	$ -
N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*					
318659323	2023-09-22		$ 476.548.874,72	$ 25.845.768,00	$ 450.703.106,72	$ -
326064123	2023-09-28		$ 100.361.970,36	$ 5.443.161,00	$ 94.918.809,36	$ -
356690623	2023-10-19		$ 130.677.712,62	$ 5.875.006,00	$ 124.802.706,62	$ -
369950423	2023-10-27		$ 65.582.208,04	$ 2.948.443,00	$ 62.633.765,04	$ -
371211323	2023-10-30		$ 202.517.238,22	$ 9.104.767,00	$ 193.412.471,22	$ -
377873723	2023-10-31		$ 388.284.794,06	$ 17.456.502,00	$ 370.828.292,06	$ -
383866123	2023-11-08		$ 345.400.249,19	$ 15.528.499,00	$ 329.871.750,19	$ -
413311523	2023-11-28		$ 300.064.409,60	$ 13.490.291,00	$ 286.574.118,60	$ -
415820223	2023-11-29		$ 534.357.724,93	$ 24.023.646,00	$ 510.334.078,93	$ -
438353223	2023-12-12		$ 418.490.980,31	$ -	$ 418.490.980,31	$ -
438354423	2023-12-12		$ 506.761.565,69	$ 41.597.489,00	$ 465.164.076,69	$ -
446179723	2023-12-15		$ 100.932.247,46	$ -	$ 100.932.247,46	$ -
446886123	2023-12-15		$ 418.490.980,31	$ 23.352.221,00	$ 395.138.759,31	$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) CONVENIO *gestionó Recursos Entregados en Administración* NO

Último Periodo Legalizado N/A

Último informe radicado en SGF N/A

Fecha Radicado N/A

Valor cartera del convenio $ -

Total Desembolsos MEN N/A

Valor Total Trasladado $ -

Valor Total Legalizado N/A

Supervisor / interventor

Saldo Pendiente por Legalizar N/A

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 3.988.470.955,51
Valor Total Reintegros	$ -
Saldos Pendientes de Legalizar	N/A
Valor cartera del convenio	$ -

Notas:
Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7 Observaciones

Ejemplo:

8 Firmas

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.

Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.

Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educacion Nacional, ou=Subdireccion de Gestion Financiera, email=povalle@mineducacion.gov.co, c=CO

Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jaime Cadena	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Alarcon	INTERVENTORIA
Carolina Fuentes	CONTRATISTA
Cristian Duran	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. Presentación
se realiza la presentación de los involucrados en el desarrollo del proyecto

2. Pautas generales
- Se dan los lineamientos generales del proyecto
- Condiciones de calidad de acuerdo a lo estipulado
- se debe dar cumplimiento a la OC (109040 - 109068)
- Firmas de actas de entrega con la firma del rector y con los lineamientos establecidos
- Fechas de facturación del 15 - 18 de cada mes
- se debe organizar el cronograma
- se solicita entrega con prontitud y se revisara, tener en cuenta

3. Validación de Prototipos y MP proxima semana
- se solicita coordinar entrega en el mes de agosto, se debe verificar y como (Oindis)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Validacion de Prototipos
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validacion Prototipos		
Proyeccion Cronograma		

Servidor	Freddy Martinez D	**Servidor**	Carolina Fuentes
Dependencia/ Entidad	MEN- ACCESO	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	R. L
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Wilmar Valderrama M.
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir Proy.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8 00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
William Calderon	Interventoria
Tatiana Monta	Interv.
Jorge Angulo	Contratista
Viviana Romero	Contratista
Lorena Suarez	Contratista

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. PRESENTACION
   - se realiza la presentación de los involucrados en el proyecto

2. PAUTAS
   - Acordar con la interventoria a validacion de Prototipos - MP - Logistica
   - Construir cronograma
   - Se solicita por parte del contratista la creación de un grupo de whatsapp donde se traten temas del proyecto y se invita a el grupo mas gente integral

3. Facturación
   - Cronograma de entregas por los inconvenientes y se podan presentar
   - Se alerta acerca de los temas logisticos

- Se solicita validar la entrega y se identifican algunas opciones en Magdalena y Valle la posibilidad de revisar estas entregas. Sin embargo se revisaran otras opciones
- Se hace la claridad de los criterios
- Se adelantara la revision de los prototipos de cocina
- Validar los temas de seguridad de
- Separar los proyectos, solicita el contratista
  - Lavar - Dormitorios
  - Vivian - Cocinas
- Se solicita coordinar entrega para el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se realizara cronograma de entregas
2	Se inician revisión de prototipos
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO JAIMAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COOR. TECNICO INTERVENTORIA
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/ Entidad	MEN Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoria
Servidor	Jorge Angelo	**Servidor**	William Cardenas M
Dependencia/ Entidad	Interventor	Dependencia/ Entidad	Dir. Gral. Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jose Sadi Suarita	CONTRATISTA
Milena Suarita	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Monta	INTERV

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1 Presentación
- Se realiza la presentacion de los involucrados en la reunión.

2. Claridad de las particularidades del proceso
- Orden de compra R1

3. Cronograma de entrega, se debe concertar con el equipo

4.
- Verificar que entregas podemos tener antes del 7 de agosto
- Las entregas se dan de acuerdo a los actas y lo establecido. Firma del acta.

4. Factura
- Se indica los plazos de facturacion aproximados
- Es importante coordinar la entrega

- Se plantea una entrega para los departamentos de Santander y Norte de Santander
- Se realizara validación de Prototipos el lunes 26 de junio
- Se solicita cordial entrega en agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Compras		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JALAZAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COORD. TÉCNICO INTERVENTORIA
	Hlopez		
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Men Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoría
Sadg Sugavita R2C9			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Roan	MEN
Jaime Carreño	Contratista
Yenny Zamora	Contratista
Wilson Celleron	Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1. Presentacion
Se realiza el proceso de presentacion de cada uno de los involucrados en el proyecto

2. Pautas Generales
- Se indica el tiempo utilizado en el proceso
- Se menciona la experiencia en la interventoria
- los actas deben venir con los parametros estipulados y con los procesos correspondientes
- OC Region 3 en 4 OC
- Se solicita la entrega por el mes de agosto sin embargo, se debe validar cronograma
- Se deben tener encuenta las condiciones logisticas en la zona
- Se realizan verificacion de prototipos y MEP
- Se mencionan las fechas de radicacion antes el 15-18 de cada mes

- Es importante realizar el cronograma de entregas dado q de ahí se parte la programación del PAC
- El cronograma puede verse afectado por las condiciones de la zona
- Se recalca las condiciones de calidad q están sujetos a las OC
- Validar si se puede entrega en Cundinamarca q dado el caso son todos. Sin embargo, se revisara donde se entregará el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validación de prototipos y MP		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Jenny P. Zamora N. Paola Zamora
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Manufacturas Zamafaz.
	Hastorlopez		
Servidor	Hastor Lopez	**Servidor**	Jaime Ramirez.
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	William Cubero
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 Y 109069.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación de prototipos el día 07/07/2023 a través del oficio 344-0039.

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldadura cordón continuo, pintura para evitar grumos, mesón azafates, entrepaños) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023



La interventora muestra el cronograma y solicita corregir fecha de despacho del 10 al 14.

3


PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC.

PROVEEDOR	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Manufactura Sumapaz	109041	2	113	$ 3.725.885.463,70	$ 373.712.286,91	18	Boyaca, Cundinamarca.
	109042	3	33	$ 2.204.663.722,88	$ 88.427.648,25	1	San Andres
	109067	2	65	$ 3.203.304.572,89	$ 814.143.928,38	13	Valle del Cauca, Huila, Sucre
	109069	3	56	$ 2.424.948.147,14	$ -	-	N/A
			267	**$ 11.558.801.906,61**	**$ 1.276.283.863,54**	**32**	

4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes de las OC 109041/109042/109067 y 109069.


	VALORES ÓRDENES DE COMPRA - IVA INCLUIDO  Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma con corrección de despacho.		Manufacturas Sumapaz S. A
Envío de base de datos colegios actualizada desde interventoría. Trabajo conjunto.		Unión Temporal Mineducacion 01-2023

Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.

Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Nuñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:13 am	Hora de finalización	10:03 am
	10	Julio	2023				


ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0022. Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, colores de las sillas, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. 
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	CANEDAS	MOBILIARIO AULA	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
1	Antioquia	Amalfi	2	C.E.R. LA BURRIA	C.E.R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS	2,05031E+11	32	3	10	20	1	1	1	1	0	0	0	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
2	Antioquia	Apartadó	2	Institución Etnoeducativa Churidó Pueblo	Principal	2,05045E+11	659	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
3	Antioquia	Apartadó	2	Institución Educativa Rural Bernalone Castaño Vallejo	El Cisto	2,05045E+11	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
4	Antioquia	Cáceres	2	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	2,05132E+11	326	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	15/08/2023	16/08/2023
5	Antioquia	Carepa	2	I.E. LUDICARLOS GALAN SARMIENTO	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	1,05149E+11	748	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	16/08/2023	17/08/2023
6	Antioquia	Caucasia	2	INSTITUCION EDUCATIVA OMNO NIÑO	Sede San Jose	1,05155E+11	1088	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023
7	Antioquia	Chigorodó	2	I.E.R. BARRANQUILLITA	C.E.R. EL DOS	2,05172E+11	152	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor, para este caso, no hay programación de entregas dada la novedad presentada por la formica, la cual está en proceso de adquisición de parte del proveedor. A continuación, SE muestra el PAC


TIPO	NÚMERO	BENEFICIARIO	OBJETO	JUSTIFICACIÓN POR COMPROMISO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL)
ORDEN DE COMPRA	109040	Dotaescol S.A.S.	Adquisición y distribución dedotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 2, Mobiliario	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 3.853.033.799,25	$ -
ORDEN DE COMPRA	109068		Adquisición y distribución dedotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 2.062.286.162,05	$ -

El contratista indica que el cronograma a la fecha no tiene modificación y si se requiere se informará a la interventoría.

4


Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5

Otros:

La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	Tatiana Alexandra Montes Lopez Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:04 a. m.	Hora de finalización	10:42 a. m.
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

	TEMAS TRATADOS
1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica estado de aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066 día 05/07/2023 a través del oficio 344-0024 Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. RESULTADO EN PLANTA Interventoría MEN 
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.



Esta interventoría solicita a inversiones Guerfor S.A.S. el envío del cronograma, incluyendo fechas de despacho y fechas de entrega, (envío a través de correo).

3


PAC agosto:

La interventoria muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor por imagen. A continuación, se muestra el PAC

Proveedor	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Inversiones Guerfor S.A.S	109043	1	24	$ 4.766.234.000,16	$ 97.270.081,64	1	Putumayo
	109066	1	33	$ 848.030.916,16	$ 27.941.115,82	1	Tolima
			57	$ 5.614.264.916,32	$ 125.211.197,46	2	


4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma solicitado	11/07/2023	Inversiones Guerfor S.A.S
Se hará una reunión entre jurídica para despejar dudas (póliza y garantías)		Unión temporal Mineducación 01-2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Servidor	Jorge Angel Investigador	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes Lopez Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	Diego Salazar Nunez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00	Hora de finalización	12:00
	10	julio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN


Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo:

En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0025



Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (capacidad de cajones, laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2



Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

	Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello. 
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

			
Servidor	Coordinadora	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	MILENA SUAVITA	Dependencia/ Entidad	
Servidor	 Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
	 William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00am	Hora de finalización	12:00pm
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MEN - MINISTERIO
NESTOR LOPEZ	MEN
CRISTIAN DORAN	MEN
JOSE SADY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
MILENA SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
YURANY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
DEIBY PARRA	JOSE SADY SUAVITA
TATIANA MONTES	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
LUIS CARLOS SIERRA	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
DIEGO FERNANDO BALZAR	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance producción
- Avance despachos
- Avance Entregas y Visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

CRONOGRAMA.

LA INTERVENTORIA REALIZA APROBACION PROTOTIPOS

LA INTERVENTORIA INICIA DESEMBARGO A FABRICACIÓN

ADICIÓN 650 MILLONES A LA OC 109099. - 4 JUEGOS

- El MEN indica la planeación de adición sobre la OC 109099 por 600 millones de pesos, prorroga hasta el 30 de Noviembre
  2 Jamundi
  1 Cartagena
  1 Neiva
- Cartagena se entregaria en septiembre comienzos o finales de agosto. Nivel de importancia alto.
- La interventoria solicita al proveedor revisar cronograma de acuerdo con lo mencionado anteriormente.
- El proveedor solicita a la interventoría presencia del personal de interventoría en planta para que fluya el proceso de muestreo y despachos
- Avance de Produccion
  109099 - 927 unitarios para un avance 4%
- Entregas y visitas
  Se entrego Floridablanca para cumplimiento del PAC. La interventoría señala que la semana del 24 al 28 de Julio realizará visita.
- Se solicita por parte de la interventoria actualización de fechas de entrega que se van a anticipar por llegada anticipada de laminado decorativo de alta presión
- El MEN pide a proveedor e interventoría coordinar trabajos para poder adelantar mas despachos a los inicialmente señalados en Cronograma.
- La facturación de I.E. se realizaran con corte al 30 de cada mes entregadas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Verificación Cronograma
2	Avance en mas despachos de la oc 109099
3	Próximo corte 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Realizar Seguimiento producción	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
Seguimiento entregas	24/08/2023	INTERVENTORIA PROVEEDOR
Facturacion	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Hilena Suavita.
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Metalicas SR.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	DIEGO FERNANDO SANDOVAL
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
Servidor	Jose Sady Suavita	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	UTH mineducación 2023 Interv

Cristian Duran
Ministerio de Educación

Tatiana Montes
Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MINISTERIO DE EDUCACION
Cristian Duran	Ministerio de Educación
JORGE ANGULO	INVERSIONES GUERFOR
TATIANA MONTES	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
LUIS CARLOS SIERRA	INTERVENTORIA UT MINEDUCION
DIEGO SANCHEZ	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
Nestor Lopez	MINISTERIO DE EDUCACION

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance de producción
- Despachos ~~de~~ visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

La interventoria realiza aprobación de prototipos
La interventoria inicia seguimiento a fabricación
Revision cronogramas de entregas en departamentos de dificil acceso
Escasez materia prima (laminado decorativo de alta presión)
Adición del 50% a la oc 109066 - 10 sedes mas Region 3

Sobre la orden 109043 (cocinas) se presenta eventualidad de retraso en llegada de materia prima (laminado decorativo de alta presión) lo cual genera un retraso en el despacho de la IE en Rioblanco Tolima.

Sobre la orden 109066 se realiza avance de fabricación para el cumplimiento del despacho a 3 instituciones educativas. de tal manera se logre compensar pac de la o.c 109043.

El MEN solicita al proveedor revisión del cronograma de entregas, en departamentos de difícil acceso (vichada)

El MEN informa al proveedor e interventoria adición del 50% sobre la oc 109066, 10 sedes mas en región 3.

- 3 Residencias Granada
- 1 Residencias Puerto Asis
- 1 Residencias en Orito
- 5 Residencias en San José del Guaviare

El MEN informa que sobre la oc 109043 se puede realizar una adición de 100 millares de pesos

Avance Producción

109043. 250 unitarios para un avance 4%.
109066. Se realizó aprobación de prototipos para dar aval a producción

entregas y visitas.
Aún no se realizan despachos, sobre la oc 109066 aun no se cuenta con tenencia de camarotes

- Facturación del 15 al 18, la interventoria hará corte el 8 de agosto. Se pretende facturar 5 I.S de la orden 109066
- Se realizara reunion entre interventoria y proveedor para acordar temas de facturación.
- El Mest solicita revisión de traslado a los llanos orientales, y recomienda temas de seguridad en el traslado del personal.
- La interventoria pregunta al proveedor sobre el tiempo de garantias a 3 años sobre los elementos, el proveedor responde que finalmente se decidió etiquetar todos los elementos con 3 años de garantía

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Verificación cronograma
2	Cumplimiento PAC 109066 sobre 5 sedes para compensa PAC 109043
3	PROXIMO COMITE 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
REALIZAR SEGUIMIENTO PRODUCCION	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
SEGUIMIENTO ENTREGAS	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
FACTURACION	24/8/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jorge Angulo
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN	Dependencia/ Entidad	Gucsfos.
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria
Servidor	Cristian Duran	Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria

DIEGO SALAZAR
COORD TECNICO INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00	Hora de finalización	9:10
	25	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Modernización 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Modernización 01-2023
Luis Carlos Sierra Vargas	Unión Temporal Modernización 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DURAN	MEN ACCESO
JAIME CIFUENA	DOTACIONAL
OMAR PAEZ	DOTACIONAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual


TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

1. Comité de seguimiento mensual
-Se informe por parte de la supervisión la posibilidad de adición a realizar para las OC del proveedor Datexcol SAS. en la cual se agregarían cantidades para destinar recursos a estas actividades, aprox 30% +
- Interventoría presenta temas a tratar
  - Cronogramas OC 109040 Y 109068 BID
  - Aprobación prototipos
  -

-Cronogramas Iniciarían La Dorada y Dpto Celdas en la primera semana de agosto, en cuanto a despachos.
Datexcol manifiesta que está a la espera de la llegada del laminado de alta presión de 1mm espesor, aprox 80 láminas por llegar presentamente esta semana o 1ª de agosto.
Se gestiona por parte de contratista la importación de polipropileno para tableros de sillas.
-Supervisión manifiesta que es viable revisión y facturación de entregas antes del 8 de agosto para poder validar y facturar las entregas que se realizan en este periodo.
-Se ratifica la necesidad de cumplimiento del calibre de 1.0 mm en el laminado de alta presión conforme con lo establecido en el manual de dotaciones del MEN.
-En caso de poder realizar entregas antes del 08/08/2023 en La Dorada y Filandia, se solicita al proveedor informar a la interventoría para programar visita de chequeo y poder remitir la respectiva documentación para facturar.
-Datexcol SAS manifiesta que cuenta con 1500 unidades de pupitres primaria, 200 mesas docente; 300 mesas preescolar; 200 tandem cerrados. Faltan sillas, muebles de almacenamiento y tableros.
-En adelante, mes agosto el corte de fecha límite para entregas y poder validar, aprobar, remitir actas de interventoría al MEN será el 31/08/2023, igual en cada mes.

-En caso de confirmarse reunión validación proceso de facturación se coordinará entre Interventoría y proveedor
-La condición para posible adición es contar con ejecución y evidencia de entregas para demostrar ante MEN la gestión y ejecución realizada.
-Interventoría solicita que se envíe con tiempo por parte de proveedor el tema de seguimiento, disponibilidad y programación de despachos para poder coordinar espacios de seguimiento y control.
-Interventoría ha realizado aprobación de prototipos de 12 tipologías
-Avance de fabricación 10940 0%
10968 4% 1100 unidades
-Se presentan imágenes de las visitas de seguimiento y control realizadas por parte de interventoría
-Próximo comité se programa para el miércoles 23/08/2023 por parte de supervisión
-Se remitirá copia de la presente acta a los interesados



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Proximo comité 23/08/2023
2	SEGUIMIENTO ENTREGAS Y PRODUCCIÓN
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
COMITE	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
FACTURACIÓN	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	JAIME CAICEDO
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JAIMES
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01 - 2023 (Coordinador Técnico)

TATIANA MONTES
Dir. Ind. - INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00 am	Hora de finalización	12:00 pm
	25	07					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Moderación 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Moderación 01-2023
Luis Carlos Serna Vargas	Unión Temporal Moderación 01-2023
Vanessa Barrera	Unión Temporal Moderación 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DONAN	MEN ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

1	Comité de seguimiento mensual Se inicia la reunión solicitando permiso para grabar la misma La supervisión notifica al proveedor aprobación por parte de viceministerio de posibles ediciones presupuestales y prorrogas hasta max. 1° sem diciembre. La entidad remitirá información respectiva para poner a consideración del proveedor posible aceptación de la misma. Temas a tratar: - Cronogramas Se cuenta con 4 OC. 109041, 109042 (Nación) 109067, 109069 (BID) existen 2 cronogramas con despachos a partir de 1° sem agosto, los cuales fueron remitidas a la interventoría por el proveedor. Realizaron despacho a Providencia 22/07/2023, existen bloqueos en la vía a la Costa, proveedor notifica que se encuentra realizando gestiones para redireccionar carga y poderlas enviar vía Medellín ante imposibilidad de paso por la Ruta del Sol Cauca presenta temas de orden público en el cual un rector en grabación manifiesta que deben hacer cartas y solicitud de permiso de ingreso a estas zonas ante grupos al margen de la ley. Se evidencian riesgos, la supervisión manifiesta que no se debe arriesgar personal en estas zonas dado lo riesgo. Se deben coordinar puntos de encuentro seguro en donde proveedor e interventoría puedan suscribir actas y hacer entregas seguras primando la vida de las personas involucradas.

-Se han hecho entregas en el Departamento del Cauca (Total 7)
-Se continúan realizando despachos y entregas conforme al cronograma
-Los cortes serán siempre los 30 de cada mes, en el periodo julio el ser el inicial se hará una excepción y se permitirá hasta el 8 de agosto. Se puede priorizar entregas en zonas no programadas en aras de poder facturar entregas recibidas a satisfacción, en lo posible en las 40 Ordenes de Compra.
-Proceso de entrega: despacho, entrega, visita, acta de entrega visita MEN, aprobación actas, factura.
-Se presentan documentos necesarios para proceso de facturación.
-Interventoría compartirá presentación con la información del día de hoy.
-Con corte al 24 de julio de 2023 se cuenta con los Sig. saldos

15997 → 456 und 3% 109041 1 entregada
19279 → 595 und 9% 109062 1 en tránsito
25996 → 5031 und 19% 109067 5 entregadas
0 → 0, und 0% 109069 0 entregadas

En condiciones dadas se proyecta llegada a Providencia 4-5/08/23
A la fecha hay 467 millones entregados
Se verificará viabilidad de adelantar entregas en zona y lugares de fácil acceso.
Se reitera indicación de priorizar seguridad de las personas involucradas en entregas
La entidad notificará novedades respecto a la posible adición y procesos a seguir para respectiva suscripción.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	COMITE DE SEGUIMIENTO 23/08/2023
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Entrega listado de entregas a producir	26/07/2023	Monitores Semana
COMITE DE SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR - INTERVENTORIA
PRODUCCION - ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR INTERVENTORIA

Servidor	ENEIDY MARTINEZ A	**Servidor**	Paula Correa
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
	Nestor Lopez		
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	TATIANA MONTES
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO DURAN
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 (Coordinador técnico)

Cristian Duron
MEN - Acceso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	02	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS


1

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040



Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas.

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109068.





La interventoría indica proceso de la OC 109068.
Para el mes de agosto no se tiene PAC.
Iniciaran despachos el 14/08/023.
La interventoría indica al proveedor la fabricación de cantidades de acuerdo con los despachos.
Se espera posibles cambios de cronograma (proveedor).

2

ESTADO DE AVANCE FISICO

La interventoría muestra el avance físico.



	La interventoría indica al proveedor informar con tiempo los cambios que lleguen a realizar al cronograma.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre  La interventoría indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre de acuerdo para cumplir las cifras, este ya se radicó en el MEN.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	02	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN


Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1


CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.

Se indicó al contratista tener en cuenta las siguientes observaciones:




Faltan algunas actas, se solicita el envío de estas para poderlas radicar en el MEN.
Generar información de los envíos para coordinar las visitas.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042




Sin novedades.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067




Se indicó al contratista tener en cuenta acta de entrega pendiente son las que no están OK.

	Revisar proceso de visita que haga falta.
2	ESTADO AVANCE FISICO. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 1090o por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. 
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. continuación, se muestra el PAC.
4	Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas. Actas de entrega, verificar información para evitar devoluciones.
5	Otros: Comunicado por orden público, estrategias ante este, Cumplir cronogramas está difícil.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	

4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se reitera que base de datos colegios desde interventoría se sigue trabajando y es un proceso conjunto.		Manufacturas Sumapaz S. A Unión Temporal Mineducación 01-2023.

			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	09:00	**Hora de finalización**	09:29 am
	03	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.


TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



Esta interventoría hace claridad con respecto a la coordinación de entrega de la dotación escolar a las instituciones educativas (IE) la debe gestionar el proveedor.
Si hay cambios en el cronograma presentado o adiciones a este comunicadas por el MEN, informar a tiempo.
Pendiente Itagüí por visita de la interventoría.

	ESTADO DE AVANCE FÍSICO  La interventoría indica que, el acta de entrega de dotación que corresponde a Florida Blanca ya fue radicada en el ministerio de educación (MEN). Las actas de entrega de dotación de Bello y Envigado se radicarán ante el ministerio el 04/08/2023.
2	PAC SEPTIMBRE:  Esta interventoría informa que: el PAC va de acuerdo con el cronograma presentado para ser ejecutado en agosto y facturar en septiembre.

	Todas las entregas de dotación a las Instituciones Educativas (IE) al corte del 30 es lo que se factura teniendo en cuenta que se haya realizado la visita por parte de la interventoría.
3	Otros:

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00	Hora de finalización	08:33 am
	03	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**Inversiones Guerfor S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



En la reunión la interventoría indica:


Se requiere documento donde el rector de la Institución Educativa IE asume la instalación de los camarotes, debido a que están en remodelación no se puede instalar la dotación asignada y el proveedor entrega a satisfacción.




2

Prioridad Putumayo, despacho próxima semana (proveedor)

La interventoría enfatiza que, si se presentan novedades informar con tiempo.



Proveedor	OC	REGION	DOTACIÓN	N°SEDES
Inversiones Guerfor	109043	1	Residencias Escolares	24
Inversiones Guerfor	109066	1	Comedores y Cocinas	33
				57

3	PAC SEPTIEMBRE  Esta interventoría da claridad respecto a que, Todas las entregas de dotación escolar en las instituciones educativas (IE) que se realicen al corte del 30 y visitado por la interventoría es lo que se factura.
4	ESTADO DE AVANCE FÍSICO  La interventoría informa que: proceso de facturación tiene novedades según información del MEN, debemos esperar nueva capacitación al respecto. Se solicita al proveedor acta para radicar en el Ministerio de educación el viernes 04/08/2023.

	 Orden 109066 empezará a facturar a partir de septiembre según el PAC programado.
5	Otros: Entregas de colchones se hará hoy debido a que en el desplazamiento tuvo averías.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

			
Servidor	**JORGE ANGULO**	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	**INVERSIONES GUERFOR**	Dependencia/ Entidad	
	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:40 am
	15	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.




Esta interventoría pregunta al proveedor si se tiene algún cambio o novedad en el cronograma, informar con tiempo, proveedor indica que, en términos generales no se tiene cambios significativos.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042





Novedades:
El proveedor informa que la (IE) Gimnasio militar 3 esquinas la dotación se enviará a CATAM, debido a que está dentro de una base militar. La entrega depende de la logística, desde coordinación de visitas se hará el seguimiento para la entrega y visita de la interventoría.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Despachos Caquetá y Nariño

2	**ESTADO AVANCE FISICO**. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 109069 por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho,  Eta interventoría informa que el Ministerio de Educación permitió para el PAC de agosto actas de visitas hasta el dia 11. Algunas de estas actas se encuentran en espera de respuesta del ministerio Desde el área financiera de la interventoría se recuerda la importancia de el cargue de las facturas en OLIMPIA en el menor tiempo posible. La interventoría pregunta sobre el avance de la OC 109069, el proveedor indica que, en septiembre se inicará los depachos hacia los departamentos de Chocó y el Tolima.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría proyecta el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma, sin embargo, se hará un ajuste según cronograma enviado por el proveedor, este se enviará y justificará al (MEN).



Para el PAC de septimbre se tendran encuenta los despachos realizados hasta el 30 del mes, igualmente se menciono que las visitas a ese corte estarian invloucradas para el cumplimiento de dicho PAC

4

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.



CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA NEIRA
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	15	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.


TEMAS TRATADOS

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040


1



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.




Esta interventoría desde su área Coordinación técnica solicita al proveedor, la entrega de dotación a Ginebra en valle del cauca, debido por itinerario junto con la supervisión del contrato que se realizará visita en próximos días a ese municipio.



La interventoría indica proceso de la OC 109068 Para el mes de agosto.


2 ADICIÓN:




Esta interventoría con el fin de verificar y emitir un concepto técnico, pregunta al proveedor si se tiene respuesta a la ADICION propuesta por el Ministerio de Educación, El proveedor indica que esta información la remitirá única y directamente al Ministerio de Educación, (MEN) ya que no firmó contrato con la interventoría.

La Interventoría aclara que la solicitud realizada se hace dado que requiere hacer un seguimiento de las adiciones y a la vez validar con el contratista su posición al respecto. Además, menciona que se debe dar repuesta con prontitud, dado que se deben agilizar las respectivas adiciones.

3




La interventoría genera una alerta al contratista, ya que se debe agilizar la fabricación, despacho y por ende poder generar las visitas y la radicación de facturas. Indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre a las cifras proyectada, y se reitera que pese a los horarios que tenga el contratista, es importante dar cumplimiento a lo que se estableció en las Oc.



En el seguimiento la interventoría identifica que la OC 109068 no hay avances y solicita al contratista activar las estrategias necesarias para dar cumplimiento a las OC.

4



Se hará una nueva proyeccion del PAC DE SEPTIEMBRE y se enviara al MEN teniendo en cuenta el cambio al cronograma enviado, este se reduce.

Esta interventoría hace referencia tener en cuenta las fechas del contrato y se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado, el cual corresponde a 120 días.

Otros:

Riesgos

Como interventoría hacemos seguimiento a los riesgos políticos, sociales y de naturaleza, esto con el fin de minimizar situaciones de seguridad en los desplazamientos. por favor informar las novedades y / o acciones que se vayan a tomar al respecto.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Nuñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00	Hora de finalización	09:40 am
	16	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066


TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043




Esta interventoría enfatiza que, si se presentan novedades se debe informar con tiempo, el proveedor indica que al momento no hay novedades van según lo programado.





La interventoria indica que se debe tener en cuenta las fechas de cumplimiento y si hay modificaciones informar de inmediato. Ademas se reitera que a le fecha existen atrasado en alguna entregas y solicita al contratista realizar las acciones necesarias para cumplir con lo que se ha programado.

2

PAC SEPTIEMBRE



	La interventoría relaciona el PAC de septiembre y reitera el compromiso para el cumplimiento de este de acuerdo con lo programado. Además, se indica que se tendrá en cuenta para el PAC lo que se entregue al 30 de cada mes.
4	**E |STADO DE AVANCE FÍSICO**  Desde el área técnica de la interventoría enfatiza que se debe dar cumplimiento de las condiciones de calidad de las dotaciones de acuerdo con lo establecido dentro del manual de dotacion y cada documento contractual. Se recomienda tener cuidado con los elementos fabricados y se debe tener control de estos para evitar repocesos y devoluciones. Actualmente la Interventoría realiza el seguimiento en las diferentes plantas donde se realiza el proceso de producción, sin embargo, solicita al contratista centralizar el proceso de despacho o a la vez coordinar con la interventoría estos, de tal manera se evite reprocesos y demoras. El proveedor manifiesta que no puede hacer los despachos solamente desde la planta, esto le generaría sobrecostos, sin embargo, hablará con la representante legal.



La interventoria indica que, las actas de entrega deben estar totalmente diligenciadas, no dejar las observaciones en blanco. Se debe trazar líneas, a lo que el proveedor está de acuerdo.

5

Otros:

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos en zona, municipios por temas por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor

Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor
Cumplir con las condiciones de calidad estipuladas en lo establecido contractualmente.		Proveedor





Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/ Entidad	



Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.



TEMAS TRATADOS



1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099




Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.



TEMAS TRATADOS



1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099




Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00am	Hora de finalización	12:00m
	18	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría Coordinador Técnico
Lorena Sepúlveda Castellanos	Coordinadora / Inversiones Guerfor
Viviana Romero Arregoces	FSS Proyectos / Inversiones Guerfor
MIGUEL MEDRANO	INTERVENTORIA MEN PROFESIONAL EN SSST
Luis Alfredo Abril Cardenas	Interventoria Mes Tecnico en sede
Jorge Angulo	Gte Proyecto / Guerfor
Fabian Monta	Director Proyectos / Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Visita de seguimiento y control de Interventoría a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1	Calidad
2	Recorrido de validación en planta
3	Cronograma

En visita de seguimiento y control por parte de interventoría se abordan los siguientes temáticas contractuales

1.) Calidad: Interventoría manifiesta la necesidad de plan de mejora de calidad en cuanto a los elementos de mesas y sillas que se están fabricando en Manufactura El Líder; interventoría manifiesta que el contrato de seguimiento directo es con Inversiones Guerfor; sin embargo la interventoría con esfuerzo adicional está acompañando el proceso de fabricación en proveedores satélite (Líder y demás proveedores de insumos); sin embargo se solicita en lo posible centralizar la producción.
Inversiones Guerfor manifiesta que tiene la disposición de no realizar despachos simultáneos para facilitar seguimiento de interventoría así como colaboración en todo el proceso de seguimiento y control
2.) Se realizará recorrido de validación en planta de Guerfor y Líder en cuanto a producción en planta.
3.) Cronograma: Interventoría realiza requerimiento de cumplimiento del cronograma presentado por Inversiones Guerfor, toda vez que a la fecha existen instituciones educativas que no se han despachado ni entregado, aspecto que realza la interventoría. Se recalca necesidad de cumplimiento de PAC y de cronograma para poder llevar acabo de manera coordinada despachos, entregas y actas y facturación.
Igualmente interventoría solicita realizar despachos desde Guerfor actualmente algunos están saliendo desde los proveedores (Líder) para poder realizar efectivamente el muestreo, verificación de cargue y autorización de despacho.
Se coordinará despachos para poder trasladar personal de la interventoría al lugar de donde salgan los mismos efectivamente, coordinado entre Guerfor y la interventoría.
Igualmente se recomienda mejorar tiempos de cargue así como limpieza en elementos antes de despachar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se coordinarán visitas de manera conjunta a los proveedores terceros.
2	Se solicita mayor énfasis en aspectos de calidad
3	Se debe validar seguimiento de cronograma teniendo en cuenta retrasos presentados.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Coordinación conjunta visitas	Permanente	Inv Gestor / Interventoría
Enfasis en aspectos de calidad	Permanente	Inv Gestor
Seguimiento y cumplimiento cronograma	Permanente	Inv Gestor

Servidor	Juan Carlos Sanz Vargas	Servidor	[illegible]
Dependencia/ Entidad	Interventoría, coordinador técnico	Dependencia/ Entidad	[illegible]
Servidor	Irene Sueza Castellanos	Servidor	Viviana Romero Venegas
Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor	Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor
Servidor	TATIANA MONTES	Servidor	MIGUEL VELASQUEZ
Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA - DIRECCION	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA - PROFESIONAL EN SITIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	2:30 pm	Hora de finalización	4:30 pm
	19	05	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jose Sandito	Helaluces SE
Helen Suarez	Helaluces SE Interventoria
Carlos Galvis	Profesional de sede
Luis C Sierra	Coordinador técnico interventoría
Johan Ortiz	
Fabian Hoch	


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunion seguimiento

TEMAS TRATADOS

1. Recomendaciones Bomba
2. Revision Cronograma
3. Recorrido Planta

1. Recomendaciones generales: Se realizan las recomendaciones generales respecto de procedimientos de fabricación de elementos,
2. Se revisa cronograma, el cual a la fecha se ha cumplido a cabalidad. Se recomienda si es posible producir mayor cantidad de colegios para anticiparse al flujo de trabajo que pueda existir con una posible adición. Se realiza observación de cerrar debidamente cajillas de actas de entrega para radicación ante MEN.
3. Se realiza recorrido de planta.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES
1
2
3
4
5
6

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Alma Lucía Sarmiento	Servidor	José Saúl Suarez
Dependencia/ Entidad	Metalicos SD	Dependencia/ Entidad	Metalicos SD
Servidor	Carlos Galeano	Servidor	Tatiana Ramírez
Dependencia/ Entidad	Cabo Ebanistería Galeano Barbosa Peñaranda en sede	Dependencia/ Entidad	Dirección Interv.
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	Servidor	
Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	Interventoría
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
OC 109040 109068
Se proyecta cronograma establecido para las ordenes de compra, se tenían programadas 10 entregas de la OC 10940 proyectado y se han realizado 5; hay ya verificación de interventoría a las 5 primeras. 50% de ejecución vs cronograma En el día de hoy se enviarán 2 y mañana los restantes para quedar al día con cronograma. A la fecha se estaría cumpliendo el PAC

Estado avance físico

		Sedes entregadas	Sedes visitadas
109040	19% Fabricación	5	4
109068	12%	4	

1 En la OC 10968 hay 8/11 sedes entregadas vs proyectadas para la fecha con un 72% de ejecución vs cronograma. El proveedor se encuentra avanzando en despachos y envíos para cumplir cronograma.
Supervisión solicita que el viernes ya se encuentren enviadas las actas para realizar los procesos de facturación respectiva.
Recomendación gestionar logística y cuidados necesarios de seguridad en los despachos hacia el Dpto. del Cauca.
Al momento de realizar la edición se cuentan cronogramas hasta el 5 de diciembre de 2023.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Se realizan recomendaciones en cuanto a calidad de pintura y detalles de ensamble conforme con lo visto en visita a colegios del Valle del Cauca; mejor cobertura de pinturas para evitar no conformidades.

Interventoría solicita ajuste al cronograma

Proveedor reporta disminución de productividad, por diferencias en cantidad de soldadura, toda vez que interventoría ha solicitado aplicarla para resistencia ante pruebas de arrastre y carga.

Igualmente manifiesta mayores tiempos en embalaje.

Manifiestan mayores costos en transporte hacia Medellín toda vez que tienen que hacer traslado fluvial; se coordinará con interventoría para hacer entrega y visita conjunta. Igualmente manifiestan que en algunas ocasiones tienen dificultad para llegar al destino final.

Supervisión analizará particularidad de cada situación por temas de seguridad, situaciones de la comunidad, así como las posibles soluciones para realizar las entregas, primar la seguridad de todas las personas que intervienen en el proceso.

Se realizan las siguientes indicaciones para actas de entrega:

- No dejar espacios en blanco en ninguna acta para evitar posibles anotaciones posteriores.
- Dejar descripción que el embalaje se lo de disposición respectiva o reciclaje en caso de no poderse instalar se debe dejar nota de futura disposición.

Se revisan prototipos, concluyendo que se hará por parte del proveedor presentación de nuevo prototipo de mesa secundaria con ajustes de soldadura con mínima luz.

En cuanto a silla se distribuirán mejor puntos de soldadura inferior con 2 puntos más distales y 1 punto en costado superior

Folio no. 29 de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Hector Lopez	Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN MEN	Dependencia/ Entidad	UT- Minedducación 01 2023 Interventoría
Servidor	Omar Diaz	Servidor	Carlos Andres Duran J.
Dependencia/ Entidad	Proveedor datacredit	Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso
Servidor	EDDY MARTINEZ A	Servidor	DIEGO SANTOS MUÑOZ
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN - DATACREDITO	Dependencia/ Entidad	UT- MINEDUCACION 01 2023 COORD TECNICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30 am	Hora de finalización	1:00 pm
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	UTM reducción 01-2023
Luis Carlos Sierra Reyes	UTM reducción 01-2023
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
Se cuenta con 4 Ordenes de compra para 267 sedes total 109041 8/9 para un 88% de cumplimiento de cronograma
PAC Sept. 38 millones a la fecha se han ejecutado 450 millones
Pendiente entrega Pasto - El Socorro
Proveedor anuncia que el día ha evacuado la zona del pacífico que implica mayor cantidad de recursos y tiempo de distribución.
109067 19/29 para un 65% de cumplimiento de cronograma
PAEI Sept 798 millones, a la fecha se han ejecutado 720 millones con más factores por radicar superando el PAC.

1 -Recomendaron actas no deben existir espacios en blanco en las actas de entrega para evitar futuras anotaciones por parte de los rectores.
Se evidenció en visita del MEN al valle del Cauca las entregas en buenas condiciones hechas hasta la fecha.
Se reitera tener medidas de seguridad necesarias en las entregas en zonas de alto riesgo por orden público; siempre poniendo prioridad la seguridad de las personas.
Se menciona trabajo mancomunado realizado hasta la fecha entre interventoría y proveedor; en búsqueda de cumplir objetivos.

Se recomienda radicar oficialmente antes de entrega con la finalidad de poder evacuar antes revisadas por parte de MEN dentro del mes.
Se recomienda que interventoría vaya en el mismo viaje que realiza el proveedor para agilidad y por medidas de seguridad.
A la fecha se evidencia avances conforme con los cronogramas establecidos, la orden 109067 que no se tiene adicionar cuenta con ejecución de 98%, las demás serán objeto de adición.

En sedes que por variables de seguridad, logística no se pueden entregar en sitio se enviarán encada caso en particular con la finalidad de buscar formas de realizar entregas.
DAC Octubre, se programará para las zonas de Cesar y Chocó en su mayoría, se solicita remitir ajuste de cronograma y respecto a la adición se legalizará próximamente con la finalidad de poder una vez entregue la misma iniciar actividades en los colegios objeto de la adición.
La OC 109042 no tuvo avances en el mes
La OC 109069 hay 5/6 entregas de ejecución mensual
Se realizo recorrido en planta.

Sumayra 24/5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revelar próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Cronograma Actualizado	29/09/2023	Manufacturas Sunapp

Servidor	FREDDY MARTINEZ O	Servidor	Jose Carlos Sosa Vargas
Dependencia/ Entidad	ACCESO - DDTMCIONES-MEN	Dependencia/ Entidad	UTR Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	Servidor	DIEGO DELAZAR NUÑEZ
Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA COORD. TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Jairo Correo
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN	Dependencia/ Entidad	

Director Interventoría

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:09 am	**Hora de finalización**	11:07 am
	07	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alberto Cadena R.	Dotaescol S.A.S.
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN



Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS


1	Estado avance
2	PAC Septiembre / Octubre
3	Seguimiento Cronograma
4	Adición
5	Varios



No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  La interventoría desde su área de coordinación técnica relaciona el avance en fabricación. despachos, entregas y radicación, este incluye las adiciones, en donde se le indica al contratista el estado actual de las órdenes de compra.
2	**PAC Septiembre / Octubre** 

No Clasificado

	La interventoría informa que, de acuerdo con las órdenes de compra 109040 y 109068 las visitas proyectadas están hasta el ocho (8) de septiembre, estas con relación al PAC de septiembre. Para el PAC de Octubre de acuerdo con el cronograma recibido, se envió la propuesta de este al Ministerio de Educación. Es de anotar que, cuando entre la adición se solicitará un aumento en las facturas (despachos) y facturar la totalidad del proyecto en el mes de diciembre y evitar vigencias futuras. Se pueden presentar variaciones en el PAC proyectado debido a la adición, a las características de los municipios visitados o si el proveedor hace alguna modificación al cronograma.
3	**Seguimiento Cronograma**  Esta interventoría manifiesta preocupación ante el seguimiento del cronograma se evidencia que hay I.E aún no han sido despachadas, entendiéndose que donde están ubicadas algunas de las I. E. se presentan dificultades de orden público. No dejar pasar tanto tiempo entre un despacho y otro, darle cumplimiento al cronograma y fluya el proyecto. La interventoría desde su área de coordinación técnica informa que se revisará el ocho (8) de septiembre del presente año el nuevo prototipo y la nueva soldadura para dar aprobación. El proveedor informa que, la falta de avance es porque la interventoría es exigente en temas de estética y ocasiona una fatiga, (se ve más bonito, aun así, no significa que quede mejor) y lo en realidad importa son las pruebas de arrastre para validar si funciona o no. La devolución de un lote por tema de pintura, no quiere decir que no sea funcional. (en la visita a la planta lo debemos hablar).

	La interventoría hace aclaración de la devolución del lote mencionado por el proveedor, esta no fue por el color, el MEN es claro en que la pintura debe ser homogénea, no mezclar colores en I.E, y según comunicado por parte de la interventoría los criterios tenidos en cuenta fueron por falta o exceso de pintura en algunas piezas metálicas, quedan algunos filos, es importante que el mobiliario salga sin este tipo de detalles de seguridad y estética.  Esta interventoría informa que la OC 109068 también presenta atrasos importantes.
4	**Adición** 

	Para la interventoría es importante preguntar al proveedor teniendo en cuenta la adición, ¿cómo se va a plantear el cronograma de despachos y entregas desde la fecha hasta noviembre? La Interventoría presenta propuesta de cronograma como recomendación teniendo en cuenta que coincidan las órdenes de compra y no cause reprocesos al proveedor y con proyectándose cada mes para ir a la par y evitar contratiempos. El proveedor informa que algunos de los departamentos presentan dificultades por temas de seguridad y no se puede entregar la dotación, sino hasta un cierto punto. La interventoría informa que estas son excepciones, la obligación (termino contractual) es que se debe entregar la dotación en la sede asignada y al rector.
5	**Otros** Esta interventoría solicita que, de manera semanal se entreguen las metas para evitar rezagos**.**

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se pondrán al día con las órdenes de compra 109040 y 109068 que presentan atrasos.		Dotaescol S.A.S.
Trabajo en equipo		Dotaescol S.A.S Director Interventoría MEN
Se enviará la propuesta de cronograma recomendado		Director Interventoría MEN

No clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	**JAIME CADENA**	**Servidor**	**CAROLINA PUENTES**
Dependencia/Entidad	REPRESENTANTE DOTAESCOL	Dependencia/ Entidad	DOTAESCOL
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11:34 am	**Hora de finalización**	11: 52 am
	07	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Estado avance
2	Adición
3	Varios

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  Esta interventoría informa que no hay modificaciones que afecten las entregas y pregunta al proveedor ¿qué novedades tiene identificadas? El proveedor informa que no se presentan inconvenientes hasta el momento y se tiene proyectado finalizar próxima semana el departamento de chocó. Zona como Guainía es importante viajar a la vez por temas de desplazamiento y seguridad.
2	**Adición** El proveedor informa ante la duda de la interventoría sobre un saldo pendiente de entrega, manifiestan que estaba a la espera de la firma de la adición para poder enviar los faltantes y hacer un solo despacho.
3	**Varios** Ante cualquier novedad que tengan por favor informar en el menor tiempo posible.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime A. Carreño Moreno	**Servidor**	Jenny Paola Zamora
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Servidor	Tatiana Monsalve Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Controlado

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:32 am
	11	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	PAC septiembre

No radicado

CONCLUSIONES/DECISIONES




La interventoria hace enfasis en la puntualidad del cronograma, teniendo en cuenta que las entregas en los proximos meses son en regiones donde se presentan problemas de orden publico.

1



La interventoría indica nuevamente que, no se puede enviar las actas de proveedor para aprobación al Ministerio de educacion, hasta que la interventorá haya hecho la visita.
La interventoría solicita actas de tumaco pendientes para radicar.
El proveedor informa que en cuanto tenga la documentación completa la enviará.
La interventorá hace la solictud de que, al llegar los despachos a I.E indigenas debe llegar el visitador de la interventoría debido que por ser comunidades indigenas, el jefe del cabildo solo permite la entrada con permiso.

Avance despacho y entregas.



2

Esta interventoría recomienda el cumplimiento del cronogramada para que se pueda cumplir el PAC de septiembre.

No Clasificado


Avance de radicación



3	**PAC septiembre**  La interventoría informa que, este es el PAC programado, lo que está en proceso de radicación y cuando se haya aprobado, desde el área financiera le enviaran la proforma.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			 Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:38 am	**Hora de finalización**	11:03 am
	11	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.


TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	Avance Físico
4	PAC septiembre

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Cronograma** 
2	**Estado de Avance**  La interventoría informa que el cronograma va de acuerdo con el avance.

	 La interventoría informa que las visitas van a corde con las entregas.
3	**Avance Físico**  El proveedor queda de envíar actas pendientes para ser radicadas ante el Ministerio de Educación .

4	**PAC Septiembre**  La interventoría relaciona que el PAC de septiembre se cumplió y en relacion con el PAC de Octubre va sujeto a las entregas de mes de septiembre. Este puede presentar modificación por la adición. El proveedor informa que no hay novedades.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	2.00 PM	Hora de finalización	4:00 PM
	19	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Garzón	Subdirección Acceso / MEN
Freddy Martínez	Subdirección Acceso / MEN
Nestor López	Subdirección Acceso / MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación de interventoría - Comité de Seguimiento Avance ejecución técnica y financiera ante la Subdirección de Acceso del Ministerio de educación.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación de interventoría - Avance Ejecución Técnica Entrega 1 Vivienda - Frío
2. Se realiza la Presentación del avance de Pagos y las cifras con la adición
3.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se recomienda de parte del MEN indicar en los entregables que correspondan al
2. Gobierno nacional. Buen trato con las comunidades, los rectores, la Pobla-
3. ción beneficiaria.
4.
5.
6.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO ENTREGA ADICIONAL	30/11/2023	UT MINEDUCACION
SEGUIMIENTO PRODUCCION/ENTREGA	30/11/2023	UT MINEDUCACION

1) Se hace Presentación del equipo de trabajo de la interventoría previsión en el avance de ejecución de entregas y visitas de dotación escolar. Con los 4 Proveedores: Dotaescol, Manuf. Sumaroz, Inversiones Duerto y José Suavita.

2) El Ministerio ha solicitado la explicación sobre cómo ha sido la dinámico en los entregas de dotación, los despachos en cada una de las Plantas y Cómo se ha venido cumpliendo con la ejecución y afectación respecto al PAC.

3) Se hace explicación al Ministerio sobre las dificultades que se Presentan en los entregas de dotación escolar, en los cuales la Interventoría hace todo el acompañamiento en el Proceso de ejecución de entregas.

4) El Ministerio Plantea algunas Preocupaciones sobre la ejecución de entregas de dotación con la adición Presupuestal y Sedes educativas adicionales, respecto a la finalización del año, Por cuanto no habrán traslado de recursos Para la Siguiente Vigencia.

5) La interventoría realiza una Presentación del avance de ejecución financiera respecto a los avances de entrega de dotación escolar. El Ministerio manifiesta sus Preocupaciones respecto al nivel de avance en Pagos y ejecución financiera frente al tiempo de ejecución, Por cuanto hay dificultades sobre el recurso IO que son Socios del Ministerio y que no haga inconveniente frente al avance de la ejecución. Se solicita el cronograma de visitas.

6) Hasta el día 13 de diciembre de 2023 se tiene Para realizar el Proceso de facturación del Pago 6 de la interventoría.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

COMITE DE SEGUIMIENTO DONACION HEN - 2023

19/04/2023 -PRESENCIAL-

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)


ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY HERNANDEZ	Servidor	Carolina Gama
Dependencia/Entidad	ACCESO / DONACIONES	Dependencia/Entidad	M.S.P.
Servidor	Hector Lopez	Servidor	Lina Rodriguez
Dependencia/Entidad	Acceso / Donaciones	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso
Servidor	VERONICA BARRIGA LEMUS	Servidor	Rafael Uscategui F.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso




Tatiana Montes
Directora Interventorías



Luis Carlos Saenz Vargas
Coordinador Técnico Interventoría



William Andrew Segura Bustidas
Prof. Administrativo y Financiero
Interventoría.



William Calderon Moreno
Director Operaciones Interventoría

Colombia Humana VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:44 am	Hora de finalización	11:40 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Sandra Milena Sayeda	Jefe Sala Social

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento programado PAS ejecutado
2 PAC
3 Recomendaciones despachos adicción

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se validarán próximas entregas
2	A la fecha se encuentra al día el proceder en entregas y PAC
3	Se proyecta entregas en el mes de octubre de 2023
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal verificando los avances, edición, y producción y tránsitos.
A la fecha se ha liberado entrega de Cartagena, se programa entrega la próxima semana las entregas de Quindío e Ibagué Tolima. Se llevan 24/39 entregas a la fecha con 61,53%.
Se recomienda tener en cuenta semana de receso en el mes de octubre por posible afectación a entrega.
Con los avances que se llevan a la fecha es posible incluir sedes de Quindío y Cartagena en PAC octubre y se visibiliza posibilidad de finalizar en octubre todos los despachos. Se recomienda validar situación de orden público en Armenia Valle.
A la fecha se cuenta con 21605 unidades producidas vs 10670 pendientes
En cuenta a PAC se programó para octubre septiembre el cual cuenta con $268.087.155.25 reservado, sin embargo se prevé que se reajuste el valor según las sedes a entregar.
Se priorizará visita de colegios de Ibagué, una vez proveedor realice las instalaciones respectivas.
Pasto se deja de últimas para la edición; se programará despacho una vez finalicen producción.
Para octubre se cuenta con PAC programado de $377.086.072,84 ; el cual se ajustará según sedes a entregar las cuales se prevén sean más que las 4 programadas.

Compromisos adquiridos (Revisar programa auditor)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Solicitar teléfonos sede admi	26/09/2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligence los espacios para las firmas.

Servidor	Fabiana Pinto	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Helena Sequeda	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Helaviras SAS	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jairo Cruz Montes	Director de Intervención
Luis Carlos Sainz Varela	Coordinador Técnico de Intervención
Jorge Angulo	Gerente proyectos
Jaime Cruz C.	Gerd. proyectos
Viviana Pinzón Vanegas	Resid. Proyectos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento avances según cronograma
2 PAC Octubre programado
3 Proyección entregas pendientes

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1	Se continúa seguimiento por parte de interventoría
2	A la fecha se ha dado cumplimiento a PAC
3	Se inicia gestión de la producción y programación de actividades
4	Se continúa seguimiento a sedes entregadas y entregadas.
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal de interventoría.
Se indaga al proveedor sobre avances y previsión de cronograma, las 20C fueron adicionadas en la última semana
las 2 OC fueron adicionadas por el MEN y se encuentra en tránsito depósitos.
En la OC 109093 Se consulta por parte de interventoría la posibilidad de adelantar entregas de sede de la adición igualmente la 109066.
En cuanto a dormitorios el proveedor plantea despachar totalidad en octubre
El envío de la Chorrera Amazonas se estima llegada en 15 días debido a baja nivel de río, se encuentra en tránsito.
Cachuil se encuentra en tránsito, para finales próxima semana se proyecta entrega
Mitú igualmente proyectado próxima semana
Cumaribo Vichada se está constantemente en contacto con transportador para verificar avance
En San José del Guaviare se programa visita para esta semana una vez hayan condiciones favorables de orden público
Se recomienda incluir en fecha revisión octubre sedes Caquetá.
Se recomienda priorizar San José del Guaviare para poder realizar visitas de las 3 sedes en un mismo ingreso.
La Montañita - Se recibe el día de hoy acta de entrega.
En la OC 109066 hay 14/41 sedes entregadas
En las 13 sedes de Tumaco ya se cuenta con actas de verificación de intervención, se presentan temas de marcación y permisos de la comunidad que hubo que gestionar para realizar las visitas
Las 6 sedes que presentan novedad se verá posibilidad de fecha a partir del 1°
Las 2 Sedes de Istmina el proveedor informa que ya fueron entregadas, se espera recepción de actas

En cuanto a las 6 sedes restantes de Chocó se programa despacho para el día de mañana 22 de Septiembre de 2023.
En Suroeste Envigado se recomienda tomar precauciones por aspectos de orden público.
Se recomienda tener en cuenta tiempos de producción y despacho así como semana de receso y salida de vacaciones de las instituciones educativas.
En temas de producción se encuentran fabricados 6019 (1484 OC109043) y pendientes por 2498 (1482 OC109043) en 2 sedes pendientes
Igualmente se recomienda finalizar producción en octubre a lo cual proveedor menciona que finalizará entre 3ª y 4ª semana de octubre, mesas y sillas les tendrían listas para la 1ª semana de noviembre
En cuanto a despacho y entregas se encuentran rezagos con respecto al PAC programado de conformidad;
Se encuentra programado PAC octubre para la OC109043 $817.068.685,94 y para la OC109066 $293 649.687,36.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validar Cronograma Entregas	26-04-2023	Inversiones Guerfor

Espacio para firmas reunión virtual

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Espacio para firmas

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Viviana Romero	**Servidor**	Johana Mantilla
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Dirección
Servidor	Lorena Suesca C.	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor SAS	Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	1:00 pm	Hora de finalización	
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoria
Diego Salazar.	Interventoria
Luis Carlos Sierra	Interventoria
Carolina Fuentes	Dotaescol SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar Cronograma

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión y Seguimiento a Cronogramas de 109040/109063
2	Aclaración dudas y temas generales
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se recomienda la revisión del cronograma y el cumplimiento del mismo
2	Se solicita al proveedor entregar totalidad de sedes por Or.
3	antes del 25 de Noviembre.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisar próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS , REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (SI aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Montes	**Servidor**	Diego Sandoval
Dependencia/Entidad	Dirección Intervención	Dependencia/ Entidad	Coord Técnico Interventoría
Servidor	Juan Carlos Sanchez Vargas	**Servidor**	Carlina Montes
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Intervento	Dependencia/ Entidad	Contratista SND
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	4:30 pm	Hora de finalización	12:00 pm
	22	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Vanessa Barrera Ariza	Profesional de Sede Intervención
Jaime Garcia	Monitor(a) Comunitario
Jenny Zamora	Manufactura Sumapaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal.

TEMAS TRATADOS

1. Estado de Avance
2. PAC Octubre, Seguimiento a Cronograma
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se explorarán avances en Cubrinia y Chacal para toma de medidas
2. Se programará PAC Noviembre conforme planteamiento de Proyectos e Interv.
3. Se programa comité mensual con supervisión HEM
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento quincenal con la finalidad de evidenciar estado de avance de las OC, Seguimiento a cronograma

		Avance Fab	Total	%
OC 109041	se adicionó con 13 inst ed	9328	18498	50%
104941	Se adicionó con 14 inst ed	9335	21299	43.8%
109067	se adicionó, con 4 inst ed	22303	22996	88.10
106167	Se adicionó, con 4 inst ed	bases	20908	50.0

Respecto de la programación restan 48 días hábiles hasta el 5 de diciembre, el proveedor plantea que a la fabricación ha surgido dificultades de distribución.
En el Chocó se evidencia afectación por bajo nivel fluvial causa: fenómeno del niño. Se priorizará Guainía por el mismo motivo; igualmente hay afectaciones por orden publico. Las entregas programadas se entregan conforme el cronograma propuesto. Existe comunicación continua para despachos por temor de posibles afectaciones ante lo cual es probable la necesidad de modificar fechas de entrega y dinamizar cronograma. Otra afectación es la dependencia de embarcaciones, así como la dispersión de los lectores para recibir y firmar actas, ante lo cual se ha dado manejo para gestionar entregas efectivas.
Se realizará colaboración de proveedor José Sady haciendo Manipuladoras Sinaloa en aras de agilizar procesos y avances, se programará validación de pedal que necesario para iniciar fabricación.

Avance de entregas		Programadas | Entregadas
OC109041	126	43 Comedores y cocinas
OC100042	47	11 Aulas, 1 biblioteca, 1 biblioteca, 1 de TIM
OC107067	65	36 Aulas
OC109069	60	11 Aulas
Total	298	101

Los despachos hacia Guainía al ser un departamento de entrega en su mayoría fluvial, se priorizará por los tiempos dispendiosos que implica su logística y entrega. Hasta el próximo viernes se harán despachos adicionales con la finalidad de poder facturar en el presente PAC la mayor cantidad de instituciones posible

El día de hoy se inicia proyección de PAC Noviembre, el proveedor propone hacer proyección del mismo y remitir a intervención el próximo martes 26 de septiembre de 2023.

El proveedor menciona que por condiciones climáticas (Segui) los despachos hacia allá y bajo bandas se tuvieron que estacionar, descargar en punto intermedio afectando logística y tiempos de despachos.

Se propone realizar reuniones previstas cada 8 días para evaluar avances, posibles afectaciones y planes de acción con el fin de cumplir metas de cronograma y PAC.

Otro departamento con afectación climática particularmente de inicio (Caldas) es Chocó; se evalúan acciones para mitigar impactos.

Compromisos adquiridos (Revisar en próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Propuesta Aprobada PAC Noviembre	26/11/2023	Manuela Suarez
Ajuste programación Cronograma	26/11/2023	Manuela Suarez
Comité de Seguimiento MEN	1/11/2023	Intervent. Aprend. MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jaime Serrano	**Servidor**	Diego Suarez Nuñez
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico
Servidor	Luis Carlos Serna Vargas	**Servidor**	Tatiana Rueda
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	Dirección Intervención
Servidor	Vanessa Barrera Reyes	**Servidor**	Jenny P. Zamora M.
Dependencia/Entidad	Profesional de Sede	Dependencia/Entidad	Coordinadora de Proyectos
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10.15	Hora de finalización	11:00
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Duran	MEN
Mijena Jaramillo	JOSE SADY JARAMILLO
Tatiana Montes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Sisco	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

COMITE DE SEGUIMIENTO ORDENES DE COMPRA MEN 2023

TEMAS TRATADOS

1 SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA PRODUCCION / DESPACHOS
2 ENTREGA Y FACTURACION
3

CONCLUSIONES/DECISIONES

1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS Y
2 FINALIZACION ORDEN DE COMPRA
3
4
5
6

OC 109099

De 39 I.E a entregar, el proveedor ha ejecutado 27 I.E para un avance 69.53%. Por ejecutar queda pendiente parte con 5 sedes, las cuales se planean evacuar la primera semana de octubre.

El PAC de octubre ya se cumplió respecto a despachos y entregas, las 5 entregas de Pasto entraran para el pac de noviembre y con ello se finalizaría la ejecución de la OC 109099 al 100%.

AVANCES FABRICACION

26846 Unidades Saldo de 5429. 83%

AVANCE DESPACHO Y ENTREGAS

27 sedes Entregadas / 24 Sedes visitadas por la interventoría

AVANCES SEDES RADICADAS

23 Sedes / 56.41%

PAC OCTUBRE.

$77.220,254,89

El MEN Solicita a la interventoria agilizar proceso de visitas y radicación de actas al MEN para anticipar el proceso administrativo de revisión y aprobación.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
CERRAR ENTREGAS 1ª FACTURACIÓN	31/10/2023	INTERVENTORÍA/MEN/UCES

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Fabiana Mesa	**Servidor**	Fredy Montaño
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Acceso Men
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Serna Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso Men	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Hilma Sequeda	**Servidor**	DIEGO BARRAZA
Dependencia/Entidad	Asesor MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Carlos Galeano	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Profesional en sede	Dependencia/Entidad	MEN / Sede Acceso

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN -
Nestor Lopez	MEN
Jorge Angulo	INVERSIONES SUBESTOR
Tatiana Martes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Serna	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
- Cronograma - Estado de avance. - Pac Octubre - Noviembre

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION ESTADO DE EJECUCION ORDENES
2	
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ORDENES DE COMPRA
2	
3	
4	
5	
6	

OC 109043
Sobre 28 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha entregado 15 I.E. para un avance del 53,5% de ejecución sobre el cronograma. El proveedor se entrapo y realizo el despacho de la sede la chamera en el amanzaras, incluyendo el mes de septiembre teniendo encuenta que el desplazamiento y traslado a la sede tarda mas de 20 días. El proveedor menciona que falta por entregar meta y putumayo incluyendo adición

OC 109066
Sobre 41 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha realizado ejecucion sobre 19, para un avance del 46.34% El proveedor menciona que sobre la orden de compra terminara ejecución en el mes de octubre. Freddy Martinez menciona la importancia de entrapar se a la ejecución de todas las ordenes de compra, teniendo encuenta elecciones, semana de receso.

Avance de fabricacion

109043	88,6%	Sal	835
109066	46.5	Sal	2420


Avance despacho y Entrega
109043 15 Sedes entregadas y 9 Sedes visitadas
109066 19 Sedes entregada y 14 Sedes Visitadas

109043 - 8 ACTAS RADICADAS 28,57%

109086 - 14 ACTAS RADICADAS 34,14%

El MEN solicita a la interventoría realizar las visitas de los sedes entregadas en su totalidad por el proveedor en el mes de octubre, de manera agil para evitar pagos en el mes de Diciembre por la complejidad.

El proveedor indaga sobre la posibilidad de realizar una segunda aclación sobre la orden de compra de dormitorios, teniendo presente que la ejecución de la misma culmina sobre el 15 de Octubre.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
SEGUIMIENTO PROYECTO	28/10/2023	MEN INTERVENTORIA
VERIFICACION PRODUCTOS	28/10/2023	MEN-GUERFOM-INT.
ENTREGAS DESPACHOS	28/10/2022	INT-GUERFOM

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Mesa	**Servidor**	FREDDY MARTINEZ A.
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	[illegible]	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/Entidad	Interventor	Dependencia/Entidad	MEN - Subdirección de Acceso
Servidor	[illegible]	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	DIEGO FERNANDO CASTRO COORDINADOR TECNICO INTERVENTORIAS	Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Ibeth Montes	Director de Interventoría
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Interventoría
Juan Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Interventoría
JAIME CADENA	REPRESENTANTE LEGAL - DOPOESCOL
FREDDY MARTINEZ	MEN - ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN - ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

TEMAS TRATADOS

1. Avance físico, Seguimiento a cronograma
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre Noviembre, Diciembre

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se encuentra atrazado en fabricación dispositivos y entrega
2	Se recomienda plan de acción en actividades criticas Cantidad
3	Se recomienda reajustar PAC noviembre y diciembre.
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento mensual con presencia de supervisión, interventoría y proveedor. Se brinda estado de avance PAC Octubre, seguimiento a cronograma y proyección PAC Oct, Nov, Dic.

	Saldo	Adición	Total	Fabricado/total	% Avance
109041	59	14	73	07317/46054	23,27
109668	55	12	67	12554/37068 / 24301/83122	30,65 / 29,24

A la fecha se encuentra el proveedor despachando promedio de 4 camiones diarios

La instrucción de MEN, es colocar el personal necesario para verificación continua de producción y despachos. Si es necesario implementar turnos para cobertura según necesidades, sábados domingos y/o horario nocturno.

Se anuncia alianza con la empresa Metálicas SR encaminada hacia la fabricación de muebles de almacenamiento. (270 unidades) Interventoría verificará fabricación y despachos de estas unidades así como cumplimiento de las especificaciones requeridas por anexo técnico.

Respecto a posibles afectaciones por semana receso y elecciones regionales, proveedor se encuentra gestionando disponibilidad de rectores para respectivas entregas. A la fecha la actividad crítica por disponibilidad de personal es soldadura; interventoría solicita implementar contingencias al respecto. Proveedor manifiesta que se encuentra implementando medidas para contratación de personal y mantener en el tiempo el mismo. En cuanto a actualización de cronograma, interventoría solicita el ajuste respectivo para gestión de seguimiento a fabricación, despachos y visitas a las sedes entregadas.

Avance Despacho y entregas

OC	Total	Entregadas	En tránsito	Visitadas	% Avance
109040	73	18	3	15	20,55
109068	67	27	9	10	14,93
Total	140	45	12	63	

Avance Reducción

OC	# Sedes	Total Sedes Visitadas	Total sedes reducidas	% Sedes Reducidas
109040	73	15	12	16%
109068	67	10	10	15%

Respecto de reducción se recomienda iniciar reducción de octubre el próximo lunes 2 de octubre de 2023. Se recomienda avances en mayor medida en octubre y noviembre, toda vez que diciembre cuenta con su complejidad en este aspecto.

Cronograma Programado vs Ejecutado.

109040 15/16 = 93% Culmina 30/11/2023

109068 27/28 = 96% Culmina 15/11/2023

Se solicita ajustar PAC Noviembre y hacer las inclusiones pertinentes conforme con las recomendaciones de supervisión. (Invertir orden priorizado PAC (Nov - Dic) dejando separados 2000 Millones para noviembre y 1000 millones para diciembre

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Entrega ajuste cronograma	02/10/2023	Datoscol
SEGUIMIENTO PROYECTO OOT. MEN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas

Servidor	[illegible]	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	ACCESO – DOTACIÓN	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	[illegible]	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	Interventoría, Coordinador técnico	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	Hector Lopez	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	DATOSCOL SAS
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30	Hora de finalización	12:00
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Johana Montes	Dirección Internacional
Fredy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN
Jaime Correa	Manufacturas Sampaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS
1 Estado de avance, seguimiento cronogramas
2 PAC Octubre
3 Proyección PAC Octubre, Noviembre, Diciembre

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se priorizará visita y redicción de actas
2	Se encuentra proveedor gestionando acciones para cumplir cronogramas
3	Se proyectará PAC basado en los cronogramas recibidos.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO PRODUCCION	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA
VISITAS Y FACTURACIÓN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

Se realiza comité de Seguimiento mensual con presencia de Supervisión, Interventoría y proveedores Temas a tratar: seguimiento PAC Octubre, estado de avance, seguimiento cronograma, proyección PAC Nov y D.c.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances de fabricación:

OC	Fabricación Total	Unidades Total	Saldo	% Avance	Proyección Octubre	Fabricación Noviembre
109041	9378	18488	9110	50,7%	5286	3824
109042	9336	21299	11964	43,80%	6377	5587
109067	22903	25996	3093	88,10%	3093	0
OC 9069	10568	20908	10340	50,5%	5311	5029

Proveedor manifiesta complejidad en proveedor de estufa ante cantidad necesitadas; existe escasez en materia prima de polipropileno para fabricar tableros de sillas y mesas. Igualmente manifiestan dificultades para llegada a algunas colegios por poca o nula infraestructura vial, recomienda proceder reevaluar denominación de región 2 por 3. (Se proyecta ejemplo de Cali)

Se recomienda por parte de interventoría finalizar fabricación a más tardar el 10/11/2023

En fecha de elecciones: Se realizaran labores en planta, limitando entregas por seguridad.

Se recomienda por supervisión finalizar la orden de ejecución que no sea adicionada lo antes posible para dedicar esfuerzos hacia las instituciones que componen la adición.

Avance de Despacho y entregas

OC.	Sedes Totales	Total en Transito	Sedes Entregadas	% Sedes Entreg.	Visitadas	% Visitadas
109041	126	21	52	41%	25	19.84%
109042	47	0	18	38%	1	21.3%
109067	65	0	36	55%	34	52.3%
109069	60	2	17	28%	4	50.00%

PAC, a la fecha se encuentran pendientes 63 visitas, las cuales se programan por parte de interventoría conforme con los tiempos entrega-visitas. Supervisión recomienda programar con tiempo las mismas, toda vez que solo 1 persona en MEN revisa esta documentación y esto incrementaría tiempos de gestión de cuentas.

Avance Reducción

OC	Sedes de	Sedes Visitadas	Total Actas Red	% Tot Sedes Red
109041	126	25	25	20%
109042	47	1	1	2%
109067	65	34	34	52%
109069	60	3	3	5%

interventoría priorizará y concentrará esfuerzos en gestión de visitas

PAC Octubre 3620 Millones en condiciones óptimas
PAC Noviembre 4642 Millones en condiciones óptimas
PAC Diciembre 2313 Millones en condiciones óptimas

Supervisión reitera necesidad de priorizar actividades en mes de octubre con finalidad de cumplir PAC y sortear eventos del mes. (Semana de receso y elecciones regionales). Interventoría contará con personal en caso de ser necesario turnos o fines de semana. Se priorizará radicación de actas para gestionar flujo de caja.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jaime A. Correa M.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION ACCESO	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumaz
Servidor	Walter Lopez	Servidor	Luis Carlos Sec Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Paola Zamora	Servidor	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	Manufac Sumaz	Dependencia/Entidad	Dirección Interventoría

JESUS SUAREZ
COORD INTERVENTORIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	10:00am
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Liz Paz Montes	Director de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico Interventor
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico Interventor
Jaime Cadena	Datexco SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Semanal

TEMAS TRATADOS

1. Estado OC 109040 y 107868, PAC
2. Visitas, Entregas, Reducciones
3. Varios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se aplica plan de contingencia de visitas y reducciones
2. Se solicita al proveedor remitir por escrito cualquier novedad de programación
3.
4.
5.
5.

Se realiza comité de seguimiento semanal con proveedor Dotzecol SAS.

Actualmente se cuenta con el siguiente estado de las CC

CC	Facturado	Saldo
109040	19209	17845
10	17656	19412

Actualmente se realizó plan de contingencia por parte de la interventoría en visitas y facturación, se han entregado 17 actas full a MEN (109040)

Al 18 de octubre se plantea tener al día visitas para que el proveedor pueda facturar en las 20C.

Vencidos 21 y 7 se reducirán entre hoy y mañana 14 actas se encuentran full entregadas a MEN (109068)

Se mantienen acciones planteadas por interventoría para plan de choque de visitas y radicación de actas.

Se reporta novedades en la visita de Montelíbano-Córdoba por orden público y dificultad de contacto con rector.

PAC	Proyectado	Radicado	Vs. tras Prog
109040	$650 M.ll	$800 M.ll	$114 M.ll
109068	$481 M.ll	$448 M.ll	$481 M.ll

Proveedor sugiere informar a MEN de la novedad para gestionar aplazamiento de tránsito de cuentas en las cuales se presente dificultad de contacto con el rector; interventoría verificará viabilidad de la propuesta.

Interventoría igualmente informe incrementos que se han hecho en gestión de visitas (+Personal).
Respecto a cronograma, de octubre a Se cuenta con lo siguiente

OC.	P. Despachar	Despachados	Entregas	Atraso
109040	14	5	10	+3
109068	22	4	4	-4

En interventoría se solicita que el proveedor informe con anticipación posibles ajustes al cronograma igualmente si hay posibles adiciones; remitir a la interventoría por escrito posibles novedades en el cronograma; se estima en pico máximo hacer 60 visitas semanales, con 8-10 días máximo de diferencia entre fecha de entrega y visita.
Proveedor igualmente manifiesta que ha sido necesario pagar mayor valor en transportes por costos de papel gasolina, gastos en general y mayor dificultad de traslado que lo previsto inicialmente.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envio facturas y aprobacion	19-10-2023	Interventoria

ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	JAIME CORREA	**Servidor**	Tatiana Mesa
Dependencia/Entidad	DOPRESIOL SAS	Dependencia/Entidad	Directora Interventoria
Servidor	Luis Carlos Soto	**Servidor**	Jaime Correa
Dependencia/Entidad	Interventoria, Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA / COORD TECNICO
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10.45 am	Hora de finalización	12:30 pm
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Dirección de Interventoría
Diego Salazar	Coordinación Jurídica
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Vanessa Bonilla	Profesional de Sede
Yuri Cerezo	Supervisor
Yenni Somoza	Supervisor

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento semanal

TEMAS TRATADOS

1	Seguimiento de ejecución semanal, PAC.
2	Plan de contingencia
3	Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Al momento se ha implementado plan de contingencia de vidrios
2	Se continúa aplicando medidas para cumplimiento de fechas de entrega
3	Se manifiesta necesidad urgente de fracturación y pago de proveedor
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento semanal con presencia de interventoría y el proveedor-Manufacturas Sumpaz.

A la fecha el estado de fabricación y visitas se evidencia:

OC	[illegible]	Saldo	Visitado	% Avance
109081	~~5125~~	5,125	12	92.3%
109082	6415	4184	0	97.1%
109069	27903	3093	2	88.1%
109069	16138	4770	3	77.2%

Se ha implementado plan de contingencia con la finalidad de entrar el día el 18/10/2023 para que proveedor pueda proceder a fabricar.

Se continúan gestionando por parte de interventoría contactos con los recursos para cumplimiento de plan de contingencia de riesgo.

Se presentan datos de avances a la fecha

PAC	Programado	Ejecutado a la fecha
109081	$737 Millones	$900 Millones
109082	$223 Millones	$185 Millones
109067	$0	$158 Millones
109069	$643 Millones	$605 Millones

Se aclara por interventoría aspectos que han influido en tiempos y costos de vuelos (visitas fallidas, orden público, dificultad contacto con recursos).

Se estan ejecutando acciones de choque con el fin de reducir cantidad de visitas efectivas pendientes por realizar.
Se recomienda al proveedor existir en momentos que se requieran hacer modificaciones a la programación de despachos y entrega.
A la fecha se ha superado el PAC programado;
En cuanto a cronograma se tiene

	Pendientes	Enviados	Despachos Progr	Adelanto
109041	2	3	7	2
107042	1	11	15	1
109067	1	7	8	0
109064	3	4	22	0

Se menciona la afectación de disponibilidad de personal en las instituciones educativas por semana de receso.
Proveedor manifiesta urgencia de poder facturar ante costos de producción, transporte y otros que no dan espera. Han entregado a la fecha $2700 Millones y a la fecha hoy $2195 Millones aprox. pendiente por pagarse.
Interventoría manifiesta disposición a seguir implementando plan de contingencia para que se pueda facturar lo pendiente. Se están haciendo visitas y reducciones correspondientes de cada ruta por enviar al MEN para facturación.
Proveedor manifiesta necesidad de suspender despachos ante las expectativas de facturación mencionadas.
- Interventoría recuerda compromisos precontractuales firmados y adquiridos por el proveedor.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	


Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:21 am	**Hora de finalización**	08:57 am
	13	Octubre	2023				



ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066


TEMAS TRATADOS	
1	Reporte visitas
2	PAC Octubre
3	Estado de avance

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoria da ha conocer el proceso que se está realizando en cuanto a visitas junto con un plan para dar cumplimiento a las visitas correpondientes.

2	PAC Octubre  La interventoría relaciona el estado del PAC, va en desarrollo y lograr según lo estimado. El proveedor informa que esta realizando los depachos y el proceso de facturar lo más que se pueda y asi adelantar el proceso correspondiente, a lo que la interventoría menciona que enfocará sus esfuerzos para que se logre la facturacion correspondiente.
3	Estado de avance  La interventoría da a conocer, como va el avance en despachos, visitas, actas radicadas ante el MEN respecto a la OC 109043.

No Clasificado




La interventoría sugiere al proveedor que, las actas sean expedidas con la fecha real de entrega ya que se evidencio en una de las sedes, que no se presentaba coincidencia entre las actas de proveedor y lo informado por el rector.

En cuanto al cornograma la interventoría menciona que cualquier cambio sea informado con el tiempo necesario, ya que se deben programar las visitas teniendo encuenta dicho cronograma.

No diligenciado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:43 am	**Hora de finalización**	08:59 am
	13	Octubre	2023				



ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	Reporte Visitas
2	Total, Tránsito.

No radicado


CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Reporte Visitas**  La interventoría relaciona el estado actual de OC 109099, de acuerdo con el registro de visitas se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro de lo que está en tránsito, ¿cuál es el estado de las que están en tránsito? A lo que el proveedor indica que, Pasto ya está entregado, pero debido a la semana de receso hay una instalación pendiente y se realizará la próxima semana, a lo que la interventoría menciona que estará atenta a la situación y así programar las vistas correspondientes.
2	**Total, Tránsito.** 

No Clasificado

	La interventoría hace la recomendación para evitar reprocesos, las fechas de las actas correspondientes a la adición deben quedar de acuerdo con la aprobación de las pólizas, sin embargo, validará con el ministerio y así tener una fecha acorde entre las partes.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	20	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Rafael Vaca	Financiera MEN
Lina Rodriguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

Clasificación

TEMAS TRATADOS	
1	Avance Proyecto Mes de octubre
2	Avance visitas
3	Avance radicaciones Plan de Contingencia
4	Seguimiento Informe Mensual interventoría (observaciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas.)
5	Verificación Facturación Interventoría.
6	Varios.

Mediante la presentación del plan de contingencia y acogiendo el requerimiento de la supervisión se evidenciará la ejecución y comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.

La Interventoría inicia la reunión presentando el avance y/o ejecución del plan de la siguiente manera:

Para el mes de octubre, se presenta el siguiente avance:



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	8	$ 281.229.642,16
PAGO RADICADO EN SGF	79	$ 4.105.402.330,88
PEND OLIMPIA	6	$ 261.209.703,31
RADICADO MEN	45	$ 3.178.899.086,92
Total general	138	$ 7.826.740.763,27

Lo anterior indica que se han radicado un total de 138 actas de las sedes visitadas, de las cuales 8 están en proceso para que puedan ser aprobadas en SGF, 79 están radicadas EN SGF, 6 están por aprobarse en Olimpia y 45 se encuentran en proceso de revisión del MEN.

La supervisión manifiesta que es un avance realizado por la interventoría, sin embargo, restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría

2. AVANCE A LA FECHA VISITAS

A continuación, se describe el avance de la interventoría con relación a la ejecución de visitas:

ESTADO	18 OCTUBRE		19 OCTUBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$ 12.594.044.722,46	247	$ 15.396.409.921,51
En Proceso			8	$ 281.229.642,16

Pago Radicado MEN			188	$ 11.675.071.489,12
Pend Olimpia			6	$ 261.209.703,31
Radicado MEN			45	$ 3.178.899.086,92
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$ 174.282.701,40	2	$ 59.360.268,09
FALTA PROVEEDOR	2	$ 102.565.616,47		
VISITADO	16	$ 1.263.125.299,24	12	$ 1.126.211.204,13
PROCESO DE VISITA	57	$ 3.385.372.564,92	55	$ 3.383.744.046,70
TOTAL	22	$ 2.186.823.026,09		
TOTAL EN TRANSITO	47	$ 2.788.471.465,41	41	$ 2.845.050.091,31
PARCIAL	9	$ 899.124.220,10	9	$ 899.124.220,10
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$ 9.640.468.605,58	180	$ 9.324.378.469,83
TOTAL	546	$ 33.034.278.221,67	546	$ 33.034.278.221,67

Lo anterior informa que se han radicado un total de 247 actas de las sedes visitadas equivalentes a $15.396.409.921,51; existen dos actas Full en subsanación por un valor de $59.360.268,09; en estado Visitado 12 actas, los cuales equivalen a $1.126.211.204,13, en proceso de visitas existen 55 que corresponde a $ 3.383.744.046,70, 41 sedes en tránsito que valen $ 2.845.050.091,31, en estado parcial 9 que equivale a $899.124.220,10 y 180 sedes que aún no han sido enviadas que corresponden a $ 9.324.378.469,83

La interventoría manifiesta que este cuadro será dinámico a la medida que se siga avanzando en las entregas del proyecto.

La supervisión manifiesta que restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se y solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría, existen situaciones que la interventoría debe prever para las revisiones en sede como lo son el calendario escolar que máximo va al 5 de diciembre de 2023 y la radicación de cuentas en la entidad que debe ser máximo al 15 de diciembre de 2023.

3. AVANCE RADICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

La Interventoría presenta el plan de contingencia propuesto vs el avance la fecha de la reunión evidenciando los cambios en cantidades de Actas radicadas, dicho plan inició ejecución desde el 2 de octubre y tiene vigencia hasta el 13 de diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la proyección estimada desde el 2 de octubre:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	40	40	40	40

Teniendo en cuenta el avance, a continuación, se relaciona el avance de la interventoría:

EJECUTADO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	44	60	60	60	40	40	40	40	40

A la fecha de este seguimiento quedan 8 semanas para el proceso de radicación, ya que se propuso radicar hasta el 13 de diciembre de 2023, sin embargo, la interventoría menciona que hará todo el esfuerzo necesario para culminar hasta el 1 de diciembre, lo cual dependerá de los cronogramas de entrega de los contratistas

Teniendo en cuenta lo mencionado en los cuadros anteriores, se muestra que de acuerdo al plan de contingencia la Interventoría ha venido radicando las actas según lo previsto. La supervisión solicita en lo posible no bajar la guardia en radicación. Ya que los proveedores siguen entregando dotaciones a sedes diariamente que se suman a las visitas pendientes por parte de la interventoría.

No Clasificada

4. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se relaciona lo propuesto a facturar

PLAN DE CONTINGENCIA MEN			META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	**1 al 6 oct**	Meta	$ 1.739.476.286,70	$ 1.739.476.286,70
Sem2	**9 al 13 oct**	Meta	$ 1.801.191.469,96	$ 1.801.191.469,96
Sem3	**17 al 20 oct**	Meta	$ 3.221.796.853,54	$ 3.221.796.853,54
Sem4	**23 al 27 oct**	Meta	$ 2.600.000.000,00	$ 2.542.630.242,10
Sem5	**30 oct al 3 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem6	**7 al 10 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem7	**14 al 17 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem8	**20 al 24 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem9	**27 nov al 2 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem10	**4 al 7 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem11	**11 al 13 dic**	Meta	$ 157.036.045,74	

Los valores propuestos variaran de acuerdo al comportamiento de las entregas, según el cronograma de los contratistas

5. SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

El apoyo a la supervisión del MEN, manifiesta que tanto los informes de las órdenes de compra como el informe de interventoría del mes fue radicado de manera tardía y es necesario realizar los ajustes correspondientes a los mismos presentado por parte de la interventoría, se indica el tiempo que se lleva para la debida verificación de cada una de las áreas por parte de los profesionales MEN (Técnica, Financiera, Jurídica y Administrativa), razón por la cual solicitan que dichos informes deberán ser entregados en la fecha establecida en los siguientes cinco días hábiles al vencimiento de los mismos el día 26 de cada mes..

La interventoría solicita a la supervisión, el estado de la facturación del mes de octubre, a lo que de parte del MEN indican que para autorizar los pagos se deben cumplir con los requisitos contractuales en este sentido los informes se encuentran en la primera etapa de revisión y para el pago por costos variables se debe cumplir el requisitos de visitas que a la fecha se tienen 94 de las 118 actas de sedes aprobadas y revisadas para completar el requisito, debido a la fechas límites de radicación de factura es posible que no se pueda ejecutar el tramite

6. FACTURACION INTERVENTORIA

El apoyo a la Supervisión manifiesta que se deberá radicar de manera semanal las facturas correspondientes a los proveedores cumpliendo con la obligación contractual del Acuerdo Marco de Precios de dotaciones escolares de pago a proveedores sin poner en riesgo a la entidad nacional El profesional financiero de interventoría informa el trámite que se adelanta con cada uno de los proveedores mediante correo electrónico donde se solicita la correspondiente factura, aclarando que para los proveedores la mayoría de las veces es más viable radicar una factura por un mayor valor que varias facturas por valores mínimos.

La interventoría acoge la solicitud de radicar de manera semanal las facturas que sean allegadas por los proveedores.

7. VARIOS

Se recomienda por parte del apoyo a la supervisión el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	24-10-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Radicación Facturas semanales	27-10-2023	Interventoría - MEN
Subsanación Informe Mensual	20 -10-2023	MEN - Interventoría
Revisión de actas radicadas	27-10-2023	MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

No Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023	**Servidor**	Wilfredo Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Diego Salazar Niñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	27	10	2023				


ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

TEMAS TRATADOS	
2	Avance radicaciones Plan de Contingencia
3	Avance visitas
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta la ejecución y los resultados a corte octubre 26 de 2023 del plan de contingencia, evidenciando el comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	40	$ 2.363.534.635,19
EN PROFORMA	29	$ 1.489.067.709,78
PAGO RADICADO SGF	213	$ 13.011.416.250,07
PEND OLIMPIA	2	$ 379.353.318,38
RADICADO MEN	21	$ 1.809.934.428,34
TOTAL GENERAL	305	$ 19.053.306.341,76

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 26 de octubre 2:00 pm con la salvedad que el mismo será actualizado.

Clasificado

Se han radicado para este mes en total del proyecto $19.053.306.341,76 a la fecha. En proceso se evidencian cuarenta (40) que equivalen a $2.363.534.635,19. En proforma 29 que equivalen a $1.489.067.709,78 en pagos radicados en SGF 213 que equivalen a $13.011.416.250,07. En pendiente Olimpia 2 que equivalen a $ 379.353.318,38 y Actas radicadas al MEN pendientes de aprobación $1.809.934.428,34

Desde el día 18 de octubre de 2023 hasta el 26 de octubre se puede demostrar el avance obtenido por parte de la interventoría frente al plan de contingencia.

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$233.172.634,15
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.616,47			5	$408.340.076,45
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90
PROCESO DE VISITA	57	$3.383.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71
TOTAL	22	$2.186.823.026,09				
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.060.091,31	37	$1.780.385.654,05
PARCIAL	9	$899.124.220,10	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$9.640.468.605,58	180	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Lo anterior informa que tenemos a corte 26 de octubre 305 Actas aprobadas equivalentes a $19.053.306,76 en subsanación 4 que equivalen a $213.172.634,15 faltante a proveedor 5 que equivalen a $ 408.340.076.,45 visitados tenemos 3 que equivalen a $ 168.412.332,90 en proceso de visita 41 que equivalen a $2.677.914.162,71 total en tránsito tenemos 27 $1.780.385.654,05 parcial tenemos 11 equivalente a $1.334.464.688,01 sin despacho del contratista 150 correspondiente a $ 7.398.282.331,65 **para un total de $33.034.278.221,67** correspondiente al valor total del proyecto.

Lo concerniente con lo radicado que son 305 equivalen al Cincuenta y Seis por ciento (56%) de lo equivalente en cuanto al desarrollo del proyecto.

En este estado del comité por parte de la supervision (Profesional Financiera) manifiesta que de acuerdo con el orden presentado en la cantidad de visitas y en el valor estamos incluyendo el valor de la adición? Manifestando la interventoría que en el valor está incluida la adición.

¿sin la adición se tiene el valor en cuanto vamos? Por parte de la interventoría informa que no se tiene el valor dejando claridad que el valor de 546 equivale al valor incluida la adición.

La supervision manifiesta que sigue siendo bajo el porcentaje del avance porque se avanzó un 33%,34% desde la última reunión. Es decir vamos en un 56% del total de las órdenes.

La interventoría manifiesta que nos encontramos frente al porcentaje de los proveedores que se encuentra en 64% de avance es decir, estamos a 9 puntos para sincronizar los porcentajes, se señala que equivale básicamente a lo programado las últimas dos (2) semana

AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al plan de contingencia se hace la claridad que se inició desde el 3 de octubre con una meta establecida en cuanto a la radicación, si bien es cierto se hace una observación la cual es quedan seis (6) semanas, pero la interventoría dio inicio desde el 3 razón por la cual en el Acta se mencionan once (11) semanas.

En este orden de ideas a la fecha la interventoría se encuentra de la siguiente manera:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50

PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	54	60	60	40	60	50	50

Se realiza por parte de la interventoría la comparación de avance con relación a lo proyectado y ejecutado correspondiente a la semana 4 que va desde el 23 de octubre hasta el 27 de octubre que corresponde a 54 actas dejando la claridad que en el transcurso del día se radicaran lo faltante y adicional.

Por parte del supervisor del contrato en su intervención manifiesta que ha hecho una observación reiterada a la interventoría es que la semana del 11 al 13 de diciembre no existe.

La interventoría expresa que la primera semana de diciembre donde quedaría un número mínimo de actas se podrían radicar a más tardar el día 11 de diciembre, el ideal es realizar todas las visitas y proceso en general la primera semana de diciembre en lo posible la última semana del mes de noviembre dependiendo de las entregas que se puedan llegar a tener con los proveedores.

Se deja claridad por parte de la supervision que en la semana del 11 al 13 no existe y por ende no se puede tramitar nada más, es por ello que lo programado en la semana 11 deberán ser repartidas en las semanas anteriores; Toda vez que en esa semana, (11 al 13) no es posible hacer actuación alguna por términos de calendario académico de las sedes y la programación de caja nacional.

2. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al presupuesto que la interventoría tiene estimado, lo cual en este caso lo que se hizo fue distribuir los valores de los faltantes, y a continuación se relaciona esta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.757.036.045,74	$2.542.630.242,10
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	

La interventoría expresa que se realizó el ajuste del valor que queda de saldo respecto a las visitas que quedan, sin embargo, esto va a estar variando y oscilando de acuerdo a las entregas que vayan haciendo los proveedores con relación a las visitas programadas del proyecto y el cronograma estimado.

Desde el componente financiero del MEN, manifiesta que, revisando donde se había solicitado la ejecución financiera que para el mes de noviembre de acuerdo a lo presentado en el plan de contingencia se va a radicar $14.000.000.000 de la semana 5 a la semana 8 , queriendo decir que para la semana de diciembre solo se programará $9.000.000.000 que correspondería de la semana 9 a la 11, al PAC programado.

Lo anterior teniendo en cuenta que por parte del MEN ya se está revisando toda vez que entre lunes y martes (30 y 31) confirmar PAC de diciembre. Se valida que para noviembre se tiene $14.077.312.558 programado, el cual tendrá un cambio de acuerdo a lo adelantado en el mes de octubre.

Se confirma por parte del MEN que de la semana 5 a la semana 8 da un valor de $10.200.000.000, pero el PAC programado da un valor de $14.000.000.000.

Frente a esto la interventoría indica que teniendo en cuenta lo que se ha radicado y lo que se encuentra en proceso

El PAC de noviembre será revisado y verificado de igual manera el PAC de diciembre confirmado por parte de la interventoría para ser remitido al MEN el día lunes 30 de octubre a las 2:00 pm. vía correo electrónico.

No Clasificado

Se reitera fecha de entrega de los informes dejando claridad que es el primer día hábil del mes la fecha de entrega.

3. VARIOS

Se continua con el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	31-10-2023	Interventoría
Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión PAC noviembre- Diciembre vía correo electrónico.	30-10-2023	Interventoría

Presentación Informe Mensual	01 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Luis Guerra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Sandra Patricia Marrugo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

No clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:28 am	**Hora de finalización**	09:00 am
	31	Octubre	2023				


ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Cadena	**Dotaescol S.A.S.**
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Cronograma / Despachos /facturación

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona lo ejecutado a la fecha y lo pendiente por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109040 y 109068, con relación al PAC, se dio cumplimiento y se adelantó todo en cuanto a entregas.
2	Cronograma / Despachos /facturación




En cuanto a la facturación procesada y radicada ante el Ministerio de Educación, la interventoría pregunta al proveedor si ha estado recibiendo los pagos.

El proveedor informa que si le han venido haciendo los pagos

Desde el área financiera se hace relación del proceso de facturación por cada orden de compra, a lo que el proveedor manifiesta estar de acuerdo con la información relacionada; ya que es concordante.

Clasificado




En cuanto al cornograma de despachos la interventoría menciona que lo que se pueda adelantar quedando a consideracion del proveedor, teniendo en cuenta la metodologia, a medida que vayan aprobando; se enviarán las solicitudes pertinenetes.

Si se presentan novedades por favor informar, tener en cuenta los festivos para los despachos que van hasta el 22 de noviembre del presente año.

El proveedor manifiesta haber tenido los festivos en cuenta y si no se presenta nada

	extraordinario; se cumplira.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificación

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime Alberto Cadena Rios	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	representa legal Doatescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MIN EDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	


Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:59 am	**Hora de finalización**	09:44 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Proyección de entregas / Varios

Clasificado


CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	 Se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro relacionado, de lo que está pendiente de despacho, ¿cómo tiene proyectado estas entregas? A lo que el proveedor indica que, realizara lo que esté a su alcance y así garantizar los despachos al 30 de noviembre del año en curso , sin embargo menciona, que se debe tener encuenta la lentitud que se presenta por temas de orden publico y lugares de vías complicadas. Teniendo en cuenta la información, la interventoria solicita que, en casos como en Bahia Solano se haga un trabajo conjunto para poder llegar al tiempo a la I.E. La interventoría solicita que todo lo que se pueda adelantar en temas de entregas de mobiliario y actas de noviembre, porque como meta se tiene que puedan facturar entre el 13 de diciembre del año en curso y semanalmente se indique cómo va a ser el cronograma para poder programar las visitas y llegar de manera conjunta y evitar visitas fallidas.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY P. ZAMORA NEIRA
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	


Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	07:25 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Despachos
3	Facturación y Otros

sificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado de lo que se ha ejecutado a la fecha y lo que hace falta por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109043 y 109066.

Despachos




La interventoría pregunta ¿cómo tiene previsto los despachos de las OC 109043 y 109066 Pendientes?, a lo que el proveedor manifiesta que,

- Los despachos de la OC 109043 están en tránsito.
- En el caso de la OC 109066, hay una dotación lista pero debido a las elecciones no se pudo despachar.

2

- En Cauca hay temas de orden público y prefieren esperar un poco y no tomar riesgos en cuanto a la seguridad de los colaboradores.

No Clasificado



Desde coordinacion técnica sugiere tener especial tención en la calidad de la dotacion a entregar y evitar reprocesos.


La intereventoría solicita el cronograma con las fechas exactas de entrega para programar las visitas y dar continuidad a los proceso correspondientes.

3	**Facturación y Otros** El área financiera de la interventoría informa que se debe tener en cuenta los pasos de la facturación e indica tener en cuenta que, cuando se presenten notas crédito o notas debito, no olvidar colocar la llave para no tener reprocesos en la facturación. La interventoría sugiere que, de acuerdo a las posibilidades enviar todo lo que se pueda y tener encuenta provisionarse de algunos elementos que sirvan para reponer alguna averia que se presenten; y no tengan que incurrir en hacer otro viaje.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	Tatiana Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No. Radicado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:30 am	Hora de finalización	10:00 am
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	MEN - Acceso
Néstor López	MEN - Acceso
Cristina Duque	MEN - Acceso
Wilmar Cadena	Datexco / SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución
2. Facturación PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra el dr 1 = OC 109040 y 109068
2. Se ha hecho efectivo el plan de contingencia
3. Recomendación de continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité mensual de seguimiento a los OC 109040 y 109068

	Ejecución	Despachos	Ventas
OC 109040	63.77%	65%	55%
OC 109068	77.65%	73%	64%

En el periodo se solicita actualización de cronogramas con la finalidad de llevar a cabo entregas máximo hasta el 30 noviembre.


Apoyo a la supervisión informa que hay vía libre para radicar sin restricciones de fecha o presupuesto, por lo cual se recomienda agilizar despachos, entregas y radicación de facturas, para dejar lo menos pendiente posible.

En octubre se cumplió 100% de cronogramas y en el mes de noviembre se llevará un adelanto en la OC 109040

En cuanto a la OC 109068 se han realizado la mayoría de las entregas solo quedando pendiente un parcial de La Guajira y Cesar.

En cuanto a PAC se había proyectado presupuestalmente y se superó hasta la fecha, habiendo se radicado ante MEN la cantidad estipulada y adicional. Proveedor informa que están despachando 4 camiones diarios.

Se recomienda continuar el ritmo actual de despachos entregas y facturación para cumplir la meta de finalización del contrato



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Próximo Comité	05/12/2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MONTUEL O	**Servidor**	DIEGO SUAREZ NUÑEZ
Dependencia/Entidad	ACCESO – MEN	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORDINADOR TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Suarez
Dependencia/Entidad	ACCESO - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Carlos Duran	**Servidor**	Tatiana Rincón
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Director Interventoría
Servidor		**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	DOMESCO SAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00 am	Hora de finalización	1:30 pm
	02	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fabiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	Apoyo a la supervisión - MEN
Nestor López	Acceso MEN
Cristian Durán	Acceso MEN
Jaime Cuello	Manufacturas Sumayaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento técnico no cesión
2. Seguimiento financiero, avances facturación, PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra en ejecución el proceso para cumplir en su
2. Se verifican avances y aspectos técnico, financiero
3. Recomendación continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento mensual de las OC del proveedor Manufacturas Sumapaz con los siguientes temas a tratar:
- Estado de Avance
- Seguimiento Cronograma
- Proyección PAC

A la fecha se cuenta con el siguiente estado de avance:

OC	% Avance	% Entregas	% Vistas	% Radicación
109041	85,64	66	65,08	64
109042	98,20	40	38,30	38
109067	100	100	86,15	80
109069	94,93	35	33,33	32

La entidad desde el apoyo a la supervisión informe que es posible facturar y cobrar sin límite de PAC para el mes de noviembre de 2023 se prioriza el pago y ejecución al haber fecalidad en la entidad porque es el proyecto con mayor ejecución.

En cuanto a PAC de los meses de agosto, septiembre y octubre se han superado en facturación; se recomienda por interventoría poder tener todas las entregas realizadas a más tardar el 30 de noviembre de 2023.

Se reporta incidente en la entrega de la dotación - la IE Cazahuzl, donde hubo incidente con el ejército donde hubo perdida total de la dotación Infantería de Marina afectó y hundió por error la lancha con la dotación; por lo anterior el proveedor presenta videos de la situación. Se recomienda documentar la situación, proveedor se compromete a reponerla.
Desde la entidad se ofrecen disculpas por lo sucedido en nombre del Gobierno, se comprometen a contactar el Ministerio de Defensa para poder llegar a una solución por esta novedad. Proveedor manifiesta que repondrá dotación en pro del cumplimiento contractual, a pesar de no tener la responsabilidad en el hecho relacionado. Apoyo a la supervisión se compromete a escalar el tema en el MEN con la finalidad de poder saber procedimiento a seguir en dos días.
Se reiteran las metas de finalizar actividades el 30/11/2023 (Despacho y entrega)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Remisión actualización cronograma	Inmediato	Manufacturas Sinergia
Próximo Comité	05-12-2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	ENRIQUE MARTINEZ A	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	ACCESO-MEN	Dependencia/Entidad	
Servidor	Nestor Alvarez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Fabian Rueda
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Dir. Interventoría
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Diego Camilo Nuñez Interventoría/Coord Técnico	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sinergia

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	2:30 pm	**Hora de finalización**	3:30 pm
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera del mes de octubre y correspondiente Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No controlado

TEMAS TRATADOS	
2	Ejecución Financiera Octubre
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual la ejecución financiera del mes de octubre y el correspondiente comportamiento del Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	11	$1.090.731.433,44
EN PROFORMA	1	$7.334.766,12
PAGO RADICADO SGF	284	$17.128.704.645,81
RADICADO MEN	57	$4.152.405.035,49
TOTAL, GENERAL	**346**	**$22.379.175.880,86**

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 03 de noviembre 3:00 pm con la salvedad que el mismo será subsanado de acuerdo con las observaciones presentadas por la supervision del MEN.

Se han radicado para este mes en total del proyecto $22.379.175.880,86 a la fecha. En proceso se evidencia Acta subsanación (1) por valor de $17.071.543,55, Falta Acta de Proveedor (2) que equivalen a $132.241.737,16 en estos momentos visitado que hace falta por radicar al MEN (2) por valor de $ 338.363.724,64 en Proceso de visita teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado y de acuerdo con el cronograma de los contratistas (21) que equivalen a $ 902.993.156,99 total en tránsito tenemos (23) equivalente a $ 2.278.343.537,39 Parcial estamos actualmente en $1.242.192.623,44 equivalente a (13) sedes y sin despacho por parte de los contratistas (131) que equivalen a $5.743.896.017,64

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct		2-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76	353	$22.379.175.880,86
ACTA FULL/SUBSA	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$213.172.634,15	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.636,47			5	$408.340.076,45	2	$132.241.737,16
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90	2	$338.363.724,64
PROCESO DE VISITA	57	$3.385.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71	21	$902.993.156,99
TOTAL	22	$2.186.823.026,09						
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.654,05	23	$2.278.343.537,39
PARCIAL	9	$899.124.220,30	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01	13	$1.242.192.623,44
SIN DESPACHO	184	$9.640.468.605,58	189	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64	131	$5.743.896.017,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De esta manera se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas y estas últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	11	61	41					

Resultado a la Fecha: 220

La interventoría manifiesta que, con relación al plan de Contingencia en estos momentos, este una vez ejecutado pasa a ser nuevamente **PLAN DE ACCION** toda vez que se realizaron las radicaciones que estaban pendientes dejando claro que a la fecha la interventoría se encuentra en 220 la cual era la meta propuesta.

De las 192 sedes que hacen falta por visitar y entregar se hace un nuevo planteamiento con relación a la distribución de las entregas de las Actas.

De acuerdo con el plan de acción a la fecha de hoy se tendría que haber radicado 60 actas, se radicaron 41 actas ante el MEN, lo anterior teniendo en cuenta la holgura de (19) actas que viene presentado el equipo con relación a las Actas radicadas.

En el presente planteamiento y el cual va asociado al cronograma y el tiempo de entrega que se tiene con los contratistas (proveedores) y la distribución seria de la siguiente manera

No Clasificada

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	30	50	52	40

Cronograma y entrega Contratistas

- ✓ Semana del 07 al 10 de noviembre = 20 Actas
- ✓ Semana del 16 al 17 de noviembre = 30 Actas
- ✓ Semana del 20 al 24 de noviembre = 50 Actas
- ✓ Semana del 27 al 2 de diciembre = 52 Actas
- ✓ Semana del 4 al 4 de diciembre = 40 Actas

En este estado de la presentación el coordinador técnico de la interventoría hace una intervención donde manifiesta, El presente planteamiento surge a raíz de dos situaciones específicas.

La primera tiene que ver con el cambio que tuvo cada proveedor en el desarrollo de los despachos y entregas a las instituciones educativas en la semana inmediatamente anterior que fue la semana o fin de semana de elecciones por esa razón se recortaron los despachos y las entregas entendiendo el tema de orden público a nivel nacional, lo que hace que

obviamente tengamos una disminución en el proceso de visitas y por ende en el proceso de radicación de las Actas.

La segunda corresponde a la semana de receso básicamente las actas que teníamos en este momento pendientes como tal lo cumplimos la semana pasada que correspondía a la meta de 220 y al día de hoy se presentaron 42 actas que están en total en tránsito.

En las actas que se están proyectando "Total en Transito" por ejemplo tenemos 11 instituciones educativas que corresponden a Guainía es un despacho que ya se realizó por parte del proveedor hace unas tres o cuatro semanas pero por temas de dificultad o difícil acceso por orden público y demás se han tardado significativamente es decir tendríamos mil millones de pesos, sin embargo las entregas por parte del proveedor se han hecho un poco lenta por las condiciones que en este momento se están dando en esa región y por la dificultad de acceso.

La supervision interviene con relación a la presentación de la nueva distribución solicitando que la misa sea ajustada, teniendo en cuenta lo socializado con los proveedores.

el supervisor manifiesta que, es un riesgo muy alto dejar visitas para las últimas tres semanas, teniendo en cuenta que se puedan presentar inconvenientes en la actividad, es por ello que se recomienda ajustar las visitas en el cronograma presentado.

Lo anterior tiene que ver mucho con las posibilidades que fueron notificadas a los proveedores que se puedan pagar anticipado el PAC de diciembre de acuerdo a las instrucciones de la Subdirección de gestión Financiera.

No Clasificado

Se reitera por parte de la supervisión, no dejar las visitas para las últimas tres semanas de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Por parte de la Interventoría, la cual manifiesta que, de acuerdo al seguimiento que se realizó el día de hoy con los contratistas donde se les solicito actualizar cronograma teniendo en cuenta el tiempo faltante, se enviara un nuevo planteamiento el miércoles **8 de noviembre** siempre y cuando la información sea remitida por parte de los proveedores.

Adicional se aclara que esta distribución se realiza dependiendo de las entregas, así las cosas, las 192 visitas faltantes y las ultimas 142, dependerán de los cronogramas y se ajustará de acuerdo con la solicitud y/o recomendación por parte de la supervision.

Con relación a la parte financiera la interventoría manifiesta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$3.641.203.632,59
Sem5	30 oct al 3	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00		
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00		
Sem9	27 al 2 dic	$2.400.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

A la fecha de hoy (semana 30 de octubre al 03 de noviembre) se han radicado **$2.819.610.270,93** la meta estaba señalada en $2.600.000.000,00 meta que fue superada por parte de la Interventoría, quedando a la espera de la aprobación de las actas de tal manera que se pueda proceder con cada uno de los contratistas para el envió de la solicitud de las proformas respectivas. Es importante mencionar que de acuerdo a la nueva programación se realizara un ajuste a la proyección financiera.

La supervision manifiesta que es importante para los que estamos en el presente comité, informar que, la Subdirección de Gestión Financiera autorizó o solicitó adelantar todos los pagos posibles de las órdenes de compra que se están ejecutando.

No Controlado

En ese sentido se le solicita a la Interventoría remitir un oficio aclaratorio del Plan de Pagos, el cual deberá ser entregado el día martes a más tardar **a las 9:00 am** el cual queda como compromiso en la presente reunión.

La Directora solicita hasta el medio día para ser remitido el oficio anteriormente solicitado, se aprueba por parte de la supervision la entrega del oficio a **las 11:00 AM** toda vez que el mismo debe ser entregado por la supervisión antes de las 2:00 pm. a la oficina correspondiente del MEN.

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.


CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	07-11-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión Actualización Plan de Acción	08-11-2023	Interventoría
Remisión Oficio Aclaratorio Plan de pagos	07 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	Diego Saladet Núñez
Dependencia/Entidad	Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	William Segura Bastidas
Dependencia/Entidad	Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
			
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Apoyo Jurídico Interventoría	Dependencia/ Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	10	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Lina Patricia Rodriguez Rodriguez	MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).


No controlado

TEMAS TRATADOS

2	Ejecución Financiera
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	32	$2.679.122.785,59
EN PROFORMA	43	$2.884.891.322,47
PAGO RADICADO SGF	283	$17.001.730.540,93
RADICADO MEN	6	$762.863.496
TOTAL GENERAL	**364**	**$23.328.608.144,49**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Se han radicado **$23.328.608.144,49** actualmente, es decir 364 sedes visitadas y radicadas, en proceso tenemos **$2.679.122.000** y en proforma **$2.884.891.322,47** lo anterior de acuerdo con el plan de pagos el cual fue socializado en el comité anterior los cuales están en proceso de aprobación y verificación y lo recibido en la presente semana que se le ha solicitado a los contratistas (proformas).

En este estado del comité hace su participación el profesional financiero de la interventoría manifestando que en el proceso de los **$2.679.122.758,59** en comunicación con la profesional financiera del MEN, fue notificada a la interventoría que el documento solicitado y radicado ante el MEN no tenía la suficiente claridad para definir los saldos que tenemos en trámite tanto de noviembre como lo que resta del mes de diciembre, manifestando por parte de la interventoría la posibilidad de remitir una información para saber o conocer desde el Ministerio cuales son los saldos que tienen o reportan como disponibles según SIIF, información esta que ya fue entregada (reporte) asi las cosas la interventoría revisará y consolidará la información con el fin de solicitar nuevamente a través de un correo el apoyo con el tema de los ajustes del plan de pago de acuerdo con los saldos disponibles que se tiene por órdenes de compra y de esta manera darle tramite a las facturas que están

en proceso para radicarlas en el SGF, de esta manera se incrementaría a diecinueve mil millones radicados.

La Directora de Interventoría interviene diciendo que, en este orden de ideas en el transcurso del día se estará elaborando el documento de acuerdo con lo conversado con la profesional financiera del MEN y enviándolo hoy mismo.

Para continuar en temas de pagos radicados ya en SGF tenemos 283 equivalentes a **$17.001.730,540,93** y en estos momentos tenemos 6 Actas radicadas en proceso de revisión por parte del MEN equivalentes a **$ 762.863.496** para un total de **$ 23.328.608.144,49** como se mencionó al inicio del presente comité.

ESTADO	18-oct		25-oct		25-oct		2-nov		NOVIEMBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	308	$12.594.044.732,46	347	$15.306.469.921,51	305	$13.053.306.341,79	351	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$93.360.388,05	4	$213.371.634,15	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	1	$332.565.635,47			5	$408.340.070,45	1	$132.241.737,16	8	$454.712.514,49
VISITADO	16	$1.264.115.299,19	13	$1.126.211.894,13	9	$588.813.343,90	3	$88.863.731,84	1	$17.982.697,80
PROCESO DE VISITA	37	$2.385.372.564,92	55	$4.383.744.046,75	41	$2.677.814.163,71	31	$902.998.156,99	19	$1.655.731.514,-
TOTAL	20	$3.186.815.036,09								
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.965,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.634,05	21	$1.278.343.537,09	26	$698.797.549,14
PARCIAL	9	$899.119.220,10	9	$899.119.220,10	11	$1.634.464.688,01	11	$1.242.192.623,04	18	$1.758.852.677,09
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	164	$9.640.468.605,58	180	$9.334.378.469,83	150	$7.308.281.333,64	131	$5.745.896.017,64	111	$4.857.022.021,20
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Profundizando al día de hoy 10 de noviembre de 2023 tenemos lo siguiente: Actas full 364 que equivalen a **$ 23.328.608.144,49** Actas por subsanar 1 equivalente a **$ 17.071.543,55** faltan Actas de proveedor que ya han sido visitadas por la interventoría y que en estos momentos no se han podido radicar precisamente por la falta de remisión de las mismas por el proveedor equivalente a 6 que en valor corresponden a cuatrocientos cincuenta y cuatro millones. Tenemos ya 1 Acta de visita que en estos momentos estamos a la espera de la documentación correspondiente a (Morales) la cual fue enviada desde la semana pasada y no ha llegado a la ciudad de Bogotá, equivalente a doce millones de pesos. En proceso de visita tenemos 19 de acuerdo con lo proyectado la semana pasada y en el transcurso de la semana lo que ha llegado y que se encontraba en tránsito lo que equivale a **$ 1.655.731.514.** tenemos total en tránsito 26 sedes que corresponde a lo enviado esta semana por Dotaescol y parte de lo que ha enviado Sumapaz y los que estaban la semana pasada que en estos momentos no ha llegado, la interventoría ha llamado para confirmar y no han llegado las dotaciones. En parcial tenemos 18 que fueron enviadas de manera parcial conllevando esto a no poder programar la visita correspondiente, haciéndoles el seguimiento dependiendo esto de cuando el contratista haga entrega de la dotación en su totalidad. Sin despacho tenemos 111 sedes equivalentes a **$ 4.857.022.021**

Asi como se pueden evidenciar la interventoría en estos momentos, ve con preocupación la meta del próximo comité lo cual equivale a las 30, ya que como se evidencia se podrían tener las 19 visitas que estarán programadas y tocaría validar si las que se encuentran en tránsito se puedan visitar, de esta manera el cumplimiento está sujeto a lo mencionado.

Por parte de la Coordinación de interventoría se manifiesta que se han venido cumpliendo las metas programadas semana a semana de aquí en adelante dependemos de las actas remitidas por parte de los proveedores, y así poder culminar cumpliendo las metas establecidas.

De acuerdo a lo mostrado el día de hoy se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas. Con relación a las últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

La supervision pregunta acerca del tema de producción expresando que se debió iniciar por producción, la directora informa que en los comités anteriores no se había tocado el tema de producción más sin embargo hace la debida presentación.

Con el apoyo por parte del coordinador de interventoría se presentan las cifras de fabricación con corte a la semana inmediatamente anterior.

Orden 109040 avance total de producción 87% quedando un saldo por fabricar de 4.828 unitarios
Orden 109068 avance de fabricación del 90.6% quedando un saldo de fabricación de 3.498
Guerfor ya culmino el proceso de fabricación de la orden 109043 estando en un 100%
Orden 109066 avance de producción del 87.6% restando por fabricar 559 unitarios Orden de compra Sumapaz 109041tenemos un avance de fabricación del 88.2% quedando por fabricar 2179 unitarios correspondiente a estufas la orden 109042 ya se encuentra en un 98.2% de fabricación quedando por fabricar 384 unitarios 109067e encuentra al 100% de fabricación teniendo en cuenta que fue la orden de compra que culmino el 26 de octubre 109069 se encuentra en un 96.8% de fabricación quedando por fabricar 660 unitarios y la orden 109099 Jose Sady Suavita ya culmino el proceso de fabricación.

No clasificado

El supervisor por parte del MEN manifiesta que si bien no es el tema de la reunión, sin embargo la pregunta se realiza porque se está presentando y hacen falta 111 sedes por despachar pero la producción está casi al 100% asi las cosas no se comprende porque hacen falta tantas sedes por despachar si ya estamos casi al 100% de producción?

El Coordinador de interventoría informa que en el caso de **DOTAESCOL** ya tienen bastante fabricación en este momento tienen un rezago de fabricación con temas de almacenamiento muebles de almacenamiento lo que están haciendo es realizar despachos parciales que es lo que se presenta en el cuadro de facturación, mientras no haya facturación de los muebles de almacenamiento no podrán completar colegios esto en el caso de Dotaescol.

SUMAPAZ ha dejado de despachar o lo han realizado de manera lenta informando que tienen despachos de Ecopetrol, Fiduprevisora y para la gobernación de Antioquia, la semana pasada solo se dieron 3 despachos y ya la semana que entra iniciaran los despachos correspondientes.

GUERFOR solo faltan 6 despachos que corresponden a la adición de la orden 109066 toda vez que la orden 109043 finalizo todos los despachos la demora principal de estos despachos es por el tema de orden público (chocó) donde se han presentado algunos inconvenientes, una vez se solucione tienen programado hacer los despachos.

Adicional a lo anterior se deja la claridad de la devolución de unos lotes por temas de calidad en el proveedor con relación a las cocinas, sillas y mesas plegables.

El supervisor manifiesta que en temas de producción y despachos estamos a un mes de finalizar el plazo contractual.

El coordinador de visitas en su participación manifiesta que no le preocupa tanto el tema de producción y despachos lo importante es que completen los parciales o que no dejen parciales toda vez que sería un inconveniente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	50	38	40	60	60	60	40	60	50	38
NUEVO PLANTEAMIENTO					81	20	30	50	52	48

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	11				

En cuanto al tema de radicación la interventoría ha radicado 11 actas en la semana del 07 al 10 de nov, se tienen 6 actas para el trámite de entrega pero nos encontramos a la espera de las actas del proveedor que las mismas sean enviadas lo cual hay un compromiso de entrega para el día de hoy. Se deja la salvedad que hay mucha demora al momento de enviar las actas por parte del proveedor. Se informa que en el transcurso del día se radicaran 4 actas más.

El supervisor nos informa que con relación a las actas es un tema de mucha conciliación y de negociación con el proveedor toda vez que si el proveedor entregó y tiene su acta pues ya cumplió su obligación dejando claridad que el solo debe cobrar lo realizado, si por alguna razón ajena no puede entregar su acta no existe forma de realizar algún tipo de presión ya que jurídicamente el ya entregó su dotación y cumplió con su contrato.

La directora de interventoría expresa que la dificultad que se ha presentado en el sentido de tiempos de remisión de documentación es que las personas que tienen estas actas no tienen la posibilidad de remitirlas de manera inmediata, lo anterior por temas de distancia.

Con relación a la parte financiera manifiesta la Directora de Interventoría:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META INICIAL VALOR FACTURACIÓN	META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	$1.500.000.000,00		$801.612.389,90
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	$1.900.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00		

Al 10 de noviembre la meta era **$ 14.562.464.610,20** y se lleva un total de $ **14.408.640.947,12**

Con las actas que se radicaran el día de hoy se cumpliría el estimado señalado para el 10 de noviembre, sin embargo se hace un nuevo replanteamiento con relación a las metas semanales teniendo en cuenta la cantidad de actas que se van a entregar.

Para esta semana tenemos mil quinientos millones donde llevamos **$801.612.389,90** radicados con las actas del proveedor que son Cuatrocientos sesenta y cuatro millones sumarian mil doscientos millones teniendo pendiente por radicar unas actas que completarían la meta de $1.500.000.000

Para la próxima semana se tiene una meta señalada de $1.900.000.000 dejando la claridad que la preocupación para la interventoría es el tema de lo que se encuentra en tránsito y lo pendiente por programar solamente 19 visitas viéndonos afectados con relación a la meta dejándolo presente en este comité.

Es preciso señalar que la semana pasada cuando se radico lo facturado en la semana del 23 al 27 de octubre se tenía una cifra de $3.600.000.000 pero no fue incluido las cifras que habían sido enviadas un día sábado (21 de octubre) asi las cosas la cifra real en este caso es de $4.024.953.676,09 en este orden de ideas la presente es la proyección que tiene la interventoría la cual se espera darle cumplimiento.

Con relación al PAC se señala:

ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICIÓN OC	VALOR TOTAL OC	VALOR EJECUTADO PAC ACUMULADO	VR PROGRAMADO PAC NOVIEMBRE	VR EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE	% EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE	FACTURAS PAC EN APROBACIÓN Y RADICACIÓN	VALOR ACUMULADO PAC NOVIEMBRE	% PAC ACUMULADO EJECUTADO NOVIEMBRE	DIFERENCIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

En estos momentos se había proyectado $ 9.825.067.786,13 para el mes de noviembre hace falta $810 millones para dar cumplimiento al PAC lo cual se cree que con lo radicado el día de hoy y lo del día martes se daría cumplimiento al PAC y a la fecha con lo que se ha radicado y pendiente por radicar una vez se solucione lo del SGF llevaríamos $9.014.000.000.

El supervisor indica que hay que recordar que se tiene vía libre para facturar sin tener en cuenta el PAC, toda vez que el PAC no es en este momento nuestro parámetro, teniendo en cuenta la solicitud de la oficina financiera.

La idea por parte de la interventoría es que la semana siguiente al presente comité es radicar todo lo posible pendiente por radicar una vez este solucionado el tema SGF.

El supervisor solicita revisar 2 temas

Si ya se cumplió el tercer hito de costos variables. Frente a esto la directora informa que le hacen falta 4 actas para llegar al cumplimiento

El supervisor indica que el primer hito de la adición se creería ya cumplido. Frente a esto la Directora indica que le hacen falta 5 actas, indicando que al viernes 17 de noviembre ya se debe haber cumplido.

Se deja claridad por parte de la supervision que esa facturación es independiente y debe estar completamente relacionada tanto Actas, sedes como visitas para facturas esos dos hitos, esperando que para el próximo miércoles este lo correspondiente para generar esos pagos.

NO CONTROLADO

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	15-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sindra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	17	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN
Lina Rodríguez	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION
3	NOVEDADES

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INICIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Ostaseol	109040	Nación	0	7412	7984	16810	2384	34610	15999	1099	37054	2444	93,40%
	109068	BID	0	6031	5120	18439	1975	35545	17223	5845	37068	1523	95,90%
Guerfor	109043	Nación	1348	4735	3100	900	0	7949	6370	1133	7501	-448	106,00%
	109066	BID	9	1890	1895	708	558	4521	2618	1904	4522	1	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4238	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	586	5110	10710	4500	0	20915	14220	7020	21298	384	98,20%
	109067	BID	10817	12586	0	3086	0	25698	15996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4090	20908	660	96,80%
Jose Sady Suarita	109030	Nacion	3728	32801	16611	1903	0	32503	16260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			17.073	82.328	61.239	52.991	4.917	198.598	171.540	33.799	205.339	6.741	96,70%


Teniendo en cuenta que la supervision solicitó en el comité anterior presentar los datos correspondientes a la producción, la interventoría anexa en la presentación los datos correspondientes de la siguiente manera:

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis punto siete por ciento (96,70%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

El coordinador técnico de la Interventoría, en su participación informa que de acuerdo con lo conversado con el proveedor Dotaescol a nivel de fabricación les falta once mil unitarios los cuales entre el fin de semana al miércoles 22 de noviembre lo culminan.

Con relación a la Manufacturas Sumapaz indican que a finales de la próxima semana es decir entre el 20 al 24 de noviembre entran a la fase de despacho.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	29	$2.527.689.631,01
EN PROFORMA	3	$ 188.759.116,88
PAGO RADICADO SGF	331	$20.349.530.176,43
RADICADO MEN	22	$1.949.210.039,59
TOTAL GENERAL	**385**	**$25.015.188.962,90**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 29 que equivales a $2.527.689.630,96 en Proforma 3 $188.759.116,88 en Pago Radicado SGF 331 $20.349.530.176,24 Radicado MEN pendientes de aprobación 22 $1.949.210.038,57 para un total general de 385 correspondiente a $ 25.015.188.962,65.

ESTADO	3-nov		10-nov		17-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.146,49	385	$25.015.188.962,90
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.797,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203
TOTAL						
TOTAL EN TRANSITO	23	$1.278.343.537,39	26	$949.797.569,14	24	$1.355.403.822,10
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.011.021,20	96	$3.814.739.645,74
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 385 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $25.015.188.962,65.

tenemos 1 acta en subsanación equivalente a $17.071.543,55 se indica que el Acta corresponde a Villa María que se encuentra pendiente toda vez que hace falta 1 mesón, donde el contratista en reunión sostenida nos informa que será entregada al final porque iniciará despachos en Antioquia y pasará a Quindío para la entrega correspondiente.

No clasificado

Acta de proveedor 3 por valor de $ 269.435.120,28 en este ítem se indica que se tiene 1 acta de San Andrés, 1 de Dotaescol pendiente, 2 de Sumapaz que en estos momentos ya por parte de la interventoría se realizó la visita pero nos encontramos a la espera de la remisión del acta del proveedor.

Acta visitado 1 $9.248.852,09 la cual será radicada el día de hoy estamos a la espera de un documento para iniciar el trámite, (Mitú).

Proceso de visita tenemos 19 $ 1.063.092.203 dejando la aclaración que son 19 diferentes de la semana pasada, toda vez que la semana pasada se hicieron 15 visitas quedando 4 pendientes que tienen novedades con relación a elementos faltantes y también que no se ha permitido el ingreso a la zona por el orden público que se tiene en cada municipio, se espera que la próxima semana sea posible el ingreso y de igual forma los contratistas subsanen los pendientes antes mencionados.

Total en tránsito 24 que equivalen a los envíos que se empezaron a realizar el fin de semana y lo que va en la presente semana lo que corresponde a $1.355.403.822,10.

Parcial tenemos 17 sedes equivalentes a $1.490.098.072,28 que de acuerdo con los compromisos de los contratistas en el caso de Dotaescol se pondrán al día en la semana que viene de igual manera Sumapaz la cual tenía pendiente actas parciales en Choco, Cauca, Nariño los cuales la próxima semana

y de acuerdo con las reuniones conjuntas se comprometieron que la próxima semana salen de los municipios antes relacionados adelantando el tema de parciales.

Sin despacho en estos momentos tenemos 96, como se mencionó la semana pasada estamos sujetos al cronograma de los contratistas.

3. NOVEDADES

Se evidencian unas novedades teniendo en cuenta lo que se ha presentado, situaciones de orden público tal y como se describe en el cuadro a continuación, caso concreto Guerfor.

Para la próxima semana tenemos proceso de visita 19 y 24 en tránsito.

Para el proveedor Sumapaz, la próxima semana que entra y la última semana estará en proceso de entrega, en los comités que se han realizado de manera conjunta se acordó con los proveedores lo siguiente: fechas de culminación.

GUERFOR	DOTAESCOL	SUMAPAZ
•Culmina entregas 24 noviembre •Situación de Cauca	•Culmina entregas 24 noviembre •Visitas 5 diciembre	•Culmina entregas 30 noviembre •Se realiza visita conjunta •Reuniones de concertación de entregas •Avanzada telefónica •Se solicita la semana 11

1. Guerfor culmina el 24 de noviembre, no ha podido finalizar por la situación que se presenta en el municipio de Cauca.

2. Dotaescol igualmente prevé culminar despachos el 24 de noviembre teniendo en cuenta lo faltante de producción.

3. Sumapaz la novedad principal que tenemos es que ellos terminan despachos haciendo todo lo posible el 30 de noviembre en ese sentido la interventoría tiene o implementó para poder culminar dentro de lo establecido visitas conjuntas.

   A continuación se relacionan los departamentos faltantes con la cantidad de municipios y el valor correspondientes:

DEPARTAMENTOS	CANTIDAD MUNICIPIOS	VALOR
Amazonas	1	$ 18.518.959,05
Antioquia	15	$ 408.731.127,92
Atlántico	1	$ 18.518.959,05
Bolívar	3	$ 111.596.984,88
Cauca	1	$ 43.136.307,24
Cesar	4	$ 154.817.884,32
Chocó	11	$ 435.970.642,68
Córdoba	2	$ 43.766.422,11
Cundinamarca	3	$ 89.199.397,20
Guainía	1	$ 45.348.425,56
Magdalena	2	$ 88.101.343,77
Meta	5	$ 301.866.214,75
Nariño	3	$ 167.421.347,76
Norte De Santander	6	$ 290.388.568,69
Putumayo	7	$ 97.918.594,21
Quindío	5	$ 190.757.748,99
Risaralda	1	$ 25.247.463,06
Sucre	1	$ 69.582.384,72
Total general	72	$ 2.600.888.775,96

El supervisor del contrato manifiesta que la obligación de los proveedores es entregar en sedes, Se informa que debemos tener en cuenta que la semana once no existe, se debe hacer al 5 de diciembre máximo al 8 de diciembre las verificaciones y radicaciones de cuentas. Se deberá verificar y organizar las visitas.

La directora de interventoría aclara que tenemos las mismas premisas frente a la terminación el día 7 de diciembre. Se reitera que los contratistas realizarán despachos hasta el 30 de noviembre.

No Controlado

El supervisor indica que los proveedores pueden entregar las setenta sedes que hacen falta el 5 de diciembre y la interventoría deberá visitar.

La directora de interventoría informa que el compromiso de los contratistas como de la interventoría es básicamente entregar en sede. Se deja claro que como interventoría hemos hecho presencia en sede para la debida verificación de la dotación. Adicional se indica que las visitas están sujetas al **cronograma de los proveedores.**

4. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18 Tomamos 2 radicadas del 14 de noviembre	Se llevan 11 actas			

De acuerdo con el tema de radicación a la fecha tenemos 12 actas (17 de noviembre) ya radicadas y con la programación se plantea que para esta semana se entreguen 15, así las cosas, de acuerdo al cronograma de los proveedores las entregas serian de la siguiente manera:

semana 8 (20) actas.
semana 9 (52) actas.
semana 10 (85) actas

5. RADICACION

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$1.500.000.000,00		$1.279.774.596,17
Sem7	14 al 17 nov	$1.900.000.000,00		$1.291.061.262,13
Sem8	20 al 24 nov	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

En cuanto al tema de radicación nos encontramos de la siguiente manera, en estos momentos la interventoría al 17 de noviembre y de acuerdo con la propuesta presentada la semana pasada y el cronograma debíamos llevar radicados $ **15.362.464.610,20 y** a la fecha se ha radicado un total de **$16.177.864.415,52** , en cuanto a la semana 7 se lleva un total radicados de $1.291.061.262,13 y se espera aumentar esta cifra con lo que se alcance a radicar el día de hoy. Se reitera nuevamente que las cifras van sujetas al **cronograma de entrega.**

6. PAC

NÚMERO	BENEFICIARIO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL) ACTUAL	VALOR EJECUTADO PAC
CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023	Union Temporal Mineducación 01-2023	$2.963.558.720,00	$820.994.979,00	$820.994.979,00
109043	Inversiones Guerfor S.A.S	$5.612.483.710,40	$2.684.654.253,15	$2.937.556.465,41
109066	Inversiones Guerfor S.A.S	$1.270.317.735,55	$397.631.744,73	$380.560.201,17
109040	Dotaescol S.A.S.	$4.907.620.054,28	$1.550.894.021,93	$1.767.294.630,77
109068	Dotaescol S.A.S.	$3.988.470.955,50	$1.179.822.383,71	$1.622.950.760,57
109099	José Sady Suavita Rojas	$3.492.862.188,10	$1.380.668.567,41	$1.380.668.567,41
109041	Manufacturas Sumapaz S.A	$4.265.326.111,25	$700.357.774,57	$681.838.815,53
109042	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.291.356.710,07	$178.558.837,71	$940.690.395,95
109067	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.203.304.572,89	$1.082.624.028,19	$1.017.255.806,67
109069	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.002.536.183,63	$669.856.174,72	$669.856.174,72
TOTAL		**35.997.836.941,67**	**10.646.062.765,13**	**12.219.666.797,20**

En cuanto al PAC vamos de la siguiente manera de acuerdo con el compromiso pago a la interventoría **llevábamos $10.646.062.765,13** y con lo avanzado a esta **fecha tenemos $12.219.666.797,20**

Con relación a las ordenes 109066, 109041, 109067 se evidencia lo siguiente

109066 se puede evidenciar una diferencia de $ 17.071.543
109041 se puede evidenciar una diferencia de $ 18.518.959
109067 se puede evidenciar una diferencia de $ 65.368.222

El apoyo a la supervisión reitera que no existe semana 11, que los proveedores tienen hasta el 5 de diciembre para entregar de acuerdo con su contrato firmado que pueden hacerlo hasta el último día todas las sedes que el MEN tiene 30 días para pagar es decir al máximo al 5 de enero que cualquier trámite que no se realice de no pago será trasladado a la interventoría de manera jurídica de acuerdo con el acuerdo marco es decir a las obligaciones de la interventoría, les solicito, le doy la instrucción a la interventoría de acuerdo al personal aprobado que realice las visitas a más tardar al 8 de diciembre, porque después del 8 de diciembre no existen funcionarios dentro de los establecimientos educativos por el calendario escolar, en ese sentido tampoco pueden visitar porque no hay quien los atienda, se debe cuadrar absolutamente todo para que a ese 8 de diciembre se realicen las visitas y todos los trámites para poderle pagar a los proveedores para no poner en riesgo a la Entidad, con la obligación del acuerdo marco.

La directora de interventoría solicita al apoyo a la supervision, con relación al informe mensual presentando, el cual no han sido recibidas las observaciones por parte del apoyo a la supervision y se debe tener en cuenta la fecha de radicación de facturación. De igual forma aún se encuentran Actas pendientes en el MEN, la cuales hacen parte de los costos variables.

No clasificada

La última solicitud por parte de la interventoría es la reunión de Gestión Documental con el fin de organizar la documentación pertinente

El apoyo a la supervision informa que se hará todo lo posible para entre hoy y el lunes entregar los pendientes.

7. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	23-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Juridico Interventoria	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:01 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	14	11	2023				



ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Estado órdenes de compra
2	Proyección terminación de despachos
3	Otros

No radicado


CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoría da ha conocer lo que va ejecutado a la fecha, relacionando el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	**Proyección terminación de despachos**  La interventoría pregunta al proveedor, ¿como tiene proyectado terminar el despacho de lo pendiente de la OC 109066?, A lo que el proveedor refiere que, para: - Chocó y Atrato se está haciendo cargue en el momento. - Cesar queda para proximos días, pendiente por confirmar. - Cauca finales de proxima semana, se tiene en cuenta que se presentan temas de orden público. No Clasificado  La interventoría da ha conocer el estado de la OC 109043, de acuerdo con los registros ya se hicieron todos los depachos y se han radicado las actas ante el MEN, Solo falta la visita por interventoría a Vaúpes.

3	**Otros**  La interventoría informa que la plataforma del Ministerio De Educacion generó una restriccion con la radicación, por lo tanto se está a la espera de las aprobaciones pendientes para continuar con el trámite correspondiente de los pagos. La interventoria manifiesta al proveedor sus agradecimientos por el trabajo en conjunto realizado para lograr los objetivos del proyecto, a lo que este de igual manera expreso su agradecimiento a la interventoría.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 a.m.	Hora de finalización	9:30 a.m.
	15	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventora Directora
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Jaime Cerón	Mantenimiento Sinergia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1	Estado actual del proyecto
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1	Se presenta estado actual del proyecto
2	Se verifican avances en cada orden de compra
3	Novedades por atender por parte del proveedor
4	Conclusiones recomendaciones
5	Se han realizado avanzadas telefónicas para coordinar conjunta Visitas
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal Al corte de ayer se encuentran pendientes 2 techos por entregar por parte del proveedor 9 programado vivda, 74 total en tránsito, 185 sin envío

	Parcial	Progr Vivda	Total en tránsito	Sin Envío	Rdtados
109041	1	0	4		82
100042	1	4	9		14
109067	0	5	9	0	92
109069	9	0	5	25	17

Se indaga estado actual de los procesos en las 4 ordenes de compra, el proveedor manifiesta que a la fecha se cuenta con 82% de avance con contingencias en Chocó y Vaupés.
Se gestionó con rector de la Guadalupe - Guainía para que a pesar de finalizar el calendario escolar, reciba la dotación asignada a la institución, Interventoría solicita en lo posible coordinar entregas conjuntas (Interventoría - proveedor) todas vez que a la fecha aún se tienen bastantes entregas para el poco tiempo restante del mes de noviembre para entregas. Quedan 15200 unidades por despachar para 15 días a un promedio diario de 1000 unidades diarias.

Providencia ya se encuentra entregada, pendiente remisión del acta correspondiente.
Se solicita por parte de interventoría remitir desde el proveedor las actas de entrega con finalidad de poder llevar a cabo los procesos de radicación en el menor tiempo posible.
De la IE del Cacahual se informa al proveedor que el rector se encuentra a la espera de llegada de los elementos, las actas las recibirá en el día.
Se recuerda al proveedor la necesidad de radicar la mayor cantidad de actas en el menor tiempo posible para evitar que recursos pasen a vigencia futura 2024, y se deje todo entregado, facturado y pagado en 2023.
Se notifica novedad en la IE Alvaro Gómez de Peña Pinzón - Guamo, se llevará la dotación a un centro de acopio, el rector firmará acta de recibo para que quede recibido en 2023. Se programará para gestionar entrega y visita conjunta interventoría proveedor.
En Mayú y Roberto Payán se recomienda realizar entregas completas toda vez que a la fecha aún hacen falta elementos por llegar. Brazo de Chapí igualmente está pendiente tres entrega final para llegar a la institución educativa Mayú se verificó y son faltan 2 paraletas de 3 por llegar.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Revisión revisión próxima reunión	16-11-2023	Interventoría/Proveedor

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Ramírez	Servidor	Sandra Cabrera
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor	Luis Carlos Sierra	Servidor	Jorge Pazmiño
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor		Servidor	Diego Fernando Serrano
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-GT-01
Versión: 08
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha: Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10:00 a.m.		Hora de finalización	12:00 p.m.
15	11	2023					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jahaira Montes	Interventoría Director
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sere Vega	Interventoría Coordinador Técnico
Jaime Cadena	Datexval SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento quincenal
2. Verificación avances
3. Conclusiones / Recomendaciones

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

1	A la fecha se encuentra al día el proveedor vigente.
2	Se continúa gestionando entregas conjuntas
3	
4	
5	
6	

Se realiza seguimiento en comité quincenal de los avances de las OC 109040 y 109066


OC	Fabricación	Total en tránsito	Sedes Entregadas	Sedes Visitadas	Sedes Recibidas
109040	93,4%	9	41	41	40
109066	95,9%	4	55	55	45

Se solicita la remisión de 6 actas para inclusión en la facturación mensual, las cuales a la fecha están en Servientrega

Se proyecta que el día viernes se realizarán los últimos despachos para finalizar las ordenes de compra en cuanto a producción
En puerto de Cabello (No clasificado) estar la dotación de vigía del fuerte, mañana el sector estará en este lugar para recibir la dotación; la interventoría programará visita conjunta.
A la fecha el mayor % de entregas pendientes están en el departamento del Tolima.

Se reitera recomendación de poder entregar conforme con el cronograma entregado que vence el 23/11/2023.
Quedando en tránsito estas dotaciones el proveedor dispone personal en los sitios

para poder instalar y acompañar las entregas. Se continuará gestionando entregas y visitas de verificación conjunta entre interventoría y proveedor.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	DIEGO F. JARAMILLO NUÑEZ	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORD TECNICO	Dependencia/Entidad	Directora Interventoría
Servidor	Luis Carlos Sanz	**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	DOTACIONAL CAS
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	24	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

Copia Controlado

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	8916	41142	35959	10095	46054	4912	89,30%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	2370	35940	27223	9845	37068	1128	97,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**12.802**	**205.091**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**9.248**	**96%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (96,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	3	$335.343.112,85
EN PROFORMA	21	$1.931.909.336,54
PAGO RADICADO SGF	369	$23.265.721.974,80
RADICADO MEN	21	$965.772.054,27
TOTAL, GENERAL	**414**	**$26.498.746.478,46**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera, se hace la salvedad que la información se encuentra a corte de las 3:00 pm del jueves 23 de noviembre.

Tenemos en Proceso 3 que equivales a $335.343.112,85 en Proforma 21 $1.931.909.336 en Pago Radicado SGF 369 $23.265.721.974,80 Radicado MEN pendientes de aprobación 21 $ 965.772.054,27 para un total general de 414 correspondiente a $ 26.498.746.478,46

Es preciso señalar que la información suministrada corresponde a corte del día 23 de noviembre de 2023 con cierre a las 3:00 pm. A continuación, relacionamos el avance:

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.737,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67
TOTAL								
TOTAL EN TRANSITO	23	$2.278.343.537,39	26	$949.797.549,34	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.022.021,20	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 414 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $26.498.746.478,46

En visitados tenemos 1 Acta, nos encontramos a la espera de la documentación completa.

En subsanación tenemos 2 Actas , por parte del proveedor SUMAPAZ.

En Proceso de visita tenemos 20 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada y la información que se encontraba en tránsito la semana pasada.

En tránsito 32 sedes, equivalentes a $ 1.687.855.715,92.

No Clasificado

En Parcial 13, equivalente a $ 1.289.458.690,27.

Sin despacho en estos momentos tenemos 56 por parte del contratista, **se reitera que nos encontramos sujetos al cronograma de los contratistas.**

En este estado de la presentación por parte del MEN la profesional financiera interveniene manifestando con relación al ítem “sin despacho”

¿de acuerdo con el cronograma que ya habíamos revisado se cumple con las fechas de entrega?

La directora de Interventoría informa que los proveedores están comprometidos a entregar el día 30 de noviembre, sin embargo, se tiene claro que el plazo máximo es hasta el 05 de diciembre de 2023 como fecha final de entrega.

La profesional financiera del MEN indica que, *como todos sabemos el equipo técnico y financiero del MEN tenemos prácticamente dos (2) semanas que corresponde a la semana del 27 al 1 de diciembre la cual debemos aprovechar al máximo; porque el 8 de diciembre es festivo que corresponde a la segunda semana, debemos estar muy pendientes de las radicaciones, desde el MEN informamos que el día 6 de diciembre es la rendición de cuentas con la Ministra eso quiere decir que nosotros ese día no estamos en la Entidad, me preocupa un poco el tema del proceso administrativo. Lo anterior teniendo en cuanta que el día 13 de diciembre es la fecha máxima de radicación de las facturas.*

Se solicita por parte de la profesional Financiera MEN, las fechas de radicación de las facturas de diciembre, información que deberá ser enviada por la interventoría a las 2.00 pm. con el fin de ser revisada y remitirla a tesorería.

El apoyo a la supervision solicita proyectar los pagos de la adición, los pagos de los costos fijos que faltan y el ultimo pago de costos variables que es el único que falta del contrato original. La factura tendrá que radicarse si la última entrega proyectada es el día 05 de diciembre la factura deberá radicarse entre el 10 y 12 de diciembre.

Informa el apoyo a la supervision que fue solicitado por oficio la cita con la oficina de atención al ciudadano y se encuentran a la espera de la respuesta con la programación.

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	28		

Al día 23 de noviembre la interventoría llevaba radicada 28 actas, se espera que en el día de hoy (24-11-2023) se radiquen más actas más de acuerdo con lo que se viene adelantando con el equipo de trabajo.


4. VARIOS

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	28-11-2023	Interventoría
Proyección PAC diciembre	24-11-2023 2:00 pm	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	William Segura Bastidas
Dependencia/ Entidad	Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
			
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Sandra Patricia Marulo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	01	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	12051	44277	35959	10095	46054	1777	96,10%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**17.065**	**209.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**4.985**	**98%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (98,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	2	$408.534.342,87
EN PROFORMA	20	$1.147.367.422,34
PAGO RADICADO SGF	418	$26.523.922.954,58
RADICADO MEN	11	$275.433.086,56
PENDIENTE OLIMPIA	3	$164.235.972,47
TOTAL GENERAL	**454**	**$28.519.493.778,82**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 2 que equivales a $408.534.342,87 en Proforma 20 $1.147.367.422,34 en Pago Radicado SGF 418 $26.523.922.954,58 Radicado MEN 11 $275.433.086,56 Pendiente Olimpia 3 $164.235.972,47 para un total general de 454 correspondiente a $ 28.519.493.778,82

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

No Registrado

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 454 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $28.519.493.778,82

En subsanación tenemos 1 Actas, por valor de $18.518.959,05

En Proceso de visita tenemos 13 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada.

En tránsito 28 sedes, equivalentes a $ 1.545.082.903,97

En Parcial 5, equivalente a $ 401.495.290,26

Sin despacho en estos momentos tenemos 25 por valor de $847.066.475,91

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

25 sin envió
28 en transito
5 Parcial

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	32	

- 16 Actas pendientes de radicar por actas de proveedor
- 4 Visitadas espera documentos

De acuerdo con lo proyectado tenemos 16 Actas pendientes de radicar (Actas Proveedor), tenemos 4 sedes visitadas, encontrándonos a la espera de la remisión de la documentación por parte de proveedores y así emitir las actas correspondientes para su aprobación.

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91

No Clasificado

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 966.143.048,61
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ -
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.221.453.303,89

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.145.893.100,21

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21** esto debido a que el proveedor quiere radicar factura con un valor mas alto. Se esta a la espera de la información

Se reitera por parte de la supervisión que el día 06 de diciembre el equipo de profesionales del MEN se encontrarán en la rendición de cuentas.

4. VARIOS

No Clasificado

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	04-12-2023	Interventoría
Reunión semanal	07-12-2023	MEN- Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:00 am	**Hora de finalización**	10:30 am
	07	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

No Clasificado


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	42	$1.991.386.310,76
EN PROFORMA	8	$469.976.081,32
PAGO RADICADO SGF	443	$28.244.060.692,26
RADICADO MEN	15	$927.162.798,55
TOTAL GENERAL	**508**	**$31.632.585.882,88**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 42 que equivales a $1.991.386.310,76 en Proforma 8 $469.976.081,32 en Pago Radicado SGF 443 $28.244.060.692,26 Radicado MEN 15 $927.162.798,55 para un total general de 508 correspondiente a $31.632.585.882,88

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov		7-dic	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05		
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97		
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26		
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91		
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 508 actas radicadas por valor de $31.632.585.882,88

Tenemos 27 Actas correspondientes al ítem falta proveedor por valor de $951.530.658,70

En Visitado tenemos 6 sedes por valor de $208.340.505,44

En proceso de Visita 5 las cuales se realizaran el día de hoy que corresponden al Departamento de Quindío por valor de $ 241.821.174.64

De acuerdo con lo manifestado la meta es finalizar el día de hoy (7-12-2023) las visitas de esta manera radicar en la medida que se alleguen las actas de proveedor, de lo contrario a más tardar el día lunes 11 de dic se estarán radicando las actas pendientes.

Por parte de la supervision del MEN informa, que el equipo está avisado en el sentido que si este fin de semana la interventoría radica actas se procederá a la revisión de las mismas esto con el fin de poder facturar el día lunes 11 de diciembre.

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 989.143.048,60	$ 926.886.798,16
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 196.556.788,74
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 382.714.375,21
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 1.948.692.246,97

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.516.749.436,12 Vs radicado por la interventoria $ 1.948.692.246,97**

Es preciso señalar que no se encuentra incluido las proformas de lo que se encuentra pendiente por ser remitido lo cual corresponde aproximadamente quinientos millones de pesos.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.033.252.757,85	$ 404.412.015,92
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.233,35	$ 19.450.008,17
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,90	$ 519.423.227,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.222,52	$ -
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoria $ 1.762.831.801,47**

PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	36	50

- 27 Actas pendientes de radicar por falta de entrega de actas del proveedor
- 4 Visitadas espera documentos – Acta proveedor – Acta Interventoría
- 5 visitas en ejecución

Por parte del MEN la profesional financiera manifiesta que de acuerdo con lo presentado se estaría cumpliendo con corte al 13 de diciembre con órdenes de compra quedando en cero(0) quedando todo facturado.

Se informa que la oficina de Atención al Ciudadano ya emitió la respuesta designando a dos profesionales para programar las capacitaciones en el tema de la documentación, se está a la espera de la confirmación del día y la hora de la reunión con el fin de citar a la Interventoría.

4. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	11-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	15	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervisión del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	PLAN DE ACCION

No Clasificado


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervisión, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100,00%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			**16.913**	**61.520**	**61.190**	**52.671**	**22.060**	**214.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**-15**	**100,00%**

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
PAGO RADICADO SGF	546	$33.034.278.222
TOTAL GENERAL	**546**	**$33.034.278.222**

No Clasificada

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Pago Radicado SGF 546 por un valor total de $33.034.278.222 cumpliendo con lo programado lo cual correspondía a $ $33.034.278.222 como se describe en el cuadro a continuación.

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88	546	$33.034.278.221,67
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05				
FALTA PROVEEDOR	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70		
VISITADO	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44		
PROCESO DE VISITA	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64		
TOTAL EN TRANSITO	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97				
PARCIAL	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26				
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91				
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282				$ 943.560.089,00	$ 943.560.089,00
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51	$ 567.392.060,08	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06	$ 1.374.212.754,69	$ 1.660.990.295,17
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55	$ 683.815.828,25	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12	$ 3.568.980.732,02	$ 7.097.301.367,91

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	COL.PCCNTR.5051282			$ 132.322.945,00	$ 632.796.729,00	$ 767.019.674,00
Dotaescol	109040		$ 906.143.048,61	$ 920.830.790,16	$ 36.028.409,76	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 236.550.718,74	$ 1.341.028.149,01	$ 1.660.990.295,16
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 791.564.532,85	$ 286.834.435,94	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 2.490.765.349,62	$ 2.317.687.723,71	$ 6.920.760.952,90

Con relación a la facturación se relaciona lo siguiente:

Se proyectó $3.568.980.732,02 Vs. radicado por la interventoría $2.317.068.723,71 teniendo en cuenta que la semana anterior es decir el día 7 de diciembre se habían programado $1.516.749.436,02 facturando $2.490.765.349.62

Se evidencia el cumplimiento total de la programación proyectada relacionada con el recurso Nación.

Por parte de la Dirección de interventoría se manifiesta que se encuentra pendiente por radicar el informe No. 06 el cual será presentado ante la supervisión el día 15 de diciembre. Y este queda en cuentas por pagar para pago el 30 de diciembre de 2023.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85	$ 424.413.015,92		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35	$ 19.450.008,17		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35	$ 1.433.905.536,25	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72	$ 169.217.916,68	$ 439.358.362,95
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15	$ 1.603.123.452,93	$ 3.614.814.967,98

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00	$ 519.423.227,77		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52	$ -		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13	$ 678.148.950,47	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57	$ 27.941.115,82	$ 439.358.362,95
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47	$ 706.090.066,29	$ 3.614.814.967,97

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoría $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoría $ 1.762.831.801,47**

De la semana 11 de diciembre al 13 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.603.123.452,93 Vs radicado por la interventoría $ 706.090.066,29**

A la fecha tenemos radicado $3.614.814.967,97 lo cual corresponde a la programado y lo facturado por la interventoría cumpliendo con lo establecido al 13 de diciembre de 2023.

El supervisor del MEN manifiesta que en el transcurso del día será remitido el oficio de aprobación del informe con el fin de tramitar el pago del informe No. 6 cerrando.

No Clasificada

4. VARIOS

1. Acta de cierre y/o liquidación de las órdenes de compra

El supervisor del MEN informa que se debe realizar el informe final el cual debe ser radicado en la oficina de contratación del MEN, el cual será revisado y aprobado generando un Acta de liquidación en la tienda virtual del Estado Colombiano. Lo que se requiere para la elaboración del informe final y posterior Acta de Liquidación es solicitar los estados de cuenta a la subdirección de gestión financiera por cada orden de compra, dichos estados de cuenta solo se podrán solicitar una vez este efectuado el ultimo pago de la orden de compra.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	18-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo y Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	