Dotaciones Escolares I... - Evento 147784 Concluyó el evento

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Artículos y servicios

Mostrar Mejor precio | Precio base

Nombre	Proveedores adjudicados	Cantidad esperada		Mejor precio	Precio x Cantidad esperada
Los artículos no están en Lotes (11 artículos)					
"dts02--139 Puesto de ...		40,0000 (Unidad)	x	**144.216,27** COP	**5.768.650,80** COP
"dts02--140 Puesto de ...		50,0000 (Unidad)	x	**154.017,84** COP	**7.700.892,00** COP
"dts02--147 Puesto de ...		4,0000 (Unidad)	x	**209.461,50** COP	**837.846,00** COP
"dts02--152 Puesto de ...		6,0000 (Unidad)	x	**255.783,12** COP	**1.534.698,72** COP
"dts02--171 Mueble de ...		8,0000 (Unidad)	x	**678.639,97** COP	**5.429.119,76** COP
"dts02--181 Tablero"		4,0000 (Unidad)	x	**254.695,96** COP	**1.018.783,84** COP
"dts02--190 TÃ¡ndem t...		4,0000 (Unidad)	x	**199.370,87** COP	**797.483,48** COP
"dts02--123 Aulas de p...		53,0000 (Unidad)	x	**4.375.734,27** COP	**231.913.916,31** COP
"dts02--124 Aulas de p...		117,0000 (Unidad)	x	**7.108.358,18** COP	**831.677.907,06** COP
"dts02--125 Aulas de s...		167,0000 (Unidad)	x	**7.490.600,93** COP	**1.250.930.355,31** COP
dts02--IVA		1,0000 (Unidad)	x	**455.057.359,35** COP	**455.057.359,35** COP

Total de la base	**3.530.517.285,06** COP
Mejor total (todos los proveedores)	**2.792.667.012,63** COP Ahorros **737.850.272,43** COP
Mejor total de proveedor	**2.850.096.092,77** COP Ahorros **680.421.192,29** COP

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
Manufacturas Sumapaz S.A	Manufacturas Sumapaz S.A - #872763	11/04/23 16:00 -0500	3.530.517.285,06 COP	100%	3.530.517.285,06 COP	0,00 COP	
Industrias Metal Madera Inmema Ltda.	Industrias Metal Madera Inmema Ltda. - #874086	11/04/23 09:06 -0500	3.530.517.285,06 COP	100%	3.236.971.463,92 COP	293.545.821,14 COP	
Dotaescol Ltda.	Dotaescol Ltda. - #875511	11/04/23 10:40 -0500	3.530.517.285,06 COP	100%	2.857.983.138,99 COP	672.534.146,07 COP	
METALICAS S.R.	METALICAS S.R. - #876905	11/04/23 10:38 -0500	3.530.517.285,06 COP	100%	2.850.096.092,77 COP	680.421.192,29 COP	
Industrias Cruz Hermanos S.A.	Industrias Cruz Hermanos S.A. - #876954	11/04/23 11:30 -0500	3.530.517.285,06 COP	100%	3.417.609.482,83 COP	112.907.802,23 COP	

Por página 15 | 45 | 90

Comentarios

Silenciar comentarios

Ingresar comentario

Agregar Archivo | Url

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)

Agregar comentario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

José Sady Suavita Rojas
N.I.T. 19303649
Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur Barrio Alquería La Fragua.
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Isabela Mahecha Suavita
licitaciones@metalicassr.com
Teléfono: +57 1 7282577 Ext: 107

Número de Orden	**109099**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**09/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERN**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1, Mobiliario**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Carola Lombardi Angarita

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5223	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	40.0	Unidad	153.220,95	6.128.838,00
2	CDP 5223	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	50.0	Unidad	154.392,62	7.719.631,00
3	CDP 5223	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	4.0	Unidad	209.461,50	837.846,00
4	CDP 5223	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	6.0	Unidad	255.783,12	1.534.698,72
5	CDP 5223	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	8.0	Unidad	694.805,21	5.558.441,68
6	CDP 5223	"dts02--181 Tablero"	4.0	Unidad	254.695,96	1.018.783,84
7	CDP 5223	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	4.0	Unidad	217.932,16	871.728,64
8		"dts02--123 Aulas de preescolar"	53.0	Unidad	4.375.734,27	231.913.916,31
9	CDP 5223	"dts02--124 Aulas de primaria"	117.0	Unidad	7.505.732,53	878.170.706,01

10	CDP 5223	"dts02--125 Aulas de secundaria"	167.0	Unidad	7.552.599,66	1.261.284.143,22
11	CDP 5223	dts02--IVA	1.0	Unidad	455.057.359,35	455.057.359,35

2.850.096.092,77 COP

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109099 FECHA 09/05/2023

ADICIÓN [ ] NÚMERO _____ FECHA _____

Tomador/afianzado:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	**NIT.**	19303649
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	Seguros Comerciales Bolívar S.A.	**NIT.**	860002180

Fecha de inicio:	**Fecha inicial de terminación:** 25/05/2023	**Nueva fecha de terminación:** 25/05/2023	**Valor inicial:** $ 2.850.096.093	**Valor final:** $ 2.850.096.093

Número de póliza de cumplimiento:	1523123697901	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	1	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	10/05/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	**Requiere**	**% Asegurado**	**Inicio Vigencia**	**Vencimiento Vigencia**	**Nuevo Vencimiento**	**Valor Asegurado**	**Nuevo Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	X	10%	09/05/2023	25/03/2024		$ 285.009.610,00	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	09/05/2023	25/09/2024		$ 285.009.610,00	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES I	X	5%	09/05/2023	25/09/2026		$ 142.504.805,00	
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	**Fecha**	**Tipo**	**Valor/Fecha de terminación**

NOTA. LA POLIZA PRESENTA NOTA ACLARATORIA SEÑALANDO:
NOTA.
LA GARANTTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023.

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: _____ Firma

CESAR TAPIAS
Subdirector de Contratación

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [x] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109099 FECHA 09/05/2023

ADICIÓN [X] NÚMERO 10909901 FECHA 14/09/2023

Tomador/afianzado:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	**NIT.**	19303649
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	Seguros Comerciales Bolívar S.A.	**NIT.**	860002180

Fecha de inicio: 26/06/2023	**Fecha inicial de terminación:**	24/10/2023	**Nueva fecha de terminación:**	24/10/2023	**Valor inicial:**	$ 2.850.096.093	**Valor final:**	$ 3.492.862.188

Número de póliza de cumplimiento:	1523123697901	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	4	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	15/09/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	X	10%	09/05/2023	25/03/2024		$ 285.009.609,28	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	09/05/2023	25/09/2024		$ 285.009.609,28	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	09/05/2023	25/09/2026		$ 142.504.804,64	
CUMPLIMIENTO	X	10%	26/06/2023	25/03/2024	05/06/2024	$ 285.009.609,28	$ 349.286.218,81
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	26/06/2023	25/09/2024	05/12/2024	$ 285.009.609,28	$ 349.286.218,81
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	26/06/2023	25/09/2026	05/12/2026	$ 142.504.804,64	$ 174.643.109,41
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación
10909901	26/06/2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	5/12/23

Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: 09/10/2023

Firma

ANDREA PANTOJA
Cordinadora Grupo Liquidaciones

Gestión de Contratación neon

Contratación (con)

Administracion de Contratos

[abogadosBM]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL/ CLOMBARDI

Actualizar Contrato | Adiciones | Más Datos | Participantes | Pasos | Workflows | Anexos | Supervisor/Interventor | Proyectos | Pólizas | Pagos Causados | Presupuesto | Actas | Control | Distribucion

Contrato	Tipo de Contrato	Objeto	Proveedor	Ultimo Valor
109099	36	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP	19303649-JOSE SADY SUAVITA ROJAS	$2.850.096.092,77

Workflow	Flujo	Descripción
[7]100387	APROBACIÓN DE PÓLIZAS	Póliza 1523123697901 del proceso 109099

Paso	Predecesor	Inicio	Fin	Programados	Días	Nota	Cumple
43-SOLICITAR APROBACIÓN PÓLIZAS	[]- 644	17-05-2023	29-05-2023	1	7		CLOMBARDI
644-APROBACIÓN DE PÓLIZAS	[43]- 644	29-05-2023	30-05-2023	1	1		CTAPIAS

Historia + Eliminar TPW Listado

Bogotá D.C. septiembre 29 de 2023

344-0131

Señor
FREDDY MARTINEZ
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
fmartinez@mineducacion.gov.co
Calle 43 No. 57-14 CAN
Bogotá D.C.

Referencia: CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023
Asunto: CONCEPTO POLIZAS Modificación Contractual JOSE SADY SUAVITA OC 109099.

Por medio del presente documento y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, lo descrito en el Manual de Supervision e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional y en el Acuerdo Marco de Precios N.º CCE-912-1 -AMP -2019, la firma interventora UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 se permite presentar concepto correspondiente a la póliza presentada por parte del proveedor José Sady Suavita Rojas con ocasión a la modificación correspondiente a la orden de compra n.° 109099.

1. INTERVINIENTES EN EL PROCESO

- UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
- PROVEEDOR JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS

2. OBLIGACIONES INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los conceptos técnico, financiero, administrativo y jurídico, los cuales se ciñen a lo estipulado en las obligaciones contractuales de la siguiente manera:

Obligaciones Especificas

Obligación 13. Elaborar las comunicaciones a las que hubiera lugar durante la ejecución de las ordenes de compra, dirigidas a los Representantes Legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar al MEN.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD "CUMPLIMIENTO OBLIGACION PROVEEDORES" Clausula 17 CCE-912-1-1MP-2019.

Mediante concepto remitido y bajo radicado N.º 344-0073, aprobado por la supervision (MEN) a la orden de compra antes señalada y lo descrito en el Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019 en su "CLAUSULA 17 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO "(…) *los proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la orden de compra sea modificada, adicionada, y/o prorrogada, la vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla 9 anterior, En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación"*

Asi las cosas, el Proveedor José Sady Suavita Rojas, allegó la **Póliza N.º 1523123697901** expedida por Seguros Comerciales Bolívar cuyos amparos cubren "*ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023 REFERENTE A ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019 REGION 1 MOBILIARIO"*

Número Orden de Compra (OC):	109099
Proveedor:	José Sady Suavita Rojas
Valor adición N°1	$ 642.766.095,33 COP
Valor después de adición N°1	$ 3.492.862.188,10 COP

El proveedor **José Sady Suavita Rojas** cumple con vigencias, valores, objeto, orden de compra, asegurado; se evidencia adjunto a la poliza recibo de pago por parte del tomador lo cual no expirará por esta causa y subsanó cada una de las observaciones remitidas por la Interventoría.



Cordialmente,

Tatiana Margarita Montes López
Directora de Interventoria
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

Elaboró: Sandra Martelo Pérez, Apoyo Jurídico.
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría.

DATOS ENVÍO
NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DIRECCION: CR 68A 39F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1523123697901
Certificado: 3 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 15/09/2023

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 19303649
TELÉFONO: 6017415629 3224542297
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Vr. Asegurado..CERTIFICADO DE MODIFICACION

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	26/06/2023 (Día Mes Año) A las 00 horas	12/11/2026 (Día Mes Año) A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	14/09/2023 (Día Mes Año) A las 00 horas	12/11/2026 (Día Mes Año) A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ	3410077 3107670355	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGILADO

OBJETO DEL CONTRATO

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

OBJETO

ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023 REFERENTE A ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019 REGION 1 MOBILIARIO.

NOTA.
LA GARANTTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A
DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 109099
09 DE MAYO DE 2023.

NOTA:
SE AJUSTA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023

GARANTIA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO:	26/06/2023	12/05/2024
SALARIOS:	26/06/2023	12/11/2026
CALIDAD:	26/06/2023	12/11/2024

****

NOTA:
SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023

VIGILADO

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1523124053101	CUMPLIMIENTO	14/09/2023	12/05/2024	$ 349,286,219	$ 85,011
1523124053101	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/09/2023	12/11/2026	$ 174,643,110	$ 203,197
1523124053101	CALIDAD DEL SERVICIO	14/09/2023	12/11/2024	$ 349,286,219	$ 149,288
				TOTAL	$ 437,496

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 437,496
IVA PRIMA:	$ 83,124
TOTAL A PAGAR	**$ 520,620**

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO

Página en blanco

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1523123697901
Póliza N°: 1523124053101
Certificado: 3 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 15/09/2023

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 437,496.00
IVA:	$ 83,124.00
TOTAL A PAGAR	**$ 520,620.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629786910383002
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Linea", sección "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 520,620.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629786910383002(3900)000000520620(96)20231030

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629786910383002

Póliza Principal N°:	1523123697901
Póliza N°:	1523124053101
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:
Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1523123697901** endoso **3** expedida el **15/09/2023** por un valor de **$ 520,620** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 15 días del mes de Septiembre de 2023.



Firma Representante Legal

VIGILADO

Página en blanco

DATOS ENVÍO
NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DIRECCION: CR 68A 39F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1523123697901
Certificado: 4 **N°:** 003
Fecha de Expedición: 15/09/2023

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 19303649
TELÉFONO: 6017415629 3224542297
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Prórroga..CERTIFICADO DE MODIFICACION

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	26/06/2023 (Día Mes Año) A las 00 horas	05/12/2026 (Día Mes Año) A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	12/05/2024 (Día Mes Año) A las 00 horas	05/12/2026 (Día Mes Año) A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ	3410077 3107670355	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGILADO

OBJETO DEL CONTRATO

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

OBJETO

ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023 REFERENTE A ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019 REGION 1 MOBILIARIO.

NOTA.
LA GARANTTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A
DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 109099
09 DE MAYO DE 2023.

NOTA:
SE AJUSTA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023

GARANTIA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO:	26/06/2023	12/05/2024
SALARIOS:	26/06/2023	12/11/2026
CALIDAD:	26/06/2023	12/11/2024

****

NOTA:
SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023.

NOTA:
SE PRORROGA VIGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023.

VIGILADO

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1523124053101	CUMPLIMIENTO	12/05/2024	05/06/2024	$ 349,286,219	$ 45,069
1523124053101	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/11/2026	05/12/2026	$ 174,643,110	$ 22,535
1523124053101	CALIDAD DEL SERVICIO	12/11/2024	05/12/2024	$ 349,286,219	$ 45,069
				TOTAL	$ 112,673

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 112,673
IVA PRIMA:	$ 21,408
TOTAL A PAGAR	**$ 134,081**

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO

Página en blanco

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1523123697901
Póliza N°: 1523124053101
Certificado: 4 **N°:** 003
Fecha de Expedición: 15/09/2023

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 112,673.00
IVA:	$ 21,408.00
TOTAL A PAGAR	**$ 134,081.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629786910383003
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Linea", sección "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 134,081.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629786910383003(3900)000000134081(96)20240626

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629786910383003

Póliza Principal N°:	1523123697901
Póliza N°:	1523124053101
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:
Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1523123697901** endoso **4** expedida el **15/09/2023** por un valor de **$ 134,081** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 15 días del mes de Septiembre de 2023.



Firma Representante Legal

VIGILADO

Página en blanco

DATOS ENVÍO
NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DIRECCION: CR 68A 39F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1523123697901
Certificado: 4 **N°:** 003
Fecha de Expedición: 15/09/2023

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 19303649
TELÉFONO: 6017415629 3224542297
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	26/06/2023 (Día Mes Año)	05/12/2026 (Día Mes Año)
	A las 00 horas	A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	12/05/2024 (Día Mes Año)	05/12/2026 (Día Mes Año)
	A las 00 horas	A las 24 horas

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Prórroga..CERTIFICADO DE MODIFICACION

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ	3410077 3107670355	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGILADO

OBJETO DEL CONTRATO

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

OBJETO

ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023 REFERENTE A ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019 REGION 1 MOBILIARIO.

NOTA.
LA GARANTTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A
DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 109099
09 DE MAYO DE 2023.

NOTA:
SE AJUSTA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023

GARANTIA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO:	26/06/2023	12/05/2024
SALARIOS:	26/06/2023	12/11/2026
CALIDAD:	26/06/2023	12/11/2024

****

NOTA:
SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023.

NOTA:
SE PRORROGA VIGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023.

VIGILADO

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1523124053101	CUMPLIMIENTO	12/05/2024	05/06/2024	$ 349,286,219	$ 45,069
1523124053101	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/11/2026	05/12/2026	$ 174,643,110	$ 22,535
1523124053101	CALIDAD DEL SERVICIO	12/11/2024	05/12/2024	$ 349,286,219	$ 45,069
				TOTAL	$ 112,673

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 112,673
IVA PRIMA:	$ 21,408
TOTAL A PAGAR	**$ 134,081**

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO

Página en blanco

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1523123697901
Póliza N°: 1523124053101
Certificado: 4 **N°:** 003
Fecha de Expedición: 15/09/2023

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 112,673.00
IVA:	$ 21,408.00
TOTAL A PAGAR	**$ 134,081.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629786910383003
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Linea", sección "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 134,081.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629786910383003(3900)000000134081(96)20240626

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629786910383003

Póliza Principal N°:	1523123697901
Póliza N°:	1523124053101
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:
Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1523123697901** endoso **4** expedida el **15/09/2023** por un valor de **$ 134,081** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 15 días del mes de Septiembre de 2023.



Firma Representante Legal

VIGILADO

Página en blanco

DATOS ENVÍO
NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DIRECCION: CR 68A 39F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 19303649
TELÉFONO: 6017415629 3224542297
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Vr. Asegurado..CERTIFICADO DE MODIFICACION

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1523123697901
Certificado: 3 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 15/09/2023

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	26/06/2023 (Día Mes Año)	12/11/2026 (Día Mes Año)
	A las 00 horas	A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	14/09/2023 (Día Mes Año)	12/11/2026 (Día Mes Año)
	A las 00 horas	A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ	3410077 3107670355	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

VIGILADO

OBJETO DEL CONTRATO

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

OBJETO

ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023 REFERENTE A ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019 REGION 1 MOBILIARIO.

NOTA.
LA GARANTTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A
DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 109099
09 DE MAYO DE 2023.

NOTA:
SE AJUSTA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023

GARANTIA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO:	26/06/2023	12/05/2024
SALARIOS:	26/06/2023	12/11/2026
CALIDAD:	26/06/2023	12/11/2024

****

NOTA:
SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023

VIGILADO

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1523124053101	CUMPLIMIENTO	14/09/2023	12/05/2024	$ 349,286,219	$ 85,011
1523124053101	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/09/2023	12/11/2026	$ 174,643,110	$ 203,197
1523124053101	CALIDAD DEL SERVICIO	14/09/2023	12/11/2024	$ 349,286,219	$ 149,288
				TOTAL	$ 437,496

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 437,496
IVA PRIMA:	$ 83,124
TOTAL A PAGAR	**$ 520,620**

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO

Página en blanco

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1523123697901
Póliza N°: 1523124053101
Certificado: 3 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 15/09/2023

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 437,496.00
IVA:	$ 83,124.00
TOTAL A PAGAR	**$ 520,620.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629786910383002
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Linea", sección "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 520,620.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629786910383002(3900)000000520620(96)20231030

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629786910383002

Póliza Principal N°:	1523123697901
Póliza N°:	1523124053101
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:
Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1523123697901** endoso **3** expedida el **15/09/2023** por un valor de **$ 520,620** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.


Dado en Bogotá a los 15 días del mes de Septiembre de 2023.



Firma Representante Legal

VIGILADO

Página en blanco


(con) Pólizas : Megasoft neon
NORMATIVA CIRCULAR 001
provalidarpoliza.azurewebsites.net/860002503/verify
Gmail
YouTube
Maps
OBP
Todos los favoritos
Modificación - Anexo 3
Fecha expedición: 15/09/2023
Modificación - Anexo 4
Fecha expedición: 15/09/2023
Modificación - Anexo 2
Fecha expedición: 15/08/2023
Modificación - Anexo 1
Fecha expedición: 23/05/2023
Emisión - Anexo 0
Fecha expedición: 10/05/2023
P455-E
DATOS ENVÍO
NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DIRECCION: CR 68A 29F 55 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA
SEGURO DE CUMPLIMIENTO
CERTIFICADO DE MODIFICACION
Póliza Nº: 152123697901
Certificado: 3 Nº: 002
Fecha de Expedición: 15/08/2023
DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 1030649
TELÉFONO: 6017419520 3204642297
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA
VIGENCIA DEL SEGURO
DESDE 26/06/2023
HASTA 12/11/2026
VIGENCIA DEL CERTIFICADO
DESDE 14/08/2023
HASTA 12/11/2026
OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Vr. Asegurado. CERTIFICADO DE MODIFICACION
ASEGURADO
NOMBRE
IDENTIFICACION
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
BENEFICIARIOS
NOMBRE
IDENTIFICACION
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DATOS DEL ASESOR
NOMBRE
TELÉFONO
% DE PART.
WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ
3018071
100%
DATOS DE LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Page 1 / 8

DATOS ENVÍO
NOMBRE: WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ
DIRECCION:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 19303649
TELÉFONO: 6017415629 3224542297
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Prórroga..CERTIFICADO DE MODIFICACION

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1523123697901
Certificado: 5 **N°:** 004
Fecha de Expedición: 10/07/2025

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	26/06/2023 Día Mes Año — A las 00 horas	05/12/2026 Día Mes Año — A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	05/06/2024 Día Mes Año — A las 00 horas	30/09/2025 Día Mes Año — A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001 -7

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ	3410077 3107670355	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DEL CONTRATO

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

OBJETO

ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019 REGION 1 MOBILIARIO.

NOTA.
LA GARANTTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 109099 DEL 09 DE MAYO DE 2023.

NOTA:
SE AJUSTA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023

GARANTIA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO:	26/06/2023	12/05/2024
SALARIOS:	26/06/2023	12/11/2026
CALIDAD:	26/06/2023	12/11/2024

****

NOTA:
SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023.

NOTA:
SE PRORROGA VIGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 DE FECHA 14/09/2023.

NOTA:
SE PRORROGA SEGUN SOLICITUD AMPLIACIÓN GARANTÍA DE ORDEN DE COMPRA 109099 DE 2023.
8/7/2025

Póliza a la cual accede
N°:1523123697901

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1523124053101	CUMPLIMIENTO	05/06/2024	30/09/2025	$ 349,286,219	$ 920,163
1523124053101	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2023	05/12/2026	$ 174,643,110	$ 0
1523124053101	CALIDAD DEL SERVICIO	26/06/2023	05/12/2024	$ 349,286,219	$ 0
				TOTAL	$ 920,163

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 920,163
IVA PRIMA:	$ 174,831
TOTAL A PAGAR	**$ 1,094,994**



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Página en blanco

RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1523123697901
Póliza N°: 1523124053101
Certificado: 5 **N°:** 004
Fecha de Expedición: 10/07/2025

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 920,163.00
IVA:	$ 174,831.00
TOTAL A PAGAR	**$ 1,094,994.00**
PERIODICIDAD DE PAGO:	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629786910383004
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Linea", sección "otros medios de pago".

Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Copia CLIENTE

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR **$ 1,094,994.00**

PARA PAGO EN BANCOS

(415)7709998010260(8020)0629786910383004(3900)000001094994(96)20250824

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629786910383004

Póliza Principal N°:	1523123697901
Póliza N°:	1523124053101
Valor efectivo :	
Banco:	
Cheque N°:	
Valor cheque:	

Copia BANCO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:
Davivienda: 1044189 **Bancolombia:** 64912 **Banco de Occidente:** 18659 **Grupo Éxito:** 4382

Página en blanco

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº **1523123697901** endoso **5** expedida el **10/07/2025** por un valor de **$ 1,094,994** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 10 días del mes de Julio de 2025.



Firma Representante Legal

Página en blanco

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaospina	ADRIANA OSPINA ROSAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-004	MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
Fecha y Hora Sistema:	12/05/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5223 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11223	**Fecha Registro:**	2023-05-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.624.421.374,71	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.624.421.374,71	**Saldo x Obligar:**	2.624.421.374,71

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19303649	**Razón Social:**	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10863092810	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109099	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-05-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	16	SSF		2.624.421.374,71	0,00		
					Total:	2.624.421.374,71	0,00	2.624.421.374,71	2.624.421.374,71

Objeto:	PLC 593 RAD 016992. Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo con lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1, Mobiliario

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-08-02	59.334.891,22	59.334.891,22	NINGUNO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-08-30	855.028.827,83	855.028.827,83	NINGUNO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-09-04	855.028.827,83	855.028.827,83	NINGUNO
004	MEN LEY 21 DE 1982	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-10-04	855.028.827,83	855.028.827,83	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaospina	ADRIANA OSPINA ROSAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-12-11:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85423 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	452123	**Fecha Registro:**	2023-05-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	225.674.718,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	225.674.718,06	**Saldo x Obligar:**	225.674.718,06

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19303649	**Razón Social:**	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10863092810	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109099	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-05-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	10	CSF		225.674.718,06	0,00		
					Total:	225.674.718,06	0,00	225.674.718,06	225.674.718,06

Objeto:	PLC 593 RAD 016992 . Adquisicion y distribucion de dotacion escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo con lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 1, Mobiliario

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-02	225.674.718,06	225.674.718,06	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgrico	JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	11/08/2023 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	162623	**Fecha Registro:**	2023-08-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	642.766.095,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	642.766.095,33	**Saldo x Comprometer:**	642.766.095,33	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	183723	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	642.766.095,33	0,00	642.766.095,33	642.766.095,33	0,00

Objeto:	PLC 1708 RAD 029641. Adición y prórroga OC 109099 Suavita N R4

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgbenavi	WILLIAM GERARDO BENAVIDES BAQUERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-22-9:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 162623 de fecha 2023-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1359523	**Fecha Registro:**	2023-09-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	642.766.095,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	642.766.095,33	**Saldo x Obligar:**	642.766.095,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19303649	**Razón Social:**	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10863092810	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109099	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-09-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	10	CSF		642.766.095,33	0,00		
					Total:	642.766.095,33	0,00	642.766.095,33	642.766.095,33

Objeto:	PLC 1708 RAD-034599 MODIF ADICION Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 3, mediante el financiamiento del contrato de pré

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	321.383.047,67	321.383.047,67	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	321.383.047,66	321.383.047,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C. 7 de julio de 2023

Señores
UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Ciudad

Asunto: Respuesta Oficio 344-0021Orden de Compra No 109099

Presentamos nuestro Plan Operativo De Trabajo para la orden de compra en asunto cuyo objeto es "**Adquisición y distribución de dotación escolar básica para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-1AMP-2019 Ministerio de Educación Nacional – Mobiliario Región 1** "

ESQUEMA ORGANIZACIONAL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE	CARGO	TELEFONO DE CONTACTO
JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Representante legal	3175024827
YURANY SUAVITA	Jefe de producción	7282577 EXT 110
MILENA SUAVITA	Coordinadora del proyecto	3002921672
ERIKA BELLO	Auxiliar contable	74957-62 ext 108

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	FECHA
EMISION ORDEN DE COMPRA	9 DE MAYO DE 2023
FIRMA ACTA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2023
APROBACIÓN DE MUESTRAS	26 DE JUNIO DE 2023
ENTREGA DE MANUAL DE USO	7 DE JULIO DE 2023
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	MAYO Y JUNIO DE 2023
INICIO DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO	4 DE JULIO DE 2023

CRONOGRAMA DE ENTREGAS: Se envía en archivo adjunto

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FUNCIONARIOS ENCARDOS

NOMBRE	CARGO	FUNCIONES PARA ORDEN DE COMPRA
JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Representante legal	• Representante legal
YURANY SUAVITA	Jefe de producción	• Fabricación de mobiliario para el contrato • Supervisión en procesos de producción
MILENA SUAVITA	Coordinadora del proyecto	• persona de contacto entre la interventoría y Metálicas SR • Hacer actas e informes • Compra de materias primas Coordinar los despachos
ERIKA BELLO	Auxiliar contable	• facturación
DEISY PARRA	Supervisora	• Verificación del buen estado del mobiliario a entregar

• **LUGAR Y CONDICIONES TÉCNICAS** (mobiliario y conectividad) para el trabajo del personal asignado de la interventoría.

El lugar designado por Metálicas SR para las personas de la Interventoría será en el cuarto piso en las oficinas de administración donde cuentan con 1 mesa de reuniones para que puedan realizar sus funciones

• **HORARIO DEFINIDO DE CADA PLANTA DE PRODUCCIÓN.**

AREA	HORARIO PLANTA VENECIA Y BOSA
ADMINISTRACION	6 AM -400PM de lunes a viernes
COMERCIAL	6 AM -400PM de lunes a viernes
PRODUCCION	6 AM -400PM de lunes a viernes

- **TRANSPORTE MOBILIARIO**

El transporte será realizado por varios transportadores los cuales se relaciona a continuación

NOMBRE	PLACA	CELULAR	CAPACIDAD
REINALDO CASTILLO	WNR243	3168720219	7 TONELADAS
DANIEL MARTINEZ	TZS 245	3115191332	7 TONELADAS
MARCOS GUERRA	WOO 067	3197893480	7 TONELADAS
FABIAN RAMIROBECERRA	ZNL 653	3213365797	7 TONELADAS

Adicional se contará con la empresa EXPOCARGA LOGISTICA SAS, dedicada al transporte y nos apoyaran contratando camioneros independientes para realizar las entregas y la persona de contacto de esta empresa es el Señor Cristian Cáceres teléfono 3113934434, quien también se encarga de realizar los cargues para que la mercancía viaje de la mejor manera.

- **CRONOGRAMA DE ESTREGAS** (Se envía archivo adjunto)

;

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. No 19.303.649
Contratista.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

LIBRO DE

OPERACIONES

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577
EMAIL: comercial@metalicassr.com – sevicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO EMPRESAS FORESTALES
No. 00056

El establecimiento denominado **JOSE SADY SUAVITA ROJAS** con NIT **19303649** ubicado en la **CR 68 A No. 39 F - 85 SUR,** localidad de **KENNEDY,** cuyo propietario es el señor JOSE SADY SUAVITA ROJAS tiene registrado el libro de operaciones conforme al Decreto 1076 de 2015, Artículos 2.2.1.1.11.4 al 2.2.1.1.11.6.

Fecha de expedición: 05-07-2023
Vigencia: Válida desde 05 de 07 de 2023 hasta 05 de 10 de 2023.

Carpeta No. 3185 del 17-07-2019

Nota: Este documento no es válido como certificación exigida para importación, exportación, ni movilización de especímenes de la diversidad biológica.

CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR
G - FLORA MADERAS

Radicado Solicitud: 2023ER145015 del 2023-06-28 15:29

Elaboró:				
ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO	CPS:	CONTRATO 20231384 de 2023	FECHA EJECUCIÓN:	04/07/2023
Revisó:				
AMANDA FUQUENE ESPEJO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	05/07/2023
MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20231317 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	05/07/2023
Aprobó: **Firmó:**				
CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	05/07/2023

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

REGISTRO

MANUFACTURERO

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577
EMAIL: comercial@metalicassr.com – sevicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

Registro Nro.:	**5000289825**
Periodo de Balance:	**01/01/2022 - 31/12/2022**
NIT:	**19303649**
Empresa:	**JOSE SADY SUAVITA ROJAS**
Establecimiento ó instalación:	**METALICAS SR**
Responsable del diligenciamiento de la información:	**DARWIN DAVID BALLEN MARTINEZ**
Departamento:	**BOGOTÁ, D.C.**
Municipio:	**BOGOTÁ, D.C.**
Usuario:	**USREST41467**
Dirección:	**CARRERA 68A # 39F-85 SUR**
Autoridad Ambiental:	**SDA**
Fecha y hora de inscripción:	**20/04/2016 12:24:49 PM**
Fecha de creación del registro:	**10/03/2023**
Fecha y hora del cierre:	**10/03/2023 12:04:11 PM**
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	**2015 :: 2018 :: 2019 :: 2021 :: 2022 ::**
CIIU 4AC:	**3110 :: Fabricación de muebles**

Cerrar Imprimir

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
4. DEFINICIONES
5. GENERALIDADES

1. OBJETIVO:

El propósito de este documento es establecer lineamientos generales para realizar una adecuada y práctica clasificación de los residuos sólidos y líquidos que se generan al interior de la empresa METALICAS SR -JOSE SADY SUAVITA ROJAS, promoviendo alternativas de reciclaje y reutilización de residuos aprovechables, que contribuyan al cuidado del medio ambiente y protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

2. ALCANCE:

El Plan de Manejo Integral de Residuos aplica para todos los residuos generados en los procesos productivos y administrativos de METALICAS SR -JOSE SADY SUAVITA ROJAS

3. RESPONSABLES:

El responsable del sistema de gestión son los responsables de revisar, actualizar y verificar la ejecución del presente procedimiento para el correcto desarrollo de la producción.

4. DEFINICIONES:

Impacto ambiental: Efecto producido por una determinada acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Técnicamente, es la alteración de la línea de base natural, debido a unas(a) acciones antrópicas o a eventos naturales.

Medio Ambiente: Se entiende por todo lo que rodea a un ser vivo; Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos

Residuo solidó: Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de ser utilizado. Estos residuos sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento o transformación para darle otra utilidad o uso directo.

Residuo peligroso: se refiere a un desecho considerado peligroso por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Las propiedades peligrosas son toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad, reactividad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que provoque daño a la salud humana y al medio ambiente.

Residuo aprovechable: aquellos que se pueden reutilizar o reciclar a través de un proceso industrial o casero. Papel, cartón, vidrio, plásticos, tetrapack, metales, electrodomésticos, ropa usada, son ejemplos de este grupo

Residuo no aprovechable: aquellos que no se pueden reutilizar o reciclar. Restos de comida, pañales, bandejas de icopor, calzado, celofán, cintas de video, pilas usadas, chiros, aceite quemado, son ejemplos de este grupo.

5. GENERALIDADES

5.1. Clasificación de residuos.

Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Residuos Especiales: Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede representar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos luminosos o pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos municipales.

Residuos Orgánicos: Son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica.


Residuos no orgánicos (o inorgánicos): Son lo que por sus características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural por lo que no son biodegradables, por ejemplo, los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, gomas. En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje. Otros, como las pilas son peligrosos y contaminantes.

5.2. Separación en la fuente.


5.2.1. Centro de acopio:

La separación de residuos se realiza en dos centros de acopio el cual están ubicados en:

1. **CENTRO DE ACOPIO PRINCIPAL**: Esta ubicado a la entrada de la planta esta diseñado para la separación de chatarra y material reciclado de la planta.



2. **CENTRO DE ACOPIO EPP**: Esta ubicado en el parqueadero de la compañía y tiene como objetivo almacenar elementos de protección usados para su respectivas disposición



5.2.2. Puntos Ecológicos.

New Plast destinara puntos ecológicos como herramientas de separación de residuos, estos puntos ecológicos estarán ubicados en la zona administrativa y la cafetería, con el fin de que el personal realice la gestión de separación de residuos.

5.3. Disposición Final de residuos peligrosos:

5.3.1. Residuos peligrosos:

La disposición de residuos peligrosos se debe realizar con una empresa que tenga licencia y permiso de disposición final de residuos peligrosos.

5.3.1.1. Aceites usados

METALICAS SR -JOSE SADY SUAVITA ROJAS al ser un generador y acopiador de primario de acetes deberá cumplir con las siguientes obligaciones para el manejo de dicho residuo:

- Identificar y solicitar la recolección a empresas que cuenten con unidades de transporte debidamente registrados y autorizados por las autoridades ambientales y de transporte, para esto deben consultar las bases de datos de la secretaria de medio ambiente relacionadas con la movilización de aceites usados.

- Solicitar y custodiar copia del reporte de movilización de aceites usado, la cual se guardara por un periodo no inferior a 24 meses.
- Brindar capacitación adecuada al personal que labore en sus instalaciones y realizar simulacros de atención de emergencias en forma anual, con el fin de garantizar la respuesta del personal en caso de fugas, derrames o incendios.
- No se podrán mezclar los aceites usados con algún otro tipo de residuo, ya sea solido, liquido o agua.
- El aceite no se podrá almacenar por un periodo mayor a tres meses.

5.3.2. RESDUOS RECICLABLES

Los residuos reciclables se dispondrán con un gestor de este material que pueda certificar el proceso de aprovechamiento de dicho material dentro de un proceso productivo.

5.3.3. RESIDUOS ORGANICOS

Los desechos orgánicos se dispondrán mediante el servicio de aseo y alcantarillado

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

 **Residuos Ordinarios (Caneca Verde)**	• Envolturas de alimento • Servilletas Sucias • Residuos de Barrido • Espumas • Restos de vajilla y porcelana • Residuos de alimentos antes y después de su preparación • Cascaras de frutas y verduras
 **Plástico (Caneca Azul)**	• Botellas, envases y frascos de cualquier forma o color • Bolsas desechables • Vasos desechables • Recipientes de plástico en general
 **Papel Cartón (Caneca Gris)**	• Papel de archivo (impreso y/o escritos en general) • Papel kraft • Cajas de cartón – plegadiza (Cartón delgado) • Periódicos, revistas, cuadernos y catálogos. • Papeles de oficina • Rollos de cartón • Empaques de Tetra Pack
 **Peligrosos (Canecas Rojas**	• Residuos hospitalarios (agujas, algodones, gasas, instrumentos para procedimientos) • Productos inflamables y recipientes • Aceites usados • Residuos Tóxicos. • Baterías, pilas. • Estopa impregnada de aceite, grasa, alcohol y demás.

5.3.4. VERTIMIENTOS

En el proceso de lavado de muebles se empleada agua, sin embargo, esta agua no es vertida al alcantarillado puesto que se utiliza un proceso de recirculación de agua, utilizando para ello un filtro prensa y un proceso de floculación con el cual se hace tratamiento para posteriormente reintegrarla al proceso, es importante aclarar que los procesos de sedimentación resultantes del proceso de filtro se les da disposición final con una empresa autorizada.

5.3.5. EMISIONES

Actualmente la empresa Metálicas SR se encuentra en cumplimiento con la normatividad vigente respecto a emisiones por fuentes fijas, cumpliendo con todo lo requerido por la secretaria distrital de ambiente, como establece concepto técnico 2019EE262121 de noviembre de 2019, de la subdirección de calidad de aire, auditiva y visual.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

CONVENIO VIGENTE CON LA EMPRESA FORESTAL PROVEEDORA DE MADERA O CON EL DISTRIBUIDOR

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577
EMAIL: comercial@metalicassr.com – sevicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com

CERTIFICADO CONVENIO COMERCIAL

Por medio de la presente, yo ANDERSON OSORIO PEREZ, en calidad de Representante Legal de ANDERSON OSORIO PEREZ (MODUCOL MODULARES DE COLOMBIA) identificada con NIT: 1074184799-5, certifico que a la fecha tengo una relación comercial con el Sr. JOSE SADY SUAVITA ROJAS Y/O METALICAS SR identificado con NIT 19.303.649-1; este convenio cuenta con una vigencia que se extenderá hasta la terminación del contrato derivado del proceso con COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, contrato No. CCE-912-1-AMP-2019, para el suministro de productos de madera destinada a la fabricación y/o comercialización de mobiliario.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los siete (07) días del mes de julio de 2013.

ANDERSON OSORIO PEREZ
Representante Legal
C.C. No. 1.074.184.799

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Representante Legal Metálicas SR
C.C. No. 19.303.649 de Bogotá

ORIGINAL

1. Exporter
[redacted] DISTRICT,

Serial No. CCPIT493 2301610589
Certificate No. 23C3728A1756/00004

CERTIFICATE OF ORIGIN
OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

2. Consignee
ANDERSON OSORIO PEREZ
NIT: 1.074.184.799-5
DIRECCION:AV PRIMERA DE MAYO NO:24C-22
BRR RESTREPO

3. Means of transport and route
FROM QINGDAO CHINA TO BUENAVENTURA COLOMBIA BY SEA

5. For certifying authority use only
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE IS CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE

4. Country / region of destination
COLOMBIA

VERIFY URL HTTP://CHECK.CCPITECO.NET/

6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; description of goods	8. H.S.Code	9. Quantity	10. Number and date of invoices
N/M	THIRTY SIX (36) PALLETS OF PLYWOOD ***	441239	110.26M3	LS-AO230226 MAR.21,2023

11. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in China and that they comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China.

[redacted]

APR.26.2023
Place and date, signature and stamp of authorized signatory

12. Certification
It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.

中国国际贸易促进委员会
签证证明专用章
(2013)
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE
(SHANDONG)

ADDRESS: No.8 BEIJING RD. ADMINISTRATION SERVICE CENTER OF LINYI CITY, LINYI, SHANDONG, CHINA
FAX:0539-8314319 TEL:0539-8726921

LINYI,CHINA APR.26.2023
Place and date, signature and stamp of certifying authority

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

CERTIFICADOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD Y ORIGINALIDAD DE INSUMOS

FABRICA: Cra 68ª No 39F-85 sur ALQUERIA LA FRAGUA-BOGOTA, D.C * PBX 7415629-7282577
EMAIL: comercial@metalicassr.com – sevicioalcliente@metalicassr.com * www.metalicassr.com

METAZA
una firma de acero

Bogotá D.C., 7 de julio de 2023

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
CIUDAD

OBJETO: CERTIFICACIÓN DE INSUMO LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ORIGINAL Y NO REMANUFACTURADOS PARA EL CONTRATO No CCE-912-1-AMP-2019

Por medio de la presente **JORGE HORACIO ZULUAGA NAVARRO**, identificado con CC No 79.340.634, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **METAZA S.A.S**. identificada con NIT 860.517.608-8, me permito certificar que el empresario **JOSE SADY SUAVITA ROJAS** identificado con CC: No. 19.303.649 de Bogotá, con establecimiento de comercio **METALICAS SR** identificada con NIT: 19.303.649-1, cuenta con el respaldo de **METAZA S.A.S.** para el suministro de LAMINA COLD ROLLED.

METAZA S.A.S. certifica que el producto Lamina de Acero Cold Rolled, es Original, No Remanufacturados y de Primera Calidad y que la vigencia de la presente certificación se extenderá hasta la duración del contrato derivado del presente proceso de selección.

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado, a los siete (7) días del mes de julio de 2023

Agradezco su Atención.

METAZA S.A.S.
NIT. 860.517.608-8

JORGE HORACIO ZULUAGA NAVARRO
C.C. 79.340.634
Representante Legal

Bogotá D.C. 07 de julio de 2023

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

OBJETO: **CERTIFICACION DE INSUMO PINTURA ELECTROSTATICA ORIGINAL Y NO REMANUFACTURADOS PARA EL CONTRATO N° CCE-912-1-AMP-2019.**

Por medio de la presente yo **NANCY AIDA DIAZ RODRIGUEZ** identificada con cedula de ciudadanía N° 41.770.742, representante legal de la empresa **METALQUIMICA COLOMBIANA LIMITADA**, certifico que a la fecha tengo una relación comercial con el **Sr. JOSE SADY SUAVITA ROJAS** CC. 19.303.649 con establecimiento de comercio **METALICAS SR** identificada con Nit 19.303.649-1, para el suministro de productos de Pintura Electrostática en polvo marca METALQUIMICA, este acuerdo comercial tendrá vigencia hasta la duración del presente contrato.

METALQUIMICA COLOMBIANA LIMITADA certifica que los productos de pintura electrostática, son originales, NO remanufacturados y de primera calidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los siete (07) días del mes de julio de 2023.

NANCY AIDA DIAZ RODRIGUEZ
C.C. 41.770.742
Representante legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO/CONVENIO No.	Orden de Compra No. 109099
CONTRATISTA:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	19303649-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	19303649
SUPERVISOR/INTERVENTOR	TATIANA M. MONTES LÓPEZ
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

El día veintiséis (26) del mes de junio de 2023, se reunieron virtualmente: Tatiana M. Montes López Interventor de la orden de compra referida y José Sady Suavita Rojas, Representante Legal de JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 452123 de 2023-05-12
Registro presupuestal 11223 de 2023-05-12
Garantías 1523123697901 Seguros Comerciales Bolívar S. A
Otros __N/A__

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, Que a nueve (9) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), se firmó el contrato OC 109099 cuyo objeto es la "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1, Mobiliario*, por* valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($2.850.096.092,77) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al y ciento veinte (120) días.

El cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

Firma

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ

INTERVENTOR

Firma

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS

CONTRATISTA

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

1ra copia: Expediente contractual. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO / ALMACENAMIENTO / PTO DOCENTE /CANECAS	MOBILIARIO AULA PREESCOLAR	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARIA
1	Antioquia	Bello	1	ALBERTO LEBRUN MUNERA	PRINCIPAL	105088001806	539	0	0	0	0	1	2	6
2	Antioquia	Bello	1	IE LA UNION	PRINCIPAL	205088000430	365	0	0	0	0	2	3	4
3	Antioquia	Envigado	1	IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO	SEDE ALTO DE LAS FLORES	105266000363	911	0	0	0	0	0	4	6
4	Antioquia	Itagüí	1	I.E. CIUDAD ITAGüI	SEDE EL TABLAZO	105360001004	642	0	0	0	0	0	3	5
5	Antioquia	Itagüí	1	LOS GOMEZ	SEDE PRINCIPAL	205360000151	727	0	0	0	0	0	4	6
6	Atlántico	Malambo	1	LA AGUADA	CAIMITAL	208433000943	79	6	30	30	3	0	0	0
7	Atlántico	Malambo	1	LA AGUADA	LA AGUADA	408433000934	474	0	0	0	0	2	3	4
8	Caldas	Manizales	1	IE VILLA DEL PILAR	SEDE A	117001022265	168	0	0	0	0	1	2	2
9	Cauca	Popayán	1	IE JOSE EUCEBIO CARO	SEDE PRINCIPAL	119001000079	1904	0	0	0	0	3	5	8
10	Cauca	Popayán	1	IE TOMAS CIPRIANO	SEDE PRINCIPAL	119001003981	812	0	0	0	0	2	4	5
11	Cesar	La Paz	1	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	120621000255	1090	0	0	0	0	2	5	5
12	Córdoba	Montería	1	IE ANTONIA SANTOS	SEDE PRINCIPAL	123001006783	543	0	0	0	0	2	4	5
13	Magdalena	Santa Marta	1	IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI	SEDE PRINCIPAL	147001052600	1042	0	0	0	0	2	4	5
14	Nariño	Pasto	1	IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	PRINCIPAL	252001003380	1282	0	0	0	0	2	3	6
15	Nariño	Pasto	1	IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	152001004209	241	0	0	0	0	2	5	8
16	Nariño	Pasto	1	IE JOSE ANTONIO GALAN	SEDE PRINCIPAL	252001003282	315	0	0	0	0	2	3	4
17	Nariño	Pasto	1	IE MUNICIPAL MERCEDARIO -	SEDE EL TEJAR	152001000891	440	0	0	0	0	2	3	4
18	Nariño	Pasto	1	IEM LICEO CENTRAL NARIÑO	0	152001001706	280	0	0	0	0	2	3	4
19	Norte De Santande	Cúcuta	1	COL CAMILO TORRES	COL CAMILO TORRES	254001003196	696	0	0	0	0	2	5	6
20	Quindío	Armenia	1	IE LOS QUINDOS	SEDE POLICARPA SALAV	163001003271		0	0	0	0	3	4	10
21	Quindío	Salento	1	Liceo Quindio	PRINCIPAL	163690000195		0	0	0	0	0	2	4
22	Quindío	Armenia	1	IE BOSQUES DE PINARES	SEDE SIMON RODRIGUEZ	163001003387	397	0	0	0	0	2	1	2
23	Quindío	Armenia	1	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ	SEDE PRINCIPAL	163001000337	869	0	0	0	0	1	3	4
24	Quindío	Armenia	1	IE CIUDADELA OCCIDENTE	SEDE NUEVA	163001003069	933	0	0	0	0	3	7	8
25	Santander	Bucaramanga	1	Camacho Carreño	A	168001001203	400	0	0	0	0	2	3	4
26	Santander	Floridablanca	1	COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA	J	268276000279	323	0	0	0	0	2	3	4
27	Sucre	Sincelejo	1	ARENA	PRINCIPAL	270001000109	610	0	0	0	0	1	2	4
28	Sucre	Sincelejo	1	SAN JOSE - CIP	PRINCIPAL	170001001917	938	0	0	0	0	2	3	4
29	Sucre	Sincelejo	1	DULCE NOMBRE DE JESUS	PRINCIPAL	170001003847	2094	0	0	0	0	2	6	8
30	Tolima	Ibagué	1	IE SAN JOSE	SEDE PRINCIPAL	173001010109	1030	0	0	0	0	2	6	7
31	Tolima	Ibagué	1	IE NIÑO JESUS DE PRAGA	SEDE ITSOR	173001012373	29	0	10	20	1	0	0	0
32	Valle Del Cauca	Cali	1	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	SEDE RAFAEL POMBO	176001006470	502	0	0	0	0	2	4	4
33	Valle Del Cauca	Cali	1	IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	SEDE PRINCIPAL	176001001796	1060	0	0	0	0	0	3	5
34	Valle Del Cauca	Jamundí	1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	276364001458	252	0	0	0	0	1	3	3
35	Valle Del Cauca	Jamundí	1	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	276364000389	296	0	0	0	0	1	2	3

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO / ALMACENAMIENTO / PTO DOCENTE /CANECAS	MOBILIARIO AULA PREESCOLAR	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARIA	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
1	Santander	Floridablanca	1	COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA	J	268276000279	323	0	0	0	0	2	3	4	17 de julio
2	Antioquia	Bello	1	ALBERTO LEBRUN MUNERA	PRINCIPAL	105088001806	539	0	0	0	0	1	2	6	15 de agosto
3	Antioquia	Bello	1	IE LA UNION	PRINCIPAL	205088000430	365	0	0	0	0	2	3	4	17 de agosto
4	Antioquia	Envigado	1	IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO	SEDE ALTO DE LAS FLORES	105266000363	911	0	0	0	0	0	4	6	22 de agosto
5	Antioquia	Itagüí	1	I.E. CIUDAD ITAGüI	SEDE EL TABLAZO	105360001004	642	0	0	0	0	0	3	5	24 de agosto
6	Antioquia	Itagüí	1	LOS GOMEZ	SEDE PRINCIPAL	205360000151	727	0	0	0	0	0	4	6	28 de agosto
7	Atlántico	Malambo	1	LA AGUADA	CAIMITAL	208433000943	79	6	30	30	3	0	0	0	30 de agosto
8	Atlántico	Malambo	1	LA AGUADA	LA AGUADA	408433000934	474	0	0	0	0	2	3	4	30 de agosto
9	Caldas	Manizales	1	IE VILLA DEL PILAR	SEDE A	117001002265	168	0	0	0	0	1	2	2	1 de septiembre
10	Cauca	Popayán	1	IE JOSE EUCEBIO CARO	SEDE PRINCIPAL	119001000079	1904	0	0	0	0	3	5	8	4 de septiembre
11	Cauca	Popayán	1	IE TOMAS CIPRIANO	SEDE PRINCIPAL	119001003981	812	0	0	0	0	2	4	5	6 de septiembre
12	Cesar	La Paz	1	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	120621000255	1090	0	0	0	0	2	5	5	11 de septiembre
13	Córdoba	Montería	1	IE ANTONIA SANTOS	SEDE PRINCIPAL	123001006783	543	0	0	0	0	2	4	5	13 de septiembre
14	Magdalena	Santa Marta	1	IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI	SEDE PRINCIPAL	147001052600	1042	0	0	0	0	2	4	5	15 de septiembre
15	Nariño	Pasto	1	IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	PRINCIPAL	252001003380	1282	0	0	0	0	2	3	6	19 de septiembre
16	Nariño	Pasto	1	IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	152001004209	241	0	0	0	0	2	5	8	22 de septiembre
17	Nariño	Pasto	1	IE JOSE ANTONIO GALAN	SEDE PRINCIPAL	252001003282	315	0	0	0	0	2	3	4	26 de septiembre
18	Nariño	Pasto	1	IE MUNICIPAL MERCEDARIO -	SEDE EL TEJAR	152001000891	440	0	0	0	0	2	3	4	29 de septiembre
19	Nariño	Pasto	1	IEM LICEO CENTRAL NARIÑO	0	152001001706	280	0	0	0	0	2	3	4	29 de septiembre

20	Quindío	Armenia	1	IE LOS QUINDOS	SEDE POLICAI	163001003271		0	0	0	0	3	4	10	3 de octubre
21	Quindío	Salento	1	Liceo Quindio	PRINCIPAL	163690000195		0	0	0	0	0	2	4	3 de octubre
22	Quindío	Armenia	1	IE BOSQUES DE PINARES	SEDE SIMON RODRIGUEZ	163001003387	397	0	0	0	0	2	1	2	5 de octbre
23	Quindío	Armenia	1	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ	SEDE PRINCIPAL	163001000337	869	0	0	0	0	1	3	4	5 de octbre
24	Quindío	Armenia	1	IE CIUDADELA OCCIDENTE	SEDE NUEVA	163001003069	933	0	0	0	0	3	7	8	9 de octubre
25	Sucre	Sincelejo	1	ARENA	PRINCIPAL	270001000109	610	0	0	0	0	1	2	4	11 de octubre
26	Sucre	Sincelejo	1	SAN JOSE - CIP	PRINCIPAL	170001001917	938	0	0	0	0	2	3	4	13 de octubre
27	Sucre	Sincelejo	1	DULCE NOMBRE DE JESUS	PRINCIPAL	170001003847	2094	0	0	0	0	2	6	8	13 de octubre
28	Tolima	Ibagué	1	IE SAN JOSE	SEDE PRINCIPAL	173001010109	1030	0	0	0	0	2	6	7	17 de octubre
29	Tolima	Ibagué	1	IE NIÑO JESUS DE PRAGA	SEDE ITSOR	173001012373	29	0	10	20	1	0	0	0	17 de octubre
30	Valle Del Cauca	Cali	1	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	SEDE RAFAEL POMBO	176001006470	502	0	0	0	0	2	4	4	19 de octubre
31	Valle Del Cauca	Cali	1	IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	SEDE PRINCIPAL	176001001796	1060	0	0	0	0	0	3	5	19 de octubre
32	Valle Del Cauca	Jamundí	1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	276364001458	252	0	0	0	0	1	3	3	19 de octubre
33	Valle Del Cauca	Jamundí	1	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	276364000389	296	0	0	0	0	1	2	3	19 de octubre
34	Norte De Santa	Cúcuta	1	COL CAMILO TORRES	COL CAMILO TORRES	254001003196	696	0	0	0	0	2	5	6	23 de octubre
35	Santander	Bucaramanga	1	Camacho Carreño	A	168001001203	400	0	0	0	0	2	3	4	23 de octubre

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	INICIO DE PRODUCCION	REVISON DE LOTES	FECHA DE DESPACHO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
21	Bolívar	Cartagena	1	I.E. Villas de Aranjuez	I.E. Villas de Aranjuez		0	15 de agosto	15 de septiembre	13 de septiembre	15 de septiembre
32	Huila	Neiva	1	I.E. IV Centenario	Sede Nueva No Creada	SEDE NUEVA FFIE	0	15 de septiebre	24 de octubre	25 de octubre	26 de octubre
33	Valle	Jamundí	1	Técnica Industrial España	Sede Principal España	1,76364E+11	0	1 de octubre	26 de octubre	27 de octubre	30 de octubre
34	Valle	Jamundí	1	Farallones	Sede Principal Farallones	1,76365E+11	0	1 de octubre	2 de noviembre	3 de noviembre	7 de noviembre
35	Nariño	Pasto	1	IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	PRINCIPAL	252001003380	1282	1 de octubre	7 de noviembre	8 de noviembre	10 de noviembre
36	Nariño	Pasto	1	IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	152001004209	241	1 de octubre	10 de noviembre	11 de noviembre	15 de noviembre
37	Nariño	Pasto	1	IE JOSE ANTONIO GALAN	SEDE PRINCIPAL	252001003282	315	1 de octubre	16 de noviembre	17 de noviembre	20 de noviembre
38	Nariño	Pasto	1	IE MUNICIPAL MERCEDARIO -	SEDE EL TEJAR	152001000891	440	1 de octubre	20 de noviembre	21 de noviembre	23 de noviembre
39	Nariño	Pasto	1	IEM LICEO CENTRAL NARIÑO	0	152001001706	280	1 de octubre	23 de noviembre	24 de noviembre	28 de noviembre

123-AULA DE PREESCOLAR	3	$ 4.375.734,27	$ 13.127.202,81
124-AULA DE PRIMARIA	16	$ 7.505.732,53	$ 120.091.720,48
125-AULA DE SECUNDARIA	27	$ 7.552.599,66	$ 203.920.190,82
			$ 337.139.114,11
			$ 64.056.431,68
			$ 401.195.545,79

No.	Departamento	Municipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	TANDEM 3 CANECAS	MOBILIARIO AULA PREESCOLAR	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARIA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	TANDEM 3 CANECAS	MOBILIARIO AULA PREESCOLAR	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARIA	SUBTOTAL POR IE	IVA	TOTAL	INICIO DE PRODUCCION	REVISON DE LOTES	FECHA DE DESPACHO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
								$ 255.783,12	$ 153.229,95	$ 154.392,62	$ 254.695,96	$ 694.805,21	$ 209.461,09	$ 217.932,16	$ 4.375.734,27	$ 7.995.733,53	$ 7.552.599,66																		
1	Santander	Floridablanca	1	COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA	J	268276000279	323	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	4 de julio	14 de julio	17 de julio	18 de julio
2	Antioquia	Bello	1	ALBERTO LEIPLIN MUNERA	PRINCIPAL	105088001606	539	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.375.734,27	$ 15.011.485,06	$ 45.315.597,96	$ 64.702.797,29	$ 12.293.531,49	$ 76.996.328,78	4 de julio	26 de julio	27 de julio	28 de julio
3	Antioquia	Bello	1	IE LA UNION	PRINCIPAL	205088000430	365	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	4 de julio	26 de julio	27 de julio	28 de julio
4	Antioquia	Envigado	1	IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO	SEDE ALTO DE LAS FLORES	105266000383	911	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.022.930,12	$ 45.315.597,96	$ 75.338.528,08	$ 14.314.320,34	$ 89.652.848,42	4 de julio	28 de julio	31 de julio	1 de agosto
5	Antioquia	Itagüí	1	I.E. CIUDAD ITAGÜI	SEDE EL TABLAZO	105360001004	642	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.517.197,59	$ 37.762.998,30	$ 60.280.195,89	$ 11.453.237,22	$ 71.733.433,11	4 de julio	28 de julio	31 de julio	1 de agosto
6	Antioquia	Itagüí	1	LOS GOMEZ	SEDE PRINCIPAL	205360000151	727	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.022.930,12	$ 45.315.597,96	$ 75.338.528,08	$ 14.314.320,34	$ 89.652.848,42	4 de julio	28 de julio	31 de julio	1 de agosto
7	Atlántico	Malambo	1	LA AGUADA	CAMITAL	208433000943	79	6	30	30	3	6	3	3	0	0	0	$ 1.534.698,72	$ 4.596.628,50	$ 4.031.776,60	$ 764.087,88	$ 4.169.831,26	$ 628.384,50	$ 653.796,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.978.205,94	$ 3.225.859,13	$ 20.204.065,07	4 de julio	2 de agosto	3 de agosto	4 de agosto
8	Atlántico	Malambo	1	LA AGUADA	LA AGUADA	408433000934	474	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	4 de julio	2 de agosto	3 de agosto	4 de agosto
9	Caldas	Manizales	1	IE VILLA DEL PILAR	SEDE A	117001002265	168	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.375.734,27	$ 15.011.485,06	$ 15.105.199,32	$ 34.492.398,65	$ 6.553.555,74	$ 41.045.954,39	4 de julio	7 de agosto	10 de agosto	11 de agosto
10	Valle Del Cauca	Cali	1	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	SEDE RAFAEL POMBO	176001006470	502	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 30.022.930,12	$ 30.210.398,64	$ 68.984.797,30	$ 13.107.111,49	$ 82.091.908,79	15 de julio	9 de agosto	16 de agosto	17 de agosto
11	Valle Del Cauca	Cali	1	IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	SEDE PRINCIPAL	176001001798	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.517.197,59	$ 37.762.998,30	$ 60.280.195,89	$ 11.453.237,22	$ 71.733.433,11	15 de julio	10 de agosto	16 de agosto	17 de agosto
12	Valle Del Cauca	Jamundi	1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	276364001458	252	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.375.734,27	$ 22.517.197,59	$ 22.657.798,98	$ 49.550.730,84	$ 9.414.638,86	$ 58.965.369,70	15 de julio	18 de agosto	21 de agosto	22 de agosto
13	Valle Del Cauca	Jamundi	1	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	276364000389	296	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.375.734,27	$ 15.011.485,06	$ 22.657.798,98	$ 42.044.998,31	$ 7.988.549,68	$ 50.033.547,99	1 de agosto	18 de agosto	21 de agosto	22 de agosto
14	Magdalena	Santa Marta	1	IED NUEVO AMANECER CON DIOS TAWUI	SEDE PRINCIPAL	147001052600	1042	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 30.022.930,12	$ 37.762.998,30	$ 76.537.396,96	$ 14.542.105,42	$ 91.079.502,38	1 de agosto	18 de agosto	23 de agosto	24 de agosto
15	Santander	Bucaramanga	1	Camacho Carreño	A	168001001203	400	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	1 de agosto	18 de agosto	23 de agosto	24 de agosto
16	Cauca	Popayán	1	IE JOSE EUCEBIO CARO	SEDE PRINCIPAL	119001000079	1904	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.127.202,81	$ 37.528.692,65	$ 60.420.797,28	$ 111.076.692,74	$ 21.104.565,92	$ 132.181.228,66	1 de agosto	24 de agosto	26 de agosto	28 de agosto
17	Cauca	Popayán	1	IE TOMAS CIPRIANO	SEDE PRINCIPAL	119001003681	812	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 30.022.930,12	$ 37.762.998,30	$ 76.537.396,96	$ 14.542.105,42	$ 91.079.502,38	1 de agosto	25 de agosto	29 de agosto	30 de agosto
18	Cesar	La Paz	1	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	120621000255	1050	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 37.528.692,65	$ 37.762.998,30	$ 84.043.129,49	$ 15.968.194,60	$ 100.011.324,09	1 de agosto	25 de agosto	29 de agosto	1 de septiembre
19	Córdoba	Montería	1	IE ANTONIA SANTOS	SEDE PRINCIPAL	123001006783	543	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 30.022.930,12	$ 37.762.998,30	$ 76.537.396,96	$ 14.542.105,42	$ 91.079.502,38	1 de agosto	28 de agosto	30 de agosto	1 de septiembre
20	Nariño	Pasto	1	IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	PRINCIPAL	252001003380	1282	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 45.315.597,96	$ 76.584.264,09	$ 14.551.010,18	$ 91.135.274,27	15 de agosto	30 de agosto	1 de septiembre	4 de septiembre
21	Nariño	Pasto	1	IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	152001004209	241	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 37.528.692,65	$ 60.420.797,28	$ 106.700.928,47	$ 20.273.176,41	$ 126.974.104,88	15 de agosto	1 de septiembre	5 de septiembre	6 de septiembre
22	Nariño	Pasto	1	IE JOSE ANTONIO GALAN	SEDE PRINCIPAL	252001003282	315	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	15 de agosto	6 de septiembre	8 de septiembre	11 de septiembre
23	Nariño	Pasto	1	IE MUNICIPAL MERCEDARIO -	SEDE EL TEJAR	152001000891	440	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	1 de septiembre	8 de septiembre	11 de septiembre	13 de septiembre
24	Nariño	Pasto	1	IEM LICEO CENTRAL NARIÑO	0	152001001706	280	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	1 de septiembre	8 de septiembre	12 de septiembre	15 de septiembre
25	Quindío	Armenia	1	IE LOS QUINDOS	LICARPA SALA	163001003271		0	0	0	0	0	0	0	3	4	10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.127.202,81	$ 30.022.930,12	$ 75.525.996,60	$ 118.676.129,53	$ 22.548.464,61	$ 141.224.594,14	1 de septiembre	12 de septiembre	15 de septiembre	19 de septiembre
26	Quindío	Salento	1	Liceo Quindío	PRINCIPAL	163890000195		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.011.485,06	$ 30.210.398,64	$ 45.221.883,70	$ 8.592.154,10	$ 53.814.017,80	1 de septiembre	15 de septiembre	20 de septiembre	22 de septiembre
27	Quindío	Armenia	1	IE BOSQUES DE PINARES	SEDE SIMON RODRIGUEZ	163001003387	397	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 7.505.732,53	$ 15.105.199,32	$ 31.362.400,39	$ 5.958.856,07	$ 37.321.256,46	1 de septiembre	15 de septiembre	22 de septiembre	26 de septiembre
28	Quindío	Armenia	1	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ	SEDE PRINCIPAL	163001000337	869	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.375.734,27	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 57.103.330,50	$ 10.849.632,80	$ 67.952.963,30	1 de septiembre	22 de septiembre	27 de septiembre	29 de septiembre
29	Quindío	Armenia	1	IE CIUDADELA OCCIDENTE	SEDE NUEVA	163001003069	933	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.127.202,81	$ 52.540.127,71	$ 60.420.797,28	$ 126.088.127,80	$ 23.956.744,28	$ 150.044.872,08	1 de septiembre	22 de septiembre	27 de septiembre	29 de septiembre
30	Sucre	Sincelejo	1	ARENA	PRINCIPAL	270001006103	610	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.375.734,27	$ 15.011.485,06	$ 30.210.398,64	$ 49.597.597,97	$ 9.423.543,61	$ 59.021.141,58	15 de septiembre	29 de septiembre	2 de octubre	3 de octubre
31	Sucre	Sincelejo	1	SAN JOSE - CIP	PRINCIPAL	170001001917	938	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 22.517.197,59	$ 30.210.398,64	$ 61.479.064,77	$ 11.681.022,31	$ 73.160.087,08	15 de septiembre	3 de octubre	4 de octubre	5 de octubre
32	Sucre	Sincelejo	1	DULCE NOMBRE DE JESUS	PRINCIPAL	170001003647	2094	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 45.034.395,18	$ 60.420.797,28	$ 114.206.661,00	$ 21.699.265,59	$ 135.905.926,59	15 de septiembre	3 de octubre	4 de octubre	5 de octubre
33	Tolima	Ibagué	1	IE SAN JOSE	SEDE PRINCIPAL	173001010109	1030	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 45.034.395,18	$ 52.868.197,62	$ 106.654.061,34	$ 20.264.271,65	$ 126.918.332,99	15 de septiembre	6 de octubre	9 de octubre	10 de octubre
34	Tolima	Ibagué	1	IE NIÑO JESUS DE PRAGA	SEDE ITSOR	173001012373	29	0	10	20	1	2	1	1	0	0	0	$ 0,00	$ 1.532.209,50	$ 3.087.852,40	$ 254.695,96	$ 1.389.810,42	$ 209.461,50	$ 217.932,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.691.761,94	$ 1.271.434,77	$ 7.963.196,71	15 de septiembre	6 de octubre	9 de octubre	10 de octubre
35	Norte De Santande	Cúcuta	1	COL CAMILO TORRES	COL CAMILO TORRES	254001003196	686	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.751.468,54	$ 37.528.692,65	$ 45.315.597,96	$ 91.595.729,15	$ 17.403.188,54	$ 108.998.917,69	15 de septiembre	9 de octubre	10 de octubre	11 de octubre
									6	40	50	4	8	4	4	53	117	167									$ 2.395.038.733,42	$ 455.057.359,35	$ 2.850.096.092,77				
								$ 1.534.698,72	$ 6.128.838,00	$ 7.719.631,00	$ 1.018.783,84	$ 5.538.441,68	$ 837.846,00	$ 871.728,64	$ 231.913.916,31	$ 878.170.706,01	$ 1.261.284.143,22														

Bogotá D.C. 5 de julio de 2023

344-0025

Señores:

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
N.I.T. 19303649
Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur Barrio Alquería La Fragua. Bogotá, Cundinamarca
Correo electrónico: licitaciones@metalicassr.com.co
José Sady Suavita Rojas
Representante Legal

Asunto: Estado de Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109099, Proveedor JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS.

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023,** más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título I OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en el numeral 7 y la Orden de compra 109099**,** indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que*

certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)

"(…) ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 109099, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

"(…) ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra****, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir estado de avance de la aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, el día treinta (30) de junio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relaciona el estado de aprobación de los prototipos que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109099 PROVEEDOR JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo aula primaria	APROBADO	
2	Puesto de trabajo aula secundaria	APROBADO	
3	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
4	Puesto de trabajo preescolar	APROBADO	
5	Mueble de almacenamiento aulas	APROBADO	Solucionar capacidad de cajones de almacenamiento de cajones (Ver oficio 344-0013)
6	Tablero	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN
7	Tándem tres (3) canecas aulas	APROBADO	
8	Aulas de preescolar	APROBADO	
9	Aulas de primaria	APROBADO	
10	Aulas de secundaria	APROBADO	

Posteriormente se realizará envío de las actas de validación y aprobación de cada uno de los prototipos relacionados en la tabla anteriormente relacionada.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente

_____

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Elaboró: Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría
Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

utmeninterventoria@agsamericas.com

De: tmontes@agsamericas.com
Enviado el: miércoles, 5 de julio de 2023 3:33 p. m.
Para: licitaciones@metalicassr.com.co; 'comercial metalicassr.com'
CC: dsalazar@agsamericas.com; lsierra@agsamericas.com; wcalderon@agsamericas.com; 'Freddy Fernando Martinez Arismendi'; utmeninterventoria@agsamericas.com
Asunto: Estado avance prototipos de dotación escolar OC 109099
Datos adjuntos: Oficio 344-0025 Estado de Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109099^J Proveedor JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS.pdf

Estado de marca: Marcado

Cordial saludo

Enviamos un estado de alcance de aprobación de los prototipos para su conocimiento y fines pertinentes.

Se aclara que estaremos posteriormente enviando las actas y aprobación formal de dichos prototipos.

Cordialmente,

Tatiana Montes López
Directora Interventoría
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

Bogotá D.C. 7 de julio de 2023

344-0037

Señores:

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
N.I.T. 19303649
Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur Barrio Alquería La Fragua. Bogotá, Cundinamarca
Correo electrónico: licitaciones@metalicassr.com.co
José Sady Suavita Rojas
Representante Legal

Asunto: Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109099, Proveedor JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS.

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023,** más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el numeral 7, indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES TÉCNICAS numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

> *"(…)* ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 109099, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

> *"(…)* ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes*** *con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir copia de las actas de aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, los días treinta (30) de junio y siete (7) de julio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relacionan los prototipos **APROBADOS** que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109099 PROVEEDOR JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en superficie de trabajo debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad de cajones de almacenamiento de cajones (Ver oficio 344-0013)
11	Tablero	PENDIENTE	Laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Tabla 1. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109099. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

De esta manera, la Interventoría confirma los ítems relacionados en la tabla que antecede, como **APROBADOS**, así, dando visto bueno para proceder con la validación de la materia prima y respectivo proceso de fabricación de los unitarios de la Dotación Escolar. Asimismo, se le reitera al proveedor por este medio que en los ítems **Tablero y Mesa Auxiliar preescolar, el laminado decorativo de alta presión da las superficies tanto de escritura como de trabajo respectivamente, deben ser de 1mm de espesor**, conforme lo establece el Manual de Dotaciones del MEN, especificaciones que de ninguna manera son negociables.


Se deja claridad expresa que las observaciones consignadas en las tablas No 1 Aprobación OC 109099 serán de verificación por parte del equipo técnico durante el proceso de fabricación y muestreo de los elementos, para así garantizar la calidad de la dotación antes

de ser despachada y entregada a las sedes beneficiadas dentro de las órdenes de compra citadas anteriormente.

Se anexa a la presente copia de las actas de validación y aprobación, así como registro fotográfico de cada uno de los prototipos relacionados en las tablas anteriormente relacionadas.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente.



TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Anexo 1. ACTA GENERAL_109099.pdf

Elaboró: Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: APE-FOR-010
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Rotheca SAS	CIUDAD /MUNICIPIO Y DIRECCIÓN: Carrera 68A # 39F - 85	
PERSONAL INTERVENTORIA: Presencial en sede.	TIPO VISITA: APROBACIÓN MUESTRAS / PROTOTIPOS	FECHA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
SILLA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA AUXILIAR DE PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		En el momento hay tornica en bodega para la fabricación de 15 mesas auxiliares y el contratista se compromete a traer la tornica solicitada para las siguientes entregas cuando se termine el stock mencionado.
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPR.FOR.055
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 1010919	LOTE: PRIMERO	FECHA: 28/06/2023
DIRECCION: Cra 68A # 37E-85 Sur		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo personal en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal pintada

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	285	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	180 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 a 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mismo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponos.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: Se le solicita al proveedor pulir proyecciones
Observaciones Subsanadas por parte de proveedor.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Eduardo Cadena Barbosa	Nombre: Luis Carlos Sierra	Nombre: Yurany S
Cargo: Profesional en sst	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1031172274	CC: 1032399231	CC:

Powered by CamScanner


UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR













UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR		CODIGO: FPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.		FECHA: xxxx	
CONTRATISTA: Metálicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Profesional en sede	ORDEN DE COMPRA: 104099	LOTE: Prototipo	FECHA: 28/06/2023
DIRECCION: Cra 68A #39F-85		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada a el apoyo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria, dirigido comprendido por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	982	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	480	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero / De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	✓		Revisar ficha técnica
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y huella de compresión. Acabado: Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		Revisar ficha técnica
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache POP
La superficie no debe presentar alabeos o uniones en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		Remache POP
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presenta deformaciones en su estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Yuliana S.
Cargo: Profesional en Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1073132774	CC: 1073238523	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA


MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR













UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 1070419	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 28-06-23
DIRECCION: Cra 68A # 3E-85 Sur		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" . **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1		X	FORMICA NO CUMPLE
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4" . **Acabado:** Pavonado .	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.			N.A
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.			N.A
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		TORNILLO
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		MEJORAR LA SOLDADURA
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		RETIRAR PROVEEDORES

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: MEJORAR CONTINUIDAD EN LA SOLDADURA - QUITAR PROVEEDORES

Observaciones subsanadas por parte de proveedor

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Cdo Eduardo Galeano Barbosa	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Yuriany S.
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo
CC: 1031132274	CC: 1032385231	CC

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR













UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSION: 02
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SA	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 10709	LOTE: Prototipo	FECHA: 28/06/2023
DIRECCION: Cra 68A # 39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	500	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 minimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	91° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado	2	X		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	1	X		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado	3	X		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	X		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde	1	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas Acabado Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	X		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a	X		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	X		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	X		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de	X		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	X		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	X		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y	X		Remache Tipo Pop.
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de	X		Remache Tipo Pop.
Todas uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	X		
Todos los perfiles metalicos deben tener tapones	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntas que representen un riesgo en el uso	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	X		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	X		

OBSERVACIONES:

Carlos Eduardo Cabrera Barbosa
ELABORADO POR:
Nombre
Cargo: Profesional en sede
C.C. 1031132771

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385731

Yurany J
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA


SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA













UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR.033 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AIS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
METALICAS S.A.	EQUIPO TECNICO	109099	P-567-80	28/06/2022
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
CARRERA #39E - 83 SUR		Bogotá	1	1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	430	5 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	X		
Altura del Refuerzo Apoyapies	155	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	1354	10 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	X		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1°+/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado Gris claro micro texturizado	1	X		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión Acabado Pavonizado	4	X		Remache Tipo POP.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas Acabado Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar astillas u uñas en su cara de trabajo.	X		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a los pares posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	X		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo	X		Remache Tipo POP.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		Inyectado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	X	X	Soldadura no Continua
La superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	X		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		X	Filos y Proyecciones

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	X		

OBSERVACIONES: El mueble presenta Soldadura NO Continua en algunas de sus Uniones, algunos Filos y Proyecciones
Las observaciones hechas ya fueron subsanadas por parte del proveedor

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Eduardo Galeano Barbosa	Nombre: Luis Carlos Sierra Vergara	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132794	C.C. 1032385231	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA













UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 04-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPE FOR 015 VERSIÓN: 04
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS S.A.	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 104099	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 28-06-2023
DIRECCION: CALLE 8A #39F-85 SUR		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
[illegible]	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mm mín	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido interno con ranuraduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		INYECTADOS
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		REMACHE POP
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.		✓	N/A.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas antrópicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 3 metros.	✓		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Eduardo Cadena Bahena	Nombre: Luis Carlos Sierra	Nombre: Yurany D.
Cargo: Profesional en sobe	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031137704	C.C. 1022385231	C.C

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA













UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR.	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 1090099	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 28-06-2023
DIRECCION: Cra 68AH 39F-85 SUR		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	730	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	580	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para rodillas inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457 1/4 CJ	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	20RO	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-			

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo Estructural Perimetrico	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	✓		INYECTADA
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV Acabado: Gris claro micro texturizado	1	✓	
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado		1	✓	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado		1	✓	
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huerca de seguridad y huevo de compresión Acabado: Parkerado		4	✓	REMACHE POP
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas Acabado: Color negro micro texturizado		4	✓	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura		✓	NO RECOMIENDO PLIEGUE NO GRAFICADO
La cara frontal del entrepaño debe estar volteado hacia la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso	✓		
La superficie no debe presentar aristas u orejas en su cara de trabajo	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huevo de compresión y triba química	✓		REMACHE POP
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser cilindrica-plana y no cilindrica-cilindrica.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		INYECTADAS
Soldadura tipo MIG de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica.		✓	FALTA SOLDADURA INFERIOR BRUSCAS
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		X	FILOS Y PROYECCIONES

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:
Las observaciones ya fueron subsanadas por parte del Proveedor

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Eduardo Cobos Barbosa	Nombre: Juan Carlos Sierra	Nombre: Yuliana S
Cargo: Profesional en salud	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC 1031137774	CC 1032465231	CC

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA













	ACTA DE VISITA (Prototipos)			CÓDIGO: PPS-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.			VERSIÓN: 3
SR.LA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
TABLERO FLIO	DIMENSIONES			
	CALIBRES Y ESPESORES			
	ACABADOS			
	MATERIALES			Material de prototipos no conforme ya que presentaron ruptura en prueba de resistencia
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
	FICHAS TECNICAS MATERIALES			
	PRUEBAS			
	OTROS			El contratista indica que tiene 10 tableros en stock y queda en compromiso para cargar el material faltante del tablero calibre 1mm para la respectiva entrega total de tableros
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: FT-6 FOR-4xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS J.R.	PERSONAL INTERVENTORIA: Inquiero Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: PRETORIA	FECHA: 28-06-23
DIRECCIÓN: Cra 28A #39F-85 Sur		UNIDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada a puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	340 - 380	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	870	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	800 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	6° a 9°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Asiento Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con ranuras para las patas **Acabado:** Color negro	6 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto inferior de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón corrido	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento			NA
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento, espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión.	✓		POP REMACHE
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica a otro material que lo supere	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión	✓		REMACHE POP.
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas			NA.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo, en una distancia de 2 metros	✓		
La silla debe resistir la prueba de caida libre a impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Eduardo Galvis Babosa	Nombre: Luis Carlos Sierra Y	Nombre:
Cargo: Profesional en salud	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1031137774	CC: 1032385281	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1


REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE













UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: ADA COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: MEDIQUIRA SAS	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 190079	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 28-06-2023
DIRECCION: KGBa # 39p-85 Int.		CIUDAD: BOGOTÁ	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1190	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	780	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldon con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldon desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	552	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris clara grafiado	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris clara grafiado	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris clara grafiado	5	✓		TUBO DE 1/2. ADICIONAL REFORZADO Z. VIDD.
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris clara grafiado	8	✓		INYECTADAS
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabada **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,8mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	1	✓		SUPERFICIE DE POLIPROPILENO
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris clara grafiado	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0.5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris clara grafiado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris clara grafiado	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	✓		REMACHE POP.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con ranuras para las patas **Acabado**: Negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de madera no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.		✓	SUPERFICIE EN POLIPROPILENO
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.		✓	SUPERFICIE EN POLIPROPILENO
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		REMACHADO PLATINA INYECTADA
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		INYECTADAS
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		RECOMENDACION: PENDIENTE CONTINUO.
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: METODO CONTINUIDAD EN SOLDADURA

Observaciones Subsanadas por parte del proveedor

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Eduardo Gelvez Bohorquez	Nombre: Luis Carlos Sequeda Vargas	Nombre: Yuranny Davila
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1101132774	C.C. 1033785231	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA DE TRABAJO DOCENTE













UNION TEMPORAL

ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

ELABORADO POR: LOS COLORES S.A.S

CONTRATISTA: METALICAS SR.

DIRECCION: Cra 68A #39F-55 Sur

PERSONA RESPONSABLE: Alejandro Hernandez

AREA DE LOGROS: 109089

CIUDAD: BOGOTA

LOTE: PROTOTIPO

FECHA: 28-05-2013

CANTIDAD DEL LOTE: 1

MUESTRA DE LOTE: 1

DESCRIPCION TECNICA

Muestra de almacenamiento para material didáctico de las aulas talleres de niveles con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera aglomerados.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con ruedas y patas	1215	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	400	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1180	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	590	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	111	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija puerta	30	1 mm +/-	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-		✓		
Profundidad de cada una de los cajones	310	5 mm +/-		✓		
Alto de cada uno de los cajones	100	5 mm +/-		✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Tinta	Polipropileno invertido semiestirico impreso con marcaciones para las patas. Acabado: color negro	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2	✓			
Marco Estructura Puerta	Tubo cuadrado rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2	✓			
Rieles	Tubo cuadrado redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Formato Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. Acabado: Laminado y forro melaminado al canto color rival por todos sus lados	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. Acabado: Dorado	1	✓			
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Refuerzo Panel en Omega	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto troquelado con fibra UV. Acabado: Gris Claro o Transparente o azul claro	3		✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su base.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	✓			
La base piso debe permitir ver las patas instantáneamente asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son tipo y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la carretera debe tener un tapa bol que garantice la seguridad del mueble.	✓		PUERTAS IGUALES MUEBLE	
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura tridimensional en tubería de acero con un ancho central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La carretera debe ser de triple cierre una central, una en la parte superior y otra inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar tal dos perfiles.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El cajonera superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.	✓			
El cajonera superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurada en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos cabezados desde exterior.	✓		ARANDELA	
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para soldarse a de punto para la lamina.	✓		CONTINUIDAD.	
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, rugosidades que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener las manijas paralelas entre sí.		✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.		✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura				
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura				

OBSERVACIONES: PINTAR PLIEGUE INTERNO. / SOLDADURA CONTINUA
PONER ARANDELA AL TORNILLO DE MANIJAS.
Observaciones Subsanadas por parte del Proveedor

ELABORADO POR: Nombre: Edwin Eduardo Cadena Barbosa (firma ausente en scan) Cargo: Diseñador Industrial C.C. 1023927794

REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sosa Cargo: Coordinador Logistica C.C.

REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Cargo: C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS













ACTA DE VISITA (Prototipos)	CODIGO: PPLFOR.XXX
ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: X

	TANDEM TRES (3) CABEZAS ALAS	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

OBSERVACIONES:

FUNCIONAL ENCARGADO DE SUPERVISAR INTERVENTORIA
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 93385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC: 19303649

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER) ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	CÓDIGO: FPS-FOR-007 VERSIÓN: 01 Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metálicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO: Profesional en Sede	ORDEN DE COMPRA: 109099 Prototipo	LOTE: 1	FECHA: 28/06/2023
DIRECCION: Cr 65a # 34F-85		CIUDAD: Bogotá D.C	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado	3	✓		
Estructura principal	Acero: perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mmmo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	1	✓		
Soporte canecas	Acero: perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mmmo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	5	✓		
Antideslizantes	Comercial **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Carlos Galeano Nombre: Cargo: Profesional en Sede C.C. 1031132774	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sierra Cargo: Coordinador Tecnico C.C. 1032389231	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Yurany S Nombre: Cargo: C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS













UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

Proveedor / Contratista	Ciudad y Fecha:	Hora de Inicio:	Hora Finalización:
Metalcos SA	Bogotá 29/06/2023	8:30 am	12:00 m

Objetivo de la visita
• Revision de prototipos. • Revision de M.P.

Asistentes a la visita	Dependencia / Entidad
Carlos Galeano	Profesional en sede
Yuranny Suavita	Ing planta.
Milena Suavita	Coordinadora proyectos.

	Actividades Desarrolladas
1.	• Revisión y aprobacion de los prototipos relacionados en la orden de compra
2.	#
3.	• Revisión de Materia Prima
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

Hallazgos Encontrados		
Actividad	Responsable	Plazo
Presentar el prototipo del tablero con pisapapeles conformes	Yurany S.	5-Jul/23 Miercoles

Observaciones generales
• Los prototipos revisados quedan en su mayoria aprobados, Faltando el prototipo del tablero el cual se presenta pisa papeles no conformes ya que estos se romperon al realizarles la prueba funcional.

Firma de los Asistentes		
Nombre	Cargo	Firma
Yurany Suavita	Ing planta	
Nilend Suavita	Cond. Licitaciones	
Carlos Eduardo Galeano Barbosa	Profesional de apoyo	

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

Proveedor / Contratista	Ciudad y Fecha:	Hora de Inicio:	Hora Finalización:
Metalicas SR.			

Objetivo de la visita
Revisión de prototipos segmento Aulas.

Asistentes a la visita	Dependencia / Entidad

	Actividades Desarrolladas
1.	Medición Metalicarios
2.	Inspección Visual Acabados.
3.	Pruebas de Cargas. (Dinamicas y Estaticas)
4.	Prueba de resistencia Polipropilenos
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

Hallazgos Encontrados		
Actividad	Responsable	Plazo

Observaciones generales

- Soldaduras cordon continuo para todas los elementos.
- Laminado alta presión pizzarra para Tablero calibre 1mm (FJO)
- Revisión de proyecciones de soldadura
- Se hace entrega de observaciones mediante formatos de visita; con la finalidad de ser subsanados para la proxima visita y poder avalar su producción.

Firma de los Asistentes		
Nombre	Cargo	Firma
Luis Carlos Suarez Vargas	Coordinador Técnico	
Diego Suarez	Coordinador Tec	
Allena Suarez		

utmeninterventoria@agsamericas.com

De:	utmeninterventoria@agsamericas.com
Enviado el:	martes, 11 de julio de 2023 12:14 p. m.
Para:	'comercial@metalicassr.com'
CC:	'tmontes@agsamericas.com'; 'dsalazar@agsamericas.com'; 'lsierra@agsamericas.com'; 'fmartinez@mineducacion.gov.co'; 'wcalderon@agsamericas.com'; 'cjimenez@agsamericas.com'
Asunto:	APROBACIÓN PARCIAL PROTOTIPOS DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LA OC 109099.
Datos adjuntos:	344-0037 Oficio Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109099, Proveedor JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS_.pdf; ACTA GENERAL_109099.pdf; Acta de Visita Técnica - Validación de Prototipos - 1 109099.pdf; Acta de Visita Técnica - Validación de Prototipos - 2 109099.pdf
Importancia:	Alta

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
NIT. 19303649-1

Señor
José Sady Suavita Rojas
Representante legal

Cordial saludo

Con el presente remito relación de la aprobación parcial de los prototipos de la OC 109099.

Atenta a sus inquietudes.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

Tatiana Montes López
Directora Interventoría.
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE VISITA (Materia Prima)

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

CÓDIGO:

VERSIÓN: 1
FECHA: [illegible]

CL: "PROYECTO"
A QUE HACE CONTRATO: Metalicas SR
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO

CIUDAD MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Cl 68a Sur #39F-85 Sur

TIPO VISITA: APROBACIÓN DE MATERIA PRIMA

FECHA: 11/08/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN CUMPLE	EVALUACIÓN NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tubería y Perfiles Metálicos	Tubo cold rolled 3/8" Ø espesor 1,2 mm	✓		
	Tubo cold rolled 1/2" Ø espesor 1,2 mm	✓		
	Tubo cold rolled redondo 1" Ø espesor de 1,5mm	✓		
	Tubo cold rolled rectangular 1" x 1/2" espesor 1,5 mm	✓		
	Tubo cold rolled rectangular 0,5" x 1" espesor de 1,2 mm	✓		
	Tubo cold rolled cuadrado de 1" espesor 1,2mm	✓		
Laminas Metálicas	Laminas plegadas pared 1,2mm	✓		
	Tubo cold rolled de 2" Ø espesor 1,2 mm	✓		
Polipropileno	Polipropileno inyectado de alto impacto	✓		
		✓		
Madera Contrachapada	Aglomerado 9 mm	✓		
	Contrachapada de 14 mm	✓		
Abrasivos	De Alta Presión superficie de 1mm	✓		
	De Alta presion pared minima 0,6mm	✓		
Tornillería	Comercial Auto perforante.	✓		
	Tornillo pasante con tuerca 1/4"	✓		
Empaques				
Pintura				
Accesorios / Otros	Chapas triple cierre.	✓		
	Platinas 1" espesor 1/8"	✓		
	Acero, perfil rectangular 20mm x 40mm espesor 1,2 mm	✓		

OBSERVACIONES:

Carlos Galeano
PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Representante legal
CC 1031132774

Liliana Sucuntes
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Liliana Sucuntes
Cargo:
CC 53090145

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA DE APROBACIÓN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	CÓDIGO: PPS-FOR-091 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: Metálicas SR	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Cra 68A # 39F-85
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: Manual de mantenimiento y marcación	FECHA: 13/10/23

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÓN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓			✓		
OTROS						

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Marcación tipo screen de acuerdo a imagen anexa

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032395231

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre: Milena Suarez
Cargo:
C.C. 53 890195

Powered by CamScanner

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

MANUAL DE USO

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y GARANTÍAS

OBJETO: "Adquisición y distribución de dotación escolar básica para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-1AMP-2019 Ministerio de Educación Nacional – Mobiliario Región 1 "

"

CONTRATISTA: JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
Nit : 19.303.649
Dirección: cra 68ª No 39f-85 sur
Teléfono: 7495762

Esta información corresponde a los siguientes ítems:

PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR - compuesto por tres (3) sillas preescolar y una (1) mesa preescolar y una (1) mesa auxiliar preescolar



PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (compuesto por una mesa y una silla)



PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (compuesto por una mesa y una silla)



RECOMENDACIONES

- No se balancee en las sillas, ni en las mesas.
- No se siente, ni se pare en el espaldar o superficies de las mesas
- No suba los pies a la silla.
- No golpee las mesas y sillas
- No exceder el apilamiento de los mesas y sillas, máximo 5 unidades.

- No haga trazos con bolígrafos, pintura entre otros ya que puede causar una mancha permanente
- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, niveladores entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.
- No quite los tapones que cubren los perfiles metálicos.
- No exceder la carga dispuesta para las mesas y sillas MOBILIARIO ENTREGADO SEGÚN MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
- No exponer los muebles a sitios con humedad excesiva ni a la intemperie.

USO

- El peso máximo de las sillas es de 130 Kg no lo sobrecargue para evitar malformaciones en este. Las mesas tiene un peso máximo de 100 kg, la sobrecarga en esta puede causar el deterioro prematuro del mueble.
- Siéntese de la manera correcta para no causar deformaciones en el mueble o en su cuerpo.
- Evite derramar líquidos sobre los muebles, si sucede procure limpiar rápidamente

- El material entregado es para uso exclusivo de los estudiantes en sus labores escolares.

ALMACENAMIENTO

- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- Evite el contacto con objetos corto punzantes o calientes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.

LIMPIEZA

- Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia.
- No limpie con solventes como tiner, varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material
- Los módulos en madera y plástico se limpiaran con un trapo húmedo o en su defecto lustra muebles. Los repuestos deberán ser los mismos hechos por el fabricante.
- Lubricar con aceite o grasa de baja viscosidad y que no sea abrasiva
- Dejar el mueble totalmente seco después de limpiarlo, y libre de impurezas tales como marcas de tinta, así como adherencia de pegamento, plastilina y goma de mascar
- Para limpiar el mueble utilice un paño limpio y húmedo.

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

- La sillas tienen una peso máximo de 150 Kg no la sobre cargue ya que esto causa deformaciones.
- No se balancee en las sillas
- No se siente, ni se pare en el espaldar y brazos de las sillas.
- No ha presión o se recueste sobre la silla.
- No suba los pies a la silla.
- Siéntese de la manera correcta para no causar deformaciones en el mueble o en su cuerpo.
- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- Use de manera correcta los accesorios de las sillas.
- No despegue el espaldar del tapizado de la silla.
- No golpee las sillas.
- Evite derramar líquidos sobre los muebles, si sucede procure limpiar rápidamente
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o calientes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.
- Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia del tapizado.
- No limpie con solventes como tiner, varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material
- Para limpiar el mueble utilice un paño limpio y húmedo.
- No haga trazos con bolígrafos o pintura en las telas ya que puede causar una mancha permanente
- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, niveladores, ruedas entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.

- Evite recostar la silla sobre la pared
- No exceder la carga dispuesta para las sillas MOBILIARIO ENTREGADO SEGÚN MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
- No exponer los muebles a sitios con humedad excesiva ni a la intemperie.
- La garantía del mobiliario no cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.



MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

- No se siente o recueste sobre el mueble
- La mesa tiene un peso máximo de 100 kg, la sobrecarga en esta puede causar el deterioro prematuro del mueble.
- Los muebles no deben ser golpeados, ni ser sometidos a grandes fuerzas o presiones.

- No despegue el canto rígido o en pvc que se encuentra en el borde de la mesa.
- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- No limpie con solventes como tiner, Varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material.
- Evite derramar líquidos sobre los muebles, si sucede procure limpiar lo más rápido posible con un paño limpio y húmedo.
- Evite el contacto de los muebles con objetos calientes o corto punzantes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.
- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, niveladores entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.
- El correcto uso de los niveladores en los soportes garantiza una distribución correcta del mueble.
- Si desea cambiar el mueble de sitio arrastre de forma lateral o levante si es posible sin ningún peso para evitar daños.
- No coloque sobrepeso en el portateclado
- No exceder la carga dispuesta para las mesas MOBILIARIO ENTREGADO SEGÚN MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
- No exponer los muebles a sitios con humedad excesiva ni a la intemperie.
- La garantía del mobiliario no cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.

CANECAS AULAS TANDEM – COMPONENTE 3 CANECAS

- Las canecas no deben ser golpeados, ni ser sometidos a grandes fuerzas o presiones.
- No se recueste, siente o pare sobre las canecas
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o calientes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.
- Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia.
- Para limpiar el mueble utilice un paño limpio y húmedo.
- No limpie con solventes como tiner, varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material.
- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.
- Use cada caneca correctamente como aparece identificada separe el papel, la basura orgánica de plásticos y vidrios.
- MOBILIARIO ENTREGADO SEGÚN MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE La garantía del mobiliario no cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.



MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

- El soporte de cada entrepaño es de 80 Kg máximo no sobrecargue su peso para evitar deformaciones en el material.
- Los muebles no deben ser golpeados, ni ser sometidos a grandes fuerzas o presiones.
- No se recueste, siente o pare sobre el mueble
- Evite derramar líquidos sobre los muebles, si sucede procure limpiar rápidamente
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o calientes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.
- Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia.
- Para limpiar el mueble utilice un paño limpio y húmedo.
- No limpie con solventes como tiner, varsol, acetona, alcohol, blanqueador, ceras o detergentes estos ocasionan daños permanentes en el material
- El uso adecuado de los niveladores en los soportes garantiza una distribución correcta del mueble.
- No haga trazos con bolígrafos, pintura entre otros ya que puede causar una mancha permanente
- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- No quite ningún elemento del mueble como tornillos, tuercas, niveladores, bisagras, pines, ruedas entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.
- No quite tapones que cubren los perfiles metálicos del mueble.
- MOBILIARIO ENTREGADO SEGÚN MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE La garantía del mobiliario no cubre golpes

desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.

- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.



TABLERO MARCADOR BORRABLE

- No deben ser golpeados, ni ser sometidos a grandes fuerzas o presiones.
- No se recueste, siente o pare sobre el tablero.
- Evite derramar líquidos sobre el tablero, si sucede procure limpiar rápidamente
- Evite el contacto con objetos cortopunzantes o calientes ya que pueden causar rayones, rasgaduras o cortes accidentales.
- Se recomienda una limpieza periódica para mantener una excelente apariencia.
- Para limpiar el tablero utilice un paño limpio y húmedo.
- Evite la exposición directa y prolongada al sol ya que puede causar que las tonalidades de los acabados varíen con el tiempo.
- No quite ningún elemento del tablero como tornillos, tuercas, platinas, tapones entre otros, cualquier modificación en las piezas del producto sin su debido remplazo causa su deterioro.
- No levante o suelte de la pared.
- Los tableros anclados a la pared en caso de moverlos, deberá hacerlo personal capacitado.
- MOBILIARIO ENTREGADO SEGÚN MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE La garantía del mobiliario no cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES



GARANTÍA

- La garantía del mobiliario no cubre golpes desportilladuras del mobiliario, perdida de tortillería, raspones en general, quemaduras.
- El uso incorrecto o fuera de su propósito no garantiza su vida útil.
- Garantía mobiliario 3 años por defectos de fabricación

Cordialmente;

JOSE SADY SUAVITA
C.C. No 19.303.649
Contratista.


Metálicas S.R.
Cra. 68A No. 39F - 85 Sur Tel.: 749 57 62 Bogotá
AÑO DE FABRICACIÓN: 2023 GARANTÍA: 3 AÑOS

utmeninterventoria@agsamericas.com

De:	utmeninterventoria@agsamericas.com
Enviado el:	miércoles, 19 de julio de 2023 8:50 a. m.
Para:	'comercial@metalicassr.com'
CC:	'tmontes@agsamericas.com'; 'dsalazar@agsamericas.com'; 'lsierra@agsamericas.com'; 'fmartinez@mineducacion.gov.co'; 'wcalderon@agsamericas.com'; 'cjimenez@agsamericas.com'
Asunto:	344-0048 Aprobación Manual de mantenimiento y garantía / Sistema de Marcación OC 109099, JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
Datos adjuntos:	344-0048 Aprobación Manual de mantenimiento y garantía - Sistema de Marcación OC 109099 proveedor JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS.pdf; Acta Aprobación Manual Mantenimiento y Marcación.pdf

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
NIT. 19303649-1

Señor
José Sady Suavita Rojas
Representante legal.

Cordial saludo.

Con el presente remito Aprobación Manual de mantenimiento y garantía / Sistema de Marcación OC 109099.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

Tatiana Montes López
Directora Interventoría.
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

Bogotá D.C. 19 de julio de 2023

344-0049

Señores:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
N.I.T. 800028446
Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia
(Municipio de Tenjo - Cund.)
Correo electrónico: info@manufacturassumapaz.com
Jaime Alirio Carreño
Representante Legal

Asunto: Aprobación Manual de mantenimiento y garantía / Sistema de Marcación OC 109041 – 109042 – 109067 y 109069, del proveedor **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023, más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el numeral 7, indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES TÉCNICAS numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que certificaran*

la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)

"(…) ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 109041 – 109042 – 109067 y 109069, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.52 y 11.54 requieren al proveedor:

"(…) ***11.52 Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.*** *(…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

"(…) ***11.54 Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.*** *(Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir copia de las actas de aprobación de manual de mantenimiento y garantía y sistema de marcación, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** de manera física y, en visita realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, el día 13 de Julio del presente año, los

cuales cumplen a cabalidad con lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente;



TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Elaboró: Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Anexos. Actas Aprobación manual de mantenimiento, garantía y sistema de marcación 109041
Actas Aprobación manual de mantenimiento, garantía y sistema de marcación 109042
Actas Aprobación manual de mantenimiento, garantía y sistema de marcación 109067
Actas Aprobación manual de mantenimiento, garantía y sistema de marcación 109069

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PFS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	SRA-MD-01	17/11/23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 68A # 39F-85 Sur	Bogotá	28 Un	10 Un	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1120	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	N/A		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	N/A		Superficie en plastico
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable sin 4 unidades como mínimo	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos o grietas en su cara de trabajo.	N/A		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Superficie plástica
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache tipo pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

Carlos Galeano
ELABORADO POR:
Nombre:
Cargo: Profesional en sesto
C.C. 1031132774

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 53890195

SRA-MA-01
CANTIDAD = 100 UN
MUESTREO = 10 UN

Metalicas SR	Equipo Tecnico	109099	SRA-MA-01	19/11/23
Cra 69A #39-85 Sur		Bogota	100	10

DESCRIPCION TECNICA

Cuadro de especificaciones técnicas para fabricación de mobiliario

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	ESTADO SI	ESTADO NO	OBSERVACIONES	
Altura total (incluyendo dos niveles y patas)	1230	3 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	600	3 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	3 mm +/-	✓			
Altura de nivel superior	1000	3 mm +/-	✓			
Altura Patas delanteras	600	3 mm +/-	✓			
Altura Esquinero trasero	600	3 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	3 mm +/-	✓			
Ancho cada unidad las puertas	590	3 mm +/-	✓			
Altura de la mesa	740	3 mm +/-	✓			
Distancia vertical de la mesa inferior a puerta	40	3 mm +/-	✓			

CAJAS EN POLIPROPILENO

Ancho de cada una de las cajones	300	3 mm +/-				
Profundidad de cada una de las cajones	550	3 mm +/-				
Alto de cada una de las cajones	300	3 mm +/-				

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Base	Perfil perimetral inferior: sección tipo Omega, los bordes son remetidos para las patas. Acabado: color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Perfil Estructural Puerta	Tubo cuadrado calibre 16 de 1" x 1" espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Barras	Tubo cuadrado calibre 16 de 1" con diámetro exterior de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Tapacantos	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura Mate en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Tapacantos Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Tornillo Puente	Madera Contrachapada de 18 mm. Acabado: Natural y bien cepillada en ambos lados sin astillas en los bordes.	1	✓			
Chazo	Comercial de fácil acceso. Acabado: Zincado	4	✓			
Tapa de Perfil	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Tornillo Fijación Tubo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Tornillo	Polipropileno de alto impacto inyectado, con filtro UV. Acabado: Gris Claro o Transparente o similar.	5			Verificar ajuste de tornillo y ubicación	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	ESTADO SI	ESTADO NO	OBSERVACIONES
Todos los paquetes de fondos deben tener pliegues y poseer estructuras en su base.	✓		
La base para debe tener un perfil omega, independiente soldado con cordón, además a su base final tanto para mayor soporte del mismo.	✓		
La base para debe permitir en los pasos niveles no cercanos, asegurando la cercanía de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son tipo y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central (en medio), posible a su vez con fuego para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puesta de la correa no debe tener en cuenta las que garantice la seguridad del mueble.	✓		
La división de las puertas es independiente, esta conformada por una bisagra de bronce y una estructura independiente en cubierta de acero en un sentido soldar portante para cada una este.	✓		
La estructura debe ser de vista cierre con control una en la parte superior y otra inferior, que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con refuerzo para asegurar el armado superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior es base una al mueble mediante mismo con de tornillos este diferentes conectado mueble la parte inferior interna de la que asumido.	✓		
El remate superior debe tener las piezas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina en acero plegada.	✓		
La pieza de fondo debe tener su refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su sitio central portante y a costado del mueble.	✓		
El diseño debe ser cerrado al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos cerrados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de buena calidad sin la ausencia o de ajuste para la lamina.	✓		
Todas las muestras deben ser entregadas ensambladas.	✓		
En ningún punto las muestras deben presentar filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

CAJONES EN POLIPROPILENO

Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas portadas entre sí.			
Los cajones en polipropileno deben ser ingresados en material nuevo original sin ni reencauchados con sobre-tiempo.			Verificar ajuste de tornillo
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.			

PRUEBA TECNICA

DESCRIPCION	ESTADO SI	ESTADO NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 15 kg uniformes sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg uniformes sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Carlos Gelpud
Nombre: Profesional en sala
Cargo: 1032472774

REVISADO POR: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Tecnico
1042230271

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: Milena Juanita
Cargo: 53890145

SRA-MPRE-01
CANTIDAD = 50 un
MUESTREO = 10 un

UNIÓN TEMPORAL NINOS EDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PP3-F-[illegible] VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIAL:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SL	Equipo Tecnico	109099	SRA-MPRE-01	17/11/23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F-85 sur		Bogotá	50 un	10 un

DESCRIPCION Y USO

Mesa concebida al trabajo de alumnos en un preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y Dos (2) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	630	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	30	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1060	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	N/A		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		Revisar ficha técnica
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remache POP
Tapones	Tapón se polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		Revisar ficha técnica
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; y remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache POP
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		Remache POP
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir **arrastre lateral** con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: [illegible]
Cargo: Profesional de apoyo
CC: 1031137796

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032406734

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Suarez
Cargo:
CC: 37 790 195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS.FOR.078 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: POS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	SRA-TB-01	18/11/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 68A # 39F-85 Sur	Bogotá	32 un	10 un	

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Masizo **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte aspiral **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9mm. **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrículas	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	18	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero siempre y cuando no se deboilden	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	N/A		
Los Pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desdoble	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero siempre y cuando no se deboilden, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso	✓		

OBSERVACIONES

Lote Aprobado

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Cristian Galeano	Nombre: Luis Carlos Guerrero Vargas	Nombre: Adriana Acuña
Cargo: Practicante en Salud	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1032132274	C.C. 1032385231	C.C. 53040895

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-80X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Mobus SA	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 189099	LOTE: SRA-SS-01	FECHA: 18/01/23
DIRECCION: Cra 68A # 39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 202 un	MUESTREO DE LOTE: 20 un

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	420	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	800 mínimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Arromes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		Revisar Ficha Técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		Revisar ficha Técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado	/		Verificar ficha técnica
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la cara posterior de la tibia debe estar relacionado con punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener: anterior frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	/		
La estructura del espaldar debe tener un anillo que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		Revisar
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y pasos de compresión.	/		Remaches Pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere	/		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de 4 cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hussa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lista Aprobada

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vega	Nombre:
Cargo: Practicante en Sala	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031322774	C.C. 1032385231	C.C. 53790195

SRA-SPRI-01
CANTIDAD: 120 un
MUESTREO: 20un

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: FPR-F-CALIDAD-008 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalhaus SR	Equipo Técnico	109099	SRA-SPRI-01	13/11/23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F-85 sur		Bogotá	120 un	20 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo ubicada en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal pertinente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	345	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	560	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	150 mínimo	N/A			
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Anillo Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tacón de polipropileno inyectado termoplástico inferior con estructuras para las patas. Acabado Color negro	4 c/u	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser productos en material 100% virgen homologado.	✓		Verificar ficha técnica
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retirado de del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: amarre frontal, posterior y debajo de la soldadura debe ir una unión con soldadura tipo mig de cordón continua.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 48 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los recodos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita soportar la base del asiento.	✓		
Los orificios de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, aplicable para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		Revisar puntos mig en algunas soldaduras faltando puntos
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	✓		Remache POP
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica a cada extremo que lo sujete	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuercas y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse todo químico en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener bayonas.	✓		
Los ángulos de corte del cuerpo deben presentarse en filos, no puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		Revisar soldadura en algunas las puntas quedan poco angulo

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg vertical sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. (esto con una cuerda desde sus patas de la silla hasta un tanque a una distancia de 2 metros.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. (esto con una cuerda desde sus patas de la silla hasta un tanque a una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Revisar el remate del pedido ya que se le realiza la observación al proveedor que en algunas las puntas de la soldadura quedan pequeñas rebabas con punta.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Carlos Gutierrez	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Hilena Jaramillo
Cargo: Personal de apoyo	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1031332799	CC: 1032385331	CC: 53890195

SEA-SPRE-01
CANTIDAD = 48 un
MUESTREO = 10 un

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: FRS-FORM-015
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Metálicas SR	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SEA-SPRE-01	FECHA: 18/01/23
DIRECCIÓN: Cra 68A #39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 48 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla con apoyo al puesto de trabajo ajustada en altura de diseño. Cada una debe acompañarse por una (1) mesa o mesa semicircular.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su parte más alta	300	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	300	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	350 mínimo	NA	✓		
Ancho del espaldar	300 - 320	NA	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	NA	✓		
Altura del punto medio del espaldar frente al piso	460	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	NA	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	93° a 108°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de ½" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirígido, diseño con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como máximo.	✓		
Los reposabrazos del asiento aquel que deben estar construidos con superficies de apoyo ergonómicas que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos con un color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		Roja, verde, amarillo
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		Revisar ficha técnica
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener armazón frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura (cordón continuo).	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 10 mm, aplica para aquellos tipos de construcción de estructuras con las patas están ubicadas hacia de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un armazón que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben poseer insertos el espaldar plástico ajustado fuertemente, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura (con ángulo ocho puntos por cada (4 siguientes- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remaches Pop
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop con tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remache Pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo, la tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse hexa química en el momento de ensamblaje o cada una de las tuercas.	NA		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre la superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga de impacto de 130 kg en un ensayado alternativo, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORÍA	ELABORADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Hilmo Jucuito
Cargo: Supervisor en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1031172774	CC: 1032385231	CC: 5J890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO PPS-FOR-XX VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicus SR	Equipo Técnico	109099	San-muex-01	18/01/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F - 85 Sur			13 un	10 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para marcos inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" ó 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Tubulares de 1.88"
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara color haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.8 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza ovalada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas o grietas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	N/A		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	N/A		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o suecas y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo suecas diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ambiente lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES

Lote Aprobado

Carlos Coleman
PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo:
CC:

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385231

Alberto Rocuto
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC: 53890195

UNIÓN TEMPORAL NINGUNA ACCIÓN 01- 2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	CÓDIGO: PPS-FOR-057 VERSIÓN: 03 Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Equipo Tecnico	109099	SRA-PE-01	19-JUL-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
ALQUERIA.		BOGOTA	100	10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	~~380~~ 380	10 mm +/-			
Ancho de la caneca Arriba / Abajo	~~380~~ 350/266	10 mm +/-			
Profundidad de la caneca Arriba/Abajo	~~280~~ 250/175	10 mm +/-			
Altura del soporte canecas	~~360~~ 365	5 mm +/-			
Ancho de la estructura	~~1240~~ 790	10 mm +/-			
Profundidad de la base de la estructura	~~400~~ 395	5 mm +/-			
Altura de la estructura	~~460~~ 490	10 mm +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Linea: Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de paredes 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1			0.650 m
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de paredes 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5			1 m x 0.5 m
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente sin fricción para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Medidas ajustadas a prototipo.

ELABORADO POR:
Nombre: Johan Estrada
Cargo: Tecnico
C.C 1030609860.

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Suarez
Cargo:
C.C 53840 193

SRA - SD - 01
CANT: 24 UND
MUES: 10 UND

UNIÓN TEMPORAL	TRABAJO DOCENTE	155
	ELABORADO POR LOS COLEGIOS IED	Fecha: 2023

CONTRATISTA	PERSONAL RESPONSABLE	RUBRO DE COMPRA	LOTE	FECHA
Metalicas SR	Equipo Tecnico	109099	SRA-SD-01	14-JUL-23
UBICACIÓN	**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE**	**MUESTRA DEL LOTE**	
ALQUERIA	Bogota	24	10	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Dada una silla seleccionada por una (1) vez de cada

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 4°	1° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo fibra UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		Revisar Ficha Tecnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo fibra UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		Revisar Ficha Tecnica.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado antideslizante interno con nervaduras para las patas. Acabados: Color negro.	4 a 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen certificado.		✓	Verificar Ficha Tecnica
Los reposabrazos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrasado del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener anclaje frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de sección continua.	✓		
El perfil metálico de dibujo en las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de combinaciones de estructuras que las patas estén cosidas tuvo en los extremos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo rígido.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un armazón que permita rotular la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico. Aplicado tratamientos, aplicado para cuando tipos de construcciones de estructuras que el modelo de espaldar lisa de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la estructura- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe llevar a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o similar con cuerpo y hueso de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica sobre el lado que lo soporte.	✓		
El asiento debe llevar a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben soportar las nuevas anatomías resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener topones.	✓		
En cada pata del mueble deben presentarse niveles, en puntos que representen su riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg si son aplicadas aleatoriamente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde las patas en su lado más largo en una distancia de 3 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional en salud
CC: 93132274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Jerez Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
CC: 1032382231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Hilena Suarez
Cargo:
CC: 53890145

SEB-MPRA-02
CANTIDAD: 100 UN
MUESTREO: 10 UN

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ASE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: José Soby Suzuta	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo de Trabajo	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA: 24/09/2023
DIRECCION		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura de espacio para inferiores al frontal	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio exterior de la superficie	58	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	1960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Platinas en superficie (Plastico).
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado Gris claro micro texturizado.	1	✓		Ver Ficha tecnica.
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad y huella de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remache Pop.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Unión entre patas en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de superficie de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen/ no re manufacturado.	✓		Ver Ficha tecnica.
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (altura de la pestaña plástica) debe ser 10 mm, espesor de pared mínima 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la unida con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sujete nuevitas de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar desniveles u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser dobrada paralela a las patas posicionado de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" en su interior o posterior. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para cada nivel la estructura la unión soldada debe ser de cordón continuo y no chamberin-discontinua.	✓		
La mesa para (Opcional) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con las siguientes requisitos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir las siguientes determinantes solicitadas.	✓		
Los ángulos de 90° del mueble deben estar libre de puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Mejorar detalles finales de Soldadura y filos

ELABORADO POR
Nombre: Jaider Eduardo Rodriguez
Cargo: Tecnico Soldador
C.C. 1.022.775.230

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385223

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel Barbosa P
Cargo: 79972142 B/t
C.C.

SMA-TB-02
CANTIDAD = 20 un
MUESTREO = 10 un

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: FPS-FOR-075 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SA	Equipo Técnico	109099	SMA-TB-02	25/11/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A #39F-85 Sur		Bogotá	20 un	10 un

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		Revisar Ficha tecnica.
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** Blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	18	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su Homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se doblellan.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	N/A		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvergue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se doblellen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Profesional en sede	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Suarez
Cargo:	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132274	C.C. 1032385531	C.C. 52.890.195

SRA-SPRE-02
CANTIDAD = 100 un
MUESTREO: 10 un

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: [illegible]
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SE	Equipo Técnico	109099	SRA-SPRE-02	25/11/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 100un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una será acompañada por una (1) mesa ubicada al frente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	300	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	200	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	350 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 300	N/A	✓		
Altura del espaldar	180 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gotizado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gotizado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gotizado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie rasante texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie rasante texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático ajustado con estándares para las patas. Acabado: Color negro.	4 a 6	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los niveles del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
En el grupo de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener estibidas son de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		Amarillo, verde y roja
Los componentes plásticos deben ser producidos en materia 100% virgen con certificado.	✓		Revisar ficha técnica
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto caloric de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener delante frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de costura continua.	✓		
El punto de borde de apoyo de las patas (+-) debe sobresalir a más de 40 mm, aplica para acuerdos tipo de construcciones de estructuras que las patas estén alineadas bajo de los niveles del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado herramienta, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modelo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todos puntos por ubicar (4 superficies - 4 referencias).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura mediante por medio de ocultos (6) remaches pop o tornillos con tuercas y tornillo de compresión.	✓		Remache Pop
El asiento debe tener perforaciones laterales que permitan la fijación a la estructura mediante ocultos sistema que no sujeten.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) ocultos remaches pop con filos con tuercas y tornillo de compresión.	✓		Remache POP
Si las uniones son con medio de tuercas y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse sello químico en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas antropométricas ofreciendo el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ningún caso parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Instalar con una muestra desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se realizan observaciones de puntos mínimos en 2 y 9
Lote Aprobado.

Carlos Cardenas
PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Responsable en sitio
CC: 1014232274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385231

Alba Suarez
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Alba Suarez
Cargo:
CC: 37740195

149

SRB-MS-02
CANTIDAD: 200 un
MUESTREO: 10 un

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: [illegible]
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: José Sixto Saavedra	RESIDENCIA INTERVENTORIA: equipo de trabajo	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: MS-02	FECHA: 25-09-23
UBICACIÓN:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 200	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo en aluminio en secundaria, dueña compuesta por una (1) Mesa y una (1) silla.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	120	5 mm +/-	X		
Largo de la superficie	580	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para movimiento inferiores	620	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	61	2 mm +/-	X		
Altura de Refuerzo Inferiores	100	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-			
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	1580	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	X		

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTES

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Refuerzo Estructural Rectangular	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Platina en plastico inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. Acabados: Lisa con brillos semi mate.	1	X	
Refuerzo Rectangular	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina galvanizada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con hueco de seguridad y hueco de comprensión. Acabado: Pavonado.	4	N/A		Tornillo POP 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con estructura para las patas. Acabados: Color según norma fabricantes.	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El material de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material virgen, siguiendo las especificaciones.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (altura de la pieza plástica) debe ser 12 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la plancha en la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus costados de para mayor rigidez.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta por la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo cerca a las y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo sobre pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar astillas o grietas en su cara de trabajo.	X		
La grieta entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con hueco de seguridad. Nulos de compresión y salida química.	N/A		
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada centralmente en las patas posicionadas de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	X		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de tornillos POP de diámetro 1/8" y tuerca hexa avellada 1/4" como insertos pasantes. Para esto con se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser ubicada hacia y mas hacia la parte trasera.	X		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción pantalla inferiores, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Material inadecuado
Debidas en sus lados las mesas continua para los unidas de la estructura metálica.	X		
La superficie de trabajo en inyectada en colores, debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	X		
En ninguna parte del cuerpo debe tener filos o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente daños visibles en su superficie y estructura.	X		
Debe resistir sentarse la persona con carga de 150 kg sin que presente daños visibles en su estructura.	X		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre al impacto (Ver el procedimiento Modalidad de la Resistencia Fall.	X		

OBSERVACIONES: La estructura mesa mal pintadas pero se realizo la corrección de inmediato, adicional se indico a la persona a cargo del proceso.

REVISADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR: INTERVENTORIA
Nombre: Sandra Eliana Rodriguez	Nombre: Sandra Eliana Rodriguez	Nombre: [illegible]
Cargo: Auxiliar ensayo	Cargo: Auxiliar ensayo	Cargo: [illegible]
C.C. 1022 [illegible] 230	C.C. 1022 [illegible] 230	C.C. [illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO – ESCRITORIO SECUNDARIA	CODIGO: FPL-FOR-033 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: JSR Sede Bosa	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE: 1	FECHA: 25-07-2023
DIRECCIÓN: Calle 64 Sur # 86 - 25		MUNICIPIO: Bogotá DC.	CANTIDAD DEL LOTE: 160	PORCENTAJE DE LOTE: 100%

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa bipersonal de trabajo de escritura en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	700	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	500	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Especificiones antropom.	67	2 mm +/-	/		
Altura de Rodillares Antropom.	130	2 mm +/-	/		
Radios curvantes	3004	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2600	10 mm +/-	/		
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superior	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portafolios	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Porta de superficie	Platina 1" espesor mínimo 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		Material inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alta impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Color claro natural saturado	1	/		
Refuerzo horizontal	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Estribo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como máximo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen. No se reutilizado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Alto de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mayor rigidez estructural.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que separa normativa de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo nivel.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su cara mas larga perpendicular al eje.	/		
La superficie no debe presentar aristas u orillas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con huella de seguridad hueso de compresión y tuerca arandela.	/		
La unión horizontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas de cada mesa puesta para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre **a superficie plástica** y la estructura debe ser **por medio de** remaches POP de diámetro 1/8" (Donde hueco Diámetro 1/4" como mínimo la separación. Para este caso se puede usar un elemento de unión que no sobre en la mesa en la superficie de trabajo.	/		
Para cortar toda la estructura la unión soldada debe ser chaflanada para una mayor penetración.	/		
La estructura (tubulares) debe tener platinas de soporte metálicas internas, que permitan el apoyo de la superficie con los tornillos.	N/A		Material inyectado NO "M"
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo en inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de Madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La mesa debe superar la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Nombre: Santos Eduardo Rodriguez Cargo: Técnico en Sst C.C. 1022953130	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Silva Cargo: Coordinador Técnico C.C. 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA NOMBRE: Miguel Bogotá Cargo: Supervisor C.C. 2972197 Bta

147

SRB- MPEI- 02
CANTIDAD=200 UN
MUESTREO= 10 UN

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FO-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ADECOLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Jesus Sedy Salavarria	Equipo de Trabajo	109049	04 Parcial	25-09-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 200	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	600	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para extremidades inferiores	520	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	X		
Altura Especifica Reforzamiento	67	2 mm +/-	X		
Altura del Reforzamiento Apoyapies	100	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	1554	10 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	X		
Angulo entre patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro o galvanizado.	2	X		
Soporte superior	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro o galvanizado.	2	X		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro o galvanizado.	4	X		
Refuerzo de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro o galvanizado.	4	N/A		Platina en plastico inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alta impacto reforzado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro mate texturizado.	1	X		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro o galvanizado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada calibre de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro o galvanizado	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con buenca de seguridad y hexnut de compresión. **Acabado** Parcinado	4	N/A		Remache por 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color según caso institucional	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 6 unidades como mínimo	X		
El material del inyectado de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar acuerdo nivela la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño colocado debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo	X		
La cara frontal de las mesas debe ser ubicada pegada a las patas posicionada de tal manera que cuelen (unas) dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	X		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca de mínimo 1/4" cabeza inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de patas.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser cham o aspada y no de tres cuartos de pulgada	X		
La estructura (entrepaños) debe tener pórticos de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Material importado
Debe llevar tapones en la parte inferior para las uniones de la estructura metálica.	X		
La superficie de trabajo en inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura un acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los siguientes dimensionales solicitados.	X		
En ningún punto del mueble deben salir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir un ensayo lateral con una carga de 150 kg en que presente deformaciones en su estructura.	X		

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA Nombre: Jesus Eduardo Rodriguez B. Cargo: Tecnico en Sede C.C. 1014 25 130	INTERVENTOR Nombre: Jesus Eduardo Rodriguez Cargo: Asesor en Sede C.C. 1.022 93 230	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: C.C. 79721428

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
JSR Sock Bosa			1	25-09-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Calle 69 A # 86-25		Bogota	120	100%

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	580	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	610	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre de apoyo	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	130	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1204	10 mm +/-	✓		
Radio esquinero de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	86°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínima. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínima. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Pataltiras	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínima. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		material inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — Disco inyectado inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro mezcu texturizada.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínima. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Estribo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad y buena de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remaches 1/8"
Taponen	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro mezcu texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virginal no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínima 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la unión con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para reforzar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de los picos.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño saliente debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar salientes o orificios en su cara de trabajo.	✓		
La cinta frontal de los mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo barra diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no ejerza a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura tubular soldada debe ser chanfrenada para y no chanfrenada chaflanada.	✓		
La estructura (el cerramiento) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		material PP inyectado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
El la superficie de trabajo es inyectada en polipropileno debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia lo cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mobiliario deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Jonathan Eduardo Rodriguez B.
Cargo: Tecnico en salud
CC: 1014253230

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1023385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
CC: 2972142 Bta

SrA-SD-02
CANT: 100
MUEST: 10
26-JUL-23.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: SRA-SD-02 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Felipe Tinoco	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SD-02	FECHA: 26-JUL-23
DIRECCIÓN: Cra 68A#39F-85 Sur		CIUDAD: BOGOTA.	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento (desde el piso) no superior a esta altura	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del respaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del respaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del respaldar desde el piso	570	5 mm +/-	✓		
Radios de curvatura del respaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el respaldar	100° a 105°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	2	✓		
Asiento-Respaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	1	✓		Revisar FT.
Armarios	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	2	✓		
Superior	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		Revisar FT.
Laterales	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tacón de polipropileno inyectado semiesférico atornillado con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Las correspondientes pilastras deben ser productos sin material 100% original certificado.	✓		
Las medidas del asiento-respaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del respaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-respaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: anterior frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de configuraciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los límites del asiento.	✓		
La estructura del respaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del respaldar debe tener un armario que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del respaldar deben permitir insertar el respaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el instalo de respaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento, respaldar debe ser con soldadura tipo mig en cada punto por ambos (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El respaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con fuerza y tuerca de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o cómo indique que lo supone.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) puntos remachados pop tornillos con fuerza y tuerca de compresión.	✓		
La estructura del respaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, aristas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg o ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirado con una cuerda fijada a sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Cielo Galeano
Cargo: Profesional de calidad
CC: 1081126779

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sotelo Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Yurany S.
Cargo:
CC:

SRA-SPRI-02
CANTIDAD = 200un
MUESTREO = 10
26-JUL-23

145

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Equipo Técnico	109094	SPRI-02	26-JUL-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A #39F-85 Sur		Bogotá	200	10

DESCRIPCIÓN Y URN

El No. siguiente al último de Marzo permite en ambos casos. Cada una está identificada por una (1) letra consecutiva mínima

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	360	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	300 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	606 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cero redondo calibre de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cero redondo calibre de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.**	1	✓		
Refuerzo	Tubo cero redondo calibre de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado sintetico-rígido con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 c/u	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal con fichas.	✓		
Los soportes del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El espaldar se ha para posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del asiento.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: soporte frontal, posterior y refuerzo de la superficie de la silla unidos con soldadura Bowing de costón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 60 mm. aprox para ajustes tipo de pocas soldaduras de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de las medidas del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.			
La estructura del espaldar debe tener un empate con permita retirar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, aprovisto fundamentos, sobre para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de insertar.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todo punto por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con cuenca y huella de compresión.	✓		Remache Pop
El asiento debe tener pestañas laterales que permitan la fijación a la estructura metálica a cada extremo que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con cuenca y huella de compresión.	✓		Remache Pop
Si las uniones son por medio de suelda y tornillo. La buena debe ser de soldadura y cada al contorno toda completa en el momento de proporcionar a cada una de las buenas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas del respaldo y apoya lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	✓		
Se integra una serie de ajustes deben presentarse el filos, rebordes que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 100 kg ejercidos sobre su asiento, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 180 kg al ser analizada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lisada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 3 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se realiza la observación del relleno del espaldar donde aparece una pequeña mancha en la esquina derecha para que se corrija el mismo antes de presentar fibra.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional de SST
C.C. 1.071.132.374.

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1.022.355.231

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
Nombre:
Cargo:
C.C.

143

SYA-MD-02
CANTIDAD: 49 un 49 un
MUESTREO: 10 un

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: FPO-FOR-### VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Mathens SE	Equipo Técnico	109099	SEA-MD-02	26/11/23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 68A #39F-85 sur	Bogotá			

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta compuesta de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1130	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	697	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	315	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (522) largo (1080)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	4	✓		
Diagonales	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	6	✓		
Superficie	Melamina Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y bordeo la misma melamínico espesor 0,8mm. Contra en sellador y laca catalizada al agua transparente.	1	✓		Superficie plástica
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	✓		
Estribera	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		Remache Pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con cervaduras para los pernos. **Acabado:** Negro mate texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 6 unidades como máximo.	✓		
El entrepaño y faldón deben tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de madera no debe presentar astillas o grietas en su zona de trabajo.	✓		Se realiza verificación de proceso antes de pasar a siguiente
La superficie de madera con chapa de decorativo y el bordeo debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm.	✓		Se reemplaza por superficie plástica
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pavonado cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache Pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflanada-pleb y no chaflanada-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben salir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Se ata con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Carlos Cardenas	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Sierra
Cargo: Profesional en sitio	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1023137274	C.C. 1032385201	C.C. 53 000 198

138 142

SRB-NS-03
CANTIDAD = 200 UN
MUESTREO = 10 UN

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA	
	ELABORADO POR: AIDS COLOMBIA S.A.S	Fecha:

CONTRATISTA: José Sedy Sevilla	PERSONA ENTREVISTADA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: MS-03	FECHA: 27-07-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 200	MUESTREO DEL LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego conjuento con una (1) Silla y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	EXAMPLE SI	EXAMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	2mm +/-	X		
Ancho de la mesa	720	5mm +/-	X		
Largo de la superficie	600	5mm +/-	X		
Altura del espacio para rodillas inferiores	625	5mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	460	5mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5mm +/-	X		
Altura Escalon libre entrepaño	97	2mm +/-	X		
Altura del Refuerzo Apoyapies	150	2mm +/-	X		
Faldones laterales	1054	10mm +/-			
Faldo inferiores de la superficie	50	2mm +/-	X		
Faldo inferiores de la superficie	2460	10mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	X		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	EXAMPLE SI	EXAMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	X		
Refuerzo Balconera/ Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	X		
Faldones de soporte	Plancha 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	N/A		Plotina en plastico inyectable
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con aditivos estabilizantes con filtro UV **Acabado:** Gris claro inyectado/color	1	X		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	X		
Descanso	Lamina preplca espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/2 con forma de seguridad y huella de comprensión **Acabado:** Pavonado	4	N/A		Tornillo pop 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro mate texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Unidad sin opiniones en el entalladero cuerpo mínimo	X		
El material de inyección de polipropileno en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virginal no re manufacturado.	X		
El radio de la superficie de polipropileno se espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 10 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe ir ampliar con las técnicas constructivas determinadas con la usuaria con la superficie de madera	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro curvas para mejorar su estructura	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar curvado hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las patas	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño curvado debe estar en el mismo nivel.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con soldadura mas larga perpendicular al plano	X		
La superficie no debe presentar asperezas o rebaba en su cara de trabajo	X		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados, con tuerca de seguridad, huella de compensación y roscas cortantes	N/A		
La altura libre de las mesas debe ser ubicada por debajo de las patas posicionada de la manera que puedan juntarse dos (2) mesas o más como unidad para permitir el trabajo en grupo.	X		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de 4 remaches POP de diámetro 1/8" y tornillo tuerca (diámetro 1/4" como mínimo equivalente). Para este caso se puede usar un sistema de unión que no riguarde a la vista en la superficie de trabajo.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada-pula y no chanfrena-chanfrenada	X		
La refuerzo se encuentra en) debe tener (Refuerzo del suplemento soldadura interiores, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	N/A		Material inyectable
Soldadores tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	X		
La superficie de trabajo al ser impresiones en polímeros, debe cumplir con los mismos requerimientos de resistencias y garantías que la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie con garantías equivalente.	X		
En ningún parte del mueble debera existir filos y/o puntas con capacidad de cortar, lesionar o dejar en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
Todo mueble en serie debe ser con una carga de 150 kg sin que presente daños visibles en su estructura	X		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre o angular (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia XX)	X		

OBSERVACIONES: Se recomienda una repasada de pintura donde cuelgan la mesa al gancho de seguridad y quitar los puntos de grasa

CLIENTE/CONTRATISTA		REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Santo Edgido Rodriguez	Nombre: Juan Carlos Sanchez	Nombre: Miguel Angel Bodden Pupo
Cargo: Manito Jde	Cargo: Coordinador Logistico	Cargo: Supervisor
CC: 1067900780	CC: 1022385231	CC: 2977142 Dta.

141

SILLA - SS - 03
CANTIDAD = 500 un
MUESTREO = 20 un

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PROYOS-003 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: No 4500	LOTE: SS-03	FECHA: 28-JUL-23
DIRECCIÓN: Cra 68 #39F-85 Sur		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 500	MUESTREO DEL LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa ergonomica secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del piso del asiento en el punto más alto del borde frontal	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del respaldo	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	280 - 310	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	570	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie lisa en baja textura color Amarillo	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie lisa en baja textura color Amarillo	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólidos obtenidos con perforadores para las patas **Acabado:** Color negro	4 a 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los empaquetamientos plásticos deben ser productos de material 100% vírgenes certificados	/		
Los extremos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	/		
El ángulo de la pata posterior de la silla debe estar retrasado del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener: armella frontal, posterior y dibujo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo	/		
El punto inferior de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los medidas del asiento	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo redondo.	/		
La estructura del espaldar debe tener un armazón que permita reforzar la base del asiento	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	/		
El asiento debe tener protuberancias que permitan la fijación a la estructura metálica a otro asiento que lo sujete	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y arandela de compresión.	/		
Si los plásticos son por medio de tuercas y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe estar sellada tratar químico en el momento de ensamblarse a sacar ante de las tuercas.	/		
La estructura del respaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los puntos metálicos deben estar soldados	/		
Sin ningún punto del asiento deben presentarse filos, o puntos que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg a ser aplicada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: Una muestra presenta Falta de soldadura en uno de los amorres.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cabrera	Nombre: Ing Carlos Sierra	Nombre: Alexander Socorro
Cargo: Presidente en Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC 1031131274	CC 1032385731	CC 52790 665

SRA-HA-02
CANTIDAD: 54 un
MUESTREO = 10 un

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - VISUBLE DE ALMACENAMIENTO A18.02	
	ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONA INTERVENTORIA: Maya Tolero	ORDEN DE COMPRA: 108099	OT#: HA - 02	FECHA: 28 JUL 23
DIRECCION: Cra 68A # 39F - 85 sur		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 54	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento con cuatro cuerpos de un solo modulo de veinte (20) compartimentos y dos (2) cajones independientes en madera y polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con ruedas y patas	1750	± mm	✓			
Profundidad del mueble	400	± mm	✓			
Ancho del mueble	1200	± mm	✓			
Altura del mueble estructura	1570	± mm	✓			
Altura Primer entrepaño	430	± mm	✓			
Altura Segundo entrepaño	850	± mm	✓			
Altura Puente	1140	± mm	✓			
Ancho vista una de las columnas	100	± mm	✓			
Altura de la manija	210	± mm	✓			
Espacio entre la cara trasera manija - puerta	40	± mm	✓			
CAJON (POLIPROPILENO)						
Ancho de cada uno de los cajones	560	± mm	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	350	± mm	✓			
Alto de cada uno de los cajones	200	± mm	✓			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	DESCRIPCIÓN Y ACABADO	MATERIAL	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiflexible (blando) con tornillos pasantes para: Acabado: color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Puente	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Lateral de Puente	Tubo cuadrado calibre rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cuadrado calibre redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en ángulo espesor de pared 1,5 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris claro gofrado.	8	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Medida Cortada lisa de 14 mm Acabado: Soldado y lisa cabezote a cada uno mas por todas sus caras.	1	✓			
Chazo	Conexión de tipo cerca. Acabado: Grisaceo	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en ángulo espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxipoliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alta impacto inyectado con filtro uv Acabado: Gris Claro o Negro/verde (según cliente)	4	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los cruces de soldura deben estar bien pegados y grafiados adecuadamente en su totalidad.	✓		
La base debe estar bien asegurada con pernos y tuercas de seguridad.	✓		
La base debe estar bien asegurada por las cuatro esquinas brindando seguridad a la estabilidad de la unidad.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega, independiente soldado en la parte interna, por debajo, paralelo a su borde con el fin de reforzar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la estructura debe tener un tope de caucho para garantizar la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central pivotado a las dos mismas.	✓		
La semidivisión debe ser de lámina como una sentinel, una en la parte superior y otra inferior, que garantice la seguridad del mueble, cada lámina asegurada con dos pernos.	✓		
La tapa superior es una estructura de acero independiente plegada con refilados para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior va soldado con el mueble mediante cordon solo, (6) tornillos solo perforados soldados desde la parte interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe llevar las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 2 mm.	✓		
El mueble debe llevar una pared de fondo en lamina en forma de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina ligada en forma soldada en su base central paralela a la estructura del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en sus puntas, mediante remate con (2) tornillos ocultados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura (en MIG de cordon continuo sobre tubería o de punto para la lámina).	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
Las ranuras para del mueble deben presentarse lisas, sin puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (2) cajones se proporciona deben tener dos manijas pareadas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original en la manufacturación con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg aplicados sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg distribuidos sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cardenas	Nombre: Luis Cayla Sierra	Nombre: Helena Saavedra
Cargo: Profesional de sede	Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Helena Saavedra
CC: 1023132774	CC: 1032435231	C.C. 53140165

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-052, VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalecas SR	Equipo Técnico	109099	SRA-SRE-03	28/07/23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 68A # 39F-85 Sur	Bogotá	440 un	22un	

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla ergonómica al puesto de trabajo primaria, se ajusta de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	390	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	325 mínimo	N/A	/		
Ancho del respaldar	300 - 350	N/A	/		
Altura del espaldar	300 - 350	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1° +/-	/		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cuadrado redondo de 7/8" de diámetro, calibre de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento-respaldar	Tubo cuadrado redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Adaptes	Tubo cuadrado redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo fibra UV. Acabados: Superficie interior texturizada color negro.	1	/		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo fibra UV. Acabados: Superficie interior texturizada color negro.	1	/		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 c/u	/		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 15 unidades como máximo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen certificado.	/		
Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de cada curvatura que se ajustan a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El borde de la cara posterior de la silla debe estar ubicado del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener orificios, pestañas y apoyo de la superficie de la silla unidos con tornillos autoroscantes de acero cromado.	/		
El punto máximo de ahuste de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un soporte que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los orificios de la estructura del espaldar deben permitir insertar el apoyador plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todo punto por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de seguridad.	/		Revisar Pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica a otro material que lo soporte.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de seguridad.	/		Revisar Pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse laca química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas (escápulas y apoyo lumbar).	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
No maquinar sobre los puntos de soldadura, proteger con pintura que recomiende el fabricante.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su asiento fijo, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una rueda cerca a sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Yelenca Jaramillo
Cargo: Apoyo en sst	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1031177778	CC: 1032452231	CC: 52390495

137

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PTE-FOR-EEX
	ELABORADO POR: AVS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 03
		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metálicas SE	Equipo Técnico	109099	3	18-07-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Sede Bosa		Bogotá	100	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Pieza ensamble al tablero de claves en primaria. Juego compuesto por una (1) tabla y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la tabla	580	5 mm +/-	✓		
Ancho de la tabla	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para extremidades inferiores	530	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	540	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la espaldera	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espaldera Entrepaño	47	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	5 mm +/-	✓		
Radio Esquinas	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la asiento	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2000	10 mm +/-	✓		
Angulo de inclinación con respecto al horizontal	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulpado.	2	✓		
Soporte superior	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulpado.	2	✓		
Refuerzo horizontal Posteriores	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulpado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulpado.	4	N/A		material inyectable 1/8"
Superficie	Polipropileno Copolímero	De alto impacto inyectado con estabilizadores estructurales, con filtro UV. Acabado: Gris claro mate texturizado.	1	✓	
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulpado.	1	✓		
Entrepaños	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulpado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con hueca de seguridad y huaco de comprensión. Acabado: Pavonado.	4	N/A		Revisar 1/8"
Tapones	Tacos de polipropileno inyectado, internos con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro, mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicada en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen no reciclado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno (no aplica para MDF de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo. Estas deben estar fabricadas en material con estabilizadores ultravioletas que la aísle con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues redondeados en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar soldada hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las patas.	✓		
En el largo opuesto a la cara frontal del entrepaño la soldadura debe estar en el mismo lado.	✓		
En el largo opuesto debe estar soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	✓		
El apoyapies debe presentar soldaduras a todos sus cuatro extremos.	✓		
La cara frontal de las cajas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas o más como posible para generar el trabajo en grupo.	✓		
La cara entre la superficie plástica y la estructura debe ser pre-marcada de aproximadamente 1/8" alejada hasta diámetro 3/4" como mínimo para dar. Para este caso se puede aplicar sistema de sujeción que no cuente a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura de color soldada debe ser chamfereada y pulida y no chamfereada chamfereada.	✓		
La estructura (chasis en si) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Revisar 1/8"
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En la puesta de trabajo no expuesta al palmear debe cumplir con las características dimensionales y geométricas de la superficie de madera. Con las máximas de estas debajo de la superficie que garantice a resistencia la cual debe cumplir los requisitos técnicos solicitados.	✓		
En ningún punto del mueble debe existir filos y puntas que expongan riesgos en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie y estructura.	✓		
Debe resistir ensayo bajo un peso de 130 kg sin que genere deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Santos Eduardo Rodriguez
Cargo: técnico sede
CC: 1.031.988.230

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador técnico
CC: 1032395231

APROBADO POR:
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo: 2972142 Bta

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA	CODIGO: FRS-FOR-003 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

EMPRESA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicus SA	Equipo Técnico	109099	3	28-07-23
BENEFICIARIO:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTRAS DE LOTE:	
Sede Bosa	Bogotá	40	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa escritorio trabajo de aprendiz en estudiante. Juego compuesto por silla (1) Mesa y silla (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	1120	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para inserciones inferiores	635	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2.66% +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 pct +/-	/		
Pedros Laterales	1054	10 pct +/-	/		
Patas esquinas de la superficie	50	2.66% +/-	/		
Radio inferior de la superficie	2900	10 pct +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	+/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

FORTE	CONFICCIACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructura Portaliros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de soporte	Platina 1" espesor mínimo 1/8" Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		Mesa sin ningún refuerzo
Superficie	Polipropileno Copolimero	Una pieza espesor requerido con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabados: Gris claro mate texturizado.	1	/	
Refuerzo Costados	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada pasos de 1/8" con Sello de seguridad y Arandela de compresión Acabados: Pavonado	4	N/A		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. Acabados: Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen no es reutilizado/a.	/		
En caso de la superficie de polipropileno se especifica: Altura de la pieza plástica debe ser 12 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las técnicas condiciones dimensionales para la unión con la superficie de madera.	/		
En el espacio debe tener pequeños estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal con entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con el pliegue que sigue la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño inferior debe estar en el mismo eje.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con Sistema de seguridad Tuerca de compresión y todos iguales.	N/A		Mesa sin ningún refuerzo
La unión frontal de las mesas debe ser plástica pensada a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de tornillos PDP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión con los cuales sea posible la superficie de trabajo.	/		
Para confinar la estructura la unión soldada debe ser chanfronera pata y no chanfronera chanfronera.	/		
La estructura (chanfronera) debe tener platinas de superficie soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Soldaduras tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con las medidas requeridas dimensionales y geométricas de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo no la superficie con garantice resistencia.	/		
Ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir un ciclo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en la estructura	/		
La mesa debe resistir la prueba de vuelta libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Santos Rodrigo Rochique
Cargo: Técnico Sede
C.C. 1022953730

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Silva
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Hiscel's Bedoya M
Cargo: Supervisor
C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO RECIBO/ARIA	CÓDIGO: FRS-FOR-043 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: JGE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metálicas SA	REGIONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: 04	FECHA: 31-07-23
DIRECCIÓN: Sede Bosa		SEDE: Bogotá	CANTIDAD MESAS: 200	PARES POR DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada a trabajo de alumnos en secundaria, juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	730	5 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	620	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	480	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	X		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	X		
Medida Laterales	1254	10 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	X		
Radio interior de la superficie	2000	10 mm +/-	X		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	X		

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTES

PARTES	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1" exterior con pared de 1.2 mm mínimo **Acabados:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabados:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Refuerzo Estructural Patatorio	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabados:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabados:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Polipropileno copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabados:** Color gris claro texturizado	1	X		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabados:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabados:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad (Huella de compresión) **Acabados:** Fosforado.	4	N/A		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado blanco con nervaduras para las patas. **Acabados:** color negro mate texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen, no re manufacturado.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pasta plástica) debe ser 10 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la estándar de la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro costados para mejorar su estructura	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar instalada hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño inferior debe estar en el mismo plano	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su eje mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar aristas o cordes en su cara de trabajo.	X		
La unión entre la superficie de trabajo y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con barras de seguridad (huella de compresión) y tuerca cuadrada.	N/A		Remache POP 4/8"
La unión frontal de las mesas debe ser atornillada paralelas a las patas posicionadas de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas a medio metro aproximadamente para permitir el trabajo en grupo.	X		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca avellanado 1/4" con su tuerca o pestaña. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no cuede a la vista en la superficie de trabajo	N/A		Material ingresado
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser ininterrumpida plana y no interrumpida irregularmente.	X		
La estructura (Bastidores) debe tener platinas con superficie soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Soldadura tipo MIG de acuerdo con lo especificado en la estructura metálica	X		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimeros, debe cumplir con las mismas especificaciones dimensionales y geométricas de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia	X		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
Debe resistir un ensayo dinamico con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	X		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (ver el procedimiento. Medición de la deformación (N))	X		

OBSERVACIONES: Se rechazaron 7 mesas por rayados pero se realizo el cambio inmediatamente

ELABORADO POR: Nombre: Santos Eduardo Rodriguez B. Cargo: Tecnico ensamble C.C. 1072933256

REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Espinosa Cargo: Coordinador Calidad C.C. 10.32385523

REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Mauricio Bedoya Cargo: Supervisor 29/7/23 8:15 a.

SKA - TB - 03
CANTIDAD = 25 un
MUESTREO = 10 un

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 4
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	TB- 03	31-Jul-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F-85 Sur		BOGOTA	25	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	F/D		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 5 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco es perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desprenda.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Heleuca Sumalo.
Cargo: Profesional en Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo
C.C. 1031132774	C.C. 1032385231	C.C. 53490191

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS/FOR-49XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalcons SA	Equipo Técnico.	109099	04	31-07-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Sede Bosa		Bogota	104	6

DESCRIPCION Y USO

Mesa rectangular al trabajo de oficina en primaria. Juego conformado por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	600	3 mm +/-	X		
Ancho de la tabla	720	3 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	550	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para entrepaños inferiores	535	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	3 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	X		
Altura del Rodapie Apoyapies	100	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	mitad	15 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	2960	15 mm +/-	X		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	2	X		
Refuerzo Estructural Puntaletras	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	4	X		
Puntos de soldadura	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	4	X		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	X		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	1	X		
Entrepaño	Lamina galvanizada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	1	O		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad y hexagonal de compresión. Acabado: Plastificado.	4	NA		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4	C		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ofertado en 4 unidades como mínimo.	X		
El material de soporte de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen, no se reconocerá reciclado.	X		
En caso de la superficie de poder plástico su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la tabla con la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mayorar su estructura.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sea la cobertura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño sobrante debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar aristas o bordes en su cara de trabajo.	X		
La parte frontal de las mesas debe ser atornillada paralelo a las patas garantizando de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para promover el trabajo en grupos.	X		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tanso diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede ni la cabeza en la superficie de trabajo.	X		
Para conformar la estructura la unión metálica debe ser chaflanada toda y no chaflanada nochombrera.	N/A		Material Inoxidable
La estructura (chorizontales) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
El soldeo de los anclajes continuos para las cabezas de la estructura estética.			
La superficie de trabajo en polipropileno debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	X		
En ninguna parte del mueble deben existir filos o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir un peso lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		

OBSERVACIONES: Se realizan validaciones por puntos de Soldadura para se corrige inmediatamente

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Eduardo Rodriguez
Cargo: Ingeniero en Sonido
CC 1022953230

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo: Supervisor
CC 29772921 BTA

SRA-SS-04
CANTIDAD: 180 UN
MUESTREO: 10 UN

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-F-GD-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: KDS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalcon SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 10 [illegible] 99	LOTE: SRA-SS-04	FECHA: 01/Ago/23
DIRECCIÓN: Cra 68A # 39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 180 UN	MUESTREO DE LOTE: 10 UN

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla ocasional el puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa pupitre tipo secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del punto del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	380 - 400	N/A	✓		
Ancho del espaldar	380 - 400	N/A	✓		
Altura del espaldar	280 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	2 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mm max	N/A	N/A		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	180° a 183°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared: 1,2 mm mínimo. **Acabados:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. Acabados: Color negro.	4 a 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen sin certificado	✓		
Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la anthropometría del cuerpo humano en la posición sedente	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo	✓		
El perfil exterior de alguna de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los límites del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo troquelado	✓		
La estructura del espaldar debe tener un armazón que permita reforzar la base del asiento	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado (sin remaches, ópticos para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modelo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en estos puntos por ambos (4 cuperantes - 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rosca de compresión	✓		Remaches Pop
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica y otro material que sujete	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop laterales con tuerca y rosca de compresión	✓		Remache Pop
El ensamblajes son por medio de tuerca y cornilla. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener bajorrelieve.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, rebabas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser ensayada longitudinalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura (caída con una cuerda desde las patas en sentido más largo de una distancia de 2 metros)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Rafael Montaño	Nombre: Julio Carlos Sierra	Nombre: Milena Suarez
Cargo:	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031137279	C.C. 1032385281	C.C. 53590 495

	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA		CODIGO FPE-FOR-[illegible] VERSIÓN: 01
	EL ARCHIVO PERMANENTE S.A.S.		Fecha: [illegible]

CONTRATISTA:	PROVEEDOR/VENDEDOR(A):	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SA	Felipe Tovar	109099	05	02-08-23
SUCURSAL:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**PUESTOS DE LOTE:**	
Sede Rosa	Bogota	160	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Para evidenciar el trabajo del inspector en escritorio, se le pide diligenciar por cada [*] línea y una [1] silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 (+/-)	/		
Ancho de la mesa	720	5 (+/-)	/		
Ancho de la superficie	680	5 (+/-)	/		
Altura del espacio para extremidades inferiores	675	5 (+/-)	/		
Profundidad de la mesa	841	5 (+/-)	/		
Profundidad de la superficie	690	5 (+/-)	/		
Altura Espacio libre entrepaños	87	2 (+/-)	/		
Altura del Refuerzo Agrupados	100	2 (+/-)	/		
Platina Lateral	1854	10 (+/-)	/		
Platina angulosa de la superficie	50	2 (+/-)	/		
Platina lateral de la superficie	2800	10 (+/-)	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° (+)	/		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafito.	4	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafito.	2	/		
Refuerzo Estructural Portaflauta	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafito.	4	/		
Platinas de superficie	Platina 1", espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafito.	4	N/A		material inyectable
Subestiba	Polipropileno Copolimero	De alta resistencia ingeniería con aditivos estabilizadores con filtro UV. Acabado: Color natural translucido.	1	/		
Refuerzo Agrupados	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafito.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de calibre 1,5 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafito.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada para de 1/4" con hueco de seguridad y rosca de compresión. Acabado: Plastificado.	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno ingeniería, elaborado con aditivos estabilizadores para los rayos. Acabado: Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 puestos como mínimo.	/		
El material de superficie de las mesas de un polipropileno debe ser en material 100% original, no se manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno no superar 2 Metros de la pieza plástica debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 1 mm y la otra pieza debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la cuenta con la superficie de madera.	/		
Cada puesto debe tener ganchos antivandalismo en sus cuatro esquinas para evitar los robos.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar ubicada hasta la superficie de trabajo con un chaflan que sigue la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo agrupados debe ser ubicado a 2 cm de la superficie de trabajo.	/		
El refuerzo agrupados debe estar en voladizo con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura metálica son por medio de tornillos avellanados con hueco de seguridad, tuerca de compresión y tapas plásticas.	/		
La tornillo frontal de las mesas debe ser ubicado cambiado a las patas para evitando de tal manera que puedan pasar mas (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La superficie metálica debe poseer platina en todo su contorno hecha por medio de soldadura MIG de alta calidad (18" x 2 cm de ancho aproximado / 18" como mínimo y pegado). Las esquinas deben ser unidas con un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Todo material de estructura metálica debe estar desengrasado y no presentar oxidación.	/		
La estructura metálica debe estar diseñada de tal forma material inflexible, que permita el apoyo de la superficie sin ser movidas.	N/A		Remaches 1/8"
Estructura tipo MIG de acuerdo a lo establecido para las entregas de la materia en modelos.	/		
La superficie de trabajo al ser expuesta en polipropileno debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y permitir en la superficie de madera. Con esto se evita desgaste, deterioro la superficie que generen accidentes.	/		
El ensamble para las mesas debe estar libre y/o puntas que representen riesgo de cortes.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150kg en su superficie, sin presentar deformación alguna en una superficie cualquiera.	/		
Debe resistir ambiente salino con una carga de 150 kg sin que presenten deformaciones de las estructuras.	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Vía el procedimiento de Unidad de la Resolución 10).	/		

OBSERVACIONES: Algunas mesas estan rayadas para se realiza cambio inmediato

INSPECTOR(A): Eduardo Zapata	**REVISADO POR:** Jose Carlos Serrano	**REPRESENTANTE CONTRATISTA:** Miguel Barrero
Nombre: Eduardo Zapata	Nombre: Jose Carlos Serrano	Nombre: Miguel Barrero
Cargo: Tecnico mayor	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Supervisor
CC: 1129532710	CC: 1032365231	CC: 2992192

	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA	
	ELABORADO POR: ACG COLOMBIA S.A.S	

EMPRESA:	PERSONAS INVENTARIO:	ORDEN DE COMPRA:	ITEM:	FECHA:
Metalicas SR	Equipo Tecnico	109099	05	06-08-23
SUCURSAL:	CIUDAD:		CANTIDAD EN LOTE:	UNIDAD POR ITEM:
Sede Bosa	Bogota		280	20

DESCRIPCION Y USO

Mesa multiusos de trabajo de alumnos en escuela rural. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	120	5 mm +/-	/		
Largo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		
Altura del soporte para reposapies inferiores	425	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	460	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Soporte lateral superior	80	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	150	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	6054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio externo de la superficie	3050	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm calibre. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superior	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm calibre. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Inferior	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm calibre. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Puntas de soporte	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		Metal al exterior 1/8"
Soportes	Polipropileno Copolimero	De alta impacto inyectado con materiales vírgenes, con filtro UV. Acabados: Color negro mate texturizado.	1	/	
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2" espesor de pared de 1.2 mm calibre. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Apoyapies	Lamina Doblada espesor de pared 1.2 mm. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Insertos	Inserto roscado protector de platina de 1/4" con tuerca de seguridad y tornillo de cabeza plana. Acabados: Fosfatado.	4	N/A		Roscados 1/8"
Topones	Capuchon de polipropileno negro para inserto roscado para las patas. Acabados: Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS (PRUEBAS)

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustada en 4 posiciones como mínimo	/		
El material de fijación de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen no reciclado	/		
En caso de la superficie de polipropileno no presentar fisuras de la cara exterior debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las normas establecidas diligenciadas con la ficha técnica de madera.	/		
El mecanismo debe tener pliegues sin arrugas en sus dobleces para asegurar su estabilidad.	/		
La cara frontal debe descender debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que supla cualquier de las partes	/		
El reforzo apoyapies y la cara frontal del soporte inferior debe estar en el mismo plano	/		
El reforzo apoyapies debe ser soldado con su tubo con bajo preparación al piso	/		
La superficie no debe presentar distancia media en su cara de trabajo	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuerca de seguridad, tuerca de compresión y tubo roscado.	/		
La unión frontal de las mesas debe ser alineada perfecta a mi punto posicionado en la manera que puedan juntarse dos (2) mesas a más mesas puedan para permitir el trabajo en grupos.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser con medio de tornillos PEP de diámetro 1/8" o como mínimo (diámetro 1/4" suministrado o superior). Para este caso no puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie en todas	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser uniforme sin poros y no mantenga rugosidades	/		
La estructura metálica debe tener platinas de soporte soldadas internas con perforación el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Roscados 1/8
Verificar las NTC de unión soldadas para las uniones de la estructura metálica	/		
La superficie de trabajo en sus inclinaciones positivas, debe cumplir con las medidas requeridas en dimensiones y posiciones de la siguiente manera. Con instrumento de apoyo, apoyo de la superficie con garantía necesaria	/		
La ranura para la del mueble debe estar libre de puntos que representen ninguna clase	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe resistir hasta 150 kg en la superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir un peso lateral sobre una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Con el procedimiento descrito en la Resistencia (6))	/		

OBSERVACIONES:

PRESENTADO POR:	APROBADO POR:	REVISADO POR: REPRESENTANTE CONTRATADO
Nombre: Santos Eduardo Zapata	Nombre: Nicolas Cortes Sanchez	Nombre: Miguel D Cardenas V
Cargo: Ingeniero Civil	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Supervisor
C.C. 1022933230	C.C. 1032385231	2972142 Ext 3

130

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPO FOR-CCE- VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ADRI INGENIERIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalcaus SA	Equipo Técnico	109099	05	02-08-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Sede Bosa		Bogotá	160	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	650	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para alas libres inferiores	420	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad neta superficie	430	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Distrito Curvatura	1250	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-	/		
Diámetro semicírculo superficie	2000	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		"
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Material inyectable 1/8"
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alta impacto inyectado con estructuras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro color texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con broca de seguridad y hexag. de corresponde. Acabado: Pavonado.	4	N/A		Remaches pop 1/8"
Topones	Tapón de polipropileno inyectado. Interno con remaches para las patas. Acabado: Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no se aceptan reciclados.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y las estructuras deben cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la unida con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para reforzar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar doblada hacia la superficie de trabajo con un pliegue que cubra la circunferencia de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño soldada debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con soldadura de fuego perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar abolladuras o rendijas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser redondeada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo hexag. diámetro 1/4" con broca y pasantes. Para este caso no puede ser un sistema de unión que se quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		"
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser discontinua para y no chamberos chamberones.	/		
La estructura (chasis y ala) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Material inyectable pop 1/8"
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
El la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con las mismas especificaciones dimensionales y geométricas de la superficie de madera. Con una tolerancia en exceso debajo de la superficie que presente no es admisible la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble debe existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe resistir hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir una viga lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

REVISADO POR: Nombre: Jairo Eduardo Tafur Cargo: Ingeniero Residente C.C 80895230	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sanchez Vargas Cargo: Coordinador Técnico C.C 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Hector Bermudez Cargo: Supervisor C.C 2972142 Bta

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CODIGO: PPS-FOR-4XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Metalmq SA	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109099	LOTE: 05	FECHA: 02/08/23
DIRECCION Sede Bosa		CIUDAD Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 166un	MUESTREO DE LOTE: 10un

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyopies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Material impactable
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyopies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remache pop 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas pero cloneda de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo fuerza diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Material inyectado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Salen algunas mesas con puntas de soldadura para se realiza la corrección

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional en sede
C.C. 1031132774

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: RGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
METALICAS SR	EQUIPO TECNICO	109099	SPR1-04	03-AGO-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
ALQUERIA		BOGOTA	160	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta amoblada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	[illegible]	✓		
Profundidad del asiento	340	[illegible]	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	✓		
Altura del espaldar	300 - 360	N/A	✓		
Altura del punto tensión del respaldar desde el piso	580	[illegible]	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	[illegible]	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	[illegible]	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

	PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
	Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓		
	Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado	1	✓		
	Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	3	✓		
	Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Ver Ficha Tecnica
	Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Ver Ficha Tecnica
	Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ensable en 10 unidades menos minutos	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar localizado del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener unidad frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 42 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modelo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todo punto con cordón (4) superiores... (0 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y resina de compresión	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica a más mínimo cuatro cachos	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y resina de compresión	✓		
Si las sillas son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse dado que incluye en el ensamble de ensamblaje a cada uno de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas establecidas en el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	✓		
En ninguna parte del mueble debe presentarse filos, rebabas que representen un riesgo al uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser sometida nuevamente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Para con una caída desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Carlos Cardozo	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Milena Acosta
Cargo: Practicante en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1031182279	CC: 1032385631	CC: 55 040 195

UNIÓN TEMPORAL RESOLUCIÓN 11-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPBUPG-FO-XX VERSIÓN: 06
	ELABORADO POR: AOE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109049	LOTE: SPBI-04	FECHA: 03-AGO-23
DIRECCION: ALQUERIA		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 192	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto sobre el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	380 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	380 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	900 minimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Apoyo Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie lisa texturizada color Amarillo.	1	✓		Ver Ficha Tecnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie lisa texturizada color Amarillo.	1	✓		Ver Ficha Tecnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los conectores plásticos deben ser producidos en material 100% original verificado.	✓		
Los moldeos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto anterior de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y apoyo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aprox para aquellos casos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los márgenes del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita retroceder la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado funcionando, ideal para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en estos puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y nueva de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop con tornillos con rondana y nueva de compresión.	✓		
Si las sillas son por medio de bisagra y tornillo. La bisagra debe ser de seguridad y debe de asegurar total cerrado en el momento de ensamblaje a cada una de las bisagras.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles tendrán que tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, si puesto que representan un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Nombre: Cargo: Profesional de Tesis C.C. 1031137224	REVISADO POR Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas Cargo: Coordinador Tecnico C.C. 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Milena Sucuto Cargo: C.C. 53790145

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-[illegible] VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metálicas SE	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SMA-TB-04	FECHA: 10
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE: 27	MUESTREO DE LOTE: 04/Ago/23

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÈCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	10	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de ½".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: [illegible]
Cargo: Personal en sitio
C.C 1031132274

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Sicard
Cargo
C.C 53970195

176

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: FTS-FOR-Xxx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
METALICAS SR	EQUIPO TECNICO	109099	MPRE-02	03-AGO-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
ALQUERIA		BOGOTA	60	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para maleteros interiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	630	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Anclado al plastico
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectada con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresion. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cara	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 10 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virgen y no remanufacturado.	/		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes cruceta y semi lisos para madera; remaches POP de diámetro 5/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ningún parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Juan Carlos Sierra Vargas	Nombre: Hilario Sucuante
Cargo: Prof. Social en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1033732798	CC: 1033732831	CC: 5378905

	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA	
	ELABORADO POR: ESTUDIOMAYA S.A.S.	

CLIENTE: Metalmecas SA	PERSONAL MUESTREO: Esteban Tarazo	PROYECTO COMPRA: 109099	DIA: 06	MES: 09-08-23
DIRECCION: Sede Bosa	CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 190	MUESTREO DE LOTE: 10	

DESCRIPCION Y USO

Marca disponible al trabajo en escritorio en escalera. Dibujo correspondiente con una [1] letra y una [1] cifra.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la escalera	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la escalera	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la escalera fija	2000	5 mm +/-	/		
Altura del escalón para mantenimiento interno del	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la escalera	600	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	600	5 mm +/-	/		
Altura Separación Ver entre ella	167	2 mm +/-	/		
Altura del Peldaños Apoyando	150	2 mm +/-	/		
Pasos Laterales	6054	10 mm +/-	/		
Pasos empotrados de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Pasos entrada de la superficie	5000	10 mm +/-	/		
Angulo de los pasos con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Pasos	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro galvado.	3	/		
Segunda superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro galvado.	2	/		
Peldaños Estructural Peldaños	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro galvado.	4	/		
Pletina de sujeción	Platina 1" espesor calibre 1/8" Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro galvado.	4	P/P		Medidas especificadas 1/8"
Superficie	Antideslizante Caucho Tipo Escalonado	Caucho importado especialmente con características antideslizantes con fibra 3/8" Acabado: Corte láser sobre lámina galvanizada	1	/	
Peldaños de Apoyando	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro galvado	1	/		
Estructura	Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro galvado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y tuerca de seguridad. Acabado: Pavonado	8	P/P		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno especiado, internet con nervaduras para las patas Acabado: Color negro electroestático	8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser soldable en 4 ambientes como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser de polipropileno debe ser en material 100% original no es manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno no exceder cálculo de la placa plástica debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 5 mm y la estructura debe cumplir con las normas constructivas dimensionales que la acerca con la superficie de madera.	/		
El antideslizante debe tener plegues antideslizantes en sus cuatro esquinas para mejorar su adherencia.	/		
La cara frontal del escalón debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de los pasos.	/		
El borde de apoyo para la cara frontal del escalón cubierta debe estar en el mismo nivel.	/		
El volumen apoyo para estar son cumplido con su sello sean riesgo por pacific que al pisar.	/		
La superficie no debe presentar deformaciones en la zona de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de empleno y la estructura debe ser por medio de tornillos autorroscantes con huellas de seguridad. Acabado de componentes y todos galvanizados.	/		
La cara frontal de los pasos debe ser cubierta para no los pasos completamente de tal manera que puedan apoyarse con 2 manos en todo momento para poder el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" cumpliendo todas las normas constructivas. Para esto cada uno de estos debe ser ubicado de tal manera que no queden a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para cumplimiento de estructura los pasos soldada debe ser ininterrumpida, sólo y en diferentes circunstancias.	/		
La estructura [illegible] debe tener platinas de sujeción soldadas con las, que se quiere el apoyo de la superficie con las tornillos.	P/P		Remaches 1/8"
Soldabilidad en Kpi M Cole medios continuos para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con las normas requerimientos dimensionales y geométricos con la superficie de madera. Con antideslizante en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
De ninguna parte del escalón debe existir filos y/o puntos que ocasionen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que se pueda deformar ni siquiera en su superficie estructura	/		
Debe resistir ensayo taberna con una carga de 150 kg en que presente deformaciones en su estructura	/		
La norma debe tener la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Reducción de la Resistencia Kg)	/		

OBSERVACIONES

Nombre: Carlos Eduardo Rodriguez	Nombre: Luis Carlos Sepulveda Vasquez	Nombre: Miguel Barbosa - D
Cargo: Tecnico Auditor	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Supervisor
C.C. 1.032.933-250	C.C. 1033385231	C.C. 2972142 Bta.

174

Sea Pree - 03
Cantidad: 81 un
Muestreo: 10 un

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: [illegible]
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Metálicas SE	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: [illegible]	LOTE: Sea Pree - 03	FECHA: 24/2/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 81 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una estará acompañada por una (1) mesa unipersonal pentagonal.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del punto del asiento (medio) al piso en su punto trasero	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	350 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 200	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 2°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Fintura en polvo termoestato para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Respaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie microtexturizada, color Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado.	1	✓		Revisar ficha Técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie microtexturizada, color Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado.	1	✓		Revisar ficha Técnica
Topones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 12 unidades como mínimo.	✓		
Las medidas del asiento y espaldar deben estar construidas con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas con dos (2) sillas deben tener acabados en dos en color: Verde, Roja, Azul, Amarilla, Naranja, Morada.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgin / certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar ubicado(a) del punto interno de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener armare frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de carácter continua.	✓		
El punto interno en altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellas tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los medios del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un armare que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado y fuertemente, aplica para aquellas tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldaduras tipo mig en cada puntos por donde (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de seguridad.	✓		Remache Pop
El asiento debe tener gestanes internos que permitan la fijación a la estructura metálica a otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de seguridad.	✓		Remache Pop
Debe ser ensamblado por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse **loctite** que impida en el momento de ensamblaje a cada una de las piezas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resultando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biseles.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, aristas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura (todo con sus cuatro patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros).	✓		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia IN)	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cabrera	Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes	Nombre: Ritcha Jucuta
Cargo: Profesional en Salud	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo
CC: 1031122774	CC: 1032365231	CC: 53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: FOS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2022

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA 1890 94	LOTE: HAUD-02	FECHA: 04-AGO-22
DIRECCION: ALQUERIA		CIUDAD BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 23	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	± mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	600	± mm +/-	/		
Altura de espacio para rodillas inferiores	440	± mm +/-	/		
Ancho del espacio libre entre patas por lado	480	± mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Cuerdanina	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Protinos de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.8 mm. Canto en sellador y lasa color cada al acrílico transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la unida con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no reinaturalizados.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuercas y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo suroca diámetro 1/4" como mínimo o pasante para la pieza plastica.	/		
Para construir la estructura la unión soldada debe ser chamfrana-pala y en chamfrana-chamfrana.	/		
La estructura (chamfrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg por su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

Carlos Galeano
PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Profesional en salud
CC: 1031131779

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suescun Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385281

Milena Suarez
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Suarez
Cargo:
CC: 53890193

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ARA PPS CHINA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalicos SA	Equipo Técnico	109099	06	04-08-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Sede Base		Bogota	150	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Barra destinada al trabajo de ejercicios en el hogar. Longitud comprendida por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	840	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	/		
Altura de soporte para semáforos inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	460	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entre sillas	80	2 mm +/-	/		
Altura del Reposa pies	180	2 mm +/-	/		
Anclas Laterales	1350	10 mm +/-	/		
Ancla soporte de la superficie	80	2 mm +/-	/		
Ancla reposa pies de la estructura	2980	10 mm +/-	/		
Angulo de inclinación con respecto a la superficie	90°	(°+/-)	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm aislero. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro cotizado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro cotizado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro cotizado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro cotizado.	4	N/A		Material inyectable 1/8"
Superficie	Polipropileno inyectado con estructuras estructurales con filtro UV. Acabado Color claro mínimo texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro cotizado.	1	/		
Embonables	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro cotizado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad y hueso de campesino. Acabado Pavonado	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado internamente con servaderas para los cables. Acabado Color negro mínimo texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser el material 100% virgen no re manufacturado.	/		
En aras de la superficie en polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 2 mm y dimensiones debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que le cubre con la superficie de madera.	/		
El anti-pandeo debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para evitarse se estructura.	/		
La cara frontal de anti-pandeo debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con los pliegues que sigue la curvatura de la pieza.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal de anti-pandeo roberta debe estar en el mismo lote.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su tubo más largo perpendicular al pata.	/		
La superficie no debe presentar alabeos a través de su área de trabajo.	/		
La cinta frontal de las mesas debe ser soldada paralela a las patas proporcionando así tal manera que puedan ajustarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en pares.	/		
La cable entre la superficie plástica y la estructura debe ser con medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo hueso diámetro 1/4" cabeza avellanada. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no ajuste a la data en la superficie de trabajo.	/		
Para reforzar la estructura la cinta soldada debe ser chanfrizada para y no sobresalgan chanfrizada.	/		
La estructura (pintada en el) debe tener platinas de sujeción soldadas firmes, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Remaches con 1/8"
Soldadura tipo mig de cordón continuo para fijaciones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo es inyectada en polipropileno debe cumplir con las medidas requerimientos dimensionales y geométricas de la superficie de madera. Para una estructura en acero debajo de la superficie que presentan a continuación la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación significativa en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir una carga lateral con una carga de 150 kg/m que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Sandra Edwin Cat	Nombre: Luis Carlos Sanchez Vargas	Nombre: Miguel Bermudez P
Cargo: Ingeniera Sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Supervisor
CC 1.022.953.730	CC 1032385231	CC 2992112 Bta

UNIÓN TEMPORAL MIGEDUCACION 01 2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS FOR-033 VERSIÓN: 00
	ELABORADO POR: JAIS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	CEDULA DE CIUDADANIA	LOTE:	FICHA:
METALICAS SR	EQUIPO	1090099	SPRI-05	08-A60-23
DIRECCION	TECNICO	**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
ALQUERIA		BOGOTA	70	10

DESCRIPCION Y USO

Silla con medio brazo de apoyo para escritura en aulas de clase. Cada una será acompañada por una (1) mesa, diseñada al mismo

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	[illegible]	/		
Profundidad del asiento	348	[illegible]	/		
Ancho del asiento	328 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	[illegible]	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	[illegible]	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	[illegible]	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

INSITE	CONFORMACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado	1	/		
Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color verde	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** superficie micro texturizada color verde	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen (certificado)	/		
Los asientos del mismo espaldar deben estar conformados con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar ubicado por fuera del perfil inferior de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener cuatro frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo	/		
El punto más bajo de altura de las patas NO debe estar a más de 10 mm, apto para evitar fácil de contaminaciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los márgenes del asiento	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	/		
La estructura del espaldar debe tener un arranque que permita relevar la base del asiento	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, apto para soportes tipo de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y bruna de compresión	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica a otro método que lo sujete	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y bruna de compresión	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse cinta química en el momento de ensamblaje y cada cinco de las tuercas	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben poseer las curvas anatómicas requeridas de apoyo lumbar	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener esquinas	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, puntos que representen un riesgo en el uso	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lisada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	/		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional en salud
C.C. 1031132274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Segura Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Mileni Suarez
C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FOR-[illegible] VERSIÓN: 1c
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 1240 94	LOTE: SS-06	FECHA: 8-AGO-23
DIRECCIÓN: ALQUERIA		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 400	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo en talleres secundarios en aulas de clase. Cada una será acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto (silla # 2(3))	440	3 mm +/-	/		
Profundidad de asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho de asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	8° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulirado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 5/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulirado.	1	/		
Armazon	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pulirado.	2	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		Ver Ficha Tecnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		Ver Ficha Tecnica
Tapones	Tapón de polipropileno insertado semiestructuro interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 u 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser solicitada en 10 unidades como mínimo.	/		
Los 40 pernos pistones deben ser productos de numero 1 con origen certificado.	/		
La forma del asiento y espaldar deben ser ergonómicas con superficies de ajuste curvatura que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sentada.	/		
El borde de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido un punto mínimo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener terminado metal, poliuretano y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto inferior de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para ajustes tipo de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un ángulo que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el soporte plástico, ajustado herméticamente, aplica para soportes tipo de construcciones de estructuras que el modelo de espaldar sea de retención.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe estar con soldadura tipo MIG en todos los puntos por unión (3 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe ir unido a la estructura metálica por medio de suelte (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rosca de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que la supervisión.	/		
El asiento debe ir unido a la estructura con medio de (4) cuatro remaches pop roscados con tuerca y rosca de compresión.	/		
En los ajustes con perno roscado y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse tuerca cuerda en el remanente de amordazado a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben tener las uniones en ángulos rectos no el ángulo interior.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
Los remaches para las sillas deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo de uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 180 kg verticales sobre su superficie, sin que presenten deformaciones apreciables su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg si son aplicadas lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura con una cuerda dividida en dos partes en su hoja mas larga en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES

Lote Aprobado.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional en Salud
1031132274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Santofimio
Cargo: Coordinador Técnico
1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Socuata
Cargo: 83340195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CODIGO: [illegible] VERSION: 01
	ELABORADO POR: AQS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 1040079	LOTE: SS-07	FECHA: 09-AGO-23
DIRECCION: ACQUERIA		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al asiento de trabajo temporario en aulas de clase. Cada una esta asignada por una (1) mesa y persona vecindaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto sobre el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 400	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 400	N/A	✓		
Altura del espaldar	340 - 380	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mm/m	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	8° a 7°	1 °+/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 °+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

	PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
	Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado	2	✓		
	Asiento-Escalón	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado	1	✓		
	Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeado.	3	✓		
	Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie lisa y texturizada color Amarillo.	1	✓		Ver Ficha Tecnica
	Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie lisa y texturizada color Amarillo.	1	✓		Ver Ficha Tecnica
	Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido diseñado con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El diseño debe ser ergonómico y adaptable a diferentes tamaños de usuarios.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen y certificado.	✓		
Los extremos del asiento y espaldar deben estar terminados con esquinas redondeadas que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar reforzado con doble nervadura de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, apto para ajustes tipo de nivelación en las estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un orificio que permita rellenar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir montar el asiento plástico, ajustado herramental, entre para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el material no soportan sus dimensiones.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- escalón deben ser con soldadura tipo MIG en todos sus puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El respaldo debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuercas y huella de compresión.	✓		
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica sobre material que lo soporte.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuercas y huella de compresión.	✓		
Todas las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y estar embebida dentro del material plástico o con el mecanismo de ensamble a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben soportar la carga simultánea de dos personas en el mismo sentido.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener soldadura.	✓		
Ningún punto del mueble debe presentar filos, ni puntos que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Prueba en una rampa inclinada con las patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado.

ELABORADO POR: Nombre: Carlos Galeano Cargo: Profesional en salud 1031132794

REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sanchez Virgen Cargo: Coordinador tecnico 1032383231

REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Helena Suarez Cedula: 53 890 145

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPM-FOR-073 VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
METALICAS SR	EQUIPO TECNICO	109099	TB-05	10-AGO-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
ALQUERIA		BOGOTA	15	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Heiber Posada
Cargo:	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C.	C.C. 1032385231	C.C. 53890191

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-035
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSION: 1

CONTRATISTA: Muebles SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 4510299	LOTE: SOLICITUD 04	FECHA: 10/Ago/23
DIRECCION: Cra 18A #39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 4500	MUESTREO DE LOTE: 350

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa universal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	300	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar sobre el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie mate texturada. color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie mate texturada. color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 5	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentado.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) o tres deben tener módulos asiento en un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores y 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remache Pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o alto sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remache Pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse doble guasca en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponics.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 160 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada longitudinalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		
La silla debe resistir la prueba de caída libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia K4)	✓		

OBSERVACIONES:
Se realiza la devolución de exceso de soldadura y algunos filos
Se cargan las observaciones por parte del contratista

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR: Luis Carlos Sierra Vargas Coordinador Técnico 1032455231	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Carlos Cardenas Profesional en sede 1031132774		Milena Solano C.

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS FOR 003 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: BGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalhaus SA	Equipo Técnico.	149099	SBA-SA01-06	10/08/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 280 un	MUESTREO DE LOTE: 20 un

DESCRIPCION Y USO

Silla de interacción al puesto de trabajo para uso en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del punto del asiento hasta el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	330 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 350	N/A	✓		
Altura del espaldar	330 - 350	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar sobre el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 7°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cuadrado redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo termoestable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cuadrado redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo termoestable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Anclajes	Tubo cuadrado redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo termoestable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	8	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido, ubicado con remaches para las patas. **Acabado:** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen certificado.	✓		
Los relieves del asiento-espaldar deben estar combinados con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El borde de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener arnaza frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellas formas de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de las medidas del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un antiarco que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Las esferencia de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado funcionando, aplica para aquellas líneas de construcciones de estructuras que el modulación espacial sea de insertados.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntas por unión (4 superiores, 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o cómo método que lo sujete.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y arandela de compresión.	✓		Remache Pop
Todas uniones son por medios de tuercas y tornillos. La fijación debe ser de seguridad y debe accionarse rotar química en el momento de ensamblaje o corte una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener soportes.	✓		
Ninguna parte del mueble deben presentarse orificios, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser sometida lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura creada con una caída desde los pelos en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Cristian Galeano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Alberto Sandoval
Cargo: Ingeniero en sitio	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C/C 1031132279	C/C 1032335923	C/C 79490794

	ACTA MIESTRIDO - ESCRITORIO RECUMBANTE	
	ELABORADO POR: ASA COLOMBIA S.A.S.	

CONTRATISTA: Metalicas SA	PERSONAL DE SEGUIMIENTO: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: 09	FECHA: 10-08-23
SEDE: Sede Bosa		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DE ESTE LOTE: 200	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de escritura en escritorio. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	120	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	580	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio para extremidades inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	600	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	600	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entre apoyo	60	2 mm +/-	/		
Altura del Reposapies Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio Angulos de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	3000	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Protectores Deslizantes Portátiles	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8" Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		material inspeccionado
Superficie	Tablero de madera aglomerada con tratamiento antihumedad y antiplagas de 18 mm de espesor nominal Acabado: Cinta color madera en todo el perímetro.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina perforada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo de cabeza avellanada plana de 5/16" con cabeza de seguridad y hueso de compresión. Acabado: Parkerizado.	8	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapones de polipropileno inyectado, diseñados con nervaduras para patas. Acabado: Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS ESPECIALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 6 unidades como máximo.	/		
El material de superficie de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virginal no se manufacturado	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Ficha de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y las estructuras debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la cuenta con la superficie de madera	/		
El entrepaño debe tener ranuras estructurales en sus cuatro caras, para soporte de estructura	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta totalmente la apertura de trabajo con un relieve que sigue la curvatura de las patas	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo nivel.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser entregado con su tubo más largo predeterminado al pliego	/		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con huella de seguridad, hueso de compresión y cabeza oculta.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca avellanado 1/4" según determine el pliego. Para este caso no puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo	/		Remaches de 1/8" pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser ensamblada para	/		
La estructura en hierro no debe tener platinas de soporte soldadas internas, que permitan el apoyo de la superficie sin ser soldada.	N/A		Remaches 1/8"
Pulverizar las MDF de madera cumplen para las exigencias de la estructura metálica	/		
La superficie de trabajo en MDF Enchapada en poliolefina, debe cumplir con las normas requerimientos abovedamiento y pandeo de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice estabilidad.	/		
Tiene algún punto del modelo debe evitar filos y puntas que representen riesgo en el uso	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg/m² la superficie, sin que presente deformación alguna en superficie o estructura	/		
Debe resistir un peso laboral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura	/		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Con el procedimiento Medicilla de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

Fernando Hoyos	Luis Carlos Suarez	Manuel Barragan
PROF. EN SEDE	Coordinador Tecnico	SUPERVISOR
7430478.	CC 1022330231	2972142 BTA.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PYS-FOR-4xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metálicas SE	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRA-MP-03	FECHA: 10/Ago/23
DIRECCION: Cra 68A # 39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 50 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	527	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldon con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldon donde el pies	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	9	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melaminico espesor 0,6mm. Cants en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Plastra
Faldon	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". Acabado: Pavonado	9	✓		Remache Pop
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache Pop
Para conformar la estructura la union soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Iniciando con una caida desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional en Sst
C.C. 1031131771

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sanz Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Rosero
Cargo: Milena Rosero
C.C. 53 190 145

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-002 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ARQ CIC OMEGA S.A.S.	Feb/ist 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	08	10-08-23
DIRECCION:		CIUDAD	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Sede Base		Bogota	200.	20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	645	2 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	2 mm +/-	/		
Fondo de la superficie	660	2 mm +/-	/		
Altura del espacio para movilidad de piernas	520	2 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	2 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	2 mm +/-	/		
Altura Espaldar Silla ergonomica	67	2 mm +/-	/		
Altura del Reposabrazos Ajustable	400	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	4054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	80	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	/		
Angulo de Inclinacion con respecto a la superficie	08°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	2	/		
Refuerzo Electrosoldado Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	/		
Platinas de la pata	Platina 1" espesor nominal 3/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	N/A		Material infectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto, bi-pantalla con estabilizadores anti radiación UV, con fibra UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	/	
Refuerzo Apoyabrazo	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	/		
Portalapiz	Lamina calibre 20 espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tornia de seguridad y huella de comprobación. Acabado: Planeado	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virginal, no re-manufacturado.	/		
Espesor de la superficie de polipropileno su espesor (dicha de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con los mismos condiciones dimensionales que la cumple con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara Frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su sobre mas bajo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos curvas en su cara de trabajo.	/		
La unión frontal de los ejes debe ser elevada paralela a las patas proporcionando así el espacio suficiente (dos (2) cuerpos y cabeza) para el trabajo en grupo.	/		
La unión entre las superficies plásticas y las tablas debe ser por medio de conectos DIN de diámetro 3/8" o tornillo hueso diámetro 1/4" como mínimo y pasante. Para este caso se puede usar un sistema de calibre que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para soldaduras: La estructura tubular soldada debe ser chamfereada parte y no deben haber escoria.			
La estructura (chasis) debe tener platinas de refuerzo soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Remaches 1/8"
Soldadura tipo viga de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo es inyectada en polipropileno debe cumplir con las medidas requeridas entre dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con esta estructura un correcto detalle de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
Sin ninguna parte visible soldada debera estar libre de puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe soportar sobre su centro una carga de 120 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: DOCF EN SEDE	Nombre: Luis Carlos Serre V	Nombre: Supervisor
Cargo:	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 79'761478	C.C. 1032385231	C.C. 29721421 Bta

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: [illegible] VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: IAGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: [illegible]

CONTRATISTA: JSR Sed Bosa	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 108099	LOTE: 07	FECHA: 10-08-2023
DIRECCION: Calle 69 # 86-25		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 180	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa ubicada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para los miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Abrazadera	100	5 mm +/-	/		
Radio Lateral de	1004	10 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Soporte superior	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor no pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	8	N/A		Natural inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alta densidad inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. Acabado: Gris claro color texturizado	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina gripado espesor de pared 1,2 m m. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con hueco de seguridad y hexagono de compresión. Acabado: Pavonado	4	N/A		Remaches "18"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado incoloro con salientes para las patas. Acabado: Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser soldada en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original (sin reprocesados).	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Mesa de apoyo plástica) debe ser 18 mm espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las medidas con distancias diagonales que la unida con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener agregues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar ubicada hasta la superficie de trabajo con un biselado que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta deben estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y lista química.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser biselada para evitar a los pies posiciones de tal manera que puedan juntar las dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de tornillos POP (Avellanado 180° o tornillo tanca diámetro 1/4" corto diseño o paquete. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para reforzar la estructura la unión soldada debe ser cola-cola y la chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con las tuercas.	N/A		Mesa en inyectado POP, Remaches "18"
Debe llevar (un kit) de tornillo cincado para los ajustes de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los niveles (Rugosidad/Brillo) de la calidad es y geometría de la superficie de madera. Con referencia en acero, debajo de la superficie que garantice la homogeneidad.	/		
Los angulos pueden ser muy bajos deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su asiento, sin que presente deformación alguna en su asiento o estructura	/		
Debe mesa apoyar cualquier con una carga de 120 kg sin que presente deformaciones en su estructura	/		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

Carlos Cabezas
Proveedor en sitio
1031137779

[illegible]
SUPERVISOR DE OBRA

Milena Suanta
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Carlos Eduardo Vargas
Coordinador Técnico 1018455621 5389018

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AXIS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
JSR sede Bosa		109099	07	10-08-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Calle 69 S # 86-25		Bogota	160	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego conformado por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	540	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para maestro sentado	500	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	460	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	160	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1014	12 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2952	12 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	18°	5°+/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	4	/		
Molinos de sujeción	Madera 1" espesor nominal 1/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado	4	N/A		Material inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. Acabado Gris claro mate texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grifado	1	/		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huevo de compresión. Acabado Parcheado	4	N/A		Remachs 1/8"
Topones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro mate texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable con 4 unidades como máximo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re-manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues anti-volcamiento en sus cuatro costados para mayor rigidez.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su base sobre la pie perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar astillas o rebabas en su cara de trabajo.	/		
La cinta frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas de esta como puesto para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de conectores PEM de diámetro 1/8" a tornillería diametro 1/4" como inserto a presión. Para esto cara se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanfrisana-chanfrisana.	/		
La estructura (monbrares) debe tener pletinas de sujeción soldadas internas que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Material inyectado NO cera remachs 1/8"
Soldadura tipo reg de cordón continua para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice semejanza de cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Hilda Suarte
Cargo: Practicante en est	Cargo: Coordinador Terreno	Cargo:
C.C. 1031131274	C.C. 1032395231	C.C. 53 890 195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PRS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: RSE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
METALICAS SR	Equipo Tecnico	1090999	SAA-07	14-AGO-23
UBICACIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
ALQUERIA		BOGOTA	320	20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo ensamble en salas de plaza. Cada una esta acompañada por una (1) mesa universal plegable

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del piso del asiento desde el piso en su punto medio	380	10 (+/-)	✓		
Profundidad del asiento	340	10 (+/-)	✓		
Ancho del asiento	320 mínima	NA	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	NA	✓		
Altura del espaldar	200 - 320	NA	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	520	10 (+/-)	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínima	NA	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	6° a 9°	1° (+/-)	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 100°	1° (+/-)	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro poliuso.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro poliuso.	1	✓		
Asientos	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro poliuso.	2	✓		
Apoyos	Polipropileno atyectado de alta impacto con aditivo Rico UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Estabilizador	Polipropileno atyectado de alta impacto con aditivo Rico UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semihuecos internos con nervaduras para los patas. Acabado Color negro.	4 c/u	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cantidad aplicable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
Los acabados del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de radios curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentado.	✓		
El apoyo de la pata posterior se la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: armazón frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla arcos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, salvo para aquellos casos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modelos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un ornato que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los elementos de la estructura del espaldar deben permitir instalar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, sobre para aquellas fibras de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inyección.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y buses de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuerca y buses de compresión.	✓		
Se les aplicara una capa de lacrea de lacrea y sueldo. La lacrea debe ser de seguridad y debe estar resistente a agua y en el momento de exposición a cada una de las fases.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben estar libres de puntas angulosas resultantes el proceso soldar.	✓		
Todos los cortes metálicos deben estar lijados.	✓		
En ningún caso las patas de la silla deben sobresalir el filo, es decir que la estructura del tubo no debe ser visible.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg colocados sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg si ser anclada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tomada con una banda tirada sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Cabrera
Cargo: Ingeniero en sede
C.C. 1031122784

REVISADO:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Lilena Socuata
Cargo:
CC 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO		CÓDIGO: FPS-FOR-075 VERSIÓN: A
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Equipo Técnico	109099	SRA-TB-06	15/Ago/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F - 85 sur		Bogotá	24 un	10 un

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Frente	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 18 mm. **Acabado** Laminado de alta presion.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	N/A		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Cardenas
Cargo: Profesional en sst
CC 1031132791

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Wilmer Sicacha
Cargo:
CC 53190195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS	CODIGO: FF-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 06-2021	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	SRA-PE-02	15/Ago/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A #39F-85 Sur		Bogotá	50 un	10 un

DESCRIPCION Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicarse en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	390 - 400	N/A			
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A			
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A			
Ancho del soporte	1300 - 1500	N/A			79 cm
Altura del soporte	210	5 mm +/-			47 cm

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rota moldeado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3			
Sistema de sujeción	Lámina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	3			
Soporte pared	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1			
Tornillos	Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro nominal 5/16". Acabado Zincado	10			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.	✓		
El sistema de sujecion de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con niña térmica.			
El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.			
El anclaje al muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (segun tipo de pared)			
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.			
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas	✓		
Los bordes de la lamina o piezas troqueladas deben ser grafados o doblados.			
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A			

OBSERVACIONES:

Profundidad Estructura 37.5cm | Calibre tubería 1.5mm
Espacio entre estructura interna 23.5cm

Lote Aprobado.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cabrera	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Alexia Sucuta
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador técnico	Cargo:
C.C. 1032422274	C.C. 1032385231	C.C. 53890143

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: PPS-FUR-CO VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	SRA-MD-04	15/Agu/23
DIRECCION: Cra 68A #39F-85 Sur	CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 20 un	MUESTREO DE NOTA: 10 un	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinados al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acondicionado de uno (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1100	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	687	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para entrantes inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	233	5 mm +/-	✓		
Altura Borde Inferior del Faldón desde el piso	514	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	ancho (822) largo (1060)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	552	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	4	✓		
Chambranas	Tubo cold rolled sección cuadrado de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	5	✓		
Refuerzo Entrantral	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	8	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1 mm tono gris humo y balanser laminado melamínico espesor 0,5 mm. Canto en sellantes y lacas catalizados al ácido transparente	1	N/A		Plastico
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con buena cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Parkerizado	6	✓		Remache Pop
Tapones	Tapon de polipropileno expandido interno con cervaduras para las patas. **Acabado:** Negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como máximo	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues rigidizadores en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta	✓		
La superficie de madera no debe presentar astillazo o virutas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanser debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	N/A		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillo pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache Pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser atiembrana pata y no chambrana chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldaduras tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Bordes agudos partes del mueble deben estar libres y/o pulidos que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soporte hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Resistencia al arranque lateral con una carga de 150 kg que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Instalar con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Suarez
Cargo: Profesional de apoyo	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031137274	C.C. 1032385231	C.C. 53 890 164

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalva SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109199	LOTE: SPA-SS-08	FECHA: 15/Ago/23
DIRECCION: Cra 68D # 39F-85 Sur	CIUDAD: Bogotá		CANTIDAD DEL LOTE: 420 un	MUESTREO DE LOTE: 30 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Rever Ficha Técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar Ficha Técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido rígido con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 a 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: soporte frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un armario que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldaduras tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La cuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe quimico en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben ser tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura trada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre:
Cargo: Profesional en salud
C.C. 1031132774

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Hilene Fucute
Cargo
C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-xx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalicus SR	Equipo Técnico	10 9099	SPA-MPEE-03	15/Ago/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F-85 Sur		Bogotá	45 un	10 un

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer ciclo de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	✓		Revisar ficha técnica
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y tuerca de compresión. **Acabado:** Flavitado.	4	✓		Remache Pop
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro-paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virgen sin reciclados o reprocesados.	✓		Revisar ficha técnica
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" cono inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache Pop
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	N/A		Remache Pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para los soportes de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cabrera	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Hilda Suarez
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1023132274	CC: 1020786231	CC: 53890161

UNIÓN TEMPORAL

ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA

ELABORADO POR: ARO EQUIPOS S.A.S

CÓDIGO PROPUESTO: [illegible]

Fecha: 2023

PROPONENTE: JSR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 104099	LOTE: 09	FECHA: 15-08-23
DIRECCIÓN: Calle 64 sur # 86-75 Bodega		LUGAR: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 200	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa plegable para trabajo de oficinas en escritorio. Juego compuesto por seis (1) Mesas y seis (1) silla

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura de espacio para movilidad de piernas	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Ancho superficie tipo portaplato	87	2 mm +/-	/		
Altura de Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Exteriores	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2968	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	68°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Refuerzo Estructural Posteriores	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	/		
Tacones de soporte	Platina 1" espesor mínimo 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	N/A		Pedazos sobrantes
Superficie	Polimadera Cocolmaro	Sin alto impacto inyectado con tonalidades estándares con filtro UV. **Acabado:** Cinta y color natural de fábrica	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1" FP con broca de seguridad y cruce de destornillador. **Acabado:** Fosfatado.	4	N/A		Remplazo 1/8"
Tapones	Tapon de polipropileno invertido, interno con nervaduras para sin daño. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicada en el material como mínimo	/		
El material de aplicación de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser de material 100% virgen no reciclado/reciclable	/		
En caso de la superficie de polipropileno el espesor mínimo de la pieza plástica debe ser 15 mm, espesor de pared exterior 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la silla con la superficie de madera	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura	/		
La cara inferior del entrepaño debe estar instalada hasta la superficie del trabajo con los pliegues que sigue la curvatura de las patas	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo plano.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su radio más largo perpendicular al piso	/		
La superficie no debe presentar astillas o vacíos en su cara de trabajo	/		
La unión entre la superficie en madera y la estructura debe ser con tornillos avellanados con broca de seguridad Torx de cabeza plana y hexagonal	/		
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada en ángulo y las patas posteriores de tal manera que ubiquen personas una (1) mesa lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie posterior y la estructura debe ser por medio de tornillos PCP de diámetro 3/8" x longitud aproximada 1/4" como mínimo y pasante. Para este caso se puede usar un sistema de pivote con el que se pueda ajustar la superficie de trabajo	/		
Para confirmar la estructura la unión soldada debe ser chequeada para no diseñarlos-Chemistry	/		
La estructura (chemistry) debe tener piernas en posición soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie contra la vertical	N/A		Pedazos sobrantes POP 1/8"
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	/		
La superficie de trabajo al ser instalada en polímeros, debe cumplir con las normas reglamentarias dimensionales y geométricas de la superficie en madera. Sus estructuras en acero, deberán tener superficies con garantías satisfactorias	/		
Las esquinas para ser mesas deben estar filos sin puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe tener ensayo sobre una carga de 150 kg sin que presente deformación en su estructura	/		
La prueba de la resistir la prueba de caída libre e impacto (Vel. el procedimiento Medición de la Resistencia (R)	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Nombre: Pedro Eu Jeje. Cargo: [illegible] CC: 1.071.976.

RECIBIDO POR: Nombre: Luis Cala Sierra. Cargo: Coordinador Vial. CC: 1.624.[illegible]

REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: [illegible] Cargo: Supervisor CC: 2977142 Pto

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-063 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
JSR Seck Bogá	EQUIPO TECNICO	1041094	09	15-08-23
DIRECCION: Calle 64 sur # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 120	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de planchas en granalla. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la Mesa	845	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	535	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	570	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaños	87	2 mm +/-	/		
Ancho del Refuerzo Superior	150	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radios esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	28mm	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Material suministrable
Superficie	Tablapanela Cepillamento	De alta densidad fabricada con remanentes estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro interior totalizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con burro de seguridad y hueso de consecución. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro interno texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.			
El material de fabricación de la superficie en caso de ser un polipropileno debe ser en materia 100% virgen no re manufacturado.	/		
El canto de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínima 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la cuenta con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cantos para reforzar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoyapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar aristas o rebabas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan pasar mas (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" y tendrá fuerza diámetro 1/4" como mínimo a pasante. Para esto cada se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamfrada cara y no chamfrada chaflanada.	/		
La estructura (chaflanada) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Material suministrable por 1/8"
Soldaduras con reja de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
El acabado superficial en la estructura en cafetería debe cumplir con las técnicas, los procesos requeridos y especificados de la superficie de madera. Con una estructura en acero antes de la superficie que garantice su mantenimiento y cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ningún punto del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir a cargas laterales con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Reinaldo Alarcon	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Supervisor
Cargo: PSST	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: EN: 5595 79'761.496	CC: 1023385231	CC: 2772142 BTA

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN CPI 2023	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CODIGO: RPS-FOR-030 VERSION: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Helvia SA	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109094	LOTE: SAA-SS-08	FECHA: 15/Ago/23
DIRECCION: Cra 68B # 3A - 85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 400 UN	MUESTREO DE LOTE: 20 UN

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa anatomical encajable

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	460	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	360 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	360 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	280 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo fibra UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo fibra UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiflexible inferior con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 c/u	✓		SQ

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los bordes del asiento espaldar deben estar construidos sin superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retirado del punto medio de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener apoyo frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 60 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los refuerzos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, estos para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en todo su perímetro por unión y superficies. (4 in total es)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y tuerca de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o otro material que lo requiera.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y tuerca de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse resto química en el mobiliario de encuentre a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resultando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 130 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada longitudinal, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura dicha con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote aprobado.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Carlos Gaitan	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Liliana Sgarbi
Cargo: Profesional en salud	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
1031132794	1032385231	53890495

	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA		
	ELABORADO POR: ACS CONSULTORES S.A.S.		
CONTRATA: JSE, SERVICIOS	RESPONSABLE INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 209094	LOTE: 10
DIRECCION: CLL 64 D # 86-25		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DE APTOS: 210

DESCRIPCION Y UBICACION

Para la ejecución del trabajo de aislamiento en mención, se procedió por una (1) Muestra para (1) alta.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la viga	150	5 mm +/-	/		
Ancho de la cara	120	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	150	5 mm +/-	/		
Altura de soporte para intermedios (entrepiso)	600	5 mm +/-	/		
Profundidad de la viga	450	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	450	5 mm +/-	/		
Altura Capacete (losa entrepiso)	97	2 mm +/-	/		
Altura Lat Elaborados Aparejados	100	5 mm +/-	/		
Radios Laterales	1294	10 mm +/-	/		
Nodo angulos de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Pasto lateral de la superficie	2000	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cuadrado estructural calibre 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro arenado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cuadrado estructural rectangular de 1" x 3/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro arenado.	2	/		
Refuerzo Diagonal Perimetral	Tubo cuadrado estructural rectangular de 1" x 3/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro arenado.	4	/		
Refuerzo de soporte	Platina 1" espesor mínimo 1/8". Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro arenado.	4	N/A		Material suministrado
Superficie	Polipropileno Cuadriforme	En MDF material reciclado con terminación con melamina con Bilby UV. Acabados: Color blanco	1	/	
Refuerzo Superficie	Tubo cuadrado estructural rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro arenado.	1	/		
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro arenado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada de cabeza de 1/4" con hueco de seguridad y broca de concavidad. Acabados: Pavonado.	4	N/A		Material suministrado
Tapones	Tapón de polipropileno troquelado, ofrecen una resistencia para las patas. Acabados: Color negro mate semi mate.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser soldado en 4 unidades como mínimo.	/		
El cuerpo de soporte base de la superficie no puede ser en ningún caso por un material 100% original, no se reutilizaron.	/		
El cuerpo de la superficie de soporte (base de soporte) debe ser en perfil rectangular de 1" x 1/2" mm, espesor de pared mínimo 1,2mm y el cuerpo del debe cumplir con las normas establecidas dimensionales que le exige con la superficie de madera.	/		
El cuerpo de debe llevar chapas estructurales en sus cuatro esquinas mejorar su estructura.	/		
La base inicial del soporte debe estar soldada hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo no debe ser para a la base inicial del entrepaño o debe estar en el extremo.	/		
El refuerzo soportado debe ser soldado con soldadura mig tig preparados al piso.	/		
La superficie no debe presentar bordes o rebabas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con broca de seguridad, tanto de cara y anillo, grilletes aplicados.	/		
La unión frontal de las mesas debe ser diseñada para ser a las patas provisionales de tal manera que puedan soportar mas (2) mesas juntas como posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de conectores PVC de diámetro 1/8" o tornillo tanto superior 1/8" como inferior o similar. Para esto debe es cuenta usar un sistema de anclaje no queden de vista en la superficie de trabajo.	/		
Para confirmar la estructura la unión soldada debe ser diseñadas una y no atornillarse chambrana.	/		
La estructura (el entrepaño) debe tener chapas de sujeción soldadas integral, que permitan el ajuste de la superficie con sus tornillos.	N/A		Material suministrado por
Soldadura por MIG de cordón continuo para los sistemas de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo se encontrara en polipapel, esta cumple con las mismas cinco medidas dimensionales y geométricas de la geometría de madera. Con relación a su acero, ángulo de la superficie que garantiza resistencia.	/		
El ángulo de parte del cuerpo debe estar fijos en puntas con especificaciones en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 50 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La silla debe deben realizar la prueba de caída libre a una altura 1,2m en el procedimiento de Medición de la Resistencia (R)	/		

OBSERVACIONES:

ACOMPAÑANTE: Norberto Montoya	RESPONSABLE INTERVENTORIA:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Micaela Barragan P
Nombre:	Nombre: Luis Castellanos	Nombre:
Cargo: NO ESTA EN SITIO	Cargo: Coordinador Terreno	Cargo: Supervisor
CC: 79261478	CC: 1032385231	CC: 2942142 Bta

100

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FO-GLIDES VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTOR(ES):	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
JJR SEDE BOSA	EQUIPO	100099	10	16-08-23
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Calle 64 sur # 86-25	TECNICO Bogota	200	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa mezcladora al trabajo de obreros en general. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	840	3 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	3 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	3 mm +/-	/		
Altura del espacio para inserción laterales	530	3 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	3 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	480	3 mm +/-	/		
Altura Espacio libre inferior/silla	40	3 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	180	3 mm +/-	/		
Patines Laterales	1000	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	3 mm +/-	/		
Radio bordes de la superficie	2mm	10 mm +/-	/		
Angulo de inclinación con respecto a la superficie	90°	5° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo acero rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro o pintado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo acero rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro o pintado.	2	/		
Refuerzo Estructural Perimetral	Tubo acero rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pintado.	4	/		
Platinas de soporte	Platina 1" espesor mínimo 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pintado.	4	N/A		Material inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero: Bloque inyectado con aditivado en estabilizadores con filtro UV. Acabado: Color claro sobre texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo acero rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pintado.	1	/		
Embellecedor	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro pintado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada phillips de 1/4" con tuerca de seguridad y chazos de compresión. Acabado: Presencia.	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tacos de polipropileno inyectado. Interno con aserraderos para las patas. Acabado: Color negro sobre texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada set cuenta de 4 unidades como mínimo.	/		
El material de impresión de la superficie en alma de aserrín polipropileno debe ser en un color 100% original no re manufacturado.	/		
El cuero de tapa superficie de polipropileno (la espesor) Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la misma debe cumplir con las mismas características dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material debe tener pliegues entrecruzados en sus caras internas para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del antepecho debe estar ajustada hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El relleno en espuma para la cara frontal del antepecho cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El relleno en espuma para cada uno con un ancho no debe ser más largo preferiblemente al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos o arrugas en su cara de trabajo.	/		
La cara frontal de los muebles debe ser colocada paralela a las patas posterior de al menos que partan juntas con (2) metros la cual es responsable para prevenir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca allenhex 1/4" como mínimo garantía. Para este caso se puede usar un sistema de anclaje que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para la unión de la viga, tapa inferior debe ser chambranada para no desordenar el ensamble.	/		
La estructura de la mesa debe tener platinas de soporte soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Material inyectado POP 1/8"
Estructura tipo viga de sección circular para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo en laminado no presenta cortes cumple con las medidas especificadas en el plano con de la superficie de madera. La mesa estructura en acero debajo de la superficie que garantice la resistencia la cual debe cumplir los requisitos de resistencia solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble debe existir filos y puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 180 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir prueba Estatica con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: [illegible] PROF EN SEDE
Cargo:
CC: 79'761.479.

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sepulveda
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032359231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
CC: 2972142 BTA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
JSR SERVI BODA	EQUIPO TECNICO	1040099	11	17-08-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
CII 64B # 86-25		Bogotá	280	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa diseñada al trabajo de oficinista en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-			
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-			
Ancho de la superficie	580	5 mm +/-			
Altura del espacio para miembros inferiores	620	5 mm +/-			
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-			
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-			
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-			
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-			
Radios Laterales	1854	10 mm +/-			
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-			
Radio interno de la superficie	2860	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	58°	1°+/-			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinen de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		MP Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y tuerca de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4			

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser de polipropileno debe ser en material 100% original no re-manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejoras se estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar abolsos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión frontal de las mesas debe ser alineada paralela a las patas permitiendo de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" cómo mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada-para y no chanfrenada-chanfrenada.	/		
La estructura (Aluminosa) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	M/A		MP Inyectable 1/8"
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polipropileno debe cumplir con las mismas características dimensionales y características de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Supervisor
Cargo: PROF. ENG. 3208	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 71'761.479.	C.C. 1032355231	C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AQA COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metálicas SE	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SEA-SOL-08	FECHA: 18/08/23
DIRECCIÓN:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 556 un	MUESTREO DE LOTE: 30 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla dispuesta al usuario de bachillerato en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa un personal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	260	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Altura del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	430	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 130°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 3/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 3/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 MM mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Filtro UV. **Acabados:** Superficie lisa y texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Filtro UV. **Acabados:** Superficie lisa y texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado contra fónico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 un	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser poliolefinas en material 100% virgen certificado	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de suave curvatura que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sentado	✓		
El apoyo de la pata posterior no se ala debe estar ubicado de dpl punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener anterior, lateral, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con remaches tipo ring de acero carbono	✓		
El punto máximo de alto de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para equipos tipos de combinaciones de estructuras que las patas estan ubicadas hacia de los modulos del asiento	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo Redondo.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los orificios de la estructura del espaldar deben permitir insertar el material plastico ajustado herméticamente, aplica para equipos tipos de combinaciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de madera.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la estructura espaldar debe ser con soldadura tipo mig en acho puntos por unión (4 superiores - 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de seguridad.	✓		Revisar Ficha
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica sin ningún elemento que lo sujete.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro tornillos pop tornillos con tuerca y huella de seguridad.	✓		Revisar Ficha
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionalmente quedar pegada con el recorrido de exceso de la cola a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben tener las varias anteriores resaltando el acabo terso.	✓		
Todas las partes metálicas deben tener terminado	✓		
En ninguna parte del mueble debe presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 100 kg vertical sobre la superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada horizontalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Esta prueba consiste en halar la silla con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 3 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Ser realiza observación de presentación
Esta Aprobada

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Gelvez
Cargo: Profesional en salud
CC: 1031132774

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032235621

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Milena Segura
Cargo:
CC: 53 59019

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-085
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
METALICAS SR	EQUIPO TECNICO	10 9099	SPRE-05	18-AGO-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
ALQUERIA	BOGOTA	74	10	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal plástica

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento medido al piso en su punto bajo (H)	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	290	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	150 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar medido al piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	1° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo de plano del asiento con el espaldar	85° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro jaspeado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro jaspeado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro jaspeado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizado, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar Ficha Tecnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizado, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar Ficha Tecnica
Taponera	Tapón de polipropileno inyectado semimático electrónico con servidores para los patas. **Acabado:** Color negro	4 u 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
En el juego de sofa (1) sillas dos (2) sillas deben tener modulos son de un color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
Los componentes plásticos deben ser inyectados en material 100% original verificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto saliente de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un ornamento que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el escudar plástico inyectado fácilmente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el escudar de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento - espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todo puntos por cada (4 esperares, 4 interiores).	✓		
El espaldar debe figurar a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y fijadas de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica a otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y fijadas de compresión.	✓		
Estos sistema son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas mostrado el apoya lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser aplicada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura, luego con una caída desde sus patas en su lado mas largo con una distancia de 2 veces la.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Cristian Gomez	Nombre: Luis Carlos Sosa Vargas	Nombre: Milena Sucuta
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1071132274	CC: 1032352231	CC: 53890195

UNIÓN TEMPORAL FABRICACION 21 - 2023	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 184099	LOTE: 55-09	FECHA: 22-AGO-23
DIRECCION: ACUEDUCTO	CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 140	MUESTREO DE LOTE: 13	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al cuarto de material secundaria en aulas de clase. Cada una esta almacenada por una (1) misma ubicacion y secuencia

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del piso del asiento en su punto mas alto desde el piso	480	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar hasta el piso	670	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	800 minimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	5° a 9°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 110°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo fibra UV. **Acabados:** Superficie microtexturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar Ficha Tecnico
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo fibra UV. **Acabados:** Superficie microtexturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha tecnico.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado con anillo(s) interno con serraduras para las patas. **Acabados:** Color negro.	4 o 5	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como máximo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de baja curvatura que no ejerzan presión corporal del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto maximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura de asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de manera continua.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de ensambles o uniones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un ángulo que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado funcionalmente, sólido y/o aquellos tipos de construcción de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en alma continua por cada (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rosca de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo impida.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y rosca de compresión.	✓		
Sillas unidas con pin metal de buena y tornillo. La buena debe ser de seguridad y debe adicionarse bajo aprobación en el cronograma de mantenimiento a cada una de las buenas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas recomendadas en cuanto tamaño.	✓		
Todos los perfiles metal con deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, de puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sanchez Vargas	Nombre: Helence Socua
Cargo: Personal en sit	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
1073172279	1032385231	53890198

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: INS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Equipo Técnico	109099	SEA-TB-07	22/08/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 68A # 31F-85 Sur	Bogotá	9 UN	9 UN	

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Rescrte espiral. **Acabado:** Zincado	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	10	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debelliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	N/A		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debelliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cardenas	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Michel Quiroga
Cargo: Proyectos Slde	Cargo: Especialista Técnico	Cargo:
C.C. 1031127279	C.C. 1052335231	C.C. 80390195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Ase. Soda Bogotá	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA: 4500091	LOTE: 12	FECHA: 22/08/23
DIRECCIÓN: Cll 64A 34 # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 160	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego conformado por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	3 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	600	3 mm +/-	/		
Altura del espacio para mochilas inferiores	320	3 mm +/-	/		
Profundidad de la apoya	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	450	3 mm +/-	/		
Altura Espacio Pies entrepaño	87	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1204	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2908	10 mm +/-	/		
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	90°	Final	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		M.P. Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 3/4" con tuerca de seguridad y rosca de compresión. **Acabado:** Pavonado	4	N/A		Espesor 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 soldaduras como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re-manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus costados rectos para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar aletheos o orillas en su cara de trabajo.	/		
La cinta frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto a presente. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no ayude a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada para y no chanfrenada-esmerilonada.	/		
La estructura (Alumbrado) debe tener platinas de superficie soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		M.P. Inyectado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
El la superficie de trabajo es inyectada en polímeros debe cumplir con las internas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los siguientes dimensionales solicitados.	/		
Los ángulos para del mueble deben estar libres y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo laboral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Rafael Soda
Cargo:
CC: 79761.449. Bogotá

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
CC: 2972142 Bta

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PRO-FOR-0XXX VERSIÓN: 01
	CLASIFICADO POR: ASM COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

SEDE/PTAL: ISE. SEDE Bosa	PROGRAMA INSTITUCIONAL:	ORDEN DE COMPRA: 2090099	LOTE: 12	FECHA: 22/08/23
DIRECCIÓN: CII 64 SUR # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 200	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de escritura en secundaria. Juego compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	480	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para maniobra inferiores	655	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura travesaño bajo entrepaño	87	2 cm +/-	/		
Altura del Reforzo Apoyapies	160	2 cm +/-	/		
Radios Luminales	1654	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 cm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	28°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Inserto superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor mínimo 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		MP. Inyectado
Superficie	FORMICA® Superformers	En color impacto importado con características antibacteriales. con filtro UV. **Acabados:** Cinta recto mismo fabricante.	1	/		
Reforzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina calibre espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada para de 1/4" con banco de seguridad y hoyos de compresión. **Acabado:** Pavonado	4	N/A		Especificar 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno importado. Interno con nervaduras para fijar patas. **Acabados:** Color negro mismo fabricante.	4	/		

CONSIDERACIONES Y TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicada en 4 puntales como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen no re manufacturado.	/		
En caso en la superficie de polipropileno su espesor mínimo de la pieza adelgaza debe ser 7.5 mm, espesor de pared mínimo 2 mm y nervaduras debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales que las usadas con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener chaflanes redondeados en sus cuatro curvas para ampliar la estructura.	/		
Lateral frontal del estrapuño debe estar instalado hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del estrapuño saliente debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su cara mas larga perpendicular a la cara.	/		
La superficie no debe presentar salientes o aristas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados, con banco de seguridad, hoyos de compresión y roldas ocultas.	/		
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas a más cuando puedan para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de tornillos 1/2" de diámetro 1.5" y tuerca bonna ciliarse de 3/4" como mínimo o pasante. Para unos casos se puede usar un sistema de anclaje que no ajuste a la salida en la superficie de trabajo.	/		
Para cualquiera la estructura la unión soldada debe ser ubicada en pulido y no chanfrizada/cortante.	/		
Las estructuras (chanfrizadas) debe tener tallones de sujeción soldados internos, que prevenga el ajuste de la superficie con los cantos.	N/A		MP. Inyectado
Perforadora tipo MIG de soldar continua para las uniones de la estructura metálica	/		
La superficie de tablero a ser soldada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos para superficies de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie con garantías resistencia.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir ensayo estático con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura	/		
La prueba debe resistir la prueba de caída libre o impacto (Ver el procedimiento los directrices de la Presidencia (X))	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Nombre: Deivison Monroy Cargo: Prof. en Sede. C.C. 74361.478 Bogotá	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sierra Cargo: Coordinador Técnico C.C. 1032360931	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Miguel Rodriguez Cargo: Supervisor C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Metalicas SA	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109079	LOTE: SRA-HAUX-03	FECHA: 23/08/23
DIRECCION		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 10 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Como en sellador y laca catalizada al acido transparente	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Fosfatado .	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.			
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		Madera
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	N/A		Madera
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o suecos y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuercas diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Observación de puntas filos en las platinas de sujeción / Observación subsanada. Reparación en una de las sujeciones

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cabana	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Sucuto
Cargo: Personal en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1031132274	CC: 1032385231	CC: 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 31-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: PP-FOR-01 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	SER-MD-05	23/08/23
DIRECCIÓN:	CIUDAD: Bogotá		CANTIDAD DEL LOTE: 30un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañado de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1100	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	507	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para enrombes inferiores	527	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	210	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	134	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1060)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	152	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostáticas epoxi poliéster color gris claro grafiado.	4	✓		
Distanciero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostáticas epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	6	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	8	✓		
Superficie	Madeca Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y fabricar laminado melamínico espesor 0,6 m. Canto en soldador y lacar, satisfacción el canto temperado.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostáticas epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada para de 1/4". **Acabado:** Mayonado	8	✓		Rosca Pop
Tajueles	Tajuelo de polipropileno inyectado interno con servaduras para las patas. **Acabado:** Negro otros texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 variables cierre inferior.	✓		
El entrepaño y faldón deben tener pliegues estructurales en sus cuatro costados.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de madera no debe presentar astillamiento o grietas en su zona de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balancin debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm.	N/A		Plastico
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Rosca Pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenano-pata y no chanfrenano-chanfrenano.	✓		
La estructura (chanfrenos) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Medir con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cadena	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Lilena Socha
Cargo: Residente en sitio	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1073137279	CC: 1073335231	CC: 53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AES COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109999	LOTE: SD-03	FECHA: 24-AGO-23
DIRECCIÓN: ALQUERIA	EQUIPO TECNICO	CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	480	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo termeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo termeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo termeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado permeable interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita recargar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Todas las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse niveles, ni puntos que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser aplicada lentamente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda sobre sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		
La silla debe resistir la prueba de caida libre o impacto (ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Sicuanta
Cargo: Pasante de Silla	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 1031137274	CC 1032385231	CC 53390195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
METALICAS SR	EQUIPO TECNICO	109099	SPRE-06	24-AGO-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
ALQUERIA.		BOGOTA	147	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo compacta en aulas de clase. Cada una estas compuestas por una (1) mesa y dos personas cómoda

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	290	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	280 mínimo	NA	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	NA	✓		
Altura del espaldar	100 - 250	NA	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	450	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	380 mínimo	NA	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	✓		
Angulo del perno del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		REVISAR FICHA TECNICA
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		REVISAR FICHA TECNICA
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible, diseño con nervaduras para las patas. **Acabado** Color según	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los bordes del asiento-espaldar deben estar configurados con superficies de diseño curvas que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
Sin el peligro de cinco (5) aristas vivas (3) si las deben tener estándar son de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen certificado.	✓		
El ángulo de la pata posterior de la silla debe estar relacionado con punto natural de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: anterior frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm. apoyo para novedosas tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, apto para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por ambos (4 superiores 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
Si las uniones van con medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe administrarse toda química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben según las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todas las partes metálicas deben tener tapones.	✓		
En ningún caso parte del mueble deben presentarse filos, esquinas que representen un riesgo de corte.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticalmente sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL RESPONSABLE INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes	Nombre: Selucha Helena
Cargo: Profesional en salud	Cargo: Coord. Proyectos Técnicos	Cargo:
CC: 1031226279	CC: 1032385251	CC: 52890145

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ALUS	
	ELABORADO POR: ACI COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: METALICAS SR	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 1090099	LOTE: MA-03	FECHA: 24-AGO-23
DIRECCIÓN: ALQUERIA	CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD MUEBLES (UND): 40	MUEBLES A REVISAR (UND): 10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material liviano en bodega, fabricado en lámina galvanizada y con la capacidad y características de carga y organización.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (MM)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con ruedas y patas	1720	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	600	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del nivel de cubierta	1700	5 mm +/-	/			
Altura Primer entrepaño	500	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	1000	5 mm +/-	/			
Altura Fondo	1100	5 mm +/-	/			
Altura total viral de los puentes	1650	5 mm +/-	/			
Altura de la manija	1100	5 mm +/-	/			
Posicionamiento de la nueva manija - cuerpo	40	5 mm +/-	/			

CAJAS EN POLIPROPILENO

Profundidad de cada una de las cajones	500	5 mm +/-	/			
Profundidad de cada una de las cajones	200	5 mm +/-	/			
Ancho de cada una de las cajones	350	5 mm +/-	/			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTES	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Perfil cuadrado rectangular calibre No 14 MSG en lámina galvanizada Acabado: color negro	4	/			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared: 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1		/		
Laterales	Lamina plegada espesor de pared: 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	/			
Fascia	Lamina plegada espesor de pared: 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	/			
Barra Estructural Fascia	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,2 mm (mínimo) Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	/			
Barras	Tubo cold rolled redondo de 1" de diametro espesor de pared de 1,5 mm (mínimo) Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3		/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared: 1,2 mm Acabado: Pintura Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	/			
Base Superior	Lamina plegada espesor de pared: 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	/			
Perfiles Soporte	Medida Comercializada de 14 mm Acabado: Soldado y con resistencia al acido color rojo por todas sus caras	1	/			
Ángulo	Conexion de tipo esfera Acabado: Zincado	1	/			
Tarraja del Fondo	Lamina plegada espesor de pared: 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	/			
Refuerzo Placa de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostático tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	/			
Cajones	Polipropileno virgen impacto moldeo con filtro UV Acabado: Gris Claro o Transparente o azul claro	2	/			

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos los cantos de lámina deben tener plegues y quedar redondeados en su todo.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo pegado a su todo este tiene como objetivo dar capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir que los pisos mantenga también asegurando la calidad de la unión.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son tipo L cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte interior (en diseño) pegado a su todo mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La puerta de los entrepaños debe tener un seguro que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada uno de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubo redondo pintado con un acabado resistente (pintura) a acidos (tipo cold).	/			
La cerradura debe ser de doble punto de control, con uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	/			
La base superior es una estructura de lamina rectangular plegada con refuerzo para asegurar a remate cuentas verticales cuadrados.	/			
El remate superior se debe unir al mueble mediante remache pop (Roblones) este perfectamente nivelados desde la parte inferior interna de la base superior.	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una platina de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo vertical soldado independiente en lamina rigidizada en omega soldado en su todo mas largo pegado a la pared y la altura del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo seis (2) tornillos cabeza allen avellanados.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG en interior continuo para durabilidad y de punta para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/			

CAJONES EN POLIPROPILENO

Cada uno de los (5) cajones en polipropileno deben tener dos manijas pegadas antes en	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen/nuevo con estabilizante con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los cajones plásticos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
Nombre: Pascual Ayala
Cargo:
CC: 1031122774

INTERVENTOR
Nombre:
Cargo:
CC:

REPRESENTANTE CONTRATO
Nombre:
Cargo:
CC: 80190195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPR-FOR-0xx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
METALICAS SR	EQUIPO TECNICO	109099	MPRE-04	24-AGO-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
ALQUERIA	BOGOTA.	40	10	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	508	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	90	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicacion electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		Revisar Ficha Tecnica
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pasivado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virginal no reciclado/reciclado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y en chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metalica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vergara	Nombre: Milena Suarez
Cargo: Practicante de sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1031132129	CC: 1052385231	CC: 52890(9)

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FO1-02CE VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Jose Sede Bosa		109099	13	24/08/23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cll 64ª #86-25		Bogotá	220	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para extremidades inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	512	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Escuadra Base entrepaño	87	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1824	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2968	10 mm +/-	/		
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	N/A		Me Inyectado.
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro veteo texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	/		
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	/		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huella de cumplimiento. **Acabado:** Parcheado	4	N/A		Remache 1/8"
Tacones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro veteo texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser soportada en 4 esquinas como mínimo.	/		
El material de recepción de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re-manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 19 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siguiera curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar salientes o ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo Tuerca Alambre 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para cualquiera la estructura la unión soldada debe ser cloro-toxana-pata y no chambrana-cloro-toxana.	/		
La estructura (cloro-toxana) debe tener perfiles de soporte soldados internos, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		MP. Inyectado
Collarines tipo ring se deben continuos para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su rigidez la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presenta deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Prof. Gm Sede	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Supervisor
Cargo:	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 79'201.478 Bta	C.C. 1032385231	C.C. 2972 1/2 Bta.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PR-FT-01-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: ASIN COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

NOMBRE: Liz Sofia Bossa	PERSONAL ENTREVISTADO:	ORDEN DE COMPRA: 10 90 09	LOTE: 13	FECHA: 24/08/23
DIRECCIÓN: K11 64J # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 160	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa ondinada al trabajo de aluminio en encontrarla. Juego compuesto por una (1) Mesa y seis (1) sillas.

COMPONENTES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	750	3 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	650	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	65	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1004	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio Inferior de la superficie	2900	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeno.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeno.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeno.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeno.	4	N/A		Mx Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolímero — Dimensiones nominales: espesor 12 mm. **Acabado:** Color natural translúcido.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeno.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafeno.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con punta de seguridad y Hexag. De corrimiento. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Roscacha 1/8"
Tacones	Tapón de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro intemperizable.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno re-espesor (Altura de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la unida con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro costas para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe subir cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño subterfia debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar abiertos o rendijas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuerca de seguridad, frenos de compresión y tinte químico.	/		
La orden frontal de las mesas debe ser ubicado paralelo a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse las (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de tornillos PCP de diámetro 1/8" o tornillo nuevo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrada-pulir y no chanfrada-rechiflonar.	/		
La estructura (chanfrada) debe tener platinas en soporte soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con las patas.	N/A		Mx Inyectado
Todos los tornillos MAT de unión conforme con las calidad de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo debe ser ensamblada en palmera, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir a ruedas libres con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento de Medición de la Resistencia Kit).	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	SUPERVISADO POR:
Nombre: Fernando Monroy	Nombre: Luis Carlos Sarmiento	Nombre: Miguel David Bodden
Cargo: Prof. en Diseño	Cargo: Coordinador Proyectos	Cargo: Supervisor
C.C. 79761.979 de Bogotá	C.C. 1.032.385.233	C.C. 2972142134

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO SI-2022	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: MTO-FOR-002 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Wilmer SL	Equipo Técnico	104019	55 - 10	25/08/23
DIRECCIÓN: Cra 68A # 39F - 85 Sur	CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 600 und	MUESTREO DE LOTE: 32 und	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en salas de cirugía. Cada silla esta acompañada por una (1) mesa auxiliar secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento al suelo. Vista de lado e izq.	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	380 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	340 - 500	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 2°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm +/- 0,1mm. **Acabados:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm +/- 0,1mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Arbotantes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm +/- 0,1mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Topones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico liviano con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 x 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 posiciones como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser inyectados en material 100% virgen certificado.	✓		
Las medidas del asiento-espaldar deben estar conformadas con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
El borde de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto saliente de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar los 40 mm, salvo para aquellos tipos de sillas/taburetes de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita retirar la base del asiento.	✓		
Las ranuras de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, sin el uso de piezas ajustes tipo de sujetadores de estructuras que dificulten el desmontaje del espaldar sea su inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	✓		Remache pop
La asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuercas y arandela de compresión.	✓		Remache Pop
Si las uniones son por medio de tuercas y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe embeberse toda cubierta en el material de encapsulaje o cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del asiento y el asiento deben seguir las curvas anatómicas maximizando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biseles.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, el perfiles que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 100kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser ensayada longitudinalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde las patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

CORRECCIONES:

Lote Aprobado

CONTRATISTA:	SUPERVISOR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Paipa Jaimes	Nombre: Juan Carlos Serna Vega	Nombre: Helena Socarras
Cargo:	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: 53890141
CC 1031132774	1032335231	

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-078 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalcos SR Alquería	Equipo Técnico	109099	TB- 08	25-08-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F - 85 Sur		Bogotá	40	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	18	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	N/A		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Corte Aprobado

Carlos Galeano
ELABORADO POR:
Nombre: Practicante en sede
Cargo:
C.C. 1031132770

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Técnico
C.C. 80852395

Milena Suarez
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Suarez C.
Cargo:
C.C. 53890195

81

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CODIGO: (YPS FOR-XXX)
	ELABORADO POR: JGD COLOMBIA S.A.S.	Versión: 2023

CONTRATISTA: Metalicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 1090191	LOTE: SEN-SS-11	FECHA: 25/08/23
DIRECCION: Cra 68 # 39F-35 Sur	CIUDAD: Bogotá		CANTIDAD DEL LOTE: Sillas	MUESTREO DEL LOTE: 32 und

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla ordenada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada con una (1) mesa empresorial secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	D MEDICIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas elevado al piso	460	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	420	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del respaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	808 mmRm	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	8° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Rico UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Rico UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tuercas	Tapón de polipropileno inyectado antivandalico interno con remachadora en las patas. Acabado: Color negro.	4 a 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ensable en 18 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen sin reciclado	✓		
Los modulos del conjunto escolar deben estar construidos con superficies de bordes curvados que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mayor de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener anterior frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo MIG de unión continua	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 40 mm aplica para aquellas tipos de construcción de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar fechada de una sola pieza de tubo figurado	✓		
La estructura del espaldar debe tener un refuerzo que permita reforzar la base del asiento	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado herramienta apta para aquellas tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion	✓		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por silla (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rodela de compresión	✓		Remache Pop
El asiento debe tener cavidades internas que permitan la fijación a la estructura metalica o otro método que lo supere	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro tornillos pop remaches con tuerca y rodela de compresión.	✓		Remache Pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe incorporar nylon cuando en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas mostrando el apoyo lumbar	✓		
Todos los perfiles metalicos deben tener biselados	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni filos, ni puntos que representen un riesgo de uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tras recorrer una cuerda dentro de cada uno de los lados mas larga en una distancia de 3 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Este Aprobado.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Cabrera
Cargo: Profesional en sede
C.C. 1031132274

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Logistico
C.C. 1032385231

TECNICO REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Hilario Sucuche
Cargo: SJ 890198

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS	CODIGO: RP-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 08-2021	FECHA 2023

CONTRATISTA: Metalicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109099	LOTE: SRA-PE-03	FECHA: 29/08/23
DIRECCION Cra 68A # 39F-85 sur		CIUDAD Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 45 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCION Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A			
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A			
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A			
Ancho del soporte	1300 - 1501	N/A			79 cm
Altura del soporte	270	5 mm +/-			49 cm

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3			
Sistema de sujeción	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	3			
Soporte pared	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1			
Tornillos	Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro nominal 5/16", Acabado Zincado.	10			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.	✓		
El sistema de sujecion de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con fijador química.			
El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.			
El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (según tipo de pared).			
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.			
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de lámina que están expuestos deben ser grafados o doblados.			
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A			

OBSERVACIONES:
Profundidad estructura 37.5 cm | Calibre tubería 1.5 mm
Espacio entre estructura interna 23.5 cm
Lote Aprobado

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano		Nombre: Ulieses Suante
Cargo: Ingeniero en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132770	C.C. 1052385531	C.C. 93 390195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-002 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AISS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicas SE	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SPA-SPRI-09	FECHA: 29-08-23
DIRECCIÓN: Cra 68A #39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 480 un	MUESTRA DE LOTE: 20 un

DESCRIPCIÓN Y USO

El silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Dada en una sola pieza plástica, de uso en mobiliario escolar primario.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 350	N/A	/		
Altura del respaldar	280 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	550	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1 f +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 f +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,3 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color verde.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado termoplástico virgen con extractos para las patas. Acabado Color negro	4 pz	/		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original (virgen).	/		
Las aristas del asiento espaldar deben estar construidas con parámetros de radio curvatura que se ajusten a la correspondencia del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior en la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener: anterior, frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla (unidas con soldadura tipo mig de costón continua).	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellas tipos de combinaciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los límites del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un ensamble que permita retirar la base del asiento.	/		
Los ensambles de la estructura del espaldar deben permitir insertar el asiento plástico ajustado herméticamente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de tornillos.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho (8) puntos por silla (2 soldadores, 4 máximo).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuerca y arandela de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse roca pegada en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas mostradas en el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	/		
La esquina recta del asiento debe ser redondeada con un radio que suavice el borde en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg aplicada sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser sometida la prueba de vaivén, sin que presente daño mecánico alguno en su superficie o estructura (vista con una cuerda desde sus patas en su parte más larga en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

Acta Aprobada

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Carlos Cabrera	Nombre: Luis Carlos Sierra Valencia	Nombre: Milena Socanta
Cargo: Profesional en salud	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Milena Socanta
CC: 1031 132 274	CC: 1032 385 231	CC: 53 190 193

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Tecnico	109099	SRA-SRRE-07	29/08/23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 68A # 39F-85 Sur		Bogotá	144un	10un

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al cuarto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa ergonomal primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	330	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mm mín	NA	✓		
Ancho del espaldar	250 - 330	NA	✓		
Altura del espaldar	180 - 250	NA	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mm mín	NA	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	8	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo Naranja, Morado)	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo Naranja, Morado)	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible inferior con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aprobar de 10 unidades como mínimo.	✓		
Los materiales del asiento y espaldar deben estar constituidos con superficies en donde perforaciones que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el pedido de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener materiales de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja Morado)	✓		
Los componentes plásticos deben ser inyectados en material 100% original verificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retirado del punto más alto de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla un dos con soldaduras tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de amarre de los pares NO debe sobrepasar más de 50 mm, salvo para aquellas tapas de cierre posterior, de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Las aperturas de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, solicita para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig de sobre puntos por ambos (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rondana de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica a una distancia que lo sostenga.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuerca y rondana de compresión.	✓		
Si las piezas son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse una fijación química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		remaches
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resultando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura (nada con una cuerda desde una pata) en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	ENTREGADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cardenas	Nombre: Luis Carlos Sierra Vel	Nombre: Milena Posada
Cargo: Personal en sitio	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Diseño SG SST
CC: 1031132774	CC: 1032385231	CC: 53890145

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Isa Sol Bogo		109099	14	29-08-2023
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
cll 64 3ur # 86-25		Bogotá	200	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	560	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para muñones inferiores	525	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espaldar bajo entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1354	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Mp Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales. Cod 9170 UN **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/8" con huella de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Parcialado.	4	N/A		Remaches 1/8"
Tacones	Tapón de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para los pines. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 6 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re insumo o usado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta deben estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con huella de seguridad hasta de compresión y huella química.	/		

La cinta frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posteriores de las mesas que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un elemento de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para reforzar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada-cada y no chanfrena chanfrenada.	✓		
La estructura (chanfrenada) debe tener platinas de superficie soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	N/A		Revisar 4/3
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para los anclajes de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polietileno, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con refuerzos en acero, debajo de la superficie que garanticen resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o partes que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 130 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Prof. en Salud
Cargo:
C.C. 79'761.473.

REVISADO POR
Nombre Luis Felipe Sierra
Cargo Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre SUPERVISOR
Cargo
C.C. 2972142 B/a

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: FOR-GRA-XXX VERSIÓN: X
	ELABORADO POR: JGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
SEA Metalicas SAS	Freyo Tinoco	109099	SAA-50-01	29-08-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DE LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Alrededores		Bogota	95 un	10 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en el aula de clase. Cada una esta compuesta por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	340 - 500	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar hasta el piso	670	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	900 en línea	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	102° a 103°	2° +/-	✓		✓

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Apoyos	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiflexibles ajustados con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 o 6	✓		✓

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe ubicarse coincidente con el punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener un ancho frontal, posterior y declive de la escuadría de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de apoyo en las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del escalfar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener su estructura que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben poseer insertar el escalfar plástico ajustado herméticamente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de fijación.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con cuerca y trusa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro medio que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y trusa de compresión.	✓		
La estructura del escalfar y el asiento deben seguir los cuncis anclen las resistencia al apoyo lumbar	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebaba, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		✓

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 80 kg vertical sin abrir su escalfón, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrojada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura brinda con una caída desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		✓

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Cabrera
Cargo: Proyectista en sede
C.C. 1031172779

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1033356231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Hilbert Sicachá
C.C. 5375019

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELAGORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Jse Sede Bosa	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: 14	FECHA: 29-08-2023
DIRECCION: Cll 64 Su #86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 200	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Reposa libro entrepaño	97	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1354	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2400	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Mp Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra de V. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huesa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remache 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso se ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambra-espiga y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de soporte ocultas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/a		MP Inmutado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Armando Henao
Cargo: Prof en Sede
C.C. 79'761478 Bogotá

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Mauricio Barrera
Cargo: Supervisor
C.C. 2972192 BTA

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-PCR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Tecnico	109099	SRA-MAYX-04	29/08/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A # 39F-85 sur		Bogotá	12 un	12 un

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.5", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		Madera
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Autoperforante
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Cabrera
Cargo: Profesional en sede
CC 1031132274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes
Cargo: Coordinador Tecnico
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Mikena Sicante
Cargo
CC 53 890 195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-079 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SR	Equipo Tecnico	109099	SRA-TB-09	31-08-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**		**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Alquería	Bogota		41	5

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desuelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Gobeno	Nombre: Juan Carlos Sierra	Nombre: Milena Sucuta
Cargo: Practicante	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo
C.C. 1031132279	C.C. 1052385251	C.C. 53790195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XX VERSIÓN: 04
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATANTE: Metalicos SA	PERSONAL INTERVENTORIA: personal técnico	ORDEN DE COMPRA: 109049	LOTE: SPA-SS-12	FECHA: 31-08-2023
UBICACIÓN: Alquería	CIUDAD: Bogota		CANTIDAD DEL LOTE: 264	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en sala de clase. Cada silla viene completada por una (1) mesa ubicada al lado derecho

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del asiento con respecto al piso (medido desde el punto más bajo del asiento hasta el piso)	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del respaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del respaldar	240 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del respaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del respaldar	600 milimetros	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el respaldar	100° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Respaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Aduras	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		
Respaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		
Taquetes	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible, interno con nervaduras para las patas. Acabados: Color negro	4 a 6	/		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	/		
Los moldes del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del usuario humano para proveer soporte.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener: anterior-derecha, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de configuraciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los límites del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener el ancho que permita relacionarla a base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado herméticamente, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el resalte de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en cada punto por ambos (4 soldaduras- 4 intersecc).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y fusión de compresión.	/		Remache Pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o alto relieve que lo sujete.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y fusión de compresión.	/		Remache Pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas mencionado e aplique lo mismo.	/		
Todos los perfiles metálicos deben llevar tapones.	/		
Sin ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas con capacidad de riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 136 kg centrales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Instalada con una cuenta desde sus patas en su todo mas larga en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Cesar Galvan
Cargo: Profesional en salud
1031132274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Bonilla
Cargo: Coordinador técnico
1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Milena Sucuta
Cargo:
53840193

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		CÓDIGO: REG-FORM-01 VERSION: 0
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SAS	personal	109099	SRA-SO-05	31-08-23
FABRICANTE:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Alquileo	TECNICO Bogota	95	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta compuesta por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oxido gofrado	2	✓		
Asiento/Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo anti UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo anti UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Topones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible interno con nervaduras para las patas. **Acabados:** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrotrasladado del punto inferior de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener anclaje frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla anclas con soldadura tipo mig, de cordón continuo.	✓		
El punto inferior de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellas bases de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos de asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita retribuir la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, igualado herramentales, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el espaldar no sobrepase por su inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por silla (4 separadores- 4 niveladores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o remaches con fuerza y fresa de compresión	✓		
El asiento debe tener posiciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro material que lo soporte.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop laterales con fuerza y fresa de compresión	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resultando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biseles.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirarla con una cuerda desde sus patas en su parte inferior en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

Cesar Galvan		Helena Rueda
REVISADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Helena Suarez
Cargo: Profesional en salud	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC 1031136279	CC 1032385231	CC 53140195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: PPS FOR 044 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGD COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SA	personal técnico	109099	SRA-MD-06	31-08-2023
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Alquería	Bogota	40	10	

DESCRIPCIÓN/USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1180	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	580	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para rodillas inferiores	620	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	313	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón dando el paso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corte (522) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	552	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	4	✓		
Cilindrería	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	3	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1"x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	5	✓		
Plintos de sujecion	Plintos 1" espesor nominal 3/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	6	N/A		Material inyectado
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabada. **Acabado:** Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y bisagra fijo/fijo electrónica espesor 0,6mm. Cantos en melamina y bisel calafateado al tercio horizontales.	1	N/A		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm calibre. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Estribo/Pie	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Parkerizado	6	N/A		Remache 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro mate natural/gris	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como máximo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe cubrir la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su zona de trabajo.	N/A		Material inyectado POP
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm.	N/A		Material inyectado
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuercas.	N/A		Remache 1/8"
Para cerramiento la estructura la unión soldada debe ser chanfrizada y no chaflanada chanfrizada.	✓		
La estructura (chasis/cruz) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soporte hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al ensaye lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Sirada con una cuerda donde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Suarez
Cargo: Practicante de SST	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132274	C.C. 1032385231	C.C. 52890(a)

UNIÓN TEMPORAL MINI LICITACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: FPS-POS-Exx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SE	Personal Tecnico	109099	SRA-MPAE 05	31-08-2023
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Alqueria		Bogota	50	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de párvulos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	650	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	957	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	90	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Material inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectada con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	/	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. Acabado: Pavonado.	4	N/A		Remache 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto a posante para la pieza plástica.	N/A		Remaches POP 1/8"
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su área de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	N/A		Remaches 1/8
Para confirmar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambranas-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Practicante de salud
CC: 1031172274

REVISADO POR
Nombre: Juan Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
CC: 1032455231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Liliana Sicante
Cargo:
CC: 53 890 191

Supersalud la tercera factura, pues al momento hemos invertido toda la Caja y los recursos disponibles de Jaramillo Perez se en encuentran agotados a la fecha.

Quedo pendiente y mil gracias por tu atención.

Alvaro Acosta

---------- Mensaje enviado ----------
De: **WMA WILDER MORALES ARENAS** <wmorales@jaramilloperezca.com>
Fecha: 23 de marzo de 2017, 11:55
Asunto: Solicitud información pago honorarios
Para: Alvaro Acosta <agasalud12@gmail.com>
[Texto citado oculto]



Alvaro G. Acosta Peñaloza
Oficinas Carrera 5 No. 67-68
Celular 3153511199
agasalud12@gmail.com
www.agasalucconsultores.com.co
Bogotá-Colombia

Alvaro Acosta <agasalud12@gmail.com> 23 de marzo de 2017, 21:18
Para: ALEIDA CALDERON <acalderon@jaramilloperezca.com>

Aleida: Para tu conocimiento especialmente en la parte final. Un saludo

---------- Mensaje enviado ----------
De: **Alvaro Acosta** <agasalud12@gmail.com>
Fecha: 23 de marzo de 2017, 12:40
Asunto: Fwd: Solicitud información pago honorarios
Para: maria eugenia pacheco castro <mariae96@hotmail.com>
CC: IVAN JARAMILLO <ivanjaramilloperez@gmail.com>, ELMER CUBIDES ROMERO <elmertin@hotmail.com>
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

---

maria eugenia pacheco castro <mariae96@hotmail.com> 23 de marzo de 2017, 22:10
Para: Alvaro Acosta <agasalud12@gmail.com>

De acuerdo Doctor.

De: Alvaro Acosta <agasalud12@gmail.com>
Enviado: jueves, 23 de marzo de 2017 05:40 p. m.
Para: maria eugenia pacheco castro

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PROVISIONAL VERSIÓN: 0
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: (EC)

CONTRATISTA: Metalcuss SA	SUPERVISOR INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SEA-MA-03	FECHA: 01/09/23
DIRECCIÓN:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 50 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de Grado cero (0) preescolar y las 78 sedes independientes en todas Localidades

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con ruedas y patas	1238	± mm	✓			
Profundidad del mueble	400	± mm	✓			
Ancho del mueble	1200	± mm	✓			
Altura del mueble estructura	1100	± mm	✓			
Altura Primer entrepaño	480	± mm	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	± mm	✓			
Altura Puerta	1100	± mm	✓			
Ancho cada una de las puertas	600	± mm	✓			
Altura de la manija	512	± mm	✓			
Distancia Interna de la cara manija - puerta	40	± mm				

CALIDAD DE POLIPROPILENO

Ancho de cada una de las aspas	400	± mm	✓		Color Azul	
Profundidad de cada una de las aspas	200	± mm	✓		Color Azul	
Alto de cada una de las aspas	320	± mm	✓		Color Azul	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y HERRAJES	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Perfil cuadrado rectangular estructural en lámina cold rolled calibre 16 MSG Acabado: color negro.	4	✓			
Base Piso	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Laterales	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Puerta	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Tapas	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Refuerzo Entrepaño y base	Lámina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Tapa Superior	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Rompe Superior	Madera Contrachapada de 21 mm Acabado: Teñidor y laca catalizada al acido color mm sin listas sus caras	1	✓			
Chazo	Comercial de triple sierre. Acabado: Crudo	4	✓			
Tornillo de Fijación	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓			
Refuerzo Panel de manija	Lámina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alta resistencia y pulido. Con Manijas Acabado: Sin Darse Transparente o colorizado	3	✓		Revisar ficha técnica	

MANUFACTURA PARA TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos los cortes de lámina deben estar alineados y perfectos exactamente en su lados.	✓			
La base del mueble debe tener un perfil Omega, independiente acoplado por debajo, perfilado a su vez este sirve para mover la especial portátil.	✓			
El chazo debe poseer una rosca para mejorar la fijación asegurando la unidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las entrepaños.	✓			
Los entrepaños son Tres y cada uno debe tener un perfil Omega, incrementando rigidez en la parte central, por debajo, paralelo a su lado más largo para mayor durabilidad portante.	✓			
La puerta de la estructura debe tener un listón que garantice la estabilidad del mueble.	✓			
Cada una de las bandejas es independiente, sola conformada por entrepaños de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un mínimo calibre perpendicular de lado a lado.	✓			
La estructura debe tener dos listones entre uno central, ubicado a la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurarse con dos tornillos.	✓			
La base debe estar en una estructura de tubería independiente pegada con refuerzo para asegurar el entrepaño superior mediante tornillos.	✓			
El refuerzo superior se debe unir al mueble mediante tornillos con 2 de tubería auto perforantes suficientes desde la base inferior interna de la base superior	✓			
El entrepaño superior debe poseer las orillas soportadas y no superiores mayor debe ser un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una parte de forma en forma de doble pliegue.	✓			
La cara de Panel debe tener un refuerzo estructural independiente de lámina fijación en omega unidos en los dos lados paralelos a la estructura mueble	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en los puntos mediante tres (3) tornillos avellanados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura Sub MIG de alambre sólidos para tubería y de punta para la lámina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble debe presentarse filos, la partes que representan el riesgo de filo.	✓			

ACABADOS EN POLIPROPILENO

Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas pequeñas antideslizantes.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no manufacturado por ellos Sin Lid.	✓		Revisar ficha Técnica	
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 20 kg uniformemente sobre la superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg uniformes sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o embalaje.	✓			

OBSERVACIONES:

Cote Aprobado

Carlos Gallardo

ELABORÓ (Nombre, Cargo, Firma y Cédula): Firma en Sitio 1031172279

REVISADO POR (Nombre, Cargo, Firma y Cédula): Luis Carlos Segura Vargas Coordinador Técnico 1052385631

REPRESENTANTE CONTRATISTA (Nombre, Firma y Cédula): Milena Socarrás 52946103

66

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-6XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Bse Sede Bosa		10 4659	15	01-09-23
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cll 64 # 86-25		Bogotá	160	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1654	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	80	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2660	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		No Inyectada
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina zaigada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y Nudo de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	N/A		Remacha 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser cortado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		✓
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Me Inyectado
Soldadura tipo mig de costón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia lo cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		✓
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		✓

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		✓
Debe resistir sintesis lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		✓

OBSERVACIONES:

Adriana Moreno

ELABORADO POR: Prof. En Sena
Nombre:
Cargo:
C.C. 71761478 Bta

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

Miguel O Barrios P

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
C.C. 2972142 Bta

67

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: FYD-FOR-003 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Jgs Sod Bogo.		209099	15	01 - 09 - 23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
C91 64 Sur # 86-25		Bogotá	200	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	700	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	620	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	451	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	/		
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	66°	2° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	2	/		
Refuerzo Carcasa en Perfilería	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	4	/		
Plástico de superficie	Polímero 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	4	N/A		Ma Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con aditivos estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	1	/		
Entrepaño	Lamina galvanizada espesor de calibre 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goteado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad y arandela de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Ramzhq 1/2 1/4
Taponos	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no es reciclado.	/		
En caso de la superficie en polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la asociada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues en sus cuatro curvas para reforzar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño curvos debe estar en el mismo todo.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar astillas o cortes en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con barra de seguridad y resistentes a corrosión y resistencia química.	/		

La tensión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las vías peatonales de tal manera que puedan juntarse con (2) mesas la más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasarlo. Para esto casi se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberone para y no chamberone-chamberone	✓		
La estructura (chamberone), debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		Rondana 1/8"
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser ensamblada se pretende debe cumplir con las normas requerimientos ergonómicos y ambientales de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ningún caso debe existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Prof en Salud
Nombre: Deiberto Murray
Cargo:
C.C. 79'761'978

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Silva
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL (MINGOBIERNO 31-2023)	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SAS	Equipo Técnico	090099	SBA-EE-04	04/04/23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A #39F-81-Sur		Bogotá	45 und	10 und

DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno reciclado o inyectada para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cafetería auditorio

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	690 - 750	N/A	✓		
Ancho de la caneca	250 - 350	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	390 - 450	N/A	✓		
Altura sal soporte canecas	175	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Liner Roto moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	3	✓		
Antideslizantes	Comercial **Acabado**: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que la supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de facil manipulacion para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los fondos de la bandeja que estén expuestos deben ser graficos o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:
Lote Liberado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vergara	Nombre: Alexa Suarez
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Alexa Suarez
C.C. 1031132774	C.C. 1032385231	C.C. 53190191

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO SILLAS 2023	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PR-FOR-010 VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA: Metalicos SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Persona! Técnico	CEDULA DE CIUDADANIA: 109099	LOTE: SEA-95-13	FECHA: 04-09-2023
DIRECCION: Alquería	CIUDAD: Bogotá		CANTIDAD DEL LOTE: 225	N° MUESTRA DEL LOTE: 20

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo requerido en aulas de clase. Cada una irá acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en soporte metálico sobre el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad de asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	345 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	340 - 380	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	610	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 máximo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	/		
Angulo entre plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

	PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
	Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,6 mm mínimo. **Acabados:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	/		
	Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,6 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	/		
	Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	/		
	Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		Revisar ficha técnica
	Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		Revisar ficha técnica
	Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semi esférico diseñado con nervaduras para las patas. Acabados: Color negro.	4 x 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ensamblada en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	/		
Los modulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de diseño ergonómico que se ajusten a la morfología del cuerpo humano de la población objetivo.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mínimo de la proyección del asiento.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener acabado brillo, poliester y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 45 mm, aptos para equipos tipo de las dimensiones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un armario que permita retirar la base del asiento.	/		
Los soportes de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, así las para aquellos tipos de rendimientos de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por silla (4 posteriores- 4 anteriores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o remaches con tuerca y tornillo (de compresión).	/		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches con tornillos con tuercas y huella de compresión.	/		Remache pop
Si las uniones son con tornillo de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe antiremoverse mediante química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		Remaches pop 1/8"
La estructura del asiento y el asiento deben soportar sin averías constantes resistiendo el peso humano.	/		
Todos los perfiles irregulares deben tener biseles.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo de corte.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda atada a sus patas de su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Pasante en sitio
Cargo:
1031822794

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vega
Cargo: Coordinador Técnico
1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Ulencí Sucunte
Cargo:
57890165

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSION: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SILLA-PRIM-11	FECHA: 06-09-23
CONDICION: Alqueria		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 350	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta identificada por una (1) placa unipersonal numerada

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	300	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	330 minimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	360 minimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 100°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 1½" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Anclajes	Tubo cold rolled rectangular de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	5	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie texturizada color Verde.	1	/		
Tornillos	Tapón de polipropileno inyectado semi-autoroscante con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 x 5	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Tiene ser soldada en 13 uniones como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser productos en material 100% virgen certificado.	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura para se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sentado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto inferior de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener almacha frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla vertical con acabados muy de cantos romos.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, apoyo para apoyos tipo silla o instrucciones de estudiantes que las patas estén ubicadas fuera de los recintos del asiento.	/		
La estructura del anclador debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un entorno que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los refuerzos de la estructura del espaldar deben permitir reforzar el anclador plástico, ajustarlo fuertemente, optica para soportar fuerzas laterales de estructuras que el mismo se espalde sea de inserción.	/		
La ensamble la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todo contorno por cada de superficies. (Inferiores)	/		
El anclador debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y cuerpo de compresión.	/		
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica o otro material que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop fabricados con tuerca y arandela de compresión.	/		
El fixe anclajes son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse todas aquellas que el diseñador de responsable e indicarse de las fuerzas.	NA		Remaches 1/8"
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las formas anatómicas recomendadas el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben ser de acero.	/		
Los bordes terminales deben ser redondeados al tacto, no cortantes ni con riesgo de atrapamiento.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 180 kg uniformes sobre la superficie, sin que presente deformación alguna en la superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser ensayada adecuadamente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Medido con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO	REVISADO	APROBADO Y ACEPTADO
Nombre: Paula Arcila Cargo: CC 1031137279	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas Cargo: Coordinador Técnico CC 1032385223	Nombre: Hilena Jaramillo Cargo: CC 53690195

62

UNIÓN TEMPORAL ANEXO LICITACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PRO-FOR-006 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AES COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SAS	Personal Tercero	109099	SAS-SPU-10	04-SOP-23
DIRECCIÓN: Alquerque		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 600	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

El elemento se puede ser instalar primero en aulas de clase. Debe ser ensamblada por una (1) persona únicamente y mano

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto anterior	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	✓		
Altura del espaldar	300 - 500	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	520	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	300 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grifado.	2	✓		
Asiento-Escaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grifado.	1	✓		
Aislantes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grifado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie lisico texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Escaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie lisico texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado termoplástico idóneo con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

CONSIDERACIONES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Darle vel asiento en 18 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser poliolefinas en material 100% original certificado.	✓		
Las medidas del asiento-espaldar deben estar construidas con superficies de doble curvatura que se ajusten a la semejanza del cuerpo humano en la posición sentado.	✓		
El apoyo de la parte posterior de la silla debe estar ubicado en el punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener apoyo frontal, posterior y apoyo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo arg de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas (U) debe encontrarse más de 40 mm, apoyo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los ejes del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un refuerzo que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Las aperturas de la estructura del espaldar deben permitir insertar e acoplar plásticos ajustados funcionales, aptos para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar tiene de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y unión asiento-escaldar debe ser con soldadura tipo arg en todo cuerpo por todo el perímetro. (Unión)	✓		
El escaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y resina de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y resina de compresión.	✓		Remache pop
Si los unidades son por medio de cuñas y tuercas. La fuerza debe ser de seguridad y debe ubicarse tanto externo en el momento de ensamblaje a cada una de las cuñas.	N/A		Remaches Pop 1/8"
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las mismas proporciones respectivas al apoyo lumbar.	✓		
Todas las uniones metálicas deben ser de soldadura.	✓		
Se deben de garantizar el mismo debe presentarse en fase, el mismo que representa la fuerza de el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg uniformes sobre su superficie, sin que presente deformación alguna de su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura medio con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Gilberto	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Jacuinde
Cargo: Practicante sena	Cargo: Contratista	Cargo: GO
C.C. 1031132779	C.C. 1032385523	C.C. 53890 [illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalicas SE	Personal Tecnico	109099	SED-SPE-08	04-09-23
DIRECCION: Alquería		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 137	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo principal en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal para uso

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	285	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	280 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	150 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		Revisar ficha técnica.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible textura con nervaduras para las patas. Acabado Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los modulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos en de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto mínimo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener al menos frontal, posterior y diagonal de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de los pasa NO debe estar a más de 40 mm, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los límites del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el escalón plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en esos puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop y tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica a cinco asientos que lo superen.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		Remaches POP 1/8"
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselas.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse aristas, ni puntos que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser ensayada longitudinalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tenga con una cuerda desde sus patas hasta su base más largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Carlos Cabeza	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Suarez
Cargo: Personal en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1023192374	CC: 1033785231	CC: 53890193

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CODIGO: PPS FOR.053 VERSION: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2022	
CONTRATISTA: Jyr. Soda Bosa	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: 26	FECHA: 04-09-23
DIRECCION: Cll 64su # 76-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 640	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	620	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	467	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	01	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	5 mm +/-	/		
Radio interior de la superficie	2900	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2			
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2			
Refuerzo Estructural Horizontal	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4			
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		Mp. Inyectada
Superficie	Pol propileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1			
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1			
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Ramachas 1/8"
Topones	Tapon de polipropileno inyectado sintetico con ranuras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgin micro texturizado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (fuera de la placa platinas) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las aristas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas corto perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar astillas o aristas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos autotaladro, con tuerca de seguridad tipo de compresión y huella química.	N/A		

La unidad frontal de los mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o grilla tuerca tornillo 1/4" como inserto o pasante. Para este caso no puede usar un sistema de unión que no quede a ras entre la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana pata y no chanfrisana chanfrisana.	✓		
La estructura (chanfrisana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		No Incluido
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con las medidas requeridas antes dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debaja de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble debe existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en la estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Adriana Monroy
Cargo: Prof. en Sede
C.C. 79'761 477 Bogotá

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1033855231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel Rodriguez
Cargo: Supervisor
C.C. 2972142 Bta

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Ise Sede Bosa		209099	26.	04-09-23
DIRECCION: Cll 64 Sur # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 400	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa doble de trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	730	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	550	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Reforzado Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2660	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		No Instalado
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina alegida espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Torn lo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y tuerca de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	N/A		Ranuras 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ofrecido en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para reforzar la estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo plano.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en poliuretano debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Prof en Jade
Cargo:
C.C. 79761478 BOTÓ

REVISADO POR:
Nombre: Luis Fernando Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
C.C. 2972 142 BTA

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS	CODIGO: PP-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 05-2021	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SAS	Personal técnico	109099	SRA-AE-05	07-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Alquería		Bogotá	60	10

DESCRIPCION Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno color marcado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A	✓		
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A	✓		
Ancho del soporte	1300 - 1900	N/A	✓		
Altura del soporte	210	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Linea Rota moldeado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Sistema de sujeción	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	3	✓		
Soporte pared	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Tornillos	Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro nominal 5/16". Acabado Zincado.	10	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.	✓		
El sistema de sujeción de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con llaves allenas.	✓		
El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.	✓		
El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (según tipo de pared).	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A			

OBSERVACIONES: Tendón ancho inferior 16,2mm, Ancho superior 36,5mm, Altura soporte inferior a piso 8,3mm Altura total de la pieza 46,2 mm, ancho del tubo 1,31mm

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Sarria
Cargo: Personal en sitio	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1.031.132.271	C.C. 1032355231	C.C. 53590145

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SAS	personal	109099	SRA-TB-10	07-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Alquería	TÉCNICO	Bogotá	56	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	S		
Ancho de tablero	2400	10 mm +/-	S		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado:** Laminado de alta presión	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y facil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o riostraje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Personal en sitio	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Suarez
Cargo:	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132776	C.C. 1032385231	C.C. 53890105

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 24-2023	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 04
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal tecnico	CEDULA DE CIUDADANIA: 109099	LOTE: SM-SS-14	FECHA: 07-09-23
DIRECCION: Alquería		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 300	MUESTRA DEL LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada a puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto más bajo respecto al piso	440	2 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	2 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Ajuste espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Asientos	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiflexible ofimico con nervaduras para las patas. Acabados: Color negro.	4 a 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS SENSIBLES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como minimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgin tal certificado.	/		
Los modelos del asiento espaldar deben estar conformados con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo en los pies posteriores de la silla debe estar retrotraído del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener armazón (nodal), posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El perímetro interno de apoyo de las patas NO debe sobrepasar más de 10 mm. aparte para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los límites del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un orificio que permita colocar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del apoyo del asiento deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado herméticamente, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modelo de asiento sea de diferente.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unidad (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y fruta de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que aseguren la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (3) puntos remachados pop tornillos con tuercas y fruta de compresión.	/		
Todas las uniones una por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe ser aplicada pasta química en el momento de ensamblaje a ajuste una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben soportar las cargas dinámicas resistiendo el ensayo de fatiga.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
Ninguna parte del mueble debe presentar rebabas, filos, si puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 500 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, de tal manera que ninguna de sus patas se levante del piso.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Cadena
Cargo: Personal auxiliar
C.C. 1031131279

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Hilena Jaramillo
Cargo:
52090191

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 111-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPG-F-GR-XXX VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SE	Personal	109099	SEE-MD-07	09-SEP-23
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Algeciras	Bogotá D.C.	30	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas bilíticas y especializadas, cada una esta compuestade de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	768	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para inserción inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	210	5 mm +/-	✓		
Altura (borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corta (522) larga (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	4	✓		
Chambranas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	6	N/A		Material inyectado por
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acetizada **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance fenólico melamínico espesor 0,8mm. Canto en enchapado y boca calafateada al tono transparente.	1	N/A		Material inyectado por
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con cerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Paviado	8	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno insertable interior con nervaduras para fija pasta. **Acabado:** Negro mate texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de trabajo no debe presentar abolsos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de mesa con el laminado decorativo y el balance deben tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante con cerca plana de 1/4" con tuercas.	✓		
Para contener la estructura la unión soldada debe ser discontinua para y no chisporrotear chamberana.	✓		
La estructura (chamberana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna pieza del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soporte hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Usada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Personal en sitio	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Jacuinde
Cargo:	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo
C.C. 1031172274	C.C. 1032338721	C.C. 53 840 195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA RUEDITEC - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	
	ELABORADO POR: AVS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INVOLUCRADO:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SAS	Personal Tecnico	109099	SRL-MA-05	02-09-23
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTRA DEL LOTE:	
Alquería	Bogota	50	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico, cuenta con cinco niveles de bandejas metálicas y una estructura metálica en tubo cuadrado.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con ruedas y patas	1200	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del nivel de estructura	1200	5 mm +/-	/			
Altura Primera entrepaño	200	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	500	5 mm +/-	/			
Altura Frente	1100	5 mm +/-	/			
Hacho caja sin de los puntos	360	5 mm +/-	/			
Altura de la tapa	310	5 mm +/-	/			
Espacio interno de la cuarta cuerpo - puerta	10	1 mm +/-	/			

CALIDAD EN POLIPROPILENO

Ancho de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	/			
Profundidad de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	/			
Alto de cada uno de los cajones	200	5 mm +/-	/			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno impulsado sandwich o inyección con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro	4	/			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/			
Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	1	/			
Marco Estructural Frente	Tubo estructural rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	/			
Montaje	Tubo estructural redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	5	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	5	/			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Manija Superior	Manija Cinta troquelada de 1/4 mm **Acabado:** Inflador y aseguramiento al acero color natural todo sin pintar.	1	/			
Chapa	Cerradura de tipo cierre **Acabado:** Cromado	1	/			
Refuerzo Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Panel de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Cojinete	Polipropileno de alto impacto resistente con filtro UV **Acabado:** Gris Claro o Transparente o similares.	8	/			

CONFORMIDAD TÉCNICA GENERAL

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los puntos de soldura deben estar pulidos y grafitados adecuadamente en su totalidad.	/		
La base piso debe tener un perfil Omega, independiente soldado en dicho, perfil o no debe ser de mayor capacidad nominal.	/		
La base piso debe contar con las patas mediante tornillo asegurando la calidad de la unión.	/		
La estructura soporte del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, cuando el mueble tiene mas de tres entrepaños,

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalicos SAS	Personal tecnico	109099	SPS-MAUX-05	07-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Alquería		Bogota DC	20	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en avilador y laca catalizada al acido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4" **Acabado:** Povonado	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 2 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasarna para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA Nombre: Personal en sitio Cargo: CC: 1031132270	REVISADO POR Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes Cargo: Coordinador Técnico CC: 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Milena Sucuda Cargo: CC: SJ890198

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: RPS-F09-Eco VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA:

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	SEA-MPRE-06	08/09/23
DIRECCION		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 60 und	MUESTREO DE LOTE: 10 und

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	560	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	952	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	80	1 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostáticos tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructura	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		Revisar ficha tecnica
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o cuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4", como inserto o pasante para la pieza plastica.	/		Remache pop
La superficie no debe presentar bordes u orillas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

Lote Liberado

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Suarez	Nombre: Helena Sarmiento
Cargo: Practicante de sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1031132774	CC: 1023985231	CC: 57890195

UNIÓN TEMPORAL ANEXO CONTRATO 21-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: FPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Metalicos SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRB-MPRI-17	FECHA: 02-04-23
DIRECCION: Sed bosa calle 64 # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 540	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para rodilleras internas	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Aprisapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	3980	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	4	/		
Plastinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	4	N/a		Material inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero: Dicalite Impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Aprisapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con buenca de seguridad y Rosca de compresión. Pavonado **Acabado**	4	N/A		Remache 4/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, diseño con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro-texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo aprisapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo aprisapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuenca diámetro 1/4" tornillo pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrena-opera y no chanfrena-chanfrena.	✓		
La estructura (chanfrena) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los pernos.	N/A		Material inyectado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Armando Monroy
Cargo: Prof en Sitio
C.C. 79761973

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1072355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel Barrera
Cargo: Supervisor
C.C. 2972142 Bta

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-F-OR-023 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos GTZ	Personal	109099	SRB 17	08-09-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DE LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Sede base calle 64#86-25	TECNICO	Bogotá	660	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	580	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	635	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	57	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1034	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2902	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	3° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Portalibros de superficie	Pintura 1" espesor nominal: 1,8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Material inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pernos avellanado plano de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Deben ser aplatos en 4 asientos como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no reciclado o virgen.	/		
En caso de la superficie en polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener 2 pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue con algo la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el interior tubo.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser instalado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y rosca cuadrada.	N/A		

La altura frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a los patios posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo Lenta diámetro 1/4" como inserto o cosido. Para este caso se puede usar un cabezal de color que no ejerza a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/M		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo al ser revestida en polímero, debe cumplir con las mismas características físicas y geométricas de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Armando Manay
Cargo: Prof. en Sach
C.C. 79'261.477

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vega
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel Barragán
Cargo: Supervisor
CC 2972142 BTA

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO SI - 2023	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-019 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: personal técnico	ORDEN DE COMPRA: 10000099	LOTE: 5224-22-15	FECHA: 11-09-23
UNIDAD: Alquería	EQUIPO: Bogota		CANTIDAD DE LOTE: 600	MUESTRAS DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secretaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa ergonomica secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 radiales	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	5° A 8°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 104°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,8 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo anti UV. **Acabados:** Superficie inicio texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo anti UV. **Acabados:** Superficie inicio texturizada color Amarillo.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 x 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de color curvatura que se ajusten a la anatomia del cuerpo humano en la posición sentada.	/		
El apoyo de la silla proporcionado en la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener: anterior frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo MIG de sorden continuo.	/		
El punto mas bajo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 10 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los margenes de asiento.			
La estructura del espaldar debe estar hecha en una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un anclaje que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La Union entre la estructura tanto patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en todas partes por el lado (3 soportes- 6 milimetros).	/		
El espaldar debe figurar a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rosca de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metalica o con tornillo que va sujeto.	/		
El asiento debe figurar a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y rosca de compresión.	/		
Si los ajustes son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarle traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas mostrando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metalicos deben tener soldadura.	/		
En ninguna parte del mueble deben sobresalir rebabas, ni partes que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinamica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lo cual con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Personal en sede
C.C. 1037132224

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Segura Vargas
Cargo: Coordinador tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Helena Sucuta
Cargo: CC 53790195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS-FOR-005
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SAS	personal	109099	SRA-SPA-9	11-09-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Alquería	técnico	Bogotá	265	20

DESCRIPCION Y USO

Silla diseñada al pasado de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada con una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	320	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	200 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	280 - 320	N/A	/		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	485	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	93° a 106°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Refuerzo	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo 50 x UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo 50 x UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible atornillado con nervaduras para las patas. **Acabado Color** negro	4 x 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los extremos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies no duras curvadas que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sentado.	/		
Tiene juego de una (1) silla con (2) sillas deben tener colores así: un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	/		
Los componentes plásticos deben ser inyectados en material 100% virgen certificado.	/		
El apoya de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto inferior de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener armazón frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de costura continua.	/		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los volúmenes del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un orificio que permita entrelazar la tubo del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento, espaldar debe ser con soldadura tipo mig en cinco puntos por unión (4 superiores, 1 adicional).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica sobre sistema ajuste superior.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	/		
El los anclajes son por medio de tuercas y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse Loctite química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoya lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener topones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni partes que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura hasta con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Suarto
Cargo: Personal en sede	Cargo: Coordinador técnico	Cargo:
CC: 1031137779	CC: 1072650531	CC: 53890123

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: FYS-FOR-032 VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	AGRO:	FECHA:
Muebles SE	Personal técnico	109099	SEA-MD-8	11-09-23
DIRECCION:	CIUDAD:		CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Bilbao	Bogota		40	10

DESCRIPCION Y USO

Mesas destinadas al trabajo de docentes en aulas bilateral y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1160	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para reposapiés inferiores	400	5 mm +/-	/		
Altura del Faldón, con el refuerzo	210	5 mm +/-	/		
Altura Borde superior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1000)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro graficado.	4	/		
Orientadores	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro graficado.	5	/		
Refuerzos Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro graficado.	5	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro graficado.	6	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado **Acabado:** Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melaminico espesor 0,6mm. Canto en melamina y base estabilizada al borde inferior.	1	N/A		Material pop inyectado
Faldón	Lamina plegada espesor de cuerpo 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro graficado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm calibre. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro graficado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro graficado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pesante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro mate texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior curvada.	/		
La superficie de madera no debe presentar dobleces o uniones en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pesante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	/		
Para contener la estructura la unión soldada debe ser ahembrada-macho y no debe tener ahembrada.	/		
La estructura (ahembrada) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble debe existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Superior resiste 140 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Resistencia al impacto lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Desde con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Segura Vargas	Nombre: Milena Jaramillo
Cargo: Personal de apoyo	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132774	CC 1032385231	CC 53 190 191

46

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	
	ELABORADO POR: ARTE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

Metalicos SIZ	Personal tecnico	109099	SEA-MA-6	12-09-23
Alquería		Bogota	40	10

DESCRIPCIÓN

Muebles de almacenamiento para material didáctico de un aulas basicas en cubos con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones semiabiertos en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total delmueble con ventilo y patas	1370	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del mueble sin ventilo	1350	5 mm +/-	/			
Altura Primer entrepaño	285	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	850	5 mm +/-	/			
Altura Puesto	1100	5 mm +/-	/			
Ancho total uno de los puestos	590	5 mm +/-	/			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	/			
Espacio interno de la malla manija - puesto	30	5 mm +/-	/			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Frente de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	250	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	250	5 mm +/-				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestructural diseño con nervaduras para las patas. Acabados: color negro.	4	/			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/			
Puesto	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/			
Marco Estructura Puesto	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm aproximado. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm aproximado. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	/			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Superior	Madera Contrachapada de 14 mm + Acabados: Selladora y laca catalizada al agua color mat por todas sus caras.	1	/			
Chapeta	Comercial de lata cierre Acabados: Zincado.	1	/			
Pared del Puesto	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Pared de Puesto	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. Acabados: Side Class o Transparente o semiclaro.	3	/			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los cantos de lamina deben tener plegues y gofrados estandarizados en su borde.	/		
La base gris debe tener un perfil omega, completamente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/		
La base gris debe contar con los cuatro machones metálicos soldados de fabrica.	/		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/		
Los entrepaños son tipo L para esto cada uno debe tener un perfil omega, indagar interno pintado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/		
La puerta de la estructura debe tener un tipo bisagra que garantice la seguridad del mueble.	/		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en lamina de acero con un refuerzo central pegados a la base cada una.	/		
La cerradura debe ser de tipo cierre una cilindro, una en la parte superior y otra inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.	/		
La caja superior es una estructura de lamina independiente diseñada con refuerzo para asegurar el remate superior mediante tornillos	/		
El remate superior se clava una al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interna interna de la caja superior.	/		
El remate superior debe tener las cintas soportes y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero pegada.	/		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural integral debido en lamina figurado en omega ubicado en su mitad vertical paralelo a la mitad del mueble.	/		
Las manijas deben ser ubicas al mueble en las puertas, mediante minimo dos (2) tornillos ubicados desde adentro.	/		
Todos los extremos de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para cubrir cada punto con la tornillo.	/		
Todos los tornillos deben ser antirrobo embutidos.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse el filos, ni puntas, que representen un riesgo en el uso.	/		

CAJONES EN POLIPROPILENO

Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas pasillas entre si.	/		
Los cajones en polipropileno deben ser moldeados en material 100% original no re-manufacturado con aditivo filtro UV.	/		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada una de las entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg centrados sobre su superficie, sin que presenten deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Cada una de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg centrados sobre su superficie interna, sin que presenten deformación alguna en su superficie o estructura.	/		

Observaciones:

CLIENTE/USUARIO Nombre: Cargo: Programador de sede CC: 1.052422380	SUPERVISOR Nombre: Luis Carlos Perez Suarez Cargo: Coordinador CC: 1.023.935.231	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Alexa Sacunda Cargo: CC: 52.890.145

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
JSR SERVI BODA	EQUIPO TECNICO	1040099	11	17-08-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
CII 64B # 86-25		Bogotá	280	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa diseñada al trabajo de oficinista en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-			
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-			
Ancho de la superficie	580	5 mm +/-			
Altura del espacio para miembros inferiores	620	5 mm +/-			
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-			
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-			
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-			
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-			
Radios Laterales	1854	10 mm +/-			
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-			
Radio interno de la superficie	2860	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	58°	1°+/-			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinen de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		MP Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y tuerca de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4			

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser de polipropileno debe ser en material 100% original no re-manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejoras se estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar abolsos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión frontal de las mesas debe ser alineada paralela a las patas permitiendo de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" cómo mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada-para y no chanfrenada-chanfrenada.	/		
La estructura (Aluminosa) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	M/A		MP Inyectable 1/8"
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polipropileno debe cumplir con las mismas características dimensionales y características de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Supervisor
Cargo: PROF. ENG. 3208	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 71'761.479.	C.C. 1032355231	C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	Código: RPS-FO-Nro. VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AES COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SR	PERSONAL INTERVENTORIA: personal tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRA-SPTI-8	FECHA: 13-09-23
DIRECCIÓN: Alquería		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: RPS-FO-Nro. VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AES COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SR	PERSONAL INTERVENTORIA: personal tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRA-SPTI-12	FECHA: 13-SEP-23
DIRECCIÓN: Alquería		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 800	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del respaldo	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	560	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	350 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	5° a 9°	1° +/-	/		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 104°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

	PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
	Patas	Tubo cero cédula redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oluro gofrado.	2	/		
	Asiento Espaldar	Tubo cero calibre redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,0 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oluro gofrado.	1	/		
	Amarres	Tubo cero de la tela metalica de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oluro gofrado.	2	/		
	Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
	Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
	Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiflexible macho con nervaduras para ser pisado. Acabado Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada silla soportara de 10 unidades como minimo	/		
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% virgen certificado	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar elaborados con caracteristicas de forma ergonomica que acoplen a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar ubicado a una distancia maxima de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener armazon frontal, posterior y debajo de la superficie en la cual descansa con soportara 100 kg de carga estatica	/		
El perfil maximo de altura de las patas (H) debe estar ubicado a una altura de 40 mm, sobre el punto mas bajo de la estructura que las patas estan ubicadas fuera de las medidas del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hasta de una sola pieza de tubo figurado	/		
La estructura del espaldar debe tener un arbotante que permita reforzar la base del espaldar.	/		
Las dimensiones de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico, ajustado herramienta, en dos (2) ranuras tipo de construcción de estructuras que el modelo de montaje sea de insercion	/		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento espaldar debe ser una soldadura tipo mig en cada punto del cuerpo (3 soldaduras, 6 soldaduras)	/		
El asiento debe ir fijado a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillo con cuerpo y pruebas de compresión	/		
El asiento debe tener perforaciones internas que permitan la fijacion a la estructura metalica a otro medio que lo supere.	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tipo flor con aplicacion y fijacion de arandelas.	/		
En las uniones soldadas debe ser suave y continuo. La suelda debe ser homogeneizada y debe estar libre de fisuras en el momento de ser entregado y mantener asi durante la vida util.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben estar libres de puntas, protuberancias, rebabas, aristas vivas.	/		
Todos los cortes metalicos deben estar limpios.	/		
Los tapones deben estar fijados a la pata y no deben ser retirados sin herramientas o romperse.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 100 kg vertical sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Prueba de 24 horas	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser aplicada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Prueba de una cuenta descansa patas en su lado mas largo en una distancia de 1 metro.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO POR:
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Milena Suarez
Cargo: Personal en sitio	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1031122794	CC: 1032385291	CC: 53090195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalmos SR	Personal	109099	SRL-PE-06	14-09-23
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Algeria	técnico	Bogota	80	10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	/		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	/		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	/		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	/		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	/		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínimo 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	/		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de paredes 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de paredes 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	/		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	/		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132274	C.C. 1032389231	C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSION: 2
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2020

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SE	Personal técnico	109099	SRI-TB-11	14-09-23
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Alqueria		Bogota	43	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	10	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES:

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El tablero debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unicidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Luis Carlos Sanz Vargas	Nombre:
Cargo: Practicante en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132234	C.C. 80235231	C.C. 53090195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: [illegible]
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalicos SE	Personal Tecnico	109099	SEA-HAB-910	19-09-23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Algeria	Bogota	300	20	

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla diseñada para el cuidado de niñas y niños en el aula de clase. Cada una esta descriptada con una (1) silla y organizadas en filas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del piso al asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	280	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	350 mínimo	NA	/		
Ancho del espaldar	250 - 320	NA	/		
Altura del espaldar	550 - 650	NA	/		
Altura del punto mas alto del espaldar desde el piso	950	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	NA	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	2° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 100°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 1"0" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 1"0" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1"0" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico con ribetes con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con materiales de doble curvatura con el objetivo de adaptarse a la anatomía del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos sean de un color. (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	/		
Las componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen certificado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar ubicado en punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	/		
La estructura de las patas deben tener: cuarto frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo ring de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe tener: [illegible]	/		
La estructura del espaldar debe tener un armario que permita retirar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado funcionamiento, aplica para aquellos tipos de sus estructuras que el modelo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo ring en ocho puntos por unidad (4 posteriores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro externa que lo sujete.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop remotos con tuerca y huella de compresión.	/		
Se [illegible] con dos (2) [illegible]	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben soportar las cargas y cumplir una resistencia al apoyo con las	/		
Todas las partes metálicas deben [illegible]	/		
No [illegible]	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada longitudinalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda atada sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: Luis Carlos Sarmiento	Nombre:
Cargo: Personal su orde	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
cc: 1031132279	cc: 1032385231	cc: 53590193

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO – MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PYP-AAS-06-MUEBLE-2.0.0
		VERSIÓN: 1
		Fecha: 2023

Metalicos SE	Personal técnico	10 9899	SRA-NA-07	14-09-23
Alqueria		Bogota	80	10

DESCRIPCIÓN PIEZA

Mueble de almacenamiento para material didáctico de dos cuerpos laterales de tablero de 1" con 18 cuerpos divididos en material polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble (sin Wheels y Stop)	1230	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	/			
Altura Primer entrepaño 1°	425	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	/			
Altura Puerta	1180	5 mm +/-	/			
Ancho cada una de las puertas	600	5 mm +/-	/			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	/			
Pequeña entrada de la mano manija - puerta	30	5 mm +/-	/			

CASCO EN POLIPROPILENO

Ancho de cada uno de los cajones	390	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				
Altura cada uno de los cajones	150	5 mm +/-				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semitransparente color natural con nervaduras para las patas. Acabado: color negro.	4	/			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	2	/			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	2	/			
Marco Estructural Puerta	Tubo cuadrado rectangular de 1" x 1/2" espesor de pared de 1,5 mm ranurado. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	6	/			
Manija	Tubo cuadrado estirado de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm ranurado. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	2	/			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	2	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	3	/			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Superior	Madera Contrachapada de 14 lch. Acabado: Sellador y laca catalizada aplicada mas mal por todas sus caras.	1	/			
Grapa	Comercial de triple corte. Acabado: Galvanizado	1	/			
Pistol de Aereo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Panel de Puerta	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática bajo aquel poliester color gris claro gofrado.	1	/			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado. con ASTM D Acabado: Gris Carbon Transparente y azul claro.	6	/			

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos los bordes de lamina deben estar plegados y protegidos estructuralmente en la fabrica.	/			
La base del mueble tiene un perfil Omega independiente soldado por debajo, dispuesto a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base del mueble permite una fácil y segura movilidad con ruedas tipo carro.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte inferior por debajo, dispuesto a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La puerta de la herramienta debe tener un sistema que garantice seguridad delincuente.	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una lamina de hierro y una estructura independiente en tubería de acero con un pequeño tamaño pensado a tamaño más corto.	/			
La herramienta debe ser de triple corte, una central, una en la parte superior y otra inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar tambien puertas.	/			
La base superior de una estructura de lamina inoxidable plegada con orificios para asegurar el mismo superior inoxidable en tubo.	/			
El entrepaño superior de debe una entrada diagonal mínima para. Al terminar este pertenecido conexiones desde la parte inferior hasta de la tapa superior	/			
El entrepaño superior debe tener las entradas suficientes y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 5 mm.	/			
El mueble debe tener una pendiente fondo en forma de corte pequeña.	/			
La base de la lamina debe tener un refuerzo estructural inoxidable en forma figurado en Omega ubicado en su lado mismo partiendo a la central del mueble.	/			
Las manijas deben ser soldas a mueblenes las puertas mediante mínimo dos (2) soldas cotizadas desde adentro.	/			
Todos los extremos de los perfiles metálicos del mueble deben ser sin medio de soldaduras tipo MIG ubicando verticar para tubería o de cerrar para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
El ninguna parte del mueble deben presentarse el filo, el punto (puntiagudo) un riesgo en el uso.	/			

CAJONES EN POLIPROPILENO

Cada unidad de (6 cajones en polipropileno deben tener dos manijas ponibles anjeo).	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virginal no la reutilizado ni con sobre fase alt.	/			
Cada unidad de cajón es de independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 15 kg centrada sobre su superficie, sin que presente deformación segura en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe presentar una carga estática de 25 kg centrada sobre su superficie interna, sin que presente deformación segura en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Carlos Calderon
Nombre: Prof. Agricultor Sede
1031 132 274

REVISADO POR: Luis Carlos Sanz Coordinador Técnico 1032356223

REPRESENTANTE CONTRATISTA: Helena Secunda
Nombre: SJ 590 691

40

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: FT-GI-FOR-033 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	CEDULA DE CIUDADANIA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Personal tecnico	109099	SRA-MD-8	14-09-23
DIRECCION: Algeria	CIUDAD: Bogota		CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Ideal destacado al trabajo de docentes en salon tableros y especializados, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	(136)	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldón con el reborde	213	5 mm +/-	/		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	614	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	552	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	4	/		
Crucetas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1.2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	5	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	8	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm nominales. Acabado: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balanso laminado melamínico espesor 0.5mm. Canto en melamina y laca catalizada al agua transparente.	1	/		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0.5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	/		
Estrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pavonado con buena cabeza avellanada plana de 1/4". Acabado: Pavonado	8	/		
Taperos	Tapón en polipropileno inyectado interno con reforzadores para las patas. Acabado: Negro tacto texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser soldada en 4 unidades como mínimo.	/		
El estrepaño y faldón deben tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	/		
El estrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		
La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el terminado decorativo y el balanso debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pavonado cabeza plana de 1/4" con buenos.	/		
Para asegurar la estructura la unión soldada debe ser ininterrumpida pues y no intermitentes discontinuas.	/		
La estructura (silla/mesa) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben estar filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soporta hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Resistencia al ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Instale con una cuerda cruzada sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Juan Carlos Sanchez Vargas	Nombre:
Cargo: Personal de apoyo	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo
CC: 1031132274	CC: 1032455231	CC: 53690195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PPE-FOR-014 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Personal técnico	109099	SRA-MPRE 7	14-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Alqueria		Bogota	80	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	902	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	5 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	55	5 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Paycnado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U instalado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cantos.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plastica.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para ocultar en la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metalica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformacion alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Personal en sitio	Cargo: Coordinador técnico	Cargo:
CC: 1032 132 224	CC: 1032385231	CC: 53590195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: FFS-F08-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
JOSE SEDI ROSA		109099	18	14-09-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
CII 64 34 N°86-25		Bogotá	740	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio tipo entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	180	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquina de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2400	10 mm +/-	/		
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructura Portaliños	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		Mal Impactado
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no se reconstituido.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta deben estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular a la pata.	/		
La superficie no debe presentar astillas o aristas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuenca de seguridad, huella de compresión y tratamiento.	N/A		

La unión frontal de las mesas debe ser clavada partiendo de las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasadora. Para este caso se puede usar un sistema de anclaje que no sobale a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada-pata y no chanfrenada-chanfrenada.	✓		
La estructura (chanfrenada) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para los calibres de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ningún punto del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar mínimo 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo estático con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída bola el impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia a Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

Desmontaje Montaje

ELABORADO POR: 79'361 478
Nombre:
Cargo: Prof en Salud.
CC

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sup...
Cargo:
CC Coordinador Técnico 1022385231

Miguel D Barrero P
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
CC 2972172 BTA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: JSR - 5202 - 3059	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 4090999	LOTE: 18	FECHA: 14-09-23
DIRECCION: CLL 64 Nº 86-29		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 380	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	480	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	97	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1254	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portabolsos	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	N/D		No Instalado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con ranura de seguridad y huella de comprobación. **Acabado** Parkerizado	4	N/D		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ofertado en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la oferta con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de la manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerda diámetro 1/4" cono invertido o pesante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflán-ranura y no chaflán-chaflán.	✓		
La estructura (hombrillos) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		MP Inyectado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del montaje deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Nombre: Cargo: C.C.

REVISADO POR: Nombre: Carlos Cargo: Coordinador Técnico C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Supervisor Cargo: C.C. 2772142 Bta

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO- SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: (O-Nombre)	LOTE: SEA-SS-16	FECHA: 15/09/23
DIRECCIÓN: Cra 39E - 85 sur	CARGO: Resp T	CANTIDAD DEL LOTE: 1200	MUESTREO DE LOTE: 30un	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo encontrada en aulas de clase. Cada una esta compuesta por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su parte mas alta desde el piso	440	2 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	2 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	2 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	820 maximo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

	PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
	Patas	Tubo acero rolled redondo cal 3/4" de diametro, espesor de pared de 1,6 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
	Asiento-Espaldar	Tubo acero rolled redondo de 3/4" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
	Amarres	Tubo acero rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
	Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie recibe tratamiento color Arena.	1	✓		Revisar ficha técnica
	Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie recibe tratamiento color Arena.	1	✓		Revisar ficha técnica
	Topones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido diseño con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	1 a 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 12 unidades como mínimo.	✓		
Los cantoneras plásticos deben ser productos de material 100% virginal certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se adapten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sentada.	✓		
El apoyo debe estar para personas de 10 años debe estar relacionado con el tamaño de la proporción del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener anterior, lateral, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo MIG de relleno continua.	✓		
El punto inferior de altura de las patas NO debe presentar más de 40 mm, apoyo para aquellas sillas en contacto con el mobiliario que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener una forma que permita reforzar la base del asiento.	✓		
La estructura de la estructura del espaldar deben permitir insertar el soporte plástico ajustable fácilmente, perfectamente para las instrucciones de estructuras que el modulo del espaldar sea de material.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en todo su filo por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe ajustarse a la estructura mediante un modulo de ajuste (4) remaches que a tornillos con tuercas y fuerza de compresión.	✓		Revisar ficha
El asiento debe tener pestañas o bordes que permitan la inyección a la estructura metálica u otro material que lo soporte.	✓		
El asiento debe ajustarse a la estructura por medio de (4) ajuste remaches por tornillos con tuercas y fuerza de compresión.	✓		Revisar ficha
Si las sillas son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse toda cubierta en el momento de ensamblaje a estas con los tornillos.	✓		
La estructura del asiento y el espaldar deben seguir las curvas anatómicas mostrando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener soportes.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o partes que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg ver como sobre su superficie, sin que presente deformación significativa en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada longitudinalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Para con una cuerda donde las patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

Nombre: Cesar Cabanzo Cargo: Representante Legal CC 1034132774	Nombre: Luis Carlos Suarez Cargo: Coordinador Técnico 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Helena Jacinto Cargo: 53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: PRS-FOR-035
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSION: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SL	Equipo Tecnico	109099	SEA-SPEE-11	15/09/23
DIRECCION:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Cra 68A # 39F-85 Sur	Bogotá	299 UN	20 UN	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en ambientes cerrados. Cada una esta conformado por una (1) mesa (superficie) primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	320	5 mm +/-	✓		
Ancho de asiento	280 mínimo	N/A	✓		
Ancho de espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Armarios	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie lisa texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie lisa texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		Revisar ficha técnica
Topones	Tacón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 un sobre otras como mínimo.	✓		
Los extremos del asiento-espaldar deben estar terminados con superficies de radio curvatura que se ajustes a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de sea (2) sillas dos (2) sillas deben tener matices por se un color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		Roja, verde, amarilla
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virgen el certificado.	✓		
El ángulo de la pata posterior de la silla debe estar retrasado del punto máximo de la proyección del asiento.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener: anterior (frente), posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura que mig de color definido.	✓		
El punto máximo de altura de las patas (V2) debe sobrepasar más de 10 mm, aptos para cualquiera tipos de construcciones de estructuras que las patas estén colocadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un armazo que permita rotular la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, optico para equipos tipo de construcciones de estructuras que el modulo se espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todos puntos por unión (1 superiores e inferiores)	✓		
El espaldar debe ir pegado a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuercas y huella de compresion.	✓		Remache pop
El asiento debe tener perforaciones que permitan la fijación a la estructura metálica a cada extremo con tornillos.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) ocho remaches pop incluidos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuercas y pernos. La cuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse sellos químicos de el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas recomendadas en apoya lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener topones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 136 kg ventiocho sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura (debe ser una prueba donde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Este Aprobado

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Personal en sitio	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1031132279	CC: 1032385231	CC: 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN SA- 2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-6XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: JSE - Sala Boss.	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA 10 9094	LOTE: 19	FECHA: 28-09-23
DIRECCION Cll 69 3ª1 Nº 86-25		CIUDAD Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 310	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	580	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	570	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	420	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Portalibros Apoyapiés	190	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	3940	10 mm +/-	/		
Angulo de los patas con respecto a la superficie	98°	+/-1	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Mp. Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina calegnite espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo coliza avellanado pluma de 1/4" con cuerna de seguridad y hueso de compresión. Pavonado. **Acabado**	4	N/a		Ramacha 1/2"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no es manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.	/		
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y la chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Soldadura tipo mig de costón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
sin ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Profesionales
Cargo:
C.C. 79'761978.

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Erazo Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PRO-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
ISR - Sede Bosa		109099	19	18-09-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cll 64 Sur Nº 86-25		Bogotá	876	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Elevación libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	108	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1034	10 mm +/-	✓		
Radio exterior de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	95°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Ma Inyectado
Superficie	Polipropileno copolimero	De alta impacto inyectado con servaduras estructurales, con filtro U.V. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓	
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada, espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plano de 1/4" con tuerca de seguridad y freddo de centrado. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Ranurado 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro resin insulated.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 6 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar aristas o bordes en la cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerza de seguridad (fuerza de compresión y trabe química).	N/A		

La orilla frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posteriores de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cabeza fresada 1/4" como mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no cuelde a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser cromoforma para y no cromoforma-cromoforma.	✓		
La estructura (cromoforma) debe tener platinas de superficie soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Estructura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inoxidable en polímero debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Dennis Moreno
Cargo: Prof en Salud
C.C. 79'761478 Bta

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sosa
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032389231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel G Barrera M P
Cargo: Supervisor
C.C. 2972142 Bta

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS FOR 8xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	1090919	Sena mex - 06	18/09/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 68A#39F-85 sur		Bogotá	10 un	10 un

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en enlagor y lisa cepillado al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado	4	✓		
Tacones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanco debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		Madera
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	N/A		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuercas y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuercas diámetro 1/4" como inserto o pasarne para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES

Lote Unico

Carlos Cabrera
PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo:
CC:

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385231

Milena Sacanto
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC: 53890 195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: FPSLPO-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: SGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalcas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRA-SPD-13	FECHA: 20/09/23
DIRECCION: Cra 68A # 39F-85 Sur		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 1000 un	MUESTREO DE LOTE: 30 un

DESCRIPCION Y USO

X de las mesas al pasillo en trabajo primario en sitios de clase. Cada silla está ensamblada por una (1) mesa y posición al pupitre.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su parte mas alta	460	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 340	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto inferior del espaldar desde el piso	520	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

	PARTE	CONSTRUCCIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
	Patas	Tubo cuadrado calibre redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	2			
	Asiento-Espaldar	Tubo cuadrado calibre redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1			
	Refuerzos	Tubo cuadrado calibre redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro grafiado.	2			
	Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Anti UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde	1			Revisar ficha Técnica
	Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo Anti UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde	1			Revisar ficha Técnica
	Tapones	Tapón de polipropileno inyectado con refuerzo interno con estructura para las patas. Acabado Color negro	4 o 8			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser sometida en 10 ciclos como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser inyectados en material 100% virgen/ certificado.	/		
Los refuerzos del asiento y espaldar deben estar construidos con superficies de bordes curvilíneos que no ejerzan alta tensión sobre cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El borde de la pata posterior de la silla debe estar redondeado del radio mínimo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener armare frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura con mig es cordón continuo.	/		
El diseño metálico de silla de las sillas NO debe sobresalir más de 40 mm, apoyo para ajustes hacia de niveladores de estructura que las patas serán ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un armare que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los elementos de la estructura del espaldar deben permitir asentar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, sin remaches, equipos tipo de conectores con de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	/		
La silla en orden la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura (con ningún solo punto por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El asiento debe llevar a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con cuerca y tuercas de seguridad.	/		Remache pop
El asiento debe tener protectores internos que aseguran la fijación a la estructura metálica y otro material que lo requiera.	/		
El asiento debe llevar a la estructura por medio de (4) cuatro tornillos pop formados con hembra y tuerca de compresión.	/		Remache pop
El fijación asiento-espaldar por medio de tornillo y tuerca. La tuerca debe ser de seguridad y debe ser incrustada dentro de un alojamiento de polipropileno o plástico de las mismas.	/		
La conexión del espaldar y el asiento deben poseer las curvas suficientes (mantenida el mismo sentido).	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, rebabas o aristas que puedan causar daños al usuario.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 80 kg sin presentar deformación, con la prueba deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una caída desde sus patas en su faz más largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

Carlos Alvarado Nombre: Cargo: Profesional en Calidad CC 1031132278	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sarmiento Vergara Cargo: Coordinador Técnico CC 80234523	Hilario Sicua Nombre: REPRESENTANTE CONTRATISTA CC 53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	

CONTRATISTA: Helaticos SAS	PERSONAL INTERVENTORÍA: Personal técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	MODELO: MA-MD-08	FECHA: 21-09-23
DIRECCIÓN: Alquería	CIUDAD: Bogotá		CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTRA TOMADA: 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Unidades de almacenamiento para material didáctico de las aulas dotadas de tipo: 3 en 1 (3 entrepaños y una (1) cubierta independientes en material termoplástico

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con ruedas y patas	1720	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	600	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del mueble sin patas	1550	5 mm +/-	/			
Altura Primer entrepaño - 1	390	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	/			
Altura Puesto	1160	5 mm +/-	/			
Ancho vano uno de los puestos	540	5 mm +/-	/			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	/			
Espacio interno de la tapa-mesón - puesto	40	1 mm +/-	/			

CAJÓN EN POLIPROPILENO

Ancho de cada uno de los cajones	390	5 mm +/-	/			
Profundidad de cada uno de los cajones	370	5 mm +/-	/			
Alto de cada uno de los cajones	284	5 mm +/-	/			

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Base	Polipropileno inyectado semiestructural, diseño con nervaduras para los pies. Acabados: color negro.	4	/			
Base Piso	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	1	/			
Laterales	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	2	/			
Puesto	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	2	/			
Malla Bidireccional Puesto	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	3	/			
Mesón	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	2	/			
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	3	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lámina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	3	/			
Tabla Superior	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	1	/			
Refuerzo Soporte	Nudone Contrachapado de 14 mm. Acabado: Tratador a base carbólicos aplicado con cepillo sin retiro sus vetas.	1	/			
Chapa	Comercial de tipo cilíndrica Acabado: Dorado	1	/			
Puesto de Fondo	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	1	/			
Refuerzo Puesto de Fondo	Lámina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafeado.	1	/			
Cojines	Fabricados en tela impermeable con Relleno en espuma de poliuretano Acabados: Gris Claro y Transparente o azul claro.	3	/			

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos los anclajes de tornillo deben ser empotrados y ocultos estructuralmente en su sitio.	/			
La base debe tener un perfil Omega incorporado al bastidor para brindar mayor estabilidad y soporte a la carga.	/			
Las patas deben permitir una nivelación mediante tornillos asegurando la estabilidad de la unidad.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega, independiente ubicado en la parte central, sin tornillos, pensado en su uso para bajo peso material de capacidad portátil.	/			
La cubierta de la unidad debe tener un apoyo lateral posterior a seguridad del mueble.	/			
El bastidor de los puestos es independiente, está conformado por una bandeja de forma y una estructura independiente en cubierta de forma con un refuerzo central pensado en su uso más corto.	/			
La estructura debe ser de tapa abre con tornillo uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe soportar los dos puestos.	/			
La tapa superior es una estructura de forma independiente pegada con adhesivo para asegurar el entrepaño superior mediante tornillos.	/			
El entrepaño superior debe ser el mueble mediante mínimo seis (6) tornillos para perfectamente colocados desde la parte inferior interna del entrepaño superior.	/			
El entrepaño superior debe tener los orificios superiores y ser pegados redondeados con un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una bandeja de fondo en forma de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener una estructura estructural independiente en cartón figuración en fibrogas unidades en su uso normal pudiendo ser de cartón del mueble.	/			
Las manijas deben ser ergonómicas en las puertas, instaladas al ras y sin filos de tornillos accesibles desde adentro.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura con MIG de cordón continuo para asegurar el ajuste para la tapa.	/			
Todos los acabados deben ser antigolpes antideslizantes.	/			
El conjunto completo del mueble debe presentarse lo más rígido para resguardar un resguardo al uso.	/			

CAJONES EN POLIPROPILENO

Cada uno de los cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre sí.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen no reciclado para con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños instalados debe soportar una carga estática de 100 kg uniformes sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg uniformes sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie contactora.	/			

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:
Nombre: Profesional en Sal...
1071132774

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
1032365231

REPRESENTANTE LEGAL O SUPERVISOR:
Nombre: [illegible]
53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metálicos SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRA-45-16	FECHA: 22-SEP-2023
DIRECCIÓN: Algeciras		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 800	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto más alto desde el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1° +/-	/		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	103° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semisférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordon continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los entornos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por union (4 superiores y 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y fijados de compresión.	/		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse cabo corrido en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del **espaldar** y **el asiento** deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional en salud	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1031132774	C.C. 1032385231	C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 06-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: FPS-FOR-021 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicos SR	Personal Tanico	109099	SPA-TB-12	22-09-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Alquería	Bogota	50	10	

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadriculá	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	18	✓		✓

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES:

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		✓

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES

Lote Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Salamo	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre
Cargo: Supervisor en sitio	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo
CC: 1031132374	CC: 1032385231	CC: 53890791

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSION: 1
	ELABORADO POR: ASG COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL ENTREVISTADO:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	PEDAL:
Metalicos SAS	personal técnico	109099	SRA-MD-10	22-SOP-23
DIRECCION:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Algeciras	Bogota	20	10	

ESPECIFICACION TECNICA

Mesa destinados al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta compañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	517	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	750	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	607	5 mm +/-	/		
Altura del Faldon con el refuerzo	215	5 mm +/-	/		
Altura Borde inferior del Pedón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimension escrita entre patas sentido longitudinal	corta (522) larga (1052)	5 mm +/-	/		
Dimension escrita entre patas sentido transversal	344	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PUNTO	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	4	/		
Cierre inferior	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	6	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostatica epoxi poliester color gris claro grafitado.	5	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: pintura electrostatica epoxi poliester color gris claro grafitado.	8	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 24 mm grabado. Acabado: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y Bakelina laminada melamínico espesor 0,25mm. Cantos se sellaran y lacan acabado al poro transparente.	1	/		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 2,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafitado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca ventaja avellanado plano de 1/4". Acabado: Pavonado	6	/		
Tapones	Tapón de policarbonato inyectado, diseño con nervaduras para los perfiles. Acabado: Negro mate texturizado.	8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El refuerzo y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cantos.	/		
El refuerzo debe estar en la cara frontal superior oculta.	/		
La superficie de madera no debe presentar astillas o nudos en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasantes cabeza plana de 1/4" con tuercas.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflanada para una chanfladura chaflanada.	/		
La estructura (diametral) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Entregar una parte de muestra debe estar libre de puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Resistencia al ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Dicha carga una cuesta desde las patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:

Cota Aprobada

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Salamanca
Cargo: Personal de sst
CC: 1031132274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes
Cargo: Coordinador técnico
CC: 1032385234

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC: 3690195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-8xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Metalicos SR	Personal tecnico	109099	SRA-MAY-07	27-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE**
Algeria		Bogota	20	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	500	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizado al acido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

Carlos Galeano
PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Profesional en sal
CC 1031132274

REVISADO POR
Nombre: Jorge Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador técnico
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	
	ELABORADO POR: MD COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: SR Metalicas	RESIDENTE / INTERVENTOR: Equipo Tecnico	UNIDAD DE CONTRATO: 1090991	DIA: 5ta-09-	FECHA: 25-09-23
DIRECCION: Alqueria	CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DE UNIDADES: 46	NUMERO DE LOTE: 10	

DESCRIPCIONES

Muebles en almacenamiento para aulas y oficinas de los cuales serán de material en lámina cold rolled, ensamblados y con diferentes configuraciones en medidas y procesos.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total sin incluir las ruedas y patas	1234	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1180	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño 1	233	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1180	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	592	5 mm +/-	✓			
Ancho de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Distancia interna de la nariz manija - puerta	40	1 mm +/-				

CHEQUEO DE ENSAMBLAJE

Ancho de cada una de las divisiones	592	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada una de las divisiones	400	5 mm +/-				
Alto de cada una de las repisas	233	5 mm +/-				

VERIFICACION FICHA COMPONENTES

PARTE	CARACTERIZACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Perforadora: Realizar 2 orificios de 5 mm con separación de 32 mm. Acabado: color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	2	✓			
Manija Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm en acero. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm en acero. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	2	✓			
Tope Superior	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafito.	1	✓			
Pestaña Superior	Platina Conformada de 14 mm. Acabado: Soldado y todo debidamente esmerilado sin rebabas ni aristas vivas.	1	✓			
Chapa	Cerradura de triple cierre. Acabado: Cromado.	1	✓			
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris mangostano.	1	✓			
Refuerzo Panel de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris mangostano.	1	✓			
Guarnición	Polipropileno de alta impacto translucido con filtro UV. Acabado: Corte Liso y Perforación a ajustar.	8	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos los cantos de todas las piezas deben estar pulidos y libres de rebabas y aristas cortantes.	✓			
La base debe contener un perfil Omega o equivalente, protector contra roedores, cerrado a su lado más bajo para mayor protección.				
La base debe tener perforaciones para evitar la acumulación de agua dentro de la misma.				
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las entrepaños.				
Los entrepaños son fijos y debe ir reforzado con perfil Omega, independiente soldado en la parte central, que ayude a tener más rigidez para mejorar su resistencia peso.	✓			
La puerta de la estructura debe tener un tope fijo que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, sera enmarcada por una bandeja de lamina y una división intermedia en lamina de acero con un pliegue central paralelo a su lado más ancho.	✓			
La cerradura debe ser de triple acero antivandalico, una vez cierra la puerta y determinar que garantice la seguridad del mueble, sin que ninguna de las partes sobresalgan.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con refuerzo para asegurar el mejor soporte y estabilidad.	✓			
El mueble superior se debe unir al mueble inferior mediante tornillos para las laminas, solo permitirán el ingreso desde la parte frontal interna para tener mayor seguridad.	✓			
El mueble superior debe tener las laminas superior y las laterales redondeadas en un radio mínimo de 5 mm.	✓			
El mueble debe tener una perilla de fijación en lamina en acero antiguo.	✓			
La puerta de cada mueble tiene un refuerzo soldado independiente en acero Omega ubicado en la cara interna paralelo a la bisagra del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas, mediante mínimo dos (2) pernos soldados desde adentro.	✓			
Todas las esquinas de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura y las uniones de cortes continuos. Lijadas y sin puntas para terminar.	✓			
Todas las soldaduras deben ser esmeriladas y limpiadas.	✓			
El ángulo de apertura del mueble debe ser mínimo de 90° y máximo de 180°.	✓			

CUIDADO EN EMPAQUE

Cada uno de los 23 cajones es empacado en polipropileno esmerilado en dos medidas para 46 en 1.	✓			
Las bisagras en polipropileno deben ser inyectadas en material 100% virgen no se aceptan bisagras con material Rec UV.	✓			
Cada una de las cerraduras independiente de la estructura principal del mueble	✓			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada una de las entrepaños instalados debe soportar una carga distribuida de 75 kg verificada sobre la superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada una de las cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg verificada sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES:
Se evidencian Filos en 4 unidades se hace recomendaciones para su correccion, el proveedor las acata inmediatamente

ELABORADO POR: Ana Veronica Perez Tecnico en Seguridad 1013601069	REVISADO POR: Cargo: Coordinador Tecnico Ing Carlos Sanz Vargas 1032385231	SUPERVISADO CONTRATISTA: Nombre: 53890198

24

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
JDR. SEDE BOSA		109099	20	25-09-23
DIRECCION:		Ciudad:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
CL 69 # 86-75		Bogotá	1364.	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	407	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	95°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		Mp. Inoxidable
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huasa de centralización. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/ /		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.			

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y traba química.	N/A		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficies plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la union soldada debe ser chanfrano-pata y no chanfrano-chanfrano.	✓		
La estructura (chanfranos) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir carga lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Hot an Seda
Cargo:
C.C. 761.473

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
C.C. 2972142 Bta

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Jor. Jesus Bogon		109094	20	25-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cll 64 N° 76-25		Bogotá	270	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	460	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2560	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold roled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold roled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold roled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	6	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Sp. Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold roled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	✓		Remache 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar biseles u orillas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberona-pata y no chamberona-chamberona.	✓		
La estructura chamberona debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	N/A		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en pol maco debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir una prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Roberto Flórez.
Nombre: Prof en Sitio
Cargo:
CC: 79'161427 b.

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suárez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA: Miguel D Becerra P
Nombre: Supervisor
Cargo:
CC: 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Metalicas SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: personal tecnico	ORDEN DE COMPRA: 1090 99	LOTE: SRA-MD-11	FECHA: 26-09-23
DIRECCION: Alquería		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 70	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas basicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	780	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldon con el refuerzo	272	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimension interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido traaversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostatica epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostatica epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostatica epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en soldador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apoyado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar astillas o grietas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre:
Cargo: Profesional en Sala
C.C. 1031132178

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSION: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SE	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SSA-SS-18	FECHA: 26-09-23
DIRECCIÓN: Alquiler		CIUDAD: Bogota	CANTIDAD DEL LOTE: 500	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	NA	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	NA	/		
Altura del espaldar	340 - 320	NA	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	476	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	NA	/		
Inclinacion del asiento relacionado a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	/ /		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisemiótico interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	/		
Los modulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordon continuo.	/		
El punto entorno de apoyo de las patas NO debe sobresalir más de 45 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los soportes de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en todo su perfil por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica con mínimo de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rodela de compresión.	/		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que el fabricante	/		

El asiento debe **fijarse a la estructura** por medio de (4) cuatro remaches pop tenidos con tuerca y huesa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse pasta química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES:

Carlos Galeano
ELABORADO POR:
Nombre:
Cargo: Practicante en Sede
C.C. 1031132274

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

Milena Suarte
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: FR-FOR-[illegible] VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Muebles [illegible]	Personal	109999	SDA-MAUX-08	26-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Alpuno	Bodega	Bogotá	14	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	456	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9" espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrado de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la carateria haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado	4	/		
Taponres	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas o ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de unión continua para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo estatal con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

Carlos Silva

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Personal en sitio
CC 1031132274

REVISADO POR
Nombre: Ing. Carlos Silva Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032385231

Elena Santos

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC 53890195

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 015-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPB-POR-Esq VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SAS	Personal tecnico	109099	SRI - MPAL - 08	26-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Algueria		Bogota	112	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	590	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	658	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y rosca de compresión. **Acabado:** Parcinado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega ó en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plastica.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presenta deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Eduardo	Nombre:	Nombre:
Cargo: Personal en sitio	Cargo:	Cargo:
CC: 1032422778	CC: 53890495	CC: 53890145

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 21-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	código: IMS-FOR-xx VERSIÓN: X
	ELABORADO POR: KSS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicos SE	PERSONAL INTERVENTORIA: personal	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRA-SD-07	FECHA: 27-09-23
DIRECCIÓN: Algeciria	CIUDAD: Tocaso Bogota		CANTIDAD DEL LOTE: 120	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del respaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del respaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del punto medio del respaldar desde el piso	674	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del respaldar	900 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 7°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el respaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Asiento/Respaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓		
Aplante	Polipropileno inyectado de alto impacto con estabilizantes UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con estabilizantes UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido inserto con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como máximo	✓		
Los componentes plásticos deben ser proporcionados en material 100% virginal certificado.	✓		
Los módulos del asiento y respaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura suave que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El borde de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del respaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento/aplante.	✓		
La estructura de las patas debe tener armura frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidas con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe estar a más de 50 mm, aplica para aquellos tipos de configuraciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los límites del asiento.	✓		
La estructura del respaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del respaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del respaldar deben permitir insertar el respaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de configuraciones de estructuras que el respaldar se expulsa sea de inserción)	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento/respaldar debe ser con soldadura tipo mig en todo punto por unión (4 superiores, 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o similar con tuerca y rosca de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (2) cuatro remaches pop troquelados con tuerca y rosca de compresión.	✓		
La estructura del asiento y el asiento deben seguir todas las anteriores mencionados el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben sobresalir filos, rebabas que representen un riesgo de uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg si son aplicadas lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura, esta con una cuerda desde las patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Gabriel
Cargo: Representante legal
C.C. 1031132279

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra R.
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC 53140125

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Metalicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA 109099	LOTE: SRA-SPRI-14	FECHA: 27/09/23
DIRECCION Alquería		CIUDAD Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 141	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A			
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	569	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 102°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,3 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,3 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas Acabado Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar ubicado del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordon continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metalica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada uno de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metalicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o perfiles que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Nombre: Cargo: Proveedor en sede C.C. 1031132779	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas Cargo: Coordinador Técnico C.C. 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: C.C. 53890195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Jse - Sede Bosa	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 1090999	LOTE: 21	FECHA: 27-0923
DIRECCIÓN: Cll 69 # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 320	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre estrepaño	57	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		No Impactada
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza ovellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remachados 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgen, no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la versión con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al pilar.	✓		
La superficie no debe presentar astillas o uniones en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad Rosca de compresión y traba química.	N/A		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan sumarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/8" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBBERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia KI)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Prol en Desde
Cargo:
C.C. 74 161 478

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385531

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: SUPERVISOR
Cargo:
C.C. 2972192 B/to

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Ase Bogo		109099	21	27-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE**	**MUESTREO DE LOTE:**
cll 64 # 86-25		Bogotá	200	20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	642	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	723	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	583	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	523	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	513	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x ½", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x ½", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	T/D		Alp. Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x ½", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado** Pavonado	4	T/D		Remache 1/8"
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, nuevo manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoyapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas o mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la union soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica	✓		
Si la superficie de trabajo es elaborada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Arnoldo Mora
Cargo: Prof en Sena
CC 79761478

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1022385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel Barragan
Cargo: Supervisor
CC 2972142816

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-007 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Equipo Tecnico	109099	SEA - PE - 07	28/09/23
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Alquerias		Bogotá	33un	33un

DESCRIPCION Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado e higiénico para utilizar en áreas comunes exteriores cubiertas o cafetería auditorio

DIMENTIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	600 - 7500	N/A	✓		
Ancho de la caneca	280 - 360	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	350 - 450	N/A	✓		
Altura de soporte canecas	170	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	**Lineal** Roto moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	3	✓		
Antideslizantes	Comercial **Acabado**: Caucho diámetro 2" con tornillo de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.	✓		
Los silencios deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lámina que estén expuestos deberán ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:

Ute Ubicado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Carlos Guillermo	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 1031132271	C.C. 1032385231	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSION: 1
	ELAVORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalcar SE	Equipo Técnico	109099	SEA-TB-13	29/09/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 36 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho es tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho os tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate pria natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Mate Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Borde	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	10	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio	✓		
No se acepta perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	✓		
El borde debe ser laminado melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores	✓		
El sistema de union de la superficie de escritura y Balanco con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos	✓		
Se aceptan Pisapapeles en polimero compacto siempre y cuando no se deboilen	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y facil de usar	✓		
Los Pisapapeles debe ser instalados homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvielgue	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula	✓		
Se deben reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante prueba (50) repeticiones de uso	✓		

OBSERVACIONES:

Esta Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Cabeza	Nombre: Luis Carlos Sierra	Nombre: Helena Sucuta
Cargo: Practicante de sonido	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1023132734	CC: 1032382231	CC: 53590195

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CODIGO: FPS-FOR-003 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Maderas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SRA-SS-19	FECHA: 29/09/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 366 und	MUESTREO DE LOTE: 20 und

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho de espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha Técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tacon de polipropileno inyectado semisolido interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original verificable.	✓		
Las superficies del asiento-espaldar deben estar construidas con superficies de doble curvatura que se ajusten a la anatomía del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente de la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de costura continua.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un seguro que permita retirar la casa del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, valido para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y pujas de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguno corte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Juan Carlos Soria	Nombre:
Cargo: Profesional en sala	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 1032132774	C.C. 1032355231	C.C. 53 890 195.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalurgia SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109099	LOTE: SSA-55-20	FECHA: 02/10/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 512 und	MUESTREO DE LOTE: 32 und

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	3° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		y a

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 un dados como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con estructura tipo M/D de costón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del escalar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del escalar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del escalar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fácilmente, solo los para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de escalar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo M/D en cinco puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		✓
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y tubos de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo fijonte.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuerca y Rusas de compresion.	✓		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg en forma sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada libremente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Presentan algunas desviaciones en pintura, el proveedor realiza los ajustes pertinentes
Este Aprobado
Se cambian elementos plásticos rasgados

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Luis Carlos Siervo Vega	Nombre:
Cargo: Personal en sede	Cargo: Coordinador de Técnica	Cargo:
C.C. 1031132270	C.C. 1022386231	C.C. 53840195.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metálicas SR	Equipo Técnico	109099	SRA-MD-12	02/10/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 10 un	MUESTREO DE LOTE: 10 un

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	527	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde Inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1.2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	8	✓		Plásticas
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0.8mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Plásticas
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0.5" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Este Aprobado

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Cabrera
Cargo: Profesional en sede
C.C. 1031132274

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Milena Sucuta
Cargo:
C.C. 53190191

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Jse - Bogá.	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 1090919	LOTE: 22	FECHA: 03-10-23
DIRECCIÓN: Cll 64ª # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 400	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Especial libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2560	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Perimetral	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Mp Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero: Co alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches 1/8"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgina no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y cabo químico	N/A		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a los pasos posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para ambientes la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	✓		
Soldadura con WIG tipo cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 130 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Rigo en Jose
Cargo:
C.C. 79761.477. Bta

REVISADO POR:
Nombre: L.U.N. Carlos Sierra
Cargo: Coordinador de Tecnicc
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Supervisor
Cargo:
C.C. 2472142 IPA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PFS-FOR-xxx VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
J.S.R. Boda		10-9099	22	03-10-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cll 64 # 86-25		Bogotá	210	20

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1094	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructura Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de suposición	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Mp Inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina pegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenta de seguridad y huella de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/D		Remaches 1/8"
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no remanufacturado	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro costados para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La aleta frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuenta diámetro 1/4" para inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser dobletriangulo-pelo y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener planchas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:
Nombre: Arbeiro Alvarez
Cargo: Prof. en Salud
CC: 74761498

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel Angel Perez Supervisor
Cargo:
CC: 2972142 BTA

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: FPS-FOR-075 VERSIÓN: 0
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Metalicas SR	Equipo Tecnico	109099	SFA-TE-74	04/10/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 20un	MUESTREO DE LOTE: 10un

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pasapapeles	Prensa	Metálico. **Acabado:** Blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	N/A		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balanza	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	18	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pasapapeles de acero cincado siempre y cuando no se deboliten.	✓		
Pasapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pasapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pasapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desenrugue.	✓		
Los pasapapeles no deben cubrir la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pasapapeles de acero cincado siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Lote Aprobado

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Gabriel	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1071132774	CC: 1032388237	CC:

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-222 VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Metalicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109079	LOTE: SED-SS-21	FECHA: 04/10/23
DIRECCION:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 150 Und	MUESTREO DE LOTE: 10 Und

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 maximo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	3° a 5°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	103° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo acero rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm minimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo acero rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm minimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado	1	✓		
Amarres	Tubo acero rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1,2 mm minimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con activo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		Revisar ficha técnica
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con activo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		Revisar ficha técnica
Tapones	Tacón de polipropileno inyectado semiflexible interno con nervaturas para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como minimo.	✓		
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento y espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior derecha debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de costura continua.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico, ajustado fuertemente, salvo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuercas y frisas de compresión.	✓		Remache Pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metalica u otro metodo que lo sujete.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuercas y huasa de compresion.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg rociados sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: Ing. Carlos Sierra	Nombre:
Cargo: Profesional en Salud	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 1031322274	C.C. 1032385231	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2021	
CONTRATISTA: Metálicas SR	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 104099	LOTE: SPA - MD - 13	FECHA: 04/10/23
DIRECCIÓN:		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 71 UN	MUESTREO DE LOTE: 71 UN

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1106	5 mm +/-	✓		
Profundidad de a superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	700	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro. 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1". espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Plastica
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanado plano de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón deben tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior curvada.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Física
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura: tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Lista Aprobada

ELABORADO POR:
Nombre:
Cargo: Profesional en Salud
CC 1031132294

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS FOR 003 VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Ade Bodega	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 1090999	LOTE: 23	FECHA: 04-10-23
DIRECCIÓN: C1164 # 86-25		CIUDAD: Bogotá	CANTIDAD DEL LOTE: 320	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyabrazo	160	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de los pasos con respecto a la superficie	58°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		No Instalado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyabrazos	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con fuerza de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remachar 1/8
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar aristas o uniones en su área de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y traba química.	N/A		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionado de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrano-pata y no chanfrano-chanfrano.	✓		
La estructura (chanfrano) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero debe cumplir con los rigurosos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de mesiers. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Nombre: Dennisse Alvarez Cargo: Profesional en Salud C.C. 79761477.	REVISADO POR: Nombre: Luis Carlos Sierra Cargo: Coordinador Técnico C.C. 1032385231	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Miguel A Barragan Cargo: Supervisor C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Jose Bogo		109099	23	04-10-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
cll 64 # 86-25		Bogotá	240	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	/		
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1%+/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalápiz	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		No Instalado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión **Acabado** Pavonado	4	N/A		Ramacha 1/4"
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar aristas u orillas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" tipo inserto empotrable. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser ehanfrolana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener placas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie en madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Rop an Sack
Cargo:
C.C. 74'761.478

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sarria Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Miguel A Barrios P
Cargo: Supervisor
C.C. 2972142 Bta.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 109099	Nº REMISION:	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA - J	SEDE I.E.: J	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: SNK-955 TSM-582
PERSONAL INTERVENTORIA:	FECHA: 19-Jul-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Santander Floridablanca	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	18	✓	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	✓	✓		
MESA AUXILIAR	4	✓	✓		Despacho en SNK-955
TABLERO	2	✓	✓		
ALMACENAMIENTO	4	✓	✓		Despacho en SNK-955
PUESTO DOCENTE	2	✓	✓		
SILLA DOCENTE	2	✓	✓		
TANDEM CANECAS	2	✓	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	✓	✓		
SILLA PRIMARIA	120	✓	✓		
TABLERO	3	✓	✓		
ALMACENAMIENTO	3	✓	✓		Despacho en SNK-955
PUESTO DOCENTE	3	✓	✓		
SILLA DOCENTE	3	✓	✓		
TANDEM CANECAS	3	✓	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	✓	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	✓	✓		
TABLERO	4	✓	✓		
ALMACENAMIENTO	4	✓	✓		Despacho en SNK-955
PUESTO DOCENTE	4	✓	✓		
SILLA DOCENTE	4	✓	✓		
TANDEM CANECAS	4	✓	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Despacho completo en dos carros

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Johan Estrada	Nombre: Milena Suavita	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Tecnico	Cargo:	Cargo: Transportador
C.c 1030609860.	C.c 53890195	C.c 322 828 7547

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	Nº REMISIÓN: 02	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ALBERTO LEBRUN MUNERA - PRINCIPAL	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: TSM582 / TJX777 / LZM826
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 26/01/23 27/01/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Bello	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		LZM826
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		LZM826
MESA AUXILIAR	2	2	✓		LZM826
TABLERO	1	1	✓		TSM582
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		LZM826
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		TSM582
SILLA DOCENTE	1	1	✓		TSM582
TANDEM CANECAS	1	1	✓		LZM-826
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		LZM826
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		LZM826
TABLERO	2	2	✓		TSM582
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		LZM826
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		TSM582
SILLA DOCENTE	2	2	✓		TSM582
TANDEM CANECAS	2	2			LZM826
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	140/100	✓		TJX777/ LZM826
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		TSM582
TABLERO	6	6	✓		TSM582
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		LZM826
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		TSM582
SILLA DOCENTE	6	6	✓		TSM582
TANDEM CANECAS	6	6	✓		LZM826
TOTAL DOTACIÓN	720				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Profesional en sede	Nombre: Milena Sucuda	Nombre: 1028 1058
Cargo:	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 53896 195	C.c

Diego RANGEL M.
TJX 777
• cristiancaceres
1000 297624 (LZM826)

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISIÓN: 03	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE LA UNION - PRINCIPAL	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: TSM582 / TJX777
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 26/10/23	CIUDAD (MUNICIPIO) DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Bello	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			TSM582
SILLA PREESCOLAR	48	48			TSM 582
MESA AUXILIAR	4	4			TSM 582
TABLERO	2	2			TSM 582
ALMACENAMIENTO	4	4			TSM 582
PUESTO DOCENTE	2	2			TSM 582
SILLA DOCENTE	2	2			TSM 582
TANDEM CANECAS	2	2			TSM 582
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			TJX777
SILLA PRIMARIA	120	120			TSM 582
TABLERO	3	3			TSM 582
ALMACENAMIENTO	3	3			TSM 582
PUESTO DOCENTE	3	3			TSM 582
SILLA DOCENTE	3	3			TSM 582
TANDEM CANECAS	3	3			TSM 582
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160			TJX777
SILLA SECUNDARIA	160	160			TSM582
TABLERO	4	4			TSM 582
ALMACENAMIENTO	4	4			TSM 582
PUESTO DOCENTE	4	4			TSM 582
SILLA DOCENTE	4	4			TSM 582
TANDEM CANECAS	4	4			TSM 582
TOTAL DOTACIÓN	675				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Profesional en sede	Nombre: Milena Suavita	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 53 940 095	C.c

Diego RANGEL MORENO
TJX 777

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISION: 04	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO - SEDE ALTO DE LAS FLORES	SEDE I. E.: SEDE ALTO DE LAS FLORES	TRANSPORTADOR: Hernan Garcia / Reinaldo Castillo	PLACA VEHICULO: WOO-067/WNR 243
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 31/01/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Envigado	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	✓			WNR 243
SILLA PRIMARIA	160	✓			WOO-067
TABLERO	4	✓			WOO-067
ALMACENAMIENTO	4	✓			WOO-067
PUESTO DOCENTE	4	✓			WOO-067
SILLA DOCENTE	4	✓			WOO-067
TANDEM CANECAS	4	✓			WOO-067
Mobiliario Aulas Secundaria		✓			
PUESTO SECUNDARIA	240	✓			WNR-243
SILLA SECUNDARIA	240	✓			WOO-067
TABLERO	6	✓			WOO-067
ALMACENAMIENTO	6	✓			WOO-067
PUESTO DOCENTE	6	✓			WOO-067
SILLA DOCENTE	6	✓			WOO-067
TANDEM CANECAS	6	✓			WOO-067
TOTAL DOTACIÓN	850				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Milena Succho.	Nombre:
Cargo: Profesional de sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132279	C.c 53 190191	C.c 1035992320 3197813480/WOOD67 Reinaldo Castillo 3168720219/79802228

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN: 05	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. CIUDAD ITAGÜI - SEDE EL TABLAZO	SEDE I. E.: SEDE EL TABLAZO	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO T25245/TLY048/WOO-067
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA 02- AGO - 23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Itagüí	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	44/76			WNR-243 / TLY 048 -
SILLA PRIMARIA	120	/			T25-245
TABLERO	3	/			TLY-048 -
ALMACENAMIENTO	3	/			TLY-048 -
PUESTO DOCENTE	3	/			T25-245
SILLA DOCENTE	3	/			T25-245
TANDEM CANECAS	3	/			T25-245
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	160/40			TLY-048/ WOO-067
SILLA SECUNDARIA	200	160/40			WOO-067/TLY-048 -
TABLERO	5	/			TLY-048 ;
ALMACENAMIENTO	5	/			TLY-048 ;
PUESTO DOCENTE	5	/			T25-245
SILLA DOCENTE	5	/			T25-245
TANDEM CANECAS	5	/			T25-245
TOTAL DOTACIÓN	680				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Milena Suavita	Nombre: DANIEL MARTINEZ P.
Cargo: Profesional en salud	Cargo:	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1037132294	C.c 53890195	C.c 1016039035 1914 T25-245

ALCALDIA BUITRAGO - IMPSU 2540 TLY 048 3137558140 . Mario Orrego 3197893180 WOO-067

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISION: 06	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LOS GOMEZ - SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: T25-245 / W00-067
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 02-AGO-23	CIUDAD /MUNICIPIO/ DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Itagüí	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				W00-067
SILLA PRIMARIA	160	✓			T25-245
TABLERO	4	✓			T25-245
ALMACENAMIENTO	4	✓			T25-245
PUESTO DOCENTE	4	✓			T25-245
SILLA DOCENTE	4	✓			T25-245
TANDEM CANECAS	4	✓			T25-245
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				W00-067
SILLA SECUNDARIA	240	✓			T25-245
TABLERO	6	✓			T25-245
ALMACENAMIENTO	6	✓			T25-245
PUESTO DOCENTE	6	✓			T25-245
SILLA DOCENTE	6	✓			T25-245
TANDEM CANECAS	6	✓			T25-245
TOTAL DOTACIÓN	850				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Milena Suavita	Nombre: DANIEL MATEUS
Cargo: Personal en sede	Cargo:	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1031132774	C.c 53 090 195	C.c 1066598035 T25-245
		3115191332

Mario Guerra
3197843480
W00-087

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	Nº REMISIÓN: 07	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LA AGUADA - CAIMITAL	SEDE I. E.: CAIMITAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: SQX 725 - SZW 081
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 04 - AGO - 23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Atlántico Malambo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	6	6			SZW - 081
SILLA PREESCOLAR	18	18			SZW - 081
PUESTO PRIMARIA	30	30			SQX - 725
SILLA PRIMARIA	30	30			SQX - 725
PUESTO SECUNDARIA	30	30			SQX - 725
SILLA SECUNDARIA	30	30			SZW - 081
TABLERO	3				SZW - 081
ALMACENAMIENTO	6	6			SZW - 081
PUESTO DOCENTE	3	3			SZW - 081
SILLA DOCENTE	3	3			SZW - 081
TANDEM CANECAS	3	3			SZW - 081
TOTAL DOTACIÓN	162				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Milena Sucuta	Nombre: Angelo Alem
Cargo: Profesional de Sed	Cargo:	Cargo: Conductor
C.c 1037132771	C.c 57890193	C.c 11244721
		3118984474
		SQX 725

Victor Becerra Vokla
TL. 3212610844
SZW 081

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	Nº REMISION: 08	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: LA AGUADA - LA AGUADA	SEDE I. E.: LA AGUADA	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: SQX725 / SZW 081
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 04-AGO-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCION EDUCATIVA: Atlántico Malambo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			SZW-081
SILLA PREESCOLAR	48	48			SZW-081
MESA AUXILIAR	4	4			SZW-081
TABLERO	2				SZW-081
ALMACENAMIENTO	4	4			SZW-081
PUESTO DOCENTE	2	2			SZW-081
SILLA DOCENTE	2	2			SZW-081
TANDEM CANECAS	2	2			SZW-081
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			SQX-725
SILLA PRIMARIA	120	120			SQX-725
TABLERO	3				SZW-081
ALMACENAMIENTO	3	3			SZW-081
PUESTO DOCENTE	3	3			SZW-081
SILLA DOCENTE	3	3			SZW-081
TANDEM CANECAS	3	3			SZW-081
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	150/40			SQX-725 / SZW-081
SILLA SECUNDARIA	160	120/40			SQX-725 / SZW-081
TABLERO	4				SZW-081
ALMACENAMIENTO	4	4			SZW-081
PUESTO DOCENTE	4	4			SZW-081
SILLA DOCENTE	4	4			SZW-081
TANDEM CANECAS	4	4			SZW-081
TOTAL DOTACIÓN	675				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Liliana Sierra	Nombre: Angelo Alemán
Cargo: Profesional en sitio	Cargo:	Cargo: Conductor
C.c 1031132774	C.c 53890195	C.c 1118948447

SQX 725

Victor Becerra Varela
TL. 3212610844

SZW 081

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN: 09	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE VILLA DEL PILAR - SEDE A	SEDE I. E.: SEDE A	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO W00 - 067
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA 08-AGO-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caldas Manizales	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	/		
SILLA PRIMARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	/		
SILLA SECUNDARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
TOTAL DOTACIÓN	380				
ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Milena Suavita	Nombre: Marco Guerra 3197[illegible]3480
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo: W00-067
C.c 03/132274	C.c 53890195	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	Nº REMISIÓN: 10	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - SEDE RAFAEL POMBO	SEDE I. E.: SEDE RAFAEL POMBO	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: TSM582 / TZS245
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 11-AGO-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Del Cauca Cali	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		TSM-582
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		TSM-582
MESA AUXILIAR	4	4	✓		TSM-582
TABLERO	2	2	✓		TSM-582
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		TSM-582
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		TSM-582
SILLA DOCENTE	2	2	✓		TSM-582
TANDEM CANECAS	2	2	✓		TSM-582
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		TZS-245
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		TSM-582
TABLERO	4	4	✓		TZS-245
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		TSM-582
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		TSM-582
SILLA DOCENTE	4	4	✓		TSM-582
TANDEM CANECAS	4	4	✓		TSM-582
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		TZS-245
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		TSM-582
TABLERO	4	4	✓		TZS-245
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		TSM-582
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		TSM-582
SILLA DOCENTE	4	4	✓		TSM-582
TANDEM CANECAS	4	4	✓		TSM-582
TOTAL DOTACIÓN	750				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Cabezas	Nombre: Hilena Suavita	Nombre:
Cargo: Profesional en Sitio	Cargo: STS90 145	Cargo:
C.c 1031132274	C.c	C.c

Carlos Cabezas
1031132274

Hilena Suavita
STS90 145

3222823 TSM582 TZS245

Oficial MATINECA
1016039033 Dts
3115191332 TZS-245

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	Nº REMISIÓN: 11	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR - SEDE PRINCIPAL	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: T2S-245 TSM-582 EQP-092
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 11 - AGO - 23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Del Cauca Cali	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			EQP092
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		T2S-245
TABLERO	3	3	✓		T2S-245
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		TSM-582
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		TSM-582
SILLA DOCENTE	3	3	✓		T2S-245
TANDEM CANECAS	3	3	✓		TSM-582
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200			
SILLA SECUNDARIA	200	120/80	✓		T2S-245 / EQP092
TABLERO	5	5	✓		T2S-245
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		TSM-582
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		TSM-582
SILLA DOCENTE	5	5	✓		T2S-245
TANDEM CANECAS	5	5	✓		TSM-582
TOTAL DOTACIÓN	680				
ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Cardenas	Nombre: Milena Suavita	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 53890195	C.c

Edgar Molina 3025644454

DANIEL MARTINEZ P. Tel 6039077 Nº 3113113592 T2S-245

EQP 092

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISION: 12	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO - SAN ANTONIO	SEDE I. E.: SAN ANTONIO	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: WOO 067
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 15/Ago/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Del Cauca Jamundi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8			WOO 067
SILLA PREESCOLAR	24	24			WOO 067
MESA AUXILIAR	2	2			WOO 067
TABLERO	1	1			WOO 067
ALMACENAMIENTO	2	2			WOO 067
PUESTO DOCENTE	1	1			WOO 067
SILLA DOCENTE	1	1			WOO 067
TANDEM CANECAS	1	1			WOO 067
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			WOO 067
SILLA PRIMARIA	120	120			WOO 067
TABLERO	3	3			WOO 067
ALMACENAMIENTO	3	3			WOO 067
PUESTO DOCENTE	3	3			WOO 067
SILLA DOCENTE	3	3			WOO 067
TANDEM CANECAS	3	3			WOO 067
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120			WOO 067
SILLA SECUNDARIA	120	120			WOO 067
TABLERO	3	3			WOO 067
ALMACENAMIENTO	3	3			WOO 067
PUESTO DOCENTE	3	3			WOO 067
SILLA DOCENTE	3	3			WOO 067
TANDEM CANECAS	3	3			WOO 067
TOTAL DOTACIÓN	550				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Gutierrez	Nombre: Milena Suavita	Nombre: Marco Guerra
Cargo: Profesional en Sitio	Cargo: S2890125	Cargo: 1937999220
C.c 1031132274	C.c	C.c 3197893480

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	Nº REMISIÓN: 13	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ATIVA JOSE MARIA CORDOBA - UNIDAD EDUCATIVA JOS	SEDE I. E.: UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	TRANSPORTADOR: Cesar Camargo	PLACA VEHICULO WCO-297
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	FECHA 16 AGO 23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Del Cauca Jamundí	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
TOTAL DOTACIÓN	465				
ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Carlos Cabrera	Nombre: Milena Jaramillo	Nombre: César Camargo.
Cargo: Profesional de obra	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 52790195	C.c CC 7180772. 3125872146.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 31-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISION: 14	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI - SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO UFY - 139 SQL - 765
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	FECHA 18 - AGO - 23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Santa Marta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		UFY - 139
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		UFY - 139
MESA AUXILIAR	4	4	/		UFY - 139
TABLERO	2	2	/		UFY - 139
ALMACENAMIENTO	4	4	/		UFY - 139
PUESTO DOCENTE	2	2	/		UFY - 139
SILLA DOCENTE	2	2	/		UFY - 139
TANDEM CANECAS	2	2	/		UFY - 139
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	/		SQL - 765
SILLA PRIMARIA	160	160	/		UFY - 139
TABLERO	4	4	/		UFY - 139
ALMACENAMIENTO	4	4	/		UFY - 139
PUESTO DOCENTE	4	4	/		UFY - 139
SILLA DOCENTE	4	4	/		UFY - 139
TANDEM CANECAS	4	4	/		UFY - 139
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200	/		SQL - 765
SILLA SECUNDARIA	200	200	/		UFY - 139
TABLERO	5	5	/		UFY - 139
ALMACENAMIENTO	5	5	/		UFY - 139
PUESTO DOCENTE	5	5	/		UFY - 139
SILLA DOCENTE	5	5	/		UFY - 139
TANDEM CANECAS	5	5	/		UFY - 139
TOTAL DOTACIÓN	845				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Aldemar Acosta	Nombre: CESAR COMBRGO.
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 5370195.	C.c CE7100712. Tuyo

3125872146.
UFY 139
- SQL 765
- Aldemar Costa
3143785601

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 31-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN: 15	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CAMACHO CARREÑO - A	SEDE I. E.: A	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: LCM856 / JUY796
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 23-AGO-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santander Bucaramanga	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		LCM856
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		LCM856
MESA AUXILIAR	4	4	/		LCM856
TABLERO	2	2	/		LCM856
ALMACENAMIENTO	4	4	/		JUY-796
PUESTO DOCENTE	2	2	/		LCM856
SILLA DOCENTE	2	2	/		LCM856
TANDEM CANECAS	2	2	/		LCM856
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	/		LCM856
SILLA PRIMARIA	120	120	/		LCM856
TABLERO	3	3	/		LCM856
ALMACENAMIENTO	3	3	/		JUY-796
PUESTO DOCENTE	3	3	/		LCM856
SILLA DOCENTE	3	3	/		LCM856
TANDEM CANECAS	3	3	/		LCM856
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	/		LCM856
SILLA SECUNDARIA	160	160	/		LCM856
TABLERO	4	4	/		LCM856
ALMACENAMIENTO	4	4	/		JUY-796
PUESTO DOCENTE	4	4	/		LCM856
SILLA DOCENTE	4	4	/		LCM856
TANDEM CANECAS	4	4	/		LCM856
TOTAL DOTACIÓN	675				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			1

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Galvano	Nombre: Hilario Scocuto	Nombre: Eliodoro Almanzar R
Cargo: Profesional en sitio	Cargo:	Cargo:
C.c 103/132274	C.c 5J 890 195	C.c 79539 441
		313 5977269

LCM-856
7442421324
1312437238
JUY796

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 31-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISION: 16	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE JOSE EUCEBIO CARO - SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO LCM856 WNR243 WHV745
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico.	FECHA 25/08/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Popayán	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	✓		LCM856
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		LCM856
MESA AUXILIAR	6	6	✓		LCM856
TABLERO	3	3	✓		LCM856
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		LCM856
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		LCM856
SILLA DOCENTE	3	3	✓		LCM856
TANDEM CANECAS	3	3	✓		LCM856
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	200	✓		WHV-745
SILLA PRIMARIA	200	200	✓		WHV-745
TABLERO	5	5	✓		LCM856
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		LCM856
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		LCM856
SILLA DOCENTE	5	5	✓		LCM856
TANDEM CANECAS	5	5	✓		LCM856
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	130/190	✓		WHV-745 / WNR243
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		LCM856
TABLERO	8	8	✓		LCM856
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		LCM856
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		LCM856
SILLA DOCENTE	8	8	✓		LCM856
TANDEM CANECAS	8	8	✓		LCM856.
TOTAL DOTACIÓN	1225				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Milena Suarez	Nombre: Edilberto Arangoren R
Cargo: Profesional en salud	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 53890198.	C.c 79539444 3135933769 LCM856

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN: 17	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE TOMAS CIPRIANO - SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO WOD069 WOL713 WNR243
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA 25/08/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Popayán	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		WOD069
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		WOD069
MESA AUXILIAR	4	4	✓		WOD069
TABLERO	2	2	✓		WOD069
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		WOD069
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		WOD069
SILLA DOCENTE	2	2			WOL713
TANDEM CANECAS	2	2	✓		WOD069
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		WOD069
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		WOD069
TABLERO	4	4	✓		WOD069
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		WOD069
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		WOD069
SILLA DOCENTE	4	4			WOL713
TANDEM CANECAS	4	4	✓		WOD069
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200	✓		WNR 243
SILLA SECUNDARIA	200	48/152			WOD069 / WOL713
TABLERO	5	5	✓		WOD069
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		WOD069
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		WOD069
SILLA DOCENTE	5	5			WOL713
TANDEM CANECAS	5	5	✓		WOD069
TOTAL DOTACIÓN	845				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

JHon Fredi Mendez
10306356 WOL713

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Milena Suavita	Nombre:
Cargo: Personal en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 57890195	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN: 18	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. CIRO PUPO MARTINEZ - I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	SEDE I. E.: I.E. CIRO PUPO MARTINEZ	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO UFY139
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA 30/08/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar La Paz	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			UFY139
SILLA PREESCOLAR	48	48			UFY139
MESA AUXILIAR	4	4			UFY139
TABLERO	2	2			UFY139
ALMACENAMIENTO	4	4			UFY139
PUESTO DOCENTE	2	2			UFY139
SILLA DOCENTE	2	2			UFY139
TANDEM CANECAS	2	2			UFY139
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	200			SQL765
SILLA PRIMARIA	200	200			UFY139
TABLERO	5	5			UFY139
ALMACENAMIENTO	5	5			UFY139
PUESTO DOCENTE	5	5			UFY139
SILLA DOCENTE	5	5			UFY139
TANDEM CANECAS	5	5			UFY139
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200			SQL765
SILLA SECUNDARIA	200	200			UFY139
TABLERO	5	5			UFY139
ALMACENAMIENTO	5	5			UFY139
PUESTO DOCENTE	5	5			UFY139
SILLA DOCENTE	5	5			UFY139
TANDEM CANECAS	5	5			UFY139
TOTAL DOTACIÓN	930				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Milena Suarez	Nombre: Cesar Campos
Cargo: Psicologa sst	Cargo:	C.c
C.c 1031132774	C.c 53890195	3125872146

UNIÓN TEMPORAL MINCULTURA 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISIÓN: 19	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: TMM 537 / WOO 247
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 01/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Córdoba Montería	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200	✓		
SILLA SECUNDARIA	200	200	✓		
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5	✓		
TOTAL DOTACIÓN	845				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Lilena Suavita	Nombre: Jairo Javier Jimenez Marlon Jimenez 3203800144
Cargo: Personal en sede	Cargo:	Cargo: Conductor
C.c 1071132274	C.c 63890191	C.c 7773699838 3145348739

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISION:	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: SAN JOSE - CIP - PRINCIPAL	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: UFY 139 / VCM630
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 05/09/23	CIUDAD (MUNICIPIO) DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sucre Sincelejo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16			UFY139
SILLA PREESCOLAR	48	48			UFY139
MESA AUXILIAR	4	4			UFY 139
TABLERO	2	2			VCM630
ALMACENAMIENTO	4	4			UFY139
PUESTO DOCENTE	2	2			UFY139
SILLA DOCENTE	2	2			UFY 139
TANDEM CANECAS	2	2			UFY 139
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			VCM630
SILLA PRIMARIA	120	120			UFY 139
TABLERO	3	3			VCM630
ALMACENAMIENTO	3	3			UFY139
PUESTO DOCENTE	3	3			UFY139
SILLA DOCENTE	3	3			UFY139
TANDEM CANECAS	3	3			UFY139
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160			VCM630
SILLA SECUNDARIA	160	96/64			VCM630/UFY139
TABLERO	4	4			VCM630
ALMACENAMIENTO	4	4			UFY139
PUESTO DOCENTE	4	4			UFY 139
SILLA DOCENTE	4	4			UFY139
TANDEM CANECAS	4	4			UFY139
TOTAL DOTACIÓN	675				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Gutierrez	Nombre: Milena Suavita	Nombre: Angelo A Lamus
Cargo: Profesional en sitio	Cargo:	Cargo: 3178284424 UFY 139
C.c 1031132270	C.c 55890145	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA	109099	N° REMISION:	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: DULCE NOMBRE DE JESUS - PRINCIPAL		SEDE I. E.: PRINCIPAL		TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: VCM630 / WDL358
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico		FECHA: 05/09/23		CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sucre Sincelejo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		VCM630
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		VCM630
MESA AUXILIAR	4	4	/		VCM630
TABLERO	2	2	/		VCM630
ALMACENAMIENTO	4	4	/		VCM630
PUESTO DOCENTE	2	2	/		VCM630
SILLA DOCENTE	2	2	/		VCM630
TANDEM CANECAS	2	2	/		VCM630
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240	240	/		WDL358
SILLA PRIMARIA	240	240	/		VCM630
TABLERO	6	6	/		VCM630
ALMACENAMIENTO	6	6	/		VCM630
PUESTO DOCENTE	6	6	/		VCM630
SILLA DOCENTE	6	6	/		VCM630
TANDEM CANECAS	6	6	/		VCM630
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	190 / 130	/		VCM630/WDL358
SILLA SECUNDARIA	320	32 / 288	/		VCM630 / WDL358
TABLERO	8	8	/		VCM630
ALMACENAMIENTO	8	8	/		VCM630
PUESTO DOCENTE	8	8	/		VCM630
SILLA DOCENTE	8	8	/		VCM630
TANDEM CANECAS	8	2	/		VCM630
TOTAL DOTACION	1278				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Carlos Cabarcas

Milena Sucuita C.C 1.143.860.195

- Victor Jimenez
- 3045767078

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Milena Sucuita	Nombre: - Carlos Luque
Cargo: Profesional en Salud	Cargo:	Cargo: - 3118782757
C.c 1021132274	C.c 53860195	C.c 92294921 Cuque. WDL358

UNIÓN TEMPORAL MINERALOCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	Nº REMISIÓN:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ARENA - PRINCIPAL	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHÍCULO: UFY 139 / SWN 165
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 05/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sucre Sincelejo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8			UFY139
SILLA PREESCOLAR	24	24			UFY139
MESA AUXILIAR	2	2			UFY139
TABLERO	1	1			UCM630
ALMACENAMIENTO	2	2			UFY139
PUESTO DOCENTE	1	1			UFY139
SILLA DOCENTE	1	1			UFY139
TANDEM CANECAS	1	1			UFY139
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80			SWN165
SILLA PRIMARIA	80	80			UFY139
TABLERO	2	2			UCM630
ALMACENAMIENTO	2	2			UFY139
PUESTO DOCENTE	2	2			UFY139
SILLA DOCENTE	2	2			UFY139
TANDEM CANECAS	2	2			UFY139
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160			SWN165
SILLA SECUNDARIA	160	160			UFY139
TABLERO	4	4			UCM630
ALMACENAMIENTO	4	4			UFY139
PUESTO DOCENTE	4	4			UFY139
SILLA DOCENTE	4	4			UFY139
TANDEM CANECAS	4	4			UFY139
TOTAL DOTACIÓN	550				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Libardo Suarez	Nombre: Angelo Alemán 3118834474 UFY 139
Cargo: Psicosocial en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 103/132279	C.c 5378901 95	C.c

UNIÓN TEMPORAL UNIÓN TEMPORAL 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN 24	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: COL CAMILO TORRES - COL CAMILO TORRES	SEDE I. E.: COL CAMILO TORRES	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO TLY048 / GQJ737
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA 08/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Norte De Santander Cúcuta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		TLY048
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		TLY048
MESA AUXILIAR	4	4	✓		TLY048
TABLERO	2	2	✓		TLY048
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		TLY048
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	2	2	✓		TLY048
TANDEM CANECAS	2	2	✓		TLY048
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	200	✓		GQJ737
SILLA PRIMARIA	200	200	✓		TLY048
TABLERO	5	5	✓		TLY048
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		TLY048
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	5	5	✓		TLY048
TANDEM CANECAS	5	5	✓		TLY048
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	✓		GQJ737
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		TLY048
TABLERO	6	6	✓		TLY048
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		TLY048
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	6	6	✓		TLY048
TANDEM CANECAS	6	6	✓		TLY048
TOTAL DOTACIÓN	1015				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Cargo: Profesional en sitio C.c 10 31132274	Nombre: Milena Suavita Cargo: C.c 53890195	Nombre: Cargo: C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISION: 26	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Liceo Quindio - PRINCIPAL	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: SQX 725
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 12- Sep - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO Y DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Quindio Salento	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
TOTAL DOTACIÓN	510				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Calderon	Nombre:	Nombre: JAIRO MARTINEZ
Cargo: Personal en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1031172774	C.c 5389015	C.c 1090471461

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISION: 27	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE BOSQUES DE PINARES - SEDE SIMON RODRIGUEZ	SEDE I. E.: SEDE SIMON RODRIGUEZ	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO LPY 891 – WLO 297
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA 13-09-2023	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Quindío Armenia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		LPY 891
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		LPY 891
MESA AUXILIAR	4	4	/		LPY 891
TABLERO	2	2	/		LPY 891
ALMACENAMIENTO	4	4	/		WCO 297
PUESTO DOCENTE	2	2	/		WCO 297
SILLA DOCENTE	2	2	/		WCO 297
TANDEM CANECAS	2	2	/		LPY 891
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		LPY 891
SILLA PRIMARIA	40	40	/		LPY 891
TABLERO	1	1	/		LPY 891
ALMACENAMIENTO	1	1	/		WCO 297
PUESTO DOCENTE	1	1	/		WCO 297
SILLA DOCENTE	1	1	/		WCO 297
TANDEM CANECAS	1	1	/		LPY 891
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	16+64	/		LPY 891
SILLA SECUNDARIA	80	16+64	/		LPY 891 – WCO 297
TABLERO	2	2	/		LPY 891
ALMACENAMIENTO	2	2	/		WCO 297
PUESTO DOCENTE	2	2	/		WCO 297
SILLA DOCENTE	2	2	/		WCO 297
TANDEM CANECAS	2	2	/		LPY 891
TOTAL DOTACIÓN	335				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

CARLOS ERICSON 7077699838 3745348239

Henry Saltaren 79720360 3145047168

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Carlos Erickson	Nombre:	Nombre:
Cargo: Profesional en sitio	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132774	C.c 53890195	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.A)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISIÓN: 25	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE LOS QUINDOS - SEDE POLICARPA SALAVARRIETA	SEDE I. E.: SEDE POLICARPA SALAVARRIETA	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: EST 427 LPY 891 UFY 139
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 13-SEP-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Quindio Armenia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	/		LPY 891
SILLA PREESCOLAR	72	72	/		UFY 139
MESA AUXILIAR	6	6	/		LPY 891
TABLERO	3	3	/		LPY 891
ALMACENAMIENTO	6	6	/		UFY 139
PUESTO DOCENTE	3	2+1	/		UFY 139 - LPY 891
SILLA DOCENTE	3	3	/		UFY 139
TANDEM CANECAS	3	3	/		UFY 139
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	20/140	/		EST 427 / LPY 891
SILLA PRIMARIA	160	160	/		UFY 139
TABLERO	4	4	/		LPY 891
ALMACENAMIENTO	4	4	/		UFY 139
PUESTO DOCENTE	4	4	/		LPY 891
SILLA DOCENTE	4	4	/		UFY 139
TANDEM CANECAS	4	4	/		UFY 139
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	400	/		EST 427
SILLA SECUNDARIA	400	400	/		UFY 139
TABLERO	10	10	/		LPY 891
ALMACENAMIENTO	10	10	/		UFY 139
PUESTO DOCENTE	10	10	/		UFY 139
SILLA DOCENTE	10	10	/		UFY 139
TANDEM CANECAS	10	10	/		UFY 139
TOTAL DOTACIÓN	1310				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

3115047168
Harry Salas
79729360

Carlos Gaborno

Alexander Suavita

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre:	Nombre: Angelo Alemán
Cargo: Profesional en sala	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132774	C.c 93890191	C.c 11244791 UFY 139

391 898 4474

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISION: 29	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE CIUDADELA OCCIDENTE - SEDE NUEVA	SEDE I. E.: SEDE NUEVA	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: SZW081 - WCO 297 WLQ 348
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 14-09-2023	CIUDAD /MUNICIPIO/ DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Quindio Armenia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	✓		WCO 297
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		SZW 081
MESA AUXILIAR	6	6	✓		SZW 081
TABLERO	3	3	✓		WLQ 348
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		SZW 081
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		WCO 297
SILLA DOCENTE	3	3	✓		SZW 081
TANDEM CANECAS	3	3	✓		SZW 081
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	280	178/102	✓		WLQ 348 - WCO 297
SILLA PRIMARIA	280	280	✓		SZW 081
TABLERO	7	7	✓		WLQ 348
ALMACENAMIENTO	7	7	✓		SZW 081
PUESTO DOCENTE	7	6+1	✓		SZW 081 - WCO 297
SILLA DOCENTE	7	7	✓		SZW 081
TANDEM CANECAS	7	7	✓		SZW 081
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	300/20	✓		WLQ 348 - WCO 297
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		SZW 081
TABLERO	8	8	✓		WLQ 348
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		SZW 081
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		WCO 297
SILLA DOCENTE	8	8	✓		SZW 081
TANDEM CANECAS	8	8	✓		SZW 081
TOTAL DOTACIÓN	1395				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Carlos Cabrera	Nombre: Milena Suavita	Nombre: Victor Bocanegra Varela
Cargo: Profesional en Sitio	Cargo:	Cargo: 3212610844
C.c 1031132274	C.c 53890491	C.c 1093758813

CC 1013699639
3145348739

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN: 21	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. Villas de Aranjuez - Villas de Aranjuez	SEDE I. E.: Villas de Aranjuez	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO SGL765 / WLY099 WLQ348 / WDL358
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA 18/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar Cartagena	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32	32	✓		WLQ 348
SILLA PREESCOLAR	96	96	✓		WLQ 348
MESA AUXILIAR	8	8	✓		WDL358
TABLERO	4	4	✓		WDL 358
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		WDL 358
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		WLQ348
SILLA DOCENTE	4	4	✓		WLQ348
TANDEM CANECAS	4	4	✓		WLQ348
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320	320	✓		WLY 099
SILLA PRIMARIA	320	320	✓		WLQ348
TABLERO	8	8	✓		WDL358
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		WDL358
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		WLQ 348
SILLA DOCENTE	8	8	✓		WLQ 348
TANDEM CANECAS	8	8	✓		WLQ 348
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	420 / 60	✓		SGL765 / WLY099
SILLA SECUNDARIA	480	480	✓		WLQ348
TABLERO	12	12	✓		WDL358
ALMACENAMIENTO	12	12	✓		WDL 358
PUESTO DOCENTE	12	12	✓		WLQ348
SILLA DOCENTE	12	12	✓		WLQ 348
TANDEM CANECAS	12	12	✓		WLQ 348
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

WLQ348
Gabriel Alejandro
3105532694

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Galvan	Nombre:	Nombre: Carlos Lugo
Cargo: Profesional en Sede	Cargo:	Cargo: 7119782757
C.c 1031132274	C.c 5379019S.	C.c 8139492 4 WDL358

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN: 28	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: TO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ - SEDE PR	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO TLY048 / SQL765
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico.	FECHA 20/09/23	CIUDAD /MUNICIPIO/ DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Quindio Armenia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		SQL765
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		TLY048
MESA AUXILIAR	2	2	✓		TLY048
TABLERO	1	1	✓		SQL765
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		SQL765
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	1	1	✓		TLY048
TANDEM CANECAS	1	1	✓		TLY048
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		TLY048
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		TLY048
TABLERO	3	3	✓		SQL765
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		SQL765
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	3	3	✓		TLY048
TANDEM CANECAS	3	3	✓		TLY048
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		TLY048
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		TLY048
TABLERO	4	4	✓		SQL765
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		SQL765
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	4	4	✓		TLY048
TANDEM CANECAS	4	4	✓		TLY048
TOTAL DOTACIÓN	635				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre:	Nombre: Alexander Coronel
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo: Alexander
C.c 1031132279	C.c 3390495	C.c 3143785601 SQL765

UNIÓN TEMPORAL MINCOJUGACION 31-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 31-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISION: 31	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE ITSOR	SEDE I. E.: SEDE ITSOR	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: TLZ143
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 22/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Ibagué	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLA PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
TOTAL DOTACIÓN	66				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre:	Nombre:	Nombre: Alderman - Ahora 3228218
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132271	C.c 53890195	C.c TLZ143

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-084

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	Nº REMISION: 30	LOTE:	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: ZNL653 WOO 067 / TLZ 143	
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 22/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Ibagué		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		WOO 067
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		WOO 067
MESA AUXILIAR	4	4	✓		TLZ 143
TABLERO	2	2	✓		TLZ 143
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		WOO 067
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		TLZ 143
SILLA DOCENTE	2	2	✓		WOO 067
TANDEM CANECAS	2	2	✓		WOO 067
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240	240	✓		ZNL653
SILLA PRIMARIA	240	240	✓		WOO 067
TABLERO	6	6	✓		TLZ 143
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		WOO 067
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		TLZ 143
SILLA DOCENTE	6	6	✓		WOO 067
TANDEM CANECAS	6	6	✓		WOO 067
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	240/40	✓		ZNL653 / WOO 067
SILLA SECUNDARIA	280	208+72	✓		WOO 067 / TLZ 143
TABLERO	7	7	✓		TLZ 143
ALMACENAMIENTO	7	7	✓		WOO 067
PUESTO DOCENTE	7	7	✓		TLZ 143
SILLA DOCENTE	7	7	✓		WOO 067
TANDEM CANECAS	7	7	✓		WOO 067
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Fabia Ramiro Becerra
79630282 ZNL653

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre:	Nombre: Aldemar
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo: 72789205
C.c 1031182294	C.c 53890895	C.c 3202188194 TLZ 143

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISIÓN:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Farallones - Sede Principal Farallones	SEDE I. E.: Sede Principal Farallones	TRANSPORTADOR: Jose Julian Niño	PLACA VEHICULO: SQL765/WCO297 WLR613
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 26-09-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Jamundi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		WLR 613
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		WLR613
MESA AUXILIAR	4	4	✓		WLR613
TABLERO	2	2	✓		WLR613
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		WLR613
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		WLR613
SILLA DOCENTE	2	2	✓		WLR613
TANDEM CANECAS	2	2	✓		WLR613
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240	111/129	✓		WCO297/SQL765
SILLA PRIMARIA	240	240	✓		SQL765
TABLERO	6	6	✓		WLR613
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		WLR613
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		WLR613
SILLA DOCENTE	6	6	✓		WLR613
TANDEM CANECAS	6	6	✓		WLR613
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	320/20	✓		WCO297 / SQL765
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		WLR613
TABLERO	8	8	✓		WLR613
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		WLR613
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		WLR613
SILLA DOCENTE	8	8	✓		WLR613
TANDEM CANECAS	8	8	✓		WLR613
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

- Motor Cultosca
- Llaves
- 3143785601 SQL765
José Julian niño casco
1142547998
TEL: 3223633965 WLR613

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Ana Veronica Perez	Nombre:	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1053601069	C.c 5378901[illegible]	C.c

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISION:	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. IV Centenario - Sede Nueva No Creada	SEDE I. E.: Sede Nueva No Creada	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: TLY 048 TSM582 / GZW081
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 28/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Huila Neiva	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	110/90	✓		TSM582 / GZW081
SILLA PRIMARIA	200	200	✓		
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	320	✓		TSM582
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		
SILLA DOCENTE	8	8	✓		
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

- Miguel Alonso
- 1134474
- 3118984474
- GZW081

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Profesional en sede
C.c 1031132274

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c 5389095

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: HILBERTH REDONDO
Cargo: CONDUCTOR
C.c 1048547546 TLY 048
3137558140

UNIÓN TEMPORAL MINCEL COCION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	Nº REMISION:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL - PRINCIPAL	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO WLQ 29A WL4099 SQX 725
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico.	FECHA 29-09-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Pasto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		SQX 725
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		SQX 725
MESA AUXILIAR	4	4	✓		SQX 725
TABLERO	2	2	✓		WL4 099
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		SQX 725.
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		SQX 725
SILLA DOCENTE	2	2	✓		SQX 725
TANDEM CANECAS	2	2	✓		SQX 725
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	100/100	✓		WLQ 29A / WL4099
SILLA PRIMARIA	200	200	✓		SQX 725
TABLERO	5	5	✓		WL4 099
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		SQX 725
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		SQX 725
SILLA DOCENTE	5	5	✓		SQX 725
TANDEM CANECAS	5	5	✓		SQX 725
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	320/20	✓		WLQ 29A / WL4099
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		WL4099
TABLERO	8	8	✓		WL4099
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		SQX 725
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		SQX 725
SILLA DOCENTE	8	8	✓		SQX 725.
TANDEM CANECAS	8	8	✓		SQX 725
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Carlos Eduardo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Profesional en sede
C.c 1031132274

Helena Suavita

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Helena Suavita
Cargo:
C.c 53890195

- Daniel Cagueso
- 1056931225
- Conductor
- 3125962908

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: FREDI ALEXANDER GARNICA
Cargo: CONDUCTOR
C.c 1069713246

3057811620

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	Nº REMISION:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Industrial España - Sede Principal España	SEDE I. E.: Sede Principal España	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO WOO 067 TSM582 - VCM630
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA 29/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Jamundi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	800	396/404	✓		VCM 630 / WOO 067
SILLA SECUNDARIA	800	624/696	✓		TSM 582 / SQL 765
TABLERO	20	20	✓		SQL 765
ALMACENAMIENTO	20	20	✓		TSM 582
PUESTO DOCENTE	20	20	✓		SQL 765
SILLA DOCENTE	20	20	✓		TSM 582
TANDEM CANECAS	20	20	✓		TSM 582
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

- Albeiro Coronel
- Albeiro
- 3143785691 SQL765
- Walter Tipaco
- [illegible]
- 3228287547

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre:	Nombre: TSM 582
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo:
Cc 1031132279	Cc 5389095	Cc

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - PRINCIPAL	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: T	PLACA VEHICULO ZNL653/TLY048 SQX 725/WNR243
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA 03/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Pasto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		TLY048
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		SQX 725
MESA AUXILIAR	4	4	✓		SQX 725
TABLERO	2	2	✓		WNR 243
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		SQX 725
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	2	2	✓		WLY099
TANDEM CANECAS	2	2	✓		WLY099
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		TLY048
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		WNR243
TABLERO	3	3	✓		WNR243
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		SQX725
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	3	3	✓		WLY099
TANDEM CANECAS	3	3	✓		WLY099
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	169/76	✓		ZNL653 / TLY048
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		WNR 243
TABLERO	6	6	✓		WNR243
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		SQX725
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	6	6	✓		WLY099
TANDEM CANECAS	6	6	✓		WLY099
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

- HERENIA ALEJANDRO
- BRAYAN 1048845516
- 3132580146 TLY048

Carlos Gaviria

Alexa Jacanamijoy

- Daniel Cerón
- Tesorero
- Conductor
- 3125462908

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre:	Nombre: FREDI A GARNICA
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1031132774	C.c 53890125	C.c 1069715296

3057811620
REINALD GARZÓN
7980778
3166272024 WNR 243

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	N° REMISIÓN:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE MUNICIPAL MERCEDARIO - - SEDE EL TEJAR	SEDE I. E.: SEDE EL TEJAR	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO WNR 243 / ZNL653
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA 03/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Pasto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		WNR 243
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		WNR 243
MESA AUXILIAR	4	4	✓		WNR 243
TABLERO	2	2	✓		WNR 243
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		WNR 243
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		WNR 243
SILLA DOCENTE	2	2	✓		WNR 243
TANDEM CANECAS	2	2	✓		WNR 243
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		ZNL653
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		WNR 243
TABLERO	3	3	✓		WNR 243
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		WNR 243
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		WNR 243
SILLA DOCENTE	3	3	✓		WNR 243
TANDEM CANECAS	3	3	✓		WNR 243
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		ZNL653
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		WNR 243
TABLERO	4	4	✓		WNR 243
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		WNR 243
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		WNR 243
SILLA DOCENTE	4	4	✓		WNR 243
TANDEM CANECAS	4	4	✓		WNR 243
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

- REINALDO CASTILLO
- 79802278 WNR 243
- 3166720219

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Gelvano	Nombre:	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 1031132274	C.c 5J890195	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINUTA EDICIÓN 01- 2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA 109099	Nº REMISIÓN:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IEM LICEO CENTRAL NARIÑO - 0	SEDE I. E.: 0	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: SZW081 / USB805
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 04/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Pasto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		SZW081
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		SZW081
MESA AUXILIAR	4	4	✓		SZW081
TABLERO	2	2	✓		SZW081
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		SZW081
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		SZW081
SILLA DOCENTE	2	2	✓		SZW081
TANDEM CANECAS	2	2	✓		SZW081
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		USB805
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		SZW081
TABLERO	3	3	✓		SZW081
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		SZW081
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		SZW081
SILLA DOCENTE	3	3	✓		SZW081
TANDEM CANECAS	3	3	✓		SZW081
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		USB805
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		SZW081
TABLERO	4	4	✓		SZW081
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		SZW081
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		SZW081
SILLA DOCENTE	4	4	✓		SZW081
TANDEM CANECAS	4	4	✓		SZW081
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Cinta Galeano	Nombre:	Nombre: Julio Cesar Guerrero.
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo: Transporte.
C.c 1031132271	C.c 53890195	C.c 71807172. 3125892146.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA: 109099	N° REMISION:	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: TLY048 / SZW081
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Interventoría.	FECHA: 04/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Pasto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		TLY 048
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		SZW081
MESA AUXILIAR	4	4	✓		TLY048
TABLERO	2	2	✓		SZW081
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		TLY048
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		TLY 048
SILLA DOCENTE	2	2	✓		SZW081
TANDEM CANECAS	2	2	✓		SZW081
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		SZW081
TABLERO	3	3	✓		SZW081
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		TLY048
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	3	3	✓		SZW081
TANDEM CANECAS	3	3	✓		SZW081
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		SZW081
TABLERO	4	4	✓		SZW081
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		TLY048
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		TLY048
SILLA DOCENTE	4	4	✓		SZW081
TANDEM CANECAS	4	4	✓		SZW081
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Gelcon	Nombre: Milena Suavita	Nombre: HERBERTH PEDRAZA
Cargo: Profesional en sede	Cargo:	Cargo: 1048847540
C.c 1-31132274	C.c 53890195	C.c 3137558140 TLY 048

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	21	Mes 7	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	SANTANDER	Municipio	FLORIDABLANCA
Institución Educativa	COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA COD 268276000279		
Sede Educativa	SEDE J		
Dirección	VEREDA RUITOQUE BAJO SECTOR LA HORMIGA KM 4 VIA ACAPULCO	Teléfono	3156710475
Rector y/o Encargado	JAIME HUGO PULIDO		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160	
	silla secundaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR
Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Teléfono: 601 7495762
Correo: comercial@metalicassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Jaime Hugo Pulido
Cargo: Rector
Teléfono: 315 6710 495

OBSERVACIONES _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

El suscrito Rector del Colegio Ecológico del Municipio de Floridablanca, Santander, institución educativa oficial con Licencia de Funcionamiento otorgada por la Secretaría de Educación Municipal mediante la Resolución 0221 de febrero 01 de 2016, identificada en el DANE con el código 268276000201 y el NIT 900-118-017-8

AUTORIZO A:

La señora **JESSICA VIVIANA ARIAS JEREZ**, identificada con C.C. 1.098.761.424 de Bucaramanga, almacenista de la institución, para que en mi nombre y mi responsabilidad, reciba el mobiliario escolar donado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL para la sede J - Valle de Ruitoque, el día viernes 21 de julio de 2023 y así mismo, firme el acta de recibido del correspondiente.

Se expide a los 19 días del mes de julio de 2023

JAIME HUGO PULIDO
Rector

Elaboró Ximena Rallón

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	07	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Santander	Municipio	Floridablanca
Institución Educativa	COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA - I		
Sede Educativa	I		
Dirección	Km 4.2 Portaque bajo Sector la Hormiga	Teléfono	3156710475
Rector y/o Encargado	Jaime Hugo Polido		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16 ✓	
SILLA PREESCOLAR	48	48 ✓	
MESA AUXILIAR	4	4 ✓	
TABLERO	2	2 ✓	
ALMACENAMIENTO	4	4 ✓	
PUESTO DOCENTE	2	2 ✓	
SILLA DOCENTE	2	2 ✓	
TANDEM CANECAS	2	2 ✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120 ✓	
SILLA PRIMARIA	120	120 ✓	
TABLERO	3	3 ✓	
ALMACENAMIENTO	3	3 ✓	
PUESTO DOCENTE	3	3 ✓	
SILLA DOCENTE	3	3 ✓	
TANDEM CANECAS	3	3 ✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	160 ✓	
SILLA SECUNDARIA	160	160 ✓	
TABLERO	4	4 ✓	
ALMACENAMIENTO	4	4 ✓	
PUESTO DOCENTE	4	4 ✓	
SILLA DOCENTE	4	4 ✓	
TANDEM CANECAS	4	4 ✓	
TOTAL DOTACIÓN	675	675 ✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Jesús Orlando Jaimes
Nombre:	Jesús Orlando Jaimes
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3178785968
Correo:	jaimes@agsamericas.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jaime Hugo Polido
Cargo:	Rector
Teléfono:	315 6710 475
Correo:	jaimehugopolido@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	07	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Santander**	**Municipio**	**Floridablanca**
Institución Educativa	**COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA - J**		
Sede Educativa	**J**		
Dirección	**Km 4,2 Ruitoque Bajo, sector La Hormiga**	**Teléfono**	**3156710475**
Rector y/o	**Jaime Hugo Pulido**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 3	Fecha:	27	Mes 7	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS ORDEN DE COMPRA No 109099
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	BELLO
Institución Educativa	I.E. ALBERTO LEBRUN MUNERA	COD 105088001806	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	DG 58 No 47b-020 niquia bello	Teléfono	3157237654
Rector y/o Encargado	VICTOR DARIO ARROYO AVILEZ		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	8 ✓	
	sillas de preescolar	24 ✓	
	mesas auxiliares preescolar	2 ✓	
	mesa docente	1 ✓	
	silla docente	1 ✓	
	juego tándem tres (3) canecas	1 ✓	
	tablero para marcador borrable	1 ✓	
	muebles de almacenamiento	2 ✓	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	80 ✓	
	silla primaria	80 ✓	
	mesa docente	2 ✓	
	silla docente	2 ✓	Naranja
	juego tándem tres (3) canecas	2 ✓	
	tablero para marcador borrable	2 ✓	
	muebles de almacenamiento	2 ✓	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	240	✓
	Silla secundaria	240	✓
	mesa docente	6	✓
	silla docente	6	✓
	juego tándem tres (3) canecas	6	✓
	tablero para marcador borrable	6	✓
	muebles de almacenamiento	6	✓
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	✓

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	
Teléfono: 601 7495762	
Correo: comercial@metalicassr.com	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Victor Arroyo Av. 67
Cargo:	Rector
Teléfono:	3152437657

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 31	Mes: 07	Año: 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sada Suavita Rojas [Metalicas S.R]	ORDEN DE COMPRA:	[illegible]
DIRECCIÓN	Carrera 28 A # 10 - 85 Sur		
PBX	3003892612	E-mail:	

Departamento	Arauca	Municipio	Saito
Institución Educativa	ALBERTO LERRUA VILLARA PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	[illegible]	Teléfono	3157237654.
Rector y/o Encargado	VICTOR PABLO ARROYO AVILES		

Mobiliario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	2	2
SILLA PREESCOLAR	24	24
MESA AURICIAN	2	2
TABLERO	1	1
ALMACENAMIENTO	2	2
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANECAS	1	1
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	30	30
SILLA PRIMARIA	30	30
TABLERO	1	1
ALMACENAMIENTO	2	2
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANECAS	1	1
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	720	720
SILLA SECUNDARIA	720	720
TABLERO	3	3
ALMACENAMIENTO	5	5
PUESTO DOCENTE	3	3
SILLA DOCENTE	3	3
TANDEM CANECAS	3	3
TOTAL DOTACIÓN	720	720
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Correo: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [illegible]

Nombre: Victor Abrego Aviles

Cargo: Rector

Teléfono: 3157237654

Correo: [illegible]

OBSERVACIONES: _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		31	07	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672 **E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Bello**
Institución	**ALBERTO LEBRUN MUNERA - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**Diagonal 58 N° 47 b - 020 Niquia Bello**	**Teléfono**	**3157237654**
Rector y/o	**Victor Dario Arroyo Avilez**		





Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario





COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 02	Fecha:	27	Mes 7	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	BELLO
Institución Educativa	I.E. LA UNION	COD 205088000430	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	KILOMETRO24 VIA SANPEDRO DE LOS MILAGROS- CORREGIMIENTO SAN FELIX - VEREDA LA UNION BELLO	Teléfono	3108919745
Rector y/o Encargado	JAIRO ALVAREZ		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160	
	silla secundaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR
Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Teléfono: 601 7495762
Correo: comercial@metalicassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Jairo de Jesús Alvarez Cortés
Cargo: Rector
Teléfono: 3108919745

OBSERVACIONES: _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Secretaría de Educación de Bello
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA UNIÓN
Resolución N° 20122338 del 21 de noviembre de 2012
Código DANE N° 205088000430 NIT N° 811.020.045-9

8 de agosto de 2023 Bello, Antioquia.

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Santa Fe de Bogotá
D.C

Cordial saludo.

Les informamos que la Institución Educativa La Unión, a la fecha recibió mobiliario educativo, el cual fue recibido a satisfacción. Nuestro compromiso es la instalación de los tableros, la distribución de mobiliario de acuerdo a las necesidades educativas de las cuatro sedes y su óptimo uso.

Agradecemos por la atención oportuna a nuestras necesidades y esperamos continuar recibiendo su apoyo, pues estos aportes se constituyen en elementos invaluables que garantizan una mejor prestación del servicio educativo.

Atentamente

Jairo Álvarez Cortés.

JAIRO ÁLVAREZ CORTÉS
Rector
C.C. 15525450 de Andes, Antioquia.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		03	08	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Antioquia	Municipio	Bello
Institución Educativa	IE LA UNION - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Km 24 vía Santuario de los Milagros - San Felix	Teléfono	3108919745
Rector y/o Encargado	Jairo Alvarez Cortes		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	48	48	
MESA AUXILIAR	4	4	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	160	
SILLA SECUNDARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
TOTAL DOTACIÓN	675	675	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Dario Alvarez H
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3193819939
Correo:	edah1984@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Jairo Alvarez Cortes
Nombre:	Jairo de Jesus Alvarez Cortes
Cargo:	Rector
Teléfono:	3108919745
Correo:	ieunionedu@yahoo.es

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		03	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Bello**
Institución	**IE LA UNION - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**KM 24 VIA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - CTO SAN FELIX**	**Teléfono**	**3108919745**
Rector y/o	**JAIRO ALVAREZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 4	Fecha:	31	Mes 7	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D;C
PBX: 7495762 E-mail: **comercial@metalicassr.com**

Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	ENVIGADO
Institución Educativa	IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO	COD	205266000631
Sede Educativa	SEDE ALTO DE LAS FLORES		
Dirección	Calle 53 Sur n° 39-62 Alto de Las Flores, Envigado	Teléfono	2701178/3004539089 RECTOR 3207301145/ 3002602179/2762673
Rector y/o Encargado			

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar		
	sillas de preescolar		
	mesas auxiliares preescolar		
	mesa docente		
	silla docente		
	juego tándem tres (3) canecas		
	tablero para marcador borrable		
	muebles de almacenamiento		
AULA PRIMARIA	mesa primaria	160	
	silla primaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tandem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	240	
	Silla secundaria	240	
	mesa docente	6	
	silla docente	6	
	juego tándem tres (3) canecas	6	
	tablero para marcador borrable	6	
	muebles de almacenamiento	6	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metalcasa.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: DESIDERIO A. QUICENO G.

Cargo: Rector I.E. AUB.

Teléfono: 320 7201145

OBSERVACIONES: 1- EL PEDIDO DE ESTE MATERIAL LO RECIBIO OTRO FUNCIONARIO EN TIEMPO DE INCAPACIDAD POR LICENCIA. 2- ACTUALMENTE SE ESTA EN OBRA Y NO HAY INGRESO DE VEHICULOS HASTA ALLI 3- DESDE LA DIRECCION ADMITIVA SEM SE HIZO OFICIO ACLARATORIO QUE LA ENTREGA NO REPOSA EN LA TESORERIA DEL COLEGIO VEREZ B., Y QUEDA EN EL SITIO(I-E) BAJO CUSTODIA DEL RECTOR. WILSON


NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN Bogotá www.mineducacion.gov.co

Envigado, 03 de agosto de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Dirección de Planeación
Bogotá

Asunto: Recepción de Mobiliario

Cordial saludo:
El día 02 de agosto el señor Germán Darío Alvarez (interventor) y el rector de la Alejandro Vélez Barrientos - Alto de las Flores, OSVALDO QUICENO se reunieron con la funcionaria Ilda lucía Zapata, arquitecta de la secretaría de educación, en la sede alto de las flores, con el fin de recibir el mobiliario donado por el Ministerio de Educación Nacional, ver acta adjunta


VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

PROYECTO: DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Calle 38 Sur
Teléfono
Envigado - Colombia
Código postal 055422
www.envigado.gov.co

Tal como figura en el acta actualmente la sede alto de las flores se encuentra en obra, por lo tanto presenta dificultades en el acceso, y riesgos de daño y conservación de los bienes, por tal motivo se decide guardar de manera temporal en la sede el salado.

Cordialmente

JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO
Secretario de Educación
Municipio de Envigado

Elaboró Nombre: Alida Damaris Romero Tamayo Cargo : Profesional Universitario Dependencia : Secretaría de Educación	Revisó Nombre: Gloria Flórez Cárdona Cargo: Directora Administrativa y Financiera Dependencia: Secretaría de Educación	Aprobó: Nombre: Gloria Flórez Cardona Cargo: Directora Administrativa y Financiera Dependencia: Secretaría de Educación

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 02	Mes: 05	Año: 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921671	E-mail:	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Envigado
Institución Educativa	IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO - SEDE ALTO DE LAS FLORES		
Sede Educativa	SEDE ALTO DE LAS FLORES		
Dirección	Calle 33 Sur #39-62 - Envigado	Teléfono	3207301145
Rector y/o Encargado	OSWALDO QUICENO		

Mobiliario	Recibido		Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	0		
SILLA PREESCOLAR	0		
MESA AUXILIAR	0		
TABLERO	0		
ALMACENAMIENTO	0		
PUESTO DOCENTE	0		
SILLA DOCENTE	0		
TANDEM CANECAS	0		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	160	
SILLA PRIMARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	3	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	240	
SILLA SECUNDARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANECAS	6	6	
TOTAL DOTACIÓN	850	850	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	GERMAN DARIO ALVAREZ HERRERA
Cargo:	INTERVENTOR
Teléfono:	3193819539
Correo:	pdah1986@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	OSWALDO QUICENO
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3207301145
Correo:	rectoria.ielejandrovelez@envigado.edu.co

OBSERVACIONES:

1. EL PEDIDO DE ESTE MATERIAL NO REALIZÓ OTRO FUNCIONARIO EN TIEMPO DE UNA LICENCIA (YA ESTABA AUSENTE)
2. ACTUAL/ LA SEDE ESTA EN OBRA. NO HAY TRASLADO DE VEHICULOS HASTA ALLÍ LA DIRECCIÓN ACTIVA SEC EDUCAL, DECIDE TOMARLO EN IE EL SALVADOR ALLÍ ENVIADAS
3. SE HARÁ ACLARACIÓN POR OFICIO DE LA SEM QUE LA DOTACIÓN NO REPOSA EN LA IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO]

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Centro Administrativo Municipal CAM - Envigado - www.envigado.gov.co

Elda Lucia Zapata M

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		02	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Envigado**
Institución	**IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO - SEDE ALTO DE LAS FLORES**		
Sede Educativa	**SEDE ALTO DE LAS FLORES**		
Dirección	**Calle 53 Sur # 39 - 62**	**Teléfono**	**3207301145**
Rector y/o	**Oswaldo Quiceno**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 5	Fecha:	2	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS — ORDEN DE COMPRA No 109099
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 — E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	ITAGUI
Institución Educativa	IE CIUDAD ITAGUÍ	COD	105360001004
Sede Educativa	SEDE EL TABLAZO		
Dirección	BARRIO EL TABLAZO KR 56 No 60 19	Teléfono	3017332060
Rector y/o Encargado	JUAN CARLOS QUICENO MARIN		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar		
	sillas de preescolar		
	mesas auxiliares preescolar		
	mesa docente		
	silla docente		
	juego tándem tres (3) canecas		
	tablero para marcador borrable		
	muebles de almacenamiento		
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	200	
	Silla secundaria	200	
	mesa docente	5	
	silla docente	5	
	juego tándem tres (3) canecas	5	
	tablero para marcador borrable	5	
	muebles de almacenamiento	5	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR
Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Teléfono: 601 7495762
Correo: comercial@metalicassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Juan Carlos Quicendo Illan
Cargo: Rector
Teléfono: 3104246217

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Itagui, agosto 08 de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Santa Fé de Bogotá
D.C.

Cordial saludo,

En nombre de la comunidad educativa, se agradece al Ministerio de Educación por atender las necesidades de nuestra Institución Educativa.

También con el objetivo de informar que la Institución recibió el mobiliario educativo el pasado 04 de agosto del calendante, el cual fue recibido a entera satisfacción.

La institución se compromete a realizar la instalación de los tableros y distribución del mobiliario de acuerdo a las necesidades.

Por lo anterior, la Institución reitera el agradecimiento, esperando continuar recibiendo el apoyo para una comunidad estudiantil habida de soluciones.

Atentamente,

JUAN CARLOS QUICENO MARIN
Rector

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 04	Mes 05	Año 2019

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 58 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicasr.com

Departamento:	Antioquia	Municipio:	Itagüí
Institución Educativa:	I.E. CIUDAD ITAGUI - SEDE EL TABLAZO		
Sede Educativa:	SEDE EL TABLAZO		
Dirección:	Carrera 50 N° 60-19 - Itagüí	Teléfono:	3104246217.
Rector y/o Encargado:	Juan Carlos Quiceno Marin		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	0		
SILLA PREESCOLAR	0		
MESA AUXILIAR	0		
TABLERO	0		
ALMACENAMIENTO	0		
PUESTO DOCENTE	0		
SILLA DOCENTE	0		
TANDEM CANECAS	0		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	200	200	
SILLA SECUNDARIA	200	200	
TABLERO	5	5	
ALMACENAMIENTO	5	5	
PUESTO DOCENTE	5	5	
SILLA DOCENTE	5	5	
TANDEM CANECAS	5	5	
TOTAL DOTACIÓN	680	680	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carmen Dario Alvarez H
Cargo:	Interventor - Visitador
Teléfono:	3193819138
Correo:	ejah1981@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Juan Carlos Quiceno Marin
Cargo:	Rector
Teléfono:	3104246217
Correo:	juan.quiceno@ciudaditagui.edu.co

OBSERVACIONES: _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Bello**
Institución	**I.E. CIUDAD ITAGUI**		
Sede Educativa	**SEDE EL TABLAZO**		
Dirección	**Carrera 56 N° 60 - 19**	**Teléfono**	**3104246217**
Rector y/o	**Juan Carlos Quiceno**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 6	Fecha:	2	Mes: 8	Año: 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS — **ORDEN DE COMPRA No** 109099
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D.C
PBX: 7495762 — **E-mail:** comercial@metalicassr.com

Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	ITAGUI
Institución Educativa	IE LOS GOMES	COD	205360C00161
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vereda Los Gómez Corregimiento El Manzanillo	Teléfono	604 376 7359
Rector y/o Encargado	Gloria Liliana Torres Castaño		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar		
	sillas de preescolar		
	mesas auxiliares preescolar		
	mesa docente		
	silla docente		
	juego tándem tres (3) canecas		
	tablero para marcador borrable		
	muebles de almacenamiento		
AULA PRIMARIA	mesa primaria	160	
	silla primaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	240
	Silla secundaria	240
	mesa docente	6
	silla docente	6
	juego tándem tres (3) canecas	6
	tablero para marcador borrable	6
	muebles de almacenamiento	6
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SAUY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7455762

Correo: comercial@metalkasa.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el Inventario de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Institución Educativa Los Gómez

ESTUDIOS LEGALIZADOS SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2596 DE NOVIEMBRE 21 DE 2006
AUTORIZACIÓN PARA MEDIA TÉCNICA RESOLUCIÓN N° 193681 DE OCTUBRE 4 DE 2019 Y
RESOLUCIÓN N° 70526 DE JULIO 31 DE 2020
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.
REGISTRO DANE N° 205360000151 - NIT 811040619-1

Itagüí, 08 de agosto de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Bogotá D.C.

Asunto: Instalación de mobiliario

Cordial Saludo,

Dado que no se tenía conocimiento de la fecha de entrega del mobiliario asignado a la IE Los Gómez, no se encontraban dispuestos los lugares de ubicación del mismo, razón por la cual fue recepcionado por parte de la entidad y actualmente está siendo ubicado en las aulas de clase.

Agradeciendo su atención.

Atentamente.

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	08	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicasr.com

Departamento	Antioquia	Municipio	Itagüí
Institución Educativa	LOS GOMEZ - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Medio los Gomez Corregimiento El Manzanillo	Teléfono	3046721822
Rector y/o Encargado	Liliana Torres Cardona		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	0		
SILLA PREESCOLAR	0		
MESA AUXILIAR	0		
TABLERO	0		
ALMACENAMIENTO	0		
PUESTO DOCENTE	0		
SILLA DOCENTE	0		
TANDEM CANECAS	0		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	160	
SILLA PRIMARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	240	
SILLA SECUNDARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANECAS	6	6	
TOTAL DOTACIÓN	850	850	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carmen Dario Suarez
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3193819839
Correo:	gdoh1988@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Liliana Torres C
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3046721822
Correo:	gloriatorresc@itagui.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**ITAGUI**
Institución	**I.E. LOS GOMEZ**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VEREDA LOS GOMEZ - CORREGIMIENTO EL MANZANILLO**	**Teléfono**	**3046721822**
Rector y/o	**GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 7	Fecha:	4	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS ORDEN DE COMPRA No 109099
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	ATLANTICO	Municipio	MALAMBO
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AGUADA	COD	208433000943
Sede Educativa	SEDE CENTRO EDUCATIVO CAIMITAL		
Dirección	VEREDA CAIMITAL	Teléfono	3114087147
Rector y/o Encargado	PABLO EMILIO BILBAO AHUMADA		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	mesa preescolar	6	
	sillas de preescolar	18	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	mesa primaria	30	
	silla primaria	30	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	mesa secundaria	30	
	silla secundaria	30	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	mesa docente	3	
	silla docente	3	
TABLERO	tablero marcador borrable	3	
TANDEM (3) CANECAS AULA	tandem (3) canecas aula	3	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	mueble de almacenamiento aulas	6	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY BOAVITA ROJAS	Nombre: Pablo Emilio Bilbao Ahumada
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metalicasr.com	Teléfono: 3114082147

OBSERVACIONES: La Institución Educativa se hará cargo de los Residuos del Embalaje cuando se instale la totalidad del Mobiliario y hará una adecuada disposición de dichos Residuos

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	09	Mes 08	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 30 F - 65 Sur		
PBX.	300 2928672	E-mail:	[illegible]

Departamento	Atlántico	Municipio	Malambo
Institución Educativa	LA AGUADA CAIMITAL		
Sede Educativa	CAIMITAL		
Dirección	Vereda Caimital		
Rector y/o Encargado	Yoko Silva	Teléfono	3114087147

Mobiliario		Mobiliarios Entregados	
		Recibido	Observaciones
Puesto Preescolar	6	✓	
Silla Preescolar	18	✓	
Mesa Primaria	30	✓	
Silla Primaria	30	✓	
Mesa Secundaria	30	✓	
Silla Secundaria	30	✓	
Tablero	1	✓	
Almacenamiento	6	✓	
Puesto Docente	3	✓	
Silla Docente	3	✓	
Tandem Colegial	3	✓	
TOTAL DOTACIÓN	152	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3002509429
Correo:	[illegible]

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	Patti Fredis Bellon Alvarado
Cargo:	Rector
Teléfono:	3114087147
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Atlántico**	**Municipio**	**Malambo**
Institución	**LA AGUADA - CAIMITAL**		
Sede Educativa	**LA AGUADA**		
Dirección	**VEREDA EL CAIMITAL**	**Teléfono**	**3114087147**
Rector y/o	**PABLO EMILIO BILBAO AHUMADA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 7

Fecha:	4	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	ATLANTICO	Municipio	MALAMBO
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AGUADA	COD	408433000934
Sede Educativa	SEDE LA AGUADA		
Dirección	Calle 16 No. 8 A 15. Vereda La Aguaca	Teléfono	3114087147
Rector y/o Encargado	PABLO EMILIO BILBAO AHUMADA		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) carrecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almacenamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Pablo Emilio Bolaños Alvarado
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 3114083149

OBSERVACIONES: La Institución Educativa se hará cargo de los residuos del Embalaje cuando se instale la totalidad del Mobiliario y hará una adecuada disposición de dicho material

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 08	Mes 08	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suanita Rojas (Metalicas S.A)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX.	300 2921672	E-mail:	[illegible]

Departamento	Atlántico	Municipio	Malambo
Institución Educativa	LA AGUADA - LA AGUADA		
Sede Educativa	LA AGUADA		
Dirección	Calle 8 # 9 A 13 Barrio La Aguada	Teléfono	3114087147
Rector y/o Encargado	Pablo Bilbao		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	✓	
SILLA PRIMARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	✓	
SILLA SECUNDARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
TOTAL DOTACIÓN	675		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3002509929
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	Pablo Emilio Bilbao Almanza
Cargo:	Rector
Teléfono:	3114087147
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Atlántico**	**Municipio**	**Malambo**
Institución	**LA AGUADA - LA AGUADA**		
Sede Educativa	**LA AGUADA**		
Dirección	**CALLE 16 # 8 A 15 VEREDA LA AGUADA**	**Teléfono**	**3114087147**
Rector y/o	**PABLO EMILIO BILBAO AHUMADA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 8

Fecha:	8	Mes	Año
		8	2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**

DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C

PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	CALDAS	Municipio	MANIZALES
Institución Educativa	IE VILLA DEL PILAR	COD	117001002265
Sede Educativa	SEDE A		
Dirección	CARRERA 15 NO 14-55 barrio las Américas	Teléfono	3244274544 - 606882741
Rector y/o Encargado	SAMUEL PIDRAHITA OCAMPO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	8	
	sillas de preescolar	24	
	mesa auxiliares preescolar	2	
	mesa docente	1	
	silla docente	1	
	juego tándem tres (3) canecas	1	
	tablero para marcador borrable	1	
	muebles de almacenamiento	2	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	80	
	silla primaria	80	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	2	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	80	
	silla secundaria	80	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	2	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: 10.258.152 Mzlm.
Nombre: JOSE SAID GUAVITA ROJAS	Nombre: SAMUEL PIEDRAHITA OCAMPO
Teléfono: 601 7495762	Cargo. RECTOR - E.E. Villa del Pilar
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 300-608 5523

OBSERVACIONES.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Institución Educativa Villa del Pilar

Por un mundo de esperanzas y oportunidades

Manizales, 10 de agosto de 2023

Señores
METALICAS SR
Bogotá D.C.

Cordial saludo.

Hemos recibido el mobiliario para la sede A de la Institución Educativa Villa del Pilar, de parte del señor JOSE SADY SUAVITA ROJAS, del cual únicamente se instalaron 2 tableros y el resto del mobiliario se distribuirá cuando la sede esté organizada en su totalidad.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Atentamente.

SAMUEL PIEDRAHITA OCAMPO
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 15	Mes 08	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Caldas	Municipio	Manizales
Institución Educativa	IE VILLA DEL PILAR - SEDE A		
Sede Educativa	SEDE A		
Dirección	Carrera 15 Nº 14-54B, Las Americas	Teléfono	3006085523
Rector y/o Encargado	Samuel Piedrahita Ocampo		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	✓	
SILLA PRIMARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
TOTAL DOTACIÓN	380	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Luis Felipe Cardona Rodas
Cargo:	Visitador.
Teléfono:	324 324 87 90.
Correo:	dr.felipecr@gmail.com.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Samuel Piedrahita O.
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3006085523
Correo:	rectoria@ievilladelpilar.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Caldas**	**Municipio**	**Manizales**
Institución	**IE VILLA DEL PILAR - SEDE A**		
Sede Educativa	**SEDE A**		
Dirección	**CR 15 N° 14-59B LAS AMERICAS**	**Teléfono**	**3000685523**
Rector y/o Encargado	**SAMUEL PIEDRAHITA OCAMPO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 9	Fecha:	11	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS — ORDEN DE COMPRA No 109099

DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-65 sur Bogotá D.C

PBX: 7495762 — E-mail: comercial@metalicasr.com

Departamento	VALLE DEL CAUCA	Municipio	CALI
Institución Educativa	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	COD	176001000470
Sede Educativa	SEDE RAFAEL POMBO		
Dirección	KR 7 S BIS CL 72 Y 73	Teléfono	3117708939
Rector y/o Encargado	GLITY RODRIGUEZ CHAVEZ		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	160	
	silla primaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160	
	Silla secundaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Betty Rodriguez Orduz
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rectora
Correo: comercial@metalicasr.com	Teléfono: 3117908737

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municiplo y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Santiago de Cali, 15 de agosto de 2023.

Señores:
Metálicas SR.
Bogotá.
Ciudad.

Ref. Tableros entregados por Metálicas SR.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito indicar que se reciben 10 tableros, en la Sede Rafael Pombo, los cuales no fueron instalados, por que ya se cuenta en esa sede con el mobiliario necesario, sin embargo, se dejan en la Institución Educativa, por que se asignaran a otras sedes que tienen la necesidad.

Atentamente,

Mg. Betty Rodriguez Chávez
Rectora
I.E Alfonso López Pumarejo

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	AGOSTO	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Cali
Institución Educativa	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - SEDE RAFAEL POMBO		
Sede Educativa	SEDE RAFAEL POMBO		
Dirección	KR 7 b5 CL 77 1 75	Teléfono	3117708939
Rector y/o Encargado	Betty Rodriguez		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	//	
MESA AUXILIAR	4	//	
TABLERO	2	//	
ALMACENAMIENTO	4	//	
PUESTO DOCENTE	2	//	
SILLA DOCENTE	2	//	
TANDEM CANECAS	2	//	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	//	
SILLA PRIMARIA	160	//	
TABLERO	4	//	
ALMACENAMIENTO	4	//	
PUESTO DOCENTE	4	//	
SILLA DOCENTE	4	//	
TANDEM CANECAS	4	//	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	//	
SILLA SECUNDARIA	160	//	
TABLERO	4	//	
ALMACENAMIENTO	4	//	
PUESTO DOCENTE	4	//	
SILLA DOCENTE	4	//	
TANDEM CANECAS	4	//	
TOTAL DOTACIÓN	760	//	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	/	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jean Sebastian Hurtado Cano
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3137568147
Correo:	Hurtadosebastian174@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Betty Rodriguez Chavez
Cargo:	Rectora.
Teléfono:	3117708939
Correo:	betty.rodriguez@esli.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	Agosto	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Cali**
Institución	**IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - SEDE RAFAEL POMBO**		
Sede Educativa	**SEDE RAFAEL POMBO**		
Dirección	**KR 7 S BIS CL 72 Y 73**	**Teléfono**	**3117708939**
Rector y/o	**Betty Rodríguez**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN No. 4143.019.21.125
(1 de agosto de 2023)

Por medio de la cual el Rector de la Institución Educativa Técnico Comercial "José María Vivas Balcázar", delega a un coordinador la representación de la Rectoría mientras dura las actividades de carácter sindical en representación de la Unión Sindical de Directivos de la Educación – USDE.

El suscrito Rector de la Institución Educativa Técnico Comercial "José María Vivas Balcázar" en uso de las facultades que le confiere la Ley 115 de 1994, en su especial el articulo 131 y,

CONSIDERANDO

1. Que bajo la Resolución No 4143.010.21.0.04021 del 11 de julio de 2023 al suscrito Rector se le concedió el permiso sindical para participar en actividades de carácter sindical en representación de la Unión Sindical de Directivos de la Educación – USDE, a partir del día 24 de julio y hasta el 7 de Diciembre de 2023.

2. Que el artículo 131 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994 preceptúa que en caso de ausencias temporales o definitivas de Directivos Docentes o Educadores en un establecimiento Educativa, el Rector encargará de sus funciones a otra persona calificada, vinculada la I.E.

3. Que es necesario y conveniente, que las funciones de los rectores sean asumidas a cabalidad para cumplir con el principio de continuidad en el servicio Público.

4. Qué el Lic. Carlos Fernando Zea Hincapié identificado con la cedula de ciudadanía No 16762598 se desempeña como Coordinador en propiedad de la Institución Educativa Técnico Comercial "José María Vivas Balcázar" en la Sede Santo Domingo,

5. Que el día 1 de agosto de 2023, el Rector Libardo Dorado Ríos reunió al equipo administrativo y la Lic. Carlos Fernando Zea Hincapié para dar directrices sobre su regreso como Rector.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar la representación de la rectoría en la Institución Educativa José María Vivas Balcázar, al Lic. Carlos Fernando Zea Hincapié identificado con la cedula de ciudadanía No 16762598, quien desempeña el cargo de Coordinador en Propiedad, mientras dura el permiso sindical, a partir del 24 de julio y hasta el 7 de diciembre 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: La anterior delegación de representación de la rectoría no surte efectos fiscales sobre el Lic. Carlos Fernando Zea Hincapié.

ARTÍCULO TERCERO: Entregar copia de la presente Resolución a cada una de las Coordinaciones de la Institución Educativa Técnico Comercial José María Vivas Balcázar, para su difusión.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de agosto de dos mil veintitrés(2023).



LIBARDO ALIRIO DORADO RIOS
RECTOR

Proyectó y Elaboró: Sandra Patricia Quintero-Secretaria
revisó: Libardo Alirio Dorado Ríos - Rector

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **202341430200027011**
Fecha: **31-07-2023**
TRD: **4143.020.13.1.953.002701**
Rad. Padre: **202341430200027011**

LIBARDO ALIRIO DORADO RÍOS
Rector
Institución Educativa José María Vivas Balcázar
ladorado2008@hotmail.com ie.josemariavivasbelalcazar@cali.edu.co

Asunto: Alcance para el cumplimiento de un permiso sindical

Cordial saludo.

Atendiendo al asunto tratado en reunión realizada el 31 de julio del presente año y teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 4143.010.21.0.04021 del 11 de julio de 2023, le fue concedido un permiso sindical remunerado a partir del 24 de julio al 07 de diciembre de 2023, con el fin de desarrollar actividades como Secretario de Asuntos Sindicales y Financieros de la Unión Sindical de Directivos de la Educación -USDE, es pertinente dejar claramente establecido que el permiso otorgado no le exime de su deber de dar cumplimiento a las funciones propias de su cargo, para lo cual, y teniendo en cuenta su calidad de directivo sindical contará con el apoyo en algunas tareas del señor coordinador Carlos Fernando Zea, quien además de las funciones propias de su cargo, deberá realizar tareas de apoyo al Rector, las cuales deberán ser claramente establecidas.

En cumplimiento de lo anterior, deberá tenerse en cuenta que son funciones indelegables:

- La dirección del Proyecto Educativo Institucional.
- Evaluación de Desempeño del personal a su cargo.
- La aprobación requerida en ejecuciones presupuestales.
- La suscripción de contratos.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20234143020027011**
Fecha: **31-07-2023**
TRD: **4143.020.13.1.953.002701**
Rad. Padre: **20234143020027011**

Finalmente, recordar que el permiso sindical otorgado para el segundo semestre del presente año mediante la Resolución No. 4143.010.21.0.04021 del 11 de julio de 2023, se debe ceñir al cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma que adjuntó en su solicitud.

Atentamente,

MARIO HERNÁN COLORADO FERNÁNDEZ
Secretario de Despacho (E.)

C.C. Carlos F. Zea – Directivo Docente Coordinador, d.jmv.carlos.zea@cali.edu.co

Proyectó: Luz Angélica Pérez López - Contratista

Revisó: Janeth Valencia Benítez – Subsecretaria de Despacho
Luis Eduardo Torres – Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 10**

Fecha:	15	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	VALLE DEL CAUCA	Municipio	CALI
Institución Educativa	IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	COD	176001001795
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Cl. 14 # 48 A 32 BARRIO LA SELVA		
Rector y/o Encargado	CARLOS FERNANDO ZEA HINCAPIE	Teléfono	6023351363

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	0	
	sillas de preescolar	0	
	mesas auxiliares preescolar	0	
	mesa docente	0	
	silla docente	0	
	juego tándem tres (3) canecas	0	
	tablero para marcador borrable	0	
	muebles de almacenamiento	0	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	200
	Silla secundaria	200
	mesa docente	5
	silla docente	5
	juego tándem tres (3) canecas	5
	tablero para marcador borrable	5
	muebles de almacenamiento	5
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: LUZ STELLA GONZALEZ
Teléfono: 601 7495762	Cargo: RECTORA UNIVERSITARIA
Correo: comercial@metalficasa.com	Teléfono: 317 4035378

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radre: 4143.010.13.209

Santiago de Cal , 14 de agosto de 2023

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Cali

Asunto: Reconocimiento de bienes y muebles

Cordial saludo

El día de hoy lunes 14 de agosto de 2023 bajo la REM. 9 del 11 de agosto de 2023 bajo el proyecto "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas de acuerdo a lo contemplado En el AMP CGT 913 1 AMP-2019 Región 1, se destinó un mobiliario para la Institución Educativa José María Vivas Balcázar. Como la Secretaría de Educación Distrital ya había realizado una adquisición de mobiliario a nuestra Institución Educativa, nos vemos en la penosa necesidad de redireccionar uso mobiliario a la Secretaría de Educación Distrital en la oficina de Bienes y muebles (Piloto) a la funcionaria Luz Stella Echavarría

En común acuerdo con ella del mobiliario destinado se recibe para la Institución Educativa José María Vivas Balcázar

8 Juegos unidem Tres (3) canecas
8 Muebles de almacenamiento

Agradecemos su atención.

Atentamente,

CARLOS FERNANDO ZEA BINCAPIE
Coordinador Delegado de Rectoría
IETC. José María Vivas Balcázar

Copia: Secretaría de Educación Distrital

Proyectó: Sandra P. Quintero - Secretaria
Revisó: Lic. Carlos Fernando Zea -Coordinador delegado de Rectoría

En atención de desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	Agosto	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicasr.com

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Cali
Institución Educativa	IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Cl 14 AB A - 32	Teléfono	3174035378
Rector y/o Encargado	Lic Sirella Echeverria		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	0		
SILLA PREESCOLAR	0		
MESA AUXILIAR	0		
TABLERO	0		
ALMACENAMIENTO	0		
PUESTO DOCENTE	0		
SILLA DOCENTE	0		
TANDEM CANECAS	0		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120		
SILLA PRIMARIA	120		
TABLERO	3		
ALMACENAMIENTO	3		
PUESTO DOCENTE	3		
SILLA DOCENTE	3		
TANDEM CANECAS	3		
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	200		
SILLA SECUNDARIA	200		
TABLERO	5		
ALMACENAMIENTO	5		
PUESTO DOCENTE	5		
SILLA DOCENTE	5		
TANDEM CANECAS	5		
TOTAL DOTACIÓN	680		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jose Suavita Rojas Avilio Del Cauca
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3137569147
Correo:	Avilio.del.Sur.Cauca176@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	LIC SIRELLA ECHEVERRIA BLANCO
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Teléfono:	3174035378
Correo:	lic.echeverria@cali.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Padre: *4143.019.13.213*

Santiago de Cali, 17 de agosto 2023

AUTORIZACIÓN

Yo, CARLOS FERNANDO ZEA HINCAPIE identificado con CC No. de 16762598, como Coordinador delegado de rectoria de la Institución Educativa José María Vivas Balcázar (Sede central), autorizo que el señor(a) LUZ STELLA ECHEVERRIA identificado con C.C. No. 37747456 a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor y a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Lo anterior debido a que el mobiliario enviado por el Ministerio de Educación Nacional fue redirigido a la oficina de bienes y muebles de la Secretaria de Educación Distrital (Piloto) liderado por la Sra. Luz Stella Echeverria ya que esta Secretaria a dotado a la Institución Educativa del mobiliario necesario.

Se firma en Santiago de Cali – Valle del Cauca a los (17) días el mes de agosto de 2023.

Atentamente,



_____
Coordinador delegado de Rectoria
NOMBRE:Carlos Fernando Zea Hincapie
CEDULA: 16762598

Proyecto: Sandra Patricia Quintero-Secretaria
Reviso:Lic. Carlos Fernando Zea – Coordinador delegado de Rectoria

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:

http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Cali**
Institución	**IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**Cl 14 48 A -32**	**Teléfono**	**3174035378**
Rector y/o	**LUZ ESTELA ECHAVARRIA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 12	Fecha:	16	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS ORDEN DE COMPRA No 109099

DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-86 sur Bogotá D:C E-mail: comercial@metalicassr.com

PBX: 7495762

Departamento	VALLE DEL CAUCA	Municipio	JAMUNDI
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO COD 276364001458		
Sede Educativa	SEDE SAN ANTONIO		
Dirección	Corregimiento de San Antonio	Teléfono	3103321468
Rector y/o Encargado	Pedro Mina Castillo		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	8	
	sillas de preescolar	24	
	mesas auxiliares preescolar	2	
	mesa docente	1	
	silla docente	1	
	juego tándem tres (3) canecas	1	
	tablero para marcador borrable	1	
	muebles de almacenamiento	2	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	120	
	silla secundaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Pedro alirio C.
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 3103521468

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 18	Mes 8	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Jamundi
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO - SAN ANTONIO		
Sede Educativa	SAN ANTONIO		
Dirección	CORR San Antonio Jamundi Valle	Teléfono	3103821468
Rector y/o Encargado	Pedro Alva Castillo		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120	
SILLA SECUNDARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
TOTAL DOTACIÓN	550	550	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Oliver Adrian Rojas Lara
Cargo:	Visitador e Interventor
Teléfono:	3217586938
Correo:	adrian6418@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Pedro Alva Castillo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3103821468
Correo:	ie.sanantonio@jamundi.gov.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	Agosto	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Jamundí**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO - SAN ANTONIO**		
Sede Educativa	**SAN ANTONIO**		
Dirección	**San Antonio, Corregimiento de Jamundí, Valle del Cauca**	**Teléfono**	**3103821468**
Rector y/o	**Pedro Mina Castillo**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 13	Fecha:	16	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	VALLE DEL CAUCA	Municipio	JAMUNDI
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA COD 276364000389		
Sede Educativa	SEDE UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA		
Dirección	CORREG TIMBA	Teléfono	
Rector y/o Encargado	DIGNA MARIA PASPUR MAZABUEL		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	8	
	sillas de preescolar	24	
	mesas auxiliares preescolar	2	
	mesa docente	1	
	silla docente	1	
	juego tándem tres (3) canecas	1	
	tablero para marcador borrable	1	
	muebles de almacenamiento	2	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	80	
	silla primaria	80	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	2	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	120
	Silla secundaria	120
	mesa docente	3
	silla docente	3
	juego tándem tres (3) canecas	3
	tablero para marcador borrable	3
	muebles de almacenamiento	3
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metallcasa.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Digna Maria Pasos

Cargo: Rector

Teléfono: 3117923662

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Corregimiento Timba Valle
Agosto 17 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Cordial saludó,

Como rectora de la institución y agradeciendo enormemente por la dotación recibida les manifiesto que dicha dotación beneficio a la institución educativa José maría córdoba en una de sus sedes así:

Sede Principal José maría córdoba lugar de entrega de dotación de 3 aulas de secundaria sede ubicada en el Corregimiento de Timba Valle donde atendemos estudiantes de sexto a once

Sede unidad educativa José maría córdoba donde atendemos estudiantes de preescolar a quinto ubicada en el corregimiento de timba valle con un aula de preescolar y dos aulas de la primaria las cuales se transportaron hacia dicho lugar.

De antemano agradezco a la atención a la presente, deseándoles muchos éxitos a los proyectos.

Cordialmente,

DIGNA MARIA PASPUR MAZAGUEL
RECTORA
ie.cordoba@jamundi.gov.co
Elaboro y proyecto: Leisy Hernandez,
Revisó y aprobó: Digna María Paspur Mazaguel IEJMC

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 18	Mes 8	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Jamundí
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA - UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA		
Sede Educativa	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA		
Dirección	CORREGIMIENTO Jamundí Valle del Cauca	Teléfono	311 7703662
Rector y/o Encargado	Digna María Paspur		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	80	
SILLA PRIMARIA	80	80	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120	
SILLA SECUNDARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
TOTAL DOTACION	465	465	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Wilber Adrian Aguilar Bedoya.
Cargo:	Visitador e Interventor
Teléfono:	3217586938
Correo:	adrian69aguilar@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Digna Maria Paspur
Cargo:	Rectora
Teléfono:	311 7703662
Correo:	dignamaria430@yahoo.es

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	Agosto	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Jamundí**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA - UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA**		
Sede Educativa	**UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA**		
Dirección	**Timba, Corregimiento de Jamundi Valle del Cauca**	**Teléfono**	**3117703662**
Rector y/o	**Digna Maria Paspur**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 15**

Fecha:	22	Mes 8	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	SANTANDER	Municipio	BUCARAMANGA
Institución Educativa	IE CAMACHO CARREÑO	COD	168001001203
Sede Educativa	SEDE A		
Dirección	CL 41 Nu 8 15		
Rector y/o Encargado	JUAN DE DIOS ORTEGA MARTINEZ	Teléfono	3183644832

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	Silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almaconamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAREZ ROJAS	Nombre: Luis de Dios Ojeda
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metalitassr.com	Teléfono: 3183647832

OBSERVACIONES: El Mobiliario fue recibido y almacenado en la sede B. El embalaje y residuos serán responsabilidad de la institución cuando se haga el traslado a instalación, veremos la respectiva disposición de este embalaje.

NOTA 1 Se dispondrá adecuadamente el embalaje o se concertará la disposición con personal de la sede beneficiada.

NOTA 2: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN · Bogotá www.mineducacion.gov.co

	INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS COMUNICACIONES DE APOYO			
Con Fe y ciencia	Fecha: 06-09-12	Versión: 01	Código: PAR-DC-32	Comunicamos para los mejores

Bucaramanga, 24 de agosto de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Bogotá

Asunto: Recibido Dotación Escolar según Orden de Compra No. 109099 para la I.E. Camacho Carreño Sede A Bucaramanga

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informar que fue recibido en la sede B de nuestra I.E. Camacho Carreño el Mobiliario de Dotación Escolar, según Orden de Compra No. 109099. Lo anterior debido a que la sede A se encentra en Construcción.

Una vez sea entregada la Sede A, nos comprometemos a trasladar e instalar el mobiliario en la mencionada sede.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

JUAN DE DIOS ORTEGA MARTÍNEZ
Rector

Calle 35 N° 6 – 68 Teléfono 6978053 - 6398665
Bucaramanga
jcamacho1957@hotmail.com

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 25	Mes 08	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicasr.com

Departamento	Santander	Municipio	Bucaramanga
Institución Educativa	CAMACHO CARREÑO - A		
Sede Educativa	A		
Dirección	Calle 41 # 9-15	Teléfono	3183644832
Rector y/o Encargado	Juan de Dios Ortega		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	✓	
SILLA PRIMARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	✓	
SILLA SECUNDARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
TOTAL DOTACIÓN	675	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jesús Orlando Jaimes Castellanos
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3178785768
Correo:	jjaimes@agsamericas.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Juan de D. Ortega
Cargo:	Rector
Teléfono:	3183644832
Correo:	juanmaosu2015@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Santander**	**Municipio**	**Bucaramanga**
Institución	**CAMACHO CARREÑO - A**		
Sede Educativa	**A**		
Dirección	**calle 41 # 8-15**	**Teléfono**	**3183644832**
Rector y/o	**Juan de Dios Ortega Martinez**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 14	Fecha:	22	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	MAGDALENA	Municipio	SANTA MARTA
Institución Educativa	IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI CORDOBA COD 147001052600		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vereda Timayui Ii KR 78 A 27 72	Teléfono	3103553466
Rector y/o Encargado	ALFONSO POLO		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	160	
	silla primaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	200	
	Silla secundaria	200	
	mesa docente	5	
	silla docente	5	
	juego tándem tres (3) canecas	5	
	tablero para marcador borrable	5	
	muebles de almacenamiento	5	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR
Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Teléfono: 601 7495762
Correo: comercial@metalicassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Alfonso Polo Reyes
Cargo: Rector
Teléfono: 3103553466.

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVO AMANECER CON DIOS
LIC. DE FUNCIONAMIENTO No. 277 DEL 25 DE ABRIL DEL 2002
Resolución 0908 del 13 de junio del 2018 para Los niveles de Educación Preescolar, Básica y media
DANE 147001052600 - NIT. 819006565 –8
SANTA MARTA D.T.C.H.-MAGDALENA

Santa Marta 22-08-2023

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Cordial Saludo

Por medio del presente le manifiesto que hoy 22 de agosto del 2023, la IED Nuevo Amanecer con Dios recibió mobiliarios consistentes en Sillas, Mesas, Tableros, Mueble de Almacenamiento, Juegos. El mobiliario recibido será almacenado para ir formalizando en la IE donde se necesita y destinarlo ordenadamente.

Atenfamente,

ALFONSO POLO REYES
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	30	08	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suzvita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	LD9099
DIRECCIÓN	Carrera 6B A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2971E72	E-mail:	comercial@metalicas.com

Departamento	Magdalena	Municipio	Santa Marta
Institución Educativa	IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vereda Lingua L K 7B A 27 72	Teléfono	3103553466
Rector y/o Encargado	Alfonso Polo		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	✓	
SILLA PRIMARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	200	✓	
SILLA SECUNDARIA	200	✓	
TABLERO	5	✓	
ALMACENAMIENTO	5	✓	
PUESTO DOCENTE	5	✓	
SILLA DOCENTE	5	✓	
TANDEM CANECAS	5	✓	
TOTAL DOTACIÓN	845		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma	
Nombre:	Ruben Dario Hidalgo Orozco
Cargo:	Auditor
Teléfono:	3002509929
Correo:	rdho_130hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alfonso Polo Rojas
Cargo:	Rector
Teléfono:	3103553466
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	08	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Santa Marta**
Institución	**IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**Vereda Timayui Ii KR 78 A 27 72**	**Teléfono**	**3103553466**
Rector y/o	**ALFONSO POLO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 16**

Fecha:	28	Mes 8	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	CAUCA	Municipio	POPAYAN
Institución Educativa	IE JOSE EUSEBIO CARO COD 119001000079		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPÁL		
Dirección	Calle 5 # 36 - CO La Sombrilla	Teléfono	3105234086 - 6028302255 - 6028302549
Rector y/o Encargado	SIMON EDUARDO MOSQUERA PEÑA		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	24	
	sillas de preescolar	72	
	mesas auxiliares preescolar	6	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	6	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	200	
	silla primaria	200	
	mesa docente	5	
	silla docente	5	
	juego tándem tres (3) canecas	5	
	tablero para marcador borrable	5	
	muebles de almacenamiento	5	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	320	
	Silla secundaria	320	
	mesa docente	8	
	silla docente	8	
	juego tándem tres (3) canecas	8	
	tablero para marcador borrable	8	
	muebles de almacenamiento	8	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SALVADOR VILLAROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metalicassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: SIMON E. MEDRANO

Cargo: RECTOR

Teléfono: 3123037202

OBSERVACIONES: La institución educativa se hizo responsable de hacer la disposición del material de embalaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN · Bogotá www.mineducacion.gov.co

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA

HACE CONSTAR:

Que, el mobiliario escolar no será instalado en su totalidad por motivo de reubicación de las aulas de clase, y solo se sitúan cinco (5) tableros, por ende, la Institución Educativa se compromete posteriormente a su respectiva instalación.

Para constancia se firma en Popayán-Cauca, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

JULIO CESAR PITO URBANO
RECTOR

Proyectó: Jenifer Ramírez Zúñiga - Secretaria

COLOMBIA VIDA

Educacion

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109199
DIRECCION:	Carrera 8H A # 39 T - 85 Sur		
PBX:	3012921672	E mail:	

Departamento	Cauca	Municipio	Popayan
Institución Educativa	IE JOSE EUSEBIO CARO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Calle 5 # 36-00 la Sombrilla	Teléfono	3175137903
Rector y/o Encargado	Simón Eduardo Mosquera		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	24		
SILLA PREESCOLAR	72		
MESA AUXILIAR	6		
TABLERO	3		
ALMACENAMIENTO	6		
PUESTO DOCENTE	3		
SILLA DOCENTE	3		
TANDEM CANECAS	3		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120		
SILLA PRIMARIA	200		
TABLERO	5		
ALMACENAMIENTO	5		
PUESTO DOCENTE	5		
SILLA DOCENTE	5		
TANDEM CANECAS	5		
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	320		
SILLA SECUNDARIA	320		
TABLERO	5		
ALMACENAMIENTO	8		
PUESTO DOCENTE	8		
SILLA DOCENTE	8		
TANDEM CANECAS	8		
TOTAL DOTACIÓN	1225		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Víctor Colonia
Cargo:	Digitador
Teléfono:	3174326554
Correo	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Simeón Eduardo Mosquera Pinto
Cargo.	Rector
Teléfono:	3175137903
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Popayán**
Institución	**IE JOSE EUCEBIO CARO - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CALLE 5 # 36- 00**	**Teléfono**	**3105234086**
Rector y/o	**SIMON EDUARDO MOSQUERA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 16	Fecha:	28	Mes 8	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas localizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS ORDEN DE COMPRA No 109099
DIRECCIÓN: Cra 60ª No 39I-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	CAUCA	Municipio	POPAYAN
Institución Educativa	IE TOMAS CIPRIANO	COD	119001003981
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Sede 1: Tomas Cipriano Carrera 23 No 11 20. Sede 2: Manuela Beltran Calle 11 No 23 00.	Teléfono	6028367960
Rector y/o Encargado	JULIO CESAR PITO URBANO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	160	
	silla primaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	200
	Silla secundaria	200
	mesa docente	5
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	5
	tablero para marcador borrable	5
	muebles de almacenamiento	5
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metallmasr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Julio Cesar Pito C

Cargo: Rector

Teléfono: 3123783385

OBSERVACIONES: La Institucion se hara responsable de la disposicion final del material de embalaje de los muebles que nos fueron entregados durante se mega la instalación

NOTA: El rector debe legalizar el Inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA

HACE CONSTAR:

Que, el mobiliario escolar no será instalado en su totalidad por motivo de reubicación de las aulas de clase, y solo se sitúan cinco (5) tableros, por ende, la Institución Educativa se compromete posteriormente a su respectiva instalación.

Para constancia se firma en Popayán-Cauca, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023)

JULIO CESAR PITO URBANO
RECTOR

Proyectó: Jenifer Ramírez Zúñiga - Secretaria

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 04	Mes: 09	Año: 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCION	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	4002915 52	E-mail:	

Departamento	Cauca	Municipio	Popayan
Institución Educativa	I.E TOMAS CIPRIANO SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Cra 23 nº 11 - 20	Teléfono	3148358388
Rector (a) o Encargado	Juan Cesar pito urbano		

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16		
SILLA PREESCOLAR	48		
MESA AUXILIAR	1		
TABLERO	2		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	151		
SILLA PRIMARIA	150		
TABLERO	4		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	700		
SILLA SECUNDARIA	700		
TABLERO	5		
ALMACENAMIENTO	5		
PUESTO DOCENTE	5		
SILLA DOCENTE	5		
TANDEM CANECAS	5		
TOTAL DOTACION	845		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Vicente Quintero
Cargo:	Viatador
Teléfono:	3144737639
Correo	Vicentequin6@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Juan César pito urbano
Cargo.	RECTOR
Teléfono:	3148358388
Correo.	iet.tomasjuca@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Popayán**
Institución	**IE TOMAS CIPRIANO - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**SEDE 1: TOMAS CIPRIANO CARRERA 23 # 11 20** **SEDE 2: MANUELA BELTRAN CALLE 1 # 21 00**	**Teléfono**	**3148398388**
Rector y/o	**JULIO CESAR PITO URBANO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 18	Fecha:	30	Mes 8	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D.C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	CESAR	Municipio	LA PAZ
Institución Educativa	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ COD 120621000255		
Sede Educativa	I.E. CIRO PUPO MARTINEZ		
Dirección	KR 1 B BIS 4 D 80	Teléfono	3107074009
Rector y/o Encargado	JAVIER ARTURO NORIEGA JAIML		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	200	
	silla primaria	200	
	mesa docente	5	
	silla docente	5	
	juego tándem tres (3) canecas	5	
	tablero para marcador borrable	5	
	muebles de almacenamiento	5	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	200
	Silla secundaria	200
	mesa docente	5
	silla docente	5
	juego tándem tres (3) canecas	5
	tablero para marcador borrable	5
	muebles de almacenamiento	5
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@rsetalincasr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: JAIME ALFONSO MORENO JAIME

Cargo: Rector

Teléfono: 3106906027

OBSERVACIONES: Se recibe el mobiliario a satisfacción y la institución hará la disposición final del embalaje.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

VIDA

04 | 09

Kr 16 Bis 4080
JAVIER ARTURO NORIEGA JAIME 3106906027

Mobiliarios Dotación
Mobiliarios Aulas Preescolar

PUESTO PRIMARIA	450
SILLA PRIMARIA	300
CARRUSEL	5
ALMACENAMIENTO	5
PUESTO DOCENTE	5
SILLA DOCENTE	5
PANDEMICANECAS	5

Mobiliarios Aulas Secundaria

PUESTO SECUNDARIA	450
SILLA SECUNDARIA	300
CARRUSEL	5
ALMACENAMIENTO	5
PUESTO DOCENTE	5
SILLA DOCENTE	5
PANDEMICANECAS	5
TOTAL DOTACIÓN	930
MANGUERA, TENDIDO Y MANTENIMIENTO	1

INTERVENTORÍA	
Firma	
Nombre	
Cargo	
Teléfono	
Correo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre	JAVIER ARTURO NORIEGA JAIME
Cargo	RECTOR
Teléfono	3106906027
Correo	inetcipuma@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la notaria entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**La Paz**
Institución	**I.E. CIRO PUPO MARTINEZ - I.E. CIRO PUPO MARTINEZ**		
Sede Educativa	**I.E. CIRO PUPO MARTINEZ**		
Dirección	**KR 1B BIS 4D 80**	**Teléfono**	**3106906027**
Rector y/o	**JAVIER ARTURO NORIEGA JAIME**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 19**

Fecha:	4	Mes 9	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 66ª No 39f-85 sur Bogotá D.C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Institución Educativa	IE ANTONIA SANTOS	COD	123001006783
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	IND DG 23 # 35S, barrio la granja montería	Teléfono	6047894300 - 6047894301 - 3007043954
Rector y/o Encargado	MANUEL PANTALEON CONTRERAS REYES		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	160	
	silla primaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	200
	Silla secundaria	200
	mesa docente	5
	silla docente	5
	juego tándom tres (3) canecas	5
	tablero para marcador borrable	5
	muebles de almacenamiento	5
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1

PROVEEDOR	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SAUY SUAVITA ROJAS	Nombre: Manuel Umaturé R.
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metalicasr.com	Teléfono: 3005703975

OBSERVACIONES: La institución se hace cargo del material de empaque de los muebles y se hace la entrega especial Final

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial **Municipio y/o departamento.** Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Montería septiembre 06 del 2023

Señores:
METALICAS S.R.
E. S D.

Saludos de Paz y Bien

Mediante la presente, le hacemos saber que por motivos de estuco y pintura de 2 aulas de clases, no se instalaran 2 mobiliarios escolares. Por ende la institución se compromete posteriormente a su respectiva instalación

Atentamente

MANUEL CONTRERAS REYES
CC 6.873.749 de Montería
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 03	Mes: 09	Año: 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Córdoba	Municipio	Montería
Institución Educativa	IE ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	DIAGONAL 23 # 3-55	Teléfono	3007043954
Rector y/o Encargado	MANUEL P. CONTRERAS REYES		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario	Recibido		Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	✓	
SILLA PRIMARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	200	✓	
SILLA SECUNDARIA	200	✓	
TABLERO	5	✓	
ALMACENAMIENTO	5	✓	
PUESTO DOCENTE	5	✓	
SILLA DOCENTE	5	✓	
TANDEM CANECAS	5	✓	
TOTAL DOTACION	845	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	DIEGO ALFONSO DOCIA CADAVID
Cargo:	VISITADOR
Teléfono:	3233609455
Correo:	diegocadavid_D@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Manuel Contreras Reyes
Cargo:	Rector
Teléfono:	3007043954
Correo:	manecoare@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Bello**
Institución	**ALBERTO LEBRUN MUNERA - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**DG 23 # 3 - 55**	**Teléfono**	**3007043954**
Rector y/o	**MANUEL CONTRERAS**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 20	Fecha:	4	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: 'Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS — ORDEN DE COMPRA No 109099
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 — E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	SUCRE	Municipio	SINCELEJO
Institución Educativa	IE ARENA	COD	270001000109
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO LA ARENA	Teléfono	3205312225 - 6052753586 - 6052490126 - 6052685717
Rector y/o Encargado	RENALDO MENDIVIL		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	6	
	sillas de preescolar	24	
	mesas auxiliares preescolar	2	
	mesa docente	1	
	silla docente	1	
	juego tándem tres (3) canecas	1	
	tablero para marcador borrable	1	
	muebles de almacenamiento	2	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	80	
	silla primaria	80	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	2	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	Silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almacenamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: 930960
Nombre: JOSE SAUL SUAVITA ROJAS	Nombre: REINALDO HERNANDEZ ARBELAEZ
Teléfono: 601 7435762	Cargo: Rector (E)
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 320 531 2224

07-09-2023
10:30 A.M.

OBSERVACIONES: La institución educativa se hace responsable de la disposición final del embalaje de los muebles

NOTA: El rector debe legalizar el Inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogota www.mineducacion.gov.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO LA ARENA

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE

LA ARENA - SINCELEJO

Registro Secretaría De Educación Municipal Nº. 104-22-06-03-
NIT Nº. 823001142-8 DANE Nº. 270001000109 ICFES Nº. 109199 RESOLUCIÓN No 0723 Del 9 de Marzo de-2016

La Arena, 7 de Septiembre de 2023

Señores
METALICAS S.R
E. S. D.

Cordial Saludo:

El Mobiliario recibido no se puede distribuir en las aulas de clases, por motivos de mantenimiento de los mismos, por lo tanto la Institución Educativa Técnico Agropecuario La Arena, se responsabiliza de su adecuada distribución.

Se instalaron 7 tableros borrables en igual número de aulas.

Atentamente,

REINALDO MENDIVIL ARRIETA
Rector (e) Res. Nº1685 del 1º/08/2023
IETA La Arena

Correo: [illegible]

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	12	Mes 09	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.A)	ORDEN DE COMPRA:	109095
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	200 2971672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Sucre	Municipio	Sincelejo
Institución Educativa	ADENA - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Carretera La Playa	Teléfono	3205312225
Rector y/o Encargado	Reinaldo Madrid		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	30	✓	
SILLA PRIMARIA	50	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	✓	
SILLA SECUNDARIA	160	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
TOTAL DOTACIÓN	550	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Fabian Díaz
Nombre:	Fabian díaz
Cargo:	Vigilante
Teléfono:	3206897307
Correo:	fabiandiaz536@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Reinaldo Heredia Arrieta
Cargo:	Rector
Teléfono:	320 531 2225
Correo:	reymaa56@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Scanned by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Sucre**	**Municipio**	**Sincelejo**
Institución	**ARENA - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CORREGIMIENTO LA ARENA**	**Teléfono**	**3205312225**
Rector y/o	**REINALDO MENDIVIL**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 22**


Fecha:	- 5	Mes 9	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	SUCRE	Municipio	SINCELEJO
Institución Educativa	IE DULCE NOMBRE DE JESUS COD 170001003847		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CL 15 # 4A - 222	Teléfono	3114241666 - 6052750378 - 6052812378
Rector y/o Encargado	JAIDER SUAREZ VERGARA		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	240	
	silla primaria	240	
	mesa docente	6	
	silla docente	6	
	juego tándem tres (3) canecas	6	
	tablero para marcador borrable	6	
	muebles de almacenamiento	6	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	320	
	Silla secundaria	320	
	mesa docente	8	
	silla docente	8	
	juego tándem tres (3) canecas	8	
	tablero para marcador borrable	8	
	muebles de almacenamiento	8	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metalicassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: JAIPER SUAREZ VERGARA

Cargo: RECTOR

Teléfono: 3114241666

OBSERVACIONES: SE RECIBE EL MOBILIARIO A CONFORMIDAD Y NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MATERIAL DE EMPAQUE DE ESTE

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 15	Mes 09	Año 2025

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109009
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX.	300 2021672	E-mail:	comercial@metalcastr.com

Departamento	Suere	Municipio	Sincelejo
Institución Educativa	DULCE NOMBRE DE JESUS - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	CL 15 #1A - 22	Teléfono	3114247666
Rector y/o Encargado	[illegible]		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	48	48	
MESA AUXILIAR	4	4	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	240	240	
SILLA PRIMARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANECAS	6	6	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	320	320	
SILLA SECUNDARIA	320	320	
TABLERO	8	8	
ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DOCENTE	8	8	
SILLA DOCENTE	8	8	
TANDEM CANECAS	8	8	
TOTAL DOTACIÓN	1270	1270	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Fabian Diaz
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3006927365
Correo:	fabianfdiaz25@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	JAIME SUAREZ VERGARA
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3114247666
Correo:	JAIMESUAREZ12@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Scanned by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Sucre**	**Municipio**	**Sincelejo**
Institución	**DULCE NOMBRE DE JESUS - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CLL 15 #4A - 222**	**Teléfono**	**3114241666**
Rector y/o	**JAIDER SUAREZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 21**

Fecha: 5 | Mes 9 | Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-65 sur Bogotá D.C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	SUCRE	Municipio	SINCELEJO
Institución Educativa	IE SAN JOSE - CIP	COD	170001001917
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	KR 12C No 22a		
Rector y/o Encargado	ANDRES ALEJANDRO LAMADRID LAVERDE	Teléfono	3107900785

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	Silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almacenamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADE SOAVITA ROJAS	Nombre: Yuri Alejandra Jaramillo d.
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metalicasar.com	Teléfono: 3147900785

OBSERVACIONES: El IE SAN JOSE - CIP se hace cargo del embalaje del mobiliario recibido.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA"SAN JOSE C.I.P"
CALLE 22 No. 10 a 380 BARRIO LAS AMERICAS
NIT. No. 823.001.048-3 CODIGO DANE 170001001917
CODIGO ICFES 117256 TEL: -2714396-3147900785
WhatsApp No. 3023764593

IESJCIP

Oficio IESJCIP No. 045/2023

Sincelejo, 8 de septiembre de 2023

Señores
METÁLICAS S.R.
E. S. M.

Asunto: Información referente mobiliario. AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 1

Atento saludo.

Por medio de la presente les informo que por motivos de organización del mobiliario que recibió esta Institución Educativa, de acuerdo al asunto arriba enunciado, se presentan las siguientes novedades:

1. Se quedan sin instalar 2 tableros acrílicos.
2. Por necesidad apremiente (alumnos sin Sillas) es necesario trasladar de la Sede Principal a otras Sedes parte del mobiliario.

En tal sentido, la Institución Educativa se Compromete con la Instalación de los tableros acrílicos no Instalados

Cordialmente,

ANDRÉS ALEJANDRO LAMADRID LAVERDE
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 1	Mes: DIC	Año: 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalmas S.A)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 292 1672	E-mail:	comercial@metalmas.com

Departamento	Sucre	Municipio	Sincelejo
Institución Educativa	SAN JOSE - CIP - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Kr 12c # 22c.	Teléfono	3147900725
Rector y/o Encargado	Andres Leonardo Pi		

Mobiliarios Unitario		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	✓
SILLA PREESCOLAR	48	✓
MESA AUXILIAR	4	✓
TABLERO	2	✓
ALMACENAMIENTO	4	✓
PUESTO DOCENTE	2	✓
SILLA DOCENTE	2	✓
TANDEM CANECAS	2	✓
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	✓
SILLA PRIMARIA	120	✓
TABLERO	3	✓
ALMACENAMIENTO	3	✓
PUESTO DOCENTE	3	✓
SILLA DOCENTE	3	✓
TANDEM CANECAS	3	✓
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	✓
SILLA SECUNDARIA	160	✓
TABLERO	4	✓
ALMACENAMIENTO	4	✓
PUESTO DOCENTE	4	✓
SILLA DOCENTE	4	✓
TANDEM CANECAS	4	✓
TOTAL DOTACIÓN	635	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Fabian Cruz
Cargo:	Residente
Teléfono:	300 689 7502
Correo:	fabianc3675@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Andrés Alejandro Leonardo Pinzón
Cargo:	Rector
Teléfono:	3147900725
Correo:	anlalo24@yahoo.com

OBSERVACIONES.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Processed by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		14	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Sucre**	**Municipio**	**Sincelejo**
Institución	**SAN JOSE - CIP - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**KR 12 C #22A**	**Teléfono**	**3147400785**
Rector y/o	**ANDRES LAMADRID**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 24**

Fecha:	11	Mes	Año
		9	2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D.C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	NORTE DE SANTANDER	Municipio	CUCUTA
Institución Educativa	COL CAMILO TORRES	COD 254001003196	
Sede Educativa	COL CAMILO TORRES		
Dirección	IND VDA NUCLEO DE VIVIENDA		
Rector y/o Encargado	ROZO SUAREZ ÁLVARO	Teléfono	3133866989

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	200	
	silla primaria	200	
	mesa docente	5	
	silla docente	5	
	juego tándem tres (3) canecas	5	
	tablero para marcador borrable	5	
	muebles de almacenamiento	5	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	240
	Silla secundaria	240
	mesa docente	6
	silla docente	6
	juego tándem tres (3) canecas	6
	tablero para marcador borrable	6
	muebles de almacenamiento	6



MANUAL DE USO Y GARANTIAS

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: ALVARO RAUL SUAREZ
Teléfono: 601 7495762	Cargo: RECTOR
Correo: comercial@metallcessr.com	Teléfono: 3215772919

OBSERVACIONES: El Colegio se hace cargo del material de empaque de los muebles entregados

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada. En la **entidad territorial Municipio y/o departamento.** Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	09	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Norte De Santander	Municipio	Cúcuta
Institución Educativa	COL CAMILO TORRES - COL CAMILO TORRES		
Sede Educativa	COL CAMILO TORRES		
Dirección	KDX 12-1 Vereda el nucleo	Teléfono	3215572979
Rector y/o Encargado	Alvaro Rozo		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16		
SILLA PREESCOLAR	48		
MESA AUXILIAR	4		
TABLERO	2		
ALMACENAMIENTO	4		
PUESTO DOCENTE	2		
SILLA DOCENTE	2		
TANDEM CANECAS	2		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	200		
SILLA PRIMARIA	200		
TABLERO	5		
ALMACENAMIENTO	5		
PUESTO DOCENTE	5		
SILLA DOCENTE	5		
TANDEM CANECAS	5		
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240		
SILLA SECUNDARIA	240		
TABLERO	6		
ALMACENAMIENTO	6		
PUESTO DOCENTE	6		
SILLA DOCENTE	6		
TANDEM CANECAS	6		
TOTAL DOTACIÓN	1015		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Daniel Reyes Olivaros
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3108824535
Correo:	Danielreyes0247@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	ALVARO ROZO SUAREZ
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3215572979
Correo:	colecamilotorres@sem.gov.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Norte De Santander**	**Municipio**	**Cúcuta**
Institución	**COL CAMILO TORRES - COL CAMILO TORRES**		
Sede Educativa	**COL CAMILO TORRES**		
Dirección	**KDX 12-1 Vereda El Nucleo**	**Teléfono**	**3215572919**
Rector y/o	**Alvaro Rozo Suarez**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 26**

Fecha:	12	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metallcassr.com**

Departamento	QUINDIO	Municipio	SALENTO
Institución Educativa	LICEO QUINDIO	COD 163690000195	
Sede Educativo	SEDE-PRINCIPAL		
Dirección	KR 3 4 54	Teléfono	3164123483
Rector y/o Encargado	NARDA FOLDA ROSAS MARTINEZ		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	0	
	sillas de preescolar	0	
	mesas auxiliares preescolar	0	
	mesa docente	0	
	silla docente	0	
	juego tándem tres (3) canecas	0	
	tablero para marcador borrable	0	
	muebles de almacenamiento	0	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	80	
	silla primaria	80	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	2	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	Silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almacenamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Nayda Rosas QUINDIO
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rectora.
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 3164123

OBSERVACIONES: Nos comprometemos hacernos cargo del material en resguardo

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN · Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	07	2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suayhe Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicas[illegible].com

Departamento	Quindío	Municipio	Salento
Institución Educativa	Liceo Quindío - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Kr 3#7-54	Teléfono	3164234993
Rector y/o Encargado	Nayda Esilda Rosas Martinez		

Mobiliarios Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	0	
SILLA PREESCOLAR	0	
MESA AUXILIAR	0	
TABLERO	0	
ALMACENAMIENTO	0	
PUESTO DOCENTE	0	
SILLA DOCENTE	0	
TANDEM CANECAS	0	
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	80	80
SILLA PRIMARIA	80	80
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	2	2
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TANDEM CANECAS	2	2
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	160
SILLA SECUNDARIA	160	160
TABLERO	4	4
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	4	4
SILLA DOCENTE	4	4
TANDEM CANECAS	4	4
TOTAL DOTACIÓN	520	520
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Nayda Rosas Martinez
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3164234993
Correo:	nrm@liceoquindio.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Quindío**	**Municipio**	**Salento**
Institución Educativa	**Liceo Quindio - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**KR 3 # 4 - 54**	**Teléfono**	**3164123483**
Rector y/o Encargado	**Naida Egilda Rosas Martinez**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 29	Fecha:	18	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	QUINDIO	Municipio	ARAMENIA
Institución Educativa	IE CIUDADELA OCCIDENTE	COD 163001003069	
Sede Educativa	SEDE NUEVA		
Dirección	Cra 45 Cll 22 Barrio La Universal, frente a la Mza 12.	Teléfono	3135987981 -6067295704
Rector y/o Encargado	PASTORA BARRERA MARIN		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	24	
	sillas de preescolar	72	
	mesas auxiliares preescolar	6	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego lándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrablo	3	
	muebles de almacenamiento	6	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	280	
	silla primaria	280	
	mesa docente	7	
	silla docente	7	
	juego tándem tres (3) canecas	7	
	tablero para marcador borrable	7	
	muebles de almacenamiento	7	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	320
	Silla secundaria	320
	mesa docente	6
	silla docente	8
	juego tándem tres (3) canecas	8
	tablero para marcador borrable	8
	muebles de almacenamiento	6
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: PASTORA BARRERA MARIN.
Teléfono: 601 7495762	Cargo: RECTORA.
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 3135907981

OBSERVACIONES: LA INSTITUCION SE HACE CARGO DEL MATERIAL DE EMPAQUE DEL MOBILIARIO.

NOTA: El rector debe legalizar el Inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 26	Mes 08	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Sulvia Rojas (Metalfrac S.A)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 1 - 85 Sur		
CEL:	300 2921677	E-mail:	comercial@metalfrac.com

Departamento	Quindío	Municipio	Armenia
Institución Educativa	IE CIUDADELA OCCIDENTE - SEDE NUEVA		
Sede Educativa	SEDE NUEVA		
Dirección	Cra 45 - Cll 22 - Barrio La Unidad	Teléfono	3135987981
Rector y/o Encargado	Yasloid Rivera Marin		

Mobiliarios Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	24	24
SILLA PREESCOLAR	72	72
MESA AUXILIAR	6	6
TABLERO	3	3
ALMACENAMIENTO	6	6
PUESTO DOCENTE	3	3
SILLA DOCENTE	3	3
TANDEM CANECAS	3	3
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	280	280
SILLA PRIMARIA	280	280
TABLERO	7	7
ALMACENAMIENTO	7	7
PUESTO DOCENTE	7	7
SILLA DOCENTE	7	7
TANDEM CANECAS	7	7
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	320	320
SILLA SECUNDARIA	320	320
TABLERO	8	8
ALMACENAMIENTO	8	8
PUESTO DOCENTE	8	8
SILLA DOCENTE	8	8
TANDEM CANECAS	8	8
TOTAL DOTACIÓN	1305	1375
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155366069
Correo:	juandu3141@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	PASTORA CABRERA MARIN
Cargo:	RECTORA
Teléfono:	3135987981
Correo:	marinbapa28@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Quindío**	**Municipio**	**Armenia**
Institución Educativa	**IE CIUDADELA OCCIDENTE - SEDE NUEVA**		
Sede Educativa	**SEDE NUEVA**		
Dirección	**Cra 45 Cll 22 Barrio La Universal, frente a la Mza 12.**	**Teléfono**	**3135987981**
Rector y/o Encargado	**PASTORA BARRERA MARIN**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 25	Fecha:	19	Mes 9	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS ORDEN DE COMPRA No 109099
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	QUINDIO	Municipio	ARMENIA
Institución Educativa	IE LOS QUINDOS COD 163001003271		
Sede Educativa	SEDE POLICARPA SALAVARRIETA		
Dirección	LOS QUINDOS MZ 34B - CL PRINCIPAL 34 B BR LOS QUINDOS	Teléfono	6067370005
Rector y/o Encargado	CARLOS ALBERTO CIFUENTES PATIÑO		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	24	
	sillas de preescolar	72	
	mesas auxiliares preescolar	6	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	6	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	160	
	silla primaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	

Powered by CamScanner

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	400	
	Silla secundaria	400	
	mesa docente	10	
	silla docente	10	
	juego tándem tres (3) canecas	10	
	tablero para marcador borrable	10	
	muebles de almacenamiento	10	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR
Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Teléfono: 601 7495762
Correo: comercial@metalicassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Carlos Alberto Cifuentes Patiño
Cargo: Rector
Teléfono: 3108468386

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 29	Mes 09	Año 2021

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicar S.A)	ORDEN DE COMPRA:	105039
DIRECCIÓN.	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicasa.com

Departamento	Quindío	Municipio	Armenia
Institución Educativa	IE LOS QUINDOS - SEDE POLICARPA SALAVARRIETA		
Sede Educativa	SEDE POLICARPA SALAVARRIETA		
Dirección	Mz 348 - Cl 8 Mirc. p21 348 /Be los Quindos	Teléfono	3094683 86.
Rector y/o Encargado	Carlos Alberto Cifuentes		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	24	24	
SILLA PREESCOLAR	72	72	
MESA AUXILIAR	6	6	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CAMECAB	3	3	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	160	
SILLA PRIMARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CAMECAB	4	4	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	400	400	
SILLA SECUNDARIA	400	400	
TABLERO	10	10	
ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DOCENTE	10	10	
SILLA DOCENTE	10	10	
TANDEM CAMECAB	10	10	
TOTAL DOTACIÓN	1310	1310	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155364869
Correo:	Juan.Da.314@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Cifuentes Peñón
Cargo:	Rector
Teléfono:	3108488786
Correo:	ierdelosquindos@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Quindío**	**Municipio**	**Armenia**
Institución Educativa	**IE LOS QUINDOS - SEDE POLICARPA SALAVARRIETA**		
Sede Educativa	**SEDE POLICARPA SALAVARRIETA**		
Dirección	**LOS QUINDOS MZ 34 B - CL PRINCIPAL 34 B BR LOS QUINDOS**	**Teléfono**	**3108468386**
Rector y/o Encargado	**CARLOS ALBERTO CIFUENTES PATIÑO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 28	Fecha:	19	Mes 9	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68° No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metallcasa.com**

Departamento	QUINDIO	Municipio	ARMENIA
Institución Educativa	I.E. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL	COD 163001000337	
Dirección	KR 5 # 65 - 03 BR URBANIZACION NUEVA CIUDAD MILAGRO FRENTE A GENESIS	Teléfono	3168460381
Rector y/o Encargado	MARCELO GALLEGO MARULANDA		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	8	
	sillas de preescolar	24	
	mesas auxiliares preescolar	2	
	mesa docente	1	
	silla docente	1	
	juego tándem tres (3) canecas	1	
	tablero para marcador borrable	1	
	muebles de almacenamiento	2	
	mesa primaria	120	
AULA PRIMARIA	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160	
	Silla secundaria	160	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	4	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Marcela Castaño M.
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metaltasar.com	Teléfono: 3187169788

OBSERVACIONES: La institución se hace cargo del material de empaque de los productos

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
Con reconocimiento oficial según resolución No. 0342 del 16 de abril de 2004,
emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, DANE: 163001000307 - NIT: 801004004-4

"José Ma Ramírez H"

Armenia septiembre 28 del 2023 I.E-ITI-REC- 173

Señores
METALICAS D.R
E.S.D

Cordial saludo,

Me dirigo a ustedes para notificarles que no fue posible la instalación de la totalidad del mobiliario escolar, por falta de adecuación de la Instalaciones físicas de la institución

La institución se compromete a la instalación posterior de lo que quedó pendiente.

Atentamente,

Marcelo Gallego Maruianda
Rector(a)

Anexo: (Folios)

Celular 3184829556- 3184505159 itiarmen@gmail.com
Urbanización Nueva Ciudad Milagro/Génova

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	09	2021

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.A)	ORDEN DE COMPRA:	200009
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicassr.com

Departamento	Quindío	Municipio	Armenia
Institución Educativa	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Kr 5 # 65-03	Teléfono:	3197169783
Rector y/o Encargado	Marcela Gallego Montaña		

Mobiliario Unitario		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	8
SILLA PREESCOLAR	26	24
MESA AUXILIAR	2	2
TABLERO	1	1
ALMACENAMIENTO	2	2
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANECAS	1	1
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	120
SILLA PRIMARIA	120	120
TABLERO	3	3
ALMACENAMIENTO	3	3
PUESTO DOCENTE	3	3
SILLA DOCENTE	3	3
TANDEM CANECAS	3	3
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	160
SILLA SECUNDARIA	160	160
TABLERO	4	4
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	4	4
SILLA DOCENTE	4	4
TANDEM CANECAS	4	4
TOTAL DOTACIÓN	635	635
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	Juandu314@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marcela Gallego M.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3197169783
Correo:	marcelogallegom@gmail.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El sector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Quindío**	**Municipio**	**Armenia**
Institución	**INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**KR 5 #65-03**	**Teléfono**	**3187169788**
Rector y/o	**MARCELO GALLEJO MARULANDA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 27**

Fecha:	20	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39I-85 sur Bogotá D:C
PBX: 7495762 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	QUINDIO	Municipio	SALENTO
Institución Educativa	IE BOSQUES DE PINARES	COD 163001003387	
Sede Educativa	SEDE SIMON RODRIGUEZ		
Dirección	IND BARRIO SIMON BOLIVAR MZ 22	Teléfono	3168635114
Rector y/o Encargado	MILTON NICOLAS PALACIOS MONTAÑO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares prooscolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	40	
	silla primaria	40	
	mesa docente	1	
	silla docente	1	
	juego tándem tres (3) canecas	1	
	tablero para marcador borrable	1	
	muebles de almacenamiento	1	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	30
	Silla secundaria	30
	mesa docente	2
	silla docente	2
	juego tándem tres (3) canecas	2
	tablero para marcador borrable	2
	muebles de almacenamiento	2
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUSVITA HOJAS	Nombre: Milton Palacios
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metallcasa.com	Teléfono: 3165638114

OBSERVACIONES El colegio se hace cargo de la disposición final del material de embalaje.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	29	09	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicos S.A)	ORDEN DE COMPRA:	109799
DIRECCIÓN:	Carrera 66 A # 39 F - 83 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalicos.com

Departamento	Quindío	Municipio	Armenia
Institución Educativa	IE BOSQUES DE PINARES - SEDE SIMON RODRIGUEZ		
Sede Educativa	SEDE SIMON RODRIGUEZ		
Dirección	INO Barrio Simon Bolivar	Teléfono	3168635114
Rector y/o Encargado	Milton Palacios		

Mobiliario Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	16
SILLA PREESCOLAR	48	48
MESA AUXILIAR	4	4
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TANDEM CANECAS	2	2
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	40
SILLA PRIMARIA	40	40
TABLERO	1	1
ALMACENAMIENTO	1	1
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANECAS	1	1
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	80	80
SILLA SECUNDARIA	80	80
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	2	2
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TANDEM CANECAS	2	2
TOTAL DOTACIÓN	335	335
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	juandas141@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Milton Palacios
Cargo:	Rector
Teléfono:	3168635114
Correo:	milton6@gmail.com

OBSERVACIONES: Mobiliario llego 20 septiembre

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	09	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Quindío**	**Municipio**	**Armenia**
Institución	**IE BOSQUES DE PINARES - SEDE SIMON RODRIGUEZ**		
Sede Educativa	**SEDE SIMON RODRIGUEZ**		
Dirección	**IND BARRIO SIMON BOLIVAR**	**Teléfono**	**3168635114**
Rector y/o	**MILTON PALACIOS**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 21**

Fecha:	18	Mes	Año
		9	2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	BOLIVAR	Municipio	CARTAGENA
Institución Educativa	I.E. Villas de Aranjuez	COD Nuevo FINDETER	
Sede Educativa	SEDE NUEVA		
Dirección		Teléfono	3136801890
Rector y/o Encargado	Anuar Salazar		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	32	
	sillas de preescolar	96	
	mesas auxiliares preescolar	8	
	mesa docente	4	
	silla docente	4	
	juego tándem tres (3) canecas	4	
	tablero para marcador borrable	4	
	muebles de almacenamiento	8	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	320	
	silla primaria	320	
	mesa docente	8	
	silla docente	8	
	juego tándem tres (3) canecas	8	
	tablero para marcador borrable	8	
	muebles de almacenamiento	8	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	480
	Silla secundaria	480
	mesa docente	12
	silla docente	12
	juego tándem tres (3) canecas	12
	tablero para marcador borrable	12
	muebles de almacenamiento	12
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Arturo Salazar Ovalle
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Alcalde A SED
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono:

OBSERVACIONES: Este mobiliario es de la IE Villas de Alcalá se ubicará en la IE Jorge Eliecer Gaitán ubicada en la localidad de Engativá del Distrito de Bogotá

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	10	2023

CONTRATISTA:	José Sady Suárez Rojas (Metalicas SJR)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2931672	E-mail:	[illegible]

Departamento:	Bolívar	Municipio:	Cartagena
Institución Educativa:	I.E. Villas de Aranjuez - Villas de Aranjuez		
Sede Educativa:	Villas de Aranjuez		
Dirección:		Teléfono:	3136801870
Rector y/o Encargado:	Anubar Salazar		

Mobiliarios Unicentes		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	32	32
SILLA PREESCOLAR	96	96
MESA AUXILIAR	8	8
TABLERO	4	4
ALMACENAMIENTO	8	8
PUESTO DOCENTE	4	4
SILLA DOCENTE	4	4
TANDEM GANCHOS	4	0
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	320	320
SILLA PRIMARIA	320	320
TABLERO	8	8
ALMACENAMIENTO	8	8
PUESTO DOCENTE	8	8
SILLA DOCENTE	8	8
TANDEM GANCHOS	8	8
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	480	480
SILLA SECUNDARIA	480	480
TABLERO	12	12
ALMACENAMIENTO	12	12
PUESTO DOCENTE	12	12
SILLA DOCENTE	12	12
TANDEM GANCHOS	12	12
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	4

INTERVENTORÍA

Firma: [illegible]

Nombre: Carlos M. Cano S.

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3234624048

Correo: carlospolo5gma@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [illegible]

Nombre: Anubar Salazar K.

Cargo: Jefatura de Aula SED

Teléfono: 3176801879

Correo: asalazar@sedcartagena.gov.co

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Cartagena**
Institución	**I.E. Villas de Aranjuez - Villas de Aranjuez**		
Sede Educativa	**Villas de Aranjuez**		
Dirección	----------	**Teléfono**	**3136801870**
Rector y/o	**ANUR SALAZAR**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 30	Fecha: 20	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metallcassr.com**

Departamento	TOLIMA	Municipio	IBAGUE
Institución Educativa	I.E. SAN JOSE	COD 173001010109	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CL 69 # 6 A - 03	Teléfono	3123791037
Rector y/o Encargado	SANTIAGO PRADA PRADO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	240	
	silla primaria	240	
	mesa docente	6	
	silla docente	6	
	juego tándem tres (3) canecas	6	
	tablero para marcador borrable	6	
	muebles de almacenamiento	6	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	280
	Silla secundaria	280
	mesa docente	7
	silla docente	7
	juego tándem tres (3) canecas	7
	tablero para marcador borrable	7
	muebles de almacenamiento	7
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Santiago Prada
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 3123221037

OBSERVACIONES: La Institución Educativa I.E. San José se hara. cargo del material plastico de deserto.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

R-OF- 066

Ibagué, Septiembre 25 de 2023

Doctor
JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Contratista
Colombia Potencia de la Vida
Ciudad

Respetado Doctor Suavita Rojas:

Como Rector de esta Institución Educativa, me permito informale que la sede donde funcionara nuestro colegio aún no ha sido entregado por la Administración Municipal, debido a la culminación de las obras que ellos corresponde; razón por la cual el mobillario que va destinado a los estudiantes se esta recibiendo en la sede donde estamos transitoriamente hasta la entrega del mismo.

Cordialmente;

Mag. SANTIAGO PRADA PRADO
Rector

Dora luz B.

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	02	10	

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Ilojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	
DIRECCIÓN:	Carrera 21 A # 31 - 67 Sur		
PBX:	310 2921612	E-mail:	

Departamento	Tolima	Municipio	Purificación
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO PRADA PRADO		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CL 69 #6A-03		
Rector y/o Encargado	Santiago Prada Prada	Teléfono	3123791037.

Mobiliarios Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	16
SILLA PREESCOLAR	48	48
MESA AUXILIAR	4	4
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TANDEM CANECAS	2	2
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	240	240
SILLA PRIMARIA	240	240
TABLERO	6	6
ALMACENAMIENTO	6	6
PUESTO DOCENTE	6	6
SILLA DOCENTE	6	6
TANDEM CANECAS	6	6
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	280	280
SILLA SECUNDARIA	280	280
TABLERO	7	7
ALMACENAMIENTO	7	7
PUESTO DOCENTE	7	7
SILLA DOCENTE	7	7
TANDEM CANECAS	7	7
TOTAL DOTACIÓN	1187	1187
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	3024444135
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Santiago Prada
Cargo:	Rector
Teléfono:	312 3791037
Correo:	Santiago-bach@hotmail

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		02	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Ibagué**
Institución	**IE SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CL 69 # 6 A - 03**	**Teléfono**	**3123791037**
Rector y/o	**SANTIAGO PRADA PRADO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 31**

Fecha:	22	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	TOLIMA	Municipio	IBAGUE
Institución Educativa	IE NIÑO JESUS DE PRAGA	COD 173001012373	
Sede Educativa	SEDE ITSOR		
Dirección	KR 1 CL 64 BRR JORDAN 2 ET	Teléfono	3158663735
Rector y/o Encargado	ZORAIDA PATRICIA PINZON BAUTISTA		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	0	
	sillas de preescolar	0	
	mesas auxiliares preescolar	0	
	mesa docente	0	
	silla docente	0	
	juego tándem tres (3) canecas	0	
	tablero para marcador borrable	0	
	muebles de almaconamiento	0	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	10	
	silla primaria	10	
	mesa docente	1	
	silla docente	1	
	juego tándem tres (3) canecas	1	
	tablero para marcador borrable	1	
	muebles de almacenamiento	1	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	20
	Silla secundaria	20
	mesa docente	0
	silla docente	0
	juego tándem tres (3) canecas	0
	tablero para marcador borrable	0
	muebles de almacenamiento	1
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Soraida Patricia Pinzon B
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rectora
Correo: comercial@metalfcassr.com	Teléfono: 3183441207

OBSERVACIONES Me comprometo a hacerme cargo del material de residuo plastico

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS DE PRAGA
IBAGUE – TOLIMA

NIT: 809.000 090-6
Registro DANE: 173001009259
Registro Educativo: 21500
Aprobado por Resolución Nº 002865 04 de noviembre de 2022

Cra. 8 Avenida Guavinal
Calle 69 Jordán 9ª Etapa
Teléfono 5155141

Ibagué, septiembre 25 de 2023

Señores
METALICAS SR
Ciudad

Asunto: Traslado Mobiliario

Respetados Señores, reciba un cordial saludo por parte de la comunidad Educativa.

De manera atenta me permito informarle que el mobiliario que llego para la sede ITSOR, fue trasladado para la sede Principal ubicada en la Carrera 8 Avenida Guabinal con calle 69 B/ Jordán 9 etapa debido a que se había prestado un mobiliario para la sede ITSOR de la sede Principal.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Esp. Zoralda Patricia Pinzón Bautista
CC. 28'787.780
Rectora
I.E.N.J.P.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		03	10.	2024

CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (MetalRicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109095
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 38 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	E-mail:	comercial@metalricas-sas.c

Departamento	Tolima	Municipio	Ibagué
Institución Educativa	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE ITSOR		
Sede Educativa	SEDE ITSOR		
Dirección	Kr 10 # 64 - Brr Jardin 2 Et.	Teléfono	3183442067.
Rector y/o Encargado	Gerardo Patricio Pinzón Bautista.		

Mobiliarios Universo			
Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mesa Primaria	10	10	
Silla Primaria	10	10	
Mesa Secundaria	20	20	
Silla Secundaria	20	20	
Tablero	1	1	
Almacenamiento	2	2	
Puesto Docente	1	1	
Silla Docente	1	1	
Tandem Cincuan	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	ANDRES FELIPE CRAVO RUIZ
Cargo:	INTERVENTOR
Teléfono:	3024111135
Correo:	andresfcr@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Gerardo Patricio Pinzón B.
Nombre:	Gerardo Patricio Pinzón B.
Cargo:	Rectora.
Teléfono:	3183442067
Correo:	iejesus@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		03	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Ibagué**
Institución	**IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE ITSOR**		
Sede Educativa	**SEDE ITSOR**		
Dirección	**KR 1 CLL 64 - BRR JORDAN 2 ET**	**Teléfono**	**3183442067**
Rector y/o	**ZORAIDA PATRICIA PINZON BAUTISTA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 33	Fecha:	27	Mes 9	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS ORDEN DE COMPRA No 109099
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D.C
PBX: 601 7495762 ext 108 E-mail: comercial@metalicasr.com

Departamento	VALLE DEL CAUCA	Municipio	JAMUNDI
Institución Educativa	I.E. Técnica Industrial España COD 176364001313		
Sede Educativa	Sede Principal España		
Dirección	Carrera 14 # 12 - 11 Ciro Velasco	Teléfono	tel 3153093496
Rector y/o Encargado	BIRTHA ESCOBAR,		

DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	800	
	Silla secundaria	800	
	mesa docente	20	
	silla docente	20	
	juego tándem tres (3) canecas	20	
	tablero para marcador borrable	20	
	muebles de almacenamiento	20	
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Birtha Aboraidasd Escobar
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rectora
Correo: comercial@metalicasr.com	Teléfono: 3153093496

OBSERVACIONES: la I.E. se hace responsable del material de empaque... de este mobiliario

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 09	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicos S.A)	ORDEN DE COMPRA:	209099
DIRECCIÓN:	Carrera 65 A # 3W - 85 Sur		
PBX:	300 2928672	E-mail:	comercial@metalicos.com

Departamento	Valle	Municipio	Jamundí
Institución Educativa	Técnico Industrial España - Sede Principal España		
Sede Educativa	Sede Pundipal España		
Dirección	Carrera 14 #17-11 Cra. Velasco		
Rector y/o Encargado	Bertha Adriana Lasso Escobar	Teléfono	3153093496

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	800	800	
SILLA SECUNDARIA	800	800	
TABLERO	20	20	
ALMACENAMIENTO	20	20	
PUESTO DOCENTE	20	20	
SILLA DOCENTE	20	20	
TANDEM CANECAS	20	20	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: Oliber Adrian Aguilar Bedoya

Cargo: Visitador e Interventor

Teléfono: 3217586938

Correo: adrian6972@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Bertha Adriana Lasso Escobar

Cargo: Rectora

Teléfono: 3153093496

Correo: rectoriaespanaescuela@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la cédula empregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Valle**	**Municipio**	**Jamundí**
Institución	**Técnica Industrial España - Sede Principal España**		
Sede Educativa	**Sede Principal España**		
Dirección	**CRA 14 # 12 - 11**	**Teléfono**	**3153093496**
Rector y/o	**BERTHA LASSO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 34

Fecha:	27	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	VALLE DEL CAUCA	Municipio	JAMUNDI
Institución Educativa	IE FARALLONES	COD	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Cll 22 No 43-sur 44 zona verde maz 7A	Teléfono	3146697900
Rector y/o Encargado	ANDRES RIZO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	240	
	silla primaria	240	
	mesa docente	6	
	silla docente	6	
	juego tándem tres (3) canecas	6	
	tablero para marcador borrable	6	
	muebles de almacenamiento	6	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	320
	Silla secundaria	320
	mesa docente	8
	silla docente	8
	juego tándem tres (3) canecas	8
	tablero para marcador borrable	8
	muebles de almacenamiento	8
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: Andrea Felipe Ruiz
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Profesional Cuidado Sin Ingeniería
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 3146679900

OBSERVACIONES: La Institucion Se hace responsable de la disposicion final del Material de Empaque del mobiliario

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Cuatro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	09	10	2021

CONTRATISTA:	José Sáez y Susetta Reyes (Mobiliarios S.A)	ORDEN DE COMPRA:	317076
DIRECCIÓN:	Carrera 53 A # 84 - 95 Piso		
Pbx:	3017421632	Email:	

Departamento:	Valle	Municipio:	Jamundí
Institución Educativa:	Particulares Sede Principal Particulares		
Sede Educativa:	Sede Principal Particulares		
Dirección:	Calle 27 #43a-44 zona Verde Alta 2	Teléfono:	3146697900
Rector o/a Encargado:	Andrea Ospina Erazo		

Mobiliario	Cantidad	Recibido a Satisfacción	Observaciones
Mobiliarios Utilizados			
Mobiliarios Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	48	48	
MESA AUXILIAR	4	4	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliarios Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	240	240	
SILLA PRIMARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANECAS	6	6	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	320	320	
SILLA SECUNDARIA	320	320	
TABLERO	8	8	
ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DOCENTE	8	8	
SILLA DOCENTE	8	8	
TANDEM CANECAS	8	8	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Adriana Sofía Sánchez Bedoya
Cargo:	Visitador e Interventor
Teléfono:	3217596938
Correo:	adriana69@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Andrea Ospina Erazo M.
Cargo:	Rectora Principal
Teléfono:	3146697900
Correo:	

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Valle**	**Municipio**	**Jamundí**
Institución	**Farallones - Sede Principal Farallones**		
Sede Educativa	**Sede Principal Farallones**		
Dirección	**CLL 22 # 43 SUR 44 ZONA VERDE MAZ 7A**	**Teléfono**	**3146697900**
Rector y/o	**ANDRES FELIPE RIZO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 32	Fecha: -	28	Mes 9	Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-65 sur Bogotá D.C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	HUILA	Municipio	NEIVA
Institución Educativa	I.E. IV CENTENARIO	COD	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Calle 31B Sur #37B 62	Teléfono	3153777811
Rector y/o Encargado	Jaime Baquero		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	200	
	silla primaria	200	
	mesa docente	5	
	silla docente	5	
	juego tándem tres (3) canecas	5	
	tablero para marcador borrable	5	
	muebles de almacenamiento	5	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	320
	Silla secundaria	320
	mesa docente	8
	silla docente	8
	juego tándem tres (3) canecas	8
	tablero para marcador borrable	8
	muebles de almacenamiento	8
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metalicasr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Jaime Baquero Narváez

Cargo: Rector (Af)

Teléfono: 3153777811

OBSERVACIONES: Nos hacemos responsables del embalaje del mobiliario y haremos la correcta disposición final.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN Bogotá www.mineducacion.gov.co

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	Día 09	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	José Sady Suevis Rojas (Metalmas S.A.)	ORDEN DE COMPRA:	104249
DIRECCIÓN:	Carrera 50 A # 49 - 45 Sur		
TEL:	310 2126612	Email	

Departamento	Huila	Municipio	Neiva
Institución Educativa	I.E. Villa Campestre		
Sede Educativa	Sede Principal		
Dirección	Cll 31 B Sur #13 78-62.	Teléfono	315 337 8311
Rector y/o Encargado	Jaime Baquero		

Mobiliario	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16		
SILLA PREESCOLAR	08		
MESA AUXILIAR	1		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	2		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	201		
SILLA PRIMARIA	201		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	5		
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	320		
SILLA SECUNDARIA	320		
TABLERO	8		
ALMACENAMIENTO	8		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO			

INTERVENTORÍA	
Firma	
Nombre:	Lizeth Gaviria
Cargo:	Interventor
Teléfono	311 431 26 34
Correo	interventoria@fyga.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre:	Jaime Baquero Narváez
Cargo:	Rector (Af)
Teléfono	3182277811
Correo:	jaime.baquero@educacionneiva.gov.co

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Huila**	**Municipio**	**Neiva**
Institución	**I.E. IV Centenario - Sede Nueva No Creada**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CLL 31 B SUR # 37B - 62**	**Teléfono**	**315377811**
Rector y/o	**JAIME BAQUERO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN REM: 37

Fecha:	17	Mes 10	Año 2023

PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail:** comercial@metalicassr.com

Departamento	NARIÑO	Municipio	PASTO
Institución Educativa	IE JOSE ANTONIO GALAN	COD 252001003282	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	SANTA BARBARA CENTRO	Teléfono	3148290560
Rector y/o Encargado	María Clemencia Prado Galarza		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	46	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	Silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almacenamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SAOY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metalicasse.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Yuma Clemencia Prado

Cargo: Rectora

Teléfono: 3143290560

OBSERVACIONES: Nos hacemos responsables como institución educativa del material suministrado y su adecuado funcionamiento

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

IEMJAG 23

Santa Bárbara, 17 de octubre de 2023

LA RECTORA

HACE CONSTAR:

Que se recibió a satisfanción la dotación registrada en la remisión 37 de la Institución Educativa Municipal José Antonio Galán de Pasto, código DANE 252001003282 del proyecto "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMPC CE-912-1AMP-2019. Región 1. Contratista JOSE SADY SUAVITA ROJAS.

No se instaló todo el mobiliario porque estamos en adaptación de espacios y el mobiliario existente tiene aún vida útil y se irán reemplazando en la medida que se vaya dando de baja a los pupitres antiguos.

Se expide a solicitud del interesado para documentación

En constancia se firma.

MARÍA CLEMENCIA PRADO GALARZA
Rectora

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 25	Mes 10	Año 2021

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.I)	ORDEN DE COMPRA:	10000
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 SUR		
PBX:	300 2921672	E mail:	[illegible]

Departamento	Nariño	Municipio	Pasto
Institución Educativa	IE JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Santa Barbara Centro	Telefono	3146290560
Rector y/o Encargado	Maria Clemencia Prado Solarte		

Mobiliarios Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	15	✓
SILLA PREESCOLAR	15	✓
MESA AUXILIAR	1	✓
TABLERO	1	✓
ALMACENAMIENTO	1	✓
PUESTO DOCENTE	1	✓
SILLA DOCENTE	1	✓
TANDEM CANECAS	1	✓
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	✓
SILLA PRIMARIA	120	✓
TABLERO	3	✓
ALMACENAMIENTO	3	✓
PUESTO DOCENTE	3	✓
SILLA DOCENTE	3	✓
TANDEM CANECAS	3	✓
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	✓
SILLA SECUNDARIA	160	✓
TABLERO	4	✓
ALMACENAMIENTO	4	✓
PUESTO DOCENTE	4	✓
SILLA DOCENTE	4	✓
TANDEM CANECAS	4	✓
TOTAL DOTACIÓN	675	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Jorge Leonel Rivera Hoyos
Cargo:	Visitador
Telefono:	315 979 8980
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Maria Clemencia Prado
Cargo:	Rectora
Telefono:	3146290560
Correo:	mariaclemenciapg@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Pasto**
Institución	**IE JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**SANTA BARBARA CENTRO**	**Teléfono**	**314 829 0560**
Rector y/o	**MARIA CLEMENCIA PRADO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 39**

Fecha:	18	Mes	Año
		10	2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D.C
PBX: 601 7495762 ext 109 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	NARIÑO	Municipio	PASTO
Institución Educativa	IEM LICEO CENTRAL NARIÑO	COD 152001001706	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	KR 22 F # 11 - 62	Teléfono	6027235363 - 6027299160 - 3122192033
Rector y/o Encargado	CARLOS FRANCISCO DIAZ JOJOA		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	Silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almacenamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metallcassr.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Carlos Francisco Diaz

Cargo: Rector

Teléfono: 312 219 2033

OBSERVACIONES: La institución se hace responsable de la disposición final del embalaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO CENTRAL DE NARIÑO
Decreto 0165, 25 de agosto de 2003 y Resolución 2481 del 27 de noviembre de 2012
NIT: 8522000913-8, DANE: 152001001706, Email: [illegible]

San Juan de Pasto, 18 de Octubre de 2023

EL RECTOR

HACE CONSTAR:

Que se recibió a satisfacción la dotación registrada en la remisión No. 39 de la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño, código DANE **152001001706** del proyecto "Adquisición y Distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMPC CE-912-1AMP-2019 región 1 contratista JOSE SADY SUAVITA ROJAS.

No se instaló todo el mobiliario porque estamos en adaptación de espacios debido a cumplimiento de acción de Tutela.

Para constancia se expide en San Juan de Pasto a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2023.

CARLOS FRANCISCO DIAZ JOJOA
Rector
I.E.M Liceo Central de Nariño

COLOMBIA Potencia de la VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 25	Mes 10	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 I - 85 Sur		
PUK:	300 2923672	E-mail:	[illegible]

Departamento	Nariño	Municipio	Pasto
Institución Educativa	IEM LICEO CENTRAL NARIÑO		
Sede Educativa	Sede Principal		
Dirección	K 22 F # 11-62	Teléfono	312 219 2035
Rector y/o Encargado	Carlos Francisco Diaz Jojoa		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	✓	
SILLA PRIMARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	360	✓	
SILLA SECUNDARIA	360	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
TOTAL DOTACIÓN	675	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jorge Ismael Rivas Hector
Cargo:	Visitador
Teléfono:	315 779 8980
Correo:	jorgehector1131@Gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Francisco Diaz Jojoa
Cargo:	Rector
Teléfono:	3122192035
Correo:	rectorcarlos@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**		**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur			
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com	

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Pasto**
Institución	**IEM LICEO CENTRAL NARIÑO**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**KR 22 F # 11 - 62**	**Teléfono**	**3122192033**
Rector y/o	**CARLOS FRANCISCO DIAZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	REM: 38	Fecha:	19	Mes: 10	Año: 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas localizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68ª No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 E-mail: comercial@metalicassr.com

Departamento	NARIÑO	Municiplo	PASTO
Institución Educativa	IE MUNICIPAL MERCEDARIO	COD 152001000891	
Sede Educativa	SEDE EL TEJAR		
Dirección	KR 3 # 19 07	Teléfono	6027309175 - 3017837621 - 6027303815 - 6027303859 - 3154346439
Rector y/o Encargado	ROSARIO PATRICIA ERUALDA VALLEJO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	2	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	160
	Silla secundaria	160
	mesa docente	4
	silla docente	4
	juego tándem tres (3) canecas	4
	tablero para marcador borrable	4
	muebles de almacenamiento	4
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR

Firma:

Nombre: JOSE SALVADOR VITA ROJAS

Teléfono: 601 7495762

Correo: comercial@metallcasa.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Rosario Patricia Cajiao Vallejo

Cargo: Rectora

Teléfono: 3159396439

OBSERVACIONES: La institucion Educativa se hace cargo de hacer la disposicion del material de embalaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

San Juan de Pasto, 19 de octubre de 2023

IEM-ST-002

LA SUSCRITA RECTORA

HACE CONTAR:

Que recibió a satisfacción la dotación registrada en la remisión No. 38 de la Institución Educativa Municipal Mercedario Sede Tejar, código DANE 152001000891 del proyecto "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-312-1-AMP-2019. Región 1".

No se instaló todo el mobiliario porque estamos en adaptación de espacios.

Para constancia se expedite en San Juan de Pasto a los diecinueve (19) días de mes de octubre de 2023

PATRICIA GRIJALBA VALLEJO.
RECTORA IEM MERCEDARIO
SEDE TEJAR

Py: Alejandra A. Delgado.
Secretaria Sede Tejar

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 25	Mes 10	Año 2023

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalikas S.A)	ORDEN DE COMPRA:	100095
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2926672	E-mail:	comercial@metalikas.com

Departamento	Nariño	Municipio	Pasto
Institución Educativa	IE MUNICIPAL VERTEDARIO	SEDE EL TEJAR	
Sede Educativa	SEDE EL TEJAR		
Dirección	Kr 3 #19 - 37	Teléfono	315 434 6439
Rector y/o Encargado	Rosario Patricia Grijalba Vallejo		

Mobiliarios Unitarios	
Mobiliario Aulas Preescolar	
PUESTO PREESCOLAR	16
SILLA PREESCOLAR	48
MESA AUXILIAR	1
TABLERO	2
ALMACENAMIENTO	1
PUESTO DOCENTE	2
SILLA DOCENTE	2
TANDEM CANECAS	2
Mobiliario Aulas Primaria	
PUESTO PRIMARIA	120
SILLA PRIMARIA	120
TABLERO	3
ALMACENAMIENTO	0
PUESTO DOCENTE	3
SILLA DOCENTE	0
TANDEM CANECAS	3
Mobiliario Aulas Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	160
SILLA SECUNDARIA	160
TABLERO	4
ALMACENAMIENTO	5
PUESTO DOCENTE	2
SILLA DOCENTE	2
TANDEM CANECAS	3
TOTAL DOTACIÓN	675
MANUAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	Jorge Leonel Rivera Hoyos
Nombre:	Jorge Leonel Rivera Hoyos
Cargo:	Interventor
Teléfono:	315 779 8980
Correo:	jorge.hoyos1431@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre	Patricia Grijalba Vallejo
Cargo:	Rectora
Teléfono:	315 434 6439
Correo:	rpgrijalba@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Pasto**
Institución	**IE MUNICIPAL MERCEDARIO - - SEDE EL TEJAR**		
Sede Educativa	**SEDE EL TEJAR**		
Dirección	**KR 3 # 19 - 37**	**Teléfono**	**3154346439**
Rector y/o	**ROSARIO GRIJALBA**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 36** | Fecha: 20 | Mes 10 | Año 2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS **ORDEN DE COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68° No 39f-85 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 **E-mail: comercial@metalicassr.com**

Departamento	NARIÑO	Municipio	PASTO
Institución Educativa	IEM CHAMBU	COD 152001004209	
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	calle 12d # 1-c 90 chambu II	Teléfono	3136527283
Rector y/o Encargado	JESUS FABRISO YEPEZ SEVILLANO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA -PRIMARIA	mesa primaria	200	
	silla primaria	200	
	mesa docente	5	
	silla docente	5	
	juego tándem tres (3) canecas	5	
	tablero para marcador borrable	5	
	muebles de almacenamiento	5	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	320
	Silla secundaria	320
	mesa docente	8
	silla docente	8
	juego tándem tres (3) canecas	8
	tablero para marcador borrable	8
	muebles de almacenamiento	8
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre: JESUS FABRICIO YEPEZ
Teléfono: 601 7495762	Cargo: RECTOR
Correo: comercial@metalicassr.com	Teléfono: 313 622 7583

OBSERVACIONES: LA INSTITUCION SE HACE RESPONSABLE DE LA DISPOSICION FINAL DEL EMBALAJE

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CHAMBÚ

PREESCOLAR - BÁSICA - MEDIA ACADEMICA
DECRETO SEM No. 0342 DEL 26 DE AGOSTO DE 2.003 No. DANE No. 152001004209

San Juan de Pasto, 20 de octubre de 2023

Señores
METALICAS S.R.
Ciudad

Saludo de paz y bien.

Mediante la presente les hago saber que, por motivos de organización y distribución de los mobiliarios en las aulas, no se hará uso del servicio de instalación parcialmente ofrecido por ustedes, por lo anterior la Institucion se compromete con la instalación posteriormente.

Atentamente,

JESUS FABRICIO YEPEZ SEVILLANO
Rector IEM Chambu

ALCALDIA DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUICIPAL

RESOLUCIÓN No. 3830 **de 2023**

(19 OCT 2023)

"Por medio de la cual se reanuda el disfrute de unas vacaciones a un (a) Directivo (a) Docente Rector (a) y se asigna funciones de Rector a un (a) Directivo Docente Coordinador (a) de la Planta Global de Cargos del Sector Educativo"

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

En uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

Que la Ley 715 de 2001, en el artículo 5º, el cual enuncia las competencias de la Nación en materia de educación, en los numerales 5.14, 5.15, 5.18, 5.21 enuncia que le son propias: La de fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades de cada región; determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docentes y administrativas de los planteles educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes; y en caso de ser necesaria la creación, fusión, supresión o conversión de los empleos que demanden la organización de las plantas de personal de la educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el procedimiento que señale el gobierno Nacional para tal fin.

Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 7º numeral 3, establece que corresponde a los municipios certificados administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad a la ley. Que para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará a docentes entre instituciones educativas sin más requisitos legales que la expedición de los actos administrativos debidamente motivados.

Que el Municipio de Pasto mediante ordenanza No. 050 del 12 de diciembre d e1997 adquirió autonomía presupuestal y administrativa, convirtiéndose en municipio certificado.

Que mediante Decreto No 0473 de 30 de diciembre de 2020, se adopta la planta global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del sector educativo oficial del municipio de Pasto, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad al oficio No 2020-EE-256680 del 23 de diciembre de 2020, emitido por la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional.

Que mediante Decreto No 0144 del 19 de febrero de 2020, el Alcalde del Municipio de Pasto, delega unas funciones en el Secretario de Educación entre otras la señalada en el artículo primero y tercero, consistentes en:

"DELEGAR en el Secretario de Educación Municipal de Pasto, las funciones y competencias de administrar el personal directivo docente, docente y administrativo del sector educativo oficial del Municipio de Pasto financiado con recursos del Sistema General de Participaciones".

"El Secretario de Educación Municipal de Pasto, en conjunto con los servidores encargados de efectuar las diferentes etapas y tramites de los procesos delegados, desarrollarán todas las actuaciones, ajustados a los principios de moralidad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad y transparencia, aplicando las disposiciones constitucionales y legales, así como los controles previos e indispensables para el correcto y efectivo ejercicio de las funciones y competencias delegadas".

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUICIPAL

RESOLUCIÓN No. 3830 **de 2023.**

(19 OCT 2023)

"Por medio de la cual se reanuda el disfrute de unas vacaciones a un (a) Directivo (a) Docente Rector (a) y se asigna funciones de Rector a un (a) Directivo Docente Coordinador (a) de la Planta Global de Cargos del Sector Educativo"

Que mediante Resolución No 1420 de 21 de julio de 2023, aplazaron 2 semanas de vacaciones a (la) señor (a) YEPEZ SEVILLANO JESUS FABRICIO identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 13053676, Rector de la I E M Chambu.

Que mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2023, el (la) señor (a) YEPEZ SEVILLANO JESUS FABRICIO identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 13053676, Rector de la I E M Chambú, solicita se reanude 7 dias, del periodo de vacaciones aplazados mediante Resolución No. 1420 de 21 de julio de 2023, a partir del dia 23/10/2023 hasta el dia 31/10/2023, quedando pendiente 1 semana de vacaciones por disfrutar.

Que el Decreto 1045 de 1978 en su articulo 15 Establece: *"DE LA INTERRUPCION DE LAS VACACIONES, El disfrute de las vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de las siguientes causales:*

a. Las necesidades del servicio; b. La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre que se acredite con certificado médico expedido por la entidad de previsión a la cual esté afiliado el empleado o trabajador, o por el servicio médico de la entidad empleadora en el caso de que no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión; c. La incapacidad ocasionada por maternidad o aborto, siempre que se acredite en los términos del ordinal anterior, d. El otorgamiento de una comisión, e. El llamamiento a filas".

Que en el articulo 16 ibidem establece: *"disfrute de las vacaciones interrumpidas. Cuando ocurra interrupción justificada en el goce de vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el tiempo que falte para completar su disfrute y desde la fecha que oportunamente se señale para tal fin.*

La interrupción, así como la reanudación de las vacaciones, deberán decretarse mediante resolución motivada expedida por el jefe de la entidad o por el funcionario en quien se haya delegado tal facultad".

Que la Ley 115 de 1994, establece: "Articulo 131°. Encargo de funciones. En caso de ausencias temporales o definitivas de directivos docentes o de educadores en un establecimiento educativo estatal, el rector o director encargará de sus funciones a otra persona calificada vinculada a la institución, mientras la autoridad competente suple la ausencia o provee el cargo.

Que el literal d del artículo 14 del Decreto 0887 de 2 de junio de 2023 "Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal" establece que "la sola asignación de funciones o encargo sin comisión no da derecho al reconocimiento de las asignaciones adicionales. En caso de encargo, sólo podrá percibirlas siempre y cuando el titular del cargo no las devengue".

Que en virtud de lo anterior es procedente reanudar las vacaciones del (la) señor(a) G YEPEZ SEVILLANO JESUS FABRICIO,identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 13053676, Rector de la I E M Chambú, de conformidad con la normatividad expuesta en precedencia.

En mérito de lo expuesto,

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE PASTO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUICIPAL

RESOLUCIÓN No. 3830 de 2023.

(19 OCT 2023)

"Por medio de la cual se reanuda el disfrute de unas vacaciones a un (a) Directivo (a) Docente Rector (a) y se asigna funciones de Rector a un (a) Directivo Docente Coordinador (a) de la Planta Global de Cargos del Sector Educativo"

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: REANUDAR el disfrute de 7 días de vacaciones a (la) señor(a) YEPEZ SEVILLANO JESUS FABRICIO identificado (a) con cedula de ciudadania N° 13053676, Rector de la I.E.M Chambú, a partir del dia 23/10/2023 hasta el dia 31/10/2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR las Funciones de Rector mientras dura las vacaciones del (la) titular, al señor (a) HUGO LIBARDO RUIZ PAZOS identificado (a) con cedula de ciudadania N° 76308209 Docente (a) de la Planta Global del Municipio de Pasto.

ARTÍCULO TERCERO: Para los efectos legales pertinentes remítase copia de la presente resolución a los grupos de Nomina, Talento Humano, Historias Laborales de la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria Municipal de Educación.

ARTÍCULO CUARTO: Registrese la novedad en la tarjeta de servicios del (la) funcionario (a) y adjúntese copia a su historia laboral.

ARTÍCULO QUIINTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a los 19 OCT 2023

JOSE LUIS BENAVIDES PASSOS.
Secretario de Educación Municipal.

Aprobó: FRANCISCO JAVIER CHICON VASQUEZ
Subsecretario Administrativo y Financiero SEM

Revisó: MARTHA CECILIA RUANO MORENO
Jefe Oficina Asesora Jurídica -SEM

Proyectó: Jorge Andrés Yela Salazar
-Aux Adm subsecretaria Adm y Financiera

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 25	Mes: 10	Año: [illegible]

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Saavedra Rojas (MeLaleches S.A)	ORDEN DE COMPRA:	[illegible]
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2922672	E-mail:	[illegible]

Departamento:	Nariño	Municipio	Pasto
Institución Educativa	IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Calle 12 # 1e - 90 - Chambu II	Teléfono	300 362 91 30
Rector y/o Encargado	Hugo Ruiz Ruiz		

Mobiliarios Unitarios		
Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	✓
SILLA PREESCOLAR	48	✓
MESA AUXILIAR	4	✓
TABLERO	7	✓
ALMACENAMIENTO	6	✓
PUESTO DOCENTE	2	✓
SILLA DOCENTE	2	✓
TANDEM CANECAS	2	✓
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	200	✓
SILLA PRIMARIA	200	✓
TABLERO	5	✓
ALMACENAMIENTO	5	✓
PUESTO DOCENTE	5	✓
SILLA DOCENTE	5	✓
TANDEM CANECAS	5	✓
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	320	✓
SILLA SECUNDARIA	320	✓
TABLERO	8	✓
ALMACENAMIENTO	8	✓
PUESTO DOCENTE	5	✓
SILLA DOCENTE	8	✓
TANDEM CANECAS	8	✓
TOTAL DOTACIÓN	1185	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Jorge Luis Rivas Nuñez
Cargo:	Visitador
Teléfono:	315 797 87 80
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Hugo Ruiz Ruiz
Cargo	Coordinador
Teléfono:	3003622130
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Pasto**
Institución	**IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CALLE 12 D # 1 E- 90 CHAMBU II**	**Teléfono**	**3003627130**
Rector y/o	**HUGO RUIZ**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN **REM: 35**

Fecha:		Mes	Año
	11	10	2023


PROYECTO: "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS ORDEN DE **COMPRA No 109099**
DIRECCIÓN: Cra 68° No 39f-65 sur Bogotá D:C
PBX: 601 7495762 ext 109 E-mail: **comercial@metalicassr.com**

Departamento	NARIÑO	Municipio	PASTO
Institución Educativa	IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE COD 252001003380		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	corregimiento catambuco kilometro 7 via panamericana sur botanilla	Teléfono	3175112863
Rector y/o Encargado	ROSA CESILIA BUSTOS HERAZO		

	DOTACION ENTREGADA	RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	mesa preescolar	16	
	sillas de preescolar	48	
	mesas auxiliares preescolar	4	
	mesa docente	2	
	silla docente	2	
	juego tándem tres (3) canecas	2	
	tablero para marcador borrable	2	
	muebles de almacenamiento	4	
AULA PRIMARIA	mesa primaria	120	
	silla primaria	120	
	mesa docente	3	
	silla docente	3	
	juego tándem tres (3) canecas	3	
	tablero para marcador borrable	3	
	muebles de almacenamiento	3	

AULA SECUNDARIA	mesa secundaria	240
	Silla secundaria	240
	mesa docente	6
	silla docente	6
	juego tándem tres (3) canecas	6
	tablero para marcador borrable	6
	muebles de almacenamiento	6
MANUAL DE USO Y GARANTIAS		1



PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Nombre:
Teléfono: 601 7495762	Cargo: Rector
Correo: comercial@metallcassr.com	Teléfono: 3173112863

OBSERVACIONES: La institución se hace responsable de la disposición final del embalaje.

NOTA: El rector debe legalizar el Inventario de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento. Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL
"NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"
APROBACIÓN DE ESTUDIOS RESOLUCIONES No. 654 Y 655 DE JUNIO 23 DE 1998 Y MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2206 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2016 IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ÚNICA
VEREDA BOTANILLA - CORREGIMIENTO JAMONDINO AMERICANA AAA SUR
PASTO - NARIÑO - COLOMBIA
NIT. 891224079-6 DANE 252001000160
www.iemgvdelpasto.edu.co
FORTALEZCO LIDERES EN RESPONSABILIDAD AUTONOMIA Y LIBERTAD

San Juan de Pasto, 11 de octubre de 2023

Señores
METALICAS S.R.
F S. D.

Saludo de paz y bien.

Me permito informar que, el señor CRISTIAN instalo en la Institución gran parte del mobiliario enviado desde el Ministerio de Educación; la Institución educativa se compromete a la distribución e instalación posterior del resto de pupitres ya que en el momento estamos en reorganización administrativa y de infraestructura nueva.

Cordialmente

Mg. ROSA CECILIA BUSTOS ERAZO
Rectora
C.C. 36999428 de Ipiales
Celular 3175112863

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	Día 19	Mes FEB	Año 2021

PROYECTO:	DOTACIONES ESCOLARES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		
CONTRATISTA:	José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)	ORDEN DE COMPRA:	69696
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	320 293 1672	E-mail:	[illegible]

Departamento	Nariño	Municipio	Pasto
Institución Educativa	IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Cargo Colombuco Km 7 Vía panamericana	Teléfono	314 511 28 63
Rector y/o Encargado	Rosa Cecilia Rueda Erazo		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	16	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	✓	
SILLA PRIMARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	✓	
SILLA SECUNDARIA	240	✓	
TABLERO	6	✓	
ALMACENAMIENTO	6	✓	
PUESTO DOCENTE	6	✓	
SILLA DOCENTE	6	✓	
TANDEM CANECAS	6	✓	
TOTAL DOTACIÓN	865	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Jorge Luis Rivas Hurtado
Cargo:	Visitador
Teléfono:	315 779 8480
Correo:	jorgehurtado1251@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Rosa Cecilia Rueda E.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3175112863
Correo:	cecilia.rueda.22@gmail.com

OBSERVACIONES.

NOTA: El rector debe realizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur - Bogotá - [illegible]

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		19	10	2023

CONTRATISTA:	**José Sady Suavita Rojas (Metalicas S.R)**	**ORDEN DE COMPRA:**	109099
DIRECCIÓN:	Carrera 68 A # 39 F - 85 Sur		
PBX:	300 2921672	**E-mail:**	comercial@metalicassr.com

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Pasto**
Institución	**IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CORREG. CATAMBUCO KM 7 VIA PANAMERICANA**	**Teléfono**	**3175112863**
Rector y/o	**ROSA CECILIA BUSTOS ERAZO**		



Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

José Sady Suavita Rojas
N.I.T. 19303649
Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur Barrio Alquería La Fragua.
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Isabela Mahecha Suavita
licitaciones@metalicassr.com
Teléfono: +57 1 7282577 Ext: 107

Número de Orden	**109099**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**09/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERN**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 1, Mobiliario**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Carola Lombardi Angarita

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5223	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	40.0	Unidad	153.220,95	6.128.838,00
2	CDP 5223	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	50.0	Unidad	154.392,62	7.719.631,00
3	CDP 5223	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	4.0	Unidad	209.461,50	837.846,00
4	CDP 5223	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	6.0	Unidad	255.783,12	1.534.698,72
5	CDP 5223	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	8.0	Unidad	694.805,21	5.558.441,68
6	CDP 5223	"dts02--181 Tablero"	4.0	Unidad	254.695,96	1.018.783,84
7	CDP 5223	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	4.0	Unidad	217.932,16	871.728,64
8		"dts02--123 Aulas de preescolar"	53.0	Unidad	4.375.734,27	231.913.916,31
9	CDP 5223	"dts02--124 Aulas de primaria"	117.0	Unidad	7.505.732,53	878.170.706,01

10	CDP 5223	"dts02--125 Aulas de secundaria"	167.0	Unidad	7.552.599,66	1.261.284.143,22
11	CDP 5223	dts02--IVA	1.0	Unidad	455.057.359,35	455.057.359,35

2.850.096.092,77 COP

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.202381

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
CONVENIO	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	27 junio, 2023 al 26 julio, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	73.160.087,08
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	73.160.087,08
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.850.096.092,77		

% EJECUCIÓN: 2,57 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV1366	07/08/2023	61.479.064,77	19,00	0,00	11.681.022,31	0,00	73.160.087,08
							73.160.087,08

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	452123	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	73.160.087,08

Total $ 73.160.087,08

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	29.000.000,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	4.640.000,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	3.625.000,00	Valor FSP	580.000,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	151.400,00	Valor Total Planilla	8.996.400,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1366, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas.

ENTREGA COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA
SEDE J (FLORIDABLANCA-SANTANDER)
SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
14/08/23, 4:05 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/08/23, 10:03 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/08/23, 2:42 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/08/23, 2:59 p. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES
Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**4/8/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1366**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	03/09/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	3
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.00	123. AULAS PREESCOLAR	4,375,734.27	8,751,468.54
2	3.00	124. AULAS DE PRIMARIA	7,505,732.53	22,517,197.59
3	4.00	125. AULAS DE SECUNDARIA	7,552,599.66	30,210,398.64
		ENTREGA COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA		
		SEDE J (FLORIDABLANCA-SANTANDER)		
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		

SON: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS

VALOR BRUTO	61,479,064.77
IVA	11,681,022.30
SUBTOTAL	**73,160,087.07**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**73,160,087.07**

OBSERVACIONES
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: 82e53fef1e09fddbfb62953614ac2ac08e9ba3db7c28aef61959664ff0010e1869dbad760a8761f1c8f46c310386cf3f

FECHA Y HORA DE 2023-08-04 09:26:50.225-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 82e53fef1e09fddbfb62953614ac2ac08e9ba3db7c28aef61959664ff0010e1869dbad760a8761f1c8f46c310386cf3f

Número de Factura: FEV-1366
Fecha de Emisión: 04/08/2023
Fecha de Vencimiento: 03/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	123. AULAS PREESCOLAR	94	2,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.662.779,02	19.00			$ 8.751.468,54
2	89	124. AULAS DE PRIMARIA	94	3,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.278.267,54	19.00			$ 22.517.197,59
3	89	125. AULAS DE SECUNDARIA	94	4,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.739.975,74	19.00			$ 30.210.398,64

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA
SEDE J (FLORIDABLANCA-SANTANDER)
SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-04 09:26:52
Documento generado el: 2023-08-04 14:26:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			61.479.064,77
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			61.479.064,77
IVA			11.681.022,30
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			11.681.022,30
Total neto factura (=)			73.160.087,07
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	73.160.087,07

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14889964657

(415)7707212489984(8020) 000001488996465 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1930364 9	1	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	19303649	1976 12 20

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SUAVITA	ROJAS	JOSE	SADY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
METALICAS S.R.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 68 A 39 F SUR 85

42. Correo electrónico: contabilidad@metalicassr.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6017495762	3224542297

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
3110	1998 05 18	2511	2009 01 01	4923 / 4644	1314	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 20 / 14 : 40: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SUAVITA ROJAS JOSE SADY
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14889964657

(415)7707212489984(8020) **000001488996465 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 6 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 5 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	8 6 6 8 8 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14889964657

(415)7707212489984(8020) **000001488996465 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 6 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 2 9 2 0 4 6 4		2 2 6 6 6 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	LOPEZ	CARLOS	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14889964657

(415)7707212489984(8020) **000001488996465 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 6 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de muebles 3 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: METALICAS S. R.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 68 A 39 F 85

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 6 2 8 8 4 8	2 0 0 6 0 8 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
5 9 0 0 9 7 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:09/08/2023

CONTRIBUYENTE	C.C. 19303649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 68A 39F 85 SUR Teléfonos: 3175024827

Dirección electrónica: contabilidad@metalicassr. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 05/05/1998 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 3110 - Fabricación de muebles

Actividad 2: 2211 - Fabricación de llantas y neumáticos de caucho

Actividad 3: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
28/08/2006	1628848	METALICAS S.R.	CR 68A 39F 85 SUR	7282577

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. : 19.303.649
N.I.T. : 19303649 1

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 00866880 DEL 5 DE MAYO DE 1998

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 68 A NO. 39 F -85 SUR
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDAD@METALICASSR.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 64 SUR NO. 86-25
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: CONTABILIDAD@METALICASSR.COM
****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2023
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$13,612,486,000

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES. 2511 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 3250 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y MATERIALES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (INCLUIDO MOBILIARIO).

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
NOMBRE : METALICAS S.R.
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 68 A NO. 39 F - 85
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 01628848 DE 28 DE AGOSTO DE 2006
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 23 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

****

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $24,728,463,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3110

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,600

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

Certificado Bancario

jueves, 27 de julio de 2023

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que JOSE SADY SUAVITA ROJAS identificado (a) con NIT 19303649 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA CORRIENTE	10863092810	04/10/2010	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.2023204

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 junio, 2023 al 25 julio, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	225.674.718,06
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	225.674.718,06
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.850.096.092,77		

% EJECUCIÓN: 7,92 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV1372	15/08/2023	128.163.555,44	19,00	0,00	24.351.075,53	0,00	152.514.630,97
ND19	15/08/2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
							152.514.630,98

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	452123	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	152.514.630,98

Total $ 152.514.630,98

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	29.000.000,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	4.640.000,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	3.625.000,00	Valor FSP	580.000,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	151.400,00	Valor Total Planilla	8.996.400,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FVE1372, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas.
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099 ENTREGAS: COLEGIO ALBERTO LEBRUN MUNERA SEDE PPAL
IE LA UNION - SEDE PPAL IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO-SD ALTO DE LAS FLORES NOTA: PARA LA IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTOS SE DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA DE PRIMARIA Y SE
FACTURA LA SUMA DE $1.981.693.39, EN RAZON A QUE EXISTE DOS FUENTES DE FINANCIACION, POR LO QUE EL VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL DOCUMENTO FVE 1373

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/09/23, 4:33 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/09/23, 10:43 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
29/08/23, 10:52 a. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**15/8/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1372**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	14/09/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	4
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.00	123. AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	13,127,202.81
2	5.00	124. AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	37,528,662.65
3	10.00	125. AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	75,525,996.60
4	1.00	124. AULA PRIMARIA	1,981,693.39	1,981,693.39
		SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099		
		ENTREGAS: COLEGIO ALBERTO LEBRUN MUNERA SEDE PPAL		
		IE LA UNION – SEDE PPAL		
		IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO-SD ALTO DE LAS FLORES		
		NOTA: PARA LA IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTOS SE		
		DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA DE PRIMARIA Y SE		
		FACTURA LA SUMA DE $1.981.693.39, EN RAZON A QUE		
		EXISTE DOS FUENTES DE FINANCIACION, POR LO QUE EL		
		VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL DOCUMENTO		
		FVE 1373		

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

VALOR BRUTO	128,163,555.45
IVA	24,351,075.52
SUBTOTAL	**152,514,630.97**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**152,514,630.97**

OBSERVACIONES
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: 73f0459d06ca36883035a6cbf87dafd8780dbfc8808427d540cea7936aaf2664de709925cc17c496deb3af04dbfdac24

FECHA Y HORA DE 2023-08-15 08:30:29.937-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 73f0459d06ca36883035a6cbf87dafd8780dbfc8808427d540cea7936aaf2664de709925cc17c496deb3af04dbfdac24

Número de Factura: FEV-1372
Fecha de Emisión: 15/08/2023
Fecha de Vencimiento: 14/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	123. AULA DE PREESCOLAR	94	3,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.494.168,53	19.00			$ 13.127.202,81
2	89	124. AULA DE PRIMARIA	94	5,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.130.445,90	19.00			$ 37.528.662,65
3	89	125. AULA DE SECUNDARIA	94	10,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.349.939,35	19.00			$ 75.525.996,60
4	89	124. AULA PRIMARIA	94	1,00	$ 1.981.693,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 376.521,74	19.00			$ 1.981.693,39

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099
ENTREGAS: COLEGIO ALBERTO LEBRUN MUNERA SEDE PPAL
IE LA UNION - SEDE PPAL
IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO-SD ALTO DE LAS FLORES
NOTA: PARA LA IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTOS SE
DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA DE PRIMARIA Y SE
FACTURA LA SUMA DE $1.981.693.39, EN RAZON A QUE
EXISTE DOS FUENTES DE FINANCIACION, POR LO QUE EL
VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL DOCUMENTO
FVE 1373
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-15 08:30:32
Documento generado el: 2023-08-15 13:30:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	128.163.555,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	128.163.555,45
IVA	24.351.075,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	24.351.075,52
Total neto factura (=)	152.514.630,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 152.514.630,97

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 728 2577 - 749 5762 - E-mail: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

NOTA DEBITO ELECTRONICA

No. **19**

Bogotá D.C	**15/8/2023**		
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Tels :**	2222800-2215951

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	123.AULA DE PREESCOLAR ND APLICADA A FEV 1372 POR MENOR VALOR EN DECIMAL IVA	0.01	0.01

SON:	PESOS CON UN CENTAVOS	SUB TOTAL	0.01
		IVA	0.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	0.01

CUDE: d7b87de04f8e807834c49a9446ac2d929ff9a2bff7b351d84ca4a71684d6f9ac947ffd6754554f149f445b8aab9ef502

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : d7b87de04f8e807834c49a9446ac2d929ff9a2bff7b351d84ca4a71684d6f9ac947ffd6754554f149f445b8aab9ef502

Número de Factura: NEDNED19
Fecha de Emisión: 15/08/2023
Fecha de Vencimiento: 15/08/2023
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	89	123.AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV 1372	2023-08-15	

Notas Finales

ND APLICADA A FEV 1372 POR MENOR VALOR
EN DECIMAL IVA
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-15 08:38:35
Documento generado el: 2023-08-15 13:38:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.2023236

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 junio, 2023 al 25 julio, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	321.841.001,89
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	321.841.001,89
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.850.096.092,77		

% EJECUCIÓN: 11,29 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV1373	15/08/2023	208.975.558,66	19,00	0,00	39.705.356,15	0,00	248.680.914,81
							248.680.914,81

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	248.680.914,81

Total $ 248.680.914,81

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	29.000.000,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	4.640.000,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	3.625.000,00	Valor FSP	580.000,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	151.400,00	Valor Total Planilla	8.996.400,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1373, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas.
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099 ENTREGAS: COLEGIO LOS GOMEZ SEDE PPAL I.E CIUDAD ITAGUI-SEDE EL TABLAZO IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO-SD ALTO DE LAS FLORES

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/08/23, 11:35 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/08/23, 11:35 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/08/23, 10:03 a. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES
Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000.
Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 -
Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**15/8/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1373**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	14/09/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	3
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.00	124. AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	75,057,325.30
2	17.00	125. AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	128,394,194.22
3	1.00	124. AULA PRIMARIA	5,524,039.14	5,524,039.14
		SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099		
		ENTREGAS: COLEGIO LOS GOMEZ SEDE PPAL		
		I.E CIUDAD ITAGUI-SEDE EL TABLAZO		
		IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO-SD ALTO DE LAS FLORES		
		NOTA: PARA LA IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTOS SE		
		DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA DE PRIMARIA Y SE		
		FACTURA LA SUMA DE $5.524.039.14, EN RAZON A QUE		
		EXISTE DOS FUENTES DE FINANCIACION, POR LO QUE EL		
		VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL DOCUMENTO		
		FVE 1372		

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS	VALOR BRUTO	208,975,558.66
		IVA	39,705,356.15
OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	**248,680,914.81**
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RTE. ICA	0.00
		RETEFUENTE	0.00
TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS		ANTICIPO	0.00
		TOTAL	**248,680,914.81**

CUFE: 43077943ccc7ff9a5796e035466d6e32cd9dbdb8d038bc4ba4bd4389f33f2462b0ee595fe80f89e4452c8d3260e7b7fc

FECHA Y HORA DE 2023-08-15 08:30:42.672-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 43077943ccc7ff9a5796e035466d6e32cd9dbdb8d038bc4ba4bd4389f33f24
62b0ee595fe80f89e4452c8d3260e7b7fc

Número de Factura: FEV-1373
Fecha de Emisión: 15/08/2023
Fecha de Vencimiento: 14/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	124. AULA DE PRIMARIA	94	10,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.260.891,81	19.00			$ 75.057.325,30
2	89	125. AULA DE SECUNDARIA	94	17,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.394.896,90	19.00			$ 128.394.194,22
3	89	124. AULA PRIMARIA	94	1,00	$ 5.524.039,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.049.567,44	19.00			$ 5.524.039,14

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099
ENTREGAS: COLEGIO LOS GOMEZ SEDE PPAL
I.E CIUDAD ITAGUI-SEDE EL TABLAZO
IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO-SD ALTO DE LAS FLORES
NOTA: PARA LA IE ALEJANDRO VELEZ BARRIENTOS SE
DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA DE PRIMARIA Y SE
FACTURA LA SUMA DE $5.524.039.14, EN RAZON A QUE
EXISTE DOS FUENTES DE FINANCIACION, POR LO QUE EL
VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL DOCUMENTO
FVE 1372
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-15 08:30:44
Documento generado el: 2023-08-15 13:30:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			208.975.558,66
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			208.975.558,66
IVA			39.705.356,15
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			39.705.356,15
Total neto factura (=)			248.680.914,81
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	248.680.914,81

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES APORTES PARAFISCALES

El suscrito CARLOS ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.072.920.464 de San francisco Cundinamarca, actuando como Contador Público del empresario JOSE SADY SUAVITA ROJAS, identificado con NIT 19.303.649, certifica que el empresario se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones laborales y con los sistemas de salud, pensiones, administradoras de riesgos laborales, aportes de cajas de compensación familiar, SENA e ICBF de todo el personal que se encuentra laborando y que así lo requiere, durante los últimos seis meses.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.50 de la Ley 789 de diciembre de 2002.

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 del código de comercio el señor Jose Sady Suavita Rojas no se encuentra obligado a tener revisor fiscal teniendo en cuenta que el empresario actúa como persona natural y no como sociedad comercial.

Atentamente,

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. No. 1.072.920.464 T.P.226660-T
Contador Público.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No 19303649

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					108	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	70012114	$30.408.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	10.900	0		0		0	0	0	0	10.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.096.600	0		0		0	0	0	0	1.096.600	25
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	611.800	0		0		0	0	0	0	611.800	14
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.008.000	0		0		0	0	0	0	1.008.000	21
EPS010	EPS Sura	800088702-2	304.400	0		0		0	0	0	0	304.400	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	922.300	0		0		0	0	0	0	922.300	18
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	467.800	0		0		0	0	0	0	467.800	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	14.000	0		0		0	0	0	0	14.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	241.800	0		0		0	0	0	0	241.800	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	64.500	0		0		0	0	0	0	64.500	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	59.000	0		0		0	0	0	0	59.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.615.600	0	0	0	0	0	0		4.615.600	26
230301	Porvenir	800224808-8	7.585.800	0	0	0	0	0	0		7.585.800	48
231001	Colfondos	800227940-6	3.544.100	0	0	0	0	0	0		3.544.100	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.572.800	0	0	0	0	0	0		2.572.800	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.847.000				2.847.000	0	0	2.847.000			28.470	2.847.000	107

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.395.500	0	0	4.395.500	105

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					108	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	70012114	$30.408.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	4.847.500	4.847.500
Pensión	4	18.318.300	18.318.300
Riesgos Laborales	1	2.847.000	2.847.000
CCF	1	4.395.500	4.395.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	30.408.300	30.408.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					108	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	70012114	$30.408.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93083785	BRIÑEZ GUTIERREZ ADALBERTO	1	0			S	X																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
2	PT	2085660	CALDERA ALMARZA ADALBERTO JOSE	1	0			S	X																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	CCFC55	270.667	10.900	14-4	270.667	3	6.600	CCF22	270.667	10.900	270.667	0	0	0	0
3	PT	918209	AQUINO BORREGALES ALBYS YOHEL	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	116.000	4.700	116.000	0	0	0	0
4	PT	918209	AQUINO BORREGALES ALBYS YOHEL	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS002	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
5	CC	1007846830	RINCON DIAZ ALVARO	1	0			S		X															230201	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS042	348.000	14.000	14-4	348.000	3	8.500	CCF22	481.722	19.300	481.722	0	0	0	0
6	CC	1007846830	RINCON DIAZ ALVARO	1	0			S									X								230201	232.000	27.900	0	0	0	0	EPS042	232.000	0	14-4	232.000	3	0	CCF22	232.000	0	232.000	0	0	0	0
7	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
8	CC	1002643462	CASTAÑO TELLO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
9	CC	1024561726	MORA RODRIGUEZ ANDREY GIOVANNY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
10	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	4	50.500	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
11	CC	1051889669	POLO GOMEZ ANGEL ALBERTO	1	0			S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
12	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S																	230301	1.148.399	183.800	0	0	0	0	EPS002	1.148.399	46.000	14-4	1.148.399	3	28.000	CCF22	1.148.399	46.000	1.148.399	0	0	0	0
13	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S															1		230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
14	CC	1070618143	LOPEZ IBAÑEZ ANGELA SUSANA	1	0			S																	230301	1.343.354	215.000	0	0	0	0	EPS002	1.343.354	53.800	14-4	1.343.354	3	32.800	CCF22	1.343.354	53.800	1.343.354	0	0	0	0
15	CC	1070618143	LOPEZ IBAÑEZ ANGELA SUSANA	1	0			S												X					230301	167.920	26.900	0	0	0	0	EPS002	167.920	6.800	14-4	167.920	3	0	CCF22	293.859	11.800	293.859	0	0	0	0
16	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
17	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS002	502.667	20.200	14-4	502.667	3	0	CCF22	502.667	0	502.667	0	0	0	0
18	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS002	657.334	26.300	14-4	657.334	3	0	CCF22	657.333	0	657.333	0	0	0	0
19	CC	80453044	NARANJO ECHEVERRY BLAS DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
20	CC	1000989015	TAMAYO AGUILERA BRANDON STIVEN	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSC34	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
21	CC	1007977356	MACHADO MENDEZ BREINER	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC07	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
22	CC	1000163298	ALTAMAR SANABRIA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
23	CC	1087801040	CASTILLO ORTIZ CARLOS DANIEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
24	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.161.692	185.900	0	0	0	0	ESSC24	1.161.692	46.500	14-4	1.161.692	3	28.300	CCF22	1.161.692	46.500	1.161.692	0	0	0	0
25	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S																	230301	917.000	146.800	0	0	0	0	EPS002	917.000	36.700	14-4	917.000	3	22.400	CCF22	917.000	36.700	917.000	0	0	0	0
26	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	174.667	21.000	0	0	0	0	EPS002	174.667	0	14-4	174.667	3	0	CCF22	174.667	0	174.667	0	0	0	0
27	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S										X							230301	87.333	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.333	3.500	14-4	87.333	3	0	CCF22	87.333	0	87.333	0	0	0	0
28	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S										X							230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
29	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S																	25-14	1.559.394	249.600	0	0	0	0	EPS037	1.559.394	62.400	14-4	1.559.394	3	38.000	CCF22	1.559.394	62.400	1.559.394	0	0	0	0
30	CC	1075544382	VIDAL MEDINA CRISTHIAN CAMILO	1	0			S	X	X															230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS005	270.667	10.900	14-4	270.667	3	6.600	CCF22	272.278	10.900	272.278	0	0	0	0
31	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
32	CC	1015428023	PACHON HENAO DANNY JOHAN	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS002	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	3	32.900	CCF22	1.350.000	54.000	1.350.000	0	0	0	0
33	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0
34	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S																	231001	646.893	103.600	0	0	0	0	EPS002	646.893	25.900	14-4	646.893	3	15.800	CCF22	646.893	25.900	646.893	0	0	0	0
35	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S									X								231001	49.761	6.000	0	0	0	0	EPS002	49.761	0	14-4	49.761	3	0	CCF22	49.761	0	49.761	0	0	0	0
36	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S												X					231001	99.522	16.000	0	0	0	0	EPS002	99.522	4.000	14-4	99.522	3	0	CCF22	99.522	4.000	99.522	0	0	0	0
37	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S												X					231001	696.654	111.500	0	0	0	0	EPS002	696.654	27.900	14-4	696.654	3	0	CCF22	696.653	27.900	696.653	0	0	0	0
38	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANY	1	0			S																	231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
39	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S																	230201	1.882.828	301.300	0	0	0	0	EPS017	1.882.828	75.400	14-4	1.882.828	3	45.900	CCF22	1.882.828	75.400	1.882.828	0	0	0	0
40	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S																	231001	1.320.851	211.400	0	0	0	0	EPS002	1.320.851	52.900	14-4	1.320.851	3	32.200	CCF22	1.320.851	52.900	1.320.851	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					108	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	70012114	$30.408.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1033751954	ZAPATA RUBIO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
42	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S																	231001	1.095.126	175.300	0	0	0	0	EPS017	1.095.126	43.900	14-4	1.095.126	3	26.700	CCF22	1.095.126	43.900	1.095.126	0	0	0	0
43	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	91.261	11.000	0	0	0	0	EPS017	91.261	0	14-4	91.261	3	0	CCF22	91.261	0	91.261	0	0	0	0
44	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S										X							231001	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
45	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S										X							231001	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
46	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S																	230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS017	812.000	32.500	14-4	812.000	3	19.800	CCF22	812.000	32.500	812.000	0	0	0	0
47	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S													X				230301	348.001	55.700	0	0	0	0	EPS017	348.001	14.000	14-4	348.001	3	0	CCF22	348.000	14.000	348.000	0	0	0	0
48	CC	1030692178	LIZCANO FORERO EDWAR ARMANDO	1	0			S	X																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS008	270.667	10.900	14-4	270.667	3	6.600	CCF22	270.667	10.900	270.667	0	0	0	0
49	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	917.000	146.800	0	0	0	0	EPS037	917.000	36.700	14-4	917.000	3	22.400	CCF22	917.000	36.700	917.000	0	0	0	0
50	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S													X				230201	379.901	60.800	0	0	0	0	EPS037	379.901	15.200	14-4	379.901	3	0	CCF22	393.000	15.800	393.000	0	0	0	0
51	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
52	CC	1046426714	MACHADO MENDEZ ELIAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
53	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																	25-14	1.268.768	203.100	0	0	0	0	EPS037	1.268.768	50.800	14-4	1.268.768	3	31.000	CCF22	1.268.768	50.800	1.268.768	0	0	0	0
54	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S									X								25-14	90.627	10.900	0	0	0	0	EPS037	90.627	0	14-4	90.627	3	0	CCF22	90.627	0	90.627	0	0	0	0
55	CC	1006387260	ALBORNOZ OROBIO ELVIN GUEYNNER	1	0			S																	230301	1.165.075	186.500	0	0	0	0	EPS008	1.165.075	46.700	14-4	1.165.075	3	28.400	CCF22	1.165.075	46.700	1.165.075	0	0	0	0
56	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S																	230201	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
57	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S																	231001	1.313.455	210.200	0	0	0	0	EPS017	1.313.455	52.600	14-4	1.313.455	3	32.000	CCF22	1.313.455	52.600	1.313.455	0	0	0	0
58	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S													X				231001	145.940	23.400	0	0	0	0	EPS017	145.940	5.900	14-4	145.940	3	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
59	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S																	230201	1.091.162	174.600	0	0	0	0	EPS002	1.091.162	43.700	14-4	1.091.162	3	26.600	CCF22	1.091.162	43.700	1.091.162	0	0	0	0
60	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S									X								230201	87.293	10.500	0	0	0	0	EPS002	87.293	0	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
61	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S									X								230201	130.940	15.800	0	0	0	0	EPS002	130.940	0	14-4	130.940	3	0	CCF22	130.940	0	130.940	0	0	0	0
62	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S																	231001	1.509.394	241.600	0	0	0	0	EPS037	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	3	36.800	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0
63	CC	93293294	ARIAS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
64	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																	230301	1.509.394	241.600	0	0	0	0	EPS017	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	3	36.800	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0
65	CC	1003803209	CIFUENTES TRUJILLO FLOR ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
66	CC	1003803209	CIFUENTES TRUJILLO FLOR ESPERANZA	1	0			S										X							25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
67	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S																	230201	1.287.435	206.000	0	0	0	0	EPS008	1.287.435	51.500	14-4	1.287.435	3	31.400	CCF22	1.287.435	51.500	1.287.435	0	0	0	0
68	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S									X								230201	91.959	11.100	0	0	0	0	EPS008	91.959	0	14-4	91.959	3	0	CCF22	91.959	0	91.959	0	0	0	0
69	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S																	230201	1.362.102	218.000	0	0	0	0	EPS008	1.362.102	54.500	14-4	1.362.102	3	33.200	CCF22	1.362.102	54.500	1.362.102	0	0	0	0
70	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S									X								230201	97.292	11.700	0	0	0	0	EPS008	97.292	0	14-4	97.292	3	0	CCF22	97.292	0	97.292	0	0	0	0
71	CC	1072192721	SALAS MORELO GREYS JANETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
72	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS010	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
73	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S																	231001	1.216.162	194.600	0	0	0	0	EPS005	1.216.162	48.700	14-4	1.216.162	3	29.700	CCF22	1.216.162	48.700	1.216.162	0	0	0	0
74	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
75	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	97.293	11.700	0	0	0	0	EPS005	97.293	0	14-4	97.293	3	0	CCF22	97.293	0	97.293	0	0	0	0
76	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	97.293	11.700	0	0	0	0	EPS005	97.293	0	14-4	97.293	3	0	CCF22	97.293	0	97.293	0	0	0	0
77	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																	25-14	1.544.613	247.200	0	0	0	0	EPS017	1.544.613	61.800	14-4	1.544.613	5	107.600	CCF22	1.544.613	61.800	1.544.613	0	0	0	0
78	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.330.399	212.900	0	0	0	0	EPS005	1.330.399	53.300	14-4	1.330.399	3	32.500	CCF22	1.330.399	53.300	1.330.399	0	0	0	0
79	CC	1023035061	FLOREZ MORENO IVAN ANDREY	19	0			N		X																0	0	0	0	0	0	EPS017	657.334	82.200	14-4	657.334	3	16.100		0	0	0	0	0	0	0
80	CC	1023035061	FLOREZ MORENO IVAN ANDREY	19	0			N															2			0	0	0	0	0	0	EPS017	77.334	9.700	14-4	77.334	3	0		0	0	0	0	0	0	0
81	CC	1023035061	FLOREZ MORENO IVAN ANDREY	19	0			N															4			0	0	0	0	0	0	EPS017	154.667	19.400	14-4	154.667	3	0		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					108	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	70012114	$30.408.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	1082835710	CALVO ROMERO JAMES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS008	1.250.000	50.000	14-4	1.250.000	3	30.500	CCF22	1.250.000	50.000	1.250.000	0	0	0	0
83	CC	1082835710	CALVO ROMERO JAMES ALBERTO	1	0			S															5		230301	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS008	250.000	10.000	14-4	250.000	3	0	CCF22	250.000	0	250.000	0	0	0	0
84	CC	1007645811	NEUTA BELTRAN JEAN PIERE STEVEN	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	3	29.300	CCF22	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0
85	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S																	230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS005	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	0	0	0	0
86	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S	X																230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS017	154.667	6.200	14-4	154.667	3	3.800	CCF22	154.667	6.200	154.667	0	0	0	0
87	CC	98428075	CENTENO RAMOS JELSON	1	0			S																	25-14	1.474.394	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.474.394	59.000	14-4	1.474.394	3	36.000	CCF22	1.474.394	59.000	1.474.394	0	0	0	0
88	CC	1070592421	MANRIQUE BETANCOURTH JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
89	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.311.304	209.900	0	0	0	0	EPS002	1.311.304	52.500	14-4	1.311.304	3	32.000	CCF22	1.311.304	52.500	1.311.304	0	0	0	0
90	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S																	230301	1.032.000	165.200	0	0	0	0	EPS002	1.032.000	41.300	14-4	1.032.000	3	25.200	CCF22	1.032.000	41.300	1.032.000	0	0	0	0
91	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S									X								230301	86.000	10.400	0	0	0	0	EPS002	86.000	0	14-4	86.000	3	0	CCF22	86.000	0	86.000	0	0	0	0
92	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
93	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S									X								230301	86.000	10.400	0	0	0	0	EPS002	86.000	0	14-4	86.000	3	0	CCF22	86.000	0	86.000	0	0	0	0
94	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS010	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
95	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.185.187	189.700	0	0	0	0	EPS008	1.185.187	47.500	14-4	1.185.187	3	28.900	CCF22	1.185.187	47.500	1.185.187	0	0	0	0
96	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S										X							25-14	84.000	13.500	0	0	0	0	EPS008	84.000	3.400	14-4	84.000	3	0	CCF22	84.000	0	84.000	0	0	0	0
97	CC	80217878	RIVERA RAMIREZ JORGE HERNANDO	1	0			S	X																25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
98	CC	79988739	MARTINEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
99	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
100	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS008	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
101	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
102	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS037	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
103	CC	1069098738	LOTE VELANDIA JOSE EDILBERTO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
104	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0			S																	230301	796.175	127.400	0	0	0	0	EPS017	796.175	31.900	14-4	796.175	3	19.400	CCF22	796.175	31.900	796.175	0	0	0	0
105	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0			S									X								230301	149.283	18.000	0	0	0	0	EPS017	149.283	0	14-4	149.283	3	0	CCF22	149.283	0	149.283	0	0	0	0
106	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0			S									X								230301	99.522	12.000	0	0	0	0	EPS017	99.522	0	14-4	99.522	3	0	CCF22	99.522	0	99.522	0	0	0	0
107	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0			S												X					230301	447.849	71.700	0	0	0	0	EPS017	447.849	18.000	14-4	447.849	3	0	CCF22	447.849	18.000	447.849	0	0	0	0
108	CC	5873901	LIZCANO VERA JOSE ENAR	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
109	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS010	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
110	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
111	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS008	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	3	34.400	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
112	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S																	25-14	1.223.455	195.800	0	0	0	0	EPS017	1.223.455	49.000	14-4	1.223.455	3	29.900	CCF22	1.223.455	49.000	1.223.455	0	0	0	0
113	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S										X							25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
114	CC	1000257648	CARVAJAL LAGOS JUAN SEBASTIAN	19	0			N		X																0	0	0	0	0	0	EPS008	657.334	82.200	14-4	657.334	3	16.100		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					108	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	70012114	$30.408.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	1193565290	RODRIGUEZ PRADA JULIAN DAVID	1	0			S	X																231001	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS008	270.667	10.900	14-4	270.667	3	6.600	CCF22	270.667	10.900	270.667	0	0	0	0
116	CC	1031120001	CAMARGO ALBA KEVIN ALEXANDER	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
117	CC	1006387258	ALBORNOZ OROBIO LANNIER MAURICIO	1	0			S	X																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
118	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS017	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
119	CC	1120242091	VANEGAS MENDOZA LUIS JAIR	1	0			S																	230201	1.163.383	186.200	0	0	0	0	EPS008	1.163.383	46.600	14-4	1.163.383	3	28.400	CCF22	1.163.383	46.600	1.163.383	0	0	0	0
120	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS002	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	1.121.334	0	0	0	0
121	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
122	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S																	230201	1.168.458	187.000	0	0	0	0	EPS017	1.168.458	46.800	14-4	1.168.458	3	28.500	CCF22	1.168.458	46.800	1.168.458	0	0	0	0
123	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S																	230201	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS005	812.000	32.500	14-4	812.000	3	19.800	CCF22	780.100	31.300	780.100	0	0	0	0
124	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S															4		230201	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS005	154.667	6.200	14-4	154.667	3	0	CCF22	154.667	0	154.667	0	0	0	0
125	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
126	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S									X								230201	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS005	154.667	0	14-4	154.667	3	0	CCF22	154.667	0	154.667	0	0	0	0
127	CC	1047466537	PEREZ DE LA HOZ MARCOS FIDEL	1	0			S	X																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	ESSC24	270.667	10.900	14-4	270.667	3	6.600	CCF22	270.667	10.900	270.667	0	0	0	0
128	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
129	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S	X																231001	378.000	60.500	0	0	0	0	EPS002	378.000	15.200	14-4	378.000	3	9.300	CCF22	378.000	15.200	378.000	0	0	0	0
130	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S										X							231001	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS002	464.000	18.600	14-4	464.000	3	0	CCF22	464.000	0	464.000	0	0	0	0
131	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
132	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS008	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
133	CC	1007276269	PEÑA MACHADO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
134	CC	1122397065	MENDOZA MAESTRE NELSON EDUARDO	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS037	232.000	9.300	14-4	232.000	3	5.700	CCF22	232.000	9.300	232.000	0	0	0	0
135	CC	1122397065	MENDOZA MAESTRE NELSON EDUARDO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS037	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
136	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.108.348	177.400	0	0	0	0	EPS005	1.108.348	44.400	14-4	1.108.348	3	27.000	CCF22	1.108.348	44.400	1.108.348	0	0	0	0
137	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S										X							230201	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-4	193.334	3	0	CCF22	193.333	0	193.333	0	0	0	0
138	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
139	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS037	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	0	0	0	0
140	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS002	232.000	9.300	14-4	232.000	3	5.700	CCF22	232.000	9.300	232.000	0	0	0	0
141	CC	1143387400	PEREZ MARTINEZ RAFAEL	1	0			S	X																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	ESSC07	270.667	10.900	14-4	270.667	3	6.600	CCF22	270.667	10.900	270.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					108	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	10/08/2023	70012114	$30.408.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
142	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS017	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	3	32.900	CCF22	1.350.000	54.000	1.350.000	0	0	0	0
143	CC	80128826	GONZALEZ RODRIGUEZ RONAL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
144	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S	X																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
145	CC	1007973195	MACHADO MENDEZ SAMIR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
146	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
147	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.109.732	177.600	0	0	0	0	EPS005	1.109.732	44.400	14-4	1.109.732	3	27.100	CCF22	1.109.732	44.400	1.109.732	0	0	0	0
148	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
149	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
150	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S																	231001	1.185.187	189.700	0	0	0	0	EPS002	1.185.187	47.500	14-4	1.185.187	3	28.900	CCF22	1.185.187	47.500	1.185.187	0	0	0	0
151	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S									X								231001	84.000	10.100	0	0	0	0	EPS002	84.000	0	14-4	84.000	3	0	CCF22	84.000	0	84.000	0	0	0	0
152	PT	5177651	ACOSTA ESCOBAR VICKER JOSE	1	0			S	X																230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-4	348.000	3	8.500	CCF22	480.111	19.300	480.111	0	0	0	0
153	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS010	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
154	CC	80138823	SANCHEZ RODRIGUEZ WALTER	1	0			S																	230301	1.218.000	194.900	0	0	0	0	EPSC34	1.218.000	48.800	14-4	1.218.000	3	29.700	CCF22	1.218.000	48.800	1.218.000	0	0	0	0
155	CC	80138823	SANCHEZ RODRIGUEZ WALTER	1	0			S									X								230301	42.000	5.100	0	0	0	0	EPSC34	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
156	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S																	230301	1.269.394	203.200	0	0	0	0	EPS008	1.269.394	50.800	14-4	1.269.394	3	31.000	CCF22	1.269.394	50.800	1.269.394	0	0	0	0
157	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	995.219	159.300	0	0	0	0	EPS002	995.219	39.900	14-4	995.219	3	24.300	CCF22	995.219	39.900	995.219	0	0	0	0
158	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S										X							25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
159	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S												X					25-14	447.849	71.700	0	0	0	0	EPS002	447.849	18.000	14-4	447.849	3	0	CCF22	447.849	18.000	447.849	0	0	0	0
160	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S																	230201	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS005	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	5	98.100	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
161	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231199

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 julio, 2023 al 25 agosto, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	474.355.632,87
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	975.825.513,10
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.450.181.145,97
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.850.096.092,77		

% EJECUCIÓN: 50,88 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1393	11/09/2023	471.826.853,43	19,00	0,00	89.647.102,15	0,00	561.473.955,58
							561.473.955,58

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	561.473.955,58

Total $ 561.473.955,58

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	224.589.583,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	35.934.400,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	28.073.700,00	Valor FSP	4.491.800,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	1.172.400,00	Valor Total Planilla	69.672.300,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1393 y Nota Crédito DFVE-122, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AGUADA (Sede CE Caimital); INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AGUADA (Sede La Aguada); IE VILLA DEL PILAR; IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI; Camacho Carreño; IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO; IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR; INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO; INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA.

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
27/09/23, 1:06 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/09/23, 3:45 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
25/09/23, 9:10 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eef11fef2e96034cce749eb3e452b9433906f3f2d004e1969b8985849810bd86b1c29b54903d58d6d98d9838c656beb3

Número de Factura: FEV-1393
Fecha de Emisión: 11/09/2023
Fecha de Vencimiento: 11/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	20	PUESTOS PREESCOLAR	94	6,00	$ 255.783,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.592,76	19.00			$ 1.534.698,72
2	20	PUESTOS PRIMARIA	94	30,00	$ 153.220,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 873.359,42	19.00			$ 4.596.628,50
3	20	PUESTO SECUNDARIA	94	30,00	$ 154.392,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 880.037,93	19.00			$ 4.631.778,60
4	25	TABLERO	94	3,00	$ 254.695,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.176,70	19.00			$ 764.087,88
5	33	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	94	6,00	$ 694.805,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 792.077,94	19.00			$ 4.168.831,26
6	20	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	3,00	$ 209.461,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.393,06	19.00			$ 628.384,50
7	81	TANDEM DE 3 CANECAS	94	3,00	$ 217.932,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.221,33	19.00			$ 653.796,48
8	89	AULA DE PREESCOLAR	94	11,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.145.284,62	19.00			$ 48.133.076,97
9	89	AULA DE PRIMARIA	94	24,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.226.140,34	19.00			$ 180.137.580,72
10	89	AULA DE SECUNDARIA	94	30,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.049.818,06	19.00			$ 226.577.989,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099
ENTREGAS: INSTITUCIÓN EDU LA AGUADA-Sede CE Caimital
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AGUADA - Sede La Aguada
IE VILLA DEL PILAR - Sede A
IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI - Sede Principal
Camacho Carreño - Sede A
IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - Sede Rafael Pombo
IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR - Sede Principal
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO - Sede San Antonio
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA - Sede UE
José María Córdoba
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-12 10:44:43
Documento generado el: 2023-09-12 15:44:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			471.826.853,43
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			471.826.853,43
IVA			89.647.102,16
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			89.647.102,16
Total neto factura (=)			561.473.955,59
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	561.473.955,59

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES
Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**11/9/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1393**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	11/10/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	10
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.00	PUESTOS PREESCOLAR	255,783.12	1,534,698.72
2	30.00	PUESTOS PRIMARIA	153,220.95	4,596,628.50
3	30.00	PUESTO SECUNDARIA	154,392.62	4,631,778.60
4	3.00	TABLERO	254,695.96	764,087.88
5	6.00	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	694,805.21	4,168,831.26
6	3.00	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	209,461.50	628,384.50
7	3.00	TANDEM DE 3 CANECAS	217,932.16	653,796.48
8	11.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	48,133,076.97
9	24.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	180,137,580.72
10	30.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	226,577,989.80
		SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099		
		ENTREGAS: INSTITUCIÓN EDU LA AGUADA–Sede CE Caimital		
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AGUADA – Sede La Aguada		
		IE VILLA DEL PILAR – Sede A		
		IED NUEVO AMANECER CON DIOS TIMAYUI – Sede Principal		
		Camacho Carreño – Sede A		
		IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO – Sede Rafael Pombo		
		IE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR – Sede Principal		
		INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO – Sede San Antonio		

SON:	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE	VALOR BRUTO	
		IVA	
OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RTE. ICA	
		RETEFUENTE	
TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS		ANTICIPO	
		TOTAL	

CUFE: eef11fef2e96034cce749eb3e452b9433906f3f2d004e1969b8985849810bd86b1c29b54903d58d6d98d9838c656beb3

FECHA Y HORA DE 2023-09-12 10:44:41.887-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES
Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000.
Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 -
Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**11/9/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1393**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	11/10/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	10
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
		INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA – Sede UE José María Córdoba		

SON:	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE	VALOR BRUTO	471,826,853.43
		IVA	89,647,102.16
OBSERVACIONES		**SUBTOTAL**	**561,473,955.59**
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RTE. ICA	0.00
		RETEFUENTE	0.00
TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS		ANTICIPO	0.00
		TOTAL	**561,473,955.59**

CUFE: eef11fef2e96034cce749eb3e452b9433906f3f2d004e1969b8985849810bd86b1c29b54903d58d6d98d9838c656beb3

FECHA Y HORA DE 2023-09-12 10:44:41.887-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 70f86e45db9486198462aab6e6acf7130f90c7d310ab192e0f1940639c151e24ba7f384ab9ea6cbc6188180e6fc2bb14

Número de Factura: DFVE122
Fecha de Emisión: 12/09/2023
Fecha de Vencimiento: 12/09/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	20	PUESTO PREESCOLAR	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV1393	2023-09-12	

Notas Finales

NC APLICADA A FAC 1393 POR MAYOR VALOR EN
DECIMALES DE IVA
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-12 11:14:07
Documento generado el: 2023-09-12 16:14:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 728 2577 - 749 5762 - E-mail: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. **122**

Bogotá D.C	**12/9/2023**		
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Tels :**	2222800-2215951

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	PUESTO PREESCOLAR NC APLICADA A FAC 1393 POR MAYOR VALOR EN DECIMALES DE IVA	0.01	0.01

SON:	PESOS CON UN CENTAVOS	SUB TOTAL	0.01
		IVA	0.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	0.01

CUDE: 70f86e45db9486198462aab6e6acf7130f90c7d310ab192e0f1940639c151e24ba7f384ab9ea6cbc6188180e6fc2bb14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231125

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 julio, 2023 al 25 agosto, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	474.355.632,87
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	414.351.557,52
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	888.707.190,39
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.850.096.092,77		

% EJECUCIÓN: 31,18 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1394	14/09/2023	348.194.586,15	19,00	0,00	66.156.971,37	0,00	414.351.557,52
							414.351.557,52

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	414.351.557,52

Total $ 414.351.557,52

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	165.740.624,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	26.518.500,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	20.717.600,00	Valor FSP	3.314.900,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	865.200,00	Valor Total Planilla	51.416.200,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1394, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE JOSE EUSEBIO CARO; IE TOMAS CIPRIANO (Popayán - Cauca); I.E. CIRO PUPO MARTINEZ (La Paz - Cesar); IE ANTONIA SANTOS (Montería - Córdoba)

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/09/23, 6:52 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/09/23, 10:26 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/09/23, 7:02 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bfc1609842dbb884513628f153df828f730a1eb3e8c93199f0b383b539a61c0b6b34449e903e5aae1a3e6fb115badf26

Número de Factura: FEV-1394
Fecha de Emisión: 14/09/2023
Fecha de Vencimiento: 14/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	9,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.482.505,60	19.00			$ 39.381.608,43
2	89	AULA DE PRIMARIA	94	18,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.669.605,25	19.00			$ 135.103.185,54
3	89	AULA DE SECUNDARIA	94	23,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.004.860,51	19.00			$ 173.709.792,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
IE JOSE EUSEBIO CARO - Sede Principal
IE TOMAS CIPRIANO - Sede Principal
I.E. CIRO PUPO MARTINEZ - Sede I.E. CIRO PUPO MARTINEZ
IE ANTONIA SANTOS - Sede Principal
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-15 15:23:37
Documento generado el: 2023-09-15 20:23:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			348.194.586,15
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			348.194.586,15
IVA			66.156.971,36
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			66.156.971,36
Total neto factura (=)			414.351.557,51
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	414.351.557,51

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**14/9/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1394**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	14/10/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	3
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	39,381,608.43
2	18.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	135,103,185.54
3	23.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	173,709,792.18
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		IE JOSE EUSEBIO CARO – Sede Principal		
		IE TOMAS CIPRIANO – Sede Principal		
		I.E. CIRO PUPO MARTINEZ – Sede I.E. CIRO PUPO MARTINEZ		
		IE ANTONIA SANTOS – Sede Principal		

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

VALOR BRUTO	348,194,586.15
IVA	66,156,971.36
SUBTOTAL	**414,351,557.51**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**414,351,557.51**

OBSERVACIONES
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: bfc1609842dbb884513628f153df828f730a1eb3e8c93199f0b383b539a61c0b6b34449e903e5aae1a3e6fb115badf26

FECHA Y HORA DE 2023-09-15 15:23:35.109-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 346cda6f812fd100fa4eb8b8d32b2c224061d8ce0c75a88caeb8236684e7b050b7ec8372ed073a0c4af86f6373815113

Número de Factura: NEDNED20
Fecha de Emisión: 15/09/2023
Fecha de Vencimiento: 15/09/2023
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV 1394	2023-09-15	

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-15 15:31:15
Documento generado el: 2023-09-15 20:31:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 728 2577 - 749 5762 - E-mail: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

NOTA DEBITO ELECTRONICA

No.	**20**

Bogotá D.C	**15/9/2023**		
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Tels :**	2222800-2215951

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	AULA DE PREESCOLAR	0.01	0.01

SON:	PESOS CON UN CENTAVOS	SUB TOTAL	0.01
		IVA	0.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	0.01

CUDE: 346cda6f812fd100fa4eb8b8d32b2c224061d8ce0c75a88caeb8236684e7b050b7ec8372ed073a0c4af86f6373815113

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES APORTES PARAFISCALES

El suscrito CARLOS ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.072.920.464 de San francisco Cundinamarca, actuando como Contador Público del empresario JOSE SADY SUAVITA ROJAS, identificado con NIT 19.303.649, certifica que el empresario se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones laborales y con los sistemas de salud, pensiones, administradoras de riesgos laborales, aportes de cajas de compensación familiar, SENA e ICBF de todo el personal que se encuentra laborando y que así lo requiere, durante los últimos seis meses.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.50 de la Ley 789 de diciembre de 2002.

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 del código de comercio el señor Jose Sady Suavita Rojas no se encuentra obligado a tener revisor fiscal teniendo en cuenta que el empresario actúa como persona natural y no como sociedad comercial.

Atentamente,

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ LOPEZ
C.C. No. 1.072.920.464 T.P.226660-T
Contador Público.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No 19303649

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231900

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 agosto, 2023 al 25 septiembre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	474.355.632,87
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	1.352.911.586,04
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.827.267.218,91
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 52,31 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1410	09/10/2023	316.879.052,89	19,00	0,00	60.207.020,05	0,00	377.086.072,94
							377.086.072,94

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	377.086.072,94

Total $ 377.086.072,94

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	150.834.430,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	24.133.600,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	18.854.400,00	Valor FSP	3.016.700,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	787.400,00	Valor Total Planilla	46.792.100,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1410, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: COL CAMILO TORRES - Cúcuta (NORTE DE SANTANDER); ARENA; IE DULCE NOMBRE DE JESUS; SAN JOSE - CIP - Sincelejo (SUCRE).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 8:26 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 2:41 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 8:15 p. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**9/10/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1410**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	08/11/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	3
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	30,630,139.89
2	16.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	120,091,720.48
3	22.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	166,157,192.52
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		COL CAMILO TORRES Sede Col. Camilo Torres Nte Sder		
		ARENA – Sede Principal Sucre-Sincelejo		
		IE DULCE NOMBRE DE JESUS Sede Ppal Sucre-Sincelejo		
		SAN JOSE – CIP – Sede Ppal Sucre-Sincelejo		

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

VALOR BRUTO	316,879,052.89
IVA	60,207,020.05
SUBTOTAL	**377,086,072.94**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**377,086,072.94**

OBSERVACIONES
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: b7876b340b30083ba72004a4ec336e67afac914fb795d53051cc9123c29c08c21d64e33b6515d45a161321b77ef5171

FECHA Y HORA DE 2023-10-10 08:43:57.757-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b7876b340b30083ba72004a4ec336e67afac914fb795d53051cc99123c29c0 8c21d64e33b6515d45a161321b77ef5171

Número de Factura: FEV-1410
Fecha de Emisión: 09/10/2023
Fecha de Vencimiento: 08/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	7,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.819.726,58	19.00			$ 30.630.139,89
2	89	AULA DE PRIMARIA	94	16,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.817.426,89	19.00			$ 120.091.720,48
3	89	AULA DE SECUNDARIA	94	22,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.569.866,58	19.00			$ 166.157.192,52

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
COL CAMILO TORRES Sede Col. Camilo Torres Nte Sder
ARENA - Sede Principal Sucre-Sincelejo
IE DULCE NOMBRE DE JESUS Sede Ppal Sucre-Sincelejo
SAN JOSE - CIP - Sede Ppal Sucre-Sincelejo
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-10 08:43:59
Documento generado el: 2023-10-10 13:43:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	316.879.052,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	316.879.052,89
IVA	60.207.020,05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	60.207.020,05
Total neto factura (=)	377.086.072,94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 377.086.072,94

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00


Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 30 de septiembre de 2023

El suscrito, JOSE SADY SUAVITA ROJAS, actuando en mi propio nombre, como proponente persona natural, manifiesto que a la fecha , me encuentro en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al sistema de protección social y parafiscales (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales - ARP (artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,



_____

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
PROPONENTE PERSONA NATURAL
CC. No. 19.303.649 de Bogotá D.C.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					121	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.298.800	0		0		0	0	0	0	1.298.800	29
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	668.700	0		0		0	0	0	0	668.700	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.073.900	0		0		0	0	0	0	1.073.900	25
EPS010	EPS Sura	800088702-2	308.000	0		0		0	0	0	0	308.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.018.500	0		0		0	0	0	0	1.018.500	24
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	585.900	0		0		0	0	0	0	585.900	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	221.100	0		0		0	0	0	0	221.100	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	103.100	0		0		0	0	0	0	103.100	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.199.600	0	0	0	0	0	0		5.199.600	28
230301	Porvenir	800224808-8	9.121.400	0	0	0	0	0	0		9.121.400	56
231001	Colfondos	800227940-6	3.786.100	0	0	0	0	0	0		3.786.100	20
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.900.700	0	0	0	0	0	0		2.900.700	14

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.313.100				3.313.100	0	0	3.313.100			33.131	3.313.100	118

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.127.800	0	0	5.127.800	118

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					121	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	5.417.200	5.417.200
Pensión	4	21.007.800	21.007.800
Riesgos Laborales	1	3.313.100	3.313.100
CCF	1	5.127.800	5.127.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	34.865.900	34.865.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					121	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93083785	BRIÑEZ GUTIERREZ ADALBERTO	1	0			S																	230201	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS017	928.000	37.200	14-4	928.000	3	22.700	CCF22	928.000	37.200	928.000	0	0	0	0
2	CC	93083785	BRIÑEZ GUTIERREZ ADALBERTO	1	0			S										X							230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
3	CC	93083785	BRIÑEZ GUTIERREZ ADALBERTO	1	0			S										X							230201	116.001	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.001	4.700	14-4	116.001	3	0	CCF22	116.001	0	116.001	0	0	0	0
4	PT	2085660	CALDERA ALMARZA ADALBERTO JOSE	1	0			S		X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS008	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	3	25.500	CCF22	1.098.778	44.000	1.098.778	0	0	0	0
5	PT	918209	AQUINO BORREGALES ALBYS YOHEL	1	0			S		X															230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	125.667	5.100	125.667	0	0	0	0
6	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
7	CC	1013681669	BARRAGAN GUERRERO ANDRES CAMILO	1	0			S	X																230201	740.459	118.500	0	0	0	0	EPSC34	740.459	29.700	14-4	740.459	3	18.100	CCF22	740.459	29.700	740.459	0	0	0	0
8	CC	1002643462	CASTAÑO TELLO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
9	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S	X																231001	150.940	24.200	0	0	0	0	EPS017	150.940	6.100	14-4	150.940	3	3.700	CCF22	150.940	6.100	150.940	0	0	0	0
10	CC	1024561726	MORA RODRIGUEZ ANDREY GIOVANNY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
11	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	4	50.500	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
12	CC	1051889669	POLO GOMEZ ANGEL ALBERTO	1	0			S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
13	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S																	230301	1.106.351	177.100	0	0	0	0	EPS002	1.106.351	44.300	14-4	1.106.351	3	27.000	CCF22	1.106.351	44.300	1.106.351	0	0	0	0
14	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S																2	230301	77.946	12.500	0	0	0	0	EPS002	77.946	3.200	14-4	77.946	3	0	CCF22	77.946	0	77.946	0	0	0	0
15	CC	1070618143	LOPEZ IBAÑEZ ANGELA SUSANA	1	0			S		X															230301	1.007.515	161.300	0	0	0	0	EPS002	1.007.515	40.400	14-4	1.007.515	3	24.600	CCF22	1.115.823	44.700	1.115.823	0	0	0	0
16	CC	1070618143	LOPEZ IBAÑEZ ANGELA SUSANA	1	0			S												X					230301	83.960	13.500	0	0	0	0	EPS002	83.960	3.400	14-4	83.960	3	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
18	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS002	502.667	20.200	14-4	502.667	3	0	CCF22	502.667	0	502.667	0	0	0	0
19	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS002	657.334	26.300	14-4	657.334	3	0	CCF22	657.333	0	657.333	0	0	0	0
20	CC	80453044	NARANJO ECHEVERRY BLAS DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
21	CC	1000989015	TAMAYO AGUILERA BRANDON STIVEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
22	CC	1051890970	CASTRO COSSIO BREINER	1	0			S	X																231001	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS017	580.000	23.200	14-4	580.000	3	14.200	CCF22	580.000	23.200	580.000	0	0	0	0
23	CC	1051890970	CASTRO COSSIO BREINER	1	0			S									X								231001	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
24	CC	1051890970	CASTRO COSSIO BREINER	1	0			S									X								231001	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
25	CC	1007977356	MACHADO MENDEZ BREINER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
26	CC	1000163298	ALTAMAR SANABRIA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
27	CC	14638422	ROLDAN CAICEDO CARLOS ANDRES	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS002	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	3	25.500	CCF22	1.044.000	41.800	1.044.000	0	0	0	0
28	CC	14638422	ROLDAN CAICEDO CARLOS ANDRES	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
29	CC	1087801040	CASTILLO ORTIZ CARLOS DANIEL	1	0			S		X															230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	252.944	10.200	252.944	0	0	0	0
30	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.197.216	191.600	0	0	0	0	EPS008	1.197.216	47.900	14-4	1.197.216	3	29.200	CCF22	1.197.216	47.900	1.197.216	0	0	0	0
31	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
32	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S																	25-14	1.559.394	249.600	0	0	0	0	EPS037	1.559.394	62.400	14-4	1.559.394	3	38.000	CCF22	1.559.394	62.400	1.559.394	0	0	0	0
33	CC	1006790956	PACHECO ALVAREZ CARLOS SANTIAGO	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS005	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	116.000	4.700	116.000	0	0	0	0
34	CC	1010242454	SORIANO LONDOÑO CARLOS SNEIDER	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-4	580.000	3	14.200	CCF22	580.000	23.200	580.000	0	0	0	0
35	CC	1010242454	SORIANO LONDOÑO CARLOS SNEIDER	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
36	CC	1010242454	SORIANO LONDOÑO CARLOS SNEIDER	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
37	CC	10737173665	LUNA PARRA DANIEL ALEJANDRO	1	0			S	X	X															230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS017	657.334	26.300	14-4	657.334	3	16.100	CCF22	684.723	27.400	684.723	0	0	0	0
38	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
39	CC	1015428023	PACHON HENAO DANNY JOHAN	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
40	CC	1015428023	PACHON HENAO DANNY JOHAN	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					121	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0
42	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S																	231001	1.492.828	238.900	0	0	0	0	EPS002	1.492.828	59.800	14-4	1.492.828	3	36.400	CCF22	1.492.828	59.800	1.492.828	0	0	0	0
43	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANY	1	0			S																	231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
44	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S																	230201	1.882.828	301.300	0	0	0	0	EPS017	1.882.828	75.400	14-4	1.882.828	3	45.900	CCF22	1.882.828	75.400	1.882.828	0	0	0	0
45	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S																	231001	931.852	149.100	0	0	0	0	EPS002	931.852	37.300	14-4	931.852	3	22.700	CCF22	931.852	37.300	931.852	0	0	0	0
46	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S										X							231001	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
47	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S											X						231001	44.028	7.100	0	0	0	0	EPS002	44.028	1.800	14-4	44.028	3	0	CCF22	44.028	0	44.028	0	0	0	0
48	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S										X							231001	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
49	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S											X						231001	44.028	7.100	0	0	0	0	EPS002	44.028	1.800	14-4	44.028	3	0	CCF22	44.028	0	44.028	0	0	0	0
50	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S										X							231001	87.293	10.500	0	0	0	0	EPS002	87.293	0	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
51	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S										X							231001	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
52	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S										X							231001	87.293	10.500	0	0	0	0	EPS002	87.293	0	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
53	CC	1033751954	ZAPATA RUBIO DIEGO FERNANDO	1	0			S							X										230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS037	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
54	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S																	231001	821.345	131.500	0	0	0	0	EPS017	821.345	32.900	14-4	821.345	3	20.100	CCF22	821.345	32.900	821.345	0	0	0	0
55	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S											X						231001	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS017	270.667	10.900	14-4	270.667	3	0	CCF22	270.667	0	270.667	0	0	0	0
56	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S										X							231001	91.261	11.000	0	0	0	0	EPS017	91.261	0	14-4	91.261	3	0	CCF22	91.261	0	91.261	0	0	0	0
57	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S										X							231001	91.261	11.000	0	0	0	0	EPS017	91.261	0	14-4	91.261	3	0	CCF22	91.261	0	91.261	0	0	0	0
58	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S											X						231001	45.630	7.400	0	0	0	0	EPS017	45.630	1.900	14-4	45.630	3	0	CCF22	45.630	0	45.630	0	0	0	0
59	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
60	CC	1030692178	LIZCANO FORERO EDWAR ARMANDO	1	0			S	X																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS008	270.667	10.900	14-4	270.667	3	6.600	CCF22	293.223	11.800	293.223	0	0	0	0
61	CC	1030692178	LIZCANO FORERO EDWAR ARMANDO	1	0			S										X							230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
62	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS037	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
63	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS008	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	1.121.334	0	0	0	0
64	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S											X						230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
65	CC	1046426714	MACHADO MENDEZ ELIAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
66	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS037	1.359.394	54.400	14-4	1.359.394	3	33.200	CCF22	1.359.394	54.400	1.359.394	0	0	0	0
67	CC	1006387260	ALBORNOZ OROBIO ELVIN GUEYNNER	1	0			S																	230301	1.170.150	187.300	0	0	0	0	EPS008	1.170.150	46.900	14-4	1.170.150	3	28.600	CCF22	1.170.150	46.900	1.170.150	0	0	0	0
68	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S																	230201	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
69	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S																	231001	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS017	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
70	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S																	230201	1.222.102	195.600	0	0	0	0	EPS002	1.222.102	48.900	14-4	1.222.102	3	29.800	CCF22	1.222.102	48.900	1.222.102	0	0	0	0
71	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S											X						230201	87.293	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.293	3.500	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
72	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S																	231001	1.509.394	241.600	0	0	0	0	EPS037	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	3	36.800	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0
73	CC	93293294	ARIAS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
74	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																	230301	1.509.394	241.600	0	0	0	0	EPS017	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	3	36.800	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0
75	CC	1003803209	CIFUENTES TRUJILLO FLOR ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
76	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S																	230201	1.379.394	220.800	0	0	0	0	EPS008	1.379.394	55.200	14-4	1.379.394	3	33.700	CCF22	1.379.394	55.200	1.379.394	0	0	0	0
77	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S																	230201	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS008	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
78	CC	1072192721	SALAS MORELO GREYS JANETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
79	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS010	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
80	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S																	231001	1.362.102	218.000	0	0	0	0	EPS005	1.362.102	54.500	14-4	1.362.102	3	33.200	CCF22	1.362.102	54.500	1.362.102	0	0	0	0
81	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S										X							231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 121 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
83	CC	1001059923	LEON SALAS HENRY ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	812.001	130.000	0	0	0	0	EPS005	812.001	32.500	14-4	812.001	3	19.800	CCF22	812.001	32.500	812.001	0	0	0	0
84	CC	1001059923	LEON SALAS HENRY ALEXANDER	1	0			S										X							25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
85	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																	25-14	1.553.418	248.600	0	0	0	0	EPS017	1.553.418	62.200	14-4	1.553.418	5	108.200	CCF22	1.553.418	62.200	1.553.418	0	0	0	0
86	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.328.489	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.489	53.200	14-4	1.328.489	3	32.400	CCF22	1.328.489	53.200	1.328.489	0	0	0	0
87	CC	1082835710	CALVO ROMERO JAMES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
88	CC	1007645811	NEUTA BELTRAN JEAN PIERE STEVEN	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	3	29.300	CCF22	1.200.000	48.000	1.200.000	0	0	0	0
89	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S																	230201	1.138.667	182.200	0	0	0	0	EPS005	1.138.667	45.600	14-4	1.138.667	3	27.800	CCF22	1.138.667	45.600	1.138.667	0	0	0	0
90	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S										X							230201	81.333	13.100	0	0	0	0	EPS005	81.333	3.300	14-4	81.333	3	0	CCF22	81.333	0	81.333	0	0	0	0
91	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
92	CC	98428075	CENTENO RAMOS JELSON	1	0			S																	25-14	1.474.394	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.474.394	59.000	14-4	1.474.394	3	36.000	CCF22	1.474.394	59.000	1.474.394	0	0	0	0
93	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS017	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	3	25.500	CCF22	1.044.000	41.800	1.044.000	0	0	0	0
94	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
95	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
96	CC	1070592421	MANRIQUE BETANCOURTH JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
97	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.332.308	213.200	0	0	0	0	EPS002	1.332.308	53.300	14-4	1.332.308	3	32.500	CCF22	1.332.308	53.300	1.332.308	0	0	0	0
98	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S																	230301	1.290.000	206.400	0	0	0	0	EPS002	1.290.000	51.600	14-4	1.290.000	3	31.500	CCF22	1.290.000	51.600	1.290.000	0	0	0	0
99	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S																	230201	882.000	141.200	0	0	0	0	EPS010	882.000	35.300	14-4	882.000	3	21.500	CCF22	882.000	35.300	882.000	0	0	0	0
100	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S										X							230201	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS010	348.000	14.000	14-4	348.000	3	0	CCF22	348.000	0	348.000	0	0	0	0
101	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS008	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
102	CC	80217878	RIVERA RAMIREZ JORGE HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
103	CC	79988739	MARTINEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
104	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S		X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS008	850.667	34.100	14-4	850.667	3	20.800	CCF22	1.019.834	40.800	1.019.834	0	0	0	0
105	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
106	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
107	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
108	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
109	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
110	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
111	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
112	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	1.176.917	188.400	0	0	0	0	EPS037	1.176.917	47.100	14-4	1.176.917	3	28.700	CCF22	1.176.917	47.100	1.176.917	0	0	0	0
113	CC	1069098738	LOTE VELANDIA JOSE EDILBERTO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
114	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0			S		X															230301	746.414	119.500	0	0	0	0	EPS017	746.414	29.900	14-4	746.414	3	18.200	CCF22	829.349	33.200	829.349	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					121	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	5873901	LIZCANO VERA JOSE ENAR	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
116	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS010	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
117	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.314.667	210.400	0	0	0	0	EPS017	1.314.667	52.600	14-4	1.314.667	3	32.100	CCF22	1.314.667	52.600	1.314.667	0	0	0	0
118	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
119	CC	1014477697	BOHORQUEZ PAJARITO JUAN DAVID	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	232.000	29.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
120	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS008	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	3	34.400	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
121	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.359.394	54.400	14-4	1.359.394	3	33.200	CCF22	1.359.394	54.400	1.359.394	0	0	0	0
122	CC	1193565290	RODRIGUEZ PRADA JULIAN DAVID	1	0			S		X															231001	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS008	657.334	26.300	14-4	657.334	3	16.100	CCF22	696.000	27.900	696.000	0	0	0	0
123	CC	1031120001	CAMARGO ALBA KEVIN ALEXANDER	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
124	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S	X																230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS010	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	116.000	4.700	116.000	0	0	0	0
125	CC	1064123233	CERA FLOREZ KEVIN FRANCISCO	1	0			S	X																230201	896.099	143.400	0	0	0	0	EPS002	896.099	35.900	14-4	896.099	3	21.900	CCF22	896.099	35.900	896.099	0	0	0	0
126	CC	1000328469	SANCHEZ LONDOÑO KEVIN JULIAN	1	0			S	X	X															230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS002	425.334	17.100	14-4	425.334	3	10.400	CCF22	451.241	18.100	451.241	0	0	0	0
127	CC	1000328469	SANCHEZ LONDOÑO KEVIN JULIAN	1	0			S																	230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.800	14-4	193.334	3	4.800	CCF22	193.334	7.800	193.334	0	0	0	0
128	CC	1000328469	SANCHEZ LONDOÑO KEVIN JULIAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
129	CC	1006387258	ALBORNOZ OROBIO LANNIER MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
130	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	1.222.102	195.600	0	0	0	0	EPS017	1.222.102	48.900	14-4	1.222.102	3	29.800	CCF22	1.222.102	48.900	1.222.102	0	0	0	0
131	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S									X								231001	87.292	10.500	0	0	0	0	EPS017	87.292	0	14-4	87.292	3	0	CCF22	87.292	0	87.292	0	0	0	0
132	CC	1120242091	VANEGAS MENDOZA LUIS JAIR	1	0			S		X															230201	1.050.767	168.200	0	0	0	0	EPS008	1.050.767	42.100	14-4	1.050.767	3	25.600	CCF22	1.225.190	49.100	1.225.190	0	0	0	0
133	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S	X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.334	3.100	14-4	77.334	3	1.900	CCF22	77.334	3.100	77.334	0	0	0	0
134	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS002	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	1.121.334	0	0	0	0
135	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
136	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
137	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S																	230201	1.193.834	191.100	0	0	0	0	EPS005	1.193.834	47.800	14-4	1.193.834	3	29.100	CCF22	1.193.834	47.800	1.193.834	0	0	0	0
138	CC	1047466537	PEREZ DE LA HOZ MARCOS FIDEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
139	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
140	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S																	231001	1.176.000	188.200	0	0	0	0	EPS002	1.176.000	47.100	14-4	1.176.000	3	28.700	CCF22	1.176.000	47.100	1.176.000	0	0	0	0
141	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S										X							231001	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					121	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
142	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
143	CC	1007276269	PEÑA MACHADO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
144	CC	1122397065	MENDOZA MAESTRE NELSON EDUARDO	1	0			S		X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	3	25.500	CCF22	1.097.167	43.900	1.097.167	0	0	0	0
145	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.330.400	212.900	0	0	0	0	EPS005	1.330.400	53.300	14-4	1.330.400	3	32.500	CCF22	1.330.400	53.300	1.330.400	0	0	0	0
146	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
147	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS037	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	0	0	0	0
148	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S																	230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS002	1.005.334	40.300	14-4	1.005.334	3	24.500	CCF22	1.005.334	40.300	1.005.334	0	0	0	0
149	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
150	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
151	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
152	CC	1143387400	PEREZ MARTINEZ RAFAEL	1	0			S		X															230301	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC07	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	132.111	5.300	132.111	0	0	0	0
153	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS017	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	3	32.900	CCF22	1.350.000	54.000	1.350.000	0	0	0	0
154	CC	80128826	GONZALEZ RODRIGUEZ RONAL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
155	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
156	CC	1007973195	MACHADO MENDEZ SAMIR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
157	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
158	TI	1106394599	FLOREZ GARCIA SEBASTIAN	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	232.000	29.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
159	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.166.767	186.700	0	0	0	0	EPS005	1.166.767	46.700	14-4	1.166.767	3	28.500	CCF22	1.166.767	46.700	1.166.767	0	0	0	0
160	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S																	231001	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
161	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	116.000	4.700	116.000	0	0	0	0
162	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS010	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
163	CC	80138823	SANCHEZ RODRIGUEZ WALTER	1	0			S							X										230301	1.322.363	211.600	0	0	0	0	EPS008	1.322.363	52.900	14-4	1.322.363	3	32.300	CCF22	1.322.363	52.900	1.322.363	0	0	0	0
164	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S																	230301	1.269.394	203.200	0	0	0	0	EPS008	1.269.394	50.800	14-4	1.269.394	3	31.000	CCF22	1.269.394	50.800	1.269.394	0	0	0	0
165	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	1.443.068	230.900	0	0	0	0	EPS002	1.443.068	57.800	14-4	1.443.068	3	35.200	CCF22	1.443.068	57.800	1.443.068	0	0	0	0
166	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S										X							25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
167	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S																	230201	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS005	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	5	98.100	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
168	CC	1007897732	BUITRON CORREA YAN PAUL	1	0			S	X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	1.900	CCF22	77.334	3.100	77.334	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					121	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	11/09/2023	70661836	$34.865.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
169	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0
170	CC	1002430610	GONZALEZ PEREZ YONNY JOSE	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231999

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 agosto, 2023 al 25 septiembre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	1.450.181.145,97
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	662.012.474,73
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.112.193.620,70
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 60,47 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1416	18/10/2023	239.433.951,08	19,00	0,00	45.492.450,71	0,00	284.926.401,79
							284.926.401,79

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	284.926.401,79

Total $ 284.926.401,79

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	113.970.561,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	18.235.300,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	14.246.400,00	Valor FSP	2.279.500,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	595.000,00	Valor Total Planilla	35.356.200,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1416, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE CIUDADELA OCCIDENTE - Armenia (QUINDÍO); IE SAN JOSE -- Ibagué; IE NIÑO JESUS DE PRAGA - Ibagué (TOLIMA).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/10/23, 3:27 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/10/23, 7:24 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/10/23, 11:32 a. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**18/10/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1416**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	17/11/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	9
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.00	PUESTO PRIMARIA	153,220.95	1,532,209.50
2	20.00	PUESTO SECUNDARIA	154,392.62	3,087,852.40
3	1.00	TABLERO	254,695.96	254,695.96
4	2.00	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	694,805.21	1,389,610.42
5	1.00	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	209,461.50	209,461.50
6	1.00	TANDEM 3 CANECAS	217,932.16	217,932.16
7	5.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	21,878,671.35
8	13.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	97,574,522.89
9	15.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	113,288,994.90
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		IE CIUDADELA OCCIDENTE – SEDE NUEVA QUINDIO		
		I.E SAN JOSE-SEDE PPAL TOLIMA		
		I.E NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE ITSOR TOLIMA		

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

VALOR BRUTO	239,433,951.08
IVA	45,492,450.72
SUBTOTAL	**284,926,401.80**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**284,926,401.80**

OBSERVACIONES
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: 29d3c046ed568bdd6e4455d76950cdb379f6adb91a3ebea30aa135fcae90b136b47467614f813ec55576f8c46ac47087

FECHA Y HORA DE 2023-10-18 16:25:55.192-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 29d3c046ed568bdd6e4455d76950cdb379f6adb91a3ebea30aa135fcae90b136b47467614f813ec55576f8c46ac47087

Número de Factura: FEV-1416
Fecha de Emisión: 18/10/2023
Fecha de Vencimiento: 17/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	20	PUESTO PRIMARIA	94	10,00	$ 153.220,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.119,81	19.00			$ 1.532.209,50
2	20	PUESTO SECUNDARIA	94	20,00	$ 154.392,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 586.691,96	19.00			$ 3.087.852,40
3	25	TABLERO	94	1,00	$ 254.695,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.392,23	19.00			$ 254.695,96
4	33	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	94	2,00	$ 694.805,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.025,98	19.00			$ 1.389.610,42
5	20	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	1,00	$ 209.461,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.797,69	19.00			$ 209.461,50
6	81	TANDEM 3 CANECAS	94	1,00	$ 217.932,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.407,11	19.00			$ 217.932,16
7	89	AULA DE PREESCOLAR	94	5,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.156.947,56	19.00			$ 21.878.671,35
8	89	AULA DE PRIMARIA	94	13,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.539.159,35	19.00			$ 97.574.522,89
9	89	AULA DE SECUNDARIA	94	15,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.524.909,03	19.00			$ 113.288.994,90

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
IE CIUDADELA OCCIDENTE - SEDE NUEVA QUINDIO
I.E SAN JOSE-SEDE PPAL TOLIMA
I.E NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE ITSOR TOLIMA
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-18 16:25:56
Documento generado el: 2023-10-18 21:25:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			239.433.951,08
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			239.433.951,08
IVA			45.492.450,72
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			45.492.450,72
Total neto factura (=)			284.926.401,80
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	284.926.401,80

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 728 2577 - 749 5762 - E-mail: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. **126**

Bogotá D.C	**18/10/2023**		
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Tels :**	2222800-2215951

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	PUESTO PRIMARIA NC APLICADA A FEV 1416 POR MY VR EN DECIMALES EN IVA	0.01	0.01

SON:	PESOS CON UN CENTAVOS	SUB TOTAL	0.01
		IVA	0.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	0.01

CUDE: 5031f95ac3d6e8aed016638f4a7d9041db74c86cef62a520103d71d11ae20e85de00afb6f7ebcbf3758139957f7874e5

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 5031f95ac3d6e8aed016638f4a7d9041db74c86cef62a520103d71d11ae20e85de00afb6f7ebcbf3758139957f7874e5

Número de Factura: DFVE126
Fecha de Emisión: 18/10/2023
Fecha de Vencimiento: 18/10/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	20	PUESTO PRIMARIA	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV 1416	2023-10-18	

Notas Finales

NC APLICADA A FEV 1416 POR MY VR EN DECIMALES EN IVA
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-18 16:31:51
Documento generado el: 2023-10-18 21:31:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232522

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 septiembre, 2023 al 25 octubre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	1.450.181.145,97
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	919.685.382,42
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.369.866.528,39
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 67,85 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1420	24/10/2023	216.531.855,20	19,00	0,00	41.141.052,49	0,00	257.672.907,69
							257.672.907,69

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	257.672.907,69

Total $ 257.672.907,69

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	103.069.164,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	16.491.100,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	12.883.700,00	Valor FSP	2.061.400,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	538.100,00	Valor Total Planilla	31.974.300,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1420, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ - Armenia (QUINDÍO); Farallones - Jamundí (VALLE DEL CAUCA); Liceo Quindío - Salento (QUINDÍO).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
26/10/23, 5:01 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
3/11/23, 12:33 p. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**24/10/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1420**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	23/11/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	3
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	13,127,202.81
2	11.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	82,563,057.83
3	16.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	120,841,594.56
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ		
		SEDE PRINCIPAL		
		Farallones – Sede Principal Farallones		
		Liceo Quindío – Sede Principal		

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

VALOR BRUTO	216,531,855.20
IVA	41,141,052.49
SUBTOTAL	**257,672,907.69**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**257,672,907.69**

OBSERVACIONES
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: aadc7631af632c6c519b58aba8dce17058ab4cddc4c9f5bd58ed9be183022dc73e93e50da927dea2ec7108942f9a4d3d

FECHA Y HORA DE 2023-10-25 08:01:11.574-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : aadc7631af632c6c519b58aba8dce17058ab4cddc4c9f5bd58ed9be183022d c73e93e50da927dea2ec7108942f9a4d3d

Número de Factura: FEV-1420
Fecha de Emisión: 24/10/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	3,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.494.168,53	19.00			$ 13.127.202,81
2	89	AULA DE PRIMARIA	94	11,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.686.980,99	19.00			$ 82.563.057,83
3	89	AULA DE SECUNDARIA	94	16,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.959.902,97	19.00			$ 120.841.594,56

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ
SEDE PRINCIPAL
Farallones - Sede Principal Farallones
Liceo Quindío - Sede Principal
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-25 08:01:12
Documento generado el: 2023-10-25 13:01:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	216.531.855,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	216.531.855,20
IVA	41.141.052,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	41.141.052,49
Total neto factura (=)	257.672.907,69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 257.672.907,69

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232530

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 septiembre, 2023 al 25 octubre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	1.450.181.145,97
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	1.099.437.254,33
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.549.618.400,30
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 73,00 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1421	25/10/2023	151.051.993,20	19,00	0,00	28.699.878,71	0,00	179.751.871,91
							179.751.871,91

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	179.751.871,91

Total $ 179.751.871,91

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	71.900.749,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	11.504.200,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	8.987.600,00	Valor FSP	1.438.100,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	375.400,00	Valor Total Planilla	22.305.300,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1421, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: Técnica Industrial España - Jamundí (VALLE DEL CAUCA).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
26/10/23, 5:41 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
3/11/23, 12:33 p. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**25/10/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1421**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	24/11/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	1
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20.00	AULA DE SECUNDARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099 ENTREGAS: Técnica Industrial España – Sede Principal España	7,552,599.66	151,051,993.20

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

VALOR BRUTO	151,051,993.20
IVA	28,699,878.71
SUBTOTAL	**179,751,871.91**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**179,751,871.91**

OBSERVACIONES
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: 5ae2f65b2213a9551a6af6d8bcad91df7933f49a1d1c450803d86460c0529a34e76a6f9c4b806d32443ec5441c810ca7

FECHA Y HORA DE 2023-10-26 08:18:23.907-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5ae2f65b2213a9551a6af6d8bcad91df7933f49a1d1c450803c86460c0529a34e76a6f9c4b806d32443ec5441c810ca7

Número de Factura: FEV-1421
Fecha de Emisión: 25/10/2023
Fecha de Vencimiento: 24/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA DE SECUNDARIA	94	20,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.699.878,71	19.00			$ 151.051.993,20

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
Técnica Industrial España - Sede Principal España
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-26 08:18:24
Documento generado el: 2023-10-26 13:18:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			151.051.993,20
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			151.051.993,20
IVA			28.699.878,71
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			28.699.878,71
Total neto factura (=)			179.751.871,91
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	179.751.871,91

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00


Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 10 de octubre de 2023

El suscrito, JOSE SADY SUAVITA ROJAS, actuando en mi propio nombre, como proponente persona natural, manifiesto que a la fecha , me encuentro en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al sistema de protección social y parafiscales (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales - ARP (artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,



_____

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
PROPONENTE PERSONA NATURAL
CC. No. 19.303.649 de Bogotá D.C.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.264.000	0		0		0	0	0	0	1.264.000	26
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	667.500	0		0		0	0	0	0	667.500	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.185.100	0		0		0	0	0	0	1.185.100	23
EPS010	EPS Sura	800088702-2	344.300	0		0		0	0	0	0	344.300	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.082.200	0		0		0	0	0	0	1.082.200	24
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	679.800	0		0		0	0	0	0	679.800	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	285.200	0		0		0	0	0	0	285.200	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	93.000	0		0		0	0	0	0	93.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	5.113.900	0	0	0	0	0	0		5.113.900	26
230301	Porvenir	800224808-8	9.396.800	0	0	0	0	0	0		9.396.800	51
231001	Colfondos	800227940-6	3.743.900	0	0	0	0	0	0		3.743.900	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.209.800	0	0	0	0	0	0		3.209.800	17

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.286.500				3.286.500	0	0	3.286.500			32.865	3.286.500	112

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.064.400	0	0	5.064.400	112

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	5.699.500	5.699.500
Pensión	4	21.464.400	21.464.400
Riesgos Laborales	1	3.286.500	3.286.500
CCF	1	5.064.400	5.064.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	35.514.800	35.514.800

PAGADO 213364575

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	93083785	BRIÑEZ GUTIERREZ ADALBERTO	1	0			S		X															230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	169.167	6.800	169.167	0	0	0	0
2	PT	2085660	CALDERA ALMARZA ADALBERTO JOSE	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS008	232.000	9.300	14-4	232.000	3	5.700	CCF22	232.000	9.300	232.000	0	0	0	0
3	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0			S																	230201	1.176.000	188.200	0	0	0	0	EPS002	1.176.000	47.100	14-4	1.176.000	3	28.700	CCF22	1.176.000	47.100	1.176.000	0	0	0	0
4	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0			S										X							230201	84.000	13.500	0	0	0	0	EPS002	84.000	3.400	14-4	84.000	3	0	CCF22	84.000	0	84.000	0	0	0	0
5	CC	1013681669	BARRAGAN GUERRERO ANDRES CAMILO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
6	CC	1002643462	CASTAÑO TELLO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS008	464.000	18.600	14-4	464.000	3	11.400	CCF22	464.000	18.600	464.000	0	0	0	0
7	CC	1002643462	CASTAÑO TELLO ANDRES FELIPE	1	0			S															11		230201	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS008	425.334	17.100	14-4	425.334	3	0	CCF22	425.334	0	425.334	0	0	0	0
8	CC	1002643462	CASTAÑO TELLO ANDRES FELIPE	1	0			S										X							230201	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS008	270.667	10.900	14-4	270.667	3	0	CCF22	270.667	0	270.667	0	0	0	0
9	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S																	231001	704.384	112.800	0	0	0	0	EPS017	704.384	28.200	14-4	704.384	3	17.200	CCF22	704.384	28.200	704.384	0	0	0	0
10	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	50.314	6.100	0	0	0	0	EPS017	50.314	0	14-4	50.314	3	0	CCF22	50.314	0	50.314	0	0	0	0
11	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	301.879	36.300	0	0	0	0	EPS017	301.879	0	14-4	301.879	3	0	CCF22	301.879	0	301.879	0	0	0	0
12	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	50.314	6.100	0	0	0	0	EPS017	50.314	0	14-4	50.314	3	0	CCF22	50.314	0	50.314	0	0	0	0
13	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	50.314	6.100	0	0	0	0	EPS017	50.314	0	14-4	50.314	3	0	CCF22	50.314	0	50.314	0	0	0	0
14	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	50.314	6.100	0	0	0	0	EPS017	50.314	0	14-4	50.314	3	0	CCF22	50.314	0	50.314	0	0	0	0
15	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	301.879	36.300	0	0	0	0	EPS017	301.879	0	14-4	301.879	3	0	CCF22	301.879	0	301.879	0	0	0	0
16	CC	1024561726	MORA RODRIGUEZ ANDREY GIOVANNY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
17	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	4	50.500	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
18	CC	1051889669	POLO GOMEZ ANGEL ALBERTO	1	0			S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
19	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
20	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
21	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS002	502.667	20.200	14-4	502.667	3	0	CCF22	502.667	0	502.667	0	0	0	0
22	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	741.990	118.800	0	0	0	0	EPS002	741.990	29.700	14-4	741.990	3	0	CCF22	741.990	0	741.990	0	0	0	0
23	CC	80453044	NARANJO ECHEVERRY BLAS DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
24	CC	1000989015	TAMAYO AGUILERA BRANDON STIVEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
25	CC	1051890970	CASTRO BOSSIO BREINER	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
26	CC	1007977356	MACHADO MENDEZ BREINER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
27	CC	1000163298	ALTAMAR SANABRIA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
28	CC	14638422	ROLDAN CAICEDO CARLOS ANDRES	1	0			S		X															230301	386.666	61.900	0	0	0	0	EPS002	386.666	15.500	14-4	386.666	3	9.500	CCF22	455.944	18.300	455.944	0	0	0	0
29	CC	14638422	ROLDAN CAICEDO CARLOS ANDRES	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
30	CC	14638422	ROLDAN CAICEDO CARLOS ANDRES	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
31	CC	14638422	ROLDAN CAICEDO CARLOS ANDRES	1	0			S										X							230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.800	14-4	193.334	3	0	CCF22	193.333	0	193.333	0	0	0	0
32	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.185.375	189.700	0	0	0	0	EPS008	1.185.375	47.500	14-4	1.185.375	3	28.900	CCF22	1.185.375	47.500	1.185.375	0	0	0	0
33	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S																	230301	1.135.334	181.700	0	0	0	0	EPS002	1.135.334	45.500	14-4	1.135.334	3	27.700	CCF22	1.135.334	45.500	1.135.334	0	0	0	0
34	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	43.667	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.667	0	14-4	43.667	3	0	CCF22	43.667	0	43.667	0	0	0	0
35	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	43.667	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.667	0	14-4	43.667	3	0	CCF22	43.667	0	43.667	0	0	0	0
36	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S															2		230301	87.334	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.334	3.500	14-4	87.334	3	0	CCF22	87.334	0	87.334	0	0	0	0
37	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S																	25-14	1.559.394	249.600	0	0	0	0	EPS037	1.559.394	62.400	14-4	1.559.394	3	38.000	CCF22	1.559.394	62.400	1.559.394	0	0	0	0
38	CC	1006790956	PACHECO ALVAREZ CARLOS SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
39	CC	1010242454	SORIANO LONDOÑO CARLOS SNEIDER	1	0			S		X															230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.000	18.600	14-4	464.000	3	11.400	CCF22	507.500	20.300	507.500	0	0	0	0
40	CC	1010242454	SORIANO LONDOÑO CARLOS SNEIDER	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiadio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1010242454	SORIANO LONDOÑO CARLOS SNEIDER	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS005	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
42	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS017	425.334	17.100	14-4	425.334	3	10.400	CCF22	425.334	17.100	425.334	0	0	0	0
43	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
44	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
45	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
46	CC	1007106768	MUÑOZ LEON DANIEL ESTEBAN	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS008	425.334	17.100	14-4	425.334	3	10.400	CCF22	425.334	17.100	425.334	0	0	0	0
47	CC	1007106768	MUÑOZ LEON DANIEL ESTEBAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
48	CC	1007106768	MUÑOZ LEON DANIEL ESTEBAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
49	CC	1015428023	PACHON HENAO DANNY JOHAN	1	0			S							X										230301	1.479.697	236.800	0	0	0	0	EPS002	1.479.697	59.200	14-4	1.479.697	3	36.100	CCF22	1.479.697	59.200	1.479.697	0	0	0	0
50	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	1	0			S																	231001	1.178.640	188.600	0	0	0	0	EPS005	1.178.640	47.200	14-4	1.178.640	3	28.800	CCF22	1.178.640	47.200	1.178.640	0	0	0	0
51	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	1	0			S										X							231001	84.189	13.500	0	0	0	0	EPS005	84.189	3.400	14-4	84.189	3	0	CCF22	84.189	0	84.189	0	0	0	0
52	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S																	231001	1.492.828	238.900	0	0	0	0	EPS002	1.492.828	59.800	14-4	1.492.828	3	36.400	CCF22	1.492.828	59.800	1.492.828	0	0	0	0
53	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANY	1	0			S																	231001	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
54	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S																	230201	1.882.828	301.300	0	0	0	0	EPS017	1.882.828	75.400	14-4	1.882.828	3	45.900	CCF22	1.882.828	75.400	1.882.828	0	0	0	0
55	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S																	231001	1.197.551	191.700	0	0	0	0	EPS002	1.197.551	48.000	14-4	1.197.551	3	29.200	CCF22	1.197.551	48.000	1.197.551	0	0	0	0
56	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S									X								231001	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
57	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S									X								231001	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
58	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S										X							231001	44.028	7.100	0	0	0	0	EPS002	44.028	1.800	14-4	44.028	3	0	CCF22	44.028	0	44.028	0	0	0	0
59	CC	1033751954	ZAPATA RUBIO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	840.000	134.400	0	0	0	0	EPS037	840.000	33.600	14-4	840.000	3	20.500	CCF22	840.000	33.600	840.000	0	0	0	0
60	CC	1033751954	ZAPATA RUBIO DIEGO FERNANDO	1	0			S										X							230301	42.000	6.800	0	0	0	0	EPS037	42.000	1.700	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
61	CC	1033751954	ZAPATA RUBIO DIEGO FERNANDO	1	0			S										X							230301	378.000	60.500	0	0	0	0	EPS037	378.000	15.200	14-4	378.000	3	0	CCF22	378.000	0	378.000	0	0	0	0
62	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S																	231001	1.095.126	175.300	0	0	0	0	EPS017	1.095.126	43.900	14-4	1.095.126	3	26.700	CCF22	1.095.126	43.900	1.095.126	0	0	0	0
63	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	45.631	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.631	0	14-4	45.631	3	0	CCF22	45.631	0	45.631	0	0	0	0
64	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	45.631	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.631	0	14-4	45.631	3	0	CCF22	45.631	0	45.631	0	0	0	0
65	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	45.631	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.631	0	14-4	45.631	3	0	CCF22	45.631	0	45.631	0	0	0	0
66	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	45.631	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.631	0	14-4	45.631	3	0	CCF22	45.631	0	45.631	0	0	0	0
67	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	45.631	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.631	0	14-4	45.631	3	0	CCF22	45.631	0	45.631	0	0	0	0
68	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	45.631	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.631	0	14-4	45.631	3	0	CCF22	45.631	0	45.631	0	0	0	0
69	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
70	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS037	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
71	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
72	CC	1046426714	MACHADO MENDEZ ELIAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
73	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																	25-14	1.314.081	210.300	0	0	0	0	EPS037	1.314.081	52.600	14-4	1.314.081	3	32.100	CCF22	1.314.081	52.600	1.314.081	0	0	0	0
74	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S										X							25-14	45.313	7.300	0	0	0	0	EPS037	45.313	1.900	14-4	45.313	3	0	CCF22	45.313	0	45.313	0	0	0	0
75	CC	1006387260	ALBORNOZ OROBIO ELVIN GUEYNNER	1	0			S																	230301	1.178.608	188.600	0	0	0	0	EPS008	1.178.608	47.200	14-4	1.178.608	3	28.800	CCF22	1.178.608	47.200	1.178.608	0	0	0	0
76	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S																	230201	1.224.000	195.900	0	0	0	0	EPS008	1.224.000	49.000	14-4	1.224.000	3	29.900	CCF22	1.224.000	49.000	1.224.000	0	0	0	0
77	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S									X								230201	90.667	10.900	0	0	0	0	EPS008	90.667	0	14-4	90.667	3	0	CCF22	90.667	0	90.667	0	0	0	0
78	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS008	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
79	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S																	25-14	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS017	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
80	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S																	230201	1.222.102	195.600	0	0	0	0	EPS002	1.222.102	48.900	14-4	1.222.102	3	29.800	CCF22	1.222.102	48.900	1.222.102	0	0	0	0
81	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X							230201	87.293	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.293	3.500	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S																	231001	1.509.394	241.600	0	0	0	0	EPS037	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	3	36.800	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0
83	CC	93293294	ARIAS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
84	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																	230301	1.509.394	241.600	0	0	0	0	EPS017	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	3	36.800	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0
85	CC	1003803209	CIFUENTES TRUJILLO FLOR ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
86	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S																	230201	781.657	125.100	0	0	0	0	EPS008	781.657	31.300	14-4	781.657	3	19.100	CCF22	781.657	31.300	781.657	0	0	0	0
87	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
88	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	459.798	73.600	0	0	0	0	EPS008	459.798	18.400	14-4	459.798	3	0	CCF22	459.798	0	459.798	0	0	0	0
89	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S																	230201	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS008	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
90	CC	1072192721	SALAS MORELO GREYS JANETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
91	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S																	231001	1.222.102	195.600	0	0	0	0	EPS010	1.222.102	48.900	14-4	1.222.102	3	29.800	CCF22	1.222.102	48.900	1.222.102	0	0	0	0
92	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S									X								231001	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS010	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
93	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S									X								231001	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS010	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
94	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S																	231001	1.362.101	218.000	0	0	0	0	EPS005	1.362.101	54.500	14-4	1.362.101	3	33.200	CCF22	1.362.101	54.500	1.362.101	0	0	0	0
95	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
96	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
97	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
98	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
99	CC	1001059923	LEON SALAS HENRY ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS005	309.334	12.400	14-4	309.334	3	7.600	CCF22	360.889	14.500	360.889	0	0	0	0
100	CC	1001059923	LEON SALAS HENRY ALEXANDER	1	0			S										X							25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
101	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																	25-14	1.544.613	247.200	0	0	0	0	EPS017	1.544.613	61.800	14-4	1.544.613	5	107.600	CCF22	1.544.613	61.800	1.544.613	0	0	0	0
102	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.318.942	211.100	0	0	0	0	EPS005	1.318.942	52.800	14-4	1.318.942	3	32.200	CCF22	1.318.942	52.800	1.318.942	0	0	0	0
103	CC	1082835710	CALVO ROMERO JAMES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
104	CC	1007645811	NEUTA BELTRAN JEAN PIERE STEVEN	1	0			S																	230301	1.080.000	172.800	0	0	0	0	EPS002	1.080.000	43.200	14-4	1.080.000	3	26.400	CCF22	1.080.000	43.200	1.080.000	0	0	0	0
105	CC	1007645811	NEUTA BELTRAN JEAN PIERE STEVEN	1	0			S									X								230301	40.000	4.800	0	0	0	0	EPS002	40.000	0	14-4	40.000	3	0	CCF22	40.000	0	40.000	0	0	0	0
106	CC	1007645811	NEUTA BELTRAN JEAN PIERE STEVEN	1	0			S									X								230301	80.000	9.600	0	0	0	0	EPS002	80.000	0	14-4	80.000	3	0	CCF22	80.000	0	80.000	0	0	0	0
107	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S																	230201	1.016.667	162.700	0	0	0	0	EPS005	1.016.667	40.700	14-4	1.016.667	3	24.800	CCF22	1.016.667	40.700	1.016.667	0	0	0	0
108	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S										X							230201	40.667	6.600	0	0	0	0	EPS005	40.667	1.700	14-4	40.667	3	0	CCF22	40.667	0	40.667	0	0	0	0
109	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S										X							230201	122.000	19.600	0	0	0	0	EPS005	122.000	4.900	14-4	122.000	3	0	CCF22	122.000	0	122.000	0	0	0	0
110	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S										X							230201	40.667	6.600	0	0	0	0	EPS005	40.667	1.700	14-4	40.667	3	0	CCF22	40.667	0	40.667	0	0	0	0
111	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.121.333	179.500	0	0	0	0	EPS017	1.121.333	44.900	14-4	1.121.333	3	27.400	CCF22	1.121.333	44.900	1.121.333	0	0	0	0
112	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
113	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
114	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	98428075	CENTENO RAMOS JELSON	1	0			S																	25-14	1.474.394	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.474.394	59.000	14-4	1.474.394	3	36.000	CCF22	1.474.394	59.000	1.474.394	0	0	0	0
116	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS017	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	1.121.334	0	0	0	0
117	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
118	CC	1070592421	MANRIQUE BETANCOURTH JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
119	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
120	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S																	230301	1.290.000	206.400	0	0	0	0	EPS002	1.290.000	51.600	14-4	1.290.000	3	31.500	CCF22	1.290.000	51.600	1.290.000	0	0	0	0
121	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS010	1.050.000	42.000	14-4	1.050.000	3	25.600	CCF22	1.050.000	42.000	1.050.000	0	0	0	0
122	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S												L					230201	210.000	33.600	0	0	0	0	EPS010	210.000	8.400	14-4	210.000	3	0	CCF22	210.000	0	210.000	0	0	0	0
123	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS008	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
124	CC	80217878	RIVERA RAMIREZ JORGE HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
125	CC	79988739	MARTINEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
126	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
127	CC	1069098738	LOTE VELANDIA JOSE EDILBERTO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
128	CC	5873901	LIZCANO VERA JOSE ENAR	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
129	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS010	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
130	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	997.334	159.600	0	0	0	0	EPS017	997.334	39.900	14-4	997.334	3	24.300	CCF22	997.334	39.900	997.334	0	0	0	0
131	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
132	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
133	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
134	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
135	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S										X							230201	90.667	14.600	0	0	0	0	EPS017	90.667	3.700	14-4	90.667	3	0	CCF22	90.667	0	90.667	0	0	0	0
136	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
137	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
138	CC	1014477697	BOHORQUEZ PAJARITO JUAN DAVID	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
139	CC	1012334280	VARGAS MOJICA JUAN DAVID	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPSC34	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	3	25.500	CCF22	1.044.000	41.800	1.044.000	0	0	0	0
140	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS008	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	3	34.400	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
141	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.359.394	54.400	14-4	1.359.394	3	33.200	CCF22	1.359.394	54.400	1.359.394	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
142	CC	1031120001	CAMARGO ALBA KEVIN ALEXANDER	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
143	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS010	928.000	37.200	14-4	928.000	3	22.700	CCF22	928.000	37.200	928.000	0	0	0	0
144	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S															4		230201	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS010	154.667	6.200	14-4	154.667	3	0	CCF22	154.667	0	154.667	0	0	0	0
145	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS010	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
146	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS010	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
147	CC	1032798130	MURCIA QUINTERO KEVIN DAVID	1	0			S	X																25-14	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS037	502.667	20.200	14-4	502.667	3	12.300	CCF22	502.667	20.200	502.667	0	0	0	0
148	CC	1064123233	CERA FLOREZ KEVIN FRANCISCO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
149	CC	1073689937	JIMENEZ SANCHEZ LADY KATERINE	1	0			S	X																230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
150	CC	1006387258	ALBORNOZ OROBIO LANNIER MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
151	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS017	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
152	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
153	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
154	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
155	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
156	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S																	230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
157	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S										X							230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
158	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S																	230201	1.050.767	168.200	0	0	0	0	EPS005	1.050.767	42.100	14-4	1.050.767	3	25.600	CCF22	1.050.767	42.100	1.050.767	0	0	0	0
159	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
160	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S										X							230201	79.589	12.800	0	0	0	0	EPS005	79.589	3.200	14-4	79.589	3	0	CCF22	79.589	0	79.589	0	0	0	0
161	CC	1047466537	PEREZ DE LA HOZ MARCOS FIDEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
162	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
163	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S																	231001	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
164	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
165	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
166	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
167	CC	1007276269	PEÑA MACHADO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
168	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.058.972	169.500	0	0	0	0	EPS005	1.058.972	42.400	14-4	1.058.972	3	25.800	CCF22	1.058.972	42.400	1.058.972	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
169	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S									X								230201	87.293	10.500	0	0	0	0	EPS005	87.293	0	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
170	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S									X								230201	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS005	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
171	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S										X							230201	87.293	14.000	0	0	0	0	EPS005	87.293	3.500	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
172	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S									X								230201	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS005	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
173	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
174	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS037	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	0	0	0	0
175	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S	X																230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.182.556	47.400	1.182.556	0	0	0	0
176	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
177	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
178	CC	1024551051	RODRIGUEZ VERA RAFAEL ORLANDO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
179	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS017	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	3	32.900	CCF22	1.350.000	54.000	1.350.000	0	0	0	0
180	CC	80128826	GONZALEZ RODRIGUEZ RONAL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
181	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S																	230201	502.667	80.500	0	0	0	0	ESSC24	502.667	20.200	14-4	502.667	3	12.300	CCF22	502.667	20.200	502.667	0	0	0	0
182	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S															4		230201	154.667	24.800	0	0	0	0	ESSC24	154.667	6.200	14-4	154.667	3	0	CCF22	154.667	0	154.667	0	0	0	0
183	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S										X							230201	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
184	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S										X							230201	386.667	61.900	0	0	0	0	ESSC24	386.667	15.500	14-4	386.667	3	0	CCF22	386.667	0	386.667	0	0	0	0
185	CC	1007973195	MACHADO MENDEZ SAMIR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
186	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
187	TI	1106394599	FLOREZ GARCIA SEBASTIAN	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000		0		0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
188	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S																	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS005	966.667	38.700	14-4	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	0	0	0	0
189	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
190	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
191	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
192	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS005	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
193	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S																	231001	1.269.187	203.100	0	0	0	0	EPS002	1.269.187	50.800	14-4	1.269.187	3	31.000	CCF22	1.269.187	50.800	1.269.187	0	0	0	0
194	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
195	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71576559	$35.514.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
196	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
197	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS010	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
198	CC	80138823	SANCHEZ RODRIGUEZ WALTER	1	0			S																	230301	1.318.545	211.000	0	0	0	0	EPS008	1.318.545	52.800	14-4	1.318.545	3	32.200	CCF22	1.318.545	52.800	1.318.545	0	0	0	0
199	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S																	230301	1.269.394	203.200	0	0	0	0	EPS008	1.269.394	50.800	14-4	1.269.394	3	31.000	CCF22	1.269.394	50.800	1.269.394	0	0	0	0
200	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	1.393.307	223.000	0	0	0	0	EPS002	1.393.307	55.800	14-4	1.393.307	3	34.000	CCF22	1.393.307	55.800	1.393.307	0	0	0	0
201	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S									X								25-14	49.761	6.000	0	0	0	0	EPS002	49.761	0	14-4	49.761	3	0	CCF22	49.761	0	49.761	0	0	0	0
202	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S									X								25-14	49.761	6.000	0	0	0	0	EPS002	49.761	0	14-4	49.761	3	0	CCF22	49.761	0	49.761	0	0	0	0
203	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S																	230201	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS005	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	5	98.100	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
204	CC	1007897732	BUITRON CORREA YAN PAUL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
205	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0
206	CC	1003904158	ARIAS CALDERON YIDUAR EDUARDO	1	0			S	X	X															25-14	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS017	502.667	20.200	14-4	502.667	3	12.300	CCF22	523.611	21.000	523.611	0	0	0	0
207	CC	1002430610	GONZALEZ PEREZ YONNY JOSE	1	0			S		X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.129.389	45.200	1.129.389	0	0	0	0
208	CC	1002430610	GONZALEZ PEREZ YONNY JOSE	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
209	CC	1002430610	GONZALEZ PEREZ YONNY JOSE	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232975

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 septiembre, 2023 al 25 octubre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	1.450.181.145,97
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	1.842.546.850,18
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.292.727.996,15
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 94,27 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1425	31/10/2023	252.502.262,58	19,00	0,00	47.975.429,89	0,00	300.477.692,47
							300.477.692,47

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	11223	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	300.477.692,47

Total $ 300.477.692,47

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	120.191.077,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	19.230.600,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	15.023.900,00	Valor FSP	2.403.900,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	627.400,00	Valor Total Planilla	37.285.800,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1425 y Nota Crédito DFVE-131, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: I.E. Villas de Aranjuez - Cartagena (BOLÍVAR); I.E. IV Centenario - Neiva (HUILA).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:02 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:03 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/11/23, 8:44 a. m.

BOGOTA, OCTUBRE 25 DE 2023

SEÑORES: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

1.22 Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,

El suscrito, **JOSE SADY SUAVITA ROJAS,** identificado con cedula de ciudadanía No 19.303.649 de Bogotá, en calidad de Representante Legal, declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (en caso de tener empleados a cargo) durante los últimos seis meses, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud **EPS**, los fondos de pensiones **AFP**, las administradoras de riesgos profesionales **ARP**, las cajas de compensación familiar el instituto colombiano de bienestar familiar **ICBF**, el servicio nacional de aprendizaje **SENA** y con las obligaciones laborales a mi cargo.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Representante Legal
NIT. 19.303.649 – 1
Cra 68 A sur No 39 F 85
Tel. 7282577-7415629
Email: comercial@metalicassr.com

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**31/10/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1425**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	30/11/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	4
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	26,254,405.62
2	13.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	97,574,522.89
3	17.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	128,394,194.22
4	1.00	AULA DE SECUNDARIA	279,139.86	279,139.86
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		I.E. Villas de Aranjuez – Villas de Aranjuez-BOLIVAR		
		NOTA: PARA LA IE IV CENTENARIO-SED NUEVA NO CREADA		
		SE DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA SECUNDARIA		
		Y SE FACTURA LA SUMA DE $279.139.86, EN RAZON A QUE		
		EXISTEN 2 FUENTES DE FINANCIACION, POR LO QUE EL		
		VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL DOCUMENTO		
		FEV 1426		

SON: TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

VALOR BRUTO	252,502,262.59
IVA	47,975,429.89
SUBTOTAL	**300,477,692.48**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**300,477,692.48**

OBSERVACIONES
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: 2b09e5bf04e8ab78294c53dbd3a9b033edbb99a0a566924df2cadda61d9cd5055bd9b05f9a09b9fec7e65750ab9ee255

FECHA Y HORA DE 2023-10-31 16:07:33.449-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2b09e5bf04e8ab78294c53dbd3a9b033edbb99a0a566924df2cadda61d9cd5055bd9b05f9a09b9fec7e65750ab9ee255

Número de Factura: FEV-1425
Fecha de Emisión: 31/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	6,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.988.337,07	19.00			$ 26.254.405,62
2	89	AULA DE PRIMARIA	94	13,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.539.159,35	19.00			$ 97.574.522,89
3	89	AULA DE SECUNDARIA	94	17,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.394.896,90	19.00			$ 128.394.194,22
4	89	AULA DE SECUNDARIA	94	1,00	$ 279.139,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.036,57	19.00			$ 279.139,86

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
I.E. Villas de Aranjuez - Villas de Aranjuez-BOLIVAR
NOTA: PARA LA IE IV CENTENARIO-SED NUEVA NO CREADA
SE DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA SECUNDARIA
Y SE FACTURA LA SUMA DE $279.139.86, EN RAZON A QUE
EXISTEN 2 FUENTES DE FINANCIACION, POR LO QUE EL
VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL DOCUMENTO
FEV 1426
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-31 16:07:35
Documento generado el: 2023-10-31 21:07:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			252.502.262,59
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			252.502.262,59
IVA			47.975.429,89
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			47.975.429,89
Total neto factura (=)			300.477.692,48
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	300.477.692,48

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 728 2577 - 749 5762 - E-mail: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. **131**

Bogotá D.C	**16/11/2023**		
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Tels :**	2222800-2215951

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	AULA DE PREESCOLAR NC APLIC FEV 1425POR MAYOR VR EN DECIMALES DE IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099	0.01	0.01

SON:	PESOS CON UN CENTAVOS	SUB TOTAL	0.01
		IVA	0.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	0.01

CUDE: 93b6e144f4730584e366313ba914e12546c4caad29ebcc28dfad8ef89b74d7feb40b99e92b48e3ec945c303f290df7bb

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 93b6e144f4730584e366313ba914e12546c4caad29ebcc28dfad8ef89b74d7feb40b99e92b48e3ec945c303f290df7bb

Número de Factura: DFVE131
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV 1425	2023-11-16	

Notas Finales

NC APLIC FEV 1425POR MAYOR VR EN DECIMALES DE IVA
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 109099
#$22-01-01-004;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-16 14:13:17
Documento generado el: 2023-11-16 19:13:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232731

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 septiembre, 2023 al 25 octubre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	1.450.181.145,97
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	1.304.613.709,29
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.754.794.855,26
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 78,87 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1426	31/10/2023	172.417.189,04	19,00	0,00	32.759.265,92	0,00	205.176.454,96
							205.176.454,96

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1359523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	205.176.454,96

Total $ 205.176.454,96

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	82.070.582,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	13.131.300,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	10.258.900,00	Valor FSP	1.641.500,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	428.500,00	Valor Total Planilla	25.460.200,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1426, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE LOS QUINDOS - Armenia; IE BOSQUES DE PINARES - Armenia (QUINDÍO); I.E. IV Centenario - Neiva (HUILA).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
9/11/23, 1:27 p. m.

EMAIL SUPERVISOR wsegura@ext.mineducacion.gov.co

SUPERVISOR / INTERVENTOR William Aldreivi Segura Bastidas

CC o NIT 1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
1/11/23, 8:50 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
9/11/23, 1:26 p. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**31/10/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1426**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	30/11/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	4
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	21,878,671.35
2	5.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	37,528,662.65
3	14.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	105,736,395.24
4	1.00	AULA DE SECUNDARIA	7,273,459.80	7,273,459.80
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		IE LOS QUINDOS – Sede Policarpa Salavarrieta-QUINDIO		
		IE BOSQUES DE PINARES – Sede Simón Rodríguez-QUINDIO		
		I.E. IV Centenario – Sede Nueva No Creada-HUILA		
		NOTA: PARA LA IE IV CENTENARIO-SED NUEVA NO CREADA		
		SE DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA SECUNDARIA Y		
		SE FACTURA LA SUMA DE $7.273.459.80 EN RAZON		
		A QUE EXISTEN 2 FUENTES DE FINANCIACION, POR LO		
		QUE EL VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL		
		DOCUMENTO FEV 1425		

SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

VALOR BRUTO	172,417,189.04
IVA	32,759,265.92
SUBTOTAL	**205,176,454.96**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**205,176,454.96**

OBSERVACIONES
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: fa76512d9f437e936bb72bb2fd085b2c52ff1f6a4e3cff6a528fc06577776b3a67b798b815fe046f615862354f5a3aae

FECHA Y HORA DE 2023-10-31 16:07:42.794-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fa76512d9f437e936bb72bb2fd085b2c52ff1f6a4e3cff6a528fc06577776b3a67b798b815fe046f615862354f5a3aae

Número de Factura: FEV-1426
Fecha de Emisión: 31/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	5,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.156.947,56	19.00			$ 21.878.671,35
2	89	AULA DE PRIMARIA	94	5,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.130.445,90	19.00			$ 37.528.662,65
3	89	AULA DE SECUNDARIA	94	14,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.089.915,10	19.00			$ 105.736.395,24
4	89	AULA DE SECUNDARIA	94	1,00	$ 7.273.459,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.381.957,36	19.00			$ 7.273.459,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
IE LOS QUINDOS - Sede Policarpa Salavarrieta-QUINDIO
IE BOSQUES DE PINARES - Sede Simón Rodríguez-QUINDIO
I.E. IV Centenario - Sede Nueva No Creada-HUILA
NOTA: PARA LA IE IV CENTENARIO-SED NUEVA NO CREADA
SE DIVIDIO EL COSTO TOTAL DE UN AULA SECUNDARIA Y
SE FACTURA LA SUMA DE $7.273.459.80 EN RAZON
A QUE EXISTEN 2 FUENTES DE FINANCIACION, POR LO
QUE EL VALOR RESTANTE SE FACTURARA EN EL
DOCUMENTO FEV 1425
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-31 16:07:43
Documento generado el: 2023-10-31 21:07:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			172.417.189,04
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			172.417.189,04
IVA			32.759.265,92
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			32.759.265,92
Total neto factura (=)			205.176.454,96
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	205.176.454,96

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232767

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 septiembre, 2023 al 25 octubre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	1.450.181.145,97
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	1.542.069.157,71
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.992.250.303,68
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 85,67 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1427	01/11/2023	199.542.393,63	19,00	0,00	37.913.054,79	0,00	237.455.448,42
							237.455.448,42

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1359523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	237.455.448,42

Total $ 237.455.448,42

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	94.982.180,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	15.197.200,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	11.872.800,00	Valor FSP	1.899.700,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	495.900,00	Valor Total Planilla	29.465.600,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1427 y Nota Crédito DFVE-130, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - Pasto; IE MUNICIPAL MERCEDARIO - Pasto; IEM LICEO CENTRAL NARIÑO - Pasto (NARIÑO).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
3/11/23, 11:55 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
9/11/23, 1:27 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
9/11/23, 1:26 p. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**1/11/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1427**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	01/12/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	3
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.00	AULA DE PREESCOLAR	4,375,734.27	26,254,405.62
2	9.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	67,551,592.77
3	14.00	AULA SECUNDARIA	7,552,599.66	105,736,395.24
		SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE–Sede Ppal- NARIÑO		
		IE MUNICIPAL MERCEDARIO – Sede El Tejar-NARIÑO		
		IEM LICEO CENTRAL NARIÑO – Sede Principal-NARIÑO		

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y TRES

VALOR BRUTO	199,542,393.63
IVA	37,913,054.80
SUBTOTAL	**237,455,448.43**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**237,455,448.43**

OBSERVACIONES
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: 4af395ccbae8c64b3ba25398b9c18ff85a76481bf7030209482da573612d1d6d35ecf50e370d6a821ebb8c8892ceb677

FECHA Y HORA DE 2023-11-02 09:50:50.455-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4af395ccbae8c64b3ba25398b9c18ff85a76481bf7030209482da573612d1d6d35ecf50e370d6a821ebb8c8892ceb677

Número de Factura: FEV-1427
Fecha de Emisión: 01/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	6,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.988.337,07	19.00			$ 26.254.405,62
2	89	AULA DE PRIMARIA	94	9,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.834.802,63	19.00			$ 67.551.592,77
3	89	AULA SECUNDARIA	94	14,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.089.915,10	19.00			$ 105.736.395,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
IEM NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE-Sede Ppal- NARIÑO
IE MUNICIPAL MERCEDARIO - Sede El Tejar-NARIÑO
IEM LICEO CENTRAL NARIÑO - Sede Principal-NARIÑO
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-02 09:50:51
Documento generado el: 2023-11-02 14:50:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			199.542.393,63
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			199.542.393,63
IVA			37.913.054,80
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			37.913.054,80
Total neto factura (=)			237.455.448,43
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	237.455.448,43

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 728 2577 - 749 5762 - E-mail: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. **130**

Bogotá D.C	**2/11/2023**		
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Tels :**	2222800-2215951

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	AULA DE PREESCOLAR NC APLIC. FVE 1427 POR MAYOR VR EN DECIMALES DE IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099	0.01	0.01

SON:	PESOS CON UN CENTAVOS	SUB TOTAL	0.01
		IVA	0.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	0.01

CUDE: aa1b3e817eb5d4dfc2ec5189d4b86fb7bf447e7eef0331014bbea3c5bca2ed895e657c88ced6392161bfed5176b7f400

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : aa1b3e817eb5d4dfc2ec5189d4b86fb7bf447e7eef033101 4bbea3c5bca2ed895e657c88ced6392161bfed5176b7f400

Número de Factura: DFVE130
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	89	AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV 1427	2023-11-02	

Notas Finales

NC APLIC. FVE 1427 POR MAYOR VR EN DECIMALES DE IVA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-02 10:07:27
Documento generado el: 2023-11-02 15:07:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232977

Fecha: 14/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109099	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	19303649
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co
Correo Electrónico Institucional	wsegura@agsamericas.com
Periodo de Ejecución:	26 septiembre, 2023 al 25 octubre, 2023

Nombre del Contratista: JOSE SADY SUAVITA ROJAS

2

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.850.096.092,77	Valor Total Girado (5)	1.450.181.145,97
Valor Adiciones (2)	642.766.095,33	Valor Causado No Pagado (6)	2.042.681.042,13
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.492.862.188,10
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.492.862.188,10		

% EJECUCIÓN: 100,0 %

3

INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEV-1440	09/11/2023	168.179.993,23	19,00	0,00	31.954.198,71	0,00	200.134.191,94
FEV-1440-1	09/11/2023	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
							200.134.191,95

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1359523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.134.191,95

Total $ 200.134.191,95

APORTES SGSS

Valor IBC - Ingreso Base Cotización Aportes	80.053.677,00	Valor Aporte Pensión (No Incluir Intereses)	12.808.600,00
Valor Aporte Salud (No incluir Intereses)	10.006.800,00	Valor FSP	1.601.100,00
Valor Aporte ARL (No Incluir Intereses)	417.900,00	Valor Total Planilla	24.834.400,00

4

INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	10863092810	Corriente	Activa

5

INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEV-1440 y Nota Crédito DFVE-132, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL; IE JOSE ANTONIO GALAN - Pasto (NARIÑO).

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el contrato y los informes mensuales aprobados a través del sistema SECOP II con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
21/11/23, 7:09 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/11/23, 7:45 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
21/11/23, 7:10 p. m.

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**9/11/2023**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:**	**No. FEV 1440**
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
		Tels :	2222800-2215951
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Vence :**	09/12/2023

Forma de pago:	A 30 DIAS	**Medio de pago:**	TRANSFERENCIA		
Responsabilidad fiscal	R-99-PN -	**Regimen fiscal**		**Total items**	3
Número O.C.	109099	**Número de entrada**			

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.00	AULA PREESCOLAR	4,375,734.27	17,502,937.08
2	8.00	AULA DE PRIMARIA	7,505,732.53	60,045,860.24
3	12.00	AULA DE SECUNDARIA	7,552,599.66	90,631,195.92
		SEGUN FACTURA DE COMPRA 109099		
		ENTREGAS:		
		IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL – Sede Principal NARIÑO		
		IE JOSE ANTONIO GALAN – Sede Principal NARIÑO		

SON: DOSCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

VALOR BRUTO	168,179,993.24
IVA	31,954,198.72
SUBTOTAL	**200,134,191.96**
RTE. ICA	0.00
RETEFUENTE	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL	**200,134,191.96**

OBSERVACIONES
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS

CUFE: 346cfe82254f17290cc04b775b8fe646de46313e941d47a754d2976b7417f37062898e7ebe7d73787131403032d2398f

FECHA Y HORA DE 2023-11-10 11:18:10.763-05:00

R-99-PN - No Responsable

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110 (ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 346cfe82254f17290cc04b775b8fe646de46313e941d47a754d2976b7417f37062898e7ebe7d73787131403032d2398f

Número de Factura: FEV-1440
Fecha de Emisión: 09/11/2023
Fecha de Vencimiento: 09/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 109099
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	89	AULA PREESCOLAR	94	4,00	$ 4.375.734,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.325.558,05	19.00			$ 17.502.937,08
2	89	AULA DE PRIMARIA	94	8,00	$ 7.505.732,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.408.713,45	19.00			$ 60.045.860,24
3	89	AULA DE SECUNDARIA	94	12,00	$ 7.552.599,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.219.927,22	19.00			$ 90.631.195,92

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SEGUN FACTURA DE COMPRA 109099
ENTREGAS:
IEM CHAMBU SEDE PRINCIPAL - Sede Principal NARIÑO
IE JOSE ANTONIO GALAN - Sede Principal NARIÑO
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-10 11:18:15
Documento generado el: 2023-11-10 16:18:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	168.179.993,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	168.179.993,24
IVA	31.954.198,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	31.954.198,72
Total neto factura (=)	200.134.191,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 200.134.191,96

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049556071 Rango desde: 1307 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-11-26

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000
Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 728 2577 - 749 5762 - E-mail: contabilidad@metalicassr.com Bogotá D.C.

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. **132**

Bogotá D.C	**16/11/2023**		
Nombre :	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**C.C. ó NIT**	899999001-7
Direcciòn :	CALLE 43 NO. 57-14 CAN	**Tels :**	2222800-2215951

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	AULA PREESCOLAR NC APLIC FEV 1440 POR MAYOR VR EN DECIMALES DE IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099	0.01	0.01

SON:	PESOS CON UN CENTAVOS	SUB TOTAL	0.01
		IVA	0.00
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	0.01

CUDE: fb803589649646682b897969daed5c540a3af9f3231c78c600ccf86d6cba2ea868d2f4f3e296d7f8d6a064e50948b471

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : fb803589649646682b897969daed5c540a3af9f3231c78c600ccf86d6cba2ea868d2f4f3e296d7f8d6a064e50948b471

Número de Factura: DFVE132
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha de Vencimiento: 16/11/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 19303649
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 68 A 39 F 85 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@metalicassr.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CALLE 43 NO. 57-14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	89	AULA PREESCOLAR	94	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV 1440	2023-11-16	

Notas Finales

NC APLIC FEV 1440 POR MAYOR VR EN DECIMALES DE IVA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 109099
#$22-01-01;ordendecompra109099;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-16 15:32:25
Documento generado el: 2023-11-16 20:32:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

BOGOTA, NOVIEMBRE 20 DE 2023

SEÑORES: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

1.22 Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,

El suscrito, **JOSE SADY SUAVITA ROJAS,** identificado con cedula de ciudadanía No 19.303.649 de Bogotá, en calidad de Representante Legal, declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido a la fecha de expedición de este documento con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (en caso de tener empleados a cargo) durante los últimos seis meses, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud **EPS**, los fondos de pensiones **AFP**, las administradoras de riesgos profesionales **ARP**, las cajas de compensación familiar el instituto colombiano de bienestar familiar **ICBF**, el servicio nacional de aprendizaje **SENA** y con las obligaciones laborales a mi cargo.

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Representante Legal
NIT. 19.303.649 – 1
Cra 68 A sur No 39 F 85
Tel. 7282577-7415629
Email: comercial@metalicassr.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.221.800	0		0		0	0	0	0	1.221.800	30
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	671.000	0		0		0	0	0	0	671.000	16
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.244.300	0		0		0	0	0	0	1.244.300	27
EPS010	EPS Sura	800088702-2	338.600	0		0		0	0	0	0	338.600	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.182.600	0		0		0	0	0	0	1.182.600	25
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	705.900	0		0		0	0	0	0	705.900	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	289.800	0		0		0	0	0	0	289.800	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.954.600	0	0	0	0	0	0		4.954.600	28
230301	Porvenir	800224808-8	9.741.800	0	0	0	0	0	0		9.741.800	59
231001	Colfondos	800227940-6	3.750.100	0	0	0	0	0	0		3.750.100	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.281.400	0	0	0	0	0	0		3.281.400	17

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.286.400				3.286.400	0	0	3.286.400			32.864	3.286.400	122

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	5.098.000	0	0	5.098.000	122

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	5.800.400	5.800.400
Pensión	4	21.727.900	21.727.900
Riesgos Laborales	1	3.286.400	3.286.400
CCF	1	5.098.000	5.098.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	35.912.700	35.912.700

PAGADO 275436719

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033710086	FARFAN ABEL ENRIQUE	1	0			S	X																230201	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS002	850.667	34.100	14-4	850.667	3	20.800	CCF22	850.667	34.100	850.667	0	0	0	0
2	PT	2085660	CALDERA ALMARZA ADALBERTO JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
3	CC	1032507049	CARRANZA SALINAS ANDERSON FABIAN	1	0			S	X	X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS005	154.667	6.200	14-4	154.667	3	3.800	CCF22	161.111	6.500	161.111	0	0	0	0
4	CC	1032507049	CARRANZA SALINAS ANDERSON FABIAN	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS005	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
5	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
6	CC	1013681669	BARRAGAN GUERRERO ANDRES CAMILO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
7	CC	1002643462	CASTAÑO TELLO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
8	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S																	231001	1.408.768	225.500	0	0	0	0	EPS017	1.408.768	56.400	14-4	1.408.768	3	34.400	CCF22	1.408.768	56.400	1.408.768	0	0	0	0
9	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S										X							231001	100.626	16.200	0	0	0	0	EPS017	100.626	4.100	14-4	100.626	3	0	CCF22	100.626	0	100.626	0	0	0	0
10	CC	1024561726	MORA RODRIGUEZ ANDREY GIOVANNY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
11	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	4	50.500	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
12	CC	1051889669	POLO GOMEZ ANGEL ALBERTO	1	0			S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
13	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S																	230301	1.193.834	191.100	0	0	0	0	EPS002	1.193.834	47.800	14-4	1.193.834	3	29.100	CCF22	1.193.834	47.800	1.193.834	0	0	0	0
14	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.050.000	42.000	14-4	1.050.000	3	25.600	CCF22	1.050.000	42.000	1.050.000	0	0	0	0
15	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0			S												L					230201	210.000	33.600	0	0	0	0	EPS005	210.000	8.400	14-4	210.000	3	0	CCF22	210.000	0	210.000	0	0	0	0
16	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS002	502.667	20.200	14-4	502.667	3	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0			S										X							230301	741.990	118.800	0	0	0	0	EPS002	741.990	29.700	14-4	741.990	3	0	CCF22	741.990	0	741.990	0	0	0	0
18	CC	80453044	NARANJO ECHEVERRY BLAS DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
19	CC	1000989015	TAMAYO AGUILERA BRANDON STIVEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
20	CC	1000623906	PARRADO RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS008	502.667	20.200	14-4	502.667	3	12.300	CCF22	502.667	20.200	502.667	0	0	0	0
21	CC	1000623906	PARRADO RODRIGUEZ BRAYAN STEVEN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
22	CC	1051890970	CASTRO BOSSIO BREINER	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
23	CC	1007977356	MACHADO MENDEZ BREINER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
24	CC	1000163298	ALTAMAR SANABRIA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
25	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS008	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	3	25.500	CCF22	1.044.000	41.800	1.044.000	0	0	0	0
26	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
27	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
28	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
29	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S																	230301	873.334	139.800	0	0	0	0	EPS002	873.334	35.000	14-4	873.334	3	21.300	CCF22	873.334	35.000	873.334	0	0	0	0
30	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S																10	230301	436.667	69.900	0	0	0	0	EPS002	436.667	17.500	14-4	436.667	3	0	CCF22	436.667	0	436.667	0	0	0	0
31	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S																	25-14	1.559.394	249.600	0	0	0	0	EPS037	1.559.394	62.400	14-4	1.559.394	3	38.000	CCF22	1.559.394	62.400	1.559.394	0	0	0	0
32	CC	1006790956	PACHECO ALVAREZ CARLOS SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS005	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	1.121.334	0	0	0	0
33	CC	1006790956	PACHECO ALVAREZ CARLOS SANTIAGO	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
34	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
35	CC	1006513145	MUÑOZ HUACA CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X	X															230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS005	425.334	17.100	14-4	425.334	3	10.400	CCF22	365.722	14.700	365.722	0	0	0	0
36	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
37	CC	1007106768	MUÑOZ LEON DANIEL ESTEBAN	1	0			S		X															230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	138.543	5.600	138.543	0	0	0	0
38	CC	1015428023	PACHON HENAO DANNY JOHAN	1	0			S																	230301	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS002	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	3	34.400	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
39	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0
40	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S																	231001	1.492.828	238.900	0	0	0	0	EPS002	1.492.828	59.800	14-4	1.492.828	3	36.400	CCF22	1.492.828	59.800	1.492.828	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estomacado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANY	1	0			S										X							231001	816.000	130.600	0	0	0	0	EPS008	816.000	32.700	14-4	816.000	3	19.900	CCF22	816.000	32.700	816.000	0	0	0	0
42	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANY	1	0			S										X							231001	90.667	14.600	0	0	0	0	EPS008	90.667	3.700	14-4	90.667	3	0	CCF22	90.667	0	90.667	0	0	0	0
43	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANY	1	0			S															10		231001	453.333	72.600	0	0	0	0	EPS008	453.333	18.200	14-4	453.333	3	0	CCF22	453.333	0	453.333	0	0	0	0
44	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S																	230201	1.882.828	301.300	0	0	0	0	EPS017	1.882.828	75.400	14-4	1.882.828	3	45.900	CCF22	1.882.828	75.400	1.882.828	0	0	0	0
45	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S																	231001	1.318.942	211.100	0	0	0	0	EPS002	1.318.942	52.800	14-4	1.318.942	3	32.200	CCF22	1.318.942	52.800	1.318.942	0	0	0	0
46	CC	1033751954	ZAPATA RUBIO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS037	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
47	CC	1044394173	RODRÍGUEZ JIMENEZ DUVAN ALBERTO	1	0			S	X	X															25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-4	116.000	3	2.900	CCF22	132.111	5.300	132.111	0	0	0	0
48	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	45.631	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.631	0	14-4	45.631	3	0	CCF22	45.631	0	45.631	0	0	0	0
49	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X								231001	91.261	11.000	0	0	0	0	EPS017	91.261	0	14-4	91.261	3	0	CCF22	91.261	0	91.261	0	0	0	0
50	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S										X							231001	1.232.017	197.200	0	0	0	0	EPS017	1.232.017	49.300	14-4	1.232.017	3	0	CCF22	1.232.017	0	1.232.017	0	0	0	0
51	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
52	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.179.000	188.700	0	0	0	0	EPS037	1.179.000	47.200	14-4	1.179.000	3	28.800	CCF22	1.179.000	47.200	1.179.000	0	0	0	0
53	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S										X							230201	131.000	21.000	0	0	0	0	EPS037	131.000	5.300	14-4	131.000	3	0	CCF22	131.000	0	131.000	0	0	0	0
54	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S		X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.648.167	66.000	1.648.167	0	0	0	0
55	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
56	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
57	CC	1046426714	MACHADO MENDEZ ELIAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
58	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS037	1.359.394	54.400	14-4	1.359.394	3	33.200	CCF22	1.359.394	54.400	1.359.394	0	0	0	0
59	CC	1006387260	ALBORNOZ OROBIO ELVIN GUEYNNER	1	0			S																	230301	1.176.916	188.400	0	0	0	0	EPS008	1.176.916	47.100	14-4	1.176.916	3	28.700	CCF22	1.176.916	47.100	1.176.916	0	0	0	0
60	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S																	230201	816.000	130.600	0	0	0	0	EPS008	816.000	32.700	14-4	816.000	3	19.900	CCF22	816.000	32.700	816.000	0	0	0	0
61	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S															10		230201	453.333	72.600	0	0	0	0	EPS008	453.333	18.200	14-4	453.333	3	0	CCF22	453.333	0	453.333	0	0	0	0
62	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS008	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
63	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S									X								230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS008	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
64	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S																	25-14	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS017	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
65	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S																	230201	1.003.869	160.700	0	0	0	0	EPS002	1.003.869	40.200	14-4	1.003.869	3	24.500	CCF22	1.003.869	40.200	1.003.869	0	0	0	0
66	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S									X								230201	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
67	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S									X								230201	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
68	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S									X								230201	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
69	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X							230201	87.293	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.293	3.500	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
70	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X							230201	87.293	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.293	3.500	14-4	87.293	3	0	CCF22	87.293	0	87.293	0	0	0	0
71	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S																	231001	1.509.394	241.600	0	0	0	0	EPS037	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	3	36.800	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0
72	CC	93293294	ARIAS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
73	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																	230301	1.257.829	201.300	0	0	0	0	EPS017	1.257.829	50.400	14-4	1.257.829	3	30.700	CCF22	1.257.829	50.400	1.257.829	0	0	0	0
74	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S										X							230301	150.939	24.200	0	0	0	0	EPS017	150.939	6.100	14-4	150.939	3	0	CCF22	150.939	0	150.939	0	0	0	0
75	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S															2		230301	100.626	16.200	0	0	0	0	EPS017	100.626	4.100	14-4	100.626	3	0	CCF22	100.626	0	100.626	0	0	0	0
76	CC	1003803209	CIFUENTES TRUJILLO FLOR ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.102.967	44.200	1.102.967	0	0	0	0
77	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS008	580.000	23.200	14-4	580.000	3	0	CCF22	580.000	0	580.000	0	0	0	0
78	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	229.899	36.800	0	0	0	0	EPS008	229.899	9.200	14-4	229.899	3	0	CCF22	229.899	0	229.899	0	0	0	0
79	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	459.798	73.600	0	0	0	0	EPS008	459.798	18.400	14-4	459.798	3	0	CCF22	459.798	0	459.798	0	0	0	0
80	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S																	230201	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS008	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
81	CC	79715359	CEBALLOS MENDEZ GIOVANNY	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
82	CC	1072192721	SALAS MORELO GREYS JANETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
83	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS010	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
84	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S																	231001	1.362.102	218.000	0	0	0	0	EPS005	1.362.102	54.500	14-4	1.362.102	3	33.200	CCF22	1.362.102	54.500	1.362.102	0	0	0	0
85	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
86	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X								231001	48.647	5.900	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0
87	CC	1002430521	MARIN BOSSIO HECTOR SAID	1	0			S	X																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
88	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																	25-14	1.553.418	248.600	0	0	0	0	EPS017	1.553.418	62.200	14-4	1.553.418	5	108.200	CCF22	1.553.418	62.200	1.553.418	0	0	0	0
89	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.241.196	198.600	0	0	0	0	EPS005	1.241.196	49.700	14-4	1.241.196	3	30.300	CCF22	1.241.196	49.700	1.241.196	0	0	0	0
90	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S									X								25-14	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS005	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
91	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S									X								25-14	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS005	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
92	CC	1082835710	CALVO ROMERO JAMES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0
93	CC	1007645811	NEUTA BELTRAN JEAN PIERE STEVEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
94	CC	1007645811	NEUTA BELTRAN JEAN PIERE STEVEN	1	0			S									X								230301	40.000	4.800	0	0	0	0	EPS002	40.000	0	14-4	40.000	3	0	CCF22	40.000	0	40.000	0	0	0	0
95	CC	1033787943	GORDILLO PARRA JEFERSON YADIR	1	0			S																	230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS005	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	0	0	0	0
96	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
97	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
98	CC	1000157107	BENAVIDES CAICEDO JEIDER SANTIAGO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
99	CC	98428075	CENTENO RAMOS JELSON	1	0			S																	25-14	1.474.394	236.000	0	0	0	0	EPS008	1.474.394	59.000	14-4	1.474.394	3	36.000	CCF22	1.474.394	59.000	1.474.394	0	0	0	0
100	CC	1108455140	RONCANCIO SALGADO JESUS ALBERTO	1	0			S	X	X															230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS002	309.334	12.400	14-4	309.334	3	7.600	CCF22	322.222	12.900	322.222	0	0	0	0
101	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S																	230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS017	812.000	32.500	14-4	812.000	3	19.800	CCF22	812.000	32.500	812.000	0	0	0	0
102	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
103	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
104	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
105	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
106	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS017	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
107	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
108	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
109	CC	1000228069	PINZON QUINTERO JHON DEIVI	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
110	CC	1070592421	MANRIQUE BETANCOURTH JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
111	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.222.102	195.600	0	0	0	0	EPS002	1.222.102	48.900	14-4	1.222.102	3	29.800	CCF22	1.222.102	48.900	1.222.102	0	0	0	0
112	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S									X								230301	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
113	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S									X								230301	43.647	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.647	0	14-4	43.647	3	0	CCF22	43.647	0	43.647	0	0	0	0
114	CC	1000036679	ROJAS RIOS JORGE ANDRES	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S																	230301	1.161.000	185.800	0	0	0	0	EPS002	1.161.000	46.500	14-4	1.161.000	3	28.300	CCF22	1.161.000	46.500	1.161.000	0	0	0	0
116	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S										X							230301	43.000	6.900	0	0	0	0	EPS002	43.000	1.800	14-4	43.000	3	0	CCF22	43.000	0	43.000	0	0	0	0
117	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0			S															2		230301	86.000	13.800	0	0	0	0	EPS002	86.000	3.500	14-4	86.000	3	0	CCF22	86.000	0	86.000	0	0	0	0
118	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS010	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
119	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS008	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
120	CC	80217878	RIVERA RAMIREZ JORGE HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
121	CC	79988739	MARTINEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
122	CC	1123734291	CUELLO MORALES JOSE DANIEL	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
123	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
124	CC	1069098738	LOTE VELANDIA JOSE EDILBERTO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
125	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0			S	X																230301	1.044.980	167.200	0	0	0	0	EPS017	1.044.980	41.800	14-4	1.044.980	3	25.500	CCF22	1.044.980	41.800	1.044.980	0	0	0	0
126	CC	5873901	LIZCANO VERA JOSE ENAR	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
127	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.459.394	233.600	0	0	0	0	EPS010	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0
128	CC	1024464313	SARMIENTO ENCISO JOSEPH ANDREI	1	0			S	X																25-14	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS008	541.334	21.700	14-4	541.334	3	13.200	CCF22	541.334	21.700	541.334	0	0	0	0
129	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.178.667	188.600	0	0	0	0	EPS017	1.178.667	47.200	14-4	1.178.667	3	28.800	CCF22	1.178.667	47.200	1.178.667	0	0	0	0
130	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S										X							230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
131	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S										X							230201	90.667	10.900	0	0	0	0	EPS017	90.667	0	14-4	90.667	3	0	CCF22	90.667	0	90.667	0	0	0	0
132	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S										X							230201	45.334	5.500	0	0	0	0	EPS017	45.334	0	14-4	45.334	3	0	CCF22	45.334	0	45.334	0	0	0	0
133	CC	1014477697	BOHORQUEZ PAJARITO JUAN DAVID	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
134	CC	1012334280	VARGAS MOJICA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
135	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS008	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	3	34.400	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
136	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.359.394	54.400	14-4	1.359.394	3	33.200	CCF22	1.359.394	54.400	1.359.394	0	0	0	0
137	CC	1073672744	LOPEZ GOMEZ JUAN MANUEL	1	0			S	X	X															230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.334	3.100	14-4	77.334	3	1.900	CCF22	80.555	3.300	80.555	0	0	0	0
138	CC	1002430341	VERGARA JIMENEZ JUAN MIGUEL	1	0			S	X																230201	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS002	309.334	12.400	14-4	309.334	3	7.600	CCF22	309.334	12.400	309.334	0	0	0	0
139	CC	1031120001	CAMARGO ALBA KEVIN ALEXANDER	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
140	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S		X															230201	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS010	773.334	31.000	14-4	773.334	3	18.900	CCF22	858.722	34.400	858.722	0	0	0	0
141	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S											X						230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS010	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
142	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS010	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
143	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S									X								230201	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS010	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
144	CC	1023364492	PARDO CUESTAS KEVIN ALEXANDER	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS010	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
145	CC	1032798130	MURCIA QUINTERO KEVIN DAVID	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
146	CC	1064123233	CERA FLOREZ KEVIN FRANCISCO	1	0			S	X																230201	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS002	425.334	17.100	14-4	425.334	3	10.400	CCF22	528.726	21.200	528.726	0	0	0	0
147	CC	1073689937	JIMENEZ SANCHEZ LADY KATERINE	1	0			S																	230301	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0
148	CC	1006387258	ALBORNOZ OROBIO LANNIER MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
149	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS017	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
150	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S																	230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS008	850.667	34.100	14-4	850.667	3	20.800	CCF22	850.667	34.100	850.667	0	0	0	0
151	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S										X							230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
152	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S									X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS008	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
153	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
154	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
155	CC	1007958761	MERCADO HURTADO LUIS MARIO	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
156	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S																	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS002	966.667	38.700	14-4	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	0	0	0	0
157	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
158	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
159	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
160	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
161	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S	X																230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	1.900	CCF22	624.134	25.000	624.134	0	0	0	0
162	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S																	230201	1.146.708	183.500	0	0	0	0	EPS005	1.146.708	45.900	14-4	1.146.708	3	28.000	CCF22	1.146.708	45.900	1.146.708	0	0	0	0
163	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
164	CC	1047466537	PEREZ DE LA HOZ MARCOS FIDEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
165	CC	1047466537	PEREZ DE LA HOZ MARCOS FIDEL	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	ESSC24	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
166	CC	1047466537	PEREZ DE LA HOZ MARCOS FIDEL	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	ESSC24	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
167	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																	231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	EPS002	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0
168	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S																	231001	1.176.000	188.200	0	0	0	0	EPS002	1.176.000	47.100	14-4	1.176.000	3	28.700	CCF22	1.176.000	47.100	1.176.000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
169	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S									X								231001	42.000	5.100	0	0	0	0	EPS002	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
170	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S									X								231001	42.000	5.100	0	0	0	0	EPS002	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
171	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
172	CC	1007276269	PEÑA MACHADO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
173	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.318.942	211.100	0	0	0	0	EPS005	1.318.942	52.800	14-4	1.318.942	3	32.200	CCF22	1.318.942	52.800	1.318.942	0	0	0	0
174	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S																	25-14	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS010	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	1.121.334	0	0	0	0
175	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S										X							25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS010	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
176	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS037	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	0	0	0	0
177	CC	1192969297	AVILA DAZA RICARDO ALFONSO	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	CCFC55	38.667	1.600	14-4	38.667	3	1.000	CCF22	38.667	1.600	38.667	0	0	0	0
178	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS017	1.350.000	54.000	14-4	1.350.000	3	32.900	CCF22	1.350.000	54.000	1.350.000	0	0	0	0
179	CC	80128826	GONZALEZ RODRIGUEZ RONAL	1	0			S																	230301	1.176.917	188.400	0	0	0	0	EPS005	1.176.917	47.100	14-4	1.176.917	3	28.700	CCF22	1.176.917	47.100	1.176.917	0	0	0	0
180	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S										X							230201	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS002	773.334	31.000	14-4	773.334	3	0	CCF22	773.333	0	773.333	0	0	0	0
181	CC	79530258	CARDENAS VELA RONAL JEIDER	1	0			S										X							230201	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS002	386.667	15.500	14-4	386.667	3	0	CCF22	386.667	0	386.667	0	0	0	0
182	CC	1007973195	MACHADO MENDEZ SAMIR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
183	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
184	TI	1106394599	FLOREZ GARCIA SEBASTIAN	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
185	CC	1018486446	RAMIREZ CACERES SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS017	541.334	21.700	14-4	541.334	3	13.200	CCF22	541.334	21.700	541.334	0	0	0	0
186	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
187	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S																	231001	1.008.000	161.300	0	0	0	0	EPS002	1.008.000	40.400	14-4	1.008.000	3	24.600	CCF22	1.008.000	40.400	1.008.000	0	0	0	0
188	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S									X								231001	42.000	5.100	0	0	0	0	EPS002	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
189	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S									X								231001	42.000	5.100	0	0	0	0	EPS002	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
190	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S									X								231001	42.000	5.100	0	0	0	0	EPS002	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
191	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S									X								231001	42.000	5.100	0	0	0	0	EPS002	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
192	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
193	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS010	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
194	CC	80138823	SANCHEZ RODRIGUEZ WALTER	1	0			S																	230301	1.318.545	211.000	0	0	0	0	EPS008	1.318.545	52.800	14-4	1.318.545	3	32.200	CCF22	1.318.545	52.800	1.318.545	0	0	0	0
195	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S																	230301	1.269.394	203.200	0	0	0	0	EPS008	1.269.394	50.800	14-4	1.269.394	3	31.000	CCF22	1.269.394	50.800	1.269.394	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					125	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72413915	$35.912.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
196	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	1.393.307	223.000	0	0	0	0	EPS002	1.393.307	55.800	14-4	1.393.307	3	34.000	CCF22	1.393.307	55.800	1.393.307	0	0	0	0
197	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S										X							25-14	99.522	16.000	0	0	0	0	EPS002	99.522	4.000	14-4	99.522	3	0	CCF22	99.522	0	99.522	0	0	0	0
198	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S																	230201	1.409.394	225.600	0	0	0	0	EPS005	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	5	98.100	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
199	CC	1007897732	BUITRON CORREA YAN PAUL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
200	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0
201	CC	1003335260	DONADO ASCANIO YONEIBER	1	0			S	X																230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS017	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	1.121.334	0	0	0	0


Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 27 de junio de 2025

El suscrito, JOSE SADY SUAVITA ROJAS, actuando como Representante Legal, persona natural, manifiesto que a la fecha , me encuentro en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al sistema de protección social y parafiscales (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), generados de la nómina de mis empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales - ARP (artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,



_____

JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. 19.303.649 de Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.303.649

SUAVITA ROJAS

APELLIDOS

JOSE SADY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1956

VILLAGOMEZ
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

20-DIC-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-0001722-M-0019303649 20000624 0000621613A 1 1220014040

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					56	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	09/07/2025	88026426	$21.011.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	28.500	0		0		0	0	0	0	28.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.213.000	0		0		0	0	0	0	1.213.000	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	334.600	0		0		0	0	0	0	334.600	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	493.000	0		0		0	0	0	0	493.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	251.500	0		0		0	0	0	0	251.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	695.500	0		0		0	0	0	0	695.500	11
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	426.000	0		0		0	0	0	0	426.000	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.238.300	0	0	0	0	0	0		3.238.300	13
230301	Porvenir	800224808-8	5.036.500	0	0	0	0	0	0		5.036.500	22
231001	Colfondos	800227940-6	1.684.100	0	0	0	0	0	0		1.684.100	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.442.800	0	0	0	0	0	0		2.442.800	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.907.800				1.907.800	0	0	1.907.800			19.078	1.907.800	53

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.024.400	0	0	3.024.400	53

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					56	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	09/07/2025	88026426	$21.011.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.677.100	3.677.100
Pensión	4	12.401.700	12.401.700
Riesgos Laborales	1	1.907.800	1.907.800
CCF	1	3.024.400	3.024.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	21.011.000	21.011.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					56	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	09/07/2025	88026426	$21.011.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033710086	FARFAN ABEL ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	TI	1034290457	BADILLO CARDONA ALAN SANTIAGO	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	19408067	TORRES BARRIOS ALVARO	1	1			S							X											0	0	0	0	0	0	EPS002	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1013681669	BARRAGAN GUERRERO ANDRES CAMILO	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-4	379.600	3	9.300	CCF22	650.460	26.100	0	0	0	0	0
7	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0			S																	230201	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
8	CC	79761630	SORIANO CAJAMARCA CARLOS AUGUSTO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S																	230301	1.363.700	218.200	0	0	0	0	EPS002	1.363.700	54.600	14-4	1.363.700	3	33.300	CCF22	1.363.700	54.600	0	0	0	0	0
10	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	104.900	12.600	0	0	0	0	EPS002	104.900	0	14-4	104.900	3	0	CCF22	104.900	0	0	0	0	0	0
11	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
12	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S																	25-14	1.761.500	281.900	0	0	0	0	EPS037	1.761.500	70.500	14-4	1.761.500	3	43.000	CCF22	1.761.500	70.500	0	0	0	0	0
13	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-4	1.328.600	3	32.400	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
14	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S									X								230301	94.900	11.400	0	0	0	0	EPS017	94.900	0	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
15	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1000731105	PEÑUELA VERA DAVID ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS002	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
17	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S																	231001	1.407.034	225.200	0	0	0	0	EPS002	1.407.034	56.300	14-4	1.407.034	3	34.300	CCF22	1.407.034	56.300	0	0	0	0	0
18	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S									X								231001	108.234	13.000	0	0	0	0	EPS002	108.234	0	14-4	108.234	3	0	CCF22	108.234	0	0	0	0	0	0
19	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S										X							231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
20	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S																	230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	3	51.200	CCF22	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
21	CC	1003048374	MORENO FABRA DUVAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S																	230301	1.363.700	218.200	0	0	0	0	EPS017	1.363.700	54.600	14-4	1.363.700	3	33.300	CCF22	1.363.700	54.600	0	0	0	0	0
23	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S										X							230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-4	189.800	3	0	CCF22	189.800	0	0	0	0	0	0
24	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS037	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
25	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																	25-14	1.083.950	173.500	0	0	0	0	EPS037	1.083.950	43.400	14-4	1.083.950	3	26.500	CCF22	1.083.950	43.400	0	0	0	0	0
26	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																11	25-14	627.959	100.500	0	0	0	0	EPS037	627.959	25.200	14-4	627.959	3	0	CCF22	627.959	0	0	0	0	0	0
27	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S																	230201	964.884	154.400	0	0	0	0	EPS002	964.884	38.600	14-4	964.884	3	23.600	CCF22	964.884	38.600	0	0	0	0	0
28	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X							230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS002	521.950	20.900	14-4	521.950	3	0	CCF22	521.950	0	0	0	0	0	0
29	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																	230301	1.761.500	281.900	0	0	0	0	EPS017	1.761.500	70.500	14-4	1.761.500	3	43.000	CCF22	1.761.500	70.500	0	0	0	0	0
30	CC	4851715	PALACIOS MURILLO FULGENCIO	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
31	PT	5505677	ANGULO QUINTERO GEINY DEL CARMEN	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	CCFC55	711.750	28.500	14-4	711.750	3	17.400	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
32	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS008	1.186.250	47.500	14-4	1.186.250	3	0	CCF22	1.186.250	0	0	0	0	0	0
33	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	9.500	14-4	237.250	3	0	CCF22	237.250	0	0	0	0	0	0
34	CC	79715359	CEBALLOS MENDEZ GIOVANNY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
35	CC	1072192721	SALAS MORELO GREYS JANETH	1	0			S																	230301	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS002	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
36	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																	25-14	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS017	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	5	119.200	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
37	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.595.050	255.300	0	0	0	0	EPS005	1.595.050	63.900	14-4	1.595.050	3	38.900	CCF22	1.595.050	63.900	0	0	0	0	0
38	CC	98428075	CENTENO RAMOS JELSON	1	0			S																	25-14	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS008	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
39	CC	1012319764	GONZALEZ ROJAS JOHN ANDERSON	1	0			S																	231001	1.504.067	240.700	0	0	0	0	EPS002	1.504.067	60.200	14-4	1.504.067	3	36.700	CCF22	1.504.067	60.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 56 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	09/07/2025	88026426	$21.011.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1012319764	GONZALEZ ROJAS JOHN ANDERSON	1	0			S										X							231001	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0	0
41	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.595.050	255.300	0	0	0	0	0	EPS002	1.595.050	63.900	14-4	1.595.050	3	38.900	CCF22	1.595.050	63.900	0	0	0	0	0	0
42	CC	1000036679	ROJAS RIOS JORGE ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
43	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S																	230201	1.573.500	251.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0	0
44	PT	6300830	FLORIDO FINOL JORGE LUIS	1	0			S		X															230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	0	EPS037	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	3	25.500	CCF22	1.168.456	46.800	0	0	0	0	0	0
45	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	1.513.862	242.300	0	0	0	0	0	EPS037	1.513.862	60.600	14-4	1.513.862	3	36.900	CCF22	1.513.862	60.600	0	0	0	0	0	0
46	CC	1069098738	LOTE VELANDIA JOSE EDILBERTO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
47	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.711.500	273.900	0	0	0	0	0	EPS010	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0	0
48	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.382.563	221.300	0	0	0	0	0	EPS017	1.382.563	55.400	14-4	1.382.563	3	33.700	CCF22	1.382.563	55.400	0	0	0	0	0	0
49	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	108.234	13.000	0	0	0	0	0	EPS017	108.234	0	14-4	108.234	3	0	CCF22	108.234	0	0	0	0	0	0	0
50	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	54.117	6.500	0	0	0	0	0	EPS017	54.117	0	14-4	54.117	3	0	CCF22	54.117	0	0	0	0	0	0	0
51	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S									X								230201	54.117	6.500	0	0	0	0	0	EPS017	54.117	0	14-4	54.117	3	0	CCF22	54.117	0	0	0	0	0	0	0
52	CC	1073689937	JIMENEZ SANCHEZ LADY KATERINE	1	0			S																	230301	1.686.233	269.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.686.233	67.500	14-4	1.686.233	3	41.100	CCF22	1.686.233	67.500	0	0	0	0	0	0
53	CC	1057785084	HENAO JARAMILLO LEDIER ELEYSON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
54	PT	7557797	BRACHO PADILLA LUIS GEOVANNY	1	0			S		X						X									25-14	1.424.383	228.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.424.383	57.000	14-4	1.424.383	3	34.700	CCF22	1.538.989	61.600	0	0	0	0	0	0
55	PT	7557797	BRACHO PADILLA LUIS GEOVANNY	1	0			S									X								25-14	49.117	5.900	0	0	0	0	0	EPS037	49.117	0	14-4	49.117	3	0	CCF22	49.117	0	0	0	0	0	0	0
56	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
57	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																	231001	1.468.600	235.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.468.600	58.800	14-4	1.468.600	3	35.800	CCF22	1.468.600	58.800	0	0	0	0	0	0
58	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S									X								231001	104.900	12.600	0	0	0	0	0	EPS002	104.900	0	14-4	104.900	3	0	CCF22	104.900	0	0	0	0	0	0	0
59	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.577.817	252.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.577.817	63.200	14-4	1.577.817	3	38.500	CCF22	1.577.817	63.200	0	0	0	0	0	0
60	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
61	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.473.500	235.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.473.500	59.000	14-4	1.473.500	3	35.900	CCF22	1.473.500	59.000	0	0	0	0	0	0
62	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S																	230301	1.711.500	273.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0	0
63	CC	8648939	ALVAREZ LUQUEZ SERGIO ANDRES	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-4	711.750	3	17.400	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0	0
64	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	0	EPS005	1.138.800	45.600	14-4	1.138.800	3	27.800	CCF22	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0	0
65	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S													L				230301	284.700	45.600	0	0	0	0	0	EPS005	284.700	11.400	14-4	284.700	3	0	CCF22	284.700	0	0	0	0	0	0	0
66	CC	1028662343	MARIN RAYO STEBAN	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
67	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S																	230301	1.358.927	217.500	0	0	0	0	0	EPS017	1.358.927	54.400	14-4	1.358.927	3	33.200	CCF22	1.358.927	54.400	0	0	0	0	0	0
68	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0	0
69	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	1.573.500	251.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0	0
70	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S																	230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.623.500	65.000	14-4	1.623.500	3	39.600	CCF22	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0	0
71	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	1.654.450	264.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.654.450	66.200	14-4	1.654.450	3	40.400	CCF22	1.654.450	66.200	0	0	0	0	0	0
72	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	3	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0	0
73	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S																	231001	1.523.500	243.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0	0
74	CC	1014478063	ORJUELA ARDILA YOSMAN ALEJANDRO	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87300364	$22.550.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	53.200	0		0		0	0	0	0	53.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.249.100	0		0		0	0	0	0	1.249.100	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	357.000	0		0		0	0	0	0	357.000	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	536.900	0		0		0	0	0	0	536.900	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	316.500	0		0		0	0	0	0	316.500	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	717.300	0		0		0	0	0	0	717.300	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	429.200	0		0		0	0	0	0	429.200	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	189.400	0		0		0	0	0	0	189.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.223.700	0	0	0	0	0	0		3.223.700	13
230301	Porvenir	800224808-8	5.588.600	0	0	0	0	0	0		5.588.600	25
231001	Colfondos	800227940-6	1.991.700	0	0	0	0	0	0		1.991.700	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.537.900	0	0	0	0	0	0		2.537.900	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.049.900				2.049.900	0	0	2.049.900			20.499	2.049.900	58

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.252.600	0	0	3.252.600	58

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87300364	$22.550.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.905.600	3.905.600
Pensión	4	13.341.900	13.341.900
Riesgos Laborales	1	2.049.900	2.049.900
CCF	1	3.252.600	3.252.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	22.550.000	22.550.000

PAGADO 154898826

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87300364	$22.550.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033710086	FARFAN ABEL ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	TI	1034290457	BADILLO CARDONA ALAN SANTIAGO	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	19408067	TORRES BARRIOS ALVARO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1013681669	BARRAGAN GUERRERO ANDRES CAMILO	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	55.100	14-4	1.376.050	3	33.600	CCF22	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
7	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0			S									X								230301	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS002	47.450	0	14-4	47.450	3	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
8	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0			S																	230201	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
9	CC	79761630	SORIANO CAJAMARCA CARLOS AUGUSTO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S																	230301	1.468.600	235.000	0	0	0	0	EPS002	1.468.600	58.800	14-4	1.468.600	3	35.800	CCF22	1.468.600	58.800	0	0	0	0	0
11	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	104.900	12.600	0	0	0	0	EPS002	104.900	0	14-4	104.900	3	0	CCF22	104.900	0	0	0	0	0	0
12	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S																	25-14	1.761.500	281.900	0	0	0	0	EPS037	1.761.500	70.500	14-4	1.761.500	3	43.000	CCF22	1.761.500	70.500	0	0	0	0	0
13	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-4	1.328.600	3	32.400	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
14	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S										X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-4	47.450	3	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
15	CC	1012359918	LOAIZA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S										X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-4	47.450	3	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
16	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1000731105	PEÑUELA VERA DAVID ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS002	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
18	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0			S																	231001	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS002	1.623.500	65.000	14-4	1.623.500	3	39.600	CCF22	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
19	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S																	230201	2.030.000	324.800	0	0	0	0	EPS017	2.030.000	81.200	14-4	2.030.000	3	49.500	CCF22	2.030.000	81.200	0	0	0	0	0
20	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S												X					230201	70.000	11.200	0	0	0	0	EPS017	70.000	2.800	14-4	70.000	3	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	1003048374	MORENO FABRA DUVAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S																	230301	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS017	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
23	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.540.350	246.500	0	0	0	0	EPS037	1.540.350	61.700	14-4	1.540.350	3	37.600	CCF22	1.540.350	61.700	0	0	0	0	0
24	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S									X								230201	114.100	13.700	0	0	0	0	EPS037	114.100	0	14-4	114.100	3	0	CCF22	114.100	0	0	0	0	0	0
25	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																	25-14	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS037	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
26	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X							230201	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS002	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	3	0	CCF22	1.043.900	0	0	0	0	0	0
27	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X							230201	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-4	379.600	3	0	CCF22	379.600	0	0	0	0	0	0
28	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																	230301	1.761.500	281.900	0	0	0	0	EPS017	1.761.500	70.500	14-4	1.761.500	3	43.000	CCF22	1.761.500	70.500	0	0	0	0	0
29	CC	4851715	PALACIOS MURILLO FULGENCIO	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
30	PT	5505677	ANGULO QUINTERO GEINY DEL CARMEN	1	0			S																	25-14	1.233.700	197.400	0	0	0	0	CCFC55	1.233.700	49.400	14-4	1.233.700	3	30.100	CCF22	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
31	PT	5505677	ANGULO QUINTERO GEINY DEL CARMEN	1	0			S									X								25-14	94.900	11.400	0	0	0	0	CCFC55	94.900	0	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
32	PT	5505677	ANGULO QUINTERO GEINY DEL CARMEN	1	0			S															2		25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	CCFC55	94.900	3.800	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
33	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS008	1.186.250	47.500	14-4	1.186.250	3	0	CCF22	1.186.250	0	0	0	0	0	0
34	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-4	47.450	3	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
35	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S										X							230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS008	189.800	7.600	14-4	189.800	3	0	CCF22	189.800	0	0	0	0	0	0
36	CC	79715359	CEBALLOS MENDEZ GIOVANNY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
37	CC	1072192721	SALAS MORELO GREYS JANETH	1	0			S																	230301	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS002	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
38	CC	1023034505	MARTINEZ PAEZ HAROLD ZAMIR	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPSC34	284.700	11.400	14-4	284.700	3	7.000	CCF22	284.700	11.400	0	0	0	0	0
39	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S	X																231001	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS010	1.623.500	65.000	14-4	1.623.500	3	39.600	CCF22	1.731.733	69.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	talentohumano@metalicassr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87300364	$22.550.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																	25-14	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS017	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	5	119.200	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
41	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS005	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
42	PT	5170700	SANCHEZ MONTAÑEZ JAVIER JOSE	1	0			S	X																230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS008	189.800	7.600	14-4	189.800	3	4.700	CCF22	316.333	12.700	0	0	0	0	0
43	CC	98428075	CENTENO RAMOS JELSON	1	0			S																	25-14	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS008	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
44	CC	1012319764	GONZALEZ ROJAS JOHN ANDERSON	1	0			S																	231001	1.611.500	257.900	0	0	0	0	EPS002	1.611.500	64.500	14-4	1.611.500	3	39.300	CCF22	1.611.500	64.500	0	0	0	0	0
45	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS002	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
46	CC	1000036679	ROJAS RIOS JORGE ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
47	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S																	230201	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS010	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
48	PT	6300830	FLORIDO FINOL JORGE LUIS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
49	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	1.386.478	221.900	0	0	0	0	EPS037	1.386.478	55.500	14-4	1.386.478	3	33.800	CCF22	1.386.478	55.500	0	0	0	0	0
50	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S									X								230301	98.234	11.800	0	0	0	0	EPS037	98.234	0	14-4	98.234	3	0	CCF22	98.234	0	0	0	0	0	0
51	CC	1069098738	LOTE VELANDIA JOSE EDILBERTO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
52	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS010	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
53	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.648.205	263.800	0	0	0	0	EPS017	1.648.205	66.000	14-4	1.648.205	3	40.200	CCF22	1.648.205	66.000	0	0	0	0	0
54	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0			S	X																230301	919.736	147.200	0	0	0	0	EPS008	919.736	36.800	14-4	919.736	3	22.500	CCF22	919.736	36.800	0	0	0	0	0
55	CC	1073689937	JIMENEZ SANCHEZ LADY KATERINE	1	0			S																	230301	1.673.500	267.800	0	0	0	0	EPS008	1.673.500	67.000	14-4	1.673.500	3	40.800	CCF22	1.673.500	67.000	0	0	0	0	0
56	CC	1057785084	HENAO JARAMILLO LEDIER ELEYSON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
57	PT	7557797	BRACHO PADILLA LUIS GEOVANNY	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
58	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S																	230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	55.100	14-4	1.376.050	3	33.600	CCF22	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
59	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0			S									X								230201	47.450	5.700	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-4	47.450	3	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
60	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																	231001	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS002	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
61	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.297.084	207.600	0	0	0	0	EPS005	1.297.084	51.900	14-4	1.297.084	3	31.600	CCF22	1.297.084	51.900	0	0	0	0	0
62	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S										X							230201	103.767	16.700	0	0	0	0	EPS005	103.767	4.200	14-4	103.767	3	0	CCF22	103.767	0	0	0	0	0	0
63	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S										X							230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-4	142.350	3	0	CCF22	142.350	0	0	0	0	0	0
64	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
65	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.473.500	235.800	0	0	0	0	EPS037	1.473.500	59.000	14-4	1.473.500	3	35.900	CCF22	1.473.500	59.000	0	0	0	0	0
66	CC	52935456	MOLANO RODRIGUEZ PAOLA CATALINA	1	0			S	X																231001	220.000	35.200	0	0	0	0	EPS017	220.000	8.800	14-4	220.000	3	5.400	CCF22	366.667	14.700	0	0	0	0	0
67	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S																	230301	1.711.500	273.900	0	0	0	0	EPS017	1.711.500	68.500	14-4	1.711.500	3	41.700	CCF22	1.711.500	68.500	0	0	0	0	0
68	CC	8648939	ALVAREZ LUQUEZ SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-4	1.328.600	3	32.400	CCF22	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
69	CC	8648939	ALVAREZ LUQUEZ SERGIO ANDRES	1	0			S									X								230301	94.900	11.400	0	0	0	0	EPS005	94.900	0	14-4	94.900	3	0	CCF22	94.900	0	0	0	0	0	0
70	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
71	CC	1028662343	MARIN RAYO STEBAN	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
72	CC	1193319864	PACHECO BOSSIO VICTOR ABAD	1	0			S																	230301	1.445.162	231.300	0	0	0	0	EPS017	1.445.162	57.900	14-4	1.445.162	3	35.300	CCF22	1.445.162	57.900	0	0	0	0	0
73	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	1.573.500	251.800	0	0	0	0	EPS010	1.573.500	63.000	14-4	1.573.500	3	38.400	CCF22	1.573.500	63.000	0	0	0	0	0
74	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S																	230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS008	1.623.500	65.000	14-4	1.623.500	3	39.600	CCF22	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
75	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	1.540.350	246.500	0	0	0	0	EPS002	1.540.350	61.700	14-4	1.540.350	3	37.600	CCF22	1.540.350	61.700	0	0	0	0	0
76	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S									X								25-14	171.150	20.600	0	0	0	0	EPS002	171.150	0	14-4	171.150	3	0	CCF22	171.150	0	0	0	0	0	0
77	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S																	231001	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS005	1.523.500	61.000	14-4	1.523.500	3	37.200	CCF22	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
78	CC	1014478063	ORJUELA ARDILA YOSMAN ALEJANDRO	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. : 19.303.649
N.I.T. : 19303649 1

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 00866880 DEL 5 DE MAYO DE 1998

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 68 A NO. 39 F -85 SUR
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDAD@METALICASSR.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 64 SUR NO. 86-25
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: CONTABILIDAD@METALICASSR.COM
****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2025
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$17,323,357,000

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES. 2511 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. 4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 3250 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y MATERIALES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (INCLUIDO MOBILIARIO).

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO

ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
NOMBRE : METALICAS S.R.
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 68 A NO. 39 F - 85
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
MATRICULA NO : 01628848 DE 28 DE AGOSTO DE 2006
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2025
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025

****

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $13,833,393,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3110

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,800

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

1 Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de: SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIÉRREZ — Subdirección de Acceso

Sistema de Gestión Documental: 2023-IE-048193 — jueves, 28 de diciembre de 2023

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
ORDEN DE ACEPTACIÓN	109099	2023

ID (NIT-CC) 19.303.649 — *Ejecutor:* JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Objeto

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 1, MOBILIARIO

3 Información Presupuestal

	Vr Inicial	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales	$ 3.492.862.188,10	$ -	$ 3.492.862.188,10	$ -
22-01-01 / 452123	$ 225.674.718,06	$ -	$ 225.674.718,06	$ -
22-01-01 / 1359523	$ 642.766.095,33	$ -	$ 642.766.095,33	$ -
22-01-01-004 / 11223	$ 2.624.421.374,71	$ -	$ 2.624.421.374,71	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales		$ 3.492.862.188,10	$ 193.027.918,00	$ 3.299.834.270,10	$ -
280938723	2023-08-29	$ 248.680.914,81	$ 13.487.282,00	$ 235.193.632,81	$ -
319881523	2023-09-25	$ 414.351.557,52	$ 22.472.479,00	$ 391.879.078,52	$ -
329452923	2023-09-29	$ 561.473.955,58	$ 30.451.704,00	$ 531.022.251,58	$ -
354842723	2023-10-18	$ 377.086.072,94	$ 20.451.374,00	$ 356.634.698,94	$ -
363032923	2023-10-25	$ 284.926.401,79	$ 19.044.577,00	$ 265.881.824,79	$ -
386033223	2023-11-09	$ 179.751.871,91	$ 9.748.896,00	$ 170.002.975,91	$ -
386033823	2023-11-09	$ 257.672.907,69	$ 13.974.966,00	$ 243.697.941,69	$ -
412890623	2023-11-28	$ 300.477.692,47	$ 16.296.496,00	$ 284.181.196,47	$ -
280734223	2023-08-29	$ 73.160.087,08	$ 3.967.859,00	$ 69.192.228,08	$ -
294697223	2023-09-07	$ 152.514.630,98	$ 8.271.676,00	$ 144.242.954,98	$ -
392756823	2023-11-14	$ 237.455.448,42	$ 12.878.466,00	$ 224.576.982,42	$ -
392849023	2023-11-14	$ 205.176.454,96	$ 11.127.806,00	$ 194.048.648,96	$ -
412541123	2023-11-28	$ 200.134.191,95	$ 10.854.337,00	$ 189.279.854,95	$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) ORDEN DE ACEPTACIÓN *gestionó Recursos Entregados en Administración* NO

Último Periodo Legalizado: N/A

Último informe radicado en SGF: N/A

Fecha Radicado: N/A

Supervisor / interventor:

Valor cartera del convenio	$ -
Total Desembolsos MEN	N/A
Valor Total Trasladado	$ -
Valor Total Legalizado	N/A
Saldo Pendiente por Legalizar	N/A

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 3.492.862.188,10
Valor Total Reintegros	$ -
Saldos Pendientes de Legalizar	N/A
Valor cartera del convenio	$ -

Notas:
Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7 Observaciones

Ejemplo:

8 Firmas

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluído en el acta de liquidación. Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.

Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educacion Nacional, ou=Subdireccion de Gestion Financiera, email=povalle@mineducacion.gov.co, c=CO



Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jaime Cadena	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Alarcon	INTERVENTORIA
Carolina Fuentes	CONTRATISTA
Cristian Duran	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. Presentación
se realiza la presentación de los involucrados en el desarrollo del proyecto

2. Pautas generales
- Se dan los lineamientos generales del proyecto
- Condiciones de calidad de acuerdo a lo estipulado
- se debe dar cumplimiento a la OC (109040 - 109068)
- Firmas de actas de entrega con la firma del rector y con los lineamientos establecidos
- Fechas de facturación del 15 - 18 de cada mes
- se debe organizar el cronograma
- se solicita entrega con prontitud y se revisara, tener en cuenta

3. Validación de Prototipos y MP proxima semana
- se solicita coordinar entrega en el mes de agosto, se debe verificar y como (Oindis)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Validacion de Prototipos
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validacion Prototipos		
Proyeccion Cronograma		

Servidor	Freddy Martinez D	**Servidor**	Carolina Fuentes
Dependencia/ Entidad	MEN- ACCESO	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	R. L
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Wilmar Valderrama M.
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir Proy.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8 00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
William Calderon	Interventoria
Tatiana Monta	Interv.
Jorge Angulo	Contratista
Viviana Romero	Contratista
Lorena Suarez	Contratista

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. PRESENTACION
   - se realiza la presentación de los involucrados en el proyecto

2. PAUTAS
   - Acordar con la interventoria a validacion de Prototipos - MP - Logistica
   - Construir cronograma
   - Se solicita por parte del contratista la creación de un grupo de whatsapp donde se traten temas del proyecto y se invita a el grupo mas gente integral

3. Facturación
   - Cronograma de entregas por los inconvenientes y se podan presentar
   - Se alerta acerca de los temas logisticos

- Se solicita validar la entrega y se identifican algunas opciones en Magdalena y Valle la posibilidad de revisar estas entregas. Sin embargo se revisaran otras opciones
- Se hace la claridad de los criterios
- Se adelantara la revision de los prototipos de cocina
- Validar los temas de seguridad de
- Separar los proyectos, solicita el contratista
  - Lavar - Dormitorios
  - Vivian - Cocinas
- Se solicita coordinar entrega para el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se realizara cronograma de entregas
2	Se inician revisión de prototipos
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO JAIMAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COOR. TECNICO INTERVENTORIA
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/ Entidad	MEN Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoria
Servidor	Jorge Angelo	**Servidor**	William Cardenas M
Dependencia/ Entidad	Interventor	Dependencia/ Entidad	Dir. Gral. Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jose Sadi Suarita	CONTRATISTA
Milene Suarita	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Monta	INTERV

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1 Presentación
- Se realiza la presentacion de los involucrados en la reunión.

2. Claridad de las particularidades del proceso
- Orden de compra R1

3. Cronograma de entrega, se debe concertar con el equipo

4.
- Verificar que entregas podemos tener antes del 7 de agosto
- Las entregas se dan de acuerdo a los actas y lo establecido. Firma del acta.

4. Factura
- Se indica los plazos de facturacion aproximados
- Es importante coordinar la entrega

- Se plantea una entrega para los departamentos de Santander y Norte de Santander
- Se realizara validación de Prototipos el lunes 26 de junio
- Se solicita cordial entrega en agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Compras		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JALAZAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COORD. TÉCNICO INTERVENTORIA
	Hlopez		
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Men Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoría
Sadg Sugavita R2C9			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Roan	MEN
Jaime Carreño	Contratista
Yenny Zamora	Contratista
Wilson Celleron	Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1. Presentacion
Se realiza el proceso de presentacion de cada uno de los involucrados en el proyecto

2. Pautas Generales
- Se indica el tiempo utilizado en el proceso
- Se menciona la experiencia en la interventoria
- los actas deben venir con los parametros estipulados y con los procesos correspondientes
- OC Region 3 en 4 OC
- Se solicita la entrega por el mes de agosto sin embargo, se debe validar cronograma
- Se deben tener encuenta las condiciones logisticas en la zona
- Se realizan verificacion de prototipos y MEP
- Se mencionan las fechas de radicacion antes el 15-18 de cada mes

- Es importante realizar el cronograma de entregas dado q de ahí se parte la programación del PAC
- El cronograma puede verse afectado por las condiciones de la zona
- Se recalca las condiciones de calidad q están sujetos a las OC
- Validar si se puede entrega en Cundinamarca q dado el caso son todos. Sin embargo, se revisara donde se entregará el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validación de prototipos y MP		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Jenny P. Zamora N. Paola Zamora
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Manufacturas Zamafaz.
	Hastorlopez		
Servidor	Hastor Lopez	**Servidor**	Jaime Ramirez.
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	William Cubero
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 Y 109069.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación de prototipos el día 07/07/2023 a través del oficio 344-0039.

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldadura cordón continuo, pintura para evitar grumos, mesón azafates, entrepaños) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023



La interventora muestra el cronograma y solicita corregir fecha de despacho del 10 al 14.

3


PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC.

PROVEEDOR	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Manufactura Sumapaz	109041	2	113	$ 3.725.885.463,70	$ 373.712.286,91	18	Boyaca, Cundinamarca.
	109042	3	33	$ 2.204.663.722,88	$ 88.427.648,25	1	San Andres
	109067	2	65	$ 3.203.304.572,89	$ 814.143.928,38	13	Valle del Cauca, Huila, Sucre
	109069	3	56	$ 2.424.948.147,14	$ -	-	N/A
			267	**$ 11.558.801.906,61**	**$ 1.276.283.863,54**	**32**	

4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes de las OC 109041/109042/109067 y 109069.


	VALORES ÓRDENES DE COMPRA - IVA INCLUIDO  Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma con corrección de despacho.		Manufacturas Sumapaz S. A
Envío de base de datos colegios actualizada desde interventoría. Trabajo conjunto.		Unión Temporal Mineducacion 01-2023

Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.

Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Nuñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:13 am	Hora de finalización	10:03 am
	10	Julio	2023				


ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0022. Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, colores de las sillas, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. 
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	CANEDAS	MOBILIARIO AULA	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
1	Antioquia	Amalfi	2	C.E.R. LA BURRIA	C.E.R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS	2,05031E+11	32	3	10	20	1	1	1	1	0	0	0	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
2	Antioquia	Apartadó	2	Institución Etnoeducativa Churidó Pueblo	Principal	2,05045E+11	659	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
3	Antioquia	Apartadó	2	Institución Educativa Rural Bernalone Castaño Vallejo	El Cisto	2,05045E+11	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
4	Antioquia	Cáceres	2	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	2,05132E+11	326	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	15/08/2023	16/08/2023
5	Antioquia	Carepa	2	I.E. LUDICARLOS GALAN SARMIENTO	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	1,05149E+11	748	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	16/08/2023	17/08/2023
6	Antioquia	Caucasia	2	INSTITUCION EDUCATIVA OMNO NIÑO	Sede San Jose	1,05155E+11	1088	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023
7	Antioquia	Chigorodó	2	I.E.R. BARRANQUILLITA	C.E.R. EL DOS	2,05172E+11	152	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor, para este caso, no hay programación de entregas dada la novedad presentada por la formica, la cual está en proceso de adquisición de parte del proveedor. A continuación, SE muestra el PAC


TIPO	NÚMERO	BENEFICIARIO	OBJETO	JUSTIFICACIÓN POR COMPROMISO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL)
ORDEN DE COMPRA	109040	Dotaescol S.A.S.	Adquisición y distribución dedotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 2, Mobiliario	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 3.853.033.799,25	$ -
ORDEN DE COMPRA	109068		Adquisición y distribución dedotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 2.062.286.162,05	$ -

El contratista indica que el cronograma a la fecha no tiene modificación y si se requiere se informará a la interventoría.

4


Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5

Otros:

La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	Tatiana Alexandra Montes Lopez Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:04 a. m.	Hora de finalización	10:42 a. m.
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

	TEMAS TRATADOS
1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica estado de aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066 día 05/07/2023 a través del oficio 344-0024 Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. RESULTADO EN PLANTA Interventoría MEN 
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.



Esta interventoría solicita a inversiones Guerfor S.A.S. el envío del cronograma, incluyendo fechas de despacho y fechas de entrega, (envío a través de correo).

3


PAC agosto:

La interventoria muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor por imagen. A continuación, se muestra el PAC

Proveedor	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Inversiones Guerfor S.A.S	109043	1	24	$ 4.766.234.000,16	$ 97.270.081,64	1	Putumayo
	109066	1	33	$ 848.030.916,16	$ 27.941.115,82	1	Tolima
			57	$ 5.614.264.916,32	$ 125.211.197,46	2	


4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma solicitado	11/07/2023	Inversiones Guerfor S.A.S
Se hará una reunión entre jurídica para despejar dudas (póliza y garantías)		Unión temporal Mineducación 01-2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Servidor	Jorge Angel Investigador	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes Lopez Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	Diego Salazar Nunez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00	Hora de finalización	12:00
	10	julio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN


Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo:

En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0025



Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (capacidad de cajones, laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2



Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

	Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello. 
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

			
Servidor	Coordinadora	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	MILENA SUAVITA	Dependencia/ Entidad	
Servidor	 Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
	 William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00am	Hora de finalización	12:00pm
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MEN - MINISTERIO
NESTOR LOPEZ	MEN
CRISTIAN DORAN	MEN
JOSE SADY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
MILENA SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
YURANY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
DEIBY PARRA	JOSE SADY SUAVITA
TATIANA MONTES	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
LUIS CARLOS SIERRA	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
DIEGO FERNANDO BALZAR	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance producción
- Avance despachos
- Avance Entregas y Visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

CRONOGRAMA.

LA INTERVENTORIA REALIZA APROBACION PROTOTIPOS

LA INTERVENTORIA INICIA DESEMBARGO A FABRICACIÓN

ADICIÓN 650 MILLONES A LA OC 109099. - 4 JUEGOS

- El MEN indica la planeación de adición sobre la OC 109099 por 600 millones de pesos, prorroga hasta el 30 de Noviembre
  2 Jamundi
  1 Cartagena
  1 Neiva
- Cartagena se entregaria en septiembre comienzos o finales de agosto. Nivel de importancia alto.
- La interventoria solicita al proveedor revisar cronograma de acuerdo con lo mencionado anteriormente.
- El proveedor solicita a la interventoría presencia del personal de interventoría en planta para que fluya el proceso de muestreo y despachos
- Avance de Produccion
  109099 - 927 unitarios para un avance 4%
- Entregas y visitas
  Se entrego Floridablanca para cumplimiento del PAC. La interventoría señala que la semana del 24 al 28 de Julio realizará visita.
- Se solicita por parte de la interventoria actualización de fechas de entrega que se van a anticipar por llegada anticipada de laminado decorativo de alta presión
- El MEN pide a proveedor e interventoría coordinar trabajos para poder adelantar mas despachos a los inicialmente señalados en Cronograma.
- La facturación de I.E. se realizaran con corte al 30 de cada mes entregadas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Verificación Cronograma
2	Avance en mas despachos de la oc 109099
3	Próximo corte 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Realizar Seguimiento producción	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
Seguimiento entregas	24/08/2023	INTERVENTORIA PROVEEDOR
Facturacion	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Hilena Suavita.
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Metalicas SR.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	DIEGO FERNANDO SANDOVAL
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
Servidor	Jose Sady Suavita	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	UTH mineducación 2023 Interv

Cristian Duran
Ministerio de Educación

Tatiana Montes
Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MINISTERIO DE EDUCACION
Cristian Duran	Ministerio de Educación
JORGE ANGULO	INVERSIONES GUERFOR
TATIANA MONTES	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
LUIS CARLOS SIERRA	INTERVENTORIA UT MINEDUCION
DIEGO SANCHEZ	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
Nestor Lopez	MINISTERIO DE EDUCACION

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance de producción
- Despachos ~~de~~ visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

La interventoria realiza aprobación de prototipos
La interventoria inicia seguimiento a fabricación
Revision cronogramas de entregas en departamentos de dificil acceso
Escasez materia prima (laminado decorativo de alta presión)
Adición del 50% a la oc 109066 - 10 sedes mas Region 3

Sobre la orden 109043 (cocinas) se presenta eventualidad de retraso en llegada de materia prima (laminado decorativo de alta presión) lo cual genera un retraso en el despacho de la IE en Rioblanco Tolima.

Sobre la orden 109066 se realiza avance de fabricación para el cumplimiento del despacho a 3 instituciones educativas. de tal manera se logre compensar pac de la o.c 109043.

El MEN solicita al proveedor revisión del cronograma de entregas, en departamentos de difícil acceso (vichada)

El MEN informa al proveedor e interventoria adición del 50% sobre la oc 109066, 10 sedes mas en región 3.

- 3 Residencias Granada
- 1 Residencias Puerto Asis
- 1 Residencias en Orito
- 5 Residencias en San José del Guaviare

El MEN informa que sobre la oc 109043 se puede realizar una adición de 100 millares de pesos

Avance Producción

109043. 250 unitarios para un avance 4%.
109066. Se realizó aprobación de prototipos para dar aval a producción

entregas y visitas.
Aún no se realizan despachos, sobre la oc 109066 aun no se cuenta con tenencia de camarotes

- Facturación del 15 al 18, la interventoria hará corte el 8 de agosto. Se pretende facturar 5 I.S de la orden 109066
- Se realizara reunion entre interventoria y proveedor para acordar temas de facturación.
- El Mest solicita revisión de traslado a los llanos orientales, y recomienda temas de seguridad en el traslado del personal.
- La interventoria pregunta al proveedor sobre el tiempo de garantias a 3 años sobre los elementos, el proveedor responde que finalmente se decidió etiquetar todos los elementos con 3 años de garantía

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Verificación cronograma
2	Cumplimiento PAC 109066 sobre 5 sedes para compensa PAC 109043
3	PROXIMO COMITE 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
REALIZAR SEGUIMIENTO PRODUCCION	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
SEGUIMIENTO ENTREGAS	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
FACTURACION	24/8/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jorge Angulo
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN	Dependencia/ Entidad	Gucsfos.
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria
Servidor	Cristian Duran	Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria

DIEGO SALAZAR
COORD TECNICO INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00	Hora de finalización	9:10
	25	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Modernización 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Modernización 01-2023
Luis Carlos Sierra Vargas	Unión Temporal Modernización 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DURAN	MEN ACCESO
JAIME CIFUENA	DOTACIONAL
OMAR PAEZ	DOTACIONAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual


TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

1. Comité de seguimiento mensual
-Se informe por parte de la supervisión la posibilidad de adición a realizar para las OC del proveedor Datexcol SAS. en la cual se agregarían cantidades para destinar recursos a estas actividades, aprox 30% +
- Interventoría presenta temas a tratar
  - Cronogramas OC 109040 Y 109068 BID
  - Aprobación prototipos
  -

-Cronogramas Iniciarían La Dorada y Dpto Celdas en la primera semana de agosto, en cuanto a despachos.
Datexcol manifiesta que está a la espera de la llegada del laminado de alta presión de 1mm espesor, aprox 80 láminas por llegar presentamente esta semana o 1ª de agosto.
Se gestiona por parte de contratista la importación de polipropileno para tableros de sillas.
-Supervisión manifiesta que es viable revisión y facturación de entregas antes del 8 de agosto para poder validar y facturar las entregas que se realizan en este periodo.
-Se ratifica la necesidad de cumplimiento del calibre de 1.0 mm en el laminado de alta presión conforme con lo establecido en el manual de dotaciones del MEN.
-En caso de poder realizar entregas antes del 08/08/2023 en La Dorada y Filandia, se solicita al proveedor informar a la interventoría para programar visita de chequeo y poder remitir la respectiva documentación para facturar.
-Datexcol SAS manifiesta que cuenta con 1500 unidades de pupitres primaria, 200 mesas docente; 300 mesas preescolar; 200 tandem cerrados. Faltan sillas, muebles de almacenamiento y tableros.
-En adelante, mes agosto el corte de fecha límite para entregas y poder validar, aprobar, remitir actas de interventoría al MEN será el 31/08/2023, igual en cada mes.

-En caso de confirmarse reunión validación proceso de facturación se coordinará entre Interventoría y proveedor
-La condición para posible adición es contar con ejecución y evidencia de entregas para demostrar ante MEN la gestión y ejecución realizada.
-Interventoría solicita que se envíe con tiempo por parte de proveedor el tema de seguimiento, disponibilidad y programación de despachos para poder coordinar espacios de seguimiento y control.
-Interventoría ha realizado aprobación de prototipos de 12 tipologías
-Avance de fabricación 10940 0%
10968 4% 1100 unidades
-Se presentan imágenes de las visitas de seguimiento y control realizadas por parte de interventoría
-Próximo comité se programa para el miércoles 23/08/2023 por parte de supervisión
-Se remitirá copia de la presente acta a los interesados



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Proximo comité 23/08/2023
2	SEGUIMIENTO ENTREGAS Y PRODUCCIÓN
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
COMITE	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
FACTURACIÓN	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	JAIME CAICEDO
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JAIMES
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01 - 2023 (Coordinador Técnico)

TATIANA MONTES
Dir. Ind. - INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00 am	Hora de finalización	12:00 pm
	25	07					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Moderación 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Moderación 01-2023
Luis Carlos Serna Vargas	Unión Temporal Moderación 01-2023
Vanessa Barrera	Unión Temporal Moderación 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DONAN	MEN ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

1	Comité de seguimiento mensual Se inicia la reunión solicitando permiso para grabar la misma La supervisión notifica al proveedor aprobación por parte de viceministerio de posibles ediciones presupuestales y prorrogas hasta max. 1° sem diciembre. La entidad remitirá información respectiva para poner a consideración del proveedor posible aceptación de la misma. Temas a tratar: - Cronogramas Se cuenta con 4 OC. 109041, 109042 (Nación) 109067, 109069 (BID) existen 2 cronogramas con despachos a partir de 1° sem agosto, los cuales fueron remitidas a la interventoría por el proveedor. Realizaron despacho a Providencia 22/07/2023, existen bloqueos en la vía a la Costa, proveedor notifica que se encuentra realizando gestiones para redireccionar carga y poderlas enviar vía Medellín ante imposibilidad de paso por la Ruta del Sol Cauca presenta temas de orden público en el cual un rector en grabación manifiesta que deben hacer cartas y solicitud de permiso de ingreso a estas zonas ante grupos al margen de la ley. Se evidencian riesgos, la supervisión manifiesta que no se debe arriesgar personal en estas zonas dado lo riesgo. Se deben coordinar puntos de encuentro seguro en donde proveedor e interventoría puedan suscribir actas y hacer entregas seguras primando la vida de las personas involucradas.

-Se han hecho entregas en el Departamento del Cauca (Total 7)
-Se continúan realizando despachos y entregas conforme al cronograma
-Los cortes serán siempre los 30 de cada mes, en el periodo julio el ser el inicial se hará una excepción y se permitirá hasta el 8 de agosto. Se puede priorizar entregas en zonas no programadas en aras de poder facturar entregas recibidas a satisfacción, en lo posible en las 40 Ordenes de Compra.
-Proceso de entrega: despacho, entrega, visita, acta de entrega visita MEN, aprobación actas, factura.
-Se presentan documentos necesarios para proceso de facturación.
-Interventoría compartirá presentación con la información del día de hoy.
-Con corte al 24 de julio de 2023 se cuenta con los Sig. saldos

15997 → 456 und 3% 109041 1 entregada
19279 → 595 und 9% 109062 1 en tránsito
25996 → 5031 und 19% 109067 5 entregadas
0 → 0, und 0% 109069 0 entregadas

En condiciones dadas se proyecta llegada a Providencia 4-5/08/23
A la fecha hay 467 millones entregados
Se verificará viabilidad de adelantar entregas en zona y lugares de fácil acceso.
Se reitera indicación de priorizar seguridad de las personas involucradas en entregas
La entidad notificará novedades respecto a la posible adición y procesos a seguir para respectiva suscripción.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	COMITE DE SEGUIMIENTO 23/08/2023
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Entrega listado de entregas a producir	26/07/2023	Monitores Semana
COMITE DE SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR - INTERVENTORIA
PRODUCCION - ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR INTERVENTORIA

Servidor	ENEIDY MARTINEZ A	**Servidor**	Paula Correa
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
	Nestor Lopez		
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	TATIANA MONTES
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO DURAN
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 (Coordinador técnico)

Cristian Duron
MEN - Acceso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	02	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS


1

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040



Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas.

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109068.





La interventoría indica proceso de la OC 109068.
Para el mes de agosto no se tiene PAC.
Iniciaran despachos el 14/08/023.
La interventoría indica al proveedor la fabricación de cantidades de acuerdo con los despachos.
Se espera posibles cambios de cronograma (proveedor).

2

ESTADO DE AVANCE FISICO

La interventoría muestra el avance físico.



	La interventoría indica al proveedor informar con tiempo los cambios que lleguen a realizar al cronograma.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre  La interventoría indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre de acuerdo para cumplir las cifras, este ya se radicó en el MEN.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	02	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN


Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1


CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.

Se indicó al contratista tener en cuenta las siguientes observaciones:




Faltan algunas actas, se solicita el envío de estas para poderlas radicar en el MEN.
Generar información de los envíos para coordinar las visitas.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042




Sin novedades.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067




Se indicó al contratista tener en cuenta acta de entrega pendiente son las que no están OK.

	Revisar proceso de visita que haga falta.
2	ESTADO AVANCE FISICO. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 1090o por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. 
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. continuación, se muestra el PAC.
4	Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas. Actas de entrega, verificar información para evitar devoluciones.
5	Otros: Comunicado por orden público, estrategias ante este, Cumplir cronogramas está difícil.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	

4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se reitera que base de datos colegios desde interventoría se sigue trabajando y es un proceso conjunto.		Manufacturas Sumapaz S. A Unión Temporal Mineducación 01-2023.

			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	09:00	**Hora de finalización**	09:29 am
	03	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.


TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



Esta interventoría hace claridad con respecto a la coordinación de entrega de la dotación escolar a las instituciones educativas (IE) la debe gestionar el proveedor.
Si hay cambios en el cronograma presentado o adiciones a este comunicadas por el MEN, informar a tiempo.
Pendiente Itagüí por visita de la interventoría.

	ESTADO DE AVANCE FÍSICO  La interventoría indica que, el acta de entrega de dotación que corresponde a Florida Blanca ya fue radicada en el ministerio de educación (MEN). Las actas de entrega de dotación de Bello y Envigado se radicarán ante el ministerio el 04/08/2023.
2	PAC SEPTIMBRE:  Esta interventoría informa que: el PAC va de acuerdo con el cronograma presentado para ser ejecutado en agosto y facturar en septiembre.

	Todas las entregas de dotación a las Instituciones Educativas (IE) al corte del 30 es lo que se factura teniendo en cuenta que se haya realizado la visita por parte de la interventoría.
3	Otros:

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00	Hora de finalización	08:33 am
	03	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**Inversiones Guerfor S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



En la reunión la interventoría indica:


Se requiere documento donde el rector de la Institución Educativa IE asume la instalación de los camarotes, debido a que están en remodelación no se puede instalar la dotación asignada y el proveedor entrega a satisfacción.




2

Prioridad Putumayo, despacho próxima semana (proveedor)

La interventoría enfatiza que, si se presentan novedades informar con tiempo.



Proveedor	OC	REGION	DOTACIÓN	N°SEDES
Inversiones Guerfor	109043	1	Residencias Escolares	24
Inversiones Guerfor	109066	1	Comedores y Cocinas	33
				57

3	PAC SEPTIEMBRE  Esta interventoría da claridad respecto a que, Todas las entregas de dotación escolar en las instituciones educativas (IE) que se realicen al corte del 30 y visitado por la interventoría es lo que se factura.
4	ESTADO DE AVANCE FÍSICO  La interventoría informa que: proceso de facturación tiene novedades según información del MEN, debemos esperar nueva capacitación al respecto. Se solicita al proveedor acta para radicar en el Ministerio de educación el viernes 04/08/2023.

	 Orden 109066 empezará a facturar a partir de septiembre según el PAC programado.
5	Otros: Entregas de colchones se hará hoy debido a que en el desplazamiento tuvo averías.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

			
Servidor	**JORGE ANGULO**	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	**INVERSIONES GUERFOR**	Dependencia/ Entidad	
	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:40 am
	15	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.




Esta interventoría pregunta al proveedor si se tiene algún cambio o novedad en el cronograma, informar con tiempo, proveedor indica que, en términos generales no se tiene cambios significativos.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042





Novedades:
El proveedor informa que la (IE) Gimnasio militar 3 esquinas la dotación se enviará a CATAM, debido a que está dentro de una base militar. La entrega depende de la logística, desde coordinación de visitas se hará el seguimiento para la entrega y visita de la interventoría.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Despachos Caquetá y Nariño

2	**ESTADO AVANCE FISICO**. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 109069 por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho,  Eta interventoría informa que el Ministerio de Educación permitió para el PAC de agosto actas de visitas hasta el dia 11. Algunas de estas actas se encuentran en espera de respuesta del ministerio Desde el área financiera de la interventoría se recuerda la importancia de el cargue de las facturas en OLIMPIA en el menor tiempo posible. La interventoría pregunta sobre el avance de la OC 109069, el proveedor indica que, en septiembre se inicará los depachos hacia los departamentos de Chocó y el Tolima.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría proyecta el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma, sin embargo, se hará un ajuste según cronograma enviado por el proveedor, este se enviará y justificará al (MEN).



Para el PAC de septimbre se tendran encuenta los despachos realizados hasta el 30 del mes, igualmente se menciono que las visitas a ese corte estarian invloucradas para el cumplimiento de dicho PAC

4

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.



CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA NEIRA
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	15	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.


TEMAS TRATADOS

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040


1



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.




Esta interventoría desde su área Coordinación técnica solicita al proveedor, la entrega de dotación a Ginebra en valle del cauca, debido por itinerario junto con la supervisión del contrato que se realizará visita en próximos días a ese municipio.



La interventoría indica proceso de la OC 109068 Para el mes de agosto.


2 ADICIÓN:




Esta interventoría con el fin de verificar y emitir un concepto técnico, pregunta al proveedor si se tiene respuesta a la ADICION propuesta por el Ministerio de Educación, El proveedor indica que esta información la remitirá única y directamente al Ministerio de Educación, (MEN) ya que no firmó contrato con la interventoría.

La Interventoría aclara que la solicitud realizada se hace dado que requiere hacer un seguimiento de las adiciones y a la vez validar con el contratista su posición al respecto. Además, menciona que se debe dar repuesta con prontitud, dado que se deben agilizar las respectivas adiciones.

3




La interventoría genera una alerta al contratista, ya que se debe agilizar la fabricación, despacho y por ende poder generar las visitas y la radicación de facturas. Indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre a las cifras proyectada, y se reitera que pese a los horarios que tenga el contratista, es importante dar cumplimiento a lo que se estableció en las Oc.



En el seguimiento la interventoría identifica que la OC 109068 no hay avances y solicita al contratista activar las estrategias necesarias para dar cumplimiento a las OC.

4



Se hará una nueva proyeccion del PAC DE SEPTIEMBRE y se enviara al MEN teniendo en cuenta el cambio al cronograma enviado, este se reduce.

Esta interventoría hace referencia tener en cuenta las fechas del contrato y se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado, el cual corresponde a 120 días.

Otros:

Riesgos

Como interventoría hacemos seguimiento a los riesgos políticos, sociales y de naturaleza, esto con el fin de minimizar situaciones de seguridad en los desplazamientos. por favor informar las novedades y / o acciones que se vayan a tomar al respecto.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Nuñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00	Hora de finalización	09:40 am
	16	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066


TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043




Esta interventoría enfatiza que, si se presentan novedades se debe informar con tiempo, el proveedor indica que al momento no hay novedades van según lo programado.





La interventoria indica que se debe tener en cuenta las fechas de cumplimiento y si hay modificaciones informar de inmediato. Ademas se reitera que a le fecha existen atrasado en alguna entregas y solicita al contratista realizar las acciones necesarias para cumplir con lo que se ha programado.

2

PAC SEPTIEMBRE



	La interventoría relaciona el PAC de septiembre y reitera el compromiso para el cumplimiento de este de acuerdo con lo programado. Además, se indica que se tendrá en cuenta para el PAC lo que se entregue al 30 de cada mes.
4	**E |STADO DE AVANCE FÍSICO**  Desde el área técnica de la interventoría enfatiza que se debe dar cumplimiento de las condiciones de calidad de las dotaciones de acuerdo con lo establecido dentro del manual de dotacion y cada documento contractual. Se recomienda tener cuidado con los elementos fabricados y se debe tener control de estos para evitar repocesos y devoluciones. Actualmente la Interventoría realiza el seguimiento en las diferentes plantas donde se realiza el proceso de producción, sin embargo, solicita al contratista centralizar el proceso de despacho o a la vez coordinar con la interventoría estos, de tal manera se evite reprocesos y demoras. El proveedor manifiesta que no puede hacer los despachos solamente desde la planta, esto le generaría sobrecostos, sin embargo, hablará con la representante legal.



La interventoria indica que, las actas de entrega deben estar totalmente diligenciadas, no dejar las observaciones en blanco. Se debe trazar líneas, a lo que el proveedor está de acuerdo.

5

Otros:

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos en zona, municipios por temas por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor

Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor
Cumplir con las condiciones de calidad estipuladas en lo establecido contractualmente.		Proveedor





Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/ Entidad	



Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.



TEMAS TRATADOS



1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099




Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.



TEMAS TRATADOS



1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099




Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00am	Hora de finalización	12:00m
	18	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría Coordinador Técnico
Lorena Sepúlveda Castellanos	Coordinadora / Inversiones Guerfor
Viviana Romero Arregoces	FSS Proyectos / Inversiones Guerfor
MIGUEL MEDRANO	INTERVENTORIA MEN PROFESIONAL EN SSST
Luis Alfredo Abril Cardenas	Interventoria Mes Tecnico en sede
Jorge Angulo	Gte Proyecto / Guerfor
Fabian Monta	Director Proyectos / Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Visita de seguimiento y control de Interventoría a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1	Calidad
2	Recorrido de validación en planta
3	Cronograma

En visita de seguimiento y control por parte de interventoría se abordan los siguientes temáticas contractuales

1.) Calidad: Interventoría manifiesta la necesidad de plan de mejora de calidad en cuanto a los elementos de mesas y sillas que se están fabricando en Manufactura El Líder; interventoría manifiesta que el contrato de seguimiento directo es con Inversiones Guerfor; sin embargo la interventoría con esfuerzo adicional está acompañando el proceso de fabricación en proveedores satélite (Líder y demás proveedores de insumos); sin embargo se solicita en lo posible centralizar la producción.
Inversiones Guerfor manifiesta que tiene la disposición de no realizar despachos simultáneos para facilitar seguimiento de interventoría así como colaboración en todo el proceso de seguimiento y control
2.) Se realizará recorrido de validación en planta de Guerfor y Líder en cuanto a producción en planta.
3.) Cronograma: Interventoría realiza requerimiento de cumplimiento del cronograma presentado por Inversiones Guerfor, toda vez que a la fecha existen instituciones educativas que no se han despachado ni entregado, aspecto que realza la interventoría. Se recalca necesidad de cumplimiento de PAC y de cronograma para poder llevar acabo de manera coordinada despachos, entregas y actas y facturación.
Igualmente interventoría solicita realizar despachos desde Guerfor actualmente algunos están saliendo desde los proveedores (Líder) para poder realizar efectivamente el muestreo, verificación de cargue y autorización de despacho.
Se coordinará despachos para poder trasladar personal de la interventoría al lugar de donde salgan los mismos efectivamente, coordinado entre Guerfor y la interventoría.
Igualmente se recomienda mejorar tiempos de cargue así como limpieza en elementos antes de despachar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se coordinarán visitas de manera conjunta a los proveedores terceros.
2	Se solicita mayor énfasis en aspectos de calidad
3	Se debe validar seguimiento de cronograma teniendo en cuenta retrasos presentados.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Coordinación conjunta visitas	Permanente	Inv Gestor / Interventoría
Enfasis en aspectos de calidad	Permanente	Inv Gestor
Seguimiento y cumplimiento cronograma	Permanente	Inv Gestor

Servidor	Juan Carlos Sanz Vargas	Servidor	[illegible]
Dependencia/ Entidad	Interventoría, coordinador técnico	Dependencia/ Entidad	[illegible]
Servidor	Irene Sueza Castellanos	Servidor	Viviana Romero Venegas
Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor	Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor
Servidor	TATIANA MONTES	Servidor	MIGUEL VELASQUEZ
Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA - DIRECCION	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA - PROFESIONAL EN SITIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	2:30 pm	Hora de finalización	4:30 pm
	19	05	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jose Sandito	Helaluces SE
Helen Suarez	Helaluces SE Interventoria
Carlos Galvis	Profesional de sede
Luis C Sierra	Coordinador técnico interventoría
Johan Ortiz	
Fabian Hoch	


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunion seguimiento

TEMAS TRATADOS

1. Recomendaciones Bomba
2. Revision Cronograma
3. Recorrido Planta

1. Recomendaciones generales: Se realizan las recomendaciones generales respecto de procedimientos de fabricación de elementos,
2. Se revisa cronograma, el cual a la fecha se ha cumplido a cabalidad. Se recomienda si es posible producir mayor cantidad de colegios para anticiparse al flujo de trabajo que pueda existir con una posible adición. Se realiza observación de cerrar debidamente cajillas de actas de entrega para radicación ante MEN.
3. Se realiza recorrido de planta.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES
1
2
3
4
5
6

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Alma Lucía Sarmiento	Servidor	José Saúl Suarez
Dependencia/ Entidad	Metalicos SD	Dependencia/ Entidad	Metalicos SD
Servidor	Carlos Galeano	Servidor	Tatiana Ramírez
Dependencia/ Entidad	Cabo Ebanistería Galeano Barbosa Peñaranda en sede	Dependencia/ Entidad	Dirección Interv.
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	Servidor	
Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	Interventoría
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
OC 109040 109068
Se proyecta cronograma establecido para las ordenes de compra, se tenían programadas 10 entregas de la OC 10940 proyectado y se han realizado 5; hay ya verificación de interventoría a las 5 primeras. 50% de ejecución vs cronograma En el día de hoy se enviarán 2 y mañana los restantes para quedar al día con cronograma. A la fecha se estaría cumpliendo el PAC

Estado avance físico

		Sedes entregadas	Sedes visitadas
109040	19% Fabricación	5	4
109068	12%	4	

1 En la OC 10968 hay 8/11 sedes entregadas vs proyectadas para la fecha con un 72% de ejecución vs cronograma. El proveedor se encuentra avanzando en despachos y envíos para cumplir cronograma.
Supervisión solicita que el viernes ya se encuentren enviadas las actas para realizar los procesos de facturación respectiva.
Recomendación gestionar logística y cuidados necesarios de seguridad en los despachos hacia el Dpto. del Cauca.
Al momento de realizar la edición se cuentan cronogramas hasta el 5 de diciembre de 2023.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Se realizan recomendaciones en cuanto a calidad de pintura y detalles de ensamble conforme con lo visto en visita a colegios del Valle del Cauca; mejor cobertura de pinturas para evitar no conformidades.

Interventoría solicita ajuste al cronograma

Proveedor reporta disminución de productividad, por diferencias en cantidad de soldadura, toda vez que interventoría ha solicitado aplicarla para resistencia ante pruebas de arrastre y carga.

Igualmente manifiesta mayores tiempos en embalaje.

Manifiestan mayores costos en transporte hacia Medellín toda vez que tienen que hacer traslado fluvial; se coordinará con interventoría para hacer entrega y visita conjunta. Igualmente manifiestan que en algunas ocasiones tienen dificultad para llegar al destino final.

Supervisión analizará particularidad de cada situación por temas de seguridad, situaciones de la comunidad, así como las posibles soluciones para realizar las entregas, primar la seguridad de todas las personas que intervienen en el proceso.

Se realizan las siguientes indicaciones para actas de entrega:

- No dejar espacios en blanco en ninguna acta para evitar posibles anotaciones posteriores.
- Dejar descripción que el embalaje se lo de disposición respectiva o reciclaje en caso de no poderse instalar se debe dejar nota de futura disposición.

Se revisan prototipos, concluyendo que se hará por parte del proveedor presentación de nuevo prototipo de mesa secundaria con ajustes de soldadura con mínima luz.

En cuanto a silla se distribuirán mejor puntos de soldadura inferior con 2 puntos más distales y 1 punto en costado superior

Folio no. 29 de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Hector Lopez	Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN MEN	Dependencia/ Entidad	UT- Minedducación 01 2023 Interventoría
Servidor	Omar Diaz	Servidor	Carlos Andres Duran J.
Dependencia/ Entidad	Proveedor datacredit	Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso
Servidor	EDDY MARTINEZ A	Servidor	DIEGO SANTOS MUÑOZ
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN - DATACREDITO	Dependencia/ Entidad	UT- MINEDUCACION 01 2023 COORD TECNICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30 am	Hora de finalización	1:00 pm
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	UTM reducción 01-2023
Luis Carlos Sierra Reyes	UTM reducción 01-2023
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
Se cuenta con 4 Ordenes de compra para 267 sedes total 109041 8/9 para un 88% de cumplimiento de cronograma
PAC Sept. 38 millones a la fecha se han ejecutado 450 millones
Pendiente entrega Pasto - El Socorro
Proveedor anuncia que el día ha evacuado la zona del pacífico que implica mayor cantidad de recursos y tiempo de distribución.
109067 19/29 para un 65% de cumplimiento de cronograma
PAEI Sept 798 millones, a la fecha se han ejecutado 720 millones con más factores por radicar superando el PAC.

1 -Recomendaron actas no deben existir espacios en blanco en las actas de entrega para evitar futuras anotaciones por parte de los rectores.
Se evidenció en visita del MEN al valle del Cauca las entregas en buenas condiciones hechas hasta la fecha.
Se reitera tener medidas de seguridad necesarias en las entregas en zonas de alto riesgo por orden público; siempre poniendo prioridad la seguridad de las personas.
Se menciona trabajo mancomunado realizado hasta la fecha entre interventoría y proveedor; en búsqueda de cumplir objetivos.

Se recomienda radicar oficialmente antes de entrega con la finalidad de poder evacuar antes revisadas por parte de MEN dentro del mes.
Se recomienda que interventoría vaya en el mismo viaje que realiza el proveedor para agilidad y por medidas de seguridad.
A la fecha se evidencia avances conforme con los cronogramas establecidos, la orden 109067 que no se tiene adicionar cuenta con ejecución de 98%, las demás serán objeto de adición.

En sedes que por variables de seguridad, logística no se pueden entregar en sitio se enviarán encada caso en particular con la finalidad de buscar formas de realizar entregas.
DAC Octubre, se programará para las zonas de Cesar y Chocó en su mayoría, se solicita remitir ajuste de cronograma y respecto a la adición se legalizará próximamente con la finalidad de poder una vez entregue la misma iniciar actividades en los colegios objeto de la adición.
La OC 109042 no tuvo avances en el mes
La OC 109069 hay 5/6 entregas de ejecución mensual
Se realizo recorrido en planta.

Sumayra 24/5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revelar próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Cronograma Actualizado	29/09/2023	Manufacturas Sunapp

Servidor	FREDDY MARTINEZ O	Servidor	Jose Carlos Sosa Vargas
Dependencia/ Entidad	ACCESO - DDTMCIONES-MEN	Dependencia/ Entidad	UTR Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	Servidor	DIEGO DELAZAR NUÑEZ
Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA COORD. TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Jairo Correo
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN	Dependencia/ Entidad	

Director Interventoría

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:09 am	**Hora de finalización**	11:07 am
	07	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alberto Cadena R.	Dotaescol S.A.S.
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN



Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS


1	Estado avance
2	PAC Septiembre / Octubre
3	Seguimiento Cronograma
4	Adición
5	Varios



No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  La interventoría desde su área de coordinación técnica relaciona el avance en fabricación. despachos, entregas y radicación, este incluye las adiciones, en donde se le indica al contratista el estado actual de las órdenes de compra.
2	**PAC Septiembre / Octubre** 

No Clasificado

	La interventoría informa que, de acuerdo con las órdenes de compra 109040 y 109068 las visitas proyectadas están hasta el ocho (8) de septiembre, estas con relación al PAC de septiembre. Para el PAC de Octubre de acuerdo con el cronograma recibido, se envió la propuesta de este al Ministerio de Educación. Es de anotar que, cuando entre la adición se solicitará un aumento en las facturas (despachos) y facturar la totalidad del proyecto en el mes de diciembre y evitar vigencias futuras. Se pueden presentar variaciones en el PAC proyectado debido a la adición, a las características de los municipios visitados o si el proveedor hace alguna modificación al cronograma.
3	**Seguimiento Cronograma**  Esta interventoría manifiesta preocupación ante el seguimiento del cronograma se evidencia que hay I.E aún no han sido despachadas, entendiéndose que donde están ubicadas algunas de las I. E. se presentan dificultades de orden público. No dejar pasar tanto tiempo entre un despacho y otro, darle cumplimiento al cronograma y fluya el proyecto. La interventoría desde su área de coordinación técnica informa que se revisará el ocho (8) de septiembre del presente año el nuevo prototipo y la nueva soldadura para dar aprobación. El proveedor informa que, la falta de avance es porque la interventoría es exigente en temas de estética y ocasiona una fatiga, (se ve más bonito, aun así, no significa que quede mejor) y lo en realidad importa son las pruebas de arrastre para validar si funciona o no. La devolución de un lote por tema de pintura, no quiere decir que no sea funcional. (en la visita a la planta lo debemos hablar).

	La interventoría hace aclaración de la devolución del lote mencionado por el proveedor, esta no fue por el color, el MEN es claro en que la pintura debe ser homogénea, no mezclar colores en I.E, y según comunicado por parte de la interventoría los criterios tenidos en cuenta fueron por falta o exceso de pintura en algunas piezas metálicas, quedan algunos filos, es importante que el mobiliario salga sin este tipo de detalles de seguridad y estética.  Esta interventoría informa que la OC 109068 también presenta atrasos importantes.
4	**Adición** 

	Para la interventoría es importante preguntar al proveedor teniendo en cuenta la adición, ¿cómo se va a plantear el cronograma de despachos y entregas desde la fecha hasta noviembre? La Interventoría presenta propuesta de cronograma como recomendación teniendo en cuenta que coincidan las órdenes de compra y no cause reprocesos al proveedor y con proyectándose cada mes para ir a la par y evitar contratiempos. El proveedor informa que algunos de los departamentos presentan dificultades por temas de seguridad y no se puede entregar la dotación, sino hasta un cierto punto. La interventoría informa que estas son excepciones, la obligación (termino contractual) es que se debe entregar la dotación en la sede asignada y al rector.
5	**Otros** Esta interventoría solicita que, de manera semanal se entreguen las metas para evitar rezagos**.**

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se pondrán al día con las órdenes de compra 109040 y 109068 que presentan atrasos.		Dotaescol S.A.S.
Trabajo en equipo		Dotaescol S.A.S Director Interventoría MEN
Se enviará la propuesta de cronograma recomendado		Director Interventoría MEN

No clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	**JAIME CADENA**	**Servidor**	**CAROLINA PUENTES**
Dependencia/Entidad	REPRESENTANTE DOTAESCOL	Dependencia/ Entidad	DOTAESCOL
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11:34 am	**Hora de finalización**	11: 52 am
	07	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Estado avance
2	Adición
3	Varios

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  Esta interventoría informa que no hay modificaciones que afecten las entregas y pregunta al proveedor ¿qué novedades tiene identificadas? El proveedor informa que no se presentan inconvenientes hasta el momento y se tiene proyectado finalizar próxima semana el departamento de chocó. Zona como Guainía es importante viajar a la vez por temas de desplazamiento y seguridad.
2	**Adición** El proveedor informa ante la duda de la interventoría sobre un saldo pendiente de entrega, manifiestan que estaba a la espera de la firma de la adición para poder enviar los faltantes y hacer un solo despacho.
3	**Varios** Ante cualquier novedad que tengan por favor informar en el menor tiempo posible.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime A. Carreño Moreno	**Servidor**	Jenny Paola Zamora
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Servidor	Tatiana Monsalve Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Controlado

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:32 am
	11	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	PAC septiembre

No radicado

CONCLUSIONES/DECISIONES




La interventoria hace enfasis en la puntualidad del cronograma, teniendo en cuenta que las entregas en los proximos meses son en regiones donde se presentan problemas de orden publico.

1



La interventoría indica nuevamente que, no se puede enviar las actas de proveedor para aprobación al Ministerio de educacion, hasta que la interventorá haya hecho la visita.
La interventoría solicita actas de tumaco pendientes para radicar.
El proveedor informa que en cuanto tenga la documentación completa la enviará.
La interventorá hace la solictud de que, al llegar los despachos a I.E indigenas debe llegar el visitador de la interventoría debido que por ser comunidades indigenas, el jefe del cabildo solo permite la entrada con permiso.

Avance despacho y entregas.



2

Esta interventoría recomienda el cumplimiento del cronogramada para que se pueda cumplir el PAC de septiembre.

No Clasificado


Avance de radicación



3	**PAC septiembre**  La interventoría informa que, este es el PAC programado, lo que está en proceso de radicación y cuando se haya aprobado, desde el área financiera le enviaran la proforma.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			 Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:38 am	**Hora de finalización**	11:03 am
	11	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.


TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	Avance Físico
4	PAC septiembre

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Cronograma** 
2	**Estado de Avance**  La interventoría informa que el cronograma va de acuerdo con el avance.

	 La interventoría informa que las visitas van a corde con las entregas.
3	**Avance Físico**  El proveedor queda de envíar actas pendientes para ser radicadas ante el Ministerio de Educación .

4	**PAC Septiembre**  La interventoría relaciona que el PAC de septiembre se cumplió y en relacion con el PAC de Octubre va sujeto a las entregas de mes de septiembre. Este puede presentar modificación por la adición. El proveedor informa que no hay novedades.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	2.00 PM	Hora de finalización	4:00 PM
	19	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Garzón	Subdirección Acceso / MEN
Freddy Martínez	Subdirección Acceso / MEN
Nestor López	Subdirección Acceso / MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación de interventoría - Comité de Seguimiento Avance ejecución técnica y financiera ante la Subdirección de Acceso del Ministerio de educación.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación de interventoría - Avance Ejecución Técnica Entrega 1 Vivienda - Frío
2. Se realiza la Presentación del avance de Pagos y las cifras con la adición
3.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se recomienda de parte del MEN indicar en los entregables que correspondan al
2. Gobierno nacional. Buen trato con las comunidades, los rectores, la Pobla-
3. ción beneficiaria.
4.
5.
6.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO ENTREGA ADICIONAL	30/11/2023	UT MINEDUCACION
SEGUIMIENTO PRODUCCION/ENTREGA	30/11/2023	UT MINEDUCACION

1) Se hace Presentación del equipo de trabajo de la interventoría previsión en el avance de ejecución de entregas y visitas de dotación escolar. Con los 4 Proveedores: Dotaescol, Manuf. Sumaroz, Inversiones Duerto y José Suavita.

2) El Ministerio ha solicitado la explicación sobre cómo ha sido la dinámico en los entregas de dotación, los despachos en cada una de las Plantas y Cómo se ha venido cumpliendo con la ejecución y afectación respecto al PAC.

3) Se hace explicación al Ministerio sobre las dificultades que se Presentan en los entregas de dotación escolar, en los cuales la Interventoría hace todo el acompañamiento en el Proceso de ejecución de entregas.

4) El Ministerio Plantea algunas Preocupaciones sobre la ejecución de entregas de dotación con la adición Presupuestal y Sedes educativas adicionales, respecto a la finalización del año, Por cuanto no habrán traslado de recursos Para la Siguiente Vigencia.

5) La interventoría realiza una Presentación del avance de ejecución financiera respecto a los avances de entrega de dotación escolar. El Ministerio manifiesta sus Preocupaciones respecto al nivel de avance en Pagos y ejecución financiera frente al tiempo de ejecución, Por cuanto hay dificultades sobre el recurso IO que son Socios del Ministerio y que no haga inconveniente frente al avance de la ejecución. Se solicita el cronograma de visitas.

6) Hasta el día 13 de diciembre de 2023 se tiene Para realizar el Proceso de facturación del Pago 6 de la interventoría.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

COMITE DE SEGUIMIENTO DONACION HEN - 2023

19/04/2023 -PRESENCIAL-

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)


ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY HERNANDEZ	Servidor	Carolina Gama
Dependencia/Entidad	ACCESO / DONACIONES	Dependencia/Entidad	M.S.P.
Servidor	Hector Lopez	Servidor	Lina Rodriguez
Dependencia/Entidad	Acceso / Donaciones	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso
Servidor	VERONICA BARRIGA LEMUS	Servidor	Rafael Uscategui F.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso




Tatiana Montes
Directora Interventorías



Luis Carlos Saenz Vargas
Coordinador Técnico Interventoría



William Andrew Segura Bustidas
Prof. Administrativo y Financiero
Interventoría.



William Calderon Moreno
Director Operaciones Interventoría

Colombia Humana VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:44 am	Hora de finalización	11:40 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Sandra Milena Sayeda	Jefe Sala Social

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento programado PAS ejecutado
2 PAC
3 Recomendaciones despachos adicción

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se validarán próximas entregas
2	A la fecha se encuentra al día el proceder en entregas y PAC
3	Se proyecta entregas en el mes de octubre de 2023
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal verificando los avances, edición, y producción y tránsitos.
A la fecha se ha liberado entrega de Cartagena, se programa entrega la próxima semana las entregas de Quindío e Ibagué Tolima. Se llevan 24/39 entregas a la fecha con 61,53%.
Se recomienda tener en cuenta semana de receso en el mes de octubre por posible afectación a entrega.
Con los avances que se llevan a la fecha es posible incluir sedes de Quindío y Cartagena en PAC octubre y se visibiliza posibilidad de finalizar en octubre todos los despachos. Se recomienda validar situación de orden público en Armenia Valle.
A la fecha se cuenta con 21605 unidades producidas vs 10670 pendientes
En cuenta a PAC se programó para octubre septiembre el cual cuenta con $268.087.155.25 reservado, sin embargo se prevé que se reajuste el valor según las sedes a entregar.
Se priorizará visita de colegios de Ibagué, una vez proveedor realice las instalaciones respectivas.
Pasto se deja de últimas para la edición; se programará despacho una vez finalicen producción.
Para octubre se cuenta con PAC programado de $377.086.072,84 ; el cual se ajustará según sedes a entregar las cuales se prevén sean más que las 4 programadas.

Compromisos adquiridos (Revisar programa auditor)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Solicitar teléfonos sede admi	26/09/2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligence los espacios para las firmas.

Servidor	Fabiana Pinto	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Helena Sequeda	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Helaviras SAS	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jairo Cruz Montes	Director de Intervención
Luis Carlos Sainz Varela	Coordinador Técnico de Intervención
Jorge Angulo	Gerente proyectos
Jaime Cruz C.	Gerd. proyectos
Viviana Pinzón Vanegas	Resid. Proyectos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento avances según cronograma
2 PAC Octubre programado
3 Proyección entregas pendientes

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1	Se continúa seguimiento por parte de interventoría
2	A la fecha se ha dado cumplimiento a PAC
3	Se inicia gestión de la producción y programación de actividades
4	Se continúa seguimiento a sedes entregadas y entregadas.
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal de interventoría.
Se indaga al proveedor sobre avances y previsión de cronograma, las 20C fueron adicionadas en la última semana
las 2 OC fueron adicionadas por el MEN y se encuentra en tránsito depósitos.
En la OC 109093 Se consulta por parte de interventoría la posibilidad de adelantar entregas de sede de la adición igualmente la 109066.
En cuanto a dormitorios el proveedor plantea despachar totalidad en octubre
El envío de la Chorrera Amazonas se estima llegada en 15 días debido a baja nivel de río, se encuentra en tránsito.
Cachuil se encuentra en tránsito, para finales próxima semana se proyecta entrega
Mitú igualmente proyectado próxima semana
Cumaribo Vichada se está constantemente en contacto con transportador para verificar avance
En San José del Guaviare se programa visita para esta semana una vez hayan condiciones favorables de orden público
Se recomienda incluir en fecha revisión octubre sedes Caquetá.
Se recomienda priorizar San José del Guaviare para poder realizar visitas de las 3 sedes en un mismo ingreso.
La Montañita - Se recibe el día de hoy acta de entrega.
En la OC 109066 hay 14/41 sedes entregadas
En las 13 sedes de Tumaco ya se cuenta con actas de verificación de intervención, se presentan temas de marcación y permisos de la comunidad que hubo que gestionar para realizar las visitas
Las 6 sedes que presentan novedad se verá posibilidad de fecha a partir del 1°
Las 2 Sedes de Istmina el proveedor informa que ya fueron entregadas, se espera recepción de actas

En cuanto a las 6 sedes restantes de Chocó se programa despacho para el día de mañana 22 de Septiembre de 2023.
En Suroeste Envigado se recomienda tomar precauciones por aspectos de orden público.
Se recomienda tener en cuenta tiempos de producción y despacho así como semana de receso y salida de vacaciones de las instituciones educativas.
En temas de producción se encuentran fabricados 6019 (1484 OC109043) y pendientes por 2498 (1482 OC109043) en 2 sedes pendientes
Igualmente se recomienda finalizar producción en octubre a lo cual proveedor menciona que finalizará entre 3ª y 4ª semana de octubre, mesas y sillas les tendrían listas para la 1ª semana de noviembre
En cuanto a despacho y entregas se encuentran rezagos con respecto al PAC programado de conformidad;
Se encuentra programado PAC octubre para la OC109043 $817.068.685,94 y para la OC109066 $293 649.687,36.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validar Cronograma Entregas	26-04-2023	Inversiones Guerfor

Espacio para firmas reunión virtual

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Espacio para firmas

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Viviana Romero	**Servidor**	Johana Mantilla
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Dirección
Servidor	Lorena Suesca C.	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor SAS	Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	1:00 pm	Hora de finalización	
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoria
Diego Salazar.	Interventoria
Luis Carlos Sierra	Interventoria
Carolina Fuentes	Dotaescol SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar Cronograma

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión y Seguimiento a Cronogramas de 109040/109063
2	Aclaración dudas y temas generales
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se recomienda la revisión del cronograma y el cumplimiento del mismo
2	Se solicita al proveedor entregar totalidad de sedes por Or.
3	antes del 25 de Noviembre.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisar próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS , REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (SI aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Montes	**Servidor**	Diego Sandoval
Dependencia/Entidad	Dirección Intervención	Dependencia/ Entidad	Coord Técnico Interventoría
Servidor	Juan Carlos Sanchez Vargas	**Servidor**	Carlina Montes
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Intervento	Dependencia/ Entidad	Contratista SND
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	4:30 pm	Hora de finalización	12:00 pm
	22	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Vanessa Barrera Ariza	Profesional de Sede Intervención
Jaime Garcia	Monitor(a) Comunitario
Jenny Zamora	Manufactura Sumapaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal.

TEMAS TRATADOS

1. Estado de Avance
2. PAC Octubre, Seguimiento a Cronograma
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se explorarán avances en Cubrinia y Chacal para toma de medidas
2. Se programará PAC Noviembre conforme planteamiento de Proyectos e Interv.
3. Se programa comité mensual con supervisión HEM
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento quincenal con la finalidad de evidenciar estado de avance de las OC, Seguimiento a cronograma

		Avance Fab	Total	%
OC 109041	se adicionó con 13 inst ed	9328	18498	50%
104941	Se adicionó con 14 inst ed	9335	21299	43.8%
109067	se adicionó, con 4 inst ed	22303	22996	88.10
106167	Se adicionó, con 4 inst ed	bases	20908	50.0

Respecto de la programación restan 48 días hábiles hasta el 5 de diciembre, el proveedor plantea que a la fabricación ha surgido dificultades de distribución.
En el Chocó se evidencia afectación por bajo nivel fluvial causa: fenómeno del niño. Se priorizará Guainía por el mismo motivo; igualmente hay afectaciones por orden publico. Las entregas programadas se entregan conforme el cronograma propuesto. Existe comunicación continua para despachos por temor de posibles afectaciones ante lo cual es probable la necesidad de modificar fechas de entrega y dinamizar cronograma. Otra afectación es la dependencia de embarcaciones, así como la dispersión de los lectores para recibir y firmar actas, ante lo cual se ha dado manejo para gestionar entregas efectivas.
Se realizará colaboración de proveedor José Sady haciendo Manipuladoras Sinaloa en aras de agilizar procesos y avances, se programará validación de pedal que necesario para iniciar fabricación.

Avance de entregas		Programadas | Entregadas
OC109041	126	43 Comedores y cocinas
OC100042	47	11 Aulas, 1 biblioteca, 1 biblioteca, 1 de TIM
OC107067	65	36 Aulas
OC109069	60	11 Aulas
Total	298	101

Los despachos hacia Guainía al ser un departamento de entrega en su mayoría fluvial, se priorizará por los tiempos dispendiosos que implica su logística y entrega. Hasta el próximo viernes se harán despachos adicionales con la finalidad de poder facturar en el presente PAC la mayor cantidad de instituciones posible

El día de hoy se inicia proyección de PAC Noviembre, el proveedor propone hacer proyección del mismo y remitir a intervención el próximo martes 26 de septiembre de 2023.

El proveedor menciona que por condiciones climáticas (Segui) los despachos hacia allá y bajo bandas se tuvieron que estacionar, descargar en punto intermedio afectando logística y tiempos de despachos.

Se propone realizar reuniones previstas cada 8 días para evaluar avances, posibles afectaciones y planes de acción con el fin de cumplir metas de cronograma y PAC.

Otro departamento con afectación climática particularmente de inicio (Caldas) es Chocó; se evalúan acciones para mitigar impactos.

Compromisos adquiridos (Revisar en próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Propuesta Aprobada PAC Noviembre	26/11/2023	Manuela Suarez
Ajuste programación Cronograma	26/11/2023	Manuela Suarez
Comité de Seguimiento MEN	1/11/2023	Intervent. Aprend. MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jaime Serrano	**Servidor**	Diego Suarez Nuñez
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico
Servidor	Luis Carlos Serna Vargas	**Servidor**	Tatiana Rueda
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	Dirección Intervención
Servidor	Vanessa Barrera Reyes	**Servidor**	Jenny P. Zamora M.
Dependencia/Entidad	Profesional de Sede	Dependencia/Entidad	Coordinadora de Proyectos
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10.15	Hora de finalización	11:00
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Duran	MEN
Mijena Jaramillo	JOSE SADY JARAMILLO
Tatiana Montes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Sisco	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

COMITE DE SEGUIMIENTO ORDENES DE COMPRA MEN 2023

TEMAS TRATADOS

1 SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA PRODUCCION / DESPACHOS
2 ENTREGA Y FACTURACION
3

CONCLUSIONES/DECISIONES

1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS Y
2 FINALIZACION ORDEN DE COMPRA
3
4
5
6

OC 109099

De 39 I.E a entregar, el proveedor ha ejecutado 27 I.E para un avance 69.53%. Por ejecutar queda pendiente parte con 5 sedes, las cuales se planean evacuar la primera semana de octubre.

El PAC de octubre ya se cumplió respecto a despachos y entregas, las 5 entregas de Pasto entraran para el pac de noviembre y con ello se finalizaría la ejecución de la OC 109099 al 100%.

AVANCES FABRICACION

26846 Unidades Saldo de 5429. 83%

AVANCE DESPACHO Y ENTREGAS

27 sedes Entregadas / 24 Sedes visitadas por la interventoría

AVANCES SEDES RADICADAS

23 Sedes / 56.41%

PAC OCTUBRE.

$77.220,254,89

El MEN Solicita a la interventoria agilizar proceso de visitas y radicación de actas al MEN para anticipar el proceso administrativo de revisión y aprobación.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
CERRAR ENTREGAS 1ª FACTURACIÓN	31/10/2023	INTERVENTORÍA/MEN/UCES

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Fabiana Mesa	**Servidor**	Fredy Montaño
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Acceso Men
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Serna Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso Men	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Hilma Sequeda	**Servidor**	DIEGO BARRAZA
Dependencia/Entidad	Asesor MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Carlos Galeano	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Profesional en sede	Dependencia/Entidad	MEN / Sede Acceso

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN -
Nestor Lopez	MEN
Jorge Angulo	INVERSIONES SUBESTOR
Tatiana Martes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Serna	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
- Cronograma - Estado de avance. - Pac Octubre - Noviembre

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION ESTADO DE EJECUCION ORDENES
2	
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ORDENES DE COMPRA
2	
3	
4	
5	
6	

OC 109043
Sobre 28 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha entregado 15 I.E. para un avance del 53,5% de ejecución sobre el cronograma. El proveedor se entrapo y realizo el despacho de la sede la chamera en el amanzaras, incluyendo el mes de septiembre teniendo encuenta que el desplazamiento y traslado a la sede tarda mas de 20 días. El proveedor menciona que falta por entregar meta y putumayo incluyendo adición

OC 109066
Sobre 41 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha realizado ejecucion sobre 19, para un avance del 46.34% El proveedor menciona que sobre la orden de compra terminara ejecución en el mes de octubre. Freddy Martinez menciona la importancia de entrapar se a la ejecución de todas las ordenes de compra, teniendo encuenta elecciones, semana de receso.

Avance de fabricacion

109043	88,6%	Sal	835
109066	46.5	Sal	2420


Avance despacho y Entrega
109043 15 Sedes entregadas y 9 Sedes visitadas
109066 19 Sedes entregada y 14 Sedes Visitadas

109043 - 8 ACTAS RADICADAS 28,57%

109086 - 14 ACTAS RADICADAS 34,14%

El MEN solicita a la interventoría realizar las visitas de los sedes entregadas en su totalidad por el proveedor en el mes de octubre, de manera agil para evitar pagos en el mes de Diciembre por la complejidad.

El proveedor indaga sobre la posibilidad de realizar una segunda aclación sobre la orden de compra de dormitorios, teniendo presente que la ejecución de la misma culmina sobre el 15 de Octubre.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
SEGUIMIENTO PROYECTO	28/10/2023	MEN INTERVENTORIA
VERIFICACION PRODUCTOS	28/10/2023	MEN-GUERFOM-INT.
ENTREGAS DESPACHOS	28/10/2022	INT-GUERFOM

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Mesa	**Servidor**	FREDDY MARTINEZ A.
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	[illegible]	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/Entidad	Interventor	Dependencia/Entidad	MEN - Subdirección de Acceso
Servidor	[illegible]	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	DIEGO FERNANDO CASTRO COORDINADOR TECNICO INTERVENTORIAS	Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Ibeth Montes	Director de Interventoría
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Interventoría
Juan Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Interventoría
JAIME CADENA	REPRESENTANTE LEGAL - DOPOESCOL
FREDDY MARTINEZ	MEN - ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN - ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

TEMAS TRATADOS

1. Avance físico, Seguimiento a cronograma
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre Noviembre, Diciembre

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se encuentra atrazado en fabricación dispositivos y entrega
2	Se recomienda plan de acción en actividades criticas Cantidad
3	Se recomienda reajustar PAC noviembre y diciembre.
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento mensual con presencia de supervisión, interventoría y proveedor. Se brinda estado de avance PAC Octubre, seguimiento a cronograma y proyección PAC Oct, Nov, Dic.

	Saldo	Adición	Total	Fabricado/total	% Avance
109041	59	14	73	07317/46054	23,27
109668	55	12	67	12554/37068 / 24301/83122	30,65 / 29,24

A la fecha se encuentra el proveedor despachando promedio de 4 camiones diarios

La instrucción de MEN, es colocar el personal necesario para verificación continua de producción y despachos. Si es necesario implementar turnos para cobertura según necesidades, sábados domingos y/o horario nocturno.

Se anuncia alianza con la empresa Metálicas SR encaminada hacia la fabricación de muebles de almacenamiento. (270 unidades) Interventoría verificará fabricación y despachos de estas unidades así como cumplimiento de las especificaciones requeridas por anexo técnico.

Respecto a posibles afectaciones por semana receso y elecciones regionales, proveedor se encuentra gestionando disponibilidad de rectores para respectivas entregas. A la fecha la actividad crítica por disponibilidad de personal es soldadura; interventoría solicita implementar contingencias al respecto. Proveedor manifiesta que se encuentra implementando medidas para contratación de personal y mantener en el tiempo el mismo. En cuanto a actualización de cronograma, interventoría solicita el ajuste respectivo para gestión de seguimiento a fabricación, despachos y visitas a las sedes entregadas.

Avance Despacho y entregas

OC	Total	Entregadas	En tránsito	Visitadas	% Avance
109040	73	18	3	15	20,55
109068	67	27	9	10	14,93
Total	140	45	12	63	

Avance Reducción

OC	# Sedes	Total Sedes Visitadas	Total sedes reducidas	% Sedes Reducidas
109040	73	15	12	16%
109068	67	10	10	15%

Respecto de reducción se recomienda iniciar reducción de octubre el próximo lunes 2 de octubre de 2023. Se recomienda avances en mayor medida en octubre y noviembre, toda vez que diciembre cuenta con su complejidad en este aspecto.

Cronograma Programado vs Ejecutado.

109040 15/16 = 93% Culmina 30/11/2023

109068 27/28 = 96% Culmina 15/11/2023

Se solicita ajustar PAC Noviembre y hacer las inclusiones pertinentes conforme con las recomendaciones de supervisión. (Invertir orden priorizado PAC (Nov - Dic) dejando separados 2000 Millones para noviembre y 1000 millones para diciembre

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Entrega ajuste cronograma	02/10/2023	Datoscol
SEGUIMIENTO PROYECTO OOT. MEN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas

Servidor	[illegible]	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	ACCESO – DOTACIÓN	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	[illegible]	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	Interventoría, Coordinador técnico	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	Hector Lopez	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	DATOSCOL SAS
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30	Hora de finalización	12:00
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Johana Montes	Dirección Internacional
Fredy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN
Jaime Correa	Manufacturas Sampaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS
1 Estado de avance, seguimiento cronogramas
2 PAC Octubre
3 Proyección PAC Octubre, Noviembre, Diciembre

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se priorizará visita y redicción de actas
2	Se encuentra proveedor gestionando acciones para cumplir cronogramas
3	Se proyectará PAC basado en los cronogramas recibidos.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO PRODUCCION	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA
VISITAS Y FACTURACIÓN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

Se realiza comité de Seguimiento mensual con presencia de Supervisión, Interventoría y proveedores Temas a tratar: seguimiento PAC Octubre, estado de avance, seguimiento cronograma, proyección PAC Nov y D.c.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances de fabricación:

OC	Fabricación Total	Unidades Total	Saldo	% Avance	Proyección Octubre	Fabricación Noviembre
109041	9378	18488	9110	50,7%	5286	3824
109042	9336	21299	11964	43,80%	6377	5587
109067	22903	25996	3093	88,10%	3093	0
OC 9069	10568	20908	10340	50,5%	5311	5029

Proveedor manifiesta complejidad en proveedor de estufa ante cantidad necesitadas; existe escasez en materia prima de polipropileno para fabricar tableros de sillas y mesas. Igualmente manifiestan dificultades para llegada a algunas colegios por poca o nula infraestructura vial, recomienda proceder reevaluar denominación de región 2 por 3. (Se proyecta ejemplo de Cali)

Se recomienda por parte de interventoría finalizar fabricación a más tardar el 10/11/2023

En fecha de elecciones: Se realizaran labores en planta, limitando entregas por seguridad.

Se recomienda por supervisión finalizar la orden de ejecución que no sea adicionada lo antes posible para dedicar esfuerzos hacia las instituciones que componen la adición.

Avance de Despacho y entregas

OC.	Sedes Totales	Total en Transito	Sedes Entregadas	% Sedes Entreg.	Visitadas	% Visitadas
109041	126	21	52	41%	25	19.84%
109042	47	0	18	38%	1	21.3%
109067	65	0	36	55%	34	52.3%
109069	60	2	17	28%	4	50.00%

PAC, a la fecha se encuentran pendientes 63 visitas, las cuales se programan por parte de interventoría conforme con los tiempos entrega-visitas. Supervisión recomienda programar con tiempo las mismas, toda vez que solo 1 persona en MEN revisa esta documentación y esto incrementaría tiempos de gestión de cuentas.

Avance Reducción

OC	Sedes de	Sedes Visitadas	Total Actas Red	% Tot Sedes Red
109041	126	25	25	20%
109042	47	1	1	2%
109067	65	34	34	52%
109069	60	3	3	5%

interventoría priorizará y concentrará esfuerzos en gestión de visitas

PAC Octubre 3620 Millones en condiciones óptimas
PAC Noviembre 4642 Millones en condiciones óptimas
PAC Diciembre 2313 Millones en condiciones óptimas

Supervisión reitera necesidad de priorizar actividades en mes de octubre con finalidad de cumplir PAC y sortear eventos del mes. (Semana de receso y elecciones regionales). Interventoría contará con personal en caso de ser necesario turnos o fines de semana. Se priorizará radicación de actas para gestionar flujo de caja.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jaime A. Correa M.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION ACCESO	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumaz
Servidor	Walter Lopez	Servidor	Luis Carlos Sec Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Paola Zamora	Servidor	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	Manufac Sumaz	Dependencia/Entidad	Dirección Interventoría

JESUS SUAREZ
COORD INTERVENTORIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	10:00am
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Liz Paz Montes	Director de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico Interventor
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico Interventor
Jaime Cadena	Datexco SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Semanal

TEMAS TRATADOS

1. Estado OC 109040 y 107868, PAC
2. Visitas, Entregas, Reducciones
3. Varios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se aplica plan de contingencia de visitas y reducciones
2. Se solicita al proveedor remitir por escrito cualquier novedad de programación
3.
4.
5.
5.

Se realiza comité de seguimiento semanal con proveedor Dotzecol SAS.

Actualmente se cuenta con el siguiente estado de las CC

CC	Facturado	Saldo
109040	19209	17845
10	17656	19412

Actualmente se realizó plan de contingencia por parte de la interventoría en visitas y facturación, se han entregado 17 actas full a MEN (109040)

Al 18 de octubre se plantea tener al día visitas para que el proveedor pueda facturar en las 20C.

Vencidos 21 y 7 se reducirán entre hoy y mañana 14 actas se encuentran full entregadas a MEN (109068)

Se mantienen acciones planteadas por interventoría para plan de choque de visitas y radicación de actas.

Se reporta novedades en la visita de Montelíbano-Córdoba por orden público y dificultad de contacto con rector.

PAC	Proyectado	Radicado	Vs. tras Prog
109040	$650 M.ll	$800 M.ll	$114 M.ll
109068	$481 M.ll	$448 M.ll	$481 M.ll

Proveedor sugiere informar a MEN de la novedad para gestionar aplazamiento de tránsito de cuentas en las cuales se presente dificultad de contacto con el rector; interventoría verificará viabilidad de la propuesta.

Interventoría igualmente informe incrementos que se han hecho en gestión de visitas (+Personal).
Respecto a cronograma, de octubre a Se cuenta con lo siguiente

OC.	P. Despachar	Despachados	Entregas	Atraso
109040	14	5	10	+3
109068	22	4	4	-4

En interventoría se solicita que el proveedor informe con anticipación posibles ajustes al cronograma igualmente si hay posibles adiciones; remitir a la interventoría por escrito posibles novedades en el cronograma; se estima en pico máximo hacer 60 visitas semanales, con 8-10 días máximo de diferencia entre fecha de entrega y visita.
Proveedor igualmente manifiesta que ha sido necesario pagar mayor valor en transportes por costos de papel gasolina, gastos en general y mayor dificultad de traslado que lo previsto inicialmente.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envio facturas y aprobacion	19-10-2023	Interventoria

ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	JAIME CORREA	**Servidor**	Tatiana Mesa
Dependencia/Entidad	DOPRESIOL SAS	Dependencia/Entidad	Directora Interventoria
Servidor	Luis Carlos Soto	**Servidor**	Jaime Correa
Dependencia/Entidad	Interventoria, Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA / COORD TECNICO
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10.45 am	Hora de finalización	12:30 pm
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Dirección de Interventoría
Diego Salazar	Coordinación Jurídica
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Vanessa Bonilla	Profesional de Sede
Yuri Cerezo	Supervisor
Yenni Somoza	Supervisor

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento semanal

TEMAS TRATADOS

1	Seguimiento de ejecución semanal, PAC.
2	Plan de contingencia
3	Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Al momento se ha implementado plan de contingencia de vidrios
2	Se continúa aplicando medidas para cumplimiento de fechas de entrega
3	Se manifiesta necesidad urgente de fracturación y pago de proveedor
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento semanal con presencia de interventoría y el proveedor-Manufacturas Sumpaz.

A la fecha el estado de fabricación y visitas se evidencia:

OC	[illegible]	Saldo	Visitado	% Avance
109081	~~5125~~	5,125	12	92.3%
109082	6415	4184	0	97.1%
109069	27903	3093	2	88.1%
109069	16138	4770	3	77.2%

Se ha implementado plan de contingencia con la finalidad de entrar el día el 18/10/2023 para que proveedor pueda proceder a fabricar.

Se continúan gestionando por parte de interventoría contactos con los recursos para cumplimiento de plan de contingencia de riesgo.

Se presentan datos de avances a la fecha

PAC	Programado	Ejecutado a la fecha
109081	$737 Millones	$900 Millones
109082	$223 Millones	$185 Millones
109067	$0	$158 Millones
109069	$643 Millones	$605 Millones

Se aclara por interventoría aspectos que han influido en tiempos y costos de vuelos (visitas fallidas, orden público, dificultad contacto con recursos).

Se estan ejecutando acciones de choque con el fin de reducir cantidad de visitas efectivas pendientes por realizar.
Se recomienda al proveedor existir en momentos que se requieran hacer modificaciones a la programación de despachos y entrega.
A la fecha se ha superado el PAC programado;
En cuanto a cronograma se tiene

	Pendientes	Enviados	Despachos Progr	Adelanto
109041	2	3	7	2
107042	1	11	15	1
109067	1	7	8	0
109064	3	4	22	0

Se menciona la afectación de disponibilidad de personal en las instituciones educativas por semana de receso.
Proveedor manifiesta urgencia de poder facturar ante costos de producción, transporte y otros que no dan espera. Han entregado a la fecha $2700 Millones y a la fecha hoy $2195 Millones aprox. pendiente por pagarse.
Interventoría manifiesta disposición a seguir implementando plan de contingencia para que se pueda facturar lo pendiente. Se están haciendo visitas y reducciones correspondientes de cada ruta por enviar al MEN para facturación.
Proveedor manifiesta necesidad de suspender despachos ante las expectativas de facturación mencionadas.
- Interventoría recuerda compromisos precontractuales firmados y adquiridos por el proveedor.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	


Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:21 am	**Hora de finalización**	08:57 am
	13	Octubre	2023				



ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066


TEMAS TRATADOS	
1	Reporte visitas
2	PAC Octubre
3	Estado de avance

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoria da ha conocer el proceso que se está realizando en cuanto a visitas junto con un plan para dar cumplimiento a las visitas correpondientes.

2	PAC Octubre  La interventoría relaciona el estado del PAC, va en desarrollo y lograr según lo estimado. El proveedor informa que esta realizando los depachos y el proceso de facturar lo más que se pueda y asi adelantar el proceso correspondiente, a lo que la interventoría menciona que enfocará sus esfuerzos para que se logre la facturacion correspondiente.
3	Estado de avance  La interventoría da a conocer, como va el avance en despachos, visitas, actas radicadas ante el MEN respecto a la OC 109043.

No Clasificado




La interventoría sugiere al proveedor que, las actas sean expedidas con la fecha real de entrega ya que se evidencio en una de las sedes, que no se presentaba coincidencia entre las actas de proveedor y lo informado por el rector.

En cuanto al cornograma la interventoría menciona que cualquier cambio sea informado con el tiempo necesario, ya que se deben programar las visitas teniendo encuenta dicho cronograma.

No diligenciado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:43 am	**Hora de finalización**	08:59 am
	13	Octubre	2023				



ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	Reporte Visitas
2	Total, Tránsito.

No radicado


CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Reporte Visitas**  La interventoría relaciona el estado actual de OC 109099, de acuerdo con el registro de visitas se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro de lo que está en tránsito, ¿cuál es el estado de las que están en tránsito? A lo que el proveedor indica que, Pasto ya está entregado, pero debido a la semana de receso hay una instalación pendiente y se realizará la próxima semana, a lo que la interventoría menciona que estará atenta a la situación y así programar las vistas correspondientes.
2	**Total, Tránsito.** 

No Clasificado

	La interventoría hace la recomendación para evitar reprocesos, las fechas de las actas correspondientes a la adición deben quedar de acuerdo con la aprobación de las pólizas, sin embargo, validará con el ministerio y así tener una fecha acorde entre las partes.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	20	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Rafael Vaca	Financiera MEN
Lina Rodriguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

Clasificación

TEMAS TRATADOS	
1	Avance Proyecto Mes de octubre
2	Avance visitas
3	Avance radicaciones Plan de Contingencia
4	Seguimiento Informe Mensual interventoría (observaciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas.)
5	Verificación Facturación Interventoría.
6	Varios.

Mediante la presentación del plan de contingencia y acogiendo el requerimiento de la supervisión se evidenciará la ejecución y comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.

La Interventoría inicia la reunión presentando el avance y/o ejecución del plan de la siguiente manera:

Para el mes de octubre, se presenta el siguiente avance:



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	8	$ 281.229.642,16
PAGO RADICADO EN SGF	79	$ 4.105.402.330,88
PEND OLIMPIA	6	$ 261.209.703,31
RADICADO MEN	45	$ 3.178.899.086,92
Total general	138	$ 7.826.740.763,27

Lo anterior indica que se han radicado un total de 138 actas de las sedes visitadas, de las cuales 8 están en proceso para que puedan ser aprobadas en SGF, 79 están radicadas EN SGF, 6 están por aprobarse en Olimpia y 45 se encuentran en proceso de revisión del MEN.

La supervisión manifiesta que es un avance realizado por la interventoría, sin embargo, restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría

2. AVANCE A LA FECHA VISITAS

A continuación, se describe el avance de la interventoría con relación a la ejecución de visitas:

ESTADO	18 OCTUBRE		19 OCTUBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$ 12.594.044.722,46	247	$ 15.396.409.921,51
En Proceso			8	$ 281.229.642,16

Pago Radicado MEN			188	$ 11.675.071.489,12
Pend Olimpia			6	$ 261.209.703,31
Radicado MEN			45	$ 3.178.899.086,92
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$ 174.282.701,40	2	$ 59.360.268,09
FALTA PROVEEDOR	2	$ 102.565.616,47		
VISITADO	16	$ 1.263.125.299,24	12	$ 1.126.211.204,13
PROCESO DE VISITA	57	$ 3.385.372.564,92	55	$ 3.383.744.046,70
TOTAL	22	$ 2.186.823.026,09		
TOTAL EN TRANSITO	47	$ 2.788.471.465,41	41	$ 2.845.050.091,31
PARCIAL	9	$ 899.124.220,10	9	$ 899.124.220,10
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$ 9.640.468.605,58	180	$ 9.324.378.469,83
TOTAL	546	$ 33.034.278.221,67	546	$ 33.034.278.221,67

Lo anterior informa que se han radicado un total de 247 actas de las sedes visitadas equivalentes a $15.396.409.921,51; existen dos actas Full en subsanación por un valor de $59.360.268,09; en estado Visitado 12 actas, los cuales equivalen a $1.126.211.204,13, en proceso de visitas existen 55 que corresponde a $ 3.383.744.046,70, 41 sedes en tránsito que valen $ 2.845.050.091,31, en estado parcial 9 que equivale a $899.124.220,10 y 180 sedes que aún no han sido enviadas que corresponden a $ 9.324.378.469,83

La interventoría manifiesta que este cuadro será dinámico a la medida que se siga avanzando en las entregas del proyecto.

La supervisión manifiesta que restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se y solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría, existen situaciones que la interventoría debe prever para las revisiones en sede como lo son el calendario escolar que máximo va al 5 de diciembre de 2023 y la radicación de cuentas en la entidad que debe ser máximo al 15 de diciembre de 2023.

3. AVANCE RADICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

La Interventoría presenta el plan de contingencia propuesto vs el avance la fecha de la reunión evidenciando los cambios en cantidades de Actas radicadas, dicho plan inició ejecución desde el 2 de octubre y tiene vigencia hasta el 13 de diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la proyección estimada desde el 2 de octubre:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	40	40	40	40

Teniendo en cuenta el avance, a continuación, se relaciona el avance de la interventoría:

EJECUTADO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	44	60	60	60	40	40	40	40	40

A la fecha de este seguimiento quedan 8 semanas para el proceso de radicación, ya que se propuso radicar hasta el 13 de diciembre de 2023, sin embargo, la interventoría menciona que hará todo el esfuerzo necesario para culminar hasta el 1 de diciembre, lo cual dependerá de los cronogramas de entrega de los contratistas

Teniendo en cuenta lo mencionado en los cuadros anteriores, se muestra que de acuerdo al plan de contingencia la Interventoría ha venido radicando las actas según lo previsto. La supervisión solicita en lo posible no bajar la guardia en radicación. Ya que los proveedores siguen entregando dotaciones a sedes diariamente que se suman a las visitas pendientes por parte de la interventoría.

No Clasificada

4. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se relaciona lo propuesto a facturar

PLAN DE CONTINGENCIA MEN			META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	**1 al 6 oct**	Meta	$ 1.739.476.286,70	$ 1.739.476.286,70
Sem2	**9 al 13 oct**	Meta	$ 1.801.191.469,96	$ 1.801.191.469,96
Sem3	**17 al 20 oct**	Meta	$ 3.221.796.853,54	$ 3.221.796.853,54
Sem4	**23 al 27 oct**	Meta	$ 2.600.000.000,00	$ 2.542.630.242,10
Sem5	**30 oct al 3 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem6	**7 al 10 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem7	**14 al 17 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem8	**20 al 24 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem9	**27 nov al 2 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem10	**4 al 7 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem11	**11 al 13 dic**	Meta	$ 157.036.045,74	

Los valores propuestos variaran de acuerdo al comportamiento de las entregas, según el cronograma de los contratistas

5. SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

El apoyo a la supervisión del MEN, manifiesta que tanto los informes de las órdenes de compra como el informe de interventoría del mes fue radicado de manera tardía y es necesario realizar los ajustes correspondientes a los mismos presentado por parte de la interventoría, se indica el tiempo que se lleva para la debida verificación de cada una de las áreas por parte de los profesionales MEN (Técnica, Financiera, Jurídica y Administrativa), razón por la cual solicitan que dichos informes deberán ser entregados en la fecha establecida en los siguientes cinco días hábiles al vencimiento de los mismos el día 26 de cada mes..

La interventoría solicita a la supervisión, el estado de la facturación del mes de octubre, a lo que de parte del MEN indican que para autorizar los pagos se deben cumplir con los requisitos contractuales en este sentido los informes se encuentran en la primera etapa de revisión y para el pago por costos variables se debe cumplir el requisitos de visitas que a la fecha se tienen 94 de las 118 actas de sedes aprobadas y revisadas para completar el requisito, debido a la fechas límites de radicación de factura es posible que no se pueda ejecutar el tramite

6. FACTURACION INTERVENTORIA

El apoyo a la Supervisión manifiesta que se deberá radicar de manera semanal las facturas correspondientes a los proveedores cumpliendo con la obligación contractual del Acuerdo Marco de Precios de dotaciones escolares de pago a proveedores sin poner en riesgo a la entidad nacional El profesional financiero de interventoría informa el trámite que se adelanta con cada uno de los proveedores mediante correo electrónico donde se solicita la correspondiente factura, aclarando que para los proveedores la mayoría de las veces es más viable radicar una factura por un mayor valor que varias facturas por valores mínimos.

La interventoría acoge la solicitud de radicar de manera semanal las facturas que sean allegadas por los proveedores.

7. VARIOS

Se recomienda por parte del apoyo a la supervisión el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	24-10-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Radicación Facturas semanales	27-10-2023	Interventoría - MEN
Subsanación Informe Mensual	20 -10-2023	MEN - Interventoría
Revisión de actas radicadas	27-10-2023	MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

No Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023	**Servidor**	Wilfredo Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Diego Salazar Niñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	27	10	2023				


ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

TEMAS TRATADOS	
2	Avance radicaciones Plan de Contingencia
3	Avance visitas
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta la ejecución y los resultados a corte octubre 26 de 2023 del plan de contingencia, evidenciando el comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	40	$ 2.363.534.635,19
EN PROFORMA	29	$ 1.489.067.709,78
PAGO RADICADO SGF	213	$ 13.011.416.250,07
PEND OLIMPIA	2	$ 379.353.318,38
RADICADO MEN	21	$ 1.809.934.428,34
TOTAL GENERAL	305	$ 19.053.306.341,76

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 26 de octubre 2:00 pm con la salvedad que el mismo será actualizado.

Clasificado

Se han radicado para este mes en total del proyecto $19.053.306.341,76 a la fecha. En proceso se evidencian cuarenta (40) que equivalen a $2.363.534.635,19. En proforma 29 que equivalen a $1.489.067.709,78 en pagos radicados en SGF 213 que equivalen a $13.011.416.250,07. En pendiente Olimpia 2 que equivalen a $ 379.353.318,38 y Actas radicadas al MEN pendientes de aprobación $1.809.934.428,34

Desde el día 18 de octubre de 2023 hasta el 26 de octubre se puede demostrar el avance obtenido por parte de la interventoría frente al plan de contingencia.

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$233.172.634,15
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.616,47			5	$408.340.076,45
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90
PROCESO DE VISITA	57	$3.383.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71
TOTAL	22	$2.186.823.026,09				
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.060.091,31	37	$1.780.385.654,05
PARCIAL	9	$899.124.220,10	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$9.640.468.605,58	180	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Lo anterior informa que tenemos a corte 26 de octubre 305 Actas aprobadas equivalentes a $19.053.306,76 en subsanación 4 que equivalen a $213.172.634,15 faltante a proveedor 5 que equivalen a $ 408.340.076.,45 visitados tenemos 3 que equivalen a $ 168.412.332,90 en proceso de visita 41 que equivalen a $2.677.914.162,71 total en tránsito tenemos 27 $1.780.385.654,05 parcial tenemos 11 equivalente a $1.334.464.688,01 sin despacho del contratista 150 correspondiente a $ 7.398.282.331,65 **para un total de $33.034.278.221,67** correspondiente al valor total del proyecto.

Lo concerniente con lo radicado que son 305 equivalen al Cincuenta y Seis por ciento (56%) de lo equivalente en cuanto al desarrollo del proyecto.

En este estado del comité por parte de la supervision (Profesional Financiera) manifiesta que de acuerdo con el orden presentado en la cantidad de visitas y en el valor estamos incluyendo el valor de la adición? Manifestando la interventoría que en el valor está incluida la adición.

¿sin la adición se tiene el valor en cuanto vamos? Por parte de la interventoría informa que no se tiene el valor dejando claridad que el valor de 546 equivale al valor incluida la adición.

La supervision manifiesta que sigue siendo bajo el porcentaje del avance porque se avanzó un 33%,34% desde la última reunión. Es decir vamos en un 56% del total de las órdenes.

La interventoría manifiesta que nos encontramos frente al porcentaje de los proveedores que se encuentra en 64% de avance es decir, estamos a 9 puntos para sincronizar los porcentajes, se señala que equivale básicamente a lo programado las últimas dos (2) semana

AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al plan de contingencia se hace la claridad que se inició desde el 3 de octubre con una meta establecida en cuanto a la radicación, si bien es cierto se hace una observación la cual es quedan seis (6) semanas, pero la interventoría dio inicio desde el 3 razón por la cual en el Acta se mencionan once (11) semanas.

En este orden de ideas a la fecha la interventoría se encuentra de la siguiente manera:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50

PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	54	60	60	40	60	50	50

Se realiza por parte de la interventoría la comparación de avance con relación a lo proyectado y ejecutado correspondiente a la semana 4 que va desde el 23 de octubre hasta el 27 de octubre que corresponde a 54 actas dejando la claridad que en el transcurso del día se radicaran lo faltante y adicional.

Por parte del supervisor del contrato en su intervención manifiesta que ha hecho una observación reiterada a la interventoría es que la semana del 11 al 13 de diciembre no existe.

La interventoría expresa que la primera semana de diciembre donde quedaría un número mínimo de actas se podrían radicar a más tardar el día 11 de diciembre, el ideal es realizar todas las visitas y proceso en general la primera semana de diciembre en lo posible la última semana del mes de noviembre dependiendo de las entregas que se puedan llegar a tener con los proveedores.

Se deja claridad por parte de la supervision que en la semana del 11 al 13 no existe y por ende no se puede tramitar nada más, es por ello que lo programado en la semana 11 deberán ser repartidas en las semanas anteriores; Toda vez que en esa semana, (11 al 13) no es posible hacer actuación alguna por términos de calendario académico de las sedes y la programación de caja nacional.

2. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al presupuesto que la interventoría tiene estimado, lo cual en este caso lo que se hizo fue distribuir los valores de los faltantes, y a continuación se relaciona esta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.757.036.045,74	$2.542.630.242,10
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	

La interventoría expresa que se realizó el ajuste del valor que queda de saldo respecto a las visitas que quedan, sin embargo, esto va a estar variando y oscilando de acuerdo a las entregas que vayan haciendo los proveedores con relación a las visitas programadas del proyecto y el cronograma estimado.

Desde el componente financiero del MEN, manifiesta que, revisando donde se había solicitado la ejecución financiera que para el mes de noviembre de acuerdo a lo presentado en el plan de contingencia se va a radicar $14.000.000.000 de la semana 5 a la semana 8 , queriendo decir que para la semana de diciembre solo se programará $9.000.000.000 que correspondería de la semana 9 a la 11, al PAC programado.

Lo anterior teniendo en cuenta que por parte del MEN ya se está revisando toda vez que entre lunes y martes (30 y 31) confirmar PAC de diciembre. Se valida que para noviembre se tiene $14.077.312.558 programado, el cual tendrá un cambio de acuerdo a lo adelantado en el mes de octubre.

Se confirma por parte del MEN que de la semana 5 a la semana 8 da un valor de $10.200.000.000, pero el PAC programado da un valor de $14.000.000.000.

Frente a esto la interventoría indica que teniendo en cuenta lo que se ha radicado y lo que se encuentra en proceso

El PAC de noviembre será revisado y verificado de igual manera el PAC de diciembre confirmado por parte de la interventoría para ser remitido al MEN el día lunes 30 de octubre a las 2:00 pm. vía correo electrónico.

No Clasificado

Se reitera fecha de entrega de los informes dejando claridad que es el primer día hábil del mes la fecha de entrega.

3. VARIOS

Se continua con el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	31-10-2023	Interventoría
Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión PAC noviembre- Diciembre vía correo electrónico.	30-10-2023	Interventoría

Presentación Informe Mensual	01 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Luis Guerra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Sandra Patricia Marrugo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

No clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:28 am	**Hora de finalización**	09:00 am
	31	Octubre	2023				


ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Cadena	**Dotaescol S.A.S.**
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Cronograma / Despachos /facturación

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona lo ejecutado a la fecha y lo pendiente por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109040 y 109068, con relación al PAC, se dio cumplimiento y se adelantó todo en cuanto a entregas.
2	Cronograma / Despachos /facturación




En cuanto a la facturación procesada y radicada ante el Ministerio de Educación, la interventoría pregunta al proveedor si ha estado recibiendo los pagos.

El proveedor informa que si le han venido haciendo los pagos

Desde el área financiera se hace relación del proceso de facturación por cada orden de compra, a lo que el proveedor manifiesta estar de acuerdo con la información relacionada; ya que es concordante.

Clasificado




En cuanto al cornograma de despachos la interventoría menciona que lo que se pueda adelantar quedando a consideracion del proveedor, teniendo en cuenta la metodologia, a medida que vayan aprobando; se enviarán las solicitudes pertinenetes.

Si se presentan novedades por favor informar, tener en cuenta los festivos para los despachos que van hasta el 22 de noviembre del presente año.

El proveedor manifiesta haber tenido los festivos en cuenta y si no se presenta nada

	extraordinario; se cumplira.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificación

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime Alberto Cadena Rios	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	representa legal Doatescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MIN EDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	


Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:59 am	**Hora de finalización**	09:44 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Proyección de entregas / Varios

Clasificado


CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	 Se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro relacionado, de lo que está pendiente de despacho, ¿cómo tiene proyectado estas entregas? A lo que el proveedor indica que, realizara lo que esté a su alcance y así garantizar los despachos al 30 de noviembre del año en curso , sin embargo menciona, que se debe tener encuenta la lentitud que se presenta por temas de orden publico y lugares de vías complicadas. Teniendo en cuenta la información, la interventoria solicita que, en casos como en Bahia Solano se haga un trabajo conjunto para poder llegar al tiempo a la I.E. La interventoría solicita que todo lo que se pueda adelantar en temas de entregas de mobiliario y actas de noviembre, porque como meta se tiene que puedan facturar entre el 13 de diciembre del año en curso y semanalmente se indique cómo va a ser el cronograma para poder programar las visitas y llegar de manera conjunta y evitar visitas fallidas.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY P. ZAMORA NEIRA
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	


Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	07:25 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Despachos
3	Facturación y Otros

sificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado de lo que se ha ejecutado a la fecha y lo que hace falta por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109043 y 109066.

Despachos




La interventoría pregunta ¿cómo tiene previsto los despachos de las OC 109043 y 109066 Pendientes?, a lo que el proveedor manifiesta que,

- Los despachos de la OC 109043 están en tránsito.
- En el caso de la OC 109066, hay una dotación lista pero debido a las elecciones no se pudo despachar.

2

- En Cauca hay temas de orden público y prefieren esperar un poco y no tomar riesgos en cuanto a la seguridad de los colaboradores.

No Clasificado



Desde coordinacion técnica sugiere tener especial tención en la calidad de la dotacion a entregar y evitar reprocesos.


La intereventoría solicita el cronograma con las fechas exactas de entrega para programar las visitas y dar continuidad a los proceso correspondientes.

3	**Facturación y Otros** El área financiera de la interventoría informa que se debe tener en cuenta los pasos de la facturación e indica tener en cuenta que, cuando se presenten notas crédito o notas debito, no olvidar colocar la llave para no tener reprocesos en la facturación. La interventoría sugiere que, de acuerdo a las posibilidades enviar todo lo que se pueda y tener encuenta provisionarse de algunos elementos que sirvan para reponer alguna averia que se presenten; y no tengan que incurrir en hacer otro viaje.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	Tatiana Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No. Radicado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:30 am	Hora de finalización	10:00 am
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	MEN - Acceso
Néstor López	MEN - Acceso
Cristina Duque	MEN - Acceso
Wilmar Cadena	Datexco / SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución
2. Facturación PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra el dr 1 = OC 109040 y 109068
2. Se ha hecho efectivo el plan de contingencia
3. Recomendación de continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité mensual de seguimiento a los OC 109040 y 109068

	Ejecución	Despachos	Ventas
OC 109040	63.77%	65%	55%
OC 109068	77.65%	73%	64%

En el periodo se solicita actualización de cronogramas con la finalidad de llevar a cabo entregas máximo hasta el 30 noviembre.


Apoyo a la supervisión informa que hay vía libre para radicar sin restricciones de fecha o presupuesto, por lo cual se recomienda agilizar despachos, entregas y radicación de facturas, para dejar lo menos pendiente posible.

En octubre se cumplió 100% de cronogramas y en el mes de noviembre se llevará un adelanto en la OC 109040

En cuanto a la OC 109068 se han realizado la mayoría de las entregas solo quedando pendiente un parcial de La Guajira y Cesar.

En cuanto a PAC se había proyectado presupuestalmente y se superó hasta la fecha, habiendo se radicado ante MEN la cantidad estipulada y adicional. Proveedor informa que están despachando 4 camiones diarios.

Se recomienda continuar el ritmo actual de despachos entregas y facturación para cumplir la meta de finalización del contrato



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Próximo Comité	05/12/2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MONTUEL O	**Servidor**	DIEGO SUAREZ NUÑEZ
Dependencia/Entidad	ACCESO – MEN	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORDINADOR TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Suarez
Dependencia/Entidad	ACCESO - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Carlos Duran	**Servidor**	Tatiana Rincón
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Director Interventoría
Servidor		**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	DOMESCO SAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00 am	Hora de finalización	1:30 pm
	02	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fabiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	Apoyo a la supervisión - MEN
Nestor López	Acceso MEN
Cristian Durán	Acceso MEN
Jaime Cuello	Manufacturas Sumayaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento técnico no cesión
2. Seguimiento financiero, avances facturación, PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra en ejecución el proceso para cumplir en su
2. Se verifican avances y aspectos técnico, financiero
3. Recomendación continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento mensual de las OC del proveedor Manufacturas Sumapaz con los siguientes temas a tratar:
- Estado de Avance
- Seguimiento Cronograma
- Proyección PAC

A la fecha se cuenta con el siguiente estado de avance:

OC	% Avance	% Entregas	% Vistas	% Radicación
109041	85,64	66	65,08	64
109042	98,20	40	38,30	38
109067	100	100	86,15	80
109069	94,93	35	33,33	32

La entidad desde el apoyo a la supervisión informe que es posible facturar y cobrar sin límite de PAC para el mes de noviembre de 2023 se prioriza el pago y ejecución al haber fecalidad en la entidad porque es el proyecto con mayor ejecución.

En cuanto a PAC de los meses de agosto, septiembre y octubre se han superado en facturación; se recomienda por interventoría poder tener todas las entregas realizadas a más tardar el 30 de noviembre de 2023.

Se reporta incidente en la entrega de la dotación - la IE Cazahuzl, donde hubo incidente con el ejército donde hubo perdida total de la dotación Infantería de Marina afectó y hundió por error la lancha con la dotación; por lo anterior el proveedor presenta videos de la situación. Se recomienda documentar la situación, proveedor se compromete a reponerla.
Desde la entidad se ofrecen disculpas por lo sucedido en nombre del Gobierno, se comprometen a contactar el Ministerio de Defensa para poder llegar a una solución por esta novedad. Proveedor manifiesta que repondrá dotación en pro del cumplimiento contractual, a pesar de no tener la responsabilidad en el hecho relacionado. Apoyo a la supervisión se compromete a escalar el tema en el MEN con la finalidad de poder saber procedimiento a seguir en dos días.
Se reiteran las metas de finalizar actividades el 30/11/2023 (Despacho y entrega)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Remisión actualización cronograma	Inmediato	Manufacturas Sinergia
Próximo Comité	05-12-2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	ENRIQUE MARTINEZ A	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	ACCESO-MEN	Dependencia/Entidad	
Servidor	Nestor Alvarez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Fabian Rueda
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Dir. Interventoría
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Diego Camilo Nuñez Interventoría/Coord Técnico	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sinergia

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	2:30 pm	**Hora de finalización**	3:30 pm
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera del mes de octubre y correspondiente Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No controlado

TEMAS TRATADOS	
2	Ejecución Financiera Octubre
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual la ejecución financiera del mes de octubre y el correspondiente comportamiento del Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	11	$1.090.731.433,44
EN PROFORMA	1	$7.334.766,12
PAGO RADICADO SGF	284	$17.128.704.645,81
RADICADO MEN	57	$4.152.405.035,49
TOTAL, GENERAL	**346**	**$22.379.175.880,86**

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 03 de noviembre 3:00 pm con la salvedad que el mismo será subsanado de acuerdo con las observaciones presentadas por la supervision del MEN.

Se han radicado para este mes en total del proyecto $22.379.175.880,86 a la fecha. En proceso se evidencia Acta subsanación (1) por valor de $17.071.543,55, Falta Acta de Proveedor (2) que equivalen a $132.241.737,16 en estos momentos visitado que hace falta por radicar al MEN (2) por valor de $ 338.363.724,64 en Proceso de visita teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado y de acuerdo con el cronograma de los contratistas (21) que equivalen a $ 902.993.156,99 total en tránsito tenemos (23) equivalente a $ 2.278.343.537,39 Parcial estamos actualmente en $1.242.192.623,44 equivalente a (13) sedes y sin despacho por parte de los contratistas (131) que equivalen a $5.743.896.017,64

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct		2-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76	353	$22.379.175.880,86
ACTA FULL/SUBSA	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$213.172.634,15	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.636,47			5	$408.340.076,45	2	$132.241.737,16
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90	2	$338.363.724,64
PROCESO DE VISITA	57	$3.385.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71	21	$902.993.156,99
TOTAL	22	$2.186.823.026,09						
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.654,05	23	$2.278.343.537,39
PARCIAL	9	$899.124.220,30	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01	13	$1.242.192.623,44
SIN DESPACHO	184	$9.640.468.605,58	189	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64	131	$5.743.896.017,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De esta manera se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas y estas últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	11	61	41					

Resultado a la Fecha: 220

La interventoría manifiesta que, con relación al plan de Contingencia en estos momentos, este una vez ejecutado pasa a ser nuevamente **PLAN DE ACCION** toda vez que se realizaron las radicaciones que estaban pendientes dejando claro que a la fecha la interventoría se encuentra en 220 la cual era la meta propuesta.

De las 192 sedes que hacen falta por visitar y entregar se hace un nuevo planteamiento con relación a la distribución de las entregas de las Actas.

De acuerdo con el plan de acción a la fecha de hoy se tendría que haber radicado 60 actas, se radicaron 41 actas ante el MEN, lo anterior teniendo en cuenta la holgura de (19) actas que viene presentado el equipo con relación a las Actas radicadas.

En el presente planteamiento y el cual va asociado al cronograma y el tiempo de entrega que se tiene con los contratistas (proveedores) y la distribución seria de la siguiente manera

No Clasificada

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	[illegible]	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	80	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	30	50	52	40

Cronograma y entrega Contratistas

- ✓ Semana del 07 al 10 de noviembre = 20 Actas
- ✓ Semana del 16 al 17 de noviembre = 30 Actas
- ✓ Semana del 20 al 24 de noviembre = 50 Actas
- ✓ Semana del 27 al 2 de diciembre = 52 Actas
- ✓ Semana del 4 al 4 de diciembre = 40 Actas

En este estado de la presentación el coordinador técnico de la interventoría hace una intervención donde manifiesta, El presente planteamiento surge a raíz de dos situaciones específicas.

La primera tiene que ver con el cambio que tuvo cada proveedor en el desarrollo de los despachos y entregas a las instituciones educativas en la semana inmediatamente anterior que fue la semana o fin de semana de elecciones por esa razón se recortaron los despachos y las entregas entendiendo el tema de orden público a nivel nacional, lo que hace que

obviamente tengamos una disminución en el proceso de visitas y por ende en el proceso de radicación de las Actas.

La segunda corresponde a la semana de receso básicamente las actas que teníamos en este momento pendientes como tal lo cumplimos la semana pasada que correspondía a la meta de 220 y al día de hoy se presentaron 42 actas que están en total en tránsito.

En las actas que se están proyectando "Total en Transito" por ejemplo tenemos 11 instituciones educativas que corresponden a Guainía es un despacho que ya se realizó por parte del proveedor hace unas tres o cuatro semanas pero por temas de dificultad o difícil acceso por orden público y demás se han tardado significativamente es decir tendríamos mil millones de pesos, sin embargo las entregas por parte del proveedor se han hecho un poco lenta por las condiciones que en este momento se están dando en esa región y por la dificultad de acceso.

La supervision interviene con relación a la presentación de la nueva distribución solicitando que la misa sea ajustada, teniendo en cuenta lo socializado con los proveedores.

el supervisor manifiesta que, es un riesgo muy alto dejar visitas para las últimas tres semanas, teniendo en cuenta que se puedan presentar inconvenientes en la actividad, es por ello que se recomienda ajustar las visitas en el cronograma presentado.

Lo anterior tiene que ver mucho con las posibilidades que fueron notificadas a los proveedores que se puedan pagar anticipado el PAC de diciembre de acuerdo a las instrucciones de la Subdirección de gestión Financiera.

No Clasificado

Se reitera por parte de la supervisión, no dejar las visitas para las últimas tres semanas de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Por parte de la Interventoría, la cual manifiesta que, de acuerdo al seguimiento que se realizó el día de hoy con los contratistas donde se les solicito actualizar cronograma teniendo en cuenta el tiempo faltante, se enviara un nuevo planteamiento el miércoles **8 de noviembre** siempre y cuando la información sea remitida por parte de los proveedores.

Adicional se aclara que esta distribución se realiza dependiendo de las entregas, así las cosas, las 192 visitas faltantes y las ultimas 142, dependerán de los cronogramas y se ajustará de acuerdo con la solicitud y/o recomendación por parte de la supervision.

Con relación a la parte financiera la interventoría manifiesta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$3.641.203.632,59
Sem5	30 oct al 3	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00		
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00		
Sem9	27 al 2 dic	$2.400.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

A la fecha de hoy (semana 30 de octubre al 03 de noviembre) se han radicado **$2.819.610.270,93** la meta estaba señalada en $2.600.000.000,00 meta que fue superada por parte de la Interventoría, quedando a la espera de la aprobación de las actas de tal manera que se pueda proceder con cada uno de los contratistas para el envió de la solicitud de las proformas respectivas. Es importante mencionar que de acuerdo a la nueva programación se realizara un ajuste a la proyección financiera.

La supervision manifiesta que es importante para los que estamos en el presente comité, informar que, la Subdirección de Gestión Financiera autorizó o solicitó adelantar todos los pagos posibles de las órdenes de compra que se están ejecutando.

No Controlado

En ese sentido se le solicita a la Interventoría remitir un oficio aclaratorio del Plan de Pagos, el cual deberá ser entregado el día martes a más tardar **a las 9:00 am** el cual queda como compromiso en la presente reunión.

La Directora solicita hasta el medio día para ser remitido el oficio anteriormente solicitado, se aprueba por parte de la supervision la entrega del oficio a **las 11:00 AM** toda vez que el mismo debe ser entregado por la supervisión antes de las 2:00 pm. a la oficina correspondiente del MEN.

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.


CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	07-11-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión Actualización Plan de Acción	08-11-2023	Interventoría
Remisión Oficio Aclaratorio Plan de pagos	07 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	Diego Saladet Núñez
Dependencia/Entidad	Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	William Segura Bastidas
Dependencia/Entidad	Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
			
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Apoyo Jurídico Interventoría	Dependencia/ Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	10	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Lina Patricia Rodriguez Rodriguez	MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).


No controlado

TEMAS TRATADOS

2	Ejecución Financiera
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	32	$2.679.122.785,59
EN PROFORMA	43	$2.884.891.322,47
PAGO RADICADO SGF	283	$17.001.730.540,93
RADICADO MEN	6	$762.863.496
TOTAL GENERAL	**364**	**$23.328.608.144,49**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Se han radicado **$23.328.608.144,49** actualmente, es decir 364 sedes visitadas y radicadas, en proceso tenemos **$2.679.122.000** y en proforma **$2.884.891.322,47** lo anterior de acuerdo con el plan de pagos el cual fue socializado en el comité anterior los cuales están en proceso de aprobación y verificación y lo recibido en la presente semana que se le ha solicitado a los contratistas (proformas).

En este estado del comité hace su participación el profesional financiero de la interventoría manifestando que en el proceso de los **$2.679.122.758,59** en comunicación con la profesional financiera del MEN, fue notificada a la interventoría que el documento solicitado y radicado ante el MEN no tenía la suficiente claridad para definir los saldos que tenemos en trámite tanto de noviembre como lo que resta del mes de diciembre, manifestando por parte de la interventoría la posibilidad de remitir una información para saber o conocer desde el Ministerio cuales son los saldos que tienen o reportan como disponibles según SIIF, información esta que ya fue entregada (reporte) asi las cosas la interventoría revisará y consolidará la información con el fin de solicitar nuevamente a través de un correo el apoyo con el tema de los ajustes del plan de pago de acuerdo con los saldos disponibles que se tiene por órdenes de compra y de esta manera darle tramite a las facturas que están

en proceso para radicarlas en el SGF, de esta manera se incrementaría a diecinueve mil millones radicados.

La Directora de Interventoría interviene diciendo que, en este orden de ideas en el transcurso del día se estará elaborando el documento de acuerdo con lo conversado con la profesional financiera del MEN y enviándolo hoy mismo.

Para continuar en temas de pagos radicados ya en SGF tenemos 283 equivalentes a **$17.001.730,540,93** y en estos momentos tenemos 6 Actas radicadas en proceso de revisión por parte del MEN equivalentes a **$ 762.863.496** para un total de **$ 23.328.608.144,49** como se mencionó al inicio del presente comité.

ESTADO	18-oct		25-oct		25-oct		2-nov		NOVIEMBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	308	$12.594.044.732,46	347	$15.306.469.921,51	305	$13.053.306.341,79	351	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$93.360.388,05	4	$213.371.634,15	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	1	$332.565.635,47			5	$408.340.070,45	1	$132.241.737,16	8	$454.712.514,49
VISITADO	16	$1.264.115.299,19	13	$1.126.211.894,13	9	$588.813.343,90	3	$88.863.731,84	1	$17.982.697,80
PROCESO DE VISITA	37	$2.385.372.564,92	55	$4.383.744.046,75	41	$2.677.814.163,71	31	$902.998.156,99	19	$1.655.731.514,-
TOTAL	20	$3.186.815.036,09								
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.965,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.634,05	21	$1.278.343.537,09	26	$698.797.549,14
PARCIAL	9	$899.119.220,10	9	$899.119.220,10	11	$1.634.464.688,01	11	$1.242.192.623,04	18	$1.758.852.677,09
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	164	$9.640.468.605,58	180	$9.334.378.469,83	150	$7.308.281.333,64	131	$5.745.896.017,64	111	$4.857.022.021,20
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Profundizando al día de hoy 10 de noviembre de 2023 tenemos lo siguiente: Actas full 364 que equivalen a **$ 23.328.608.144,49** Actas por subsanar 1 equivalente a **$ 17.071.543,55** faltan Actas de proveedor que ya han sido visitadas por la interventoría y que en estos momentos no se han podido radicar precisamente por la falta de remisión de las mismas por el proveedor equivalente a 6 que en valor corresponden a cuatrocientos cincuenta y cuatro millones. Tenemos ya 1 Acta de visita que en estos momentos estamos a la espera de la documentación correspondiente a (Morales) la cual fue enviada desde la semana pasada y no ha llegado a la ciudad de Bogotá, equivalente a doce millones de pesos. En proceso de visita tenemos 19 de acuerdo con lo proyectado la semana pasada y en el transcurso de la semana lo que ha llegado y que se encontraba en tránsito lo que equivale a **$ 1.655.731.514.** tenemos total en tránsito 26 sedes que corresponde a lo enviado esta semana por Dotaescol y parte de lo que ha enviado Sumapaz y los que estaban la semana pasada que en estos momentos no ha llegado, la interventoría ha llamado para confirmar y no han llegado las dotaciones. En parcial tenemos 18 que fueron enviadas de manera parcial conllevando esto a no poder programar la visita correspondiente, haciéndoles el seguimiento dependiendo esto de cuando el contratista haga entrega de la dotación en su totalidad. Sin despacho tenemos 111 sedes equivalentes a **$ 4.857.022.021**

Asi como se pueden evidenciar la interventoría en estos momentos, ve con preocupación la meta del próximo comité lo cual equivale a las 30, ya que como se evidencia se podrían tener las 19 visitas que estarán programadas y tocaría validar si las que se encuentran en tránsito se puedan visitar, de esta manera el cumplimiento está sujeto a lo mencionado.

Por parte de la Coordinación de interventoría se manifiesta que se han venido cumpliendo las metas programadas semana a semana de aquí en adelante dependemos de las actas remitidas por parte de los proveedores, y así poder culminar cumpliendo las metas establecidas.

De acuerdo a lo mostrado el día de hoy se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas. Con relación a las últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

La supervision pregunta acerca del tema de producción expresando que se debió iniciar por producción, la directora informa que en los comités anteriores no se había tocado el tema de producción más sin embargo hace la debida presentación.

Con el apoyo por parte del coordinador de interventoría se presentan las cifras de fabricación con corte a la semana inmediatamente anterior.

Orden 109040 avance total de producción 87% quedando un saldo por fabricar de 4.828 unitarios
Orden 109068 avance de fabricación del 90.6% quedando un saldo de fabricación de 3.498
Guerfor ya culmino el proceso de fabricación de la orden 109043 estando en un 100%
Orden 109066 avance de producción del 87.6% restando por fabricar 559 unitarios Orden de compra Sumapaz 109041tenemos un avance de fabricación del 88.2% quedando por fabricar 2179 unitarios correspondiente a estufas la orden 109042 ya se encuentra en un 98.2% de fabricación quedando por fabricar 384 unitarios 109067e encuentra al 100% de fabricación teniendo en cuenta que fue la orden de compra que culmino el 26 de octubre 109069 se encuentra en un 96.8% de fabricación quedando por fabricar 660 unitarios y la orden 109099 Jose Sady Suavita ya culmino el proceso de fabricación.

No clasificado

El supervisor por parte del MEN manifiesta que si bien no es el tema de la reunión, sin embargo la pregunta se realiza porque se está presentando y hacen falta 111 sedes por despachar pero la producción está casi al 100% asi las cosas no se comprende porque hacen falta tantas sedes por despachar si ya estamos casi al 100% de producción?

El Coordinador de interventoría informa que en el caso de **DOTAESCOL** ya tienen bastante fabricación en este momento tienen un rezago de fabricación con temas de almacenamiento muebles de almacenamiento lo que están haciendo es realizar despachos parciales que es lo que se presenta en el cuadro de facturación, mientras no haya facturación de los muebles de almacenamiento no podrán completar colegios esto en el caso de Dotaescol.

SUMAPAZ ha dejado de despachar o lo han realizado de manera lenta informando que tienen despachos de Ecopetrol, Fiduprevisora y para la gobernación de Antioquia, la semana pasada solo se dieron 3 despachos y ya la semana que entra iniciaran los despachos correspondientes.

GUERFOR solo faltan 6 despachos que corresponden a la adición de la orden 109066 toda vez que la orden 109043 finalizo todos los despachos la demora principal de estos despachos es por el tema de orden público (chocó) donde se han presentado algunos inconvenientes, una vez se solucione tienen programado hacer los despachos.

Adicional a lo anterior se deja la claridad de la devolución de unos lotes por temas de calidad en el proveedor con relación a las cocinas, sillas y mesas plegables.

El supervisor manifiesta que en temas de producción y despachos estamos a un mes de finalizar el plazo contractual.

El coordinador de visitas en su participación manifiesta que no le preocupa tanto el tema de producción y despachos lo importante es que completen los parciales o que no dejen parciales toda vez que sería un inconveniente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	50	38	40	60	60	60	40	60	50	38
NUEVO PLANTEAMIENTO					81	20	30	50	52	48

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	11				

En cuanto al tema de radicación la interventoría ha radicado 11 actas en la semana del 07 al 10 de nov, se tienen 6 actas para el trámite de entrega pero nos encontramos a la espera de las actas del proveedor que las mismas sean enviadas lo cual hay un compromiso de entrega para el día de hoy. Se deja la salvedad que hay mucha demora al momento de enviar las actas por parte del proveedor. Se informa que en el transcurso del día se radicaran 4 actas más.

El supervisor nos informa que con relación a las actas es un tema de mucha conciliación y de negociación con el proveedor toda vez que si el proveedor entregó y tiene su acta pues ya cumplió su obligación dejando claridad que el solo debe cobrar lo realizado, si por alguna razón ajena no puede entregar su acta no existe forma de realizar algún tipo de presión ya que jurídicamente el ya entregó su dotación y cumplió con su contrato.

La directora de interventoría expresa que la dificultad que se ha presentado en el sentido de tiempos de remisión de documentación es que las personas que tienen estas actas no tienen la posibilidad de remitirlas de manera inmediata, lo anterior por temas de distancia.

Con relación a la parte financiera manifiesta la Directora de Interventoría:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META INICIAL VALOR FACTURACIÓN	META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	$1.500.000.000,00		$801.612.389,90
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	$1.900.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00		

Al 10 de noviembre la meta era **$ 14.562.464.610,20** y se lleva un total de $ **14.408.640.947,12**

Con las actas que se radicaran el día de hoy se cumpliría el estimado señalado para el 10 de noviembre, sin embargo se hace un nuevo replanteamiento con relación a las metas semanales teniendo en cuenta la cantidad de actas que se van a entregar.

Para esta semana tenemos mil quinientos millones donde llevamos **$801.612.389,90** radicados con las actas del proveedor que son Cuatrocientos sesenta y cuatro millones sumarian mil doscientos millones teniendo pendiente por radicar unas actas que completarían la meta de $1.500.000.000

Para la próxima semana se tiene una meta señalada de $1.900.000.000 dejando la claridad que la preocupación para la interventoría es el tema de lo que se encuentra en tránsito y lo pendiente por programar solamente 19 visitas viéndonos afectados con relación a la meta dejándolo presente en este comité.

Es preciso señalar que la semana pasada cuando se radico lo facturado en la semana del 23 al 27 de octubre se tenía una cifra de $3.600.000.000 pero no fue incluido las cifras que habían sido enviadas un día sábado (21 de octubre) asi las cosas la cifra real en este caso es de $4.024.953.676,09 en este orden de ideas la presente es la proyección que tiene la interventoría la cual se espera darle cumplimiento.

Con relación al PAC se señala:

ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICIÓN OC	VALOR TOTAL OC	VALOR EJECUTADO PAC ACUMULADO	VR PROGRAMADO PAC NOVIEMBRE	VR EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE	% EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE	FACTURAS PAC EN APROBACIÓN Y RADICACIÓN	VALOR ACUMULADO PAC NOVIEMBRE	% PAC ACUMULADO EJECUTADO NOVIEMBRE	DIFERENCIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

En estos momentos se había proyectado $ 9.825.067.786,13 para el mes de noviembre hace falta $810 millones para dar cumplimiento al PAC lo cual se cree que con lo radicado el día de hoy y lo del día martes se daría cumplimiento al PAC y a la fecha con lo que se ha radicado y pendiente por radicar una vez se solucione lo del SGF llevaríamos $9.014.000.000.

El supervisor indica que hay que recordar que se tiene vía libre para facturar sin tener en cuenta el PAC, toda vez que el PAC no es en este momento nuestro parámetro, teniendo en cuenta la solicitud de la oficina financiera.

La idea por parte de la interventoría es que la semana siguiente al presente comité es radicar todo lo posible pendiente por radicar una vez este solucionado el tema SGF.

El supervisor solicita revisar 2 temas

Si ya se cumplió el tercer hito de costos variables. Frente a esto la directora informa que le hacen falta 4 actas para llegar al cumplimiento

El supervisor indica que el primer hito de la adición se creería ya cumplido. Frente a esto la Directora indica que le hacen falta 5 actas, indicando que al viernes 17 de noviembre ya se debe haber cumplido.

Se deja claridad por parte de la supervision que esa facturación es independiente y debe estar completamente relacionada tanto Actas, sedes como visitas para facturas esos dos hitos, esperando que para el próximo miércoles este lo correspondiente para generar esos pagos.

NO CONTROLADO

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	15-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sindra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	17	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN
Lina Rodríguez	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION
3	NOVEDADES

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INICIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Ostaseol	109040	Nación	0	7412	7984	16810	2384	34610	15999	1099	37054	2444	93,40%
	109068	BID	0	6031	5120	18439	1975	35545	17223	5845	37068	1523	95,90%
Guerfor	109043	Nación	1348	4735	3100	900	0	7949	6370	1133	7501	-448	106,00%
	109066	BID	9	1890	1895	708	558	4521	2618	1904	4522	1	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4238	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	586	5110	10710	4500	0	20915	14220	7020	21298	384	98,20%
	109067	BID	10817	12586	0	3086	0	25698	15996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4090	20908	660	96,80%
Jose Sady Suarita	109030	Nacion	3728	32801	16611	1903	0	32503	16260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			17.073	82.328	61.239	52.991	4.917	198.598	171.540	33.799	205.339	6.741	96,70%


Teniendo en cuenta que la supervision solicitó en el comité anterior presentar los datos correspondientes a la producción, la interventoría anexa en la presentación los datos correspondientes de la siguiente manera:

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis punto siete por ciento (96,70%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

El coordinador técnico de la Interventoría, en su participación informa que de acuerdo con lo conversado con el proveedor Dotaescol a nivel de fabricación les falta once mil unitarios los cuales entre el fin de semana al miércoles 22 de noviembre lo culminan.

Con relación a la Manufacturas Sumapaz indican que a finales de la próxima semana es decir entre el 20 al 24 de noviembre entran a la fase de despacho.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	29	$2.527.689.631,01
EN PROFORMA	3	$ 188.759.116,88
PAGO RADICADO SGF	331	$20.349.530.176,43
RADICADO MEN	22	$1.949.210.039,59
TOTAL GENERAL	**385**	**$25.015.188.962,90**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 29 que equivales a $2.527.689.630,96 en Proforma 3 $188.759.116,88 en Pago Radicado SGF 331 $20.349.530.176,24 Radicado MEN pendientes de aprobación 22 $1.949.210.038,57 para un total general de 385 correspondiente a $ 25.015.188.962,65.

ESTADO	3-nov		10-nov		17-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.146,49	385	$25.015.188.962,90
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.797,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203
TOTAL						
TOTAL EN TRANSITO	23	$1.278.343.537,39	26	$949.797.569,14	24	$1.355.403.822,10
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.011.021,20	96	$3.814.739.645,74
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 385 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $25.015.188.962,65.

tenemos 1 acta en subsanación equivalente a $17.071.543,55 se indica que el Acta corresponde a Villa María que se encuentra pendiente toda vez que hace falta 1 mesón, donde el contratista en reunión sostenida nos informa que será entregada al final porque iniciará despachos en Antioquia y pasará a Quindío para la entrega correspondiente.

No clasificado

Acta de proveedor 3 por valor de $ 269.435.120,28 en este ítem se indica que se tiene 1 acta de San Andrés, 1 de Dotaescol pendiente, 2 de Sumapaz que en estos momentos ya por parte de la interventoría se realizó la visita pero nos encontramos a la espera de la remisión del acta del proveedor.

Acta visitado 1 $9.248.852,09 la cual será radicada el día de hoy estamos a la espera de un documento para iniciar el trámite, (Mitú).

Proceso de visita tenemos 19 $ 1.063.092.203 dejando la aclaración que son 19 diferentes de la semana pasada, toda vez que la semana pasada se hicieron 15 visitas quedando 4 pendientes que tienen novedades con relación a elementos faltantes y también que no se ha permitido el ingreso a la zona por el orden público que se tiene en cada municipio, se espera que la próxima semana sea posible el ingreso y de igual forma los contratistas subsanen los pendientes antes mencionados.

Total en tránsito 24 que equivalen a los envíos que se empezaron a realizar el fin de semana y lo que va en la presente semana lo que corresponde a $1.355.403.822,10.

Parcial tenemos 17 sedes equivalentes a $1.490.098.072,28 que de acuerdo con los compromisos de los contratistas en el caso de Dotaescol se pondrán al día en la semana que viene de igual manera Sumapaz la cual tenía pendiente actas parciales en Choco, Cauca, Nariño los cuales la próxima semana

y de acuerdo con las reuniones conjuntas se comprometieron que la próxima semana salen de los municipios antes relacionados adelantando el tema de parciales.

Sin despacho en estos momentos tenemos 96, como se mencionó la semana pasada estamos sujetos al cronograma de los contratistas.

3. NOVEDADES

Se evidencian unas novedades teniendo en cuenta lo que se ha presentado, situaciones de orden público tal y como se describe en el cuadro a continuación, caso concreto Guerfor.

Para la próxima semana tenemos proceso de visita 19 y 24 en tránsito.

Para el proveedor Sumapaz, la próxima semana que entra y la última semana estará en proceso de entrega, en los comités que se han realizado de manera conjunta se acordó con los proveedores lo siguiente: fechas de culminación.

GUERFOR	DOTAESCOL	SUMAPAZ
•Culmina entregas 24 noviembre •Situación de Cauca	•Culmina entregas 24 noviembre •Visitas 5 diciembre	•Culmina entregas 30 noviembre •Se realiza visita conjunta •Reuniones de concertación de entregas •Avanzada telefónica •Se solicita la semana 11

1. Guerfor culmina el 24 de noviembre, no ha podido finalizar por la situación que se presenta en el municipio de Cauca.

2. Dotaescol igualmente prevé culminar despachos el 24 de noviembre teniendo en cuenta lo faltante de producción.

3. Sumapaz la novedad principal que tenemos es que ellos terminan despachos haciendo todo lo posible el 30 de noviembre en ese sentido la interventoría tiene o implementó para poder culminar dentro de lo establecido visitas conjuntas.

   A continuación se relacionan los departamentos faltantes con la cantidad de municipios y el valor correspondientes:

DEPARTAMENTOS	CANTIDAD MUNICIPIOS	VALOR
Amazonas	1	$ 18.518.959,05
Antioquia	15	$ 408.731.127,92
Atlántico	1	$ 18.518.959,05
Bolívar	3	$ 111.596.984,88
Cauca	1	$ 43.136.307,24
Cesar	4	$ 154.817.884,32
Chocó	11	$ 435.970.642,68
Córdoba	2	$ 43.766.422,11
Cundinamarca	3	$ 89.199.397,20
Guainía	1	$ 45.348.425,56
Magdalena	2	$ 88.101.343,77
Meta	5	$ 301.866.214,75
Nariño	3	$ 167.421.347,76
Norte De Santander	6	$ 290.388.568,69
Putumayo	7	$ 97.918.594,21
Quindío	5	$ 190.757.748,99
Risaralda	1	$ 25.247.463,06
Sucre	1	$ 69.582.384,72
Total general	72	$ 2.600.888.775,96

El supervisor del contrato manifiesta que la obligación de los proveedores es entregar en sedes, Se informa que debemos tener en cuenta que la semana once no existe, se debe hacer al 5 de diciembre máximo al 8 de diciembre las verificaciones y radicaciones de cuentas. Se deberá verificar y organizar las visitas.

La directora de interventoría aclara que tenemos las mismas premisas frente a la terminación el día 7 de diciembre. Se reitera que los contratistas realizarán despachos hasta el 30 de noviembre.

No Controlado

El supervisor indica que los proveedores pueden entregar las setenta sedes que hacen falta el 5 de diciembre y la interventoría deberá visitar.

La directora de interventoría informa que el compromiso de los contratistas como de la interventoría es básicamente entregar en sede. Se deja claro que como interventoría hemos hecho presencia en sede para la debida verificación de la dotación. Adicional se indica que las visitas están sujetas al **cronograma de los proveedores.**

4. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18 Tomamos 2 radicadas del 14 de noviembre	Se llevan 11 actas			

De acuerdo con el tema de radicación a la fecha tenemos 12 actas (17 de noviembre) ya radicadas y con la programación se plantea que para esta semana se entreguen 15, así las cosas, de acuerdo al cronograma de los proveedores las entregas serian de la siguiente manera:

semana 8 (20) actas.
semana 9 (52) actas.
semana 10 (85) actas

5. RADICACION

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$1.500.000.000,00		$1.279.774.596,17
Sem7	14 al 17 nov	$1.900.000.000,00		$1.291.061.262,13
Sem8	20 al 24 nov	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

En cuanto al tema de radicación nos encontramos de la siguiente manera, en estos momentos la interventoría al 17 de noviembre y de acuerdo con la propuesta presentada la semana pasada y el cronograma debíamos llevar radicados $ **15.362.464.610,20 y** a la fecha se ha radicado un total de **$16.177.864.415,52** , en cuanto a la semana 7 se lleva un total radicados de $1.291.061.262,13 y se espera aumentar esta cifra con lo que se alcance a radicar el día de hoy. Se reitera nuevamente que las cifras van sujetas al **cronograma de entrega.**

6. PAC

NÚMERO	BENEFICIARIO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL) ACTUAL	VALOR EJECUTADO PAC
CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023	Union Temporal Mineducación 01-2023	$2.963.558.720,00	$820.994.979,00	$820.994.979,00
109043	Inversiones Guerfor S.A.S	$5.612.483.710,40	$2.684.654.253,15	$2.937.556.465,41
109066	Inversiones Guerfor S.A.S	$1.270.317.735,55	$397.631.744,73	$380.560.201,17
109040	Dotaescol S.A.S.	$4.907.620.054,28	$1.550.894.021,93	$1.767.294.630,77
109068	Dotaescol S.A.S.	$3.988.470.955,50	$1.179.822.383,71	$1.622.950.760,57
109099	José Sady Suavita Rojas	$3.492.862.188,10	$1.380.668.567,41	$1.380.668.567,41
109041	Manufacturas Sumapaz S.A	$4.265.326.111,25	$700.357.774,57	$681.838.815,53
109042	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.291.356.710,07	$178.558.837,71	$940.690.395,95
109067	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.203.304.572,89	$1.082.624.028,19	$1.017.255.806,67
109069	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.002.536.183,63	$669.856.174,72	$669.856.174,72
TOTAL		**35.997.836.941,67**	**10.646.062.765,13**	**12.219.666.797,20**

En cuanto al PAC vamos de la siguiente manera de acuerdo con el compromiso pago a la interventoría **llevábamos $10.646.062.765,13** y con lo avanzado a esta **fecha tenemos $12.219.666.797,20**

Con relación a las ordenes 109066, 109041, 109067 se evidencia lo siguiente

109066 se puede evidenciar una diferencia de $ 17.071.543
109041 se puede evidenciar una diferencia de $ 18.518.959
109067 se puede evidenciar una diferencia de $ 65.368.222

El apoyo a la supervisión reitera que no existe semana 11, que los proveedores tienen hasta el 5 de diciembre para entregar de acuerdo con su contrato firmado que pueden hacerlo hasta el último día todas las sedes que el MEN tiene 30 días para pagar es decir al máximo al 5 de enero que cualquier trámite que no se realice de no pago será trasladado a la interventoría de manera jurídica de acuerdo con el acuerdo marco es decir a las obligaciones de la interventoría, les solicito, le doy la instrucción a la interventoría de acuerdo al personal aprobado que realice las visitas a más tardar al 8 de diciembre, porque después del 8 de diciembre no existen funcionarios dentro de los establecimientos educativos por el calendario escolar, en ese sentido tampoco pueden visitar porque no hay quien los atienda, se debe cuadrar absolutamente todo para que a ese 8 de diciembre se realicen las visitas y todos los trámites para poderle pagar a los proveedores para no poner en riesgo a la Entidad, con la obligación del acuerdo marco.

La directora de interventoría solicita al apoyo a la supervision, con relación al informe mensual presentando, el cual no han sido recibidas las observaciones por parte del apoyo a la supervision y se debe tener en cuenta la fecha de radicación de facturación. De igual forma aún se encuentran Actas pendientes en el MEN, la cuales hacen parte de los costos variables.

No clasificada

La última solicitud por parte de la interventoría es la reunión de Gestión Documental con el fin de organizar la documentación pertinente

El apoyo a la supervision informa que se hará todo lo posible para entre hoy y el lunes entregar los pendientes.

7. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	23-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Juridico Interventoria	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:01 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	14	11	2023				



ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico


OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Estado órdenes de compra
2	Proyección terminación de despachos
3	Otros

No radicado


CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoría da ha conocer lo que va ejecutado a la fecha, relacionando el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	**Proyección terminación de despachos**  La interventoría pregunta al proveedor, ¿como tiene proyectado terminar el despacho de lo pendiente de la OC 109066?, A lo que el proveedor refiere que, para: - Chocó y Atrato se está haciendo cargue en el momento. - Cesar queda para proximos días, pendiente por confirmar. - Cauca finales de proxima semana, se tiene en cuenta que se presentan temas de orden público. No Clasificado  La interventoría da ha conocer el estado de la OC 109043, de acuerdo con los registros ya se hicieron todos los depachos y se han radicado las actas ante el MEN, Solo falta la visita por interventoría a Vaúpes.

3	**Otros**  La interventoría informa que la plataforma del Ministerio De Educacion generó una restriccion con la radicación, por lo tanto se está a la espera de las aprobaciones pendientes para continuar con el trámite correspondiente de los pagos. La interventoria manifiesta al proveedor sus agradecimientos por el trabajo en conjunto realizado para lograr los objetivos del proyecto, a lo que este de igual manera expreso su agradecimiento a la interventoría.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 a.m.	Hora de finalización	9:30 a.m.
	15	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventora Directora
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Jaime Cerón	Mantenimiento Sinergia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1	Estado actual del proyecto
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1	Se presenta estado actual del proyecto
2	Se verifican avances en cada orden de compra
3	Novedades por atender por parte del proveedor
4	Conclusiones recomendaciones
5	Se han realizado avanzadas telefónicas para coordinar conjunta Visitas
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal Al corte de ayer se encuentran pendientes 2 techos por entregar por parte del proveedor 9 programado vivda, 74 total en tránsito, 185 sin envío

	Parcial	Progr Vivda	Total en tránsito	Sin Envío	Rdtados
109041	1	0	4		82
100042	1	4	9		14
109067	0	5	9	0	92
109069	9	0	5	25	17

Se indaga estado actual de los procesos en las 4 ordenes de compra, el proveedor manifiesta que a la fecha se cuenta con 82% de avance con contingencias en Chocó y Vaupés.
Se gestionó con rector de la Guadalupe - Guainía para que a pesar de finalizar el calendario escolar, reciba la dotación asignada a la institución, Interventoría solicita en lo posible coordinar entregas conjuntas (Interventoría - proveedor) todas vez que a la fecha aún se tienen bastantes entregas para el poco tiempo restante del mes de noviembre para entregas. Quedan 15200 unidades por despachar para 15 días a un promedio diario de 1000 unidades diarias.

Providencia ya se encuentra entregada, pendiente remisión del acta correspondiente.
Se solicita por parte de interventoría remitir desde el proveedor las actas de entrega con finalidad de poder llevar a cabo los procesos de radicación en el menor tiempo posible.
De la IE del Cacahual se informa al proveedor que el rector se encuentra a la espera de llegada de los elementos, las actas las recibirá en el día.
Se recuerda al proveedor la necesidad de radicar la mayor cantidad de actas en el menor tiempo posible para evitar que recursos pasen a vigencia futura 2024, y se deje todo entregado, facturado y pagado en 2023.
Se notifica novedad en la IE Alvaro Gómez de Peña Pinzón - Guamo, se llevará la dotación a un centro de acopio, el rector firmará acta de recibo para que quede recibido en 2023. Se programará para gestionar entrega y visita conjunta interventoría proveedor.
En Mayú y Roberto Payán se recomienda realizar entregas completas toda vez que a la fecha aún hacen falta elementos por llegar. Brazo de Chapí igualmente está pendiente tres entrega final para llegar a la institución educativa Mayú se verificó y son faltan 2 paraletas de 3 por llegar.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Revisión revisión próxima reunión	16-11-2023	Interventoría/Proveedor

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Ramírez	Servidor	Sandra Cabrera
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor	Luis Carlos Sierra	Servidor	Jorge Pazmiño
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor		Servidor	Diego Fernando Serrano
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-GT-01
Versión: 08
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha: Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10:00 a.m.		Hora de finalización	12:00 p.m.
15	11	2023					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jahaira Montes	Interventoría Director
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sere Vega	Interventoría Coordinador Técnico
Jaime Cadena	Datexval SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento quincenal
2. Verificación avances
3. Conclusiones / Recomendaciones

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

1	A la fecha se encuentra al día el proveedor vigente.
2	Se continúa gestionando entregas conjuntas
3	
4	
5	
6	

Se realiza seguimiento en comité quincenal de los avances de las OC 109040 y 109066


OC	Fabricación	Total en tránsito	Sedes Entregadas	Sedes Visitadas	Sedes Recibidas
109040	93,4%	9	41	41	40
109066	95,9%	4	55	55	45

Se solicita la remisión de 6 actas para inclusión en la facturación mensual, las cuales a la fecha están en Servientrega

Se proyecta que el día viernes se realizarán los últimos despachos para finalizar las ordenes de compra en cuanto a producción
En puerto de Cabello (No clasificado) estar la dotación de vigía del fuerte, mañana el sector estará en este lugar para recibir la dotación; la interventoría programará visita conjunta.
A la fecha el mayor % de entregas pendientes están en el departamento del Tolima.

Se reitera recomendación de poder entregar conforme con el cronograma entregado que vence el 23/11/2023.
Quedando en tránsito estas dotaciones el proveedor dispone personal en los sitios

para poder instalar y acompañar las entregas. Se continuará gestionando entregas y visitas de verificación conjunta entre interventoría y proveedor.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	DIEGO F. JARAMILLO NUÑEZ	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORD TECNICO	Dependencia/Entidad	Directora Interventoría
Servidor	Luis Carlos Sanz	**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	DOTACIONAL CAS
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	24	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

Copia Controlado

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	8916	41142	35959	10095	46054	4912	89,30%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	2370	35940	27223	9845	37068	1128	97,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**12.802**	**205.091**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**9.248**	**96%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (96,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	3	$335.343.112,85
EN PROFORMA	21	$1.931.909.336,54
PAGO RADICADO SGF	369	$23.265.721.974,80
RADICADO MEN	21	$965.772.054,27
TOTAL, GENERAL	**414**	**$26.498.746.478,46**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera, se hace la salvedad que la información se encuentra a corte de las 3:00 pm del jueves 23 de noviembre.

Tenemos en Proceso 3 que equivales a $335.343.112,85 en Proforma 21 $1.931.909.336 en Pago Radicado SGF 369 $23.265.721.974,80 Radicado MEN pendientes de aprobación 21 $ 965.772.054,27 para un total general de 414 correspondiente a $ 26.498.746.478,46

Es preciso señalar que la información suministrada corresponde a corte del día 23 de noviembre de 2023 con cierre a las 3:00 pm. A continuación, relacionamos el avance:

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.737,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67
TOTAL								
TOTAL EN TRANSITO	23	$2.278.343.537,39	26	$949.797.549,34	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.022.021,20	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 414 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $26.498.746.478,46

En visitados tenemos 1 Acta, nos encontramos a la espera de la documentación completa.

En subsanación tenemos 2 Actas , por parte del proveedor SUMAPAZ.

En Proceso de visita tenemos 20 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada y la información que se encontraba en tránsito la semana pasada.

En tránsito 32 sedes, equivalentes a $ 1.687.855.715,92.

No Clasificado

En Parcial 13, equivalente a $ 1.289.458.690,27.

Sin despacho en estos momentos tenemos 56 por parte del contratista, **se reitera que nos encontramos sujetos al cronograma de los contratistas.**

En este estado de la presentación por parte del MEN la profesional financiera interveniene manifestando con relación al ítem “sin despacho”

¿de acuerdo con el cronograma que ya habíamos revisado se cumple con las fechas de entrega?

La directora de Interventoría informa que los proveedores están comprometidos a entregar el día 30 de noviembre, sin embargo, se tiene claro que el plazo máximo es hasta el 05 de diciembre de 2023 como fecha final de entrega.

La profesional financiera del MEN indica que, *como todos sabemos el equipo técnico y financiero del MEN tenemos prácticamente dos (2) semanas que corresponde a la semana del 27 al 1 de diciembre la cual debemos aprovechar al máximo; porque el 8 de diciembre es festivo que corresponde a la segunda semana, debemos estar muy pendientes de las radicaciones, desde el MEN informamos que el día 6 de diciembre es la rendición de cuentas con la Ministra eso quiere decir que nosotros ese día no estamos en la Entidad, me preocupa un poco el tema del proceso administrativo. Lo anterior teniendo en cuanta que el día 13 de diciembre es la fecha máxima de radicación de las facturas.*

Se solicita por parte de la profesional Financiera MEN, las fechas de radicación de las facturas de diciembre, información que deberá ser enviada por la interventoría a las 2.00 pm. con el fin de ser revisada y remitirla a tesorería.

El apoyo a la supervision solicita proyectar los pagos de la adición, los pagos de los costos fijos que faltan y el ultimo pago de costos variables que es el único que falta del contrato original. La factura tendrá que radicarse si la última entrega proyectada es el día 05 de diciembre la factura deberá radicarse entre el 10 y 12 de diciembre.

Informa el apoyo a la supervision que fue solicitado por oficio la cita con la oficina de atención al ciudadano y se encuentran a la espera de la respuesta con la programación.

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	28		

Al día 23 de noviembre la interventoría llevaba radicada 28 actas, se espera que en el día de hoy (24-11-2023) se radiquen más actas más de acuerdo con lo que se viene adelantando con el equipo de trabajo.


4. VARIOS

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	28-11-2023	Interventoría
Proyección PAC diciembre	24-11-2023 2:00 pm	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	William Segura Bastidas
Dependencia/ Entidad	Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
			
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Sandra Patricia Marulo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	01	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	12051	44277	35959	10095	46054	1777	96,10%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**17.065**	**209.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**4.985**	**98%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (98,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	2	$408.534.342,87
EN PROFORMA	20	$1.147.367.422,34
PAGO RADICADO SGF	418	$26.523.922.954,58
RADICADO MEN	11	$275.433.086,56
PENDIENTE OLIMPIA	3	$164.235.972,47
TOTAL GENERAL	**454**	**$28.519.493.778,82**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 2 que equivales a $408.534.342,87 en Proforma 20 $1.147.367.422,34 en Pago Radicado SGF 418 $26.523.922.954,58 Radicado MEN 11 $275.433.086,56 Pendiente Olimpia 3 $164.235.972,47 para un total general de 454 correspondiente a $ 28.519.493.778,82

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

No Registrado

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 454 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $28.519.493.778,82

En subsanación tenemos 1 Actas, por valor de $18.518.959,05

En Proceso de visita tenemos 13 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada.

En tránsito 28 sedes, equivalentes a $ 1.545.082.903,97

En Parcial 5, equivalente a $ 401.495.290,26

Sin despacho en estos momentos tenemos 25 por valor de $847.066.475,91

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

25 sin envió
28 en transito
5 Parcial

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	32	

- 16 Actas pendientes de radicar por actas de proveedor
- 4 Visitadas espera documentos

De acuerdo con lo proyectado tenemos 16 Actas pendientes de radicar (Actas Proveedor), tenemos 4 sedes visitadas, encontrándonos a la espera de la remisión de la documentación por parte de proveedores y así emitir las actas correspondientes para su aprobación.

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91

No Clasificado

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 966.143.048,61
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ -
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.221.453.303,89

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.145.893.100,21

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21** esto debido a que el proveedor quiere radicar factura con un valor mas alto. Se esta a la espera de la información

Se reitera por parte de la supervisión que el día 06 de diciembre el equipo de profesionales del MEN se encontrarán en la rendición de cuentas.

4. VARIOS

No Clasificado

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	04-12-2023	Interventoría
Reunión semanal	07-12-2023	MEN- Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:00 am	**Hora de finalización**	10:30 am
	07	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

No Clasificado


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	42	$1.991.386.310,76
EN PROFORMA	8	$469.976.081,32
PAGO RADICADO SGF	443	$28.244.060.692,26
RADICADO MEN	15	$927.162.798,55
TOTAL GENERAL	**508**	**$31.632.585.882,88**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 42 que equivales a $1.991.386.310,76 en Proforma 8 $469.976.081,32 en Pago Radicado SGF 443 $28.244.060.692,26 Radicado MEN 15 $927.162.798,55 para un total general de 508 correspondiente a $31.632.585.882,88

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov		7-dic	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05		
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97		
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26		
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91		
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 508 actas radicadas por valor de $31.632.585.882,88

Tenemos 27 Actas correspondientes al ítem falta proveedor por valor de $951.530.658,70

En Visitado tenemos 6 sedes por valor de $208.340.505,44

En proceso de Visita 5 las cuales se realizaran el día de hoy que corresponden al Departamento de Quindío por valor de $ 241.821.174.64

De acuerdo con lo manifestado la meta es finalizar el día de hoy (7-12-2023) las visitas de esta manera radicar en la medida que se alleguen las actas de proveedor, de lo contrario a más tardar el día lunes 11 de dic se estarán radicando las actas pendientes.

Por parte de la supervision del MEN informa, que el equipo está avisado en el sentido que si este fin de semana la interventoría radica actas se procederá a la revisión de las mismas esto con el fin de poder facturar el día lunes 11 de diciembre.

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 989.143.048,60	$ 926.886.798,16
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 196.556.788,74
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 382.714.375,21
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 1.948.692.246,97

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.516.749.436,12 Vs radicado por la interventoria $ 1.948.692.246,97**

Es preciso señalar que no se encuentra incluido las proformas de lo que se encuentra pendiente por ser remitido lo cual corresponde aproximadamente quinientos millones de pesos.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.033.252.757,85	$ 404.412.015,92
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.233,35	$ 19.450.008,17
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,90	$ 519.423.227,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.222,52	$ -
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoria $ 1.762.831.801,47**

PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	36	50

- 27 Actas pendientes de radicar por falta de entrega de actas del proveedor
- 4 Visitadas espera documentos – Acta proveedor – Acta Interventoría
- 5 visitas en ejecución

Por parte del MEN la profesional financiera manifiesta que de acuerdo con lo presentado se estaría cumpliendo con corte al 13 de diciembre con órdenes de compra quedando en cero(0) quedando todo facturado.

Se informa que la oficina de Atención al Ciudadano ya emitió la respuesta designando a dos profesionales para programar las capacitaciones en el tema de la documentación, se está a la espera de la confirmación del día y la hora de la reunión con el fin de citar a la Interventoría.

4. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	11-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	15	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervisión del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	PLAN DE ACCION

No Clasificado


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervisión, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100,00%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			**16.913**	**61.520**	**61.190**	**52.671**	**22.060**	**214.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**-15**	**100,00%**

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
PAGO RADICADO SGF	546	$33.034.278.222
TOTAL GENERAL	**546**	**$33.034.278.222**

No Clasificada

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Pago Radicado SGF 546 por un valor total de $33.034.278.222 cumpliendo con lo programado lo cual correspondía a $ $33.034.278.222 como se describe en el cuadro a continuación.

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88	546	$33.034.278.221,67
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05				
FALTA PROVEEDOR	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70		
VISITADO	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44		
PROCESO DE VISITA	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64		
TOTAL EN TRANSITO	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97				
PARCIAL	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26				
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91				
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282				$ 943.560.089,00	$ 943.560.089,00
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51	$ 567.392.060,08	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06	$ 1.374.212.754,69	$ 1.660.990.295,17
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55	$ 683.815.828,25	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12	$ 3.568.980.732,02	$ 7.097.301.367,91

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	COL.PCCNTR.5051282			$ 132.322.945,00	$ 632.796.729,00	$ 767.019.674,00
Dotaescol	109040		$ 906.143.048,61	$ 920.830.790,16	$ 36.028.409,76	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 236.550.718,74	$ 1.341.028.149,01	$ 1.660.990.295,16
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 791.564.532,85	$ 286.834.435,94	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 2.490.765.349,62	$ 2.317.687.723,71	$ 6.920.760.952,90

Con relación a la facturación se relaciona lo siguiente:

Se proyectó $3.568.980.732,02 Vs. radicado por la interventoría $2.317.068.723,71 teniendo en cuenta que la semana anterior es decir el día 7 de diciembre se habían programado $1.516.749.436,02 facturando $2.490.765.349.62

Se evidencia el cumplimiento total de la programación proyectada relacionada con el recurso Nación.

Por parte de la Dirección de interventoría se manifiesta que se encuentra pendiente por radicar el informe No. 06 el cual será presentado ante la supervisión el día 15 de diciembre. Y este queda en cuentas por pagar para pago el 30 de diciembre de 2023.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85	$ 424.413.015,92		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35	$ 19.450.008,17		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35	$ 1.433.905.536,25	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72	$ 169.217.916,68	$ 439.358.362,95
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15	$ 1.603.123.452,93	$ 3.614.814.967,98

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00	$ 519.423.227,77		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52	$ -		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13	$ 678.148.950,47	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57	$ 27.941.115,82	$ 439.358.362,95
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47	$ 706.090.066,29	$ 3.614.814.967,97

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoría $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoría $ 1.762.831.801,47**

De la semana 11 de diciembre al 13 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.603.123.452,93 Vs radicado por la interventoría $ 706.090.066,29**

A la fecha tenemos radicado $3.614.814.967,97 lo cual corresponde a la programado y lo facturado por la interventoría cumpliendo con lo establecido al 13 de diciembre de 2023.

El supervisor del MEN manifiesta que en el transcurso del día será remitido el oficio de aprobación del informe con el fin de tramitar el pago del informe No. 6 cerrando.

No Clasificada

4. VARIOS

1. Acta de cierre y/o liquidación de las órdenes de compra

El supervisor del MEN informa que se debe realizar el informe final el cual debe ser radicado en la oficina de contratación del MEN, el cual será revisado y aprobado generando un Acta de liquidación en la tienda virtual del Estado Colombiano. Lo que se requiere para la elaboración del informe final y posterior Acta de Liquidación es solicitar los estados de cuenta a la subdirección de gestión financiera por cada orden de compra, dichos estados de cuenta solo se podrán solicitar una vez este efectuado el ultimo pago de la orden de compra.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	18-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo y Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	