

**MINISTERIO DE TRANSPORTE****PROCESO DE CONTRATACIÓN****ACTA DE INICIO****CÓDIGO: CTN-F-008****VERSIÓN: 5****FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** : 31 DE DICIEMBRE DE 2025**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN** : 14 DE JULIO DE 2026**VALOR DEL CONTRATO** : OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$81.255.188,82).**CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA - NIT.901.902.000
Conformada por: MI PLANETA AZUL FLC SAS identificada con NIT No. 901.420.599-1 con un porcentaje de participación del 72% y la Empresa NOVAKOR identificada con NIT No. 901.749.226-1 con un porcentaje de participación del 28%.
Representante Legal: ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía No. 52.856.614.**SUPERVISOR Y/O COORDINADOR** : EDILSON ALFONSO NARANJO PATIÑO - C.C. 94377332**INTERVENTORÍA** : N/A**GARANTÍAS** : SI

Cía. de seguros o equivalente	Ries go	Nº Póliza	Valor as egurado	Vigencia		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN			
				Des de	Has ta	Nº	Vigencia		Valor as egurado
							Des de	Has ta	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	14-44-101252398	\$ 16.251.037,76	29/12/2025	14/07/2027	0			
	Calidad correcto funcionamiento de los bienes		\$ 8.125.518,88	29/12/2025	14/07/2029				\$ 0,00
	Pago De Prestaciones Salarios, Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales		\$ 12.188.278,32	29/12/2025	14/07/2027				\$ 0,00
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14-40-101078885	\$ 350.181.000,00	29/12/2025	14/07/2026	0			
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		\$ 350.181.000,00	29/12/2025	14/07/2026				\$ 0,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		\$ 350.181.000,00	29/12/2025	14/07/2026				\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

- (i) *La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería:*

#	SEDE	DIRECCION
1	DT Meta (Villavicencio)	Transversal 28 41-91/101 Barrio La Grama Villavicencio
2	IF Puerto Gaitán	Calle 6ª No. 9 - 14 Barrio El Triunfo
3	IF Puerto López	Carrera 3 No. 6 - 32
4	IF San José Del Guaviare	Muelle Fluvial - Calle 6 No. 21-01 2do. Piso Barrio El Centro

- (ii) *La fecha máxima de inicio para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería:*
31/12/2025
- (iii) *El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería:* **Anexo 2**
- (iv) *La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización:* **Anexo 3**
- (v) *El día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería:* será dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes.
- (vi) *El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en cada una de las sedes será del 5 al 15 de cada mes después de la firma del acta de inicio La fecha en la que se entregará a instalará los equipos y maquinaria:* será del 5 al 15 de cada mes después de la firma del acta de inicio
- (vii) *El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra será dentro de los 10 días hábiles a la solicitud por parte del supervisor de la Orden de compra.*
- (viii) *El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería:* **Anexo 4**
- (ix) *El tiempo de prestación del Servicio Especial;*
- (x) *Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra:*

Anexo 5

- (xi) *Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74 la cláusula 7 No :* **Anexo 6**
- (xii) *Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren, siempre y cuando que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales.*
- (xiii) *La Entidad Compradora entregará todos los formatos y procedimientos que se requieran para la facturación al proveedor. Se remite presentación instructivo proveedor para radicar cuentas*

- 7.1. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

- (i) hojas de vida; **Anexo 7**
- (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; **Anexo 8**
- (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.

Anexo 9


7.74 Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio y 7.92 Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería **Anexo 10**

A los 31 días del mes de Diciembre de 2025, los señores: EDILSON ALFONSO NARANJO PATIÑO actuando como supervisor(a) designado por el Ministerio y UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA en su condición de contratista o representante legal del contratista, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio al citado contrato.

LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS DEBEN ANEXARSE EN CARPETA DIGITAL COMPRIMIDA

La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, los encontró ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala la iniciación del contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y proceden a dar inicio a la ejecución del mismo a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2025.



ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL PLANETA NOVA
C.C. 52.856.614
CONTRATISTA



EDILSON ALFONSO NARANJO PATIÑO
C.C. 94.377.332
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUPERVISOR