


 DTTF DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	 unidos ALCALDE MIGUEL MORENO		
 ACTA DE INICIO	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO	
	101	3.0	SGyl	
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA	
		08/04/2016	1	DE 1

FECHA ACTA	07 DE JULIO DE 2022			
ORDEN DE COMPRA	91353 Colombia Compra Eficiente, Tienda virtual del estado Colombiano (TVEC) y Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 # Proceso: CCENEG-041-01-2021 De Septiembre 1, 2021 hasta Septiembre 1, 2024.			
CONTRATO No.	180 de 2022			
FECHA DE CELEBRACION	07 DE JUNIO 2022			
CLASE	COMPRA VENTA			
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA			
FUNCIONARIO FACULTADO CONTRATAR PARA	FERLEY GUILLERMO GONZALEZ ORTIZ Director General			
CONTRATISTA	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.913.012 de Riohacha, Representante Legal de JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			
NIT	9 0 0 3 5 3 6 5 9 - 2			
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTAY SEIS CENTAVOS M/CTE (\$1.130.904,46) Incluido IVA y demás impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.			
OBJETO	“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE ASEO A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ADELANTANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO, “ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS” Y SU FICHA TECNICA, CONFORME LO REQUERIDO POR LA DTTF”.			
FORMA DE PAGO	La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, cancelara el valor al contratista mediante un único pago, previa prestación del servicio requerido y certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.			
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega de los productos será de QUINCE (15) DIAS hábiles, contado a partir del 07 de julio de 2022, sin sobrepasar la vigencia 2022.			
SUPERVISORES	ALEXANDER QUINTERO CORREDOR Director Operativo Y/ O QUIENES HAGAN SUS VECES.			
FECHA DE INICIO	07 DE JULIO DE 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JULIO DE 2022 SIN EXCEDER LA VIGENCIA FISCAL 2022			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.CDP	FECHA	VALOR	CÓDIGO
	0406	19/05/2022	\$8.602.772,53	2.1.2.02.02.01.002
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. RP	FECHA	VALOR	CÓDIGO
	0558	10/06/2022	\$1.130.904,46	2.1.2.02.02.01.002
OFICINA GESTORA	Dirección Operativa			

En Floridablanca a los SIETE (07) días del mes de JULIO del año 2022, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de tránsito y transporte de Floridablanca, **ALEXANDER QUINTERO CORREDOR** en calidad de supervisores y **MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.913.012 de Riohacha, Representante Legal de JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 1, NIT.No. 9 0 0 3 5 3 6 5 9 – 2

 DTTF DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	 ALCALDE MIGUEL MORENO		
ACTA DE INICIO		CÓDIGO 101	VERSIÓN 3.0	PROCESO SGyJ
		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB. 08/04/2016	No. DE PAGINA 1 DE 1

en calidad de contratista y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

En Floridablanca el día DIEZ (10) del mes de JUNIO del año 2022, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias

1.APROBACIÓN DE POLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-46-101074289 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
--

DEFINICIÓN	VIGENCIA	PORCENTAJE/SUMA ASEG/ACTUAL	SUFICIENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA DESDE 07-JUNIO-2022 VIGENCIA HASTA 25-FEBRERO-2023	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON UNA VIGENCIA POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MÁS.
CALIDAD DE LOS BIENES	VIGENCIA DESDE 07-JUNIO-2022 VIGENCIA HASTA 25-FEBRERO-2023	10% DEL VALOR DEL CONTRATO	CON UNA VIGENCIA POR EL PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES MÁS.

2.SOPORTE FINANCIERO:


CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	0406	19/05/2022	2.1.2.02.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabacos; textiles, prendas vestir y productos de cuero	\$8.602.772,53
REGISTRO PRESUPUESTAL	0558	10/06/2022	2.1.2.02.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabacos; textiles, prendas vestir y productos de cuero	\$1.130.904,46

 DTTF DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	 ALCALDE MIGUEL MORENO			
ACTA DE INICIO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO	
		101	3.0	SGyJ	
		*GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB. 08/04/2016	No. DE PAGINA 1 DE 1	

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No.180 DEL 07 DE JUNIO 2022.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. 180 DEL 07 DE JUNIO 2022, el día SIETE (07) del mes de JULIO del año 2022.
3. Fijar como fecha de Terminación del contrato No. 180 DEL 07 DE JUNIO 2022, el día 25 DE JULIO DE 2022, SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2022.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día SIETE (07) del mes de JULIO del año 2022.


ALEXANDER QUINTERO CORREDOR
 Director Operativo
 Supervisor


MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
 R/L JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
 Contratista

Proyectó: Alexander Quintero Corredor Director Operativo	Revisó y Aprobó Aspectos Jurídicos: Jhair Andrés Castellanos Prada Jefe de Oficina (e) - Secretaría General y Jurídica
---	---