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CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK
N.I.T. 9014293464

Calle 185 # 45-03 torre empresarial Santafé piso 401
Bogota

Atte: RICARDO HERNANDEZ CELIS
ricardo.hernandez@ciriontechnologies.com
Teléfono: +057 1 6119000 4602

Enviar a

27 DIC 2021

UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE

Tolima - Gobernacion del Tolima
N.L.T. 800113672
ORDEN DE COMPRA

17 FEB 2023

Numero de Orden 83706

No de Instrumento

Instrumento agregacién Conectividad Il
Fecha de Emision 27M12i21

Fecha de Vencimiento  22/06/23

Comprador Julian Fernando Gomez Rojas

Ordenador del gasto

Supervisor LYDA GICELA GARZON AREVALO - ANDRES FELIPE
GONZALEZ LUGO

Teléfono 3002134186 - 3014451891

Detalle de Entrega

Gravamenes adicionales PROCULTURA 1,00% PRO ELECTRIFICACION 0,50% PRO
HOSPITALES 1,00%

Justificacion CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE
INTERNET PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

—M\ Facturar a————————

Tolima - Gobernacion del Tolima Tolima - Gobernacion del Tolima
CARRERA 3 ENTRE CALLE 11 CARRERA 3 ENTRE CALLE 11
Y 10 CENTRO Y 10 CENTRO
IBAGUE IBAGUE,
Atte: LYDA GICELA GARZON Atte: Julian Felngpdo Gomez
AREVALO - ANDRES FELIPE Rojas -
GONZALEZ LUGO -

l L4

I'7 FEB 2023

Linea Presupuesto

TN\ Descripcion

Cant. Unidad

Precio Total

1 CDP 5138

2 CDP 5138

3 CDP 5138

4 CDP 5138

5 CDP 5138

6 CDP 5138
7 CDP 5138
8 CDP 5138

9 CDP 5138

10 CDP 5138

1 CDP 5138

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 -
Bronce - Alta - 10Mbps - 5Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -
CANTIDAD: 3

CANTIDAD: 3

CANTIDAD: 4

CANTIDAD: 17

CANTIDAD: 1

CANTIDAD: 3

CANTIDAD: 7

CANTIDAD: 1

CANTIDAD: 1

CANTIDAD: 2

10.0

Mes

2.610.675,00 26.106.750,00

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona4 - 10.0 Mes 2.610.675,00 26.106.750,00
Bronce - Alta - 10Mbps - 5Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 2 - 10.0 Mes 3.480.900,00 34.809.000,00
Bronce - Alta - 20Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3- 10.0 Mes 14.793.825,00 147.938.250,00
Bronce - Alta - 20Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona4 - 10.0 Mes 87022500 8.702.250,00
Bronce - Alta - 20Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 2- 10.0 Mes 2.610.675,00 26.106.750,00
Bronce - Alta - 32Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - 10.0 Mes 6.091.575,00 60.915.750,00
Bronce - Alta - 32Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso-Zona4 - 11.0 Mes 870.22500 9.572.475,00
Bronce - Alta - 32Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso-Zona2- 11.0 Mes 870.225,00 9.572.475,00
Bronce - Alta - 40Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso -Zona 2- 11.0 Mes 1.740.450,00 19.144.950,00
Bronce - Alta - 50Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -

cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3- 11.0 Mes 870.225,00 9.572.475,00

Bronce - Alta - 50Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes -
CANTIDAD: 1

12 CDP 5138 cnt03--IVA

13 CDP 5138 c¢nt03-Impuesto al consumo

14 CDP 5138 cnt03--Instalacion

1.0 Unidad 71.924.096,25 71.924.096,25

1.0 Unidad 0,00 0,00

1.0 Unidad 0,00 0,00

450.471.971,25 copP



Gobernacion del Tolima
NIT: 800.113.6727

; SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
GOBERNACION nos
DEL TOLIMA Une
r ' ‘-"‘—.".’\'-- N [ s
Ibague, febrero de 2023 ; CCION DFE COMNTRATA ¢
| fecha: 115 FEB 2628
| Hera: ____ ?)r; IJ: ?(—.
Doctora | N°Rdo.: _____ B CU\

KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA ; o
Directora de Contratacion e e
Gobernaciodn del Tolima

ASUNTO: Solicitud de Prdrroga a la Orden de Compra 83706 No. Interno 2762 de
diciembre de 2021.

Respetada Doctora:

Ad]Ul’ltO a la presente para los tramites pertinentes me permito adjuntar la solicitud de
prorroga a Orden de Compra 83706 No. Interno 2762 de diciembre de 2021, suscrito
entre UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA -
CENTURYLINK y el Departamento, los siguientes documentos:

» Original firmado de la solicitud de Adicion y prérroga a la OC de 2022 (3 folios).

Cordialmente,

JU IA FéRhAN O GOMEZ ROJAS

Sec tafio de Educacion y Cultura
Ordenador del Gasto — Ejecutor

EL TOLIMA NOS UNE
Edificio Gobernacion del Tolima — Carrera 3 entre Calle 10y 11, Piso 8°
www.sedtolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1801 — Cédigo Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia




Cadigo:

GOBERNACION DEL TOLIMA FOR GR-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 02
MACROPROCESO: CONTRATACION Pag. 1de 3
Vigente desde:
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA 04/08/2014
Fuente de los recursos destinados al contrato principal: SGP
Fecha de elaboracion de la solicitud: 10 ([ de | 02 | de 2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

* Los supervisores velardn porque las razones por las cuales se solicita la adicion y prérroga del
Contrato estén plenamente justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno a la
prestacion del servicio ni a los recursos del Estado.

= El lider de la necesidad de contratacion revisara que la informacion incluida en la solicitud sea
correcta y como prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitara a garantizar
estar conforme con la adicion y prorroga, previa aprobacion de la supervision.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X , CONVENIO
Orden de Compra: 83706 ’ de 27 de diciembre de 2021 /'
) No. Interno 2762

Objeto del Contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES y
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PRIORIZADOS POR EL GOBIERNOy
DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL.

~

LYDA GICELA GARZON AREVALO, Profesional Especializado y
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO, Profesional Universitario /

Superyisor: funcionarios del area de Gestion TICSI de la Secretaria de Educacion y
Cultura del Tolima '
Contratista: UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD

AZTECA - CENTURYLINK

TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
Valor inicial del Contrato: |MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO /
CENTAVOS ($305'492.486,25) MCTE.

Plazo inicial de ejecucion Trescientos Cincuenta y Seis (356) dias calendario.

del Contrato:

Fecha de inicio del £a

Contratios 27 de Diciembre de 2021
Fecha de terminacion del .

Contratos: 22 de Noviembre de 2022
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Vigente desde:
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA iy

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecucion)

Prorroga

Contrato No.

Tiempo (Dias Calendario)

83706 — No. Interno 2762

90 Dias Calendario

Fecha actual de terminacion del

2023 /

Contrato: 20 de Febrero de
Adicion
Contrato No. Valor

83706 — No. Interno 2762 $ 144.979.485 MCTE

Valor Total del Contrato $ 450.471.971,25 MCTE /
3. INFORMACION DE LA SOLICITUD
El presente documento tiene por Prérroga

objeto solicitar una

al Contrato anteriormente Citado
asi:

Orden de Compra No 83706 - No. Interno 2762 de 27 de|
diciembre de 2021

Adiciones

ORDEN DE COMPRA Valor ($)

VALOR N/A

Form? fle pago de los recursos que N/A
se adicionan
Valor total del Contrato: N/A
Prorrogas

ORDEN DE COMPRA Tiempo (dias calendario)

PLAZO

122 dias Calendario

Nueva fecha de terminacion del
Contrato:

22 De Junio de 2023

Justificacion de la solicitud:

Se hace necesario una prérroga al plazo de ejecucion de |
Orden de Compra No. 83706 - No. Interno 2762 del 27 d
diciembre de 2021 en 122 dias calendario, ya que los
supervisores analizando que durante la Fase de Instalacién se
tuvieron diferentes fechas de inicio en la operacion efectiva de
del servicio de internet en las Sedes Educativas,
adicionalmente de comuln acuerdo entre la Empresa
Contratista y los Supervisores del Contrato se efectud
suspension del servicio durante el periodo de vacaciones
escolares de fin de afo (9 de Diciembre de 2022 al 15 de Enero
de 2023), con el propdsito de optimizar el uso del servicio en
los momentos que si se encuentre la comunidad educativa al
interior de las sedes.
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SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA

Vigente desde:
04/08/2014

Por los motivos anteriormente expuestos se realiza una
prorroga de 122 dias calendario, para un plazo total de 518
dias calendario, con lo cual se modifica el plazo del servicio.

POR EL DEPARTAMENTO,

JULIAN m‘b GOMEZ ROJAS
Sedretario de Educacion y Cultura
Ordangdor del gasto — ejecutor

LOS SUPERVISORES,

SECD — GESTISI

EL CONTRATISTA,

e L)

NéS:l'OR FERNANDO HERNANDEZ CARDENAS
UNION TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS
DE CONECTIVIDAD AZTECA - CENTURYLINK

ANDRES PE GONZALEZ LUGO
Profesional Universitario
SECD - GESTISI

Proyecto: Andrés Felipe Gonzalez Lugo, P.U. - GETICSI — SECD




