
ANEXO. No. 1 
CONDICIONES TECNICAS 

 
1. DOCUMENTO NORMATIVO: 
 

ITEM ELEMENTO NORMA TÉCNICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
GRAFICA 

 
1 
 

JUEGO DE 

CAMA 

 
NTMD-0067-A5 

 

 
UNIDAD 

 

 
2. CÓDIGOS DE CATALOGACIÓN OTAN: 

 

 
3. ACLARACIONES NTMD-0067-A5: 

 
Numeral 2.3.1 El juego de cama a adquirir es el de 3 piezas (sábana, sobre sábana y funda para 
almohada) 
 
Numeral 2.3.3 La muestra se le entregará al contratista una realizada la reunión de coordinación. 
 
Numeral 2.3.4 No se requiere código de barras. 
 
4. ENLACES DE CONSULTA: 
 
Norma NTMD0-0067-A5: 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Mindefensa/Normas%20Tecnicas/Archivos/NOR
MAS%20DE%20INTENDENCIA/NTMD-0067-A5.pdf 
 
Se puede consultar la GTMD-0004-A3 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL 
SECTOR DEFENSA: 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Mindefensa/NormasTecnicas/EVALUACI%C3%9
3N%20DE%20LA%20CONFORMIDAD%20PARA%20LOS%20PRODUCTOS%20DEL%20SECTOR%20DEF
ENSA%20GTMD-0004-A3.pdf 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION  NORMA TÉCNICA CODIGO DE MATERIAL NOC 

1 
JUEGO DE SABANAS 3 

PIEZAS AZUL FAC 
NTMD-0067-A5 1017174 7210-80-000-2032 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Mindefensa/NormasTecnicas/EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONFORMIDAD%20PARA%20LOS%20PRODUCTOS%20DEL%20SECTOR%20DEFENSA%20GTMD-0004-A3.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Mindefensa/NormasTecnicas/EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONFORMIDAD%20PARA%20LOS%20PRODUCTOS%20DEL%20SECTOR%20DEFENSA%20GTMD-0004-A3.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Mindefensa/NormasTecnicas/EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONFORMIDAD%20PARA%20LOS%20PRODUCTOS%20DEL%20SECTOR%20DEFENSA%20GTMD-0004-A3.pdf


5. EVALUACION DE LA CONFORMIDAD 
 
El contratista entiende y acepta que, de resultar adjudicatario del presente proceso, cumplirá con todos los 
requisitos de evaluación de la conformidad y recepción de bienes, establecidos en la GTMD-0004 Actualización 
vigente” Evaluación de la conformidad para los productos sector defensa. 
 
5.1 REUNIONES DE COORDINACION  

 

La reunión de coordinación: será citada y coordinada por DILOS (Supervisor del contrato) una vez se adjudique 

el contrato dentro de los siguientes (5) días hábiles. 

 

Para la reunión de coordinación el contratista debe radicar en la Dirección de los servicios, con dos (02) días 
hábiles anteriores a la fecha del inicio de la mencionada reunión, la siguiente información sobre las unidades 
contratadas: 
 

 Plan maestro de producción o plan de producción el cual incluye materia prima e insumos, 
discriminando descripción, cantidades de producción, tiempos de producción y operaciones de 
producción. 

 Capacidad de operación diaria del elemento. 

 Tasa de producción por unidad de tiempo (horas-días-semana-mes). 

 Turnos de producción. 

 Cronograma de producción. 

 Cantidad de materias primas a utilizar por elementos. Según lo establece la GTMD-004 
Actualización Vigente. 

 Cantidad de materias primas a utilizar por el total del lote Según lo establece la GTMD-004 
Actualización Vigente. 

 Unidad de medida de cada una de las materias primas a utilizar y que estén acorde con la tabla 
uno (1) de la GTMD-004 Actualización Vigente. 

 Laboratorio(s) a utilizar por el ente certificador para realizar los ensayos del producto. 

 En caso de que el proponente se presente con maquilas deberá entregar el día de la reunión de 
coordinación cada una de las maquilas que elaborarán el producto. Es de aclarar que estas 
maquilas deben ser las mismas presentadas inicialmente en la oferta. Adicionalmente, el 
contratista manifestará que  

 ítems, elementos y porcentaje manufacturarán cada una con el fin de establecer las visitar a 
realizar, esto debe coincidir con lo indicado en la presentación de la oferta.  

 Cronogramas de los ensayos a realizar por parte de los laboratorios, con la descripción de si el 
ensayo es acreditado o no. 

 Fecha de entrega de muestras de los elementos a adquirir. 

 Fecha de disponibilidad de materias primas,  

 Fechas, para el 2%, 80% y 100% de disponibilidad de producto terminado.  
 
En caso de que el contratista no allegue la información anteriormente señalada no se dará inicio a la reunión 
de coordinación y se reprogramara la nueva fecha, la cual no será justificación para la solicitud de prorrogas en 
las entregas. 
 
5.2  CERTIFICACION DEL LOTE: 
 
De acuerdo al valor del contrato (SMMLV) se debe tener en cuenta lo siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contratista deberá entregar la documentación dependiendo del valor de cada uno de los ítems al supervisor 
del contrato donde se especifiqué el cumplimiento de los requisitos específicos de los elementos contratados. 
 
NOTA 1: En caso de efectuarse cambios en la cantidad de lotes o entregar durante el desarrollo del contrato el 
oferente entiende que serán tantos documentos como lotes a entregar de acuerdo con valor del mismo según 
la tabla anterior. 
 
NOTA 2: Para la recepción de los bienes se verificará que los documentos correspondan al lote(s) entregado 
(s) y que tengan una fecha de expedición no mayor a 30 días.  
 
NOTA 3: El ente certificador y evaluador de la conformidad y las pruebas de laboratorio aplicadas deberán estar 
acreditados el ente certificador y evaluador de la conformidad deberá asistir a reunión de coordinación 
 
6. MUESTRAS: El contratista debe entregar en la Dirección Logística de los Servicios Máximo cinco (05) 
días después de la reunión de coordinación una muestra de cada uno de los elementos manufacturados a partir 
de su respectiva Norma Técnica. Esta muestra se utilizará como referencia para verificación del cumplimiento 
de los requisitos generales, empaque y rotulado del lote o lotes a entregar: 
 

ELEMENTO NORMA TÉCNICA COMPONENTE 

JUEGO DE CAMA NTMD0-0067-A5 

 SABANA 

 SOBRESABANA 

 FUNDA PARA ALMOHADA 

 
De presentarse incumplimiento con los Requisitos Generales de las muestras presentadas o de no ser 
entregadas, el contratista tendrá una segunda y última oportunidad de volver a presentar una muestra de cada 
uno de los elementos, cuyo plazo no podrá ser mayor a 5 días calendario a partir del día de entrega del informe 
de evaluación técnica de la primera muestra. Sin afectar la ejecución del contrato. 
 



7. ACLARACIONES AL CONTRATISTA: 
 
7.1  Si las instalaciones donde se realizara el seguimiento técnico se encuentran fuera de la ciudad de 
Bogotá, el contratista asumirá el transporte en la ciudad donde se encuentre la planta y la administración 
asumirá los tiquetes aéreos y/o terrestres. Así mismo si las instalaciones se encuentran dentro de la ciudad de 
Bogotá y/o municipios aledaños el Contratista asumirá los costos de transporte para que el Supervisor y la 
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD puedan realizar la verificación y recolección de muestras durante el proceso de 
producción.  
 
7.2 Las muestras entregadas por el contratista tanto al inicio del proceso y durante el proceso de producción, 
solo podrán ser consideradas parte del lote siempre y cuando el contratista lo haya solicitado previamente por 
escrito a DILOS y no exista diferencia alguna entre estas y el lote. Si las muestras no son consideradas parte 
del lote, estas muestras solo serán devueltas al contratista una vez finalice el contrato. El contratista deberá 
reclamarlas en un término no mayor a 30 días calendario, para tal fin la solicitud deberá ser realizada de forma 
escrita, en caso contrario dichas muestras serán destruidas 
 
7.3 Para realizar la visita 2%, 80% y 100% debe estar la cantidad completa de producto terminado, ésta 
deberá estar debidamente empacada y rotulada para ser evaluada técnicamente. En caso de que los elementos 
no se encuentren en las cantidades pactadas en cronograma, la visita podrá ser cancelada hasta que el 
contratista tenga la cantidad solicitada. Esto sin afectar la fecha de entrega final del lote. 
 
7.4 En caso de que el contratista sea Fabricante con maquila y/o distribuidor este debe garantizar la 
comunicación con el Supervisor. Es de aclarar que la comunicación debe ser entre el contratista y supervisor.  
Esto para evitar la desinformación o confusión respectos a los requerimientos de la Entidad contratante.  
 
7.5 Bajo ningún caso, Centro de Distribución - ACED podrá recibir lotes totales o parciales sin el visto bueno 
del Supervisor y la SUBDIRECCION CALIDAD. Esto con el fin de evitar que el contratista entregue elementos 
no evaluados por la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CT. GÓMEZ MEEK FERNANDO JOSÉ 
Comité Estructurador Técnico 


