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Anexo N°1 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
ASPECTOS GENERALES 
 
La Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, es un grupo de trabajo conformado por las empresas ensambladoras 
de vehículos, productoras de autopartes y ensambladoras de motocicletas, para adelantar actividades y gestiones 
gremiales que propendan por el desarrollo industrial del sector, defendiendo los legítimos intereses de sus afiliados y 
prestándoles los servicios especializados que ellos requieran para un mejor desempeño de sus labores. 
 
Según la evaluación del mercado automotor con fecha de cierre a Diciembre de 2020 realizado por la ANDI, desde que 
el Gobierno Nacional decretó la cuarentena a finales de marzo, el sector automotor se ha visto impactado de manera 
significativa. La venta de vehículos nuevos tuvo un descenso a partir de marzo 2020, siendo abril del mismo año el mes 
con mayor caída en las ventas de casi el 100%. A partir de mayo el sector inició la lenta recuperación en medio de 
cuarentenas parciales, a partir del 01 de septiembre se levantaron las cuarentenas y el país inició el periodo de 
recuperación económica cerrando el año con 188.391 unidades vendidas, lo que representa un decrecimiento del 28,5% 
respecto al 2019. 
 
Es obvio que el comportamiento del mercado automotor en Colombia en 2020 fue atípico frente a lo que venía presentando 
históricamente la industria; de igual forma, la respuesta ante la crisis de cada marca resultó muy diferente, pues tenían 
que considerar numerosas variables para tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera. 
 
La tendencia alcista del dólar, el cierre de los concesionarios durante mucho tiempo, la incertidumbre de la economía, la 
nula o baja producción de las plantas que afectó el despacho de envíos, el manejo de inventarios, el bajo índice de 
confianza del consumidor; en fin, fueron muchos los escollos que tuvieron que superar los fabricantes e importadores el 
año pasado. 
 
Frente a ese panorama, que el mercado automotor en Colombia se haya contraído un 28,5% se puede considerar como 
aceptable; para ello basta con echar una mirada a lo que pasó con otros vecinos el año pasado; por ejemplo, en Argentina 
el año cerró con 342.474 unidades vendidas (-25,5% con respecto al 2019) y en Chile se comercializaron 258.835 
unidades (-30,6%). 
 
Un dato interesante a destacar es que el sector automotor nacional, en el último trimestre del año, solo cayó 10,6% frente 
al mismo periodo de 2019, convirtiendo a Colombia en uno de los países con mayor capacidad de recuperación en el 
periodo de reactivación económica, luego de la primera etapa de la cuarentena obligatoria.  
 
A nivel regional, se matricularon en la ciudad de Medellín y su área metropolitana un total de 32.779 automotores, 
representando una porción del 18 % del mercado nacional para el 2020. 
 
En el año 2020, los vehículos con combustibles amigables con el medio ambiente – Híbridos y eléctricos – registraron un 
crecimiento del 91.5% frente al año 2019 (6.004 unidades, 4697 híbridos y 1307 eléctricos), el mayor repunte de los 
vehículos híbridos representa un paso intermedio para la llegada de los vehículos eléctricos.  
 
 
 
MERCADO 
 
El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020 respecto al año 2019. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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mercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

ontribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
-1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Desde el enfoque de la producción, para  el año 2020 el valor agregado de explotación de las industrias manufactureras 
decrece 7,7%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019, donde la  Fabricación de productos metalúrgicos 
básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo 
eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; 
fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; 
instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo decrece 11,2%.  
 

Fuente: Dane. Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2020. 
 
Se anexa registro de variación porcentual en la cifra de ventas de vehículos nacionales e importados, en los rangos de 
fecha del 2020 al 2021, donde se aprecia la recuperación del mercado en 2021 y en relación al 2020 en ventas de 
automotores, específicamente llama la atención el segmento de camperos/camionetas. 
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LAS PROYECCIONES DEL MERCADO 
 

DEMANDA 
 
 
Una variable clave en las proyecciones del sector automotor del país es el hecho de que a juzgar por la edad promedio 
del parque automotor, existe la necesidad de renovación en todos los segmentos.  
 
 

CAMPEROS/CAMIONETAS/PICK UPS 

 
 

 
En el rango de pickups, utilitarios y camionetas, y en consonancia  con la caída de cifras en ventas del año 2020 frente al 
año 2019, se observa variaciones negativas de entre  2.3 y 27%. 
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS / HÍBRIDOS 
 
En Colombia, diferentes instancias administrativas han optado por implementar políticas que benefician a los propietarios 
de vehículos eléctricos, aspecto que ha hecho mucho más llamativo el mercado. Los resultados de tales incentivos se 
han visto reflejados en el aumento progresivo de la compra de los mismos. la principal dificultad para masificar el uso de 
estos carros está en el precio, la autonomía y en la infraestructura para su recarga.  
 
En el rango de vehículos amigables con el medio ambiente, eléctricos e híbridos, y según el informe de diciembre de 2020  
de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), la variación de la cantidad de vehículos eléctricos/híbridos 
comprados a diciembre de 2020 frente al año  2019 fue de 91.8 %. 
 

 
Fuente: RUNT, www.andemos.org 
 

  
Fuente: RUNT, www.andemos.org 
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Fuente: RUNT, www.andemos.org 

 
En el  2020 se matricularon 4697 vehículos híbridos (HEV y PHEV) y 1314 eléctricos (BEV). En materia de marcas y 
líneas observamos en las primeras posiciones a Toyota Corolla, Kia Sportage Hibrida, Ford Escape HEV  con 
participaciones del 31.7%, 10.3%, 7,8%.   

 

Ver: Anexo 2. Consideraciones Técnicas Relacionadas Con Los Vehículos Eléctricos e Híbridos 

 

 
ADQUISICIONES PREVIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
Por acuerdo marco de precios 
 
Número del Contrato: 460008451 (Orden de compra 30360), 6/08/2018 
Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia.  
Cuantía $ 176’596679 
Nombre o Razón Social del Contratista: UT EFICIENTE 2016 
 
Número del Contrato: 460008452 (Orden de compra 30361), 6/08/2018 
Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia.  
Cuantía $ 182’122.039 
Nombre o Razón Social del Contratista: YOKOMOTOR S.A 
 
Número del Contrato:, 460008471 (Orden de compra 30362),6/08/2018. 
Objeto del Contrato: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia.  
Cuantía $ 511’782.598 
Nombre o Razón Social del Contratista: UT YOKOMOTOR S.A BLINSECURITY RENT A CAR LTDA. 
 
Número del Contrato:, 460008584 (Orden de compra 31098),6/09/2018. 
Objeto del Contrato: Adquisición de un vehículo para la Fábrica de Licores de Antioquia 
Cuantía $ 216’919.205 
Nombre o Razón Social del Contratista: UT TOYONORTE LTDA 
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Orden de compra 20369 de 20/09/2017 
Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia,(5 unidades de  FRONTIER S DOBLE CABINA 
4X4 DIESEL CON PLATON). 
Cuantía $ 544’293.370 
Nombre o Razón Social del Contratista: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A 
 
Orden de compra 20370 de 20/09/2017 
Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia,( 18 Campero Camioneta 4x4 Gasolina-SUZUKI 
GRAND VITARA [3] [FL] SZ GLX SPORT AT 2400CC 5P 4X4-)) 
Cuantía $ 1.486’657.966 
Nombre o Razón Social del Contratista: UT EFICIENTE 2016 
 
Orden de compra 20368 de 20/09/2017 
Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia 
Cuantía $ 187´037.356 
Nombre o Razón Social del Contratista: YOKOMOTOR S.A 
 
Orden de compra 11807 de 11/11/2016 
Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia 
Cuantía $ 344’805.047 
Nombre o Razón Social del Contratista: Unión Temporal Toyonorte Ltda. – Distribuidora Toyota S.A.S 
 
Orden de compra 30360 de 06/08/2018 
Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
Justificación: Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia (Campero Camioneta 4x4 Gasolina-SUZUKI 
GRAND VITARA [3] [FL] SZ GLX SPORT AT 2400CC 5P 4X4) 
Cuantía $ 176’596.679. 
Nombre o Razón Social del Contratista: UT EFICIENTE 2016 
 
 
Por metodología de subasta 
 
Entidad: GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
Número del proceso: SA-22-005-2009 
Objeto del Contrato: COMPRA DE VEHÍCULOS PARA LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 
Cuantía estimada del Contrato: $ 3.970.000.000 
Tipo de proceso: Subasta 
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HISTÓRICO DE COMPRAS DE OTRAS ENTIDADES 
 
Compra por acuerdo marco de precios 
 
Orden de compra 8959 
Entidad: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA 
Cuantía $ 2.193’412.245 
Nombre o Razón Social del Contratista: UNION TEMPORAL LOS COCHES- IBERPLAST-2014 
 
Orden de compra 40039 de 16/09/2019 
Entidad: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Justificación: CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK UP 4X4 DIESEL PARA LA MOVILIDAD DE LA OFICINA DE 
TRÁNSITO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Cuantía $ 111’254.540 
Nombre o Razón Social del Contratista: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A 
 
 
Compras por subasta 
 
Entidad: BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
Número del proceso: SA-SI-UAC-005-2014 
Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA 
4X4 BLINDADA DESTINADA PARA EL USO DEL DESPACHO DEL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
Cuantía estimada del Contrato: $213.000.000 
Tipo de proceso: Subasta 
 
Entidad: DEFENSORÍA DEL PUEBLO (DEFENSORÍA) 
Número del proceso: LIC 004-2014 
Objeto del Contrato: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE ENTREGUE A TÍTULO DE COMPRAVENTA TRES (3) 
VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA STATION WAGON 4X4, SUV (SPORT UTILITARY VEHICLE), CINCO (5) PUERTAS, 
COLOR BLANCO, DOS (2) DE LAS CUALES CON BLINDAJE EN NIVEL III, SEGÚN LA NORMA NIJ 0108.01 CONTRA 
MUNICIÓN CALIBRE 7.62 X 51 NATO PARA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
Cuantía estimada del Contrato: $1.273.000.000 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
 
Entidad: BOLÍVAR - GOBERNACIÓN 
Número del proceso: SI-DSC-001-2015 
Objeto del Contrato: ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA 6 VEHICULOS TIPO CAMPERO 4X4 DE TRES 
PUERTAS; 10 VEHICULOS TIPO UTV DE 1000CC, 4X4 DE 4 PUESTOS; DOS VEHICULOS TIPO CAMPERO 4X4 DE 
CINCO PUERTAS Y UN VEHICULO TIPO BUS PARA EL TRANSPORTE DE 32 PASAJEROS, QUE CUMPLAN LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Cuantía estimada del Contrato: $1.834.371.303 
Tipo de proceso: Subasta 
 
Entidad: AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS 
(ACR) 
Número del proceso: SI-ACR-23-2015 
Objeto del Contrato: Contratar la adquisición de un (1) vehículo, camioneta 4x4, 5 puertas, con blindaje NIVEL III A  
Cuantía estimada del Contrato: $ 243.691.175 
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Tipo de proceso: Subasta 
 
 
OFERTA 
 
En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehículos: 
 
1. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet) 
2. Sociedad de Fabricación de Automotores - SOFASA (marca Renault) 
3. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota) 
4. Fotón 
5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) 
6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) 
7. Navistrans  S.A (marca Agrale) 
8. Daimler (marca Mercedes Benz) 

Fuente: ANDI 
 
La distribución Geográfica de la comercialización de vehículos está principalmente en las ciudades de Armenia, 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, pasto, 
Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal. Lo cual permite la entrega 
del vehículo y su mantenimiento sin costos adicionales. Estas Ciudades concentran el 87% de la oferta de vehículos del 
País. 
 
En el segmento evaluado de camperos camionetas, la oferta se concentra en vehículos importados y distribuidos en el 
mercado nacional, de igual manera, en el segmento de vehículos híbridos y eléctricos, el 100% de la oferta es mediante 
vehículos importados, situación que pone de manifiesto la probabilidad de indisponibilidad en el mercado nacional cuando 
se presentan coyunturas especificas o las tasas de variación en los precios de mercado asociados a las variaciones del 
dólar, lo que se evidencia en los estudios de mercado. 
 
A continuación se relacionan algunos de los distribuidores de Medellín: en el sector industrial de comerciantes al por 
mayor de vehículos motorizados y partes y suministros de vehículos motorizados y concesionarios de automóviles,  
 
Yokomotor S.A. 
Vehiculos Del Camino S.A.S. 
Autolarte S.A.S. 
Comercializadora Internacional De Llantas S.A.S. 
Tuyomotor S.A.S. 
Macarena Motors S.A. 
Trocar S.A.S. en Liquidacion - Liquidacion 
Automontana S.A.S. 
Agencia De Automoviles S.A. O Agenciauto S.A 
Caribe Motor De Medellin S.A.S. 
Alemautos S.A. 
Distrikia S.A. 
Sociedad Mercantil De Automotores S A 
El Roble Motor S.A. 
Autozen S.A.S. 
Autoamerica S.A. 
Mundo Kia S.A. 
Germania Motors S.A.S 
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Automotores De La Sierra S.A.S - Cerrada 
Autolux S.A.S. 
Distribuciones Caribe S.A.S. La Cual Tambien Se Podra Denominar Discaribe S.A.S. 
Sumicar S.A.S. 
Vehicenter S.A.S 
Lleras Bike Y Cia S.A.S. 
Autolyon S.A.S. 
Macarena De La Montana S.A.S 
Trafalgar S.A.S. 
Ventaxis S.A.S. 
Ar Autos Sas 
Comercializadora De Taxis Santiago S.A.S. 
Amaluna S.A.S. 
Comercial Internacional De Equipos Y Maquinaria S.A.S. 
Casa Britanica S A 
Antioquena De Automotores Y Repuestos S.A. 
Andina de Construcciones y Asociados S.A.S. 
Dismerca Medellin S.A. 
Comercializadora Wsp S.A.S. 
Dhollandia Colombia S.A.S. 
Servillantas el Dorado S.A.S. 
Primotos Ltda 
 
Fuente: Internet, IMIS 2019 
 
  



 

Solicitud de inicio y compra en Gran 
Almacén  

Código: FO-M7-P6-015 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01/02/2021 

 

10 
 

Dentro de las marcas líderes a nivel nacional, para el corte 2020, encontramos la siguiente oferta en el mercado 

 
 
En el segmento de vehículos tipo campero y camioneta encontramos entonces la Renault Duster, Chevrolet Tracker, 
Suzuki Vitara, la  Toyota Hilux, y la Nissan NP300 Frontier. 
 
 
 
 
 
 
 
En el segmento de vehículos híbridos encontramos a la fecha, en el terreno de los camperos/camionetas/automóviles: 
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MITSUBISHI 
OUTLANDER PHEV 
7 

Hibrido Campero 
/camioneta 

4x4 Requiere 
cargador 

MERCEDES BENZ 
GLS 450 

Hibrido Campero 
/camioneta 

4x4 No requiere 
toma para 
cargarse. Motor 
de combustión 
a gasolina + 
Motor eléctrico 

FORD FUSION SEL 
HYBRID 

Hibrido Automóvil  4x2 No requiere 
toma para 
cargarse. Motor 
de combustión 
a gasolina + 
Motor eléctrico.  

TOYOTA COROLLA 
HYBRID 

Hibrido Automóvil  4x2 No requiere 
toma para 
cargarse. Motor 
de combustión 
a gasolina + 
Motor eléctrico.  

 
KIA STONIC 
HIBRIDO  
VERSION  
VIBRANT  

 

Hibrido campero  FWD 4x2 No requiere 
toma para 
cargarse. Motor 
de combustión 
a gasolina + 
Motor eléctrico.  
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ANEXO 2 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 

 
HEV: Hybrid Electric Vehicle - Vehículo Híbrido Eléctrico 
Son los híbridos convencionales, los más populares entre este tipo de coches y no son enchufables. Su motor principal es 
el motor de combustión (generalmente de gasolina, aunque también hay modelos diésel), y cuentan con una batería y un 
pequeño motor eléctrico que sirven de apoyo en ciertos momentos como al iniciar el arranque o en aceleraciones fuertes. 
Normalmente pueden circular en modo totalmente eléctrico, aunque por muy poco tiempo y en distancias muy cortas. En 
estos coches, la batería se recarga gracias al sistema de recuperación de energía en la frenada (frenada regenerativa) y 
al motor térmico. Uno de los más vendidos es el Toyota C-HR. 
 
PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle - Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable 
Los PHEV suelen denominarse generalmente como híbridos enchufables, y es precisamente la principal diferencia 
respecto a los anteriores. Siguen funcionando principalmente gracias al motor de combustión, tienen uno o varios motores 
eléctricos, pero tienen baterías de mayor capacidad que se recargan enchufando el coche a la red eléctrica. El hecho de 
tener mayores baterías les hace tener también mayor autonomía en modo eléctrico, que dependiendo del modelo puede 
alcanzar los 50 o 60 kilómetros. 
 
Este tipo de híbridos combina lo mejor de ambos mundos: permiten cierta autonomía circulando sin emisiones y en 
silencio, y a la vez contamos con el motor de combustión. Cuando circulamos en modo eléctrico y el pedal del acelerador 
demanda cierta potencia, entra en funcionamiento el motor de combustión y se desconecta el eléctrico. En aceleraciones 
fuertes, el motor eléctrico (o motores) se combina con el térmico para ofrecer las máximas prestaciones. Existen multitud 
de modelos de este tipo, desde el Hyundai IONIQ híbrido enchufable, el Mitsubishi Outlander PHEV o el DS7 Crossback 
E-Tense. 
 
BEV: Battery Electric Vehicle - Vehículo Eléctrico de Batería 
Los BEV o EV son los eléctricos puros. Así de fácil. Son vehículos que cuentan con uno o varios motores eléctricos y se 
alimentan exclusivamente de la energía almacenada en las baterías. Estas se pueden recargar en las frenadas mediante 
el sistema de recuperación de energía o, de manera más rápida y efectiva, enchufando el coche a la red eléctrica -bien 
sea en casa, bien en un puesto de recarga rápida-. 
Ejemplos de este tipo son el Renault ZOE, el Nissan Leaf, el KIA Soul EV o los Tesla. 
 
FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle - Vehículo Eléctrico de Pila de Combustible 
En los coches con pila de combustible se usa el hidrógeno como fuente de energía, por eso suelen denominarse 
comúnmente como coches de hidrógeno. Este elemento actúa como carburante en una reacción química en la que el 
hidrógeno se oxida y cede electrones, que son la corriente eléctrica que circula a través de la pila de combustible que 
posteriormente alimenta el motor eléctrico (o motores). 
 
Son coches con cero emisiones contaminantes, ya que el gas que sale por el tubo de escape es vapor de agua. El más 
popular a nivel global es el Toyota Mirai y aunque en España (y en Europa, en general) son muy poco frecuentes, hay 
modelos a la venta como el Hyundai Nexo. 

 
EN CUANTO A LOS TIPOS DE VEHÍCULOS QUE REQUIEREN DE CARGA PARA SU FUNCIONAMIENTO: 
 
Se tienen tres tipos de recargas: Pública lenta, pública rápida y recarga en zona privada, la cual requiere de montaje de 
equipamiento e intervención sobre circuitos internos del lugar donde se instale. 
 

https://www.hibridosyelectricos.com/tags/toyota-c-hr
https://www.hibridosyelectricos.com/seccion/hyundai-ioniq-phev
https://www.hibridosyelectricos.com/tags/mitsubishi-outlander-phev
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/mercado/nuevo-ds-7-crossback-tense-4x4-hibrido-enchufable-tienen-precios-espana/20190523184529027888.html
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/mercado/nuevo-ds-7-crossback-tense-4x4-hibrido-enchufable-tienen-precios-espana/20190523184529027888.html
https://www.hibridosyelectricos.com/seccion/renault-zoe
https://www.hibridosyelectricos.com/seccion/nissan-leaf
https://www.hibridosyelectricos.com/seccion/kia-soul-ev/
https://www.hibridosyelectricos.com/seccion/tesla
https://www.hibridosyelectricos.com/tags/toyota-mirai
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/mercado/hyundai-nexo-coche-hidrogeno-venta-espana/20190321152804026484.html
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A nivel operativo y como punto a favor del uso del vehículo totalmente eléctrico, se tiene que este tipo de vehículos son 
totalmente Cero Emisiones, la dificultad con el uso de este tipo de vehículo radica en la necesidad de acceder a puntos 
de recarga y los tiempos que se requieren para esta actividad, para el uso misional dentro de la Gobernación, esto puede 
ser un punto de gran importancia, ya que un gran porcentaje del parque automotor debe desplazarse por todo el 
Departamento de Antioquia, y en la actualidad, solo el área metropolitana puede garantizar puntos accequibles de recarga 
de energía para estos.  
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Los vehículos híbridos, aunque si generan emisiones, son vehículos de alta tecnología que las reduce considerablemente, 
con la ventaja de que disponen de alternativas al uso de la batería eléctrica y que permitirían reducción de consumos en 
combustible, pero sin perder su maniobrabilidad. 
 
A continuación se relacionan los puntos de recarga pública que EPM publica como operativos a diciembre de 2020.  
 



 

Solicitud de inicio y compra en Gran 
Almacén  

Código: FO-M7-P6-015 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01/02/2021 

 

15 
 

 
 
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas relacionadas con respecto a los vehículos eléctricos e híbridos, su adquisión 
conlleva a considerar el propósito de contribuir a una mejora de la calidad del aire, por medio del uso de tecnologías más 
limpias y asequibles, asunto por el cual, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaria de Suministros y Servicios, 
se encuentra en proceso de renovación del parque automotor y en consideración con la declaratoria de emergencia 
climática del 18 de febrero de 2020, se definieron algunas medidas, en particular en la línea de energía y transporte, por 
lo tanto, se pretende promover la movilidad limpia del ente centralizado y los organismos del conglomerado. 
 
Así mismo, se concluye de este análisis además, que para la gestión operativa de la entidad, la mayoría de los vehículos 
que compran las entidades estatales son del segmento camioneta/PICK UP de tracción en las cuatro ruedas (4X4) y doble 
cabina, camperos/camionetas de 5 puertas y tracción en las 4 ruedas (4X4), según se evidencia en las órdenes de compra 
verificadas en los últimos años; por lo cual, la Gobernación de Antioquia desde la Dirección de Servicios Generales en y 
basados en la exploración del tema que se realizó con relación a las necesidades más urgentes de las dependencias, se 
propone la compra de automotores en la línea de campero, camioneta e híbrido. 
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Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o 

compra de automotores o autopartes con 

información desactualizada dentro de los 

documentos del proceso de contratación. 

219 Específico Interno Planeación Riesgos Operacionales

Elaboración de presupuestos de 

mantenimiento y/o compra de automotores o 

autopartes con información desactualizada 

dentro de los documentos del proceso de 

contratación. 

1. Reprocesos en la 

expedición del certificado de 

disponibilidad presupuestal.

0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo Entidad

Realizar un estudio de mercado de modo que se 

tengan en cuenta varias cotizaciones por parte de 

empresas con fecha de expedición menor a 30 

dias. 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalme

nte)

Insignificante 1
Riesgo 

extremo
Si

Dependencia a 

cargo de la 

contratación

3/12/2021 1/02/2022
Análisis de 

precios

En hito(s) de la 

contratación

2 Incremento del precio del combustible 212 Específico Externo Selección Riesgos Operacionales Incremento del precio del combustible
Desequilibrio económico del 

contrato.
0,1 Moderado 4 Riesgo bajo

Entidad/Prov

eedor

Analizar la tendencia histórica del precio del 

combustible con el fin de identificar sus precios 

dentro del proceso de selección 

Posible (puede 

ocurrir en 

cualquier 

momento 

futuro)

Moderado 3 Riesgo bajo Si
Supervisor del 

contrato
2/02/2022 15/02/2022

Análisis de 

precios

En hito(s) de la 

contratación

3
Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la 

ejecución del contrato
31 General Externo Selección Riesgos Operacionales

Precios artificialmente bajos y sobrecostos en 

la ejecución del contrato

1. Erronéa selección del 

contratista. 2. 

Incumplimiento de las 

obligaciones contractuales en 

la ejecución del contrato. 3. 

Sanciones disciplinarias, 

administrativas y fiscales. 4 

Mal cálculo de los costos 

financieros de la oferta 

económica del contratista 

para el desarrollo del objeto 

contractual.

0,1 Menor 3 Riesgo bajo Proveedor

Establecer la relación precio-valor de la 

contratación.  Desarrollar una planeación del 

proyecto en el nivel detalle apropiado. 

Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la 

metodologia establecida en la Guia para el manejo 

de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por 

Colombia Compra Eficiente. 

Establecer en los documentos del proceso las 

cantidades mínimas requeridas de todos los 

componentes que el proveedor debe contemplar 

para el desarrollo de la ejecución del contrato. 

Estipulación contractual que determine la 

obligación a cargo del proveedor de garantizar el 

valor del contrato. 

 

 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalme

nte)

Menor 2 Riesgo bajo Si Proveedor 2/02/2022 15/02/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

4
Cambios en los tributos, aranceles o la regulación 

aplicable
34 General Externo Selección Riesgos Regulatorios

Cambios en los tributos, aranceles o la 

regulación aplicable

1. Variación en el valor del 

bien o servicio. 2. Constantes 

cambios de regulación. 

3.Expedición de normas que 

impongan nuevos tributos, 

impuestos o cargas 

parafiscales, que varíen las 

condiciones económicas 

previstas en la presentación 

de la Oferta.

4. Genera una carga adicional 

a las previstas, que puede 

afectar a cualquiera o a las 

dos partes del contrato. 

0,1 Menor 3 Riesgo bajo
Entidad/Prov

eedor

Identificación en el Estudio del Sector de posibles 

cambios en los tributos, aranceles o la regulación 

aplicable. 

  Estipulación contractual que permita revisar 

precios frente a modificaciones en tributos y 

aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles 

variaciones. 

Aplicación inmediata de las disposiciones legales y 

solicitar las adiciones presupuestales pertinentes 

en el caso que aumente el valor del contrato.  

Realizar las modificaciones a que haya lugar. 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalme

nte)

Menor 2 Riesgo bajo Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

2/02/2022 15/02/2022
Análisis de 

cifras

En hito(s) de la 

contratación

5 Declaratoria de desierto del proceso de selección 39 Específico Externo Selección Riesgos Operacionales
Declaratoria de desierto del proceso de 

selección

La necesidad de la entidad no 

se podría satisfacer en los 

tiempos establecidos, lo que 

conlleva al no cumplimiento 

de los fines planeados

0,1 Menor 3 Riesgo bajo Entidad

Estimación adecuada de las necesidades de la 

entidad, a través del análisis de conveniencia y 

oportunidad, especialmente en los temas técnicos 

y financieros, los cuales dependerán de la 

realización de un análisis del sector de fondo que 

permita verificar el mercado y así garantizar la 

pluralidad de oferentes.  

Socialización del proceso de contratación y 

determinación de criterios de selección que 

permitan pluralidad de proponentes 

 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalme

nte)

Menor 2 Riesgo bajo Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

2/02/2022 15/02/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

6

Retrasos en la legalización del contrato, garantias y 

acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución 

contractual

32 General Externo Contratación Riesgos Operacionales

Retrasos en la legalización del contrato, 

garantias y acta de inicio que afecta la inicio de 

la ejecución contractual

1. Desgaste administrativo. 2. 

Demoras en la ejecución del 

contrato. 3. Ampliación de los 

plazos de ejecución.

0,1 Menor 3 Riesgo bajo Entidad

Utilizar métodos apropiados de formalización de la 

aceptación del contrato 

Calcular los tiempos adecuados para la legalización 

del contrato en los documentos del proceso. 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalme

nte)

Menor 2 Riesgo bajo Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

MATRIZ DE RIESGOS



7 Reclamos de terceros sobre la selección del oferente 33 General Externo Contratación Riesgos Operacionales
Reclamos de terceros sobre la selección del 

oferente

1. desgaste administrativo. 2. 

Demandas de terceros 3. 

Presiones externas en la 

ejecución o adjudicación. 4. 

Retrasos en la ejecución. 5. La 

estructuración y selección del 

proceso de contratación 

genera controversias que 

terminan en reclamaciones.  

0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo Entidad

Verificar que se haya establecido con claridad, y de 

acuerdo con los presupuestos legales,  los 

requisitos habilitantes. Así como establecer si 

existen o no proponentes que cumplan con los 

mismos. 

Identificar políticas y normas gubernamentales que 

podrían aplicar al proceso de contratación y 

asegurar su cumplimiento. 

Comprobar la pertinencia de la modalidad de 

contratación frente a la relación tiempo - coste 

esperada y la exigencia legal para el caso. 

Seleccionar un equipo de contratación con la 

experiencia adecuada. 

Identificar posibles conflictos entre las partes 

interesadas. 

Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, 

desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se 

aplican al contrato y asegurar su cumplimiento 

 

Raro (puede 

ocurrir 

excepcionalme

nte)

Insignificante 1
Riesgo 

extremo
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

8
Retraso en los tiempos de entrega por tema de 

importación de vehículos
Específico Externo Contratación Riesgos Operacionales

Demora en los tiempos de entrega por parte 

del proveedor

1, No recibir los vehículos con 

las especificaciones 

solicitadas

2, Retraso en los tiempos de 

entrega 

0,4 Mayor 4 Riesgo alto Proveedor

Verificar con los concesionarios las variables que 

afectan  los tiempos de entrega desde lugar de 

origen a destino

Probable 

(Posiblemente 

va a ocurrir)

Mayor 4
Riesgo 

extremo
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

9
Cambios en el precio del Vehículo entre la fecha de la 

Orden de Compra y la entrega del Vehículo
Específico Externo Contratación Riesgos Operacionales

Aumento del presupuesto designado para la 

compra 

Variación en el precio del 

Vehículo cotizado por el 

Proveedor al momento de la 

entrega a la Entidad 

Compradora

3 2 5 Riesgo Medio Entidad

Estipulación contractual que establece las 

condiciones de permanencia del precio ofertado, 

incluso si este varía hasta el momento de entrega a 

la Entidad Compradora

Probable 

(Posiblemente 

va a ocurrir)

Medio 5
Riesgo 

extremo
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

10

Una de las Referencia es suspendida del mercado 

nacional Específico Externo Ejecución Riesgos Operacionales

Disminución de la oferta de 

Vehículos, en una o más 

celdas, en la Operación 

Secundaria.

2 3 4 Riesgo Medio

Estipulación contractual que permita dar 

tratamiento a dichas situaciones con posibilidad de 

reemplazo o exclusión de la referencia en la celda, 

según sea el caso procedente.

Posible Moderado 4
Riesgo 

Medio
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

11
Retrasos en el plazo de entrega de los Vehículos 

atribuibles al Proveedor
Específico Externo Ejecución Riesgos Operacionales

Demora en los tiempos de entrega por parte 

del proveedor, por asuntos de importación

No recibir a tiempo los 

vehículos, y un parque 

automotor insuficiente para 

las necesidades de las 

diferentes dependencias

0,4 Mayor 4 Riesgo alto Proveedor

Verificar con los concesionarios las variables que 

afectan  los tiempos de entrega desde lugar de 

origen a destino

Probable 

(Posiblemente 

va a ocurrir)

Mayor 4
Riesgo 

extremo
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

12

Incumplimiento en las especificacione s de las 

Adecuaciones Básicas y Especiales realizadas y los 

Accesorios solicitados en la Orden de Compra, 

atribuibles al Proveedor

Específico Externo Ejecución Riesgos Operacionales
Genera devoluciones y reprocesos para la 

entrega a satisfacción

Tiempos adicionales para 

realizar los arreglos que se 

ajusten a las necesidades 

detalladas en la Orden de 

Compra por la Entidad 

Compradora

3 Moderado 3 Riesgo Medio Proveedor

Verificación detallada por parte del Proveedor de 

las necesidades, Adecuaciones y Accesorios 

requeridos en la Orden de Compra.

Improbable Moderado 3
Riesgo 

extremo
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

13

La Imposibilidad de matricular los Vehículos por no 

pago de comparendos a nombre de la Entidad 

Compradora.

Específico Interno Ejecución Riesgos Operacionales
Generar a tiempo documento de paz y salvo 

con las autoridades de tránsito  competente

No matriculamient o de los 

debido a comparendos a 

nombre de la Entidad 

Compradora .

1 Bajo 2 Riesgo Bajo Entidad

Pago de las obligaciones con la Autoridad de 

Tránsito en cuanto a comparendos se refiere, que 

permitan realizar el proceso de matricula de los 

Vehículos adquiridos.

Improbanle Moderado 1 Bajo Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

14

No recibo de los Vehículos por parte de la Entidad 

Compradora debido a la imposibilidad de matrícula de 

los mismos

Específico Interno Ejecución Riesgos Operacionales
No recibo de los Vehículos por parte de cada 

una de las Dependencias asociadas a la compra

No pago a los Proveedores y 

no recepción de los Vehículos 

por parte de la Entidad 

Compradora

1 Bajo 2 Bajo Entidad

Estipulación contractual que establezca el recibo 

de los Vehículos en caso que se presenten 

circunstancias de fuerza mayor que sobrepasen la 

competencia del Proveedor, y sea reconocido el 

pago de los Vehículos.

Improbanle Moderado 1 Bajo Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

15
El inventario del Proveedor resulta insuficiente para 

suplir los volúmenes de las Órdenes de Compra.
Específico Externo Ejecución Riesgos Operacionales No recibo de los vehículos

El Proveedor no puede 

cumplir con la entrega de la 

totalidad de los Vehículos de 

la Orden de Compra

2 Mayor 4 Riesgo Alto Proveedor

Obligación contractual del Proveedor de notificar a 

la Entidad Compradora en el escenario que cuente 

con menos de 20 unidades disponibles.

Posible Mayor 4
Riesgo 

extremo
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

16

Daños a los vehículos por inadecuado uso por parte 

del personal de la Entidad Compradora durante la 

vigencia de la garantía del mismo.

Específico Interno Ejecución Riesgos Operacionales Sobrecostos en mantenimiento correctivo

Pérdida de garantía y/o de los 

mantenimiento s por 

inadecuado uso de los 

Vehículos por causas 

atribuibles a la Entidad 

Compradora

4 4 8 Riesgo Medio Entidad

Verificación del manual de usuario, realización de 

los Mantenimientos Preventivos en los plazos 

recomendados por el Proveedor en los 

Concesionarios y/o Talleres Autorizados.

Posible Mayor 4
Riesgo 

Medio
Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

17

Daños a los Vehículos por falta de mantenimiento o 

utilización de repuestos o talleres no autorizados 

durante la garantía de los Vehículos.

Específico Interno Ejecución Riesgos Operacionales
Pérdida de garantía, aumento en costos de 

mantenimiento

Pérdida de garantía y/o de los 

mantenimiento s por 

inadecuado uso de los 

Vehículos por causas 

atribuibles a la Entidad 

Compradora

4 4 8 Riesgo Alto Entidad

Verificación del manual de usuario, realización de 

los Mantenimientos Preventivos en los plazos 

recomendados por el Proveedor en los 

Concesionarios y/o Talleres Autorizados.

Posible Riesgo Alto 4 Riesgo Alto Si

Dependencia a 

carglo de la 

contratación y 

supervisor del 

contrato

16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación

18
Presentación de la cuenta de cobro con errores o sin 

la totalidad de documentos por parte del Proveedor.
Específico Externo Ejecución Riesgos Operacionales

Afectación en cronograma de pagos a 

proveedor

Demoras en los pagos por 

causas atribuibles al 

Proveedor.

2 3 5 Riesgo Bajo Proveedor

Verificación de los documentos, tiempos de 

radicación y tramitología propia de cada Entidad 

Compradora una vez adjudicada la Orden de 

Compra.

Raro Riesgo Bajo 2 Riesgo Bajo Si
Supervisor del 

contrato
16/02/2022 16/08/2022

Análisis de 

cumplimient

o de 

requisitos

En hito(s) de la 

contratación























ESTADO DE CUENTA

Número documento: 890900286

Hola, te informamos que actualmente no posees pendientes de pago por concepto de multas e
infracciones en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Nota: Este Documento es válido durante la fecha de expedición. El presente estado de cuenta es gratuito.
Expedición: 08 de febrero de 2022 a las 03:30 p. m.

La información contenida en el sistema es generada y reportada por los organismos de tránsito.

Federación Colombiana de Municipios | Consorcio Sonitt / Quipux

Contáctanos al 01 8000 413 588

www.fcm.org.co/simit/



 

TRAZABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CROMPRA DE VEHÍCULOS 

PARA LA VIGENCIA 2022 MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS 
 

De acuerdo a las necesidades identificadas de las dependencias que requieren la adquisición de 
vehículos, se proyecta la necesidad de compra de 20 vehículos, destinados para 13 dependencias, 
entre lo que se tienen 17 vehículos convencionales y 3 vehículos híbridos. 
 
Inicialmente, se realiza un estudio de mercado con la marca TOYOTA, comenzando a solicitar 
traslados presupuestales a cada organismo con base al estimativo de costos realizado con los precios 
de catálogo y teniendo en cuenta: 
 

• Mantenimiento preventivo (2 años o 50000 km) incluido IVA 
• Soat a precio 2022 
• Matricula tarifa 2022 
• Impuesto Departamental por Mes 
• 10% IPC considerando las variaciones de precios en el mercado 

 

Referencia marca TOYOTA 
Costo estimado desde el Acuerdo MARCO  
(MTO-SOAT-IMPUESTOS-ESTAMPILLAS) 

RAV4 LIMITED 2,5 4X4 - RL4 $ 190.621.586 

VEHÍCULO COROLLA 1.8 -CVT XEI-HV $ 107.696.660 

FORD ESCAPE TITANIUM $ 198.000.000 

HILUX D.C. 4X4 DIESEL 2,4 MT - TC7 $ 174.927.565 

4RUNNER SR5 4X4 $ 235.532.250 

 

Este proceso contractual acontece de acuerdo a los traslados presupuestales que iban siendo 

ejecutados por las dependencias solicitantes según los costos estimados que fueron valorados 

sobre los precios de catálogo del acuerdo marco. 

 

 Mediante acta de CIC N°5 del 2 de febrero de 2022 se aprueba el inicio de compra de  SEIS (6) 

vehículos marca TOYOTA mediante acuerdo marco de precios por un valor de $1.134.931.897, 

considerando el certificado de disponibilidad presupuestal N°360003737 con el que se contaba 

para el momento; valor con el cual se envía el proceso para ingreso al COS: 
 

ítem Referencia Transmisión 
Tipo de 

Combustible Dependencia Cantidad 

1 RAV4 LIMITED 2,5 4X4 - RL4 Automático Gasolina Suministros 2 

2 COROLLA 1.8 -CVT XEl-HV Automático Híbrido Suministros 1 

 
3 

HILUX o.e.4X4 DIESEL - 

MT 2400CC TO 7AB 4X4 EURO 
IV - PLATÓN 

Mecánico Diésel Suministros 
 

1 

4 4RUNNER SR5 4X4 Automático Gasolina 

General 1 

SERES de Desarrollo 
Institucional y 
Gobernanza 

1 

    TOTAL 6 

 
Lo anterior, aclarando ante el COS que siendo la Tienda Virtual del Estado una herramienta en línea 
del Sistema de Compra Pública, esta plataforma permite hacer compras a través de los 
instrumentos de agregación de demanda y en grandes superficies, permitiendo la generación de 
varias órdenes de compra según el presupuesto disponible, lo cual permite agilidad, rapidez y buenos 
precios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que siendo la Tienda Virtual del Estado una herramienta en línea del 

Sistema de Compra Pública, esta plataforma permite hacer compras a través de los instrumentos de 

agregación de demanda y en grandes superficies según disponibilidad presupuesta! y entendiendo 

que la aplicación por descuento es realizada de acuerdo a la cantidad de vehículos a comprar; el día 

8 de febrero se recibió en la Secretaria de Suministros y Servicios el certificado de disponibilidad 

presupuesta! N°3600003740 por Valor: $485.532 .250 se procedió a incluir en estudio previo la 

adquisición de dos 4RUNNER SR5 4X4, para un total de presupuesto en CDP de $1.620.464.147 IVA 

incluido, de los cuales se tienen proyectados para el proceso de compra $1.605.996.397 IVA incluido, 

con el fin de adquirir OCHO (8) vehículos, así: 

 

En consecuencia, se realiza ajuste al acta de CIC N° 6 para incluir dos vehículos más y se envía para 

el COS, la siguiente información solicitando recomendación para inicio de compra de OCHO (8) 

vehículos marca TOYOTA, teniendo en cuenta que se iniciaba compra de acuerdo a los certificados 

de disponibilidad presupuestal con que se contaba en ese momento: 

 

SOLICITUD PARA COMPRA INICIAL CON REFERENCIAS MARCA TOYOTA  

ítem Referencia Transmisión 
Tipo de 

Combustible 
Dependencia Cant 

1 RAV4 LIMITED 2,5 4X4 - RL4 Automático Gasolina Suministros 2 

2 COROLLA 1.8 -CVT XEI- HV Automático Híbrido Suministros 1 

 

3 

HILUX o.e. 4X4 DIESEL - 

MT 2400CC TO 7AB 4X4 EURO 

IV - PLATÓN 

Mecánico Diésel 
 

Suministros 

 

1 

4 4RUNNER SR5 4X4 Automático Gasolina 

General 1 

SERES de Desarrollo 

Institucional y 

Gobernanza 

 

1 

Gobierno 1 

Inclusión 1 

 TOTAL 8 

Indicando en las RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS POR EL COS:  
 



“En consecuencia, se tiene proyectada una compra mayor de vehículos para el Departamento la 
cual será conforme al presupuesto asignado por las dependencias que requieren adquirir 
vehículos, las cuales se encuentran realizando los traslados presupuestales de acuerdo a las 
referencias que se pretenden adquirir”. 

 
Documento enviado mediante correo electrónico el día 9 de febrero de 2022. 
 

 
 

 Luego de haber pasado por el COS, se crearon OCHO (8) eventos de cotización en tienda virtual del 

estado desde el 09 de febrero de 2022 para vehículos convencionales e híbridos, a lo cual, No se 

obtienen ofertas de parte de ningún proveedor, a continuación se relaciona informe generado desde 

la TVEC: 

 

Evento 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Marca solicitada en evento RESPUESTA 

124442 9/02/2022  16/02/2022 17:00 TOYOTA – COROLLA (Híbrido) 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

124445 9/02/2022  16/02/2022 17:00 TOYOTA – 4 RUNNER 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

124482 9/02/2022  16/02/2022 17:00 TOYOTA – RAV 4 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

124487 9/02/2022  16/02/2022 17:00 TOYOTA - HILUX 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

125008 18/02/2022  25/02/2022 17:00 TOYOTA - 4 RUNNER 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

125011 18/02/2022  25/02/2022 17:00 TOYOTA - RAV 4 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

125012 18/02/2022  25/02/2022 17:00 TOYOTA - HILUX 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

125013 18/02/2022  25/02/2022 17:00 TOYOTA - COROLLA (Híbrido) 
Sin ofertas, se cancela 
evento de cotización 

 Los anteriores eventos, al no recibir ofertas, fueron cancelados por la entidad a través de 
mensajes en la plataforma de la Tienda Virtual. 
 



 
RESPUESTAS DE PROVEEDORES PARA LOS EVENTOS CREADOS PARA LA MARCA 
TOYOTA: 
 

  
 
 

 
 Luego de que se efectuaran más traslados presupuestales, y de que la Secretaría solicitara los 

Certificados de disponibilidad, se proyectó la adquisición de 10 vehículos más, toda vez, que la 
entidad puede generar los eventos de cotización que requiera dependiendo la necesidad, la 
disponibilidad presupuestal con que cuenta y teniendo en cuenta la vigencia del acuerdo marco 

 

Referencia Transmisión 
Tipo de 

Combustible 
Dependencia Cantidad 

RAV4 LIMITED 2,5 
4X4 - RL4 

Automático Gasolina Oficina Privada 1 

Ford Escape 
Titanium 

Automático 4X4 Híbrido 
Planeación 1 

Medio Ambiente 1 

HILUX D.C. 4X4 
DIESEL - MT 

2400CC  
  

Mecánico Diésel 

Infraestructura 1 

Oficina Privada 1 

Planeación 1 

4RUNNER SR5 4X4 Automático Gasolina 

Planeación 1 

DAGRAN 1 

Gerencia de Servicios 
Públicos 

1 

   Participación ciudadana 1 



   TOTAL 10 

 

A continuación, se relaciona el Certificado de Disponibilidad presupuestal para esta Compra 
por AMP: 
 

 CDP: N°3600003742 - Fecha de creación 09/02/2022 - Valor: $608.459.815 

 CDP: N°3600003747 - Fecha de creación 18/02/2022 - Valor: $1.272’145.901 

 CDP: N°3600003748 - Fecha de creación 18/02/2022 - Valor: $174.927.565 
 
 Una vez han sido realizados todos los traslados presupuestales de las dependencias que 

harán parte del proceso de compra, se cuenta con el siguiente disponible en CDP: 
 

PRESUPUESTO APORTADO POR CADA DEPENDENCIA 

CDP N° VALOR DEPENDENCIAS QUE APORTAN RECURSOS 

3600003737 $ 1.134.931.897 
Suministros - General - SERES de Desarrollo 

Institucional y Gobernanza 

3600003740 $ 485.532.250 Gobierno - Inclusión 

3600003742 $ 608.459.815 Planeación (Tres vehículos) 

3600003748 $ 174.927.565 Infraestructura 

3600003747 $ 1.272.145.901 
DAGRAN- Servicios Públicos - Medio Ambiente - Participación - 

Oficina Privada 

3600003753 $ 350.000.000 Educación 

TOTAL PPTO $ 4.025.997.428  

 
Considerando que inicialmente se inició proceso contractual para la compra de vehículos marca 
TOYOTA, de los cuáles se solicitó cotizaciones mediante eventos en la Tienda Virtual y la respuesta 
de los proveedores indicó la no disponibilidad para estas marcas, el comité asesor y evaluador en 
conjunto con el equipo directivo procedió a validar referencias ajustadas a las necesidades de cada 
una de las Dependencias, y continuar con la obligatoriedad en  aplicabilidad del uso de Acuerdos 
Marcos, para lo cual, se toma la determinación de revisar marcas equivalentes que respondieran al 
requerimiento del parque automotor de la entidad y cuyos costos estuvieran dentro del presupuesto 
disponible con el que se contaba para la compra de vehículos. 
 
Considerando entonces, las respuestas a los eventos de cotización, el Departamento de Antioquia 
tiene dentro de las características analizadas para la compra de automotores, la disponibilidad de 
contratos de mantenimiento con concesionarios de las marcas en las cuales se ha segmentado el 
parque automotor de la Gobernación de Antioquia: Toyota, Suzuki, Nissan, que garantiza atención 
post garantía por parte de talleres especializados.  
 
En virtud de la falencia que se encontró de unidades en el segmento de camperos, y de que la 
marca Ford puede ofrecer vehículos en el segmento tanto de camperos como de camionetas, 
se toma la decisión de optimizar la compra con esta marca adicional, pero se toma la decisión 
de no incluir más marcas, debido a la dificultad para el control posterior de las actividades de 
mantenimiento. 
 

 El día 03 de marzo de 2022, se remite nuevamente al COS la solicitud de recomendación de 
adquisición de 17 vehículos con un presupuesto estimado de $3.361.684.948 IVA incluido, 
este presupuesto contemplaba 16 vehículos convencionales y 1 vehículo híbrido, en donde 
no se incluyeron dos (2) referencias más para camioneta híbrida pues no se habían definido 
por los costos encontrados para esta tipología en el catálogo, y no se identificó la FORD 
WILTRACK, para un total de 20 vehículos. 

 
 
 
 



REFERENCIA INICIAL 
REFERENCIA PARA 

EVENTOS 
COSTO 

ESTIMADO 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

RAV4 LIMITED 2,5 4X4 - 
RL4 

NEW XTRAIL 
EXCLUSIVE CONNET 
AUT 

$ 191.900.053 3 $ 575.700.158 

HILUX D.C. 4X4 DIESEL 
2,4 MT - TC7 

FORD RANGER XLS $ 182.865.604 3 $ 548.596.813 

4RUNNER SR5 4X4 FORD EXPLORER XLT $ 225.014.433 8 $ 1.800.115.464 

VEHÍCULO COROLLA 
1.8 -CVT XEI-HV 

HYUNDAI - IONIQ - 
PREMIUM HYBRIDO - 
TP 1600CC 7AB ABS 

$ 110.551.389 1 $ 110.551.389 

HILUX D.C. 4X4 DIESEL 
2,4 MT - TC7 

FRONTIER MEC 4X4 
DC  DIESEL SE 

$ 163.360.562 2 $ 326.721.124 

   17 $ 3.361.684.948 

 

 
 
 Teniendo en cuenta que las observaciones sobre el proceso contractual bajo acuerdo 

marco, fueron subsanadas inicialmente, no se reciben más observaciones y el proceso es 
agendado y aprobado en el COS el día 17 de marzo de 2022. 

 
Una vez aprobado en el COS, se inicia con la generación de eventos de cotización en la tienda virtual: 
 

Evento 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
MARCA SOLICITADA 

EN EVENTO 
RESPUESTA 

126887 17/03/2022  29/03/2022 17:00 
FORD – NEW 
EXTRAIL 

Se recibe la menor oferta para la marca 
Renault KOLEOS, en lo que la entidad 
justifica cierre del evento por no 
inclusión de otra marca diferente a la 
FORD 

126888 17/03/2022  29/03/2022 17:00 FORD  - RANGER XLS 
Se recibe cotización para NISSAN 
NEW FRONTIER DC MEC 4X4 
DIESEL SE SPORT  

126889 17/03/2022  29/03/2022 17:00 
FORD - FORD 
EXPLORER XLT 

No disponibilidad de inventario 

126890 17/03/2022  25/03/2022 17:00 
HYUNDAI - IONIQ - 
PREMIUM HYBRIDO - 
TP 1600CC 7AB ABS 

No disponibilidad de inventario 

126891 17/03/2022  29/03/2022 17:00 
FORD - FRONTIER 
MEC 4X4 DC DIESEL 
SE 

Se recibe cotización para CHEVROLET 
Colorado, pero debido a la dificultad 
para el control posterior de las 
actividades de mantenimiento, no se 
adjudica para esta referencia 



Evento 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
MARCA SOLICITADA 

EN EVENTO 
RESPUESTA 

126892 17/03/2022  25/03/2022 17:00 
FORD - Bronco Sport 
Wildtrak 

Se recibe cotización para la Ford 
Bronco Sport Wildtrak 

 
Rechazo marca RENAULT: 

 
 

 De acuerdo a las ofertas recibidas, y validando los proveedores que ofertan los menores 
precios, se realiza la primera compra en dos lotes a partir de la colocación de dos órdenes de 
compra: 
 
 
 

 
LOTE 

N° DE 
EVENTO DE 
COTIZACIÓN 

 
PROVEEDOR 
ADJUDICADO 

 
VEHÍCULO 

ADQUIRIDO 

 
DEPENDENCIAS 

 
C
A
N
T 

VALOR 
ADJUDICADO 

POR CADA 
ORDEN COMPRA 

 
N° DE ORDEN 
DE COMPRA 

1 126891 
 
AUTOMOTORES 
COMAGRO 

 
FORD BRONCO 
WILTRACK 

Planeación 1 $189.994.599 
 

88187 del 
8/04/2022 

2 126888 
DISTRIBUIDORA 

NISSAN 

NISSAN NEW 
FRONTIER DC 
MEC 4X4 DIESEL 
SE SPORT 

Oficina Privada 
Educación (2) 

Planeación 
4 $637.063.270 

88188 del 
8/04/2022 

TOTAL 5 $827.057.869  

 
 Se continúa con la generación de eventos de cotización  

 
 



Evento 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

MARCA 
SOLICITADA EN 

EVENTO 
RESPUESTA 

129076 25/04/2022 2/05/2022 17:00 
FORD – NEW 
XTRAIL 

Se recibe oferta de Automotores 
Comagro para referencia FORD 
BRONCO BIG BEN 

129077 25/04/2022 2/05/2022 17:00 
FORD EXPLORER 
XLT 

Se recibe oferta de Automotores 
Comagro para la misma 
referencia 

129078 25/04/2022 2/05/2022 17:00 FORD – FRONTIER  
Se recibe oferta de Automotores 
Comagro para referencia FORD 
RANGER XL DIESEL 

129079 25/04/2022 2/05/2022 17:00 
HPIBRIDO 
HYUNDAI 

No disponibilidad de inventario 

 
 De acuerdo a las ofertas recibidas, y validando los proveedores que ofertan los menores 

precios, se realiza la segunda compra en tres lotes a partir de la colocación de tres órdenes de 
compra: 
 

 
LOTE 

N° DE 
EVENTO DE 
COTIZACIÓN 

 
PROVEEDOR 
ADJUDICADO 

 
VEHÍCULO 

ADQUIRIDO 

 
DEPENDENCIAS 

 
CAN

T 

VALOR 
ADJUDICADO POR 

CADA 
ORDEN COMPRA 

 
N° DE 

ORDEN DE 
COMPRA 

3 129076 
AUTOMOTORES 

COMAGRO 
FORD BRONCO 

BIG BEN Suministros 2 $ 307.889.468 
89494 del 
6/05/2022 

 
 

 
4 

 
129077 

 
AUTOMOTORES 
COMAGRO 

FORD 
EXPLORER XLT 

General  
Gobierno 
SERES de Dllo 
Inst y Gob  
Servicios 
Públicos 
Participación 
Inclusión 

 
7 

$1.490.951.062 
89495 del 
6/05/2022 

 
5 

 
129078 

AUTOMOTORES 
COMAGRO 

FORD RANGER 
XL DIESEL 

Suministros 
Oficina Privada 
Infraestructura 

 
3 

$ 498.154.645 89496 del 
6/05/2022 

TOTAL 12 $2.296.995.175  

 
Así las cosas, considerando la no disponibilidad de inventario para vehículos híbridos, las órdenes de 
compra se generan sobre 17 vehículos convencionales, para un total de presupuesto ejecutado de 
$3.124.053.044. 
 
De acuerdo a lo anterior, de los 20 vehículos proyectados para la compra, se logra la adquisición de 

17 vehículos convencionales tipo camioneta mediante acuerdo marco de precios, quedando 

pendiente la adquisición de 3 vehículos híbridos y sobre lo cual se hace necesario iniciar un nuevo 

proceso bajo otra modalidad contractual, toda vez, que el procedimiento fue agotado en la Tienda 

Virtual. 

 
Lo que también hace necesario, revisar si se continúan con estas mismas referencias, considerando 

que están en el catálogo para este AMP de Vehículos, pero sobre las cuales, no se obtuvieron 

respuestas positivas. Esto considerando el presupuesto disponible de lo inicialmente aportado para 

la adquisión de híbridos de las siguientes dependencias: 

 
 
 



Dependencia Cantidad Referencia de Hibrido 
Presupuest

o 
aportado 

Suministros 1 
HYUNDAI - IONIQ - PREMIUM 

HYBRIDO 
$ 107.696.660 

Planeación 1 Ford Escape Titanium- Híbrido $ 198.000.000 

Medio Ambiente 1 Ford Escape Titanium- Híbrido $ 200.000.000 

TOTAL 3  

REFERENCIAS EQUIVALENTES 

Ítem Dependencias Cantidad 
Referencias 

Iniciales 

Referencias elegidas para 

eventos de cotización 

1 Suministros 2 
RAV4 LIMITED 2,5 

4X4 - RL4 

Nissan New Xtrail Exclusive 

Connect automática 

 
2 

Suministros 
 

1 

VEHÍCULO COROLLA 1.8 -CVT 
XEI-HV 

HYUNDAI - IONIQ - 
PREMIUM HYBRIDO 

 
3 

Suministros 
 

1 

HILUX D.C. 4X4 DIESEL 2,4 MT - 

TC7 
FRONTIER MEC 4X4 
DC DIESEL SE 

4 
Oficina 

Privada 1 
RAV4 LIMITED 2,5 

4X4 - RL4 

FRONTIER MEC 4X4 DC 

DIESEL SE 

 
5 

Oficina 
Privada 

 
1 

HILUX D.C. 4X4 DIESEL 2,4 MT - 

TC7 
 
Ford Ranger XLS diésel 4x4 

6 Planeación 1 
Ford Escape 

Titanium- Híbrido 

Ford Escape Titanium- 

Híbrido 

 
7 

 
Planeación 

 
1 

HILUX D.C. 4X4 DIESEL 2,4 MT - 

TC7 
 
Ford Ranger XLS diesel 4x4 

8 Planeación 1 4RUNNER SR5 4X4 Ford Bronco Sport Wildtrak 

 
9 

 
Educación 

 
2 

HILUX D.C. 4X4 DIESEL 2,4 MT - 

TC7 
Ford Ranger XLS diesel 4x4 

10 General 1 4RUNNER SR5 4X4 
Ford Explorer XLT 7 

pasajeros 

11 Gobierno 1 4RUNNER SR5 4X4 
Ford Explorer XLT 7 

pasajeros 

12 DAGRAN 1 4RUNNER SR5 4X4 
Ford Explorer XLT 7 

pasajeros 

13 
SERES de Dllo 

Inst y Gob. 1 4RUNNER SR5 4X4 
Ford Explorer XLT 7 

pasajeros 

 
14 

 
Infraestructura 

 
1 

HILUX D.C. 4X4 

DIESEL 2,4 MT - TC7 
FRONTIER MEC 4X4 
DC DIESEL SE 

15 
Servicios 

Públicos 1 4RUNNER SR5 4X4 
Ford Explorer XLT 7 

pasajeros 

16 Participación 1 4RUNNER SR5 4X5 
Ford Explorer XLT 7 

pasajeros 

17 Inclusión 1 4RUNNER SR5 4X4 
Ford Explorer XLT 

7 pasajeros 

18 
Medio 

Ambiente 1 
Ford Escape 

Titanium- Híbrido 

Ford Escape Titanium- 

Híbrido 

 
TOTAL 

VEHÍCULOS 20 
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CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 

  Dependencia Cantidad Referencias 
Presupuesto 

aportado 
Referencia adquirida Valor en compras 

1 Suministros 2 Nissan New Xtrail Exclusive Connect automática $ 381.243.172 FORD FORD BRONCO BIG BEN $ 307.889.468 

2 Suministros 1 
HYUNDAI - IONIQ - PREMIUM HYBRIDO - TP 1600CC 
7AB ABS 

$ 107.696.660 Ninguna $ 0 

3 Suministros 1 FRONTIER MEC 4X4 DC  DIESEL SE $ 174.927.565 FORD RANGER XL DIESEL $ 166.051.548 

4 Oficina Privada 1 FRONTIER MEC 4X4 DC  DIESEL SE $ 190.621.586 FORD RANGER XL DIESEL $ 166.051.548 

5 Oficina Privada 1 Ford Ranger XLS diesel 4x4 $ 174.927.565 
NISSAN  NEW FRONTIER DC MEC 4X4 DIESEL 
SE SPORT 

$ 159.265.818 

6 Planeación 1 Sin referencia encontrada $ 198.000.000 Ninguna $ 0 

7 Planeación 1 Ford Ranger XLS diesel 4x4 $ 174.927.565 
NISSAN  NEW FRONTIER DC MEC 4X4 DIESEL 
SE SPORT 

$ 159.265.818 

8 Planeación 1 Ford Bronco Sport Wildtrak $ 235.532.250 FORD BRONCO WILTRACK $ 189.994.599 

9 Educación 2 Ford Ranger XLS diesel 4x4 $ 350.000.000 
NISSAN  NEW FRONTIER DC MEC 4X4 DIESEL 
SE SPORT 

$ 318.531.635 

10 General 1 Ford Explorer XLT 7 pasajeros $ 235.532.250 FORD EXPLORER XLT $ 212.993.009 

11 Gobierno 1 Ford Explorer XLT 7 pasajeros $ 242.766.125 FORD EXPLORER XLT $ 212.993.009 

12 DAGRAN 1 Ford Explorer XLT 7 pasajeros $ 235.532.250 FORD EXPLORER XLT $ 212.993.009 

13 
SERES de Desarrollo 
Institucional y Gobernanza 

1 Ford Explorer XLT 7 pasajeros $ 235.532.250 FORD EXPLORER XLT $ 212.993.009 

14 Infraestructura 1 FRONTIER MEC 4X4 DC  DIESEL SE $ 174.927.565 FORD RANGER XL DIESEL $ 166.051.548 

15 Servicios Públicos 1 Ford Explorer XLT 7 pasajeros $ 235.532.250 FORD EXPLORER XLT $ 212.993.009 

16 Participación 1 Ford Explorer XLT 7 pasajeros $ 235.532.250 FORD EXPLORER XLT $ 212.993.009 

17 Inclusión 1 Ford Explorer XLT 7 pasajeros $ 242.766.125 FORD EXPLORER XLT $ 212.993.009 

18 Medio Ambiente 1 Sin referencia encontrada $ 200.000.000 Ninguna $ 0 

   20 PRESUPUESTO EN CDP $ 4.025.997.428 
PPTO COMPROMETIDO EN ORDENES DE 

COMPRA 
$ 3.124.053.044 

 


