FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL

RESOLUCION No. 001
(26 DE ENERO DE 2024)

“Porla cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y
Supervisores dentro del proceso de seleccién cuyo objeto consiste en la ADQUISICION DE
ELECTRODOMESTICOS”.

EL SENOR CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-4 Y ORDENADOR DEL GASTO

En uso de las facultades que le han sido conferidas en el Titulo Il de la Primera Parte de la Resolucion de Delegacion
Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, y conforme a lo
establecido en la Resolucion Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022 “Manual de Contratacién y de Convenios”,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
particular las que han sido conferidas por los articulos 211, 216 y 217 de la Constitucion Politica; 12 de la Ley 80 de
1993; 9,10 de la Ley 489 de 1998; 37 del Decreto 2150 de 1995; 110 del Decreto 111 de 1996; Ley 1150 de 2007;
Ley 1474 de 2011; y Decreto 1874 de 2021, delegé mediante la Resolucién No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las
que la modifiquen adicionen o complementen, en su Titulo Il, en algunos servidores publicos de la Fuerza Aérea
Colombiana, la competencia para celebrar contratos y adelantar gestiones de caracter contractual.

SEGUNDO: Que conforme a lo previsto en la Resolucion 4130 del 16 de junio de 2022 “Manual de Contratacion y de
Convenios”, numerales 3.2.1. COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO, JURIDICO Y ECONOMICO, 3.4.2.
GERENCIAS DE PROYECTOS DE UNIDAD EJECUTORA y 6.3.1.6 DE LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS,
se enuncia las funciones de los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y de Supervision, asi:

e GERENCIAS DE PROYECTO

En un proceso de seleccion de contratista, el Gerente de Proyecto es aquel funcionario designado por el Ordenador
del Gasto, para coordinar el proceso de estructuracién y tramite del proceso de seleccién, en forma eficaz, eficiente y
efectiva.

El Gerente de Proyecto coordinara el proceso de estructuracion y tramite del proceso de contratacion con relacion al
bien o servicio que se pretende adquirir por su respectiva Unidad Ejecutora o dependencia, en todas sus etapas y
hasta la liquidacion, en forma eficaz, eficiente y efectiva, sin perjuicio de las responsabilidades que le asistan a otros
intervinientes en el proceso contractual.

Los servidores publicos designados como Gerentes de Proyecto seran los que cumplan con las condiciones
estipuladas en la Resolucion 4130 del 16 de junio de 2022 “Manual de Contratacién y de Convenios”.
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o Funciones del Gerente de Proyecto:

El Gerente de Proyecto, tendra entre otras (cuando apliquen) las siguientes funciones:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dirigir todo el aprestamiento administrativo y logistico para la elaboracién de los estudios y documentos previos
de indole legal, presupuestal y técnico del proceso de contratacion de su competencia.

En ejercicio de esta funcién dirigira al personal encargado de proyectar y elaborar el estudio previo que antecede
el proceso de seleccion, el cual debera tener los siguientes elementos minimos: descripcién de la necesidad que
la Unidad Ejecutora o dependencia pretende satisfacer y definicion técnica, modalidad de contratacién y su
justificacién, objeto, cantidades minimas, plazo, forma de pago, sitio y condicién de entrega, soporte econémico
del valor del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal y/o autorizacion de vigencias futuras, propuesta
sobre la asignacion o ponderacion de puntajes que deben ser contemplados en la seleccion del futuro
contratista.

Verificar, consolidar y suscribir los estudios de mercado y demas documentos necesarios para el inicio del
proceso de contratacion correspondiente a su Unidad Ejecutora o dependencia.

Gestionar y coordinar con las instancias que sean pertinentes, asi como con el Gerente de Area Funcional,
cuando corresponda, los conceptos previos a que haya lugar en el desarrollo del proceso contractual.

Coordinar las labores del Comité Estructurador, cuando por la naturaleza del proceso no haya Gerente de Area
Funcional. En ejercicio de esta funcion dirigira el comité técnico designado para estructurar el pliego de
condiciones, la invitacion a presentar oferta, o los documentos que hagan sus veces segun la modalidad de
contratacion.

Coordinar las labores del Comité Evaluador o de verificacion técnica, juridica y financiera de las ofertas o
propuestas, cuando por la naturaleza del proceso no haya Gerente de Area Funcional.

Liderar el cumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo del proceso contractual.

Adelantar las gestiones pertinentes ante las dependencias a que haya lugar, tendientes a garantizar la
suficiencia de recursos presupuestales, fisicos y humanos necesarios para la viabilidad del proceso de
contratacién en todas sus etapas.

Asistir a todas las reuniones, audiencias, y demas actos que sean programados en el desarrollo del proceso de
contratacion.

Dar visto bueno al formulario de preguntas y respuestas, a las adendas o modificaciones al pliego de
condiciones o invitacion a ofertar o los documentos que hagan sus veces segun la modalidad de contratacion,
cuando las mismas no afecten aspectos sustanciales del proceso de contratacién, a la minuta del contrato, al
anexo técnico, a los modificatorios o adicionales al mismo.

Recibir de la Direccién de Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o dependencia,
las observaciones al informe de evaluacion y coordinar la expedicion del informe definitivo de evaluacion de
ofertas.

Coordinar la elaboracion, tramite y sustentacion ante el Comité de Adquisiciones (cuando aplique), de la
ponencia y recomendaciones del Comité Evaluador con la presentacion oportuna de los documentos que
soporten los aspectos a tratar.

En los procesos de contratacion a cargo de la Unidad de Gestion General, al no aplicar el Comité de
Adquisiciones, se debe remitir directamente el informe de evaluacion y la sustentacién de la recomendacion de
adjudicacién o declaratoria de desierto del proceso a la Direccion de Contratacion Estatal, para el caso de la
contrataciones de competencia del Despacho del Ministro de Defensa Nacional o de la Secretaria General, o al
Director Administrativo en los procesos de competencia de dicha dependencias hasta los 10.000 S.M.L.M.V.
Sustentar ante la Comision Interparlamentaria de Crédito Publico, cuando a ello haya lugar, la solicitud de
aprobacion del concepto previo y definitivo, para lo cual el respectivo Comando de Fuerza brindara el apoyo
logistico necesario para elaborar y consolidar los documentos e informes requeridos para la sesion de esta.
Gestionar y garantizar que se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del acuerdo o
contrato o su equivalente, v.g. registro presupuestal, aprobacion de las garantias, entre otros.
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16. Para los procesos de contratacién delegados en los que exista mas de una unidad beneficiaria involucrada en el
proceso, el gerente de proyecto se nombrara de acuerdo con la unidad que mayor presupuesto tenga para la
adquisicion de los bienes y/o servicios a contratar.

17. Las demas funciones que guarden relacion con su responsabilidad como Gerente de Proyecto.

e COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO, JURIDICO Y ECONOMICO:

La funcion del Comité Estructurador Técnico, Juridico y Econémico, se ejercera con plena autonomia respecto del
competente contractual, de los Gerentes de Area Funcional (para las contrataciones Centralizadas de competencia
del Ministro de Defensa Nacional y de la Secretaria General) y Gerente de Proyecto, de los miembros del Comité
Evaluador y de Adquisiciones (CUANDO APLIQUE) y les aplican las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses previstos en las diferentes disposiciones legales.

La funcion estructuradora cesara al cierre del proceso, salvo que durante la etapa subsiguiente sean requeridos para
precisar aspectos referidos al pliego o documentos del proceso.

El perfil para el comité estructurador debera establecerse de conformidad con la Resolucién 4130 del 16 de junio de
2022 “Manual de Contratacion y de Convenios”, las que la modifiquen, sustituya o adicione.

o Funciones del Comité Estructurador:
Los Comités Estructuradores, tendran las siguientes funciones:

1. \Verificar que los estudios previos que soportan la necesidad que la entidad pretende satisfacer cumplan con las
disposiciones legales vigentes mediante el andlisis de las condiciones técnicas, juridicas y econémicas del
negocio a celebrar en virtud del principio de planeacién.

2. Elaborar bajo la direccion y supervision de los Gerentes de Proyectos los estudios previos bajo los lineamientos
y parametros establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, formulandole a este ultimo por
escrito y de manera sustentada los motivos de inconformidad que existan entorno a las especificaciones
técnicas, exigencias econdmicas, financieras y legales, si los hay.

e En gjercicio de esta funcion, cuando a ello haya lugar para los contratos o acuerdos en moneda extranjera,
debera verificarse que se incluya la Tasa Representativa del Mercado fijada por la Direccion Financiera de
la FAC.

e Conjuntamente con el Estudio Previo, se debe elaborar el Andlisis del Sector conforme a los parametros de
acuerdo con la guia publicada por Colombia Compra Eficiente en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.p
df

3. Elaborar el proyecto de pliego, el pliego de condiciones definitivo, la invitacion a ofertar, o documento
equivalente, con responsabilidad, eficiencia y diligencia respetando los principios constitucionales y legales que
garanticen una escogencia objetiva del futuro contratista, asi como los parametros establecidos por Colombia
Compra Eficiente en el manual respectivo y verificar que en los mismos se incluyan las normas técnicas,
juridicas y financieras vigentes.

e Es deber de los Comités Estructuradores hacer uso de los documentos tipo aprobados por el Gobierno
Nacional, de conformidad con la facultad otorgada por el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, en particular, los
pliegos de condiciones de procesos de seleccion de licitacion publica, de seleccion abreviada de menor
cuantia y de minima cuantia de obra publica de infraestructura de transporte cuando corresponda, asi como
los que sean posteriormente adoptados por aquél.

4. Analizar, evaluar las solicitudes presentadas por los interesados con relacion al proyecto de pliego, el pliego de
condiciones definitivo, la invitacion a ofertar, o documento equivalente y proyectar las respuestas que sean del
caso, asi como proponer las modificaciones, adendas o alcances a que haya lugar sobre los enunciados
documentos.

5. Elevar las consultas que considere pertinentes en materia de comercio exterior, tributaria, financiera, contable o
demas a que haya lugar.



https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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10.

11.

Para procesos de contratacion centralizados o conjuntos, gestionar en lo posible la unificacion de criterios entre
las Unidades Ejecutoras y dependencias usuarias, en cuanto a plazos de entrega y forma de pago.

Presentar al delegatario contractual, por intermedio del Gerente de Proyecto, las recomendaciones que
considere pertinentes respecto a la elaboracién y estructuracion de los estudios y documentos previos, asi como
el proyecto de pliego, el pliego de condiciones definitivo, la invitacion a ofertar, o documento equivalente.
Presentar ante el Comité de Adquisiciones (cuando aplique), los formularios de preguntas y respuestas a las
observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones y el pliego de condiciones definitivo para recomendar la
apertura del proceso contractual, sin importar la modalidad de seleccion (para el caso de las contrataciones
directa, la emision de la invitacién a ofertar).

Asistir a todas las reuniones, audiencias, y demas actos que sean programados en el desarrollo del proceso de
contratacion en que se requiera su presencia.

Verificar la suficiencia de recursos presupuestales, fisicos y humanos necesarios para la viabilidad del proceso
de contratacién en todas sus etapas.

Coordinar los asuntos que correspondan en el proceso de contratacion con los demas intervinientes, segin el
marco de funciones de cada uno de ellos establecidos en el presente acto administrativo.

e DE LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS:

Comprendera entre otras funciones las siguientes:

a) La revisién de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y de los
mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido econémico.

b) La intervencion formal en la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado, para
garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos
al contratista.

c) La presentacion periodica de informes sobre la ejecucion del contrato, cuando suceda algo que amerite ser
informado (pagos, entregas, demoras, etc.), en especial, el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final
que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. Salvo que en el respectivo contrato o
convenio se disponga una periodicidad particular, la presentacion de informes debera ser minimo
bimensualmente.

d) La elaboracion y envio del proyecto de Acta de Liquidacién de los contratos acompafiada de sus
documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren
las partes en caso de divergencias presentadas.

e) En caso de no lograrse la liquidacion el contrato o convenio en la oportunidad legal establecida y por ende
perderse la competencia legal para llevar a cabo la liquidacién, el Supervisor sera responsable por el Cierre
del Expediente Contractual, a través de un Acta, para efectos de establecer dentro de la entidad estatal el
estado final del contrato celebrado.

f)  Asi mismo, conforme al Articulo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidacion, y una vez “Vencidos
los términos de las garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposicion final
o recuperacion ambiental de las obras o bienes”, el Supervisor del Contrato o Convenio sera responsable
del cierre del expediente del Proceso de Contratacion, a través del Acta respectiva.

g) En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes, se debe
determinar por el supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor valor del mismo, toda vez
que amplien su vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El Supervisor debera en el Acta de
Liquidacion expresar técnicamente si hubo un aumento del valor del bien, toda vez que ese mayor valor
debera reflejarse por la entidad en su balance contable.

o Del procedimiento para ejercer la funciéon de supervision y/o seguimiento a la ejecucioén de los
contratos:
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A. Momento y plazo para ejercer la funcién de supervisién y/o seguimiento:

Los supervisores de los contratos, seran funcionarios designados por el competente contractual. Inician su
actividad cuando el contrato esté perfeccionado y legalizado, esto es suscrito, registrado el compromiso y aprobadas
las garantias cuando éstas hayan sido requeridas en el proceso contractual).

El departamento de compras publicas le informaréd al supervisor mediante oficio y/o correo electronico sobre el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, informandole como acceder al SECOP
para la consulta de los siguientes documentos: CDP y CRP, ESTUDIOS PREVIOS.

El supervisor del contrato vigilara su ejecucion y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo que esté vigente y su
funcion termina cuando se suscriba el acta de liquidacion o constancia de no liquidacion.

La supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato.

B. Lineamientos Fuerza Aérea Colombiana:

La funcién de supervision prevalece sobre otras situaciones administrativas, si presenta vacaciones u otros motivos
de ausencia temporal o definitiva, se debera elaborar un acta (formato SVE) suscrita por el Supervisor titular o inicial
y su reemplazo, en donde conste el estado de ejecucién del contrato, el cumplimiento del contratista y la relacion de
los documentos generados en cumplimiento de las funciones de supervisién. Cuando reasuma sus funciones el
supervisor titular, se debera proceder de igual manera.

Supervisores Suplentes:

El Supervisor Suplente desempefiara las funciones como principal en caso de comisiones, vacaciones, cursos y
ausencias del Supervisor Principal, por lo cual, el Supervisor Principal debe hacer acta de entrega (formato SVE) al
Supervisor Suplente, de sus funciones indicando el estado actual del contrato y las actividades por realizar, sin
desconocer que al momento de encontrarse nuevamente en la Unidad debe asumir automaticamente la funcién
atribuida por la resolucién de nombramiento, para lo cual el Supervisor Suplente debera mediante acta (formato
informarle el estado en el que se encuentra la ejecucion del contrato.

o Manifestaciones de inconformidad del supervisor del contrato frente a su ejecucion.

Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la ejecucién de un contrato, o con la forma de los
actos, documentos o circunstancias examinadas, formulara sus reparos por escrito.

Los reparos seran motivados en hechos, circunstancias y normas y abarcaran las observaciones y objeciones
correspondientes.

El supervisor comunicara al competente contractual, a la dependencia interesada en el contrato y al Departamento
de Contratos, los resultados mas relevantes de su actuacion y recomendara las actuaciones para su normal
ejecucion.

El supervisor podra solicitar al competente contractual, la revision de los actos que considere perjudiciales para los
intereses de la Nacioén — Ministerio de Defensa Nacional.

Cuando se aprecien graves irregularidades en la ejecucion de un contrato que amenace su paralizaciéon, es
obligacion del supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la ocurrencia
de los hechos al competente contractual y al director de la dependencia que ha contratado el bien o servicio, para
el inicio de las acciones correspondientes.
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o Liquidacion de las obligaciones contraidas:

Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional — Unidad Ejecutora estan obligados
a entregar debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con sus respectivos soportes, utilizando el
formato establecido para el efecto.

El contratista suscribira el acta de liquidacién (cuando a ello haya lugar) remitida en un plazo de 15 dias habiles,
posteriores a su recibo. Si al vencimiento de este plazo el contratista no se allanare a su suscripcion, La Entidad
liquidara unilateralmente el contrato.

o Funciones generales de los supervisores de contratos:

Este numeral enlista una serie de funciones que competen a nivel general a la funcién de seguimiento en el aspecto
técnico, financiero, administrativo y legal.

En el aspecto Técnico — Administrativo:

o Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios u obra contratados,
correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre este particular,
debera formularlas por escrito oportunamente, al departamento de compras publicas para que éste las tramite ante el
Gerente de Proyecto y Comité Estructurador. El departamento de compras publicas, respondera a este requerimiento
una vez el Gerente del Proyecto y Comité Estructurador se pronuncien al respecto, lo cual debe hacerse dentro de un
término prudencial.

e En los eventos en que asi lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el Supervisor debera
suscribir conjuntamente con el contratista y el competente contractual, las actas de inicio, asi como las actas de
recibo de bienes y/o servicios, dentro del término establecido en el contrato. Estas actas, deben enviarse al
departamento de compras publicas para su publicacion en la plataforma SECOP Il Y/O TVEC o su incorporacion en
la carpeta del contrato, seguin corresponda.

e Cuando se requieran cronogramas de ejecucion o programacion de las actividades del contratista para la
ejecucion del objeto contratado, el Supervisor debera exigirlos y recibirlos, para efectos de revision y control, dentro
de los plazos estipulados en el contrato. El cronograma o la programacion de actividades debe enviarse al
departamento de compras publicas, para su publicacion en la plataforma SECOP Il Y/O TVEC o su incorporacion en
la carpeta del contrato, segin corresponda.

e Cuando se trate de la Supervision de contratos de obra publica, debera abrir y llevar conjuntamente con el
contratista, o con la persona delegada por éste, una memoria diaria de la obra, en donde constaran las acciones
realizadas diariamente en ella, asi como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que
periédicamente deban realizarse y las observaciones que se consideren pertinentes. Este documento formara parte
integral del contrato y la copia mensual del documento se remitira al departamento de compras publicas para que
repose en el expediente del contrato. Los mismos seran publicados en la plataforma SECOP 1l Y/O TVEC, siempre y
cuando el contrato no esté amparado por alguna causal de reserva de informacién.

e El Supervisor podra citar o convocar a reuniones al contratista, al competente contractual y a los funcionarios que
tengan un interés directo en la ejecucion del contrato o hayan participado en la elaboracion de los pliegos de
condiciones y elaboracion del contrato, cuando haya dudas sobre los términos del contrato y/o se considere
necesario para la normal ejecucion. De cada reunién se levantara un acta que sera suscrita por los que en ella
intervinieron y la misma deberd contener como minimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y
compromisos a ejecutar. Copia de este documento, se enviara al departamento de compras publicas, para su
publicacion en la plataforma SECOP Il Y/O TVEC o su incorporacion en la carpeta del contrato, segun corresponda.
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e El supervisor del contrato, debera elaborar las actas de recibo parcial y total de bienes, servicios u obra, las
cuales suscribira conjuntamente con el Ordenador del Gasto y el contratista. El valor de los bienes o servicios u obra
gue por estas actas se recibe no sera inferior al porcentaje estipulado en el contrato y deberan remitirse a El
departamento de compras publicas para lo de su competencia y archivo en la carpeta del contrato.

e El Supervisor exigira la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes, servicios u obra contratados, y se
abstendra de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones
técnicas exigidas. El supervisor mantendra el control y coordinacién permanente sobre la ejecucion del contrato, de
tal manera que implemente actividades, tales como, reuniones con el comité estructurador y contratista, visitas a las
empresas y otras que se estimen convenientes y necesarias.

e El supervisor verificar4 que el contratista entregue los bienes y/o servicios que ofert6. En el evento que, por
concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la oferta, éste exigira al
contratista su modificaciéon en el menor tiempo posible, o en el indicado en el contrato. En este evento se procedera
asi:

» Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista con algun defecto menor, el supervisor podra
devolverlo para que aquel corrija 0 subsane los defectos, en un término que el supervisor considere
perentorio sin afectar el plan logistico de la Fuerza.

» Siel bien entregado presenta un defecto que no afecte la funcionalidad o que disminuya su durabilidad, pero
gue no sea susceptible de correccion, el supervisor los recibird y autorizara su distribucion, conservando la
muestras defectuosas del total de muestras evaluadas segun el plan de muestreo previsto en la norma
técnica o especificacion técnica o dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar
las cuales deben ser marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente, para practicar
sobre las mismas las pruebas que el comité técnico receptor del material considere procedentes e iniciar las
acciones legales a que haya lugar.

» Si el bien entregado presenta defectos mayores el material seré rechazado por el supervisor, conservando
las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas segun el plan de muestreo que esté previsto en la
norma técnica o especificacion técnica, o dejando igualmente cinco (5) muestras de los bienes recibidos,
recolectadas al azar las cuales serdn marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen
suficientemente para efectos de practicar sobre las pruebas que el comité técnico receptor del material
considere procedentes y determinar las acciones legales a que haya lugar.

» Para todos los eventos el supervisor se apoyard en los conceptos emitidos por el comité técnico
estructurador quien se pronunciard sobre sus defectos indicando si son mayores o menores, o si afectan su
durabilidad, funcionalidad, o el aspecto que resulte pertinente.

e El Supervisor verificard, conforme con la naturaleza juridica y tipo del contrato suscrito, que el contratista cumpla
con las medidas de seguridad industrial y de salud ocupacional necesaria para salvaguardar la integridad de las
personas que proveen el bien, servicio u obra, y por NINGUN MOTIVO, podra autorizarse el incumplimiento a este
requerimiento, control y seguimiento.

e El Supervisor exigira el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y solo podra recomendar
su modificacion cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier
modificacion que se deba realizar al plazo de ejecucion del contrato debe ser previamente autorizada por el
competente contractual.

e El Supervisor resolvera todas las consultas presentadas por el contratista. Si durante la ejecucién del contrato se
presentan dudas o diferencias que no puedan resolverse por el supervisor, éste debera remitirlas mediante oficio al
competente contractual para su consulta y decision, con copia al departamento de compras publicas.

e El Supervisor, si es necesario, puede solicitar la suspension temporal de la ejecucién de un contrato por fuerza
mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos ante el
competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorizacién. Si el competente
contractual autoriza la suspension del contrato, El departamento de compras publicas elaborara el acta de
suspension, la cual se incorporara en el Expediente y se publicard en el SECOP Il Y/O TVEC. El Supervisor para
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todos los eventos de suspension de los contratos, al desaparecer los hechos que dieron origen a la suspension,
solicitara su reiniciacion, dejando constancia del tiempo total de la suspension temporal y del vencimiento final del
contrato mediante acta de reinicio del contrato. El acta de suspension del contrato debera ser firmada por el
Ordenador del Gasto, el Supervisor y el Contratista, al igual que el acta de reinicio del mismo, la cual también sera
publicada en el SECOP Il Y/O TVEC y se incorporara al expediente contractual.

e EIl Supervisor constatara a la fecha de vencimiento del plazo del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener
dudas sobre la ejecucion del mismo no podra expedir el acta de recibo final, hasta no clarificar las dudas.

e Para que el supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificara que todas las obligaciones estan
cumplidas. Esta acta contendra como minimo la descripcion de los bienes, servicios u obra recibidos, el valor final del
contrato, incluyendo reajustes si proceden. Esta acta se enviara al departamento de compras publicas para su
publicacion en la plataforma SECOP Il Y/O TVEC o su incorporacion en la carpeta del contrato, segun corresponda.

e Los supervisores, una vez emitida la UGltima acta de recibo a satisfaccion de los bienes, servicios u obra
contratados, y efectuados los pagos correspondientes, estan en la obligacion de elaborar y remitir al departamento
de compras publicas acta de liquidacion del contrato (si aplica), debidamente suscrita por las partes dentro de los
cuatro (04) meses siguientes al plazo de ejecucion o dentro del término establecido en el contrato; y en los casos en
gue no se deben liquidar los contratos, de conformidad con la Ley anti trdmites, debe remitir el informe de supervisién
final y la constancia de nao liquidacién, segin las reglas del Manual de Contratacion.

e Si el contratista no acude a suscribir el Acta Liquidacion del contrato, debera proceder en forma conjunta a la
realizacién de los tramites para la liquidacion unilateral del contrato mediante acto administrativo motivado.

En el aspecto Legal:
e Cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales.

e Solicitar al departamento de compras Publicas si las requiere, copia de las garantias constituidas por el
contratista y de su aprobacion por el Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la Unidad
Ejecutora y de las modificaciones exigidas a éstas durante la ejecucion del contrato. Las mismas se pueden
consultar igualmente a través de SECOP Il Y/O TVEC. En cumplimiento de esta obligacion verificard que las
vigencias de las garantias y de sus modificaciones estén dentro de los términos del contrato.

e Solicitar cuando a ello hay lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento
contractual. La omisién o retardo injustificado al deber de informar oportunamente los incumplimientos, acarreara
para el supervisor accién disciplinaria y las demas que para el efecto concurran.

e Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y en la Ley, la aplicacion de las
clausulas de terminacion, modificacion e interpretacion unilateral, o cuando se pretenda su terminacion por mutuo
acuerdo.

e En el evento de tener conocimiento de que el contratista por causas justificadas (fuerza mayor, caso fortuito o
culpa de un tercero) no puede cumplir con el plazo de ejecucion establecido en el contrato, el supervisor debera
iniciar en forma inmediata y antes del vencimiento del término establecido en el contrato para su ejecucion, los
tramites necesarios para la modificacién del contrato, anexando los soportes correspondientes. El departamento
de compras Publicas, elaborara el contrato modificatorio.

e El Supervisor tiene la obligacion legal de remitir EI departamento de compras publicas todos los documentos
soporte de la supervision dentro de los plazos establecidos.

o Funciones particulares de los supervisores:

e Elaborary suscribir el acta de inicio del contrato, cuando sea del caso.
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e Elaborary suscribir las actas de recibo parcial y final de los bienes, servicios u obra del contrato.
e Verificar la correcta ejecucion del contrato
e Exigir el cumplimiento del contrato.

e Atender y resolver, en coordinacion con la Entidad, todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o
aclaraciones y complemento en los aspectos técnicas, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de
contratacion.

e Rendir informes de supervision, de acuerdo a la periodicidad que corresponda con la naturaleza del contrato o
cuando lo considere necesario, sobre la ejecucién del mismo.

e Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y parafiscales por parte del
contratista, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002; asi como el cumplimiento del sistema de gestion
en seguridad y salud en el trabajo en caso contrario avisara de esta circunstancia a El departamento de compras
publicas

e Para material de Intendencia: verificar y seguir el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma de
entregas, conforme con la reglamentacién expedida para tal efecto por el Grupo de Investigacion y Normalizacion del
Ministerio de Defensa Nacional.

e Adelantar los tramites internos correspondientes a los pagos establecidos dentro del contrato, compilando los
documentos que trata el acta de recibo a satisfaccion.

e Verificar que las garantias que ampara el cumplimiento del contrato, estén vigentes e informar en su oportunidad
al Ministerio sobre los inconvenientes presentados.

e Seran responsables por mantener informada a la FAC de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando el incumplimiento se presente. La omisién de lo anterior sera considerada como falta gravisima de acuerdo
con la normatividad legal vigente.

e Todas las demas atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

o Periodicidad de los informes de supervisién:
e Los informes de supervision se elaboraran y publicaran mensualmente en el SECOP Il Y/O TVEC o se remitiran
al departamento de compras publicas dentro de los cinco (05) primeros dias habiles del respectivo mes, desde el

perfeccionamiento del contrato hasta el vencimiento del plazo de ejecucion (recibo a satisfaccion de la totalidad de
los bienes, servicios u obra), de conformidad con las siguientes reglas:

. REQUIERE

TIPO DE CONTRATO NO REQUIERE LIQUIDACION LIQUIDACION

El supervisor solamente debe presentar dos (02) informes

asi:
Compraventade Unica 1. Dentro de los cinco (05) primeros dias habiles del mes N/A

entrega siguiente a la fecha de recibo a satisfaccion de la totalidad de
los bienes objeto del contrato. Con el informe deberan allegarse
copias de los documentos de seguimiento (visitas al contratista
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o0 similares) que se adelanten durante el lapso transcurrido
entre el perfeccionamiento del contrato y la entrega del objeto
por parte del contratista.

2. Dentro de los cinco (05) primeros dias habiles del mes
siguiente a la fecha de realizacién del pago Unico o final al
contratista por parte de la FAC.

NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se
advierta que éste puede incumplir, debera presentarse un
informe de supervision en forma inmediata, a efectos de
adoptar las acciones correctivas a que haya lugar, con el fin de
que el contratista cumpla el objeto contractual en la fecha
pactada.

Prestaciéon de servicios

El supervisor debe presentar los informes asi:

1. Informes mensuales de supervision (5 primeros dias
hébiles del mes) desde el perfeccionamiento del contrato hasta
el vencimiento del plazo de ejecucion (recibo a satisfaccion del
servicio).

2. Dentro de los cinco (05) primeros dias habiles del mes
siguiente a la fecha de realizacién del pago Unico o final al

profesionales / apoyo ala contratista por parte de la FAC. N/A
gestion
NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se
adviertan incumplimientos o la posibilidad de incumplimiento,
deberd presentarse un informe de supervision en forma
inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que
haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto
contractual en la fecha pactada.
El supervisor debe presentar los informes asi:
1. Informes _mensuales de supervision (5 primeros dias
hébiles del mes) desde el perfeccionamiento del contrato hasta
el vencimiento del plazo de ejecucidn (recibo a satisfaccién del
bien, servicio u obra).
Contratos de tracto
suseswo (salvo Igs NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se
sefialados en la__ fila . . - e . o
- —— | adviertan incumplimientos o la posibilidad de incumplimiento,
anterior); obra  publica; Sl

Interventoria; A
compraventa _con_mas de

una entrega

debera presentarse un informe de supervision en forma
inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que
haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto
contractual en la fecha pactada.

Una vez vencido el término de ejecucion, en los contratos en
los que se exija garantias post-contractuales, en caso de
presentarse novedades, el supervisor debe solicitar el inicio de
los tramites correspondientes para la solucion de las mismas.

NOTA: Los informes de supervisién deberan publicarse en el SECOP Il y/o TVEC.
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e FUNCIONES COMUNES AL EJERCICIO DE LA FUNCION DE GERENTES DE PROYECTO,
SUPERVISORES, COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES:

Principios del ejercicio de la funcién de coordinacion, estructuracién y/o evaluacion y seguimiento o
supervisoria de contratos.

» La funciéon de coordinacion, estructuracion y/o evaluacion y seguimiento se ejercera con plena autonomia
respecto del competente contractual y demds funcionarios que tengan que ver con la ejecucién del contrato, pero
siempre acatando las autorizaciones previas previstas para la toma de decisiones en la celebracion y ejecucién del
contrato.

» La funcién de coordinacion, estructuracion y/o evaluacion y seguimiento de los contratos suscritos por el
Ministerio de Defensa, tiene caracter interno y pretende garantizar la ejecucion del objeto contratado y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas.

» La funcién de coordinacién, estructuracién y/o evaluacion y seguimiento se ejercera previa designacion del
competente contractual, en funcionarios que tengan idoneidad para el desarrollo de sus funciones.

» La funcion de coordinacion, estructuracion y/o evaluacion y seguimiento se ejercera en sus modalidades de
intervencion formal y material. La intervencion formal consistirA en verificar el cumplimiento de los requisitos
necesarios e indispensables para ejecutar el objeto contratado. En la intervencion material se comprobard y
certificara la efectiva ejecucion del objeto contratado.

Los conceptos e informes de los Gerentes de Proyecto, Comités Estructuradores, Comités Evaluadores y
Supervisores de Contratos, respecto del cumplimiento de las tareas desarrolladas siempre constaran por escrito.

Estas funciones se haran conocer al momento de la notificacién de la presente resoluciéon y con su firma se
entienden aceptadas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Némbrese al siguiente personal como en cada caso se indica, dentro del Proceso de
Seleccion cuyo objeto consiste en “Contratar, en nombre de la Nacién — Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza
Aeroespacial Colombiana — ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS”.

DESIGNACION GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA
Gerente de Proyecto TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES GRUCO 41
i B C O o NO APLICA N/A
Comites FINANCIERO:
Estructuradores
TECNICO: ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO GRUCO 41
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del Contrato

JURIDICO: ST. HERNANDEZ FRAILE ROCIO TATIANA DECOP
Supervisor Principal .
P P ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO GRUCO 41
del Contrato
Supervisor Suplente
ST. ROJAS MENDEZ ANGEL MAURICIO GRUCO 41

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Melgar (Tolima), a los veintiséis (26) dias del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

\
NDO COMANDANTE CACOM-4

Ordenador del Gasto y Delegado Contractual
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DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

En la fecha notifiqué personalmente al personal que se relaciona a continuacion, del contenido de la Resolucién No.
001 del 26 de enero de 2024, “Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores,
Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del proceso de seleccion cuyo objeto consiste en la ADQUISICION DE
ELECTRODOMESTICOS”.

GERENTE DE PROYECTO Y COMITE ESTRUCTURADOR

EL NOTIFICADO GRADO Y NOMBRE FECHA

GERENTE DE PROYECTO 26/01/2024

TC. RAFAEL EDUAR RUBIO REYES
C. C. No. 11.255.88 DE Fusagasuga

JURIDICO 26/01/2024

ST. HE EZ FRAILE ROCIO TATIANA
C. C. No. 1019.123. :

TECHEE /m 6/ 26/01/2024

ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO
C. C. N0.1.000.444.785 DE Sogamoso

ECONOMICO Y FINANCIERO NO APLICA NO APLICA

SUPERVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO

Por medio de la presente certifico y dejo constancia de haber dado lectura a la resolucion por medio de la cual el
ordenador del gasto me designa para desempefiarme como supervisor del contrato y de las funciones alli contenidas,
informacién que me brinda los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad supervisora, conociendo mis
funciones y responsabilidades como supervisor de los diferentes procesos contractuales en que sea nombrado como
tal.

Me comprometo que en caso de algun tipo de duda y/o inquietud en el ejercicio de mi funcién como supervisor
tomaré contacto inmediato con el departamento de compras publicas y Ordenador del Gasto para aclararla y
solucionarla en forma oportuna.
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EL NOTIFICADO GRADO Y NOMBRE FECHA
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL y &
CONTRATO % 26/01/2024
ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO
C. C. No. 1.000.444.785 DE Sogamoso
SUPERVISOR SUPLENTE DEL
CONTRATO 26/01/2024

ST. ROJAS MENDEZ ANGEL MAURICIO
C. C. No. 1.006.776.332 DE Bogota

CR. =S ROZO CEPEDA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-4
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo: GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL version: 13
Vigencia: 4/01/2024
Ordenador del gasto CACOM 4 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS 26-ene-24

Caodigo objeto contractual CACOM 400018

Caodigo Modalidad

Caédigo Recurso go desagregado Uso presupuestal Descripcion Uso presupuestal Descripcion UNSPSC e Cantidad Valor unitario Suma de Valor total linea
OTRAS MAQUINAS PARA USOS DISPENSADOR DE AGUA CON . . a
02-01-01-004-003 02-01-01-004-003-09 GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS GABINETE 48101700 Tienda virtual Unidad 1 1.300.000,00 1.300.000,00
Total 02-01-01-004-003 1.300.000,00
02-01-01-004-004 02-01-01-004-004-08 ARARAIES DI UED) PRISESTES Y

SUS PARTES Y PIEZAS

APARATOS DE USO DOMESTICO Y N . "
02-01-01-004-004 02-01-01-004-004-08 SUS PARTES VY PIEZAS HORNO MICROONDAS 48101500 Tienda virtual Unidad 1 696.150,00 696.150,00

VENTILADORES DE TECHO 40101609 Tienda virtual Caja 3 1.418.599,00 4.255.797,00

02-01-01-004-004 02-01-01-004-004-08 ARG B3 UKD BOLESIED NEVERA NO-FROST 52141501 Tienda virtual Unidad 1 2.256.900,00 2.256.900,00

SUS PARTES Y PIEZAS
Total 02-01-01-004-004 7.208.847,00
Total general 8.508.847,00
Elaboré Vo.Bo. Aprobé
- r
ST. STIWAR ARMANDO BARRERA MY. HERNAN RODRIGO LOPEZ ARAGON CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ESTRUCTURADOR TECNICO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION CACOM-4 (E) ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

GA-JEADA-FR-185 Versién 13 Péaginaldel
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(id
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J Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlloaiza

15-01-05-006

Luz Dary Loaiza Osuna

2024-01-29-2:08 p. m.

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion en los siguientes “items de afectacién de gastos"

Numero: 3624 Fecha Registro: 2024-01-03 Unidad / Subunidad ejecutora; [15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 8.742.860,00| Valor Total Operaciones: -234.013,00{Valor Actual.: 8.508.847,00 Saldo x . 8.508.847,00|vr. Blogueado 0,00
Comprometer:
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 3324 Fecha Registro: |2024-01-02 Namero: Modalldat?llde |Tipo de contrato:
contratacion:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RigﬂgzgR SITUAC.
FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
006 COMANDO AEREO DE| 4 5 91.01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL|  Nacién 10 csF OPERACION COMPROMETER
COMBATE No.4
2024-01-29 1.363.500,00 -63.500,00
Total: 1.363.500,00 -63.500,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00}
006 COMANDO AEREO DE|A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS i . s FECHA VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
COMBATE No.4 ESPECIALES acion OPERACION COMPROMETER
2024-01-29 7.379.360,00 -170.513,00
Total: 7.379.360,00 -170.513,00 7.208.847,00 7.208.847,00 0,00}

Objeto:

ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-4

JENNIFER VIVIANA
MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por
JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2024.01.29 14:18:46 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
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1
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1



Cédigo: GA-JEADA-FR-199
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Version N°: 3
SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O Vigencia: 2010912023
REGISTRO PRESUPUESTAL ‘gencla:

SUBUNIDAD CACOM 4
FECHA: 26-ene-23 PEPENDENCIA OROENARORA DEL SELECCIONE
MARQUE CON UNA X
TRANSACCION VALOR
VIGENCIA ACTUAL X CDP CRP
VIGENCIA FUTURA CREACION
N° SOLICITUD CDP 3324 ADICION
No. CDP 3624 REDUCCION X 234.013,00
No. CRP ANULACION
No. PROCESO CUENTA BANCARIA
TERCERO
LINEA DE PAGO
VALOR TOTAL 8.508.847,00
OTRAS MONEDAS SELECCIONE
TRM
RUBRO
PRESUPUESTAL REC NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL VALOR
(A NIVEL SUBORDINAL)
02-01-01-004-003 10 MAQUINARIA PARA USO GENERAL 1.300.000,00
02-01-01-004-004 10 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES 7.208.847,00
TOTAL 8.508.847,00
PROGRAMACION DE PAGOS
RECURSO MES VALOR
TOTAL
TERCERO ORGINAL
RAZON SOCIAL | | No. IDENTIFICACION
INFORMACION BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)
TITULAR DE LA CUENTA | No. IDENTIFICACION DEL TITULAR
ENTIDAD BANCARIA NUMERO DE CUENTA
CUENTA ACTIVA EN SIIF sl NO | | TIPO DE CUENTA SELECCIONE

CERTIFICACION:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACION Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES
. o 4 /,\ A
FIRMA FIRMA
POSTFIRMA CR. veRi AN ES'ROZO CEPEDA POSTFIRMA TC. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
CARGO ORDENADOR DEL GASTO CARGO COMANDANTE GRUCO - 41

ESTRUCTURADOR TECNICO



Mobile User


V4
(id
Nacion

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ¢ Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHemlopez
15-01-05-006

2024-01-29-2:09 p. m.

Elsa Marelby Lopez Matta
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.: 3324 Fecha Registro: 2024-01-02 ::'rdliam:, uptnGad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Estado.: Certificada Valor Inicial: 8.742.860,00| Valor Total Operaciones: -234.013,00|Valor Actual: 8.508.847,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL FECHA OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL
2024-01-29 1.363.500,00 -63.500,00
Total: 1.363.500,00 -63.500,00 1.300.000,00
|ooe COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES FECHA OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL
2024-01-29 7.379.360,00) -170.513,00
Total: 7.379.360,00) -170.513,00 7.208.847,00

Objeto:

CR. YERIM

DRES ROZO CEPEDA

ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cddigo: DE-DEAJU-FR-031

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS Versiéon N°: 02
PREVIOS - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO : :
COLOMBIANO Vigencia: 01-11-2023
Ciudad y fecha: Melgar — Tolima 19-feb-2024
Dependencia Generadora: GRUCO

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA UNA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA
DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA — TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO
COLOMBIANO - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

1. ENTIDAD COMPRADORA:

MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 4.

2. NOMBRE DEL EVENTO (OBJETO):
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

3. INSTRUMENTO DE LA TVE:

Acuerdo marco
Agregaciéon de demanda
Grandes superficies X

4. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION:

En desarrollo de su funcion Constitucional la Fuerza Aeroespacial Colombiana tiene como misién: “Volar,
entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire, el espacio y el ciberespacio, en defensa de la soberania,
la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del Estado”.

El Comando Aéreo de Combate N° 4 a través de su Ordenador del Gasto, se encarga de ejercer y cumplir
las tareas pendientes al desarrollo de la contratacién de bienes y servicios que permiten el cumplimiento de
la Mision Institucional con el propésito de contribuir en la defensa de la soberania, la independencia, la
integridad territorial y el mantenimiento del orden publico en el &rea de responsabilidad del CACOM 4. Para
lograr el cumplimiento de los fines del Estado y de la tarea Misional de la FAC y consecuentemente del
CACOM 4 se requiere un andamiaje administrativo y logistico que se desarrolla a través de la contratacion
publica en la medida que para el cumplimiento de la mision se requiera satisfacer una necesidad que permita
el buen funcionamiento de la Institucion.

Los elementos a adquirir en el presente proceso contractual estan contemplados en el Plan de Compras de
la presente vigencia, elementos que son requeridos para satisfacer las necesidades de los diferentes
componentes, los cuales son, adquisicion de dispensador de agua, ventiladores de techo, horno microondas
y nevera, necesarios para velar por el correcto funcionamiento de sus instalaciones y bienestar del personal
que labora en las mismas y mejorar las capacidades de las dependencias, permitiendo el sostenimiento de
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las &reas, proporcionando un excelente ambiente laboral a sus tripulantes y mejorando la calidad de vida en
los recintos de trabajo, para finalmente coadyuvar en el logro de la mision institucional y mantener las
instalaciones en un 6ptimo nivel operacional.

Los equipos electrodomésticos que se requieren en la base aérea de CACOM-4 de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana son importantes para mejorar las condiciones de habitabilidad de las areas de estar, debido a
gue actualmente no se cuentan con los medios adecuados y suficientes que permitan garantizar el bienestar
de su personal. De esta manera se busca mejorar las condiciones para el desarrollo de los trabajos.

NOTA: En el caso de adquisiciones se recomienda verificar la necesidad real vs con la necesidad autorizada
en el PAA — CPA

NECESIDAD
DESCRIPCION DEL PRODUCTO NECESIDAD REAL | AUTORIZADA PAA -
CPA
DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE 1 1
VENTILADORES DE TECHO 3 3
HORNO MICROONDAS 1 1
NEVERA NO FROST 1 1
UNIDAD
CODIGO TVEC DESCRIPCION DEL BIEN CANT MEDIDA
sb5z348x400jvzg8 DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE 1 UNIDAD
p900507276 VENTILADORES DE TECHO 3 UNIDAD
900517434 HORNO MICROONDAS 1 UNIDAD
7704353446197 NEVERA NO FROST 1 UNIDAD
5. CATALOGACION OTAN
DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE
« ¢ A portalapp 9 * O &0 a
(?T) MINDEFENSA (W&"»"A‘E [SISTEMA DE CATALOGACION DE mw—?ll—c‘uéz @NMCRL
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4 SICAD
N TEEENC TODOS POR
.‘3’) MINDEFENSA (qumu‘l‘; . [SISTEMA DE CATALOGACION DE LA DEFENSA] @ NMCRL

nnnnnnnnnnnnnnnnn

€ C A = por pp.mindefensa.g 1 * O &0 a
T SICAD

G M YJEFENSA TODOS POR!

(&) MINDEFENSA (A @ [SISTEMA DE CATALOGACION DE LADEFENSA] | @ NMCRL

P SICAD
MINDEFENSA TODOS POR UN
(‘1’) MINDEFENSA éyuquls [SISTEMA DE CATALOGACION DE LA DEFENSA] @NMCRL

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

6. ANALISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INSTRUMENTO DE LA TVEC PARA
DETERMINAR LA SATISFACCION DE LA ENTIDAD ESTATAL:
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DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE:

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del
e —— fabricante

Niimero de
parte del
fabricante

Mercancia

Etiquetas

Valor IVA

Valor
Ipoconsumo

Valor IVA

1,0000

gsfO1-DISPENSADOR DE AGUA BLANCO BD 1187 (acusimente 0015 esrees. 0 cosivcaciones)

Dispensador de piso de agua , frio y caliente con un consumo medio
de 500 w altura 32cm ancho: 96.6 cm fondo 31 cm garantia de 12
meses IMAGEN DE REFERENCIA

1.300.000,00 COP

Unidad Agregar al carrito

HAS LTDA mediante Coupa Supplier Portal ~

sb5z348x400jvzg8

Ninguno/a
Ninguno/a

Ninguno/a

& Agregar etiqueta

207.563

Ninguno/a

207.563
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VENTILADORES DE TECHO:

G COd: 900507276 { Actualmente 0.0/5 estrelias. O clasificaciones )

N—

Suministrado por | pPANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA
No. parte del proveedor p900507276

Nombre del Ninguno/a
fabricante

Numero de Ninguno/a
parte del
fabricante

Mercancia Aire Acondicionado

Etiquetas (6 Agregar etiqueta

Valor IVA 226.499

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 226.499

1,0000

GSFO1-VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL HOME ELEMENTS HEVTI56-

Referencia:HEVTI56-G CAJA POR 3 UNIDADES. 5 velocidades para
controlar el flujo de aire. 3 aspas para mayor eficiencia. Motor
industrial para mayor desempefio. Rodamiento con balinera. Aspas
de 58 cm de radio, ideal para espacios grandes. Color: Bronce.
*Sujeto a disponibilidad de inventario

1.418.599,00 COP

Agregar al carrito
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HORNO MICROONDAS:
GSFO1-HORNO MICROONDAS SAMSUNG 23LT MODO ECO BLANCO
AMW831 K COd: 90051 7434 ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )

Marca: SAMSUNG Referencia: AMWS831K Tiempo Maximo de
Coccion: 99 min. 99 s. Mas/Menos Etapas de coccion: 2 Un Minuto /
30 seg Plus: Mas 30 s. Opcion: Automatico Coccion Automatica: Si
Opcidn de Sistema de Reloj (12H/24H): Si Seguro para Nifios: Si
Sefial Recordatoria: Si Garantia 1 afio ** Sujeto a disponibilidad,
entrega 30 dias habiles bajo orden de compra **"

696.150,00 COP

1,0000 | Unidad Agregar al carrito

Suministrado por | pANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA
No. parte del proveedor p900517434

Nombre del
fabricante

1guno/a

Niamero de Ninguno/a
parte del
fabricante

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas (éﬁ'«gregar etiqueta

Valor IVA 111.150

Valor Ninguno/a
Ipoconsumo

Valor IVA 111.150
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NEVERA NO FROST

Actualmente 0.0/5 &

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del
fabricante

Nimero de
parte del
fabricante

Mercancia

Etiquetas

Valor IVA

Valor
Ipoconsumo

Valor IVA

strellas. O clasificaciones )

FALABELLA DE COLOMBIA S.A. mediante w

7704353446197

Ninguno/a
Ninguno/a
Ninguno/a
@ Agregar etiqueta

360.345

Ninguno/a

Ninguno/a

gsfO1-Nevera Haceb Congelador superior No Frost 294 [t H6164NT31

Corriente nominal de la operacion: 0,9 A Alarma con puerta abierta:
Si.Tipo de dispensador de hielo: Manual, Temperatura maxima de
congelamiento: ; -18°C,Garantia del proveedor del motor: 10
afios,Volumen nominal bruto total: 311 It Potencia nominal de la
operacion: 100 W Formato: Convencional Garantia del proveedor: 10
afios en el compresor y 1 afio en demas componentes,Condicion del
producto: Nuevo,Hecho en: Colombia,Marca: Haceb, Temperatura
minima de congelamiento: 4 -18°C,No Frost: Si Tipo de refrigerante:
R600a,Modelo: H6164NT31,Ice maker interior: Si, Tipo de
dispensador de agua: Manual Eficiencia energética: B,Peso del
producto: 57 kg,Capacidad util del refrigerador: 211 It,Cantidad de
refrigerante: 41g,Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad): 179.5 x
65.0 x 71.5 cm Nombre del fabricante o importador: Haceb, Material
de las bandejas: Vidrio templado.Profundidad: 71.5 cm Nombre
comercial: Nevera No frost 311 It Alto: 179.5 cm.Tecnologia Inverter:
No,Profundidad con la manilla: 71.5 cm Numero de certificacion: CSR

-CER845311 Frecuencia nominal de la operacion: 60 Hz Incluye ruedas: Si.Capacidad util del congelador: 65 It Dispensador de hielo
automatico: No,Tipo de clima: T (Tropical) 18°C-43°C,Consumo de energia: 1,12 kWh/24 h,Capacidad total dtil: 294 It lluminacion: Si,Ancho:
65 cm,Tension nominal de la operacion: 115 V,Tipo: Congelador superior,Dispensador de agua automatico: No

2.256.900,00 COP

1,0000 | Unidad Agregar al carrito

7. DESTINACION DEL GASTO:

Funcionamiento
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8. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

15-01-05-006
UNIDAD EJECUTORA IMPUTACION PRESUPUESTAL VALOR DEL
PRESUPUESTO
< = = s RUBRO / DESCRIPCION
S| 2| & | 8 <| o =
zZ | Zz > w Z = =
P L O ) [a) o = 1= @)
9| o = o w| = w | 2| m
>| O 75) o o %) = [75) [v4 _
2024 | 02 o1 o1 | 004 | 003 | 09 10 Otras maguinas para usos generales y sus partes y $1.300.000,00
piezas / Dispensador de agua con gabinete
Aparatos de uso domestico y sus partes y piezas /
2024 | 02 01 01 | 004 | 004 | 08 10 Ventiladores de Techo $ 4.255.797,00
2024 | 02 o1 o1 | 004 | 0oa | os 10 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / $696.150,00
Horno microondas
Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas /
2024 | 02 01 01 | 004 | 004 | 08 10 Nevera No-frost $ 2.256.900,00
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES No. 400018 DE FECHA 26-01-2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 3624 DE FECHA 03-01-2024 $8.508.847,00

9. SUPERVISORES DE LA ORDEN DE COMPRA:

ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO — Supervisor Principal
ST. ROJAS MENDEZ ANGEL MAURICIO - Supervisor Suplente

10. CORREO ELECTRONICO DE LOS SUPERVISORES:

SUPERVISOR CORREO
ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO stiwar.barrera@fac.mil.co
ST. ROJAS MENDEZ ANGEL MAURICIO angel.rojas@fac.mil.co

11. TELEFONO DE LOS SUPERVISORES:

SUPERVISOR TELEFONO
ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO 322 461 1399
ST. ROJAS MENDEZ ANGEL MAURICIO 314 587 0437

12. VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:

13 de marzo del 2024.
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13. LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:

El contratista deberd entregar el material del objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Direccién Melgar, Tolima, Km 1 via Melgar — Bogota, COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 4.

NOTA: En caso de adquisicion de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la
adjudicacion la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE
CATALOGACION”

e Obligacion del contratista

Hacer entrega de la factura electronica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del
26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Se debe tener en
cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los
simbolos, lo siguiente: #3$15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe
enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX;
CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se
podré efectuar el pago.

e Obligaciones de acuerdo al Sistema de Catalogacion OTAN

Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices
para los Escalones de Catalogacion y la utilizacion del Sistema OTAN de Catalogacion en las unidades
ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policia Nacional”, el contratista proporcionara, dentro del
plazo de ejecucion establecido en el EDP, la documentacién técnica y de gestion requerida para la
identificacion inequivoca de los bienes objeto del contrato asi:

ARTICULO INFORMACION REQUERIDA SOC

Informacion del Fabricante: datos basicos y adjuntar camara de
comercio 0 equivalente en pais origen del articulo.

Fkkkok Informacion del articulo: Ficha técnica, nombre asignado por el
fabricante, nUmero de parte, referencia o modelo, vida util,
condiciones detransporte, embalaje y almacenamiento, asicomo
regulaciones al término de vida util delarticulo.

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogacién de Defensa y cualquier otra
informacion que permita la identificacion inequivoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte
Informacién Clausula Contractual de Catalogacion, y adjuntando la documentacion en formatoPDF.

A los efectos anteriores el contratista sera responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores,
los datos técnicos necesarios para la identificacion de los articulos a catalogar procedentes de estas
fuentes, asi mismo, si los bienes se encuentran catalogados debera suministrar el nimero OTAN de
catalogo.

El contratista proporcionard al MDN-FAC, la informacion técnica correspondiente a las modificaciones,
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cambios, en el concepto o disefio, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del
contrato. El contratista acreditara el cumplimiento de la clausula de catalogacion, a través del acta de
recibo a satisfaccion emitida por la entidad la cual certificara la entrega total de la informacién requerida de
acuerdo alos lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

e Facturaciony Pago

Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes de la presentacion de la factura.

14. GRAVAMENES ADICIONALES:

Los bienes a adquirir no tienen gravdmenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones
de Ley.

Solo las retenciones de Ley, como es:

ANALISIS TRIBUTARIO
DEDUCCIONES DE IMPUESTOS
No. Concepto Responsabilidad
1 Retencién en la fuente Renta | Tarifa segun la responsabilidad DIAN del contribuyente
2 Retencién en la fuente IVA Tarifa segin | ADIAN del contribuyente
3 Retencién en la fuente ICA Tarifa segun la actividad economica del contribuyente — Municipio
de Melgar.

15. GARANTIA A FAVOR DE LA ENTIDAD COMPRADORA:

AMPARO % VIGENCIA
N/A N/A N/A

16. NUMERO DE MATERIAL SAP:

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN No. Material SAP
1 DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE 1030852
2 VENTILAODRES DE TECHO 1032368
3 HORNO MICROONDAS 1300526
4 NEVERA NO FROST 1226769

Nota: por medio de “ANEXO 1 - PANTALLAZOS SAP ALMACEN MISCELANEOS” se evidencia la
no existencia de los elementos.
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ANEXOS:
1. CPA. CACOM 400018
2. CDP. 3624
FIRMAS

Coronel YERIM'ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante CACOM-4
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual

TC. DUARDO RUBIO REYES
Comandante Grupo De Combate 41

ity

ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO
Estructurador Técnico
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PANTALLAZO SAP ALMACEN MISCELANEO CACOM -4

La Sefiora Técnico Gestor Almacén Miscelaneos CACOM-4, certifica que a la fecha corte 12 Febrero
2024, en el aplicativo de inventarios SAP, en la bodega del almacen no se evidencias existencias de

los siguientes elementos:

Patrimonio de activus fijos
KAPHNRETFY

facha txtorme: 31.12.3034
Techa cresciiml  13.03.3:

EAET™ =

E a0 I Savvostios [)oT  Compietw PT

Patzimets de sctivee f1jos - 01 ke.comtadle

Soczednd Claseact. £1308 Bumezodesesie o
004 Le3sei0d wa
|Activs 2430 l.]l-u—n-mmnm. l-—u-u-u Misers de toventeris Bisese de seie P Val.esse. [Miee A Con Cast | Deserss
MITE T€ SIENESTAR ACTA FAC Lod 337,840, 00~ 3.02.900,00 137.03,3004] 1,000 |ESCUATR ESMII CAOOM| Equipe
] 20,83 (1.09.2008 1,000 |Escoac
2024 2.995.142,43 2013 1,000 |EScTATR s cACoMa] Equipe
a0 0785,98 (2019,2001) 1,000 |EscTATe: acom| meeilis
23302, 10014 7.633.508,87 [30.12.2023 1,000 [ESCUADE ESMIS CACOMA| Equipe
oo ameam 4.6, 1,000 |EscTaze Emers CACoHs| Equigon
JAG3 0,00 |33.0€,3003 1,000 |ESCUAIS EDMI3 CACOMM| Eguipos
oo coema 2amansn || 1 |esomem
TEN COBRA $7TTE-47TTT 747.498, 90 [04.06.2020] 1,000 |escuace emas cacom| tquipes
e comeRa 3 2,130,608,60 a2, 04.5¢.
TR 777647171 3.130. 08,09 833,903, 68 |o4. 6. 203
© e comma ¢

04, LSCTAZS Ems
FAC SE848/BATAI024 13582314 73833 + 000, 16,831,040, 94~ S6.544.955, 04 129,05, 2008 1,000 |TACLE4E4E CNOTRO Terrer
o - ne €4.734.000,00 L%, A8, €0 L7878, 0120 1,000
TAC 1E4SS/BATAZ2S TIPS 45.371.000, 00 17.029.612,24- 39.348.307,74 30.13.10098] 1,000 |FACBIAIN VOLOURTA |Terrest
EAC $TL1/BASAE26 SOO0LE4, G- 9,500,429, 38 (08.06.2010( 1,000 |FACCESS3S CAMIONETA
e eTiem 2.937, 8 306,000, 86-|  93.5306.433,38 |03.56.2011] 1,000 |FACCESE3S CROToRETA | Tersest
(MOTCR 113028 - IS £2.303.000,00 .08, $5.209.094,00 (37,83, 301 1,000 |FACHTIIS CRNICMETA
Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contable
) Fecha informe: 31,12.2024 - Fecha creacion: 12.02.2024
 Actwo fjo Denominacén del actwo flo Descrpcion Adiional Numero de nventano Humero de sere Valada. Amo acum. Valcont. AR3 AFor  Cantidad Descri
163500032926 MESA PING PONG PLEGABLE COMITE DE BIENESTAR ACTA FAC-5-2023-086517-AG  8004050000000000000650359 N/A 2.700.000,00 337.500,00- 2.362.500,00 17.01.2024 1,000 ESCU/
163700053089 INFLABLE FUERZA AEREA €70 115.00- WA 2.400.000,00 2133.52047- 26647953 17.002015 1,000 ESCU/
163700053097 RESPIRADOR CON EQUIPO DE LINEA DE AIRE DE 20 MTS. BAJA2024 8004050000000000000389654 /A 4.612.706,36 1.617.564,23- 2.995.142,13 18.102012 1,000 ESCUF
163700053095 VENTILADOR 110VOLTIOS BAIA2024 8004050000000000000355822 1/A 1.671.009,00 806.227,02- 704761,96 24102011 1,000 ESCU/
0452902 haloccouoos ao o s 16.218.567,00 8.785.057,13- 743350967 30.122023 1,000 ESQU
| COMPRA 4777647778, 2.130.605,00 1:227.901,30 902.03,70 04.062020 1,000 ESCU/
2024 2.142.083,19 2.142.083,19- 0,00 12062013 1,000 ESCU/
N COMPRA 108247 3.029912,13 454,466,82- 257542531 18.07.2023 1,000 ESQU/
N COMPRA 4777647776 2.130.605,00 1.302.906,02- 747.699,98 04.062020 1,000 ESCU
S0 Dk paiies o falic compioion N COMPRA 4777647778 2.130.605,00 1227.901,31- 902.703,60 04.062020 1,000 ESCU
Vieuahear niimero acertos N COMPRA 4777647778 2.130.605,00 1.227.901,31- 902.703,60 04.062020 1,000 ESCU/
0 N COMPRA 4777647778 2.130.605,00 1227.90,31 902.703,69 04.062020 1,000 ESCU/
O [7] o se ha encontrado ningin acerto 2.140.000,00 1,864.121,47- 275.876,53 04.092018 1,000 ESQU
_ NCOMPRA 4777647778 2.130,605,00 1.222.901.31- 902703.69 04062020 1,000 ESCUA
0/ O jessaBainze 80040500000000000001 35822 137 YAB931 TE173533 76.376.000,00 16,831.060,96- 59.544.939,04 29.05.2009 1,000 FACIE
3700 v 2R02166 960M7 66.734.000,00 16.796.424,63-  47.997.57537 03121997 1,000 FACEH
163700052211 VOLQUETA F-7000 FAC B6655/BAIA2024 45.378.000,00 17.020.612,24-  26.48.387,76 20111995 1,000 FACBI
Y 6400 FAC 87117/BAJA2024 82 $6.061.61444- 0156042338 05.062011 1,000 FACCE
163700052607 CAMIONETA SUPERDUTY 6400 FAC 87116/BAIA2024 1 149.622.037,82 S6.061.614,44-  93.560423,38 05062011 1,000 FACCE
163700052608 CAMIONETA LUV D MAX 82.203.000,00 26954.10599-  55.248.694,01 27.032013 1,000 FACE]
Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contable
) Focha informe: 31.12.2024 - cidn: 12.02.2024
Actvo flo Denomnacién del actvo o Descrpcon Adconal NUmero de nventano Teimero Ge sene AMO acum. Valcont. ARa AF or  Cantdad Descri
163500032026 MESA PING PONG PLEGABLE COMITE DE BIENESTAR ACTA FACS-2023-066517-AG  8304050000000000000650359 1/A 2.700.000,00 337.500,00- 2362.500,00 17.01.2024 1,000 ESQU/
AEREA cro wa 2133.52047- 26647953 17.092015 1,000 ESQU/
(163700053097 RESPRADOR CON EQUIPO OF LINEA DE AIRE DE 20MTS  BAIA2024 8004050000000000000389654 1WA 4.612.706,26 1.617.564,23- 299514213 18102012 1,000 ESCUA
VENTRADOR 110VOLTIOS BAIA2024 8004050000000000000355822 WA 1.671.009,00 806.227,02- 78476198 24302011 1,000 ESQU/
16.218.567,00 8.785.057,13- 743150087 30122023 1,000 ESQU
2.130.605,00 1227.901,30- 90270370 04.06.2020 1,000 ESQU
D, 2.142.053,19 2.142.052,19- 0,00 12.06.2013 1,000 ESCUA
s | = 8004250000000000000640593 SHH2DIV4KX) 202991213 454.486,82- 257542531 18.07.2023 1,000 ESQU/
ety N COMPRA 4777647776 2.130.605,00 1.382.906,02- 747.698,98 04.062020 1,000 ESCU/
350 buvcar pabea 0 valor corrpletas N COMPRA 4777647778 2 1227.901,31- 902.703,69 04.06.2020 1,000 ESQU/
Valiar nimero acertos N COMPRA 4777647778 2.130.605,00 1.227.901,31- 902.703,68 04.06.2020 1,000 ESQU/
N COMPRA 4777647778 122790131 90270360 04062020 1,000 ESQU
[T Elaoeo se veata : 1 2.140.000,00 186412147 587653 04.09.2018 1,000 ESQU/
N COMPRA 4777647778 2.10.605,00 1227.901,31- 90270369 04062020 1,000 ESQU
O O ssamann 35822 137 76.176.000,00 1680106096 $9.544.919,04 20052000 1,000 FACIE
96007 66.734.000,00 1879642463 47.937.57537 0321967 1,000 FACEL
163700052211 VOLQUETA F-7000 FAC 86655/BAIA2024 45.378.000,00 1702961224 2834838776 20411995 1,000 FACBL
! Y 6400 FAC 87117/BAIA2024 36.061.61444- 9136042338 05062011 1,000 FACCE
163700052607 CAMIONETA SUPERDUTY 6400 FAC B7116/BAIA2024 149.622.007,82 SE061.614.44-  91.560423,38 05062011 1,000 FACE
LUV D MAX © 2695410599  S3246.89401 2032013 1,000 FACS)



Patrimonio de activos fijos - 01 Ar.contable

) Focha informe: 31.12.2024 - Fecha creacién: 12.02.2024

T2 GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos

Actvo flo Denomnacén del actvo flo Descrpcon Adcional Meirero d Frventano. MHimaro de sere Valada, Amo acem. Val.cont, Aka AFor  Cantdad Descri
163500032926 MESA PING PONG PLEGABLE (COMITE DE BIEMESTAR ACTA FAC-5-2023-086517-AG  8004050000000000000650359 WA 2.700.000,00 337.500,00 2.362.500,00 17.01.202¢ 1,000 ESQU/
163700053089 DNFLABLE FUERZA AEREA 30 WA 2.400,000,00 213332047+ 17092015 1,000 ESQW
163700053097 RESPIRADOR COM EQUIPO DE LINEA DE AE DE 20 MTS BAIA2024 8004050000000000000389654 W/ A 4.612.706,36 1.617.564,23 2.095.142,13 18.10.2012 1,000 ESQW
8004050000000000000353822 WA 1.671.009,00 886.227,02- 784.781,98 24.10.2011 1,000 ESQU/

16.218.567.00 8.785.057,13- 743350987 30.12.2023 1,000 ESQU

2.130.605.00 1.227.901,30- 902.703,70 04.06.2020 1,000 ESQU

2.142.05),19 2.142.05,19- 0,00 12.06.2013 1,000 €SO

8004950000000000000640593 SHA20JY4X0 302091213 454.486,82 257542531 18.07.203 1,000 ESQW

2.120.605,00 1.382.906,02- 747.696,98 04062020 1,000 ESCUY

1.227.901,31- 902.703,60 04.06.2020 1,000 ESQU

2.130.605,00 1227.901,31- 902.703,60 04.06.2020 1,000 ESCUA

8004050000000000000599192 OMPCPOUDLNT? 2.130.605,00 1227.901.31- 902.703,60 04.06.2020 1,000 ESQy

2.140.000,00 1.864.121,47- 275.876,5) 04.09.2018 1,000 ESQU/

1.227.901,31- 1,000 Esq

80040500000000000001 35822 137 YAB31 TEI 73533 76.376.000,00 16.831.060,96- $9.544.939,04 29.05.2009 1,000 FACIE

8004050000000000000099415 SGCMT T137WB711006 66.734.000,00 18.796.424,63- 47.937.57537 03121997 1,000 FACSI

8004050000000000000099397 AN7TSP17573 45.378.000,00 17.029.012.24- 20.346.387,76  20.11.1993 1,000 FACBL

$6.061.614,44- 05.06.2011 1,000 FACCE

82 36.001.014,44- 93.560.423,38 05.06.2011 1,000 FACCE

26.9%4.105,99- 1,000 FACS)



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cadigo: GA-JEADA-FR-240
* FORMATO ANALISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL version N 2

Vigencia: 29/09/2023

UNIDAD | COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 |FECHA | 19-feb-24

CONTRATO No.
PROCESO ACEPTACION DE LA OFERTA No. ORDEN DE COMPRA S/N
VALOR TOTAL $ 8,508,847.00

DOCUMENTO No. VALOR FECHA

CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) 39V1-400018V2 $ 8,508,847.00 02-01-24

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) 3624 $ 8,508,847.00 03-01-24

ARTICULO PRESUPUESTAL REC. NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR

MAQUINARIA PARA USO GENERAL

A-02-01-01-004-003 10 1,300,000.00

MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

A-02-01-01-004-004 10 7,208,847.00

TOTAL $ 8,508,847.00

OBJETO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

PLAZO DE EJECUCION 13 de marzo del 2024

MES PAC VALOR

De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la
Adquisicién en Gran Alimacén cuando se trata de minima cuantia
por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendra la siguiente
forma de pago:

Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la
factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 dias
calendario siguiente a la presentacion de la factura de acuerdo con
FORMA DE PAGO I\(/)_ «:sl?blecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda | ¢ 8,508,847.00
irtual.
La Entidad Compradora puede consultar la informacién de contacto,
la resolucién que autoriza la auto-retencion si asi lo fuese y el
numero de cuenta bancaria del proveedor en el menu superior
“Proveedores”, Dentro de los 30 dias calendario siguientes al pago,
la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el
ordenador del gasto debe gestionar la expedicién del soporte o
certificado de retenciones si asi las realiz6 la Entidad al momento
del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC O DEPARTAMENTO FINANCIERO

1-El certificado de Plan Adquisiciones se ajusta a los requerimientos del proceso precontractual segun las necesidades de la Fuerza.

2-El certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiacion para dar continuidad al proceso de contratacion y el rubro
presupuestal corresponde a las actividades propias del desarrollo del objeto contractual, en cumplimiento al principio de especializacion.

3-El contratista deber& estar enterado que este contrato genera retencién de Industria y Comercio para el Municipio de Melgar- Tolima segln el acuerdo
011 Diciembre de 2021, "Estatuto Tributario del Municipio de Melgar Tolima". Aplica retencién en la fuente (dependiendo del Contribuyente y del objeto
contractual), segiin sea el caso, retencion de IVA (Sl tiene aplicabilidad de IVA). Contribucién de los contratos de Obra publica de acuerdo al articulo 6°
de la Ley 1106 de 2006. Asi mismo se debe aclarar que estas retenciones y contribuciones son particulares para cada persona y se enuncian en el
presente concepto de manera general. No siendo obligatorio y/o definitivo pues se debe analizar la clasificacion tributaria de cada oferente por separado,
para de esta forma establecer ciertamente las retenciones que deben ser practicadas.

4-El objeto a contratar estd correctamente clasificado en el rubro presupuestal con la Clasificacion Presupuestal (CCP) definido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico en la Resolucién 003 de 2021.

5- Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por sefialadas en la Ley 2155 de 2021 — Articulo 19 “Plan de Austeridad y Eficiencia en el Gasto
Publico”, Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los 6rganos que
hacen parte del Presupuesto General de la Nacion.

6-Entregar los documentos soporte para el pago de obligaciones contractuales, de acuerdo a lo establecido en la circular de Politicas y disposiciones de
orden financiero emitida por la Direccién Financiera FAC segun Radicado FAC-S-2021-009709-CR del 2 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-
COFAC-JEMFA

7-Dar cumplimiento al oficio No.201912260028943 del 21-01-2019, relacionado con el ajuste del Certificado del Plan de Adquisiciones previo a la firma
del contrato hasta el maximo nivel de desagregacion, de acuerdo al nuevo Catélogo de Clasificacién Presupuestal

8-El Departamento de contratos debera solicitar el PAC oportunamente los documentos soportes para pago con el proposito de para evitar
contratiempos en la cadena presupuestal ,durante la primera semana del mes anterior a cada pago y de esta forma reconocer, tramitar y registrar en el
Sistema integrado de Informacién Financiera la obligacién .Asi mismo la programacién de PAC esta sujeta a cambios segun disponibilidad de recursos
por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

9-Cumplir lo estipulado en el oficio circular FAC-S-2023-012336-CR del 19 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF JEADA
"Parametros y politicas de ejecucién presupuestal": lo referente a la reponsabilidad del control presupuestal, tramite de la documentacién soporte para|
pago, elaboracion y firma del acta de liquidacién del contrato y verificacién de las cuentas bancarias del beneficiario final de los contratos, con el fin que
se encuentren en estado activo y evitar bloqueos en las érdenes de pago que impidan realizar el pago oportuno y en ocasiones la pérdida de los cupos
de PAC aprobados en el mes, En caso que se contrate con unién temporal o consorcio, es fundamental que estos se encuentren creados correctamente
en SIIF Nacién, asi como los integrantes designados como beneficiarios de los pagos, si asi lo requiere la figura asociativa, de manera que no se
presenten traumatismos al realizar el registro presupuestal de compromiso en el sistema.

10-La factura electronica debera ser diligenciada con los parametros establecidos en la circular externa 042 emitida por el Ministerio de Hacienda y
credito publico de fecha 26 Diciembre del 2023,El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento
ElectrénicoDE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrénico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posicién de Catalogo Institucional (PCI) que
identifica a la entidad que gestionara el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registr6 el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja|
menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja menor que aprobara el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de
dicha informacién, ejemplo:#$15-01-05-006; CONTRATO;CORREO SUPERVISOR@Entidadpgn.gov.co#$

11- En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la informacién en las notas u observaciones como se mencioné en el parrafo
anterior y con el fin de agilizar la gestién de estos documentos, el Sistema Facturacion Electrénica SIIF Nacion los asignara a la Unidad Ejecutora
identificada con el Nit reportado en los datos del Adquirente del DE y quedara en estado “Pendiente por distribuir’ para que un usuario de la entidad o el
supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su tramite.

Se revis6 informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos

documentos estan ajustados a las normas presupuestales.
Lo Py for ) /

| AS14.LUZ DARY LOAIZA OSUNA MY. JENNIFERAVIVIANA MEJIA ROJAS

‘ SECCION PRESUPUESTO JEFE DEPARfT MENTO FINANCIERO
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Melgar — Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana

N.L.T. 800141632

ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA Numero de Orden 124882
N.L.T. 8040006733 No de Instrumento CCE-GS-2023-15
Atte: INGRID MILENA PITA LIZARAZO Instrumento agregacion Grandes Superficies
ingrid.pita@hasltda.com Fecha de Emision 22/02/24
Fecha de Vencimiento  13/03/24
Comprador Karen Florez Ardila
Ordenador del gasto valida items
Supervisor ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR
ARMANDO
Teléfono 322 461 1399

Detalle de Entrega

Gravamenes adicionales Los bienes a adquirir no tienen
gravamenes adicionales a los impuestos
nacionales, solo las retenciones de Ley.

Justificacion ADQUISICION DE
ELECTRODOMESTICOS
—Enviar a —Facturar a
Melgar — Comando Aéreo de Melgar — Comando Aéreo de
Combate No 4 Fuerza Aérea Combate No 4 Fuerza Aérea
Colombiana Colombiana
KILOMETRO 1 VIA MELGAR- KILOMETRO 1 VIA MELGAR-
BOGOTA BOGOTA
MELGAR - TOLIMA MELGAR - MELGAR - TOLIMA, MELGAR -
TOLIMA TOLIMA
Linea Presupuesto Descripcién Cant.Unidad Precio Total
1 CDP 3624 gsf01-DISPENSADOR DE AGUA BLANCO 1.0 Unidad 1.300.000,00 1.300.000,00
BD1187
sb5z348x400jvzg8

1.300.000,00 cop

https://colombiacompra.coupahost.com/order headers/print view?id=124882&version=1
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo: GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACION ANEXA A LA —
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Versi6n No.: 2
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA — PPN,
VIRTUAL 'gencla:
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL
: CACOM 4 FECHA DE SOLICITUD: 23/FEB/2024
GASTO:
ORDEN DE COMPRA N° 124882
FECHA ORDEN DE COMPRA 22/02/2024
VALOR $ 1.300.000,00
VIGENCIA ACTUAL
DOCUMENTO No. FECHA VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 2624 03/01/2024 6.508.847.00
(CDP)
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL o i, o
COMPROMISO (CRP)
VIGENCIA FUTURAS
ARO FUTURO No. AUTORIZACION FECHA VALOR
NIA N/A N/A N/A

A-02-01-01-004-003 10 MAQUINARIA PARA USO GENERAL $1.300.000,00
TOTAL VIGENCIA ACTUAL $ 1.300.000,00
N/A I N/A N/A
TOTAL VIGENCIA FUTURA ARIO XXXX -
TOTAL ORDEN DE COMPRA $ 1.300.000,00
OBJETO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-4
PLAZO DE EJECUCION 13/03/2024
PAGOS FORMA DE PAGO VALOR

De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisicion
en Gran Almacén cuando se trata de minima cuantia por la Tienda Virtual
del Estado Colombiano, se tendra la siguiente forma de pago: Una vez,
recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el
pago al Gran Almacén dentro de los 30 dias calendario siguiente a la
presentacion de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos Y|
Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede
PAGO TOTAL . - - . $ 1.300.000,00
consultar la informacién de contacto, la resolucién que autoriza la auto-
retencion si asi lo fuese y el nimero de cuenta bancaria del proveedor en el
menu superior “Proveedores”, Dentro de los 30 dias calendario siguientes al
pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el
ordenador del gasto debe gestionar la expedicion del soporte o certificado
de retenciones si asi las realiz6 la Entidad al momento del pago,

posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.
TOTAL VIGENCIA ACTUAL $ 1.300.000,00

SELECCIONE

TOTAL VIGENCIA FUTURA ANO XXXX
TOTAL ORDEN DE COMPRA $ 1.300.000,00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZON SOCIAL
NIT
TERCERO BENEFICIARIO
RAZON SOCIAL HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
NIT 804.000.673-3
INFORMACIONA BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO
ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS
CUENTA No.: 81400000407
MY. JAiMIN ADIELA BEJARANO BELTRAN CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO

}nl

TS22. KAREN LYCIA FLOREZ ARDILA
<



] Compromiso Presupuestal de Gasto — Comprobante. Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

L

Nacion

Fechay Hora Sistema:

MHlloaiza
15-01-05-006

23/02/2024 12:00:00 p. m.

Luz Dary Loaiza Osuna
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 3624 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Namero: 69824 Fecha Registro:  [2024-02-23 Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 1.300.000,00|Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.300.000,00|Saldo x Obligar: 1.300.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 804000673|Razén Social: |HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Numero: | 81400000407|Banco: |BANCOLOMBIA SA. Tipo: |Ahorro Estado: |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO
Identificacion: 80020893|Nombre: YERIM ANDRES ROZO CEPEDA Cargo: AEREO DE COMBATE No. 4
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: | Fecha de Registro: Genera Viéticos: No Num: S.(,)IICImd de Namero:  |OC. 124882 Tipo: ORDEN DE Fecha: |2024-02-23
Comision: COMPRA
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
006 COMANDO AEREO DE A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA L. “ VALOR
COMBATE No.4 USO GENERAL Nacion 10 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
1.300.000,00 0,00]

Total: 1.300.000,00 0,00] 1.300.000,00 1.300.000,00

Obijeto: IADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

006 |COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 1-2 |ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2024-04-16 1,300,000.00 1,300,000.00|NINGUNO

JENNIFER VIVIANA MEJIA

ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

DN: STREET=CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134, Description=FP GSE CL 77 7 44 OF 701, CN=JENNIFER VIVIANA MEJIA
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JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
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