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SECRETARIA GENERAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS: ABRIL 2021

En desarrollo de lo establecido en el  Acuerdo Marco para la adquisición del  servicio de transporte terrestre
automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020

1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER
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La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad
Administrativa  Especial  del  orden distrital  del  Sector Descentralizado, de carácter  técnico,  con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de
Movilidad, y tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el
mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el
subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.”.

En concordancia con lo anterior y al tenor del artículo 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, que modificó el
Artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, la UAERMV tiene las siguientes funciones básicas:

a. Programar,  ejecutar  y  realizar  el  seguimiento  a  la  programación  e  información  de  los  planes  y
proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y
ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la
movilidad en la red vial de la ciudad.

b. Suministrar  la  información  para mantener  actualizado  el  Sistema de Gestión  de  la  Malla  Vial  del
Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.

c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la
acción de otros organismos y entidades del Distrito. 

d. Ejecutar  las  obras  necesarias  para  el  manejo  del  tráfico,  el  control  de  la  velocidad,  señalización
horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera. 

e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal,
rampas y andenes,  alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y
tramos de ciclorrutas cuando se le requiera. 

f. Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones
técnicas  y  metodologías  vigentes  y  su  clasificación  de  acuerdo  con  el  tipo  de  intervención  y
tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas
deberán ser priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano. 

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga
la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta
y/o por  el  Instituto de Desarrollo  Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas.  Así
mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de
acuerdo a la escala de intervención”.

Parágrafo  3. La  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  podrá  suscribir
convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas
en el presente artículo.1

METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA UAERMV-2020 – 2024

PROPÓSITO No. 4 LOGRO PROGRAMA META SECTORIAL

Mejorar la 
experiencia de viaje a
través de los 
componentes de 

1) Conservar 190 km de 
cicloinfraestructura, 
2) Realizar actividades de 
conservación a 2.308 km carril de 

1 Tomado del siguiente enlace: 
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20200613/asocfile/20200613074940/edicion_642_acuerdo_761_de_junio_de_2020.pdf
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2.  OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

2.1. Objeto del 
contrato

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR
DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO
SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV

2.2.1Autorizaciones
, permisos y 
licencias 
requeridos para su 
ejecución.

N/A

2.2.2. Clasificador 
de bienes y 
servicios. código 
UNSPSC

El objeto del presente proceso se encuentra en la siguiente clasificación UNSPSC:

Clasificación
UNSPSC

Segmento Familia Clase
Producto

78111800

(78)
Servicio de
transporte

almacenaje y
correo

(11) 
Transporte de

pasajeros

(18)
Transporte de
pasajeros por

carretera

78111808

(78)
Servicio de
transporte

almacenaje y
correo

(11) 
Transporte de

pasajeros

(18)
Transporte de
pasajeros por

carretera

(08)
Alquiler de
vehículos

2.2.3. 
Requerimientos y 
especificaciones 
mínimas

Las  especificaciones  técnicas  y  características  del  presente  objeto  contractual  se
encuentran  relacionadas  en  el  Pliego  de  Condiciones  para  Seleccionar  a  los
Proveedores, del Acuerdo Marco para la adquisición del servicio de transporte terrestre
automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020

2.2.4. Plazo
La orden de compra tendrá un plazo de  VEINTICUATRO (24) MESES contados a
partir de la suscripción del acta de inicio.

2.2.5. Lugar de 
Ejecución y/o 
entrega.

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco se desarrollarán en el territorio
nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá

2.2.6. Valor 
estimado y 
justificación del 
mismo.

El valor estimado de acuerdo con el simulador es de TRES MIL CUARENTA Y SIETE
MILLONES  OCHOCIENTOS  SETENTA Y  TRES  MIL  QUINIENTOS  SESENTA Y
SIETE  PESOS  M/CTE  $3.047.873.567,00,  incluidos  todos  los  gastos  directos  e
indirectos, incluidos tasas e impuestos, contribuciones, pólizas, retenciones y todos los
descuentos de ley a que haya lugar, en los cuales incurra el contratista para cumplir
cabalmente con el objeto contractual.

Según el Acuerdo Marco de Precios para el transporte terrestre automotor especial de
pasajeros CCE-285-AMP-2020 y teniendo en cuenta el simulador anexo en el que se
encuentran los ítems requeridos,  el  tipo,  las características,  la  zona,  la  cantidad y
precio máximo de acuerdo con lo contemplado en la Cláusula 8 del acuerdo, así: 

“El  Proveedor está obligado a brindar a las Entidades Compradoras el  Servicio de
Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros al valor establecido en la Orden
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de Compra colocada, de acuerdo con la Cotización del Proveedor seleccionado.

El precio que el  Proveedor cotiza en la  Operación Secundaria incluye y remunera
integralmente todas las condiciones solicitadas en la Orden de Compra, incluyendo
todos los requisitos para la prestación del servicio de Transporte Terrestre Automotor
Especial de Pasajeros Colombia Compra Eficiente determinará el precio máximo del
bien o servicio mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

� =   ���
      1−�

Donde:

• ���: es el precio del bien y/o servicio en el Catálogo
• �:  es  el  porcentaje  del  gravamen  adicional  (estampilla)  expresado  en

decimales indicado por la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no
tiene gravámenes adicionales (estampillas), � será igual a cero (0).

• �: es el precio máximo del bien o servicio antes de impuestos incluidos los
gravámenes adicionales (estampillas).

El  precio  del  producto  en  la  Operación  Secundaria  es  el  precio  ofrecido  en  la
Cotización por el Proveedor, el cual debe estar expresado en pesos colombianos y ser
menor o igual al precio ofrecido por el Proveedor en el Catálogo.

El precio publicado en el Catálogo incluye: (i) El valor de los servicios sin IVA, (ii) El
costo del servicio de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros conforme
a  las  especificaciones  señaladas  por  la  Entidad  Compradora  en  la  Solicitud  de
Cotización; (iii) El valor de los servicios adicionales (nivel 2 y/o Plataforma tecnológica
para la gestión del servicio) (iv) Todos los impuestos nacionales, o territoriales a los
que haya lugar derivados de la prestación del servicio.

El valor correspondiente a peajes no estará incluido dentro del precio el servicio de
Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros, la Entidad Compradora deberá
estimar el  valor final por este concepto de conformidad con la línea prevista en el
simulador para ello.

El Proveedor seleccionado está obligado a prestar a las Entidades Compradoras el
Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros al valor estipulado en la Orden
de Compra colocada, de acuerdo a la Cotización.” (…)

2.2.7. Forma y 
Requisitos de 
pago.

La  UAERMV  pagará  al  proveedor  conforme  a  lo  establecido  en  la  Cláusula  10  –
“FACTURACIÓN Y PAGO” del acuerdo marco de precios del servicio de transporte terrestre
automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020. 

Sin embargo, con ánimo de especificar el procedimiento que la Entidad lleva a cabo
para conciliar, avalar y aprobar el pago de los servicios prestados, a continuación, se
establecen los requisitos y parámetros que el contratista debe tener en cuenta:

La Entidad pagará al contratista el valor del contrato a monto agotable y mediante el
sistema  de  precios  unitarios  adjudicados  para  cada  ítem  como  resultado  de  la
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adjudicación  del  contrato,  de  acuerdo  con  los  servicios  realmente  prestados  a  la
UAERMV por el contratista, y aprobados por el supervisor del contrato, mediante la
presentación por parte del  contratista de los Formato de control  diario de servicios
prestados en correcta forma y totalmente diligenciados.

Una vez revisados, aceptados y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato
Formato de control diario de servicios prestados, se procederá a la suscripción de la
pre-acta y acta de recibo parcial (en el formato CON.FM-008), de la cual el contratista
facturará mensualmente el CIEN POR CIENTO (100%) de los ítems de los servicios
efectivamente prestados durante el periodo de facturación. 
La  UAERMV  requerirá  para  el  pago,  el  cumplimiento  del  pago  oportuno  de  las
obligaciones parafiscales y de los aportes patronales en cumplimiento de las Leyes
789 de 2002 y 828 de 2003. 

Los períodos de corte, conciliación, ajustes y facturación se harán mensualmente, sin
embargo, serán previamente acordados por la supervisión del contrato. 

Los pagos de prestación del servicio se realizarán para los vehículos de acuerdo con
la  unidad  de  medida  definida  en  la  SOLICITUD DE  COTIZACION,  por  horas,  de
conformidad con el resultado de la cotización final aceptada por la entidad.

COSTOS DEL SERVICIO. 

El costo ofertado por vehículo debe incluir los conceptos asociados a la prestación del
servicio, tales como combustible, repuestos, mantenimiento, parqueaderos, conductor
(salario  y  sus  prestaciones  sociales,  y  dotación)  y  cualquier  otro  costo  directo  e
indirecto  derivado  del  servicio,  todo  lo  cual  será  asumido  por  el  proponente
seleccionado. 

El contratista deberá suministrar la planilla de control de servicios que contenga como
mínimo los siguientes datos: nombre de la empresa, tipo de vehículo, placa, nombre
del conductor, teléfonos, fecha, nombre dependencia, nombre funcionario, recorridos,
destinos, hora de inicio del servicio, hora final del servicio, observaciones generales
del servicio y firma del usuario.

Nota  1:  Es obligación  del  Contratista  velar  por  que  los  vehículos  cuenten  con  la
cantidad de combustible necesaria para funcionar. 

Nota 2: Únicamente se reconocerá el pago de vehículos tipo camionetas los días que
no tengan restricción vehicular y que cuenten con la programación respectiva. 

Nota 3:  El inicio de facturación de los vehículos,  entregados por  el  contratista,  se
iniciará una vez se cuente con el recibo a satisfacción y asignación de sticker y se
programe el servicio, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica.

Nota 4: El Contratista estará en la obligación de hacer firmar los formatos de Control
diario de los servicios prestados, por los encargados de los frentes de obra (director,
residente  y/o  funcionario  designado  por  cada  una  de  las  la  dependencias  de  la
entidad) donde se encuentren asignados los vehículos, y para el contratista llevará el
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control en una base de datos en donde se registre el nombre del profesional y el frente
de obra para el cual se está prestando el servicio. El Contratista por ningún motivo
podrá trasladar la responsabilidad de la firma de los formatos a la Supervisión.

Nota 5:  El servicio  de transporte  podrá ser  requerido los días sábado,  domingo y
festivos de conformidad con las actividades que necesite llevar a cabo la Entidad.

Nota  6:  Conciliación  acta  de  pago:  El  contratista  y  la  supervisión  conciliarán
semanalmente la información relacionada en el periodo, no obstante, lo anterior se
conciliará el acta total dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al corte para lo
cual la supervisión emitirá el recibo a satisfacción por parte de la UAERMV.

RADICACIÓN DEL ACTA DE PAGO

El  contratista  radicará  ante  la  Supervisión  del  contrato  la  cuenta  con  todos  los
documentos  soporte  establecidos  por  la  entidad  para  el  pago  de  ésta,  lo  cual  se
realizará dentro de los siguientes dos (2) días hábiles posterior a la conciliación del
acta de pago.

Una vez cumplido lo anterior, la supervisión del contrato contará con seis (06) días
hábiles para revisar la cuenta y elaborar el acta de pago con todos los soportes, en el
evento en que se presente algún error, el contratista contará con un plazo de dos (02)
días hábiles para efectuar la respectiva corrección y proceder a una nueva radicación.

Posteriormente,  la supervisión del  contrato radicará el  acta  de pago con todos los
soportes en la  subdirección técnica de producción e intervención,  quien dará visto
bueno para la presentación de la factura, la cual se remitirá al área financiera de la
Secretaría General para su revisión en estricto orden de radicado, de acuerdo a lo
previsto en el Estatuto Anticorrupción.

Los  pagos  que  efectué  la  UAERMV  en  virtud  del  contrato  estarán  sujetos  a  la
programación de recursos del Programa Anual de Caja PAC. La presentación de las
facturas debe ser oportuna y coordinada con el supervisor del contrato, para efecto de
que los valores de las mismas queden incluidos dentro de las fechas programadas del
PAC para cada mes y pueda ser girado el dinero.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan con los
documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse
desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya
aportado el último de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por
estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al
reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Posteriormente,  y  verificando  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  descritos,  el
Supervisor del contrato efectuará la correspondiente certificación para que se proceda
a la orden de transferencia realizada por Tesorería Distrital, en la cuenta corriente o de
ahorros que el contratista señale, previos los descuentos de ley; dentro de los sesenta
(60)  días  siguientes  a  la  entrega  por  parte  del  contratista  de  los  requisitos  ya
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mencionados.

Los impuestos de ley, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distritales legales,
costos directos e indirectos, serán descontados en cada pago o abono en cuenta que
la Entidad le haga al Contratista, durante la ejecución del contrato. En consecuencia, el
Contratista  deberá  presentar  la  facturación  por  el  valor  correspondiente  a  las
cantidades entregadas y recibidas a satisfacción y la Entidad al momento de tramitar el
pago correspondiente, liquidará y descontará todos los impuestos y tasas descritas en
la ley.

Nota 8: El original de los anteriores documentos debe ser radicado en la oficina de
Radicación de la UAERMV.o por medios virtuales, de acuerdo con las instrucciones
que imparta el supervisor o la oficina de tesorería de la UAERMV.

Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del
CONTRATISTA,  para  cuyos  efectos  la  UAERMV  hará  las  retenciones  del  caso  y
cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

La UAERMV solo adquiere obligaciones con el Contratista en el presente proceso y
bajo  ningún  motivo  o  circunstancia  aceptará  pagos  a  terceros,  salvo  cesión  de
derechos económicos expresamente autorizada por la UAERMV.

Adicional a lo aquí señalado se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Manual de
Contratación  de  la  UAERMV,  adoptado  mediante  Resolución  No.  679  del  31  de
diciembre de 2018, versión 9, o el que se encuentre vigente.

2.2.8. Anticipo N/A

2.2.9. Vigilancia y 
Supervisión o 
Interventoría.

En cumplimiento del  parágrafo primero del  artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el
presente proceso de contratación no requiere contar con interventoría. 

Razón por  la  cual,  la  supervisión  del  contrato  estará  a  cargo  del  funcionario  que
directamente  sea  delegado  por  el  ordenador  del  gasto,  al  momento  de  emitir  la
correspondiente orden de compra, quien deberá cumplir con las obligaciones descritas
en la Ley y en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente de la UAERMV. 

2.2.10. Presupuesto
Vigencias Futuras

Vigencias  Futuras  aprobadas por  Confis  como consta  en  Acta  N.  19 de la  sesión
ordinaria  virtual  de  27  de  octubre  de  2020  y  autorizadas  según  el  artículo  3,  del
Acuerdo 788 de 22 de diciembre de 2020 “por el cual se expide el Presupuesto Anual
de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se
dictan otras disposiciones”.
Las apropiaciones para cada vigencia se resumen en el siguiente cuadro:

APROPIACION PARA CADA VIGENCIA

FUENTE VIGENCIA 2021
VIGENCIA FUTURA

2022
VIGENCIA

FUTURA 2023
TOTAL

7858 $1.190.799.248 $1.489.360.194 $367.714.125 $3.047.873.567
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NOTA 1: La  ejecución  contractual  en  ningún  caso  podrá  superar  el  presupuesto
asignado para cada vigencia.
NOTA 2: La diferencia resultante de la oferta frente al presupuesto asignado, será
aplicada en favor de mayores cantidades, en beneficio de la UAERMV., para tal efecto
la Entidad podrá prorrogar el  Plazo inicialmente pactado.  Lo anterior,  teniendo en
cuenta  que  el  presupuesto  asignado  y  aprobado  para  vigencias  futuras,  resultó
insuficiente; frente a las necesidades y metas de la Entidad para el plazo aprobado.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:  Las  erogaciones que se  originen con ocasión  del
presente proceso de selección se harán con cargo a la vigencia fiscal 2021 y al PAC,
según Certificado de Disponibilidad y vigencias futuras 2022-2023 

NOTA 3: En caso de que la oferta económica adjudicataria contenga o genere precios
con decimales, deberán ser ajustados al peso, de acuerdo con la regla establecida
para el efecto en el Manual de Contratación de la Entidad, esto es: la aproximación al
peso más cercano por exceso o por defecto, hasta 0,49 hacia abajo y de 0.50 hacia
arriba.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO SUS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

ACUERDO MARCO
DE PRECIOS

CCENEG-015-1-
2019

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.7., Del Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo Marco
de Precios se define como un contrato  celebrado entre  uno o más proveedores y
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades
Estatales de Bienes y Servicios de Características uniformes y de común y utilización,
en la forma de plazo y condiciones establecidas en este.

A su vez al artículo 2.2.1.2.1.2.9. de la misma norma establece:

“Utilización  del  Acuerdo  Marco  de  Precios. Colombia  Compra  Eficiente  debe
publicar el catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad estatal en la etapa
de  planeación  del  proceso  de  contratación  está  obligada  a  verificar  si  existe  un
Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la entidad estatal pueda satisfacer la
necesidad identificada.”

Igualmente,  revisados  los  Acuerdos  Marco  de  Precios  vigentes  en  la  presente
anualidad, la UAERMV encuentra procedente la contratación para la prestación del
servicio de transporte a través del Acuerdo Marco para la adquisición del servicio de
transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020.

teniendo en cuenta que el acuerdo existe y se encuentra vigente desde 8 de febrero de
2021 hasta el 20 de agosto de 2023 (artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015)
CCE-285-AMP-2020.

4. SOPORTES DEL PRESENTE ESTUDIO
4.1. SOPORTE ECONÓMICO
Plan de Desarrollo - 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
4.1.1. Propósito 4. Hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
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sostenible

4.1.2. Logro

Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y 
costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje 
estructurador la red de metro regional el sistema integrado de transporte público y la 
red de ciclorutas.

4.1.3. Programa 49 movilidad segura, sostenible y accesible
4.1.4. Proyecto 7858 conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
4.1.5.  Registro BPID
No. y Fecha

INSCRITO el 16 - junio - 2020, REGISTRADO EL 17 – Junio -2020
ACTUALIZACIÓN - Versión 13 de 26 de febrero de 2021

4.1.6. Código BPIN 3-3-1-16-04-49-7858
5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

Para la celebración del contrato que se pretende suscribir y conforme a los argumentos que se han establecido
en los presentes estudios previos, el Factor de Selección del contratista se hará de acuerdo con lo establecido
en el Acuerdo Marco para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros
CCE-285-AMP-2020.

A continuación, se describen los proveedores:
I. Turandesexpreser, 

II. Unión Temporal Unidos Para El Transporte, 
III. Unión Temporal Movilizando El País, 
IV. Unión Temporal Transporte Milenio XXI, 
V. Unión Temporal Ut Efimarko1A 2020, 

VI. Exturiscol S.A.S, 
VII. Unión Temporal Andino 2020, 
VIII. Unión Temporal Acuerdo Colombia – 2020, 
IX. Unión Temporal Especiales Colombia Compra 2020, 
X. Unión Temporal Transportes por Colombia, 

XI. Grupo Empresarial JHS S.A.S., 
XII. Unión Temporal Especiales Colombia, 
XIII. ACM Unión Temporal Transportes 2020, 
XIV. Unión Temporal Transportes Unidos por CCE, 
XV. Unión Temporal 4T, 

XVI. Transportes Especiales ACAR S.A., 
XVII. Unión Temporal Acuerdo Marco KV

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
Considerando  que  la  orden  de  compra  derivada  del  Acuerdo  Marco  para  la  adquisición  del  servicio  de
transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020, celebrado por la Agencia Nacional
de Contratación Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opción más favorable. La Entidad garantizando la
selección objetiva del respectivo proveedor según las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como análisis de
riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco para la
adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020, Cláusula
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19 “Multas  y  sanciones”,  Cláusula  20 “Cláusula  penal”,  Cláusula  21 “Conflicto  de intereses”,  clausula  22
“Independencia de los proveedores” y clausula 24 “Indemnidad” Cláusula 25 “Caso fortuito y fuerza mayor”.

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

De conformidad  con  el  Acuerdo  Marco  para  la  adquisición  del  servicio  de  transporte  terrestre  automotor
especial de pasajeros  CCE-285-AMP-2020. Clausula 17 – “Garantía de Cumplimiento”,  las garantías serán
constituidas por los proveedores a favor de Colombia Compra Eficiente, razón por la cual la Entidad no exigirá
garantías adicionales.
8.  INDICACIÓN  DE  SI  EL  PROCESO  DE  CONTRATACIÓN  ESTÁ  COBIJADO  POR  UN  ACUERDO
COMERCIAL.

N/A
9. ANEXOS

Documentos técnicos o de soporte: 
1. Anexo Técnico 
2. formato simulacro estructurar compra. 

10. RESPONSABLES
APROBÓ

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE 
CARGO: Secretaria General 

FIRMA:  

ELABORÓ: 

CARGO: Profesional Universitario 

FIRMA:  

*Aplicación Resolución No. 331 de 2016

Revisó: Angie Ramírez Carreño – Abogado Contratista /SG
Ing. Magda Rivera – Contratista UAERMV

Proyectó:  Julio Maldonado – Contratista Gerencia de Producción
                  Mayerling Clavijo Durán – Abogada Contratista / SG
Documento 20211310050883 firmado electrónicamente por:

MAYERLING CLAVIJO DURAN, contratista, PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, 
Fecha firma: 20-04-2021 14:30:08
ANGIE RAMIREZ CARREÑO, Contratista, PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL, Fecha
firma: 22-04-2021 21:40:16
NORA ISABEL DÍAZ NARVÁEZ, Contratista, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 
E INTERVENCIÓN, Fecha firma: 05-05-2021 15:35:46
GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ, , SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
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DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN, Fecha firma: 20-04-2021 10:09:01
DIANA PAOLA MUÑOZ GARCIA, Gerente de Producción, GERENCIA DE PRODUCCIÓN, 
Fecha firma: 19-04-2021 17:37:28
MAGDA LILIANA RIVERA BELTRÁN, Contratista - Apoyo a la Supervisión, GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN, Fecha firma: 19-04-2021 16:17:17
JULIO ERNESTO MALDONADO CONTRERAS, , GERENCIA DE PRODUCCIÓN, Fecha 
firma: 13-04-2021 18:00:11

Revisó: MARIO ARTURO SALGADO BOLAÑOS - Contratista Secretaria General - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexos: 4 folios

bfe503a8f344b2d0c114c985a459995509131a9c36a485a7a1451c4d6ab9c0a1
Codigo de Verificación CV: ad6ee Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/
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Nombre de la Entidad

Dirección de la Entidad

Municipio

Empresarial

Cantidad de filas:

Item Cod. Matriz Región Nivel de Servicio

1 TE-R11-NS1-V3986-U-H 11 1

2 TE-R11-NS1-V3990-U-H 11 1

3 TE-R11-NS1-V4003-U-H 11 1

4 TE-R11-NS1-V4004-U-H 11 1

5 TE-R11-NS1-V4007-U-H 11 1

6 TE-R11-NS1-V4008-U-H 11 1

1. Si requiere agregue o elimine filas

Paquete de Servicios

Solicitud de Cotización

Transporte

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL 

CALLE 26 N° 57-41 TORRE B PISO 8

BOGOTA D.C.

Nombre funcionario Comprador LEONEL PINZON

Información de la Entidad Compradora

Resumen de Cotización

Segmento

1 



No

1

Filas a agregar o eliminar Gravámenes:

1 

Gravámenes adicionales*

Gravámenes adicionales (estampillas)

Descripción



Zona Vehículo

Urbana
Campero camioneta 4*2 1850CC - 

2049CC

Urbana
Campero Camioneta 4*4 1850CC - 

2249CC

Urbana
Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 

2.449cc

Urbana
Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 

2.849cc

Urbana Van

Urbana Microbuses

Paquete de Servicios

Solicitud de Cotización

Transporte

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL 

CALLE 26 N° 57-41 TORRE B PISO 8

BOGOTA D.C.

LEONEL PINZON

Información de la Entidad Compradora

Resumen de Cotización



Porcentaje

Total porcentaje: 0,00%

Gravámenes adicionales*

Gravámenes adicionales (estampillas)

Descripción



NIT

Correo de contacto

Teléfono de contacto

Unidad de Tiempo Cantidad en Tiempo Cantidad de vehículos

Hora 2715 10

Hora 2715 10

Hora 2419 6

Hora 2419 6

Hora 1939 1

Hora 4806 1

Paquete de Servicios

Solicitud de Cotización

Transporte

Información de la Entidad Compradora

900.127.032

leonel.pinzon@umv.gov.co

3.779.555

Resumen de Cotización



Gravámenes adicionales*



Número Pasajeros Descripción detallada del lugar de partida y destino.

5 BOGOTA D.C.

5 BOGOTA DC

5 BOGOTA DC

5 BOGOTA DC

15 BOGOTA DC

19 BOGOTA

Paquete de Servicios

Solicitud de Cotización

Transporte

Información de la Entidad Compradora

900.127.032

leonel.pinzon@umv.gov.co

3.779.555

Resumen de Cotización



Gravámenes adicionales*



Valor Unitario
Valor Unitario + 

Gravamenes
Valor X Capacidad Precio Total

 $                  24.650,00  $                  24.650,00  $           66.924.750,00  $         669.247.500,00 

 $                  24.650,00  $                  24.650,00  $           66.924.750,00  $         669.247.500,00 

 $                  43.500,00  $                  43.500,00  $         105.226.500,00  $         631.359.000,00 

 $                  43.500,00  $                  43.500,00  $         105.226.500,00  $         631.359.000,00 

 $                  63.075,00  $                  63.075,00  $         122.302.425,00  $         122.302.425,00 

 $                  67.490,25  $                  67.490,25  $         324.358.141,50  $         324.358.141,50 

Sub Total  $      3.047.873.566,50 

Peajes  $                               -   

Valores



Valor Total  $      3.047.873.566,50 
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FICHA TÉCNICA 
 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA 

Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

BOGOTÁ D.C. 
2021 
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1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO: 
 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CON PLENA AUTONOMÍA 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV 

 
 

1.2    LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA: 
 
El lugar de ejecución del contrato en Bogotá D.C., en las instalaciones de la UAERMV, los frentes 
de obra que hagan parte de la programación de intervenciones de la UAERMV (en todas sus 
localidades, en zona rural y urbana) o los sitios donde se requiera la participación de la Entidad en 
cumplimiento de sus funciones misionales o de apoyo interinstitucional. 
 

 Sede de Producción La Esmeralda: Km 4 – Vía Mochuelo Bajo, Sector San Luis, 
Localidad Ciudad Bolívar. 

 Sede Operativa: Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira – Localidad Fontibón, o en el lugar 
en que se ubique. 

 Sitios y/o frentes de obra que determine la UAERMV: Bogotá D.C., zona urbana y/o 
zona rural. 

 Sitios que Determine la UAERMV: Perímetros aledaños o municipios vecinos a Bogotá 
D.C, que requiera visitar la Entidad en cumplimiento de sus funciones misionales. 

 
 

1.3    ALCANCE: 
 
Para cumplir el compromiso que la Entidad ha adquirido con la ciudad y sus habitantes, mediante 
el desarrollo y cumplimiento de las metas en los programas que en la actualidad está 
adelantando y teniendo en cuenta que los equipos de su propiedad son insuficientes, requiere 
contar con un amplio parque automotor, así como la disposición de cualquier vehículo que pueda 
prestar servicios de transporte de pasajeros de apoyo en los diferentes frentes de obra en los 
que se realizarán obras de mantenimiento y rehabilitación, así como apoyo a las diferentes 
dependencias de la Entidad en el desarrollo de sus funciones misionales y eventualmente la 
prestación de servicios de apoyo en la atención de emergencias y apoyos interinstitucionales. 
 
Dado lo anterior, la Entidad requiere dar continuidad y finalizar la intervención de los frentes de 
obra y con este propósito requiere contar con el servicio de transporte de personal, así como el 
transporte de equipos menores, herramientas y materiales o insumos (para el caso de las 
camionetas con platón) que le permitan suplir la necesidad en materia de personal para los 
frentes de obra y para las labores operativas. 
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1.4  PLAZO – VIGENCIAS FUTURAS: 
 

Se estima que el contrato tendrá una vigencia estimada de veinticuatro (24) meses, desde 
mayo de 2021 hasta mayo de 2023. 
 
El presente proceso se estructura bajo el mecanismo presupuestal de Vigencias Futuras 
2021-20231, en este sentido se aplicará un incremento anual para cada vigencia el cual será 
producto del análisis del sector y el entorno macroeconómico vigente al cierre de cada 
vigencia.  Por lo anterior, la cotización que se presente para el primer año, permitirá 
establecer los precios unitarios para el año 2021 y el Presupuesto Oficial Estimado – POE y 
este a su vez, previo el incremento mencionado, servirá de base para establecer los precios 
unitarios y el Presupuesto para las vigencias posteriores. 
 
 
2. FICHA TÉCNICA DE LOS VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 
 
A continuación, se listan los requerimientos técnicos específicos para cada de uno de los 
ítems a contratar: 

 
Para la prestación del servicio de transporte terrestre de personal a continuación, se listan los 
requerimientos técnicos específicos para cada de uno de los ítems de Vehículos: 
 

CANTIDADES ESTIMADAS 

TIPO DE VEHÍCULO 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

CAMIONETA CABINADA (Tipo Wagon, 5 puertas) 
Hacen referencia los siguientes vehículos: 

- Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC. (Item. 1.)   
- Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC. (Item. 2.)  

20 

CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA CON PLATON 
Hacen referencia los siguientes vehículos: 

- Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc (Item 3.) 
- Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc(Item 4.) 

12 

VANS (Entre 7 a 15 pasajeros)  (Item 5.)   1 

MICROBUS (Entre 19  pasajeros) (Item 6)   
 

1 

 
Es importante resalar que la UAERMV aclara que (…) “En cuanto a las cantidades antes indicadas 
en el cuadro anterior, estarán sujetas a variaciones de acuerdo con las necesidades propias de la 
entidad, la estrategia de intervención, las priorizaciones de las metas programadas por la 
Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local (STMMVL) de la UAERMV, y de la 
Subdirección Técnica de Producción e Intervención (STPI). Por tanto, el oferente, no deberá 
sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas, ya que las posibles variaciones podrán ser 
de mayor o menor cantidad.” 

 
1 Vigencias Futuras mecanismo presupuestal mediante el cual se planea el gasto 
haciendo uso de una o varias Vigencias Fiscales siguientes a la Actual. (Art 10 ley 819 de 
2003) 
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2.1.   CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA CON PLATÓN 
 
Hacen referencia los siguientes vehículos: 

- Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc 
- Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc 

 
Especificaciones Técnicas mínimas: 

 Modelo mínimo 2018 
 Cuatro Puertas. 
 Transmisión 4x4, doble cabina con platón, para transporte de pasajeros y carga (equipos 

menores, herramientas, insumos y/o materiales), que no sobrepase la capacidad de carga 
del vehículo. 

 Capacidad mínima para cinco pasajeros (incluido el conductor), y capacidad de carga 
mínima 600 Kg. 

 Aire acondicionado, ABS, 2 Airbag, Cinturones de seguridad en todos los asientos. 
 Servicio público.  
 Debe contar con pito de reversa. 
 Conos de señalización de 45 Cm. (Dos (2) unidades). 
 Documentos reglamentarios del vehículo (Decreto 1079 de 2015.). 
 Mantener el kit de carreteras, según lo estipulado por la legislación colombiana. 
 Doble Cabina con platón: Tipo de carrocería para camioneta, de dos volúmenes, con doble 

cabina cerrada, con platón el cual cuenta con espacio de carga, con la capacidad 
designada anteriormente, con cuatro puertas laterales. 
 

 

2.2. CAMIONETA CABINADA (Tipo Wagon, 5 puertas) 
 
Hacen referencia los siguientes vehículos: 

- Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC. 
- Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC. 

 
Especificaciones Técnicas mínimas: 

 Modelo Mínimo 2018  
 Cinco Puertas. 
 Transmisión 4x2 o 4x4, cabinada, para transporte de pasajeros. 
 Capacidad mínima para cinco pasajeros (incluido el conductor). 
 Aire acondicionado, ABS, 2 Airbag, Cinturones de seguridad en todos los asientos. 
 Servicio Público. 
 Debe contar con pito de reversa. 
 Las camionetas que se pongan a disposición de la Entidad deben cumplir con las 

restricciones vehiculares aplicables para el Distrito. 
 Documentos reglamentarios del vehículo (Decreto1079 de 2015.). 
 Mantener el kit de carreteras, según lo estipulado por la legislación colombiana. 
 Wagon: Tipo de carrocería para camioneta, de dos volúmenes, con cabina cerrada, cuyo 

voladizo trasero es alargado y cuenta con un espacio de carga (maletero) integrado al cual 
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se tiene acceso mediante una puerta trasera, con cuatro puertas laterales. 
 

2.3. VANS (Entre 7 a 15 pasajeros): 
 

 Modelo Mínimo 2018 
 Una Puerta Corrediza de acceso y descenso. 
 Transmisión 4x2 o 4x4, para transporte de pasajeros. 
 Capacidad entre 1 y 11 pasajeros (sin incluir el conductor). 
 Servicio Público. 
 Debe contar con pito de reversa. 
 Documentos reglamentarios del vehículo (Decreto 1079 de 2015). 
 Mantener el kit de carreteras, según lo estipulado por la legislación colombiana. 

 

2.4. MICROBUS (19 pasajeros): 
 

 Modelo Mínimo 2018 
 Una Puerta Corrediza de acceso y descenso. 
 Transmisión 4x2 o 4x4, para transporte de pasajeros. 
 Capacidad entre 12 y 20 pasajeros (sin incluir el conductor). 
 Servicio Público. 
 Debe contar con pito de reversa. 
 Documentos reglamentarios del vehículo (Decreto 1079 de 2015). 
 Mantener el kit de carreteras, según lo estipulado por la legislación colombiana. 

 
 
Estos vehículos serán requeridos de acuerdo con la necesidad del servicio que tenga la Entidad. 
 
Adicional a lo anterior, para los todos ítems es necesario tener en cuenta los requerimientos 
mínimos generales para los Vehículos para transporte de personal y apoyo en el transporte de 
equipos menores, materiales y herramientas, que se encuentran contenidos en el documento 
FICHA TÉCNICA. 
 

2.6 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.  
 
Para la óptima prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial, el contratista 
debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 
 De los vehículos que vayan a prestar servicios se debe presentar (en medio magnético y 

físico) la siguiente documentación: la licencia de tránsito, la tarjeta de operación y 
convenio empresarial en los casos que aplique, el SOAT, el Certificado de Revisión 
Tecnomecánica y de emisión de gases, certificación de GPS ficha técnica del vehículo y 
la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual de la empresa a la cual 
está afiliada. Los anteriores documentos deben permanecer vigentes durante la 
ejecución del contrato, esta información será verificada en la página del RUNT. 
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 De los conductores que vayan a prestar servicios se debe presentar (en medio 
magnético y físico) la siguiente documentación: copia de documento de identidad, copia 
de la licencia de conducción, copia del último pago de seguridad social o afiliaciones 
recientes según aplique, consulta de estado de multas e infracciones de tránsito. 

 El contratista debe dar cumplimiento a lo expuesto en la resolución 1572 del 2019, 
mediante la cual se reglamenta la instalación y uso de cintas retroreflectivas y se dictan 
otras disposiciones, en lo que aplique. 

 El Contratista deberá acreditar una capacidad transportadora Global, igual o superior a 
la cantidad de vehículos estimada referida por la UAERMV más el 30% por cada tipo 
de vehículo, de acuerdo con los ítems contractuales. Esto teniendo en cuenta que las 
cantidades de vehículos requeridos para la prestación del servicio de transporte podrán 
ser mayores según se requiera y de acuerdo con las necesidades del servicio por parte 
de la Entidad. 

 El contratista deberá garantizar que los vehículos cuenten con distintivos que permitan 
identificar que se presta servicio a la Entidad. 

 Cambiar el conductor cuando el supervisor del contrato así lo solicite. 
 El contratista garantizara que los vehículos que prestaran el servicio de transporte 

permanecerán siempre con la cantidad de combustible necesario para cumplir con la 
prestación total del servicio que requiera la entidad, además de permanecer limpios en 
su interior y exterior y garantizar el respectivo mantenimiento preventivo de cada uno de 
ellos, garantizando sus condiciones óptimas y sin que esto interfiera en las labores del 
servicio a prestar. 

 Estar en perfecto estado, mantenimiento y funcionamiento técnico. 
 El contratista asumirá los costos de parqueadero y la ubicación de los vehículos n 

publicación de avisos. 
 El contratista deberá contar en cada uno de los vehículos que preste el servicio de 

transporte, con un sistema de monitoreo satelital, el cual hace referencia a la localización 
remota en tiempo real basado en el uso del GPS, permitiendo recopilar información tal 
como: coordenadas geográficas, velocidad, longitud y rumbo del vehículo. El supervisor 
del contrato podrá tener acceso a la información de la ubicación en tiempo real de los 
vehículos, mediante informes detallados si así lo requiere. 

 Durante la ejecución del contrato se verificará que los vehículos se encuentren incluidos 
en la plataforma de monitoreo satelital y que puedan ser monitoreados, así mismo el 
contratista deberá entregar reporte mensual (o cuando el supervisor del contrato lo 
requiera), en medio magnético de la información recopilada.    

 El contratista debe contar con Pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, para cada vehículo que preste servicios a la entidad. 

 El contratista deberá garantizar la prestación del servicio de transporte en jornada diurna 
y/o nocturna según sea solicitado el servicio de acuerdo con la necesidad de la Entidad. 

 El servicio de transporte podrá ser requerido los sábados, domingos y festivos, de 
conformidad con las actividades que necesite llevar a cabo la Entidad. 

 El conductor debe cumplir con los pagos de aportes de seguridad social y ARL, y debe 
portar copia de los mismos durante la operación del vehículo. 

 El contratista asumirá todos los costos directos e indirectos asociados a la prestación del 
servicio y a la ejecución del contrato tales como: conductor, combustible, lubricantes, 
llantas, los seguros exigibles, pólizas, permisos, gastos mantenimiento, administración, 
parqueadero, daños a terceros, infracciones de tránsito y demás contravenciones en que 
lleguen a incurrir los conductores. 

 Coordinar con el supervisor del contrato designado por la UAERMV, el control del 
servicio. 
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 En caso de cambios o sustituciones de los vehículos, deberán mantener las 
especificaciones técnicas mínimas requeridas en el contrato. 

 En caso de que el futuro contratista requiera realizar algún cambio de conductores, el 
contratista deberá informar con antelación vía correo electrónico o por escrito al 
supervisor del contrato; de igual manera este último podrá requerir al contratista los 
respectivos cambios o sustituciones de vehículos o personal de conductores. 

 Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito en las 
cuales incurran sus conductores. La UAERMV no responderá, en ningún caso, por las 
infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista. 

 Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad 
de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio. 

2.7 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:  
 

2.7.1 Documentación a entregar con la ejecución del contrato – Para el proponente 
seleccionado. 

 
 
A) RELACIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
Para la ejecución del contrato, entregar relación de los vehículos solicitados por la 
Entidad, el futuro contratista deberá allegar una relación (con datos específicos técnicos y 
operativos propios de cada vehículo que prestarán el servicio, junto con los siguientes 
documentos: 
 
a. Fotocopia legible de la licencia de tránsito o documento de titularidad del Leasing, si es 
el caso. 
b. Fotocopia del SOAT vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
c. Certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente en los 
casos que se requiera. 
d. Tarjeta de Operación en donde se demuestre la vinculación con la empresa prestadora 
del servicio público terrestre automotor especial, y Contrato de convenio empresarial, en 
los casos que aplique. 
e. Formato Único de extracto de contrato. 
 
 

 
B) CINTAS RETROREFLECTIVAS  
 
Para la ejecución del contrato deberá entregar una certificación firmada por el representante 
legal o quien haga sus veces, donde asevere que los vehículos relacionados en el numeral 
A, dan cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 1572 del 2019, mediante la cual se 
reglamenta la instalación y uso de cintas retroreflectivas y se dictan otras disposiciones, en 
lo que aplique. 

 

3. DEL PROCEDIMIENTO 
 

Luego de firmada el acta de inicio del contrato, la supervisión del contrato remitirá mediante 
oficios y/o correo electrónico, la solicitud de vehículos, especificando tipo y cantidad, de acuerdo 
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con las necesidades surgidas por las diferentes dependencias de la Entidad. 
 
Para la óptima prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial, y en aras de que la 
supervisión del contrato valide que los vehículos que se pondrán en servicio cumplen con todas las 
especificaciones técnicas mínimas, el contratista debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 Se realizará una revisión inicial de los vehículos, la cual se llevará a cabo en la sede 
operativa de la UAERMV, o en lugar que indique la entidad, para la realización de la 
respectiva inspección operacional de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.  

 La supervisión del contrato revisará la documentación mínima requerida, la cual deberá 
ser entregada en medio magnético (vía correo electrónico) para verificar que cuenta con 
lo estipulado en las especificaciones técnicas mínimas, y posteriormente deberán 
entregar la carpeta física de dicha documentación. 

 

3.1 SOLICITUDES: 
 
Las solicitudes de prestación de servicio serán realizadas únicamente por la(s) persona(s) 
designada(s) por la supervisión del contrato, por los medios dispuestos o previamente 
acordados entre la supervisión y el contratista, los cuales pueden ser oficios o correos 
electrónicos. 
 
La solicitud por parte de la UAERMV contendrá la siguiente información:  
 

o tipo de vehículo. 
o cantidad. 
o Jornada de prestación del servicio. 

 
El contratista contará con un término no mayor a 3 días hábiles para dar inicio de la prestación 
del servicio, es así que el vehículo será inspeccionado por parte del equipo de apoyo a la 
supervisión, para que se haga la verificación inicial del cumplimiento de los requisitos técnicos 
mínimos de los vehículos que prestaran el servicio. Sin embargo, se aclara que es 
responsabilidad del contratista verificar antes de la programación del servicio que los vehículos 
cumplan con las especificaciones mínimas requeridas en el presente anexo y que se encuentre 
en condiciones óptimas de trabajo. 

 
En caso de presentarse alguna emergencia de recuperación, rehabilitación o mantenimiento de 
la malla vial, la UAERMV realizará la solicitud de verificación en máximo un (1) día hábil. 

 
Nota 1: Los vehículos que se requieran para la prestación del servicio se realizara una revisión 
de verificación especificaciones técnicas mínimas, una única vez al inicio de la prestación del 
servicio, con lo cual quedaran recibidos totalmente a satisfacción, de conformidad con las 
solicitudes que realice la supervisión. 

 
Nota 2: Los vehículos que se irán vinculando formalmente al contrato de servicios, y de los 
cuales se emitirá la respectiva programación, serán los que haya solicitado la supervisión, y haya 
realizado la respectiva verificación técnica de lo cual se emitirá un recibo total a satisfacción. 

 
Nota 3: En cuanto a las cantidades requeridas estarán sujetas a variaciones de acuerdo con las 
necesidades propias de la entidad, la estrategia de intervención, las priorizaciones de las metas 
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programadas por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local (STMMVL) de 
la UAERMV, y de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención (STPI). Por tanto, el 
proponente adjudicatario, no deberá sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas, ya 
que las posibles variaciones podrán ser de mayor o menor cantidad. 
 
 

3.2 PROGRAMACIÓN DE VEHÍCULOS QUE PRESTARAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE  
 
Una vez realizada la verificación inicial y obtener el aval de ingreso del vehículo para la 
prestación del servicio, se le asignará un número de móvil e identificación del vehículo, el cual 
deberá estar plasmado en stickers de identificación (el cual suministrará el contratista, previa 
aprobación por parte de la supervisión del contrato), que deberá portar el vehículo en los dos 
costados laterales, y que debe contener como mínimo número de consecutivo de ingreso, el 
número de contrato, nombre del contratista, No de contacto en caso de emergencias. 

 
De los vehículos que estén vinculados al contrato para la prestación de servicios, el contratista 
notificará al supervisor del contrato de manera semanal, mediante correo electrónico, una 
programación donde se encuentren los datos relacionados a continuación y conforme a la 
necesidad de la entidad. 

 
1. No de identificación 
2. Placa 
3. Nombre del Conductor. 
4. Número de contacto del conductor. 
5. Asignación dependiendo el área solicitante (esto se deberá hacer conforme a las 

solicitudes emitidas por la supervisión). 
6.  Días y jornadas de servicio de acuerdo con lo requerido en la respectiva solicitud. 

 
Nota 1: El contratista deberá garantizar la prestación permanente del servicio y programar los 
relevos respectivos para cubrir las restricciones vehiculares de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

 
Nota 2: El Vehículo únicamente iniciará a prestar servicios y a facturar una vez se encuentre 
recibido a satisfacción, debidamente identificado, asignado al área solicitante, y cuente con la 
respectiva programación de actividades.. 

 
Nota 3:  El contratista deberá garantizar la prestación del servicio en caso de que el vehículo 
sea inmovilizado por parte de las autoridades de tránsito, en un plazo no superior a dos horas. 
 
 

3.3 RETIRO O NOTIFICACIÓN DE NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANERA DEFINITIVA:  
 
Si la Entidad no requiere más la prestación del servicio de algún vehículo que esté vinculado 
mediante el contrato, la supervisión del contrato notificara al contratista del retiro definitivo, o 
desvinculación de la prestación del servicio, las cuales serán realizadas únicamente por la(s) 
persona(s) designada(s) por la supervisión del contrato, por los medios dispuestos o previamente 
acordados entre la supervisión y el contratista, los cuales pueden ser oficios o correos 
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electrónicos. Estas solicitudes se realizarán con mínimo 12 horas de antelación. 
 
La solicitud de no prestación definitiva del servicio por parte de la UAERMV contendrá la 
siguiente información: tipo de vehículo, número de identificación, y fecha en la cual dejará de 
prestar el servicio, es decir última fecha de facturación.  
 

3.4 CANCELACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMADOS: 
 
Si la Entidad no requiere la prestación del servicio de algún vehículo que este previamente 
programado la supervisión del contrato notificara al contratista la cancelación del servicio con 
mínimo 8 horas de antelación. Estas serán realizadas únicamente por la(s) persona(s) 
designada(s) por la supervisión del contrato, por los medios dispuestos o previamente acordados 
entre la supervisión y el contratista, los cuales pueden ser oficios, correos electrónicos, o 
comunicaciones telefónicas.  
 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Para la ejecución del contrato el contratista deberá contar con el siguiente personal: 
 

Personal o Cargo: Un (1) Coordinador Operativo. Dedicación 100%. 
 

Perfil: Profesión: Técnico, tecnólogo o Profesional en cualquier área del conocimiento con 
experiencia relacionada. Experiencia especifica de dos (2) años como Coordinador, y/o Supervisor 
de contratos relacionados con alquiler de vehículos o en la coordinación del servicio público de 
transporte terrestre automotor. 
 

 
FUNCIONES: 

 
 Responsable ante la supervisión y la Entidad contratante del seguimiento a la planificación, 

organización, coordinación y control de las labores a ejecutar dentro del contrato. 
 Dirigir y coordinar durante ejecución del contrato, la gestión de control de mantenimiento, 

de acuerdo con las normas, los planes y guías de manejo respectivos, incluido el 
cumplimiento. 

 Realizar la programación de servicios semanales y diarios según aplique, de acuerdo con 
la solicitud de servicios que realice la supervisión del contrato. 

 Administrar y atender las necesidades de vehículos en forma inmediata, cada que sea 
requerido por los conductores o solicitado por el supervisor del contrato por parte de la 
Entidad, incluyendo el trámite de planillas de viaje y proporcionar el dinero necesario para 
peajes, combustibles y parqueaderos que se requieran en los diferentes recorridos 
programados y que pueda suministrar información y atender solicitudes y envíos en el 
momento que sea requerido incluyendo sábados, domingos y festivos (horario 12/24). 

 Responsable de la implementación de las acciones correctivas y el seguimiento a las 
mismas. 
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 Responsable ante la supervisión de las suscripción y trámite de las actas, documentos e 
informes que deban gestionarse dentro del desarrollo y liquidación del contrato de obra y 
las demás definidas en el Manual de Interventoría. 

 Informar oportunamente a la supervisión de cualquier anomalía presentada, que afecte la 
adecuada ejecución del contrato. 

 Supervisar en terreno mediante formatos establecidos, que los trabajos prestados se 
hagan en tiempo y costo. 

 Responsable de la entrega oportuna de los vehículos, los cual debe cumplir con todas las 
especificaciones exigidas en los pliegos de condición y/o lo estipulado por la supervisión. 

 Proponer, conforme a su experiencia y dentro de su alcance, alternativas de solución a 
inconvenientes técnicos presentados. 

 Verificar e informar al supervisor las novedades presentadas en las dependencias donde 
se presta el servicio, así como constatar que el personal a su cargo esté prestando el 
servicio adecuadamente y dentro de los horarios propuestos 

 Solucionar en forma inmediata las novedades que en el desarrollo del contrato se 
presenten. 

 Evitar la ocurrencia de multas y comparendos en cabeza de cada conductor y, ante la 
existencia de los mismos, velar porque el conductor responsable de la infracción responda 
por el pago de las multas que llegue a generar. 

 Cambiar de forma inmediata, en un término no mayor a 3 horas, una vez realizado el 
requerimiento por el supervisor, los vehículos que presenten fallas en su funcionamiento 
y/o a los conductores que no presten de forma adecuada el servicio. 

 Efectuar reuniones periódicas con la supervisión del contrato para revisar la ejecución del 
contrato y la prestación del servicio. 

 Las demás que se requieran en el desarrollo del contrato. 
 

Nota 1: Aunado a lo anterior se debe especificar que para el efectivo cumplimiento de la 
misionalidad y objetivo de la UAERMV enmarcada en la Mantener la malla vial del Distrito 
Capital que se encuentra en buen y regular estado, Rehabilitar la malla vial construida que 
se encuentra en mal estado, Atención oportuna de situaciones imprevistas que impidan la 
movilidad y Apoyo interinstitucional en otro tipo de malla diferente a la local, el contratista 
deberá disponer del personal que sea necesario adicional al mínimo requerido, para cumplir 
con las actividades que se requieran de conformidad con el objeto del contrato y esto sin que 
se genere costo adicional para la entidad. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 

Los pagos del servicio de transporte con vehículos requeridos están dados de acuerdo con lo 
estipulado en el estudio de sector. 

 
Sin embargo, el oferente deberá tener en cuenta los datos relacionados en la siguiente tabla: 
 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR OFERTADO 
CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA CON 
PLATÓN 
Hacen referencia los siguientes 
vehículos: 

Hora 

 
 
 

De acuerdo con lo 
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- Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 
2.449cc 

- Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 
2.849cc  

ofertado 
 

CAMIONETA CABINADA (Tipo Wagon, 5 
puertas) 
Hacen referencia los siguientes 
vehículos: 

- Campero camioneta 4*2 1850CC - 
2049CC. 

- Campero Camioneta 4*4 1850CC - 
2249CC. 

Hora 

 
 

De acuerdo con lo 
ofertado 

 

VANS (Entre 7 a 15 pasajeros) 
 

Hora 
De acuerdo con lo 

ofertado 
 

MICROBUS (19 pasajeros) 
 

Hora 
De acuerdo con lo 

ofertado 
 

 

5.1 COSTOS DEL SERVICIO. 
 

El costo ofertado por vehículo debe incluir los conceptos asociados a la prestación del 
servicio, tales como combustible, repuestos, mantenimiento, parqueaderos, conductor 
(salario y sus prestaciones sociales, y dotación) y cualquier otro costo directo e indirecto 
derivado del servicio, todo lo cual será asumido por el proponente seleccionado. 

 
El contratista deberá suministrar la planilla de control de servicios que contenga como 
mínimo los siguientes datos: nombre de la empresa, tipo de vehículo, placa, nombre del 
conductor, teléfonos, fecha, nombre dependencia, nombre funcionario, recorridos, 
destinos, hora de inicio del servicio, hora final del servicio, observaciones generales del 
servicio y firma del usuario. 

 
Nota 1: Es obligación del Contratista velar por que los vehículos cuenten con la cantidad 
de combustible necesaria para funcionar. 
 
Nota 2: Únicamente se reconocerá el pago de vehículos tipo camionetas los días que no 
tengan restricción vehicular y que cuenten con la programación respectiva. 
 
Nota 3: El inicio de facturación de los vehículos, entregados por el Contratista, se iniciará 
una vez se cuente con el recibo a satisfacción y asignación de sticker, y se programe el 
servicio. Sin embargo, si el vehículo requerido se llegase a utilizar el mismo día del recibo a 
satisfacción, se reconocerá por parte del área encargada el servicio realmente prestado, 
cuantificado en horas de servicio prestadas, es decir se reconocerá el valor por horas de 
servicio. 
 
Nota 4: El Contratista estará en la obligación de hacer firmar los formatos de Control diario 
de los servicios prestados, por los encargados de los frentes de obra (director, residente y/o 
funcionario designado por cada una de las la dependencias de la entidad) donde se 
encuentren asignados los vehículos, para lo cual el contratista llevará el control en una base 
de datos (digital) en donde se registre el detalle de los servicios prestados, taly como se 
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encuentran en los formatos de control diario. El Contratista por ningún motivo podrá 
trasladar la responsabilidad de la firma de los formatos a la Supervisión. 
 
 
Nota 6: El servicio de transporte podrá ser requerido los días sábado, domingo y festivos de 
conformidad con las actividades que necesite llevar a cabo la Entidad. 

 

6. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 
TRABAJO Y DE SEGURIDAD VIAL  

6.1 AMBIENTALES 
 

1. El contratista deberá acogerse y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión 
Ambiental de la UAERMV -PIGA- a su vez deberá hacer parte de las jornadas de 
sensibilización y otras actividades relacionadas con el PIGA para su personal 
administrativo y operativo. 

2. Controlar la emisión, realizar revisión técnico-mecánica con la periodicidad establecida 
en la normatividad respectiva, de manera que se controle la emisión de gases 
contaminantes al ambiente generados por la operación de los vehículos en alquiler, 
aportando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y de gases vigente y su 
renovación de acuerdo con lo estipulado en la ley. 

3. El mantenimiento o limpieza de los vehículo debe hacerse en sitios adecuados y que 
cumplan con los requisitos de control ambiental de aceites, hidrocarburos y grasas 
sustentando lo anterior con la presentación de los certificados de movilización y 
disposición final de los aceites y filtros usados, de acuerdo al cronograma de 
mantenimientos y de ninguna manera podrá hacerse en las sedes de la UAERMV para lo 
cual, el supervisor en el momento que lo solicite podrá pedir al contratista documentos 
que acrediten dicho cumplimiento ambiental de los sitios donde se realice el  ó los 
mantenimientos que para estos casos serían: Soporte de inscripción como acopiador 
primario de aceites usados,  Certificado de movilizador primario/secundario de aceites 
usados, generador de residuos peligrosos, debidamente radicado en la autoridad 
ambiental competente, registro y permiso de vertimientos (si aplica), el programa de 
gestión de residuos especiales (si aplica).  

4. Contar con información actualizada semestral referente a: Listado general de vehículos 
que se le ha realizado mantenimiento, consumo de combustible, eficiencia por galón, 
cantidad de lubricantes, tipo de refrigerantes por vehículo o máquina. (Insumos y 
sustancias que generan Gases de Efecto de Invernadero - GEI-) esta información es 
necesaria para el cálculo de la Huella de Carbono de la UAERMV en su tercer alcance.  

5. Realizar la gestión integral de los residuos derivados de las labores de mantenimiento, o 
de la operación de los vehículos en alquiler  de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 
4741 de 2005, por lo tanto, el contratista será responsable de la disposición final de los 
Residuos peligrosos, garantizando el envasado o empacado, embalado y etiquetado de 
sus residuos o desechos peligrosos conforme a la normatividad vigente y debe entregar 
al supervisor del contrato copia de los certificados de almacenamiento temporal, 
transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final emitidas por los 
respectivos receptores autorizados.  

6. Presentar al supervisor del contrato el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - 
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PGIRESPEL-, conforme al Artículo 10 del Decreto 4741 de 2005; así como el Plan de 
contingencia por derrames de hidrocarburos actualizado conforme a la normatividad 
vigente, para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente por causa o 
con ocasión de la operación de la maquinaria o vehículos en alquiler. 

7. Realizar la gestión de las llantas usadas objeto del mantenimiento de los vehículos en 
alquiler para la UAERMV y entregar al supervisor del contrato copia de los certificados de 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de las mismas. 

8. En caso de requerirse, el Contratista deberá realizar el proceso de reencauche de las 
llantas de rin 15” en adelante, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 13 del Decreto 
442 de 2015 y deberá presentar el soporte respectivo de la gestión realizada al 
supervisor del contrato. 

9. Dar cumplimento a los lineamientos establecidos en materia de publicidad exterior visual 
del contratista en cumplimiento a la resolución 931 del 2008. 

10. El trámite de publicación de publicidad estará a cargo del contratista y debe ser 
presentado al supervisor cuando este lo requiera. 

11. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte en especial lo conferido en la 
Sección 8 de ese Decreto. 

 

6.2 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. El contratista deberá acogerse a dar cumplimiento con las disposiciones legales y 
reglamentarias de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015, por el cual se 
establece el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, Resolución 1111 del 2017 
donde se define los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo y las demás normas de actualización o modificación que tengan relación con el 
objeto contractual. 

2. El contratista deberá presentar el documento que evidencie la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Decreto 1072 de 2015). 

3. El contratista elaborará la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de 
acuerdo a las funciones que realice cada empleado, ésta debe ir incluida en el 
documento que evidencia la implementación del SG-SST –Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

4. El contratista deberá garantizar que el personal cuente con la dotación y los respectivos 
elementos de protección personal (EPP) establecidos en la matriz de EPP y dotación por 
cargo. 

5. Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la UAERMV 
dentro de las instalaciones, como la utilización permanente de los elementos de 
protección individual. 

6. El contratista deberá pagar al personal lo correspondiente a: Salarios, auxilio de transporte, 
prestaciones sociales (prima de servicios en la fecha estipulada por la ley y no 
posteriormente), cesantías e intereses de estas, vacaciones los aportes parafiscales, (caja 
de compensación familiar), aportes a la seguridad social (EPS, fondo de pensión, ARL), sin 
incurrir en ninguna variación a la Ley laboral. Sera de disponibilidad en el momento que el 
supervisor del contrato lo solicite para temas de verificación. 

7. El contratista deberá aportar mensualmente un listado actualizado de conductores y anexar 
la planilla de pago de seguridad social, ARL y para fiscales con el fin de realizar la 
verificación de los aportes de pago a seguridad social por parte de la supervisión del 
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contrato. 
8. El contratista deberá de incluir dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo el plan de inspecciones y pre operacionales de los vehículos suministrados a la 
UAERMV 

9. Portar la identificación carnetizada suministrada por el Contratista y mantener los 
documentos que acreditan el pago de seguridad social, incluida la ARL. 

10. El contratista deberá contar y aportar el respectivo protocolo de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, 
acorde a lo establecido en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  

11. EL contratista debe reportar al supervisor del Contrato, en forma inmediata cualquier 
sospecha relacionada con la pandemia del Coronavirus COVID-19, acorde a lo 
establecido en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  

12. EL contratista de acuerdo con la Ley, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19, tiene la obligación de proporcionar a todo el 
personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo 
de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos relacionados 
con la prestación de los servicios.  

13. El contratista deberá acreditar la certificación de manejo defensivo emitida por una 
escuela de conducción avalada por el ministerio de transporte o en su efecto por el Sena 
de cada uno de sus conductores.  
 

6.3 DE SEGURIDAD VIAL 
 

1. De acuerdo con lo estipulado en la  Ley 1503 de 2011  “Por la cual se promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía” en el artículo 12, 
modificado por el artículo 110 del Decreto 2106 de 2019 que establece: “Toda entidad, 
organización o empresa del sector público o privado que cuente con una flota de 
vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades  o que contrate o 
administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico 
de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la 
metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. (...)”,  la ley 2050 de 2020 “Por 
medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en seguridad vial y tránsito”, en el artículo 7 “disposiciones especiales en 
materia de contratación pública a los sujetos obligados”, en la Resolución 1565 de 2014 
“Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del  Plan Estratégico de 
Seguridad Vial” expedida por el Ministerio de Transporte; el contratista deberá presentar 
copia del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV. Cuando se trate de consorcio o 
unión temporal cada uno de los miembros, deberá presentar dicho Plan. 

2. El contratista deberá acogerse a las políticas de regulación de seguridad vial y demás 
parámetros de control a terceros estipulados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y a lo 
contemplado en el protocolo de la entidad PPMQ-PT-004. Protocolo de contratación de 
conductores y vehículos para la gestión de la seguridad vial. 

3. Debe estar dotado de un equipo de carretera reglamentario (botiquín de primeros 
auxilios, extintor, linterna, taco, caja de herramientas, llanta de repuesto, gato, cruceta, 
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señales reflectivas, entre otros) y cualquier otro elemento que las autoridades o el código 
de transito requiera.  

4. Todo el personal vinculado como Conductor, deberá presentar paz y salvo vigente expedido 
por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) o la autoridad competente, respecto a los 
comparendos a cargo, o un acuerdo de pago con carta por parte del contratista donde se 
comprometa a hacer el seguimiento al cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
adquiere el conductor ante la SDM o la autoridad competente. Las multas ocasionadas por 
infracciones a las normas de tránsito durante la prestación del servicio serán 
responsabilidad del contratista y/o el conductor según lo tenga definido el contratista en su 
procedimiento interno de control de multas. 
 

 
ME COMPROMETO A CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON LO DESCRITO EN LA FICHA 
TECNICA, ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES QUE ESTE NEGOCIO JURIDICO CONLLEVA. 
 
  
FIRMA: __________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________ 
 

 
Aprobó: Diana Muñoz – Gerente de Producción  
Revisó: Javier Darío Piñeros – Profesional GP  
Revisó: Julio Maldonado – Contratista GP  
Proyectó: Magda Rivera – Contratista GP 
Proyectó: Eliana Caycedo– Contratista GP  
Proyectó: David Castillo – Contratista GP 
Proyectó: Luis Torres – Contratista GP 
(Original Firmado) 



PRECIO HORA ZONA URBANA

Proveedor
01. 

TURANDESEXPRESER
03. UT MOVILIZANDO 

EL PAIS

5. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTE 

MILENIO XXI
6. UT EFIMARKO 1A 

2020

8. UNION 
TEMPORAL 
ANDINO 2020

10. UNION 
TEMPORAL 

TRANSPORTES 
POR COLOMBIA

11. GRUPO 
EMPRESARIAL 

JHS SAS

TEMPORAL 
ESPECIALES 
COLOMBIA 

COMPRA 2020

18. UNION 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA

21. UT ACUERDO 
COLOMBIA

24. UNION 
TEMPORAL 4T

25. UT Transportes 
Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 90.000 $ 80.000 $ 51.150 $ 24.650 $ 45.000 $ 40.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 27.075 $ 25.650 $ 45.000 $ 30.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 92.000 $ 80.000 $ 52.173 $ 24.650 $ 45.000 $ 40.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 27.075 $ 25.650 $ 45.000 $ 30.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 93.000 $ 80.000 $ 53.216 $ 24.650 $ 45.000 $ 40.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 27.075 $ 25.650 $ 45.000 $ 30.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 95.000 $ 100.000 $ 54.281 $ 24.650 $ 45.000 $ 45.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 28.215 $ 28.215 $ 55.000 $ 33.000
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 98.000 $ 80.000 $ 51.150 $ 24.650 $ 45.000 $ 40.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 27.740 $ 26.600 $ 45.000 $ 45.350
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 107.800 $ 80.000 $ 52.173 $ 24.650 $ 45.000 $ 40.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 27.740 $ 26.600 $ 45.000 $ 45.350
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 112.700 $ 80.000 $ 53.216 $ 24.650 $ 45.000 $ 40.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 28.215 $ 28.215 $ 45.000 $ 47.618
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 117.600 $ 100.000 $ 54.281 $ 24.650 $ 45.000 $ 45.000 $ 70.000 $ 48.769 $ 28.215 $ 28.215 $ 55.000 $ 52.379
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 137.592 $ 100.000 $ 55.800 $ 24.650 $ 47.250 $ 44.000 $ 100.000 $ 50.637 $ 30.210 $ 29.051 $ 45.000 $ 51.963
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 151.351 $ 100.000 $ 56.916 $ 24.650 $ 47.250 $ 44.000 $ 100.000 $ 50.637 $ 30.210 $ 29.051 $ 45.000 $ 51.963
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 174.054 $ 100.000 $ 58.054 $ 24.650 $ 47.250 $ 48.000 $ 100.000 $ 50.637 $ 34.343 $ 33.440 $ 45.000 $ 54.561
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 208.865 $ 120.000 $ 59.215 $ 24.650 $ 47.250 $ 50.000 $ 100.000 $ 50.637 $ 34.343 $ 33.440 $ 55.000 $ 60.017
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 229.751 $ 150.000 $ 60.400 $ 24.650 $ 47.250 $ 50.000 $ 100.000 $ 50.637 $ 34.343 $ 33.440 $ 55.000 $ 66.019
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 98.000 $ 100.000 $ 55.800 $ 24.650 $ 45.000 $ 32.000 $ 60.000 $ 53.302 $ 34.343 $ 33.440 $ 45.000 $ 52.841
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 107.800 $ 100.000 $ 56.916 $ 24.650 $ 45.000 $ 36.000 $ 60.000 $ 53.302 $ 34.343 $ 33.440 $ 45.000 $ 55.483
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 110.000 $ 80.000 $ 55.800 $ 25.020 $ 49.000 $ 35.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 32.253 $ 30.495 $ 45.000 $ 45.350
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 121.000 $ 80.000 $ 56.916 $ 25.020 $ 49.000 $ 35.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 32.253 $ 30.495 $ 45.000 $ 45.350
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 135.520 $ 80.000 $ 58.054 $ 25.020 $ 49.000 $ 35.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 36.281 $ 35.150 $ 45.000 $ 47.618
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 155.848 $ 80.000 $ 59.215 $ 25.020 $ 49.000 $ 35.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 36.281 $ 35.150 $ 55.000 $ 52.379
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 98.001 $ 150.000 $ 58.590 $ 40.600 $ 50.000 $ 45.000 $ 60.000 $ 53.302 $ 36.281 $ 35.150 $ 45.000 $ 51.963
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 107.801 $ 150.000 $ 59.762 $ 40.601 $ 53.000 $ 45.000 $ 60.000 $ 53.302 $ 36.281 $ 35.150 $ 45.000 $ 54.561
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 126.500 $ 150.000 $ 60.450 $ 43.500 $ 55.000 $ 46.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 39.900 $ 38.665 $ 45.000 $ 51.963
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 132.825 $ 150.000 $ 61.659 $ 43.500 $ 55.000 $ 46.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 39.900 $ 38.665 $ 45.000 $ 51.963
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 139.150 $ 150.000 $ 62.892 $ 43.500 $ 55.000 $ 46.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 39.900 $ 38.665 $ 45.000 $ 54.561
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 153.065 $ 200.000 $ 64.150 $ 43.500 $ 55.000 $ 46.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 42.465 $ 42.465 $ 55.000 $ 60.017
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 160.718 $ 200.000 $ 65.433 $ 43.500 $ 57.000 $ 50.000 $ 70.000 $ 53.302 $ 42.465 $ 42.465 $ 55.000 $ 66.019
27 Van $ 168.000 $ 100.000 $ 125.550 $ 63.075 $ 63.000 $ 37.800 $ 50.000 $ 95.000 $ 91.200 $ 110.000 $ 50.000 $ 78.000
28 Microbuses $ 175.000 $ 130.000 $ 139.500 $ 67.490 $ 90.000 $ 116.000 $ 90.000 $ 122.000 $ 247.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 180.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 250.000 $ 200.000 $ 238.760 $ 85.700 $ 150.000 $ 180.000 $ 300.000 $ 151.667 $ 247.000 $ 280.000 $ 215.000 $ 288.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 300.000 $ 250.000 $ 243.535 $ 85.700 $ 180.000 $ 200.000 $ 350.000 $ 134.108 $ 266.000 $ 300.000 $ 270.000 $ 348.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 420.000 $ 300.000 $ 250.841 $ 85.700 $ 210.000 $ 240.000 $ 400.000 $ 205.000 $ 342.000 $ 345.000 $ 285.000 $ 384.000
32 Busetas $ 187.500 $ 200.000 $ 183.300 $ 65.328 $ 110.000 $ 160.000 $ 290.000 $ 121.875 $ 247.000 $ 280.000 $ 193.500 $ 264.000

Puntaje

PRECIO  HORA ZONA RURAL

Proveedor
01. 

TURANDESEXPRESER
03. UT MOVILIZANDO 

EL PAIS

5. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTE 

MILENIO XXI

6. UT EFIMARKO 1A 
2020

8. UNION 
TEMPORAL 
ANDINO 2020

10. UNION 
TEMPORAL 

TRANSPORTES 
POR COLOMBIA

11. GRUPO 
EMPRESARIAL 

JHS SAS

12. UNIÓN 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA 

COMPRA 2020

18. UNION 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA

21. UT ACUERDO 
COLOMBIA

24. UNION 
TEMPORAL 4T

25. UT Transportes 
Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 112.500 $ 84.000 $ 56.265 $ 26.573 $ 54.000 $ 48.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 31.813 $ 30.139 $ 58.500 $ 34.500
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 115.000 $ 84.000 $ 57.390 $ 26.573 $ 54.000 $ 48.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 31.813 $ 30.139 $ 58.500 $ 34.500
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 116.250 $ 84.000 $ 58.538 $ 26.573 $ 54.000 $ 48.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 31.813 $ 30.139 $ 58.500 $ 34.500
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 118.750 $ 104.000 $ 59.709 $ 26.573 $ 54.000 $ 54.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 33.153 $ 33.153 $ 71.500 $ 37.950
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 122.500 $ 84.000 $ 56.265 $ 26.573 $ 54.000 $ 48.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 32.595 $ 31.255 $ 58.500 $ 52.153
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 134.750 $ 84.000 $ 57.390 $ 26.573 $ 54.000 $ 48.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 32.595 $ 31.255 $ 58.500 $ 52.153
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 140.875 $ 84.000 $ 58.538 $ 26.573 $ 54.000 $ 48.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 33.153 $ 33.153 $ 58.500 $ 54.760
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 147.000 $ 104.000 $ 59.709 $ 26.573 $ 54.000 $ 54.000 $ 100.000 $ 51.336 $ 33.153 $ 33.153 $ 71.500 $ 60.236
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 185.749 $ 104.000 $ 61.380 $ 26.573 $ 56.700 $ 52.800 $ 130.000 $ 53.302 $ 35.497 $ 34.135 $ 58.500 $ 59.757
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 204.324 $ 104.000 $ 62.608 $ 26.573 $ 56.700 $ 52.800 $ 130.000 $ 53.302 $ 35.497 $ 34.135 $ 58.500 $ 59.757
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 234.973 $ 104.000 $ 63.860 $ 26.573 $ 56.700 $ 57.600 $ 130.000 $ 53.302 $ 40.352 $ 39.292 $ 58.500 $ 62.745
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 281.967 $ 124.000 $ 65.137 $ 26.573 $ 56.700 $ 60.000 $ 130.000 $ 53.302 $ 40.352 $ 39.292 $ 71.500 $ 69.019
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 310.164 $ 154.000 $ 66.440 $ 26.573 $ 56.700 $ 60.000 $ 130.000 $ 53.302 $ 40.352 $ 39.292 $ 71.500 $ 75.921
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 122.500 $ 104.000 $ 61.380 $ 26.573 $ 54.000 $ 38.400 $ 90.000 $ 56.107 $ 40.352 $ 39.292 $ 58.500 $ 60.767
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 134.750 $ 104.000 $ 62.608 $ 26.573 $ 54.000 $ 43.200 $ 90.000 $ 56.107 $ 40.352 $ 39.292 $ 58.500 $ 63.805
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 126.500 $ 84.000 $ 61.380 $ 26.971 $ 56.700 $ 42.000 $ 100.000 $ 56.107 $ 37.897 $ 35.832 $ 58.500 $ 52.153
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 139.150 $ 84.000 $ 62.608 $ 26.971 $ 56.700 $ 42.000 $ 100.000 $ 56.107 $ 37.897 $ 35.832 $ 58.500 $ 52.153
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 155.848 $ 84.000 $ 63.860 $ 26.971 $ 56.700 $ 42.000 $ 100.000 $ 56.107 $ 42.630 $ 41.301 $ 58.500 $ 54.760

Precio

Precio

Precio

Precio

PrecioPrecio Precio

Precio

No.

PrecioPrecio

PrecioPrecio Precio

Precio

Precio

PrecioPrecio

Tipo de vehículo

No.

Tipo de vehículo Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio



19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 179.225 $ 84.000 $ 65.137 $ 26.971 $ 56.700 $ 42.000 $ 100.000 $ 56.107 $ 42.630 $ 41.301 $ 71.500 $ 60.236
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 122.501 $ 154.000 $ 64.449 $ 43.767 $ 54.000 $ 54.000 $ 90.000 $ 56.107 $ 42.630 $ 41.301 $ 58.500 $ 59.757
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 134.751 $ 154.000 $ 65.738 $ 43.768 $ 54.000 $ 54.000 $ 90.000 $ 56.107 $ 42.630 $ 41.301 $ 58.500 $ 62.745
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 145.475 $ 154.000 $ 66.495 $ 46.893 $ 56.700 $ 55.200 $ 100.000 $ 56.107 $ 46.883 $ 45.431 $ 58.500 $ 59.757
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 152.749 $ 154.000 $ 68.490 $ 46.893 $ 56.700 $ 55.200 $ 100.000 $ 56.107 $ 46.883 $ 45.431 $ 58.500 $ 59.757
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 160.023 $ 154.000 $ 69.860 $ 46.893 $ 56.700 $ 55.200 $ 100.000 $ 56.107 $ 46.883 $ 45.431 $ 58.500 $ 62.745
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 176.025 $ 204.000 $ 71.257 $ 46.893 $ 56.700 $ 55.200 $ 100.000 $ 56.107 $ 49.896 $ 49.896 $ 71.500 $ 69.019
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 184.826 $ 204.000 $ 72.682 $ 46.893 $ 56.700 $ 60.000 $ 100.000 $ 56.107 $ 49.896 $ 49.896 $ 71.500 $ 75.921
27 Van $ 348.000 $ 104.000 $ 138.105 $ 67.995 $ 70.000 $ 45.360 $ 80.000 $ 103.000 $ 107.160 $ 129.800 $ 65.000 $ 90.000
28 Microbuses $ 355.000 $ 136.000 $ 153.450 $ 72.754 $ 95.000 $ 139.200 $ 140.000 $ 136.000 $ 290.225 $ 236.000 $ 130.000 $ 222.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 480.000 $ 206.000 $ 262.636 $ 89.985 $ 180.000 $ 216.000 $ 450.000 $ 182.000 $ 290.225 $ 330.400 $ 279.500 $ 348.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 576.000 $ 256.000 $ 267.889 $ 89.985 $ 216.000 $ 240.000 $ 500.000 $ 191.583 $ 312.550 $ 354.000 $ 351.000 $ 408.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 806.400 $ 306.000 $ 275.925 $ 89.985 $ 252.000 $ 288.000 $ 550.000 $ 240.000 $ 401.850 $ 407.100 $ 370.500 $ 468.000
32 Busetas $ 360.000 $ 206.000 $ 201.630 $ 653.282 $ 125.000 $ 192.000 $ 420.000 $ 140.833 $ 290.225 $ 330.400 $ 251.550 $ 324.000
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1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 432.000 $ 640.000 $ 446.400 $ 246.500 $ 427.500 $ 372.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 284.288 $ 283.433 $ 675.714 $ 240.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 441.600 $ 640.000 $ 455.328 $ 246.501 $ 427.500 $ 372.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 284.288 $ 283.433 $ 675.714 $ 240.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 446.400 $ 640.000 $ 464.435 $ 246.502 $ 427.500 $ 372.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 284.288 $ 283.433 $ 675.714 $ 240.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 456.000 $ 800.000 $ 473.723 $ 246.503 $ 427.500 $ 402.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 296.258 $ 311.776 $ 675.714 $ 264.000
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 470.400 $ 640.000 $ 483.600 $ 246.500 $ 427.500 $ 372.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 291.270 $ 293.930 $ 675.714 $ 362.800
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 517.440 $ 640.000 $ 493.272 $ 246.501 $ 427.500 $ 372.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 291.270 $ 293.930 $ 675.714 $ 362.800
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 540.960 $ 640.000 $ 503.137 $ 246.502 $ 427.500 $ 372.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 296.258 $ 311.776 $ 675.714 $ 380.940
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 564.480 $ 800.000 $ 513.200 $ 246.503 $ 427.500 $ 402.000 $ 380.000 $ 532.026 $ 296.258 $ 311.776 $ 675.714 $ 419.034
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 650.000 $ 800.000 $ 539.400 $ 246.500 $ 448.875 $ 420.000 $ 410.000 $ 552.400 $ 317.205 $ 321.014 $ 675.714 $ 415.701
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 655.000 $ 800.000 $ 550.188 $ 246.501 $ 448.875 $ 420.000 $ 410.000 $ 552.400 $ 317.205 $ 321.014 $ 675.714 $ 415.701
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 660.000 $ 800.000 $ 561.192 $ 246.502 $ 448.875 $ 480.000 $ 410.000 $ 552.400 $ 360.596 $ 369.512 $ 675.714 $ 436.486
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 662.000 $ 960.000 $ 572.416 $ 246.503 $ 448.875 $ 486.000 $ 410.000 $ 552.400 $ 360.596 $ 369.512 $ 675.714 $ 480.135
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 670.000 $ 1.200.000 $ 583.864 $ 246.504 $ 448.875 $ 492.000 $ 410.000 $ 552.400 $ 360.596 $ 369.512 $ 675.714 $ 528.148
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 470.400 $ 800.000 $ 539.400 $ 246.500 $ 427.500 $ 384.000 $ 250.000 $ 581.473 $ 360.596 $ 369.512 $ 675.714 $ 422.725
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 517.440 $ 800.000 $ 550.188 $ 246.501 $ 427.500 $ 432.000 $ 250.000 $ 581.473 $ 360.596 $ 369.512 $ 675.714 $ 443.862
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 616.000 $ 640.000 $ 558.000 $ 250.199 $ 465.500 $ 420.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 338.651 $ 336.970 $ 675.714 $ 362.800
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 677.600 $ 640.000 $ 569.160 $ 250.199 $ 465.500 $ 420.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 338.651 $ 336.970 $ 675.714 $ 362.800
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 758.912 $ 640.000 $ 580.543 $ 250.199 $ 465.500 $ 420.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 380.945 $ 388.408 $ 675.714 $ 380.940
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 872.749 $ 640.000 $ 592.154 $ 250.199 $ 465.500 $ 420.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 380.945 $ 388.408 $ 675.714 $ 419.034
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 470.401 $ 1.200.000 $ 651.000 $ 400.600 $ 475.000 $ 540.000 $ 250.000 $ 581.473 $ 380.945 $ 388.408 $ 675.714 $ 415.701
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 517.441 $ 1.200.000 $ 664.020 $ 400.601 $ 503.500 $ 540.000 $ 250.000 $ 581.473 $ 380.945 $ 388.408 $ 675.714 $ 436.486
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 708.400 $ 1.200.000 $ 744.000 $ 435.000 $ 522.500 $ 540.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 418.950 $ 427.248 $ 675.714 $ 415.701
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 743.820 $ 1.200.000 $ 788.640 $ 435.000 $ 522.500 $ 540.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 418.950 $ 427.248 $ 675.714 $ 415.701
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 779.240 $ 1.200.000 $ 804.413 $ 435.000 $ 522.500 $ 540.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 418.950 $ 427.248 $ 675.714 $ 436.486
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 857.164 $ 1.600.000 $ 820.501 $ 435.000 $ 522.500 $ 540.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 445.883 $ 469.238 $ 675.714 $ 480.135
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 900.022 $ 1.600.000 $ 836.911 $ 435.000 $ 541.500 $ 576.000 $ 270.000 $ 581.473 $ 445.883 $ 469.238 $ 675.714 $ 528.148
27 Van $ 543.000 $ 800.000 $ 558.000 $ 630.750 $ 598.500 $ 453.600 $ 200.000 $ 783.090 $ 957.600 $ 503.880 $ 750.794 $ 684.000
28 Microbuses $ 550.000 $ 1.040.000 $ 744.000 $ 674.903 $ 720.000 $ 780.000 $ 300.000 $ 1.294.950 $ 2.593.500 $ 944.775 $ 1.126.190 $ 780.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 850.000 $ 1.400.000 $ 1.353.600 $ 857.100 $ 1.800.000 $ 1.080.000 $ 1.200.000 $ 1.456.000 $ 2.593.500 $ 1.364.675 $ 2.303.571 $ 1.440.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 1.200.000 $ 1.750.000 $ 1.380.672 $ 857.100 $ 2.160.000 $ 1.380.000 $ 1.300.000 $ 1.463.000 $ 2.793.000 $ 1.469.650 $ 2.303.571 $ 1.740.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 1.680.000 $ 2.100.000 $ 1.422.092 $ 857.100 $ 2.520.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.913.600 $ 3.591.000 $ 1.679.600 $ 2.303.571 $ 1.920.000
32 Busetas $ 637.500 $ 1.400.000 $ 1.128.000 $ 653.328 $ 1.320.000 $ 1.920.000 $ 1.100.000 $ 1.170.000 $ 2.593.500 $ 1.364.675 $ 2.073.214 $ 1.320.000

Puntaje

PRECIO DÍA ZONA RURAL

Proveedor
01. 

TURANDESEXPRESER
03. UT MOVILIZANDO 

EL PAIS

5. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTE 

MILENIO XXI

6. UT EFIMARKO 1A 
2020

8. UNION 
TEMPORAL 
ANDINO 2020

10. UNION 
TEMPORAL 

TRANSPORTES 
POR COLOMBIA

11. GRUPO 
EMPRESARIAL 

JHS SAS

12. UNIÓN 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA 

COMPRA 2020

18. UNION 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA

21. UT ACUERDO 
COLOMBIA

24. UNION 
TEMPORAL 4T

25. UT Transportes 
Unidos por CCE

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

PrecioPrecioPrecio

PrecioPrecio Precio Precio

Precio

No.

Tipo de vehículo Precio Precio Precio

No.

Tipo de vehículo Precio PrecioPrecio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio



1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 475.200 $ 672.000 $ 491.040 $ 265.727 $ 513.000 $ 446.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 334.038 $ 333.033 $ 878.429 $ 276.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 485.760 $ 672.000 $ 500.861 $ 265.728 $ 513.000 $ 446.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 334.038 $ 333.033 $ 878.429 $ 276.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 491.040 $ 672.000 $ 510.878 $ 265.729 $ 513.000 $ 446.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 334.038 $ 333.033 $ 878.429 $ 276.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 501.600 $ 832.000 $ 521.096 $ 265.730 $ 513.000 $ 482.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 348.103 $ 366.337 $ 878.429 $ 303.600
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 517.440 $ 672.000 $ 531.960 $ 265.727 $ 513.000 $ 446.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 342.242 $ 345.368 $ 878.429 $ 417.220
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 569.184 $ 672.000 $ 542.599 $ 265.728 $ 513.000 $ 446.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 342.242 $ 345.368 $ 878.429 $ 417.220
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 595.056 $ 672.000 $ 553.451 $ 265.729 $ 513.000 $ 446.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 348.103 $ 366.337 $ 878.429 $ 438.081
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 620.928 $ 832.000 $ 564.520 $ 265.730 $ 513.000 $ 482.400 $ 480.000 $ 560.028 $ 348.103 $ 366.337 $ 878.429 $ 481.889
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 715.000 $ 832.000 $ 593.340 $ 265.727 $ 538.650 $ 504.000 $ 510.000 $ 581.473 $ 372.716 $ 377.191 $ 878.429 $ 478.056
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 720.500 $ 832.000 $ 605.207 $ 265.728 $ 538.650 $ 504.000 $ 510.000 $ 581.473 $ 372.716 $ 377.191 $ 878.429 $ 478.056
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 726.000 $ 832.000 $ 617.311 $ 265.729 $ 538.650 $ 576.000 $ 510.000 $ 581.473 $ 423.701 $ 434.177 $ 878.429 $ 501.959
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 728.200 $ 992.000 $ 629.657 $ 265.730 $ 538.650 $ 583.200 $ 510.000 $ 581.473 $ 423.701 $ 434.177 $ 878.429 $ 552.155
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 737.000 $ 1.232.000 $ 642.250 $ 265.731 $ 538.650 $ 590.400 $ 510.000 $ 581.473 $ 423.701 $ 434.177 $ 878.429 $ 607.370
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 517.440 $ 832.000 $ 593.340 $ 265.727 $ 513.000 $ 460.800 $ 350.000 $ 612.077 $ 423.701 $ 434.177 $ 878.429 $ 486.134
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 569.184 $ 832.000 $ 605.207 $ 265.728 $ 513.000 $ 518.400 $ 350.000 $ 612.077 $ 423.701 $ 434.177 $ 878.429 $ 510.441
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 708.400 $ 672.000 $ 613.800 $ 269.714 $ 551.000 $ 504.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 397.915 $ 395.939 $ 878.429 $ 417.220
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 779.240 $ 672.000 $ 626.076 $ 269.714 $ 551.000 $ 504.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 397.915 $ 395.939 $ 878.429 $ 417.220
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 872.749 $ 672.000 $ 638.598 $ 269.714 $ 551.000 $ 504.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 447.611 $ 456.379 $ 878.429 $ 438.081
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 1.003.661 $ 672.000 $ 651.369 $ 269.714 $ 551.000 $ 504.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 447.611 $ 456.379 $ 878.429 $ 481.889
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 517.441 $ 1.232.000 $ 716.100 $ 431.847 $ 560.500 $ 648.000 $ 350.000 $ 612.077 $ 447.611 $ 456.379 $ 878.429 $ 478.056
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 569.185 $ 1.232.000 $ 730.422 $ 431.848 $ 589.000 $ 648.000 $ 350.000 $ 612.077 $ 447.611 $ 456.379 $ 878.429 $ 501.959
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 814.660 $ 1.232.000 $ 818.400 $ 468.930 $ 598.500 $ 648.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 492.266 $ 502.017 $ 878.429 $ 478.056
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 855.393 $ 1.232.000 $ 1.063.920 $ 468.930 $ 598.500 $ 648.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 492.266 $ 502.017 $ 878.429 $ 478.056
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 896.126 $ 1.232.000 $ 1.085.198 $ 468.930 $ 598.500 $ 648.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 492.266 $ 502.017 $ 878.429 $ 501.959
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 985.739 $ 1.632.000 $ 1.106.902 $ 468.930 $ 598.500 $ 648.000 $ 390.000 $ 612.077 $ 523.912 $ 551.355 $ 878.429 $ 552.155
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 1.035.026 $ 1.632.000 $ 1.129.040 $ 468.930 $ 617.500 $ 691.200 $ 390.000 $ 612.077 $ 523.912 $ 551.355 $ 878.429 $ 607.370
27 Van $ 651.600 $ 832.000 $ 613.800 $ 679.949 $ 665.000 $ 544.320 $ 280.000 $ 870.100 $ 1.125.180 $ 592.059 $ 976.032 $ 780.000
28 Microbuses $ 730.000 $ 1.088.000 $ 818.400 $ 727.545 $ 760.000 $ 936.000 $ 400.000 $ 1.335.000 $ 3.047.363 $ 1.110.111 $ 1.464.048 $ 852.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 1.150.000 $ 1.442.000 $ 1.488.960 $ 899.850 $ 2.160.000 $ 1.296.000 $ 1.700.000 $ 1.820.000 $ 3.047.363 $ 1.603.493 $ 2.994.643 $ 1.740.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 1.500.000 $ 1.792.000 $ 1.518.739 $ 899.850 $ 2.592.000 $ 1.656.000 $ 1.800.000 $ 2.090.000 $ 3.281.775 $ 1.726.839 $ 2.994.643 $ 2.040.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 2.100.000 $ 2.142.000 $ 1.564.301 $ 899.850 $ 3.024.000 $ 1.800.000 $ 1.900.000 $ 2.392.000 $ 4.219.425 $ 1.973.530 $ 2.994.643 $ 2.340.000
32 Busetas $ 862.500 $ 1.442.000 $ 1.240.800 $ 653.282 $ 1.500.000 $ 1.224.000 $ 1.500.000 $ 1.300.000 $ 3.047.363 $ 1.603.493 $ 2.695.179 $ 1.620.000
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1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 8.640.000 $ 16.000.000 $ 14.250.000 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.184.000 $ 7.000.000 $ 12.768.633 $ 6.254.325 $ 6.235.515 $ 14.190.000 $ 4.800.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 8.832.000 $ 16.000.000 $ 14.535.000 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.184.000 $ 7.000.000 $ 12.768.633 $ 6.254.325 $ 6.235.515 $ 14.190.000 $ 4.800.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 8.928.000 $ 16.000.000 $ 14.825.700 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.184.000 $ 7.000.000 $ 12.768.633 $ 6.254.325 $ 6.235.515 $ 14.190.000 $ 4.800.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 9.120.000 $ 20.000.000 $ 15.122.214 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.844.000 $ 7.000.000 $ 12.768.633 $ 6.517.665 $ 6.859.067 $ 14.190.000 $ 5.280.000
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 9.408.000 $ 16.000.000 $ 14.250.000 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.184.000 $ 6.000.000 $ 12.768.633 $ 6.407.940 $ 6.466.460 $ 14.190.000 $ 7.256.000
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 10.348.800 $ 16.000.000 $ 14.535.000 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.184.000 $ 6.000.000 $ 12.768.633 $ 6.407.940 $ 6.466.460 $ 14.190.000 $ 7.256.000
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 10.819.200 $ 16.000.000 $ 14.825.700 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.184.000 $ 6.000.000 $ 12.768.633 $ 6.517.665 $ 6.859.067 $ 14.190.000 $ 7.618.800
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 11.289.600 $ 20.000.000 $ 15.122.214 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.844.000 $ 6.000.000 $ 12.768.633 $ 6.517.665 $ 6.859.067 $ 14.190.000 $ 8.380.680
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 8.125.000 $ 20.000.000 $ 14.250.000 $ 7.971.810 $ 10.773.000 $ 9.240.000 $ 6.400.000 $ 13.257.592 $ 6.978.510 $ 7.062.298 $ 14.190.000 $ 8.314.020
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 8.187.500 $ 20.000.000 $ 14.535.000 $ 7.971.810 $ 10.773.000 $ 9.240.000 $ 6.400.000 $ 13.257.592 $ 6.978.510 $ 7.062.298 $ 14.190.000 $ 8.314.020
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 8.250.000 $ 20.000.000 $ 14.825.700 $ 7.971.810 $ 10.773.000 $ 10.560.000 $ 6.400.000 $ 13.257.592 $ 7.933.118 $ 8.129.264 $ 14.190.000 $ 8.729.721
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 8.275.000 $ 24.000.000 $ 15.122.214 $ 7.971.810 $ 10.773.000 $ 10.692.000 $ 6.400.000 $ 13.257.592 $ 7.933.118 $ 8.129.264 $ 14.190.000 $ 9.602.693
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 8.375.000 $ 30.000.000 $ 15.424.658 $ 7.971.810 $ 10.773.000 $ 10.824.000 $ 6.400.000 $ 13.257.592 $ 7.933.118 $ 8.129.264 $ 14.190.000 $ 10.562.962
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 9.408.000 $ 20.000.000 $ 14.250.000 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 8.448.000 $ 6.500.000 $ 12.210.940 $ 7.933.118 $ 8.129.264 $ 14.190.000 $ 8.454.509
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 10.348.800 $ 20.000.000 $ 14.535.000 $ 7.971.810 $ 10.260.000 $ 9.504.000 $ 6.500.000 $ 12.210.940 $ 7.933.118 $ 8.129.264 $ 14.190.000 $ 8.877.234
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 8.870.400 $ 16.000.000 $ 14.250.000 $ 8.091.387 $ 11.172.000 $ 9.240.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 7.450.328 $ 7.413.335 $ 14.190.000 $ 7.256.000
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 9.757.440 $ 12.800.000 $ 14.535.000 $ 8.091.387 $ 11.172.000 $ 9.240.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 7.450.328 $ 7.413.335 $ 14.190.000 $ 7.256.000
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 10.928.333 $ 12.800.000 $ 14.825.700 $ 8.091.387 $ 11.172.000 $ 9.240.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 8.380.796 $ 8.544.965 $ 14.190.000 $ 7.618.800
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 12.567.583 $ 12.800.000 $ 15.122.214 $ 8.091.387 $ 11.172.000 $ 9.240.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 8.380.796 $ 8.544.965 $ 14.190.000 $ 8.380.680
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 9.408.001 $ 24.000.000 $ 14.250.000 $ 10.415.600 $ 11.400.000 $ 11.880.000 $ 6.500.000 $ 12.210.940 $ 8.380.796 $ 8.544.965 $ 14.190.000 $ 8.314.020
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 10.348.801 $ 24.000.000 $ 14.535.000 $ 10.415.600 $ 12.084.000 $ 11.880.000 $ 6.500.000 $ 12.210.940 $ 8.380.796 $ 8.544.965 $ 14.190.000 $ 8.729.721
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 10.200.960 $ 24.000.000 $ 17.100.000 $ 11.310.000 $ 12.540.000 $ 10.500.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 9.216.900 $ 9.399.462 $ 14.190.000 $ 8.314.020
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 10.711.008 $ 24.000.000 $ 18.810.000 $ 11.310.000 $ 12.540.000 $ 10.500.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 9.216.900 $ 9.399.462 $ 14.190.000 $ 8.314.020
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 11.221.056 $ 24.000.000 $ 19.186.200 $ 11.310.000 $ 12.540.000 $ 10.500.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 9.216.900 $ 9.399.462 $ 14.190.000 $ 8.729.721
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 12.343.162 $ 32.000.000 $ 19.569.924 $ 11.310.000 $ 12.540.000 $ 10.500.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 9.809.415 $ 10.323.242 $ 14.190.000 $ 9.602.693
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 12.960.320 $ 32.000.000 $ 19.961.322 $ 11.310.000 $ 12.996.000 $ 11.500.000 $ 6.800.000 $ 12.210.940 $ 9.809.415 $ 10.323.242 $ 14.190.000 $ 10.562.962
27 Van $ 10.860.000 $ 16.000.000 $ 14.250.000 $ 16.380.000 $ 14.364.000 $ 9.979.200 $ 6.000.000 $ 14.565.474 $ 14.747.040 $ 7.759.752 $ 15.766.667 $ 15.720.000

PrecioPrecioPrecioPrecioPrecio

No.

Tipo de vehículo Precio Precio Precio PrecioPrecio PrecioPrecio



28 Microbuses $ 11.000.000 $ 18.720.000 $ 19.000.000 $ 17.526.600 $ 17.280.000 $ 16.500.000 $ 8.000.000 $ 19.424.250 $ 39.939.900 $ 14.549.535 $ 19.438.356 $ 20.640.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 20.000.000 $ 25.200.000 $ 26.600.000 $ 26.284.600 $ 23.400.000 $ 23.760.000 $ 15.000.000 $ 28.392.000 $ 39.939.900 $ 21.015.995 $ 28.571.429 $ 37.440.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 24.000.000 $ 28.000.000 $ 27.132.000 $ 26.284.600 $ 28.080.000 $ 30.360.000 $ 16.000.000 $ 32.917.500 $ 43.012.200 $ 22.632.610 $ 30.571.429 $ 45.240.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 33.600.000 $ 37.800.000 $ 27.945.960 $ 26.284.600 $ 32.760.000 $ 33.000.000 $ 17.000.000 $ 38.463.360 $ 55.301.400 $ 25.865.840 $ 30.571.429 $ 49.920.000
32 Busetas $ 15.000.000 $ 25.200.000 $ 22.800.000 $ 16.986.528 $ 18.480.000 $ 22.440.000 $ 12.000.000 $ 22.815.000 $ 39.939.900 $ 21.015.995 $ 25.714.286 $ 34.320.000

Puntaje

PRECIO MES ZONA RURAL

Proveedor
01. 

TURANDESEXPRESER
03. UT MOVILIZANDO 

EL PAIS

5. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTE 

MILENIO XXI

6. UT EFIMARKO 1A 
2020

8. UNION 
TEMPORAL 
ANDINO 2020

10. UNION 
TEMPORAL 

TRANSPORTES 
POR COLOMBIA

11. GRUPO 
EMPRESARIAL 

JHS SAS

12. UNIÓN 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA 

COMPRA 2020

18. UNION 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA

21. UT ACUERDO 
COLOMBIA

24. UNION 
TEMPORAL 4T

25. UT Transportes 
Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 9.936.000 $ 16.800.000 $ 15.675.000 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 9.820.800 $ 9.000.000 $ 13.440.666 $ 7.348.832 $ 7.326.730 $ 18.447.000 $ 5.520.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 10.156.800 $ 16.800.000 $ 15.988.500 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 9.820.800 $ 9.000.000 $ 13.440.666 $ 7.348.832 $ 7.326.730 $ 18.447.000 $ 5.520.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 10.267.200 $ 16.800.000 $ 16.308.270 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 9.820.800 $ 9.000.000 $ 13.440.666 $ 7.348.832 $ 7.326.730 $ 18.447.000 $ 5.520.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 10.488.000 $ 20.800.000 $ 16.634.435 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 10.612.800 $ 9.000.000 $ 13.440.666 $ 7.658.256 $ 8.059.403 $ 18.447.000 $ 6.072.000
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 10.819.200 $ 16.800.000 $ 15.675.000 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 9.820.800 $ 7.500.000 $ 13.440.666 $ 7.529.330 $ 7.598.091 $ 18.447.000 $ 8.344.400
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 11.901.120 $ 16.800.000 $ 15.988.500 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 9.820.800 $ 7.500.000 $ 13.440.666 $ 7.529.330 $ 7.598.091 $ 18.447.000 $ 8.344.400
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 12.442.080 $ 16.800.000 $ 16.308.270 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 9.820.800 $ 7.500.000 $ 13.440.666 $ 7.658.256 $ 8.059.403 $ 18.447.000 $ 8.761.620
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 12.983.040 $ 20.800.000 $ 16.634.435 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 10.612.800 $ 7.500.000 $ 13.440.666 $ 7.658.256 $ 8.059.403 $ 18.447.000 $ 9.637.782
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 9.750.000 $ 20.800.000 $ 15.675.000 $ 8.593.400 $ 13.735.575 $ 11.088.000 $ 7.900.000 $ 14.827.570 $ 8.199.749 $ 8.298.200 $ 18.447.000 $ 9.561.123
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 9.825.000 $ 20.800.000 $ 15.988.500 $ 8.593.400 $ 13.735.575 $ 11.088.000 $ 7.900.000 $ 14.827.570 $ 8.199.749 $ 8.298.200 $ 18.447.000 $ 9.561.123
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 9.900.000 $ 20.800.000 $ 16.308.270 $ 8.593.400 $ 13.735.575 $ 12.672.000 $ 7.900.000 $ 14.827.570 $ 9.321.413 $ 9.551.885 $ 18.447.000 $ 10.039.179
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 9.930.000 $ 24.800.000 $ 16.634.435 $ 8.593.400 $ 13.735.575 $ 12.830.400 $ 7.900.000 $ 14.827.570 $ 9.321.413 $ 9.551.885 $ 18.447.000 $ 11.043.097
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 10.050.000 $ 30.800.000 $ 16.967.124 $ 8.593.400 $ 13.735.575 $ 12.988.800 $ 7.900.000 $ 14.827.570 $ 9.321.413 $ 9.551.885 $ 18.447.000 $ 12.147.407
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 10.819.200 $ 20.800.000 $ 15.675.000 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 10.137.600 $ 7.500.000 $ 14.689.853 $ 9.321.413 $ 9.551.885 $ 18.447.000 $ 9.722.685
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 11.901.120 $ 20.800.000 $ 15.988.500 $ 8.593.400 $ 13.081.500 $ 11.404.800 $ 7.500.000 $ 14.689.853 $ 9.321.413 $ 9.551.885 $ 18.447.000 $ 10.208.820
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 9.757.440 $ 16.800.000 $ 15.675.000 $ 8.722.301 $ 14.050.500 $ 11.088.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 8.754.135 $ 8.710.668 $ 18.447.000 $ 8.344.400
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 10.733.184 $ 13.440.000 $ 15.988.500 $ 8.722.301 $ 14.050.500 $ 11.088.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 8.754.135 $ 8.710.668 $ 18.447.000 $ 8.344.400
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 12.021.166 $ 13.440.000 $ 16.308.270 $ 8.722.301 $ 14.050.500 $ 11.088.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 9.847.435 $ 10.040.334 $ 18.447.000 $ 8.761.620
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 13.824.341 $ 13.440.000 $ 16.634.435 $ 8.722.301 $ 14.050.500 $ 11.088.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 9.847.435 $ 10.040.334 $ 18.447.000 $ 9.637.782
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 10.819.201 $ 24.640.000 $ 15.675.000 $ 11.228.017 $ 14.292.750 $ 14.256.000 $ 7.500.000 $ 14.689.853 $ 9.847.435 $ 10.040.334 $ 18.447.000 $ 9.561.123
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 11.901.121 $ 24.640.000 $ 15.988.500 $ 11.228.017 $ 15.019.500 $ 14.256.000 $ 7.500.000 $ 14.689.853 $ 9.847.435 $ 10.040.334 $ 18.447.000 $ 10.039.179
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 13.500.000 $ 24.640.000 $ 18.810.000 $ 12.192.180 $ 15.261.750 $ 12.000.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 10.829.858 $ 11.044.367 $ 18.447.000 $ 9.561.123
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 14.175.000 $ 24.640.000 $ 19.750.500 $ 12.192.180 $ 15.261.750 $ 12.000.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 10.829.858 $ 11.044.367 $ 18.447.000 $ 9.561.123
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 14.850.000 $ 24.640.000 $ 20.145.510 $ 12.192.180 $ 15.261.750 $ 12.000.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 10.829.858 $ 11.044.367 $ 18.447.000 $ 10.039.179
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 16.335.000 $ 32.640.000 $ 20.548.420 $ 12.192.180 $ 15.261.750 $ 12.000.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 11.526.063 $ 12.129.809 $ 18.447.000 $ 11.043.097
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 17.151.750 $ 32.640.000 $ 20.959.389 $ 12.192.180 $ 15.746.250 $ 13.000.000 $ 7.800.000 $ 14.689.853 $ 11.526.063 $ 12.129.809 $ 18.447.000 $ 12.147.407
27 Van $ 13.032.000 $ 16.640.000 $ 15.675.000 $ 17.657.640 $ 16.957.500 $ 11.975.040 $ 7.000.000 $ 18.272.100 $ 17.327.772 $ 9.117.709 $ 20.496.667 $ 18.000.000
28 Microbuses $ 14.600.000 $ 19.584.000 $ 20.900.000 $ 18.893.675 $ 19.380.000 $ 18.000.000 $ 9.200.000 $ 22.828.500 $ 46.929.383 $ 17.095.704 $ 25.269.863 $ 22.800.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 23.000.000 $ 28.840.000 $ 29.260.000 $ 26.396.100 $ 30.240.000 $ 28.512.000 $ 17.000.000 $ 35.490.000 $ 46.929.383 $ 24.693.794 $ 37.142.857 $ 45.240.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 30.000.000 $ 28.672.000 $ 29.845.200 $ 26.396.100 $ 36.288.000 $ 36.432.000 $ 18.000.000 $ 40.755.000 $ 50.539.335 $ 26.593.317 $ 39.742.857 $ 53.040.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 42.000.000 $ 42.840.000 $ 30.740.556 $ 26.396.100 $ 42.336.000 $ 39.600.000 $ 20.000.000 $ 46.644.000 $ 64.979.145 $ 30.392.362 $ 39.742.857 $ 60.840.000
32 Busetas $ 17.250.000 $ 28.840.000 $ 25.080.000 $ 16.985.332 $ 22.500.000 $ 26.928.000 $ 15.000.000 $ 29.250.000 $ 46.929.383 $ 24.693.794 $ 33.428.571 $ 42.120.000

Puntaje

ZONA DIFÍCIL ACCESO

Proveedor
01. 

TURANDESEXPRESER
03. UT MOVILIZANDO 

EL PAIS

5. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTE 

MILENIO XXI

6. UT EFIMARKO 1A 
2020

8. UNION 
TEMPORAL 
ANDINO 2020

10. UNION 
TEMPORAL 

TRANSPORTES 
POR COLOMBIA

11. GRUPO 
EMPRESARIAL 

JHS SAS

12. UNIÓN 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA 

COMPRA 2020

18. UNION 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA

21. UT ACUERDO 
COLOMBIA

24. UNION 
TEMPORAL 4T

25. UT Transportes 
Unidos por CCE

Zona dificil acceso Hora $ 648.000 $ 200.000 $ 336.000 $ 41.990 $ 115.000 $ 73.008 $ 800.000 $ 328.900 $ 324.000 $ 175.000 $ 50.000 $ 278.100
Zona dificil acceso Día $ 1.552.500 $ 1.600.000 $ 1.900.800 $ 419.540 $ 1.104.000 $ 691.200 $ 1.800.000 $ 3.049.800 $ 3.402.000 $ 895.050 $ 520.000 $ 1.390.500
Zona dificil acceso Mes $ 31.050.000 $ 32.000.000 $ 30.000.000 $ 12.343.059 $ 23.184.000 $ 13.000.000 $ 20.000.000 $ 53.820.000 $ 74.844.000 $ 19.691.100 $ 10.400.000 $ 35.802.000

Puntaje

TARIFAS ADICIONALES

Precio

Precio

Precio

Precio

PrecioPrecioPrecio

Precio Precio

PrecioPrecio

Precio PrecioPrecio

Precio Precio PrecioPrecioTipo de vehículo

No.

Tipo de vehículo Precio Precio

No.

Precio

PrecioPrecio Precio



Proveedor
01. 

TURANDESEXPRESER
03. UT MOVILIZANDO 

EL PAIS

5. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTE 

MILENIO XXI

6. UT EFIMARKO 1A 
2020

8. UNION 
TEMPORAL 
ANDINO 2020

10. UNION 
TEMPORAL 

TRANSPORTES 
POR COLOMBIA

11. GRUPO 
EMPRESARIAL 

JHS SAS

12. UNIÓN 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA 

COMPRA 2020

18. UNION 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA

21. UT ACUERDO 
COLOMBIA

24. UNION 
TEMPORAL 4T

25. UT Transportes 
Unidos por CCE

Hora nocturna $ 150.000 $ 200.000 $ 280.000 $ 126.105 $ 115.000 $ 83.000 $ 100.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 48.150 $ 249.260
Hora en día dominical o festivo $ 180.000 $ 200.000 $ 280.000 $ 147.544 $ 115.000 $ 93.000 $ 1.500.000 $ 120.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 81.900 $ 254.245
Tarifa adicional hora de espera $ 100.000 $ 200.000 $ 280.000 $ 105.000 $ 80.000 $ 73.000 $ 50.000 $ 90.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 35.650 $ 249.260

Tarifa pernoctada $ 120.000 $ 200.000 $ 600.000 $ 130.000 $ 80.000 $ 90.000 $ 50.000 $ 130.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 350.000 $ 249.260

Puntaje

PRECIO HORA ZONA URBANA

Proveedor
03. UT MOVILIZANDO 

EL PAIS

5. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTE 

MILENIO XXI
8. UNION TEMPORAL 

ANDINO 2020

10. UNION TEMPORAL 
TRANSPORTES POR 

COLOMBIA

12. UNIÓN 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA 

COMPRA 2020

18. UNION 
TEMPORAL 

ESPECIALES 
COLOMBIA

21. UT 
ACUERDO 
COLOMBIA

25. UT 
Transportes 

Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 120.000 $ 56.265 $ 90.000 $ 56.000 $ 73.154 $ 40.185 $ 38.475 $ 34.500
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 120.000 $ 57.390 $ 90.000 $ 56.000 $ 73.154 $ 40.185 $ 38.475 $ 34.500
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 120.000 $ 58.538 $ 90.000 $ 56.000 $ 73.154 $ 40.185 $ 38.475 $ 34.500
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 120.000 $ 59.709 $ 90.000 $ 63.000 $ 73.154 $ 43.700 $ 42.323 $ 37.950
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 120.000 $ 56.265 $ 90.000 $ 56.000 $ 73.154 $ 40.185 $ 39.900 $ 52.153
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 120.000 $ 57.390 $ 90.000 $ 56.000 $ 73.154 $ 40.185 $ 39.900 $ 52.153
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 120.000 $ 58.538 $ 90.000 $ 56.000 $ 73.154 $ 42.931 $ 42.323 $ 54.761
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 120.000 $ 59.709 $ 90.000 $ 63.000 $ 73.154 $ 43.700 $ 42.323 $ 60.236
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 120.000 $ 61.380 $ 94.500 $ 61.600 $ 75.955 $ 44.840 $ 43.577 $ 59.757
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 120.000 $ 62.608 $ 94.500 $ 61.600 $ 75.955 $ 44.840 $ 43.577 $ 59.757
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 120.000 $ 63.860 $ 94.500 $ 67.200 $ 75.955 $ 51.395 $ 50.160 $ 62.745
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 160.000 $ 65.137 $ 94.500 $ 70.000 $ 75.955 $ 51.395 $ 50.160 $ 69.020
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 190.000 $ 66.440 $ 94.500 $ 70.000 $ 75.955 $ 51.395 $ 50.160 $ 75.922
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 120.000 $ 61.380 $ 90.000 $ 44.800 $ 79.953 $ 51.395 $ 50.160 $ 60.767
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 120.000 $ 62.608 $ 90.000 $ 50.400 $ 79.953 $ 51.395 $ 50.160 $ 63.805
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 190.000 $ 61.380 $ 94.500 $ 49.000 $ 79.953 $ 47.310 $ 45.743 $ 52.153
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 190.000 $ 62.608 $ 94.500 $ 49.000 $ 79.953 $ 47.310 $ 45.743 $ 52.153
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 220.000 $ 63.860 $ 94.500 $ 49.000 $ 79.953 $ 54.720 $ 52.725 $ 54.761
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 240.000 $ 65.137 $ 94.500 $ 49.000 $ 79.953 $ 54.720 $ 52.725 $ 60.236
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 190.000 $ 64.449 $ 90.000 $ 63.000 $ 79.953 $ 54.720 $ 52.725 $ 59.757
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 190.000 $ 65.738 $ 90.000 $ 63.000 $ 79.953 $ 54.720 $ 52.725 $ 62.745
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 190.000 $ 66.495 $ 94.500 $ 64.400 $ 79.953 $ 59.375 $ 57.998 $ 59.757
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 190.000 $ 67.825 $ 94.500 $ 64.400 $ 79.953 $ 59.375 $ 57.998 $ 59.757
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 190.000 $ 69.181 $ 94.500 $ 64.400 $ 79.953 $ 59.375 $ 57.998 $ 62.745
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 240.000 $ 70.565 $ 94.500 $ 64.400 $ 79.953 $ 64.980 $ 63.698 $ 69.020
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 240.000 $ 71.976 $ 94.500 $ 70.000 $ 79.953 $ 64.980 $ 63.698 $ 75.922
27 Van $ 120.000 $ 138.105 $ 130.000 $ 52.920 $ 117.464 $ 138.624 $ 165.000 $ 89.700
28 Microbuses $ 190.000 $ 153.450 $ 180.000 $ 162.400 $ 130.790 $ 259.920 $ 300.000 $ 207.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 240.000 $ 262.636 $ 300.000 $ 252.000 $ 210.000 $ 375.440 $ 420.000 $ 331.200
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 290.000 $ 267.889 $ 360.000 $ 280.000 $ 219.450 $ 404.320 $ 450.000 $ 400.200
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 340.000 $ 275.925 $ 420.000 $ 336.000 $ 303.600 $ 462.080 $ 520.000 $ 441.600
32 Busetas $ 240.000 $ 201.630 $ 240.000 $ 95.000 $ 168.750 $ 375.440 $ 420.000 $ 303.600

Puntaje

PRECIO HORA ZONA RURAL
Proveedor 03. UT MOVILIZANDO EL PAIS5. UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI8. UNION TEMPORAL ANDINO 202010. UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA12. UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 202018. UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA21. UT ACUERDO COLOMBIA25. UT Transportes Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 124.000 $ 61.892 $ 110.000 $ 67.200 $ 77.004 $ 47.217 $ 45.208 $ 39.675
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 124.000 $ 63.129 $ 110.000 $ 67.200 $ 77.004 $ 47.217 $ 45.208 $ 39.675
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 124.000 $ 64.392 $ 110.000 $ 67.200 $ 77.004 $ 47.217 $ 45.208 $ 39.675
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 124.000 $ 65.680 $ 110.000 $ 75.600 $ 77.004 $ 51.348 $ 49.729 $ 43.643
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 124.000 $ 61.892 $ 110.000 $ 67.200 $ 77.004 $ 47.217 $ 46.883 $ 59.976
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 124.000 $ 63.129 $ 110.000 $ 67.200 $ 77.004 $ 47.217 $ 46.883 $ 59.976

Precio

Precio PrecioPrecio Precio

PrecioTipo de vehículo Precio Precio Precio

No.

Precio

Precio Precio

Precio

Precio

Precio

Precio Precio Precio

NIVEL DE SERVICIO 2

No.

Tipo de vehículo Precio

Precio

Precio

No.

Tipo de vehículo Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio



7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 124.000 $ 64.392 $ 110.000 $ 67.200 $ 77.004 $ 50.443 $ 49.729 $ 62.974
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 124.000 $ 65.680 $ 110.000 $ 75.600 $ 77.004 $ 51.348 $ 49.729 $ 69.271
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 124.000 $ 67.518 $ 56.700 $ 73.920 $ 79.953 $ 52.687 $ 51.202 $ 68.721
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 124.000 $ 68.868 $ 56.700 $ 73.920 $ 79.953 $ 52.687 $ 51.202 $ 68.721
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 124.000 $ 70.246 $ 56.700 $ 80.640 $ 79.953 $ 60.389 $ 58.938 $ 72.157
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 164.000 $ 71.651 $ 56.700 $ 84.000 $ 79.953 $ 60.389 $ 58.938 $ 79.372
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 194.000 $ 73.084 $ 56.700 $ 84.000 $ 79.953 $ 60.389 $ 58.938 $ 87.309
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 124.000 $ 67.518 $ 110.000 $ 53.760 $ 84.161 $ 60.389 $ 58.938 $ 69.882
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 124.000 $ 68.868 $ 110.000 $ 60.480 $ 84.161 $ 60.389 $ 58.938 $ 73.376
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 194.000 $ 67.518 $ 113.000 $ 58.800 $ 84.161 $ 55.589 $ 53.747 $ 59.976
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 194.000 $ 68.868 $ 113.000 $ 58.800 $ 84.161 $ 55.589 $ 53.747 $ 59.976
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 224.000 $ 70.246 $ 113.000 $ 58.800 $ 84.161 $ 64.296 $ 61.952 $ 62.974
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 244.000 $ 71.651 $ 113.000 $ 58.800 $ 84.161 $ 64.296 $ 61.952 $ 69.271
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 194.000 $ 70.894 $ 110.000 $ 75.600 $ 84.161 $ 64.296 $ 61.952 $ 68.721
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 194.000 $ 72.312 $ 110.000 $ 75.600 $ 84.161 $ 64.296 $ 61.952 $ 72.157
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 194.000 $ 73.145 $ 113.000 $ 77.280 $ 84.161 $ 69.766 $ 68.147 $ 68.721
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 194.000 $ 75.339 $ 113.000 $ 77.280 $ 84.161 $ 69.766 $ 68.147 $ 68.721
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 194.000 $ 76.846 $ 113.000 $ 77.280 $ 84.161 $ 69.766 $ 68.147 $ 72.157
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 244.000 $ 78.383 $ 113.000 $ 77.280 $ 84.161 $ 76.352 $ 74.845 $ 79.372
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 244.000 $ 79.950 $ 113.000 $ 84.000 $ 84.161 $ 76.352 $ 74.845 $ 87.309
27 Van $ 124.000 $ 151.916 $ 140.000 $ 63.504 $ 134.075 $ 162.883 $ 194.700 $ 103.500
28 Microbuses $ 196.000 $ 168.795 $ 190.000 $ 194.880 $ 134.835 $ 305.406 $ 354.000 $ 255.300
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 246.000 $ 288.900 $ 360.000 $ 302.400 $ 252.000 $ 441.142 $ 495.600 $ 400.200
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 296.000 $ 294.678 $ 430.000 $ 336.000 $ 313.500 $ 475.076 $ 531.000 $ 469.200
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 346.000 $ 303.518 $ 500.000 $ 403.200 $ 372.600 $ 542.944 $ 613.600 $ 538.200
32 Busetas $ 246.000 $ 221.793 $ 260.000 $ 114.000 $ 195.000 $ 441.142 $ 495.600 $ 372.600

Puntaje

PRECIO DÍA ZONA URBANA
Proveedor 03. UT MOVILIZANDO EL PAIS5. UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI8. UNION TEMPORAL ANDINO 202010. UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA12. UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 202018. UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA21. UT ACUERDO COLOMBIA25. UT Transportes Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 960.000 $ 491.040 $ 855.000 $ 520.800 $ 798.040 $ 421.943 $ 425.149 $ 276.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 960.000 $ 500.861 $ 855.000 $ 520.800 $ 798.040 $ 421.943 $ 425.149 $ 276.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 960.000 $ 510.878 $ 855.000 $ 520.800 $ 798.040 $ 421.943 $ 425.149 $ 276.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 960.000 $ 521.096 $ 855.000 $ 562.800 $ 798.040 $ 458.850 $ 467.664 $ 303.600
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 960.000 $ 531.960 $ 855.000 $ 520.800 $ 798.040 $ 421.943 $ 440.895 $ 417.220
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 960.000 $ 542.599 $ 855.000 $ 520.800 $ 798.040 $ 421.943 $ 440.895 $ 417.220
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 960.000 $ 553.451 $ 855.000 $ 520.800 $ 798.040 $ 450.770 $ 467.664 $ 438.081
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 960.000 $ 564.520 $ 855.000 $ 562.800 $ 798.040 $ 458.850 $ 467.664 $ 481.889
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 960.000 $ 593.340 $ 448.875 $ 588.000 $ 828.600 $ 470.820 $ 481.520 $ 478.056
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 960.000 $ 605.207 $ 448.875 $ 588.000 $ 828.600 $ 470.820 $ 481.520 $ 478.056
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 960.000 $ 617.311 $ 448.875 $ 672.000 $ 828.600 $ 539.648 $ 554.268 $ 501.959
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 1.280.000 $ 629.657 $ 448.875 $ 680.400 $ 828.600 $ 539.648 $ 554.268 $ 552.155
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 1.520.000 $ 642.250 $ 448.875 $ 688.800 $ 828.600 $ 539.648 $ 554.268 $ 607.370
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 960.000 $ 593.340 $ 855.000 $ 537.600 $ 872.210 $ 539.648 $ 554.268 $ 486.134
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 960.000 $ 605.207 $ 855.000 $ 604.800 $ 872.210 $ 539.648 $ 554.268 $ 510.441
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 1.520.000 $ 613.800 $ 897.750 $ 588.000 $ 872.210 $ 496.755 $ 505.455 $ 417.220
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 1.520.000 $ 626.076 $ 897.750 $ 588.000 $ 872.210 $ 496.755 $ 505.455 $ 417.220
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 1.760.000 $ 638.598 $ 897.750 $ 588.000 $ 872.210 $ 574.560 $ 582.611 $ 438.081
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 1.920.000 $ 651.369 $ 897.750 $ 588.000 $ 872.210 $ 574.560 $ 582.611 $ 481.889
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 1.520.000 $ 716.100 $ 855.000 $ 756.000 $ 872.210 $ 574.560 $ 582.611 $ 478.056
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 1.520.000 $ 730.422 $ 855.000 $ 756.000 $ 872.210 $ 574.560 $ 582.611 $ 501.959
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 1.520.000 $ 818.400 $ 897.750 $ 756.000 $ 872.210 $ 623.438 $ 640.872 $ 478.056
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 1.520.000 $ 867.504 $ 897.750 $ 756.000 $ 872.210 $ 623.438 $ 640.872 $ 478.056
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 1.520.000 $ 884.854 $ 897.750 $ 756.000 $ 872.210 $ 623.438 $ 640.872 $ 501.959
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 1.920.000 $ 902.551 $ 897.750 $ 756.000 $ 872.210 $ 682.290 $ 703.857 $ 552.155
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 1.920.000 $ 920.602 $ 897.750 $ 806.400 $ 872.210 $ 682.290 $ 703.857 $ 607.370
27 Van $ 960.000 $ 613.800 $ 1.235.000 $ 635.040 $ 1.281.420 $ 1.455.552 $ 503.880 $ 786.600
28 Microbuses $ 1.520.000 $ 818.400 $ 1.584.000 $ 1.092.000 $ 1.553.940 $ 2.729.160 $ 944.775 $ 897.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 1.680.000 $ 1.488.960 $ 2.400.000 $ 1.512.000 $ 2.016.000 $ 3.942.120 $ 1.364.675 $ 1.656.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 2.030.000 $ 1.518.739 $ 2.880.000 $ 1.932.000 $ 2.394.000 $ 4.245.360 $ 1.469.650 $ 2.001.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 2.380.000 $ 1.564.301 $ 3.360.000 $ 2.100.000 $ 3.312.000 $ 4.851.840 $ 1.679.600 $ 2.208.000
32 Busetas $ 1.680.000 $ 1.240.800 $ 1.920.000 $ 1.140.000 $ 1.620.000 $ 3.942.120 $ 1.364.675 $ 1.518.000

Puntaje
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PRECIO DÍA ZONA RURAL
Proveedor 03. UT MOVILIZANDO EL PAIS5. UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI8. UNION TEMPORAL ANDINO 202010. UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA12. UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 202018. UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA21. UT ACUERDO COLOMBIA25. UT Transportes Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 992.000 $ 540.144 $ 1.045.000 $ 624.960 $ 840.042 $ 495.782 $ 499.550 $ 317.400
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 992.000 $ 550.947 $ 1.045.000 $ 624.960 $ 840.042 $ 495.782 $ 499.550 $ 317.400
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 992.000 $ 561.966 $ 1.045.000 $ 624.960 $ 840.042 $ 495.782 $ 499.550 $ 317.400
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 992.000 $ 573.205 $ 1.045.000 $ 675.360 $ 840.042 $ 539.149 $ 549.505 $ 349.140
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 992.000 $ 585.156 $ 1.045.000 $ 624.960 $ 840.042 $ 495.782 $ 518.052 $ 479.803
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 992.000 $ 596.859 $ 1.045.000 $ 624.960 $ 840.042 $ 495.782 $ 518.052 $ 479.803
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 992.000 $ 608.796 $ 1.045.000 $ 624.960 $ 840.042 $ 529.655 $ 549.505 $ 503.793
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 992.000 $ 620.972 $ 1.045.000 $ 675.360 $ 840.042 $ 539.149 $ 549.505 $ 554.172
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 992.000 $ 652.674 $ 538.650 $ 705.600 $ 872.210 $ 553.214 $ 565.786 $ 549.764
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 992.000 $ 665.727 $ 538.650 $ 705.600 $ 872.210 $ 553.214 $ 565.786 $ 549.764
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 992.000 $ 679.042 $ 538.650 $ 806.400 $ 872.210 $ 634.086 $ 651.265 $ 577.253
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 1.312.000 $ 692.623 $ 538.650 $ 816.480 $ 872.210 $ 634.086 $ 651.265 $ 634.978
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 1.552.000 $ 706.475 $ 538.650 $ 826.560 $ 872.210 $ 634.086 $ 651.265 $ 698.476
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 992.000 $ 652.674 $ 1.045.000 $ 645.120 $ 918.116 $ 634.086 $ 651.265 $ 559.054
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 992.000 $ 665.727 $ 1.045.000 $ 725.760 $ 918.116 $ 634.086 $ 651.265 $ 587.007
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 1.552.000 $ 675.180 $ 1.073.500 $ 705.600 $ 918.116 $ 583.687 $ 593.909 $ 479.803
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 1.552.000 $ 688.684 $ 1.073.500 $ 705.600 $ 918.116 $ 583.687 $ 593.909 $ 479.803
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 1.792.000 $ 702.457 $ 1.073.500 $ 705.600 $ 918.116 $ 675.108 $ 684.568 $ 503.793
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 1.952.000 $ 716.506 $ 1.073.500 $ 705.600 $ 918.116 $ 675.108 $ 684.568 $ 554.172
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 1.552.000 $ 787.710 $ 1.045.000 $ 907.200 $ 918.116 $ 675.108 $ 684.568 $ 549.764
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 1.552.000 $ 803.464 $ 1.045.000 $ 907.200 $ 918.116 $ 675.108 $ 684.568 $ 577.253
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 1.552.000 $ 900.240 $ 1.073.500 $ 907.200 $ 918.116 $ 732.539 $ 753.025 $ 549.764
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 1.552.000 $ 1.170.312 $ 1.073.500 $ 907.200 $ 918.116 $ 732.539 $ 753.025 $ 549.764
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 1.552.000 $ 1.193.718 $ 1.073.500 $ 907.200 $ 918.116 $ 732.539 $ 753.025 $ 577.253
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 1.952.000 $ 1.217.593 $ 1.073.500 $ 907.200 $ 918.116 $ 801.691 $ 827.032 $ 634.978
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 1.952.000 $ 1.241.944 $ 1.073.500 $ 967.680 $ 918.116 $ 801.691 $ 827.032 $ 698.476
27 Van $ 992.000 $ 675.180 $ 1.330.000 $ 762.048 $ 1.423.800 $ 1.710.274 $ 592.059 $ 897.000
28 Microbuses $ 1.568.000 $ 900.240 $ 1.672.000 $ 1.310.400 $ 1.602.000 $ 3.206.763 $ 1.110.111 $ 979.800
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 1.722.000 $ 1.637.856 $ 2.880.000 $ 1.814.400 $ 2.520.000 $ 4.631.991 $ 1.603.493 $ 2.001.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 2.072.000 $ 1.670.613 $ 3.440.000 $ 2.318.400 $ 3.420.000 $ 4.988.298 $ 1.726.839 $ 2.346.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 2.422.000 $ 1.720.732 $ 4.000.000 $ 2.520.000 $ 4.140.000 $ 5.700.912 $ 1.973.530 $ 2.691.000
32 Busetas $ 1.722.000 $ 1.364.880 $ 2.080.000 $ 1.368.000 $ 1.800.000 $ 4.631.991 $ 1.603.493 $ 1.863.000

Puntaje

PRECIO MES ZONA URBANA
Proveedor 03. UT MOVILIZANDO EL PAIS5. UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI8. UNION TEMPORAL ANDINO 202010. UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA12. UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 202018. UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA21. UT ACUERDO COLOMBIA25. UT Transportes Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 24.000.000 $ 15.675.000 $ 20.520.000 $ 11.457.600 $ 19.152.949 $ 9.282.735 $ 9.353.273 $ 5.520.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 24.000.000 $ 15.988.500 $ 20.520.000 $ 11.457.600 $ 19.152.949 $ 9.282.735 $ 9.353.273 $ 5.520.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 24.000.000 $ 16.308.270 $ 20.520.000 $ 11.457.600 $ 19.152.949 $ 9.282.735 $ 9.353.273 $ 5.520.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 24.000.000 $ 16.634.435 $ 20.520.000 $ 12.381.600 $ 19.152.949 $ 10.094.700 $ 10.288.600 $ 6.072.000
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 24.000.000 $ 15.675.000 $ 20.520.000 $ 11.457.600 $ 19.152.949 $ 9.282.735 $ 9.699.690 $ 8.344.400
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 24.000.000 $ 15.988.500 $ 20.520.000 $ 11.457.600 $ 19.152.949 $ 9.282.735 $ 9.699.690 $ 8.344.400
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 24.000.000 $ 16.308.270 $ 20.520.000 $ 11.457.600 $ 19.152.949 $ 9.916.946 $ 10.288.600 $ 8.761.620
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 24.000.000 $ 16.634.435 $ 20.520.000 $ 12.381.600 $ 19.152.949 $ 10.094.700 $ 10.288.600 $ 9.637.782
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 24.000.000 $ 15.675.000 $ 10.773.000 $ 12.936.000 $ 19.886.388 $ 10.358.040 $ 10.593.447 $ 9.561.123
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 24.000.000 $ 15.988.500 $ 10.773.000 $ 12.936.000 $ 19.886.388 $ 10.358.040 $ 10.593.447 $ 9.561.123
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 24.000.000 $ 16.308.270 $ 10.773.000 $ 14.784.000 $ 19.886.388 $ 11.872.245 $ 12.193.896 $ 10.039.179
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 32.000.000 $ 16.634.435 $ 10.773.000 $ 14.968.800 $ 19.886.388 $ 11.872.245 $ 12.193.896 $ 11.043.097
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 38.000.000 $ 16.967.124 $ 10.773.000 $ 15.153.600 $ 19.886.388 $ 11.872.245 $ 12.193.896 $ 12.147.406
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 24.000.000 $ 15.675.000 $ 20.520.000 $ 11.827.200 $ 18.316.410 $ 11.872.245 $ 12.193.896 $ 9.722.685
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 24.000.000 $ 15.988.500 $ 20.520.000 $ 13.305.600 $ 18.316.410 $ 11.872.245 $ 12.193.896 $ 10.208.819
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 38.000.000 $ 15.675.000 $ 21.546.000 $ 12.936.000 $ 18.316.410 $ 10.928.610 $ 11.120.002 $ 8.344.400
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 30.400.000 $ 15.988.500 $ 21.546.000 $ 12.936.000 $ 18.316.410 $ 10.928.610 $ 11.120.002 $ 8.344.400
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 35.200.000 $ 16.308.270 $ 21.546.000 $ 12.936.000 $ 18.316.410 $ 12.640.320 $ 12.817.448 $ 8.761.620
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 38.400.000 $ 16.634.435 $ 21.546.000 $ 12.936.000 $ 18.316.410 $ 12.640.320 $ 12.817.448 $ 9.637.782
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 30.400.000 $ 15.675.000 $ 20.520.000 $ 16.632.000 $ 18.316.410 $ 12.640.320 $ 12.817.448 $ 9.561.123
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 30.400.000 $ 15.988.500 $ 20.520.000 $ 16.632.000 $ 18.316.410 $ 12.640.320 $ 12.817.448 $ 10.039.179
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 30.400.000 $ 18.810.000 $ 21.546.000 $ 16.632.000 $ 18.316.410 $ 13.715.625 $ 14.099.192 $ 9.561.123
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 30.400.000 $ 20.691.000 $ 21.546.000 $ 16.632.000 $ 18.316.410 $ 13.715.625 $ 14.099.192 $ 9.561.123
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 30.400.000 $ 21.104.820 $ 21.546.000 $ 16.632.000 $ 18.316.410 $ 13.715.625 $ 14.099.192 $ 10.039.179
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 38.400.000 $ 21.526.916 $ 21.546.000 $ 16.632.000 $ 18.316.410 $ 15.010.380 $ 15.484.862 $ 11.043.097
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 38.400.000 $ 21.957.455 $ 21.546.000 $ 17.740.800 $ 18.316.410 $ 15.010.380 $ 15.484.862 $ 12.147.406
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27 Van $ 19.200.000 $ 15.675.000 $ 29.640.000 $ 13.970.880 $ 23.834.412 $ 22.415.501 $ 7.759.752 $ 18.078.000
28 Microbuses $ 27.360.000 $ 20.900.000 $ 33.264.000 $ 24.024.000 $ 23.309.100 $ 42.029.064 $ 14.549.535 $ 23.736.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 30.240.000 $ 29.260.000 $ 42.240.000 $ 33.264.000 $ 39.312.000 $ 60.708.648 $ 21.015.995 $ 43.056.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 32.480.000 $ 29.845.200 $ 50.688.000 $ 42.504.000 $ 53.865.000 $ 65.378.544 $ 22.632.610 $ 52.026.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 42.840.000 $ 30.740.556 $ 59.136.000 $ 46.200.000 $ 66.571.200 $ 74.718.336 $ 25.865.840 $ 57.408.000
32 Busetas $ 30.240.000 $ 25.080.000 $ 40.320.000 $ 25.080.000 $ 31.590.000 $ 60.708.648 $ 21.015.995 $ 39.468.000

Puntaje

PRECIO MES ZONA RURAL
Proveedor 03. UT MOVILIZANDO EL PAIS5. UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI8. UNION TEMPORAL ANDINO 202010. UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA12. UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 202018. UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA21. UT ACUERDO COLOMBIA25. UT Transportes Unidos por CCE

1 Automóvil 1200CC-1400CC $ 24.800.000 $ 17.242.500 $ 26.647.500 $ 13.749.120 $ 20.160.999 $ 10.907.214 $ 10.990.095 $ 6.348.000
2 Automóvil 1401CC-1600CC $ 24.800.000 $ 17.587.350 $ 26.647.500 $ 13.749.120 $ 20.160.999 $ 10.907.214 $ 10.990.095 $ 6.348.000
3 Automóvil 1601CC-1800CC $ 24.800.000 $ 17.939.097 $ 26.647.500 $ 13.749.120 $ 20.160.999 $ 10.907.214 $ 10.990.095 $ 6.348.000
4 Automóvil Mayor a 1800CC $ 24.800.000 $ 18.297.879 $ 26.647.500 $ 14.857.920 $ 20.160.999 $ 11.861.273 $ 12.089.105 $ 6.982.800
5 Campero camioneta 4*2 1549CC - 1849CC $ 24.800.000 $ 17.242.500 $ 26.647.500 $ 13.749.120 $ 20.160.999 $ 10.907.214 $ 11.397.136 $ 9.596.060
6 Campero camioneta 4*2 1850CC - 2049CC $ 24.800.000 $ 17.587.350 $ 26.647.500 $ 13.749.120 $ 20.160.999 $ 10.907.214 $ 11.397.136 $ 9.596.060
7 Campero camioneta 4*2 2050CC - 2549CC $ 24.800.000 $ 17.939.097 $ 26.647.500 $ 13.749.120 $ 20.160.999 $ 11.652.411 $ 12.089.105 $ 10.075.863
8 Campero camioneta 4*2 Mayor a 2550CC $ 24.800.000 $ 18.297.879 $ 26.647.500 $ 14.857.920 $ 20.160.999 $ 11.861.273 $ 12.089.105 $ 11.083.449
9 Campero Camioneta 4*4 1550CC - 1849CC $ 24.800.000 $ 17.242.500 $ 13.735.575 $ 15.523.200 $ 22.241.355 $ 12.170.697 $ 12.447.300 $ 10.995.291
10 Campero Camioneta 4*4 1850CC - 2249CC $ 24.800.000 $ 17.587.350 $ 13.735.575 $ 15.523.200 $ 22.241.355 $ 12.170.697 $ 12.447.300 $ 10.995.291
11 Campero Camioneta 4*4 2450CC - 3049CC $ 24.800.000 $ 17.939.097 $ 13.735.575 $ 17.740.800 $ 22.241.355 $ 13.949.888 $ 14.327.828 $ 11.545.056
12 Campero Camioneta 4*4 3050CC - 4049CC $ 32.800.000 $ 18.297.879 $ 13.735.575 $ 17.962.560 $ 22.241.355 $ 13.949.888 $ 14.327.828 $ 12.699.562
13 Campero Camioneta 4*4 Mayor a 4049CC $ 38.800.000 $ 18.663.837 $ 13.735.575 $ 18.184.320 $ 22.241.355 $ 13.949.888 $ 14.327.828 $ 13.969.518
14 Pick up cabina sencilla 4*2 Menor a 1950CC $ 24.800.000 $ 17.242.500 $ 26.647.500 $ 14.192.640 $ 22.034.779 $ 13.949.888 $ 14.327.828 $ 11.181.088
15 Pick up cabina sencilla 4*2 1951CC - 2449CC $ 24.800.000 $ 17.587.350 $ 26.647.500 $ 15.966.720 $ 22.034.779 $ 13.949.888 $ 14.327.828 $ 11.740.143
16 Pick up cabina sencilla 4*4 Menor a 1950CC $ 38.800.000 $ 17.242.500 $ 27.374.250 $ 15.523.200 $ 22.034.779 $ 12.841.117 $ 13.066.002 $ 9.596.060
17 Pick up cabina sencilla 4*4 1951CC - 2449CC $ 31.040.000 $ 17.587.350 $ 27.374.250 $ 15.523.200 $ 22.034.779 $ 12.841.117 $ 13.066.002 $ 9.596.060
18 Pick up cabina sencilla 4*4 2450CC - 2849CC $ 35.840.000 $ 17.939.097 $ 27.374.250 $ 15.523.200 $ 22.034.779 $ 14.852.376 $ 15.060.501 $ 10.075.863
19 Pick up cabina sencilla 4*4 Mayor a 2850CC $ 39.040.000 $ 18.297.879 $ 27.374.250 $ 15.523.200 $ 22.034.779 $ 14.852.376 $ 15.060.501 $ 11.083.449
20 Pick up doble cabina 4*2 1950CC - 2449CC $ 31.040.000 $ 17.242.500 $ 26.647.500 $ 19.958.400 $ 22.034.779 $ 14.852.376 $ 15.060.501 $ 10.995.291
21 Pick up doble cabina 4*2 2450CC - 3049CC $ 31.040.000 $ 17.587.350 $ 26.647.500 $ 19.958.400 $ 22.034.779 $ 14.852.376 $ 15.060.501 $ 11.545.056
22 Pick up doble cabina 4*4 0 - 2.049cc $ 31.040.000 $ 20.691.000 $ 27.374.250 $ 19.958.400 $ 22.034.779 $ 16.115.859 $ 16.566.551 $ 10.995.291
23 Pick up doble cabina 4*4 2.050cc - 2.449cc $ 31.040.000 $ 21.725.550 $ 27.374.250 $ 19.958.400 $ 22.034.779 $ 16.115.859 $ 16.566.551 $ 10.995.291
24 Pick up doble cabina 4*4 2.450cc – 2.849cc $ 31.040.000 $ 22.160.061 $ 27.374.250 $ 19.958.400 $ 22.034.779 $ 16.115.859 $ 16.566.551 $ 11.545.056
25 Pick up doble cabina 4*4 2.850cc - 3.449cc $ 39.040.000 $ 22.603.262 $ 27.374.250 $ 19.958.400 $ 22.034.779 $ 17.637.197 $ 18.194.713 $ 12.699.562
26 Pick up doble cabina 4*4 mayor a 3.449cc $ 39.040.000 $ 23.055.327 $ 27.374.250 $ 21.288.960 $ 22.034.779 $ 17.637.197 $ 18.194.713 $ 13.969.518
27 Van $ 19.840.000 $ 17.242.500 $ 33.915.000 $ 16.765.056 $ 29.899.800 $ 26.338.213 $ 9.117.709 $ 20.700.000
28 Microbuses $ 28.224.000 $ 22.990.000 $ 37.620.000 $ 28.828.800 $ 27.394.200 $ 49.384.150 $ 17.095.704 $ 26.220.000
29 Buses De 30 pasajeros a 39 pasajeros $ 34.440.000 $ 32.186.000 $ 53.856.000 $ 39.916.800 $ 49.140.000 $ 71.332.661 $ 24.693.794 $ 52.026.000
30 Buses De 40 pasajeros a 50 pasajeros $ 33.152.000 $ 32.829.720 $ 64.328.000 $ 51.004.800 $ 66.690.000 $ 76.819.789 $ 26.593.317 $ 60.996.000
31 Buses De más de 50 pasajeros $ 48.440.000 $ 33.814.612 $ 74.800.000 $ 55.440.000 $ 80.730.000 $ 87.794.045 $ 30.392.362 $ 69.966.000
32 Busetas $ 34.440.000 $ 27.588.000 $ 46.800.000 $ 30.096.000 $ 40.500.000 $ 71.332.661 $ 24.693.794 $ 48.438.000

Puntaje

ZONA DIFÍCIL ACCESO
Proveedor 03. UT MOVILIZANDO EL PAIS5. UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI8. UNION TEMPORAL ANDINO 202010. UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA12. UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 202018. UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA21. UT ACUERDO COLOMBIA25. UT Transportes Unidos por CCE

Zona dificil acceso Hora $ 220.000 $ 336.000 $ 230.000 $ 102.211 $ 455.400 $ 123.120 $ 260.000 $ 319.815
Zona dificil acceso D{ia $ 1.760.000 $ 1.900.800 $ 2.200.000 $ 967.680 $ 4.222.800 $ 1.292.760 $ 1.342.575 $ 1.599.075
Zona dificil acceso Mes $ 35.200.000 $ 30.000.000 $ 52.800.000 $ 21.288.960 $ 58.063.500 $ 28.440.720 $ 29.536.650 $ 41.172.300

Puntaje

TARIFAS ADICIONALES
Proveedor 03. UT MOVILIZANDO EL PAIS5. UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI8. UNION TEMPORAL ANDINO 202010. UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA12. UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 202018. UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA21. UT ACUERDO COLOMBIA25. UT Transportes Unidos por CCE

Hora nocturna $ 220.000 $ 308.000 $ 230.000 $ 89.000 $ 180.000 $ 182.400 $ 180.000 $ 286.649
Hora en día dominical o festivo $ 220.000 $ 308.000 $ 230.000 $ 99.000 $ 150.000 $ 167.200 $ 165.000 $ 292.382
Tarifa adicional hora de espera $ 220.000 $ 308.000 $ 160.000 $ 79.000 $ 150.000 $ 167.200 $ 165.000 $ 286.649

Tarifa pernoctada $ 220.000 $ 660.000 $ 160.000 $ 90.000 $ 150.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 286.649

Puntaje

Precio

Precio

Precio

Precio

Tipo de vehículo Precio

Precio Precio

Precio

No.

No.

PrecioPrecio

Tipo de vehículo Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

No.

Tipo de vehículo Precio Precio Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio





0227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número :

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

1 de 1

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

133011604490000007858

CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL DISTRITAL Y 

CICLOINFRAESTRUCTURA DE 
BOGOTÁ

1082001010 Servicios de la 
construcción

1-100-I024 VA-Sobretasa al 
ACPM

Total

Objeto:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL-UAERMV.

Se expide a solicitud de GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ Cargo SOLICITANTE CDP GENERALmediante oficio número 52693 de 
ABRIL 19 DE 2021.

Documento firmado por: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: HCASTELBLANC 30.04.2021

Elaboró: DMILLANV 30.04.2021

Impresión:30.04.2021-14:47:12 HCASTELBLANC 0000148877 0001

  
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2022 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

1.489.360.194

1.489.360.194

Bogotá D.C. ENERO 01 DE 2022

VIGENCIA FUTURA

4



0227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número :

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

1 de 1

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

133011604490000007858

CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL DISTRITAL Y 

CICLOINFRAESTRUCTURA DE 
BOGOTÁ

1082001010 Servicios de la 
construcción

1-100-I024 VA-Sobretasa al 
ACPM

Total

Objeto:

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL-UAERMV.

Se expide a solicitud de GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ Cargo SOLICITANTE CDP GENERALmediante oficio número 52693 de 
ABRIL 19 DE 2021.

Documento firmado por: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: HCASTELBLANC 30.04.2021

Elaboró: DMILLANV 30.04.2021

Impresión:30.04.2021-14:47:12 HCASTELBLANC 0000148877 0001

  
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

VIGENCIA FUTURA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

367.728.558

367.728.558

Bogotá D.C. ENERO 01 DE 2023

4



No. 426 DEL 26 DE MAYO DEL 2021









  

0227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

UNIDAD EJECUTOR 

    CERTIFICADO DE REGISTRO  PRESUPUESTAL   
                           VIGENCIA FUTURA -2022 

    
   
 

 Número : 2 

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO 
CERTIFICA 

 
 

 
HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBANEZ  

 

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos durante la Vigencia 2022 así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR 

 
133011604490000007858 

CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL DISTRITAL Y 

CICLOINFRAESTRUCTURA DE 
BOGOTÁ 

1082001010- Servicios de la 

construcción. 
1-100-I024 VA-Sobretasa al 

ACPM 

 
     $950.000.000 

 Total      $950.000.000 

 

CDP : 4 

Tipo y Número de Compromiso : 04- ORDEN DE COMPRA – 426 

 

 

Beneficiario : 1000603658 NIT 900205684 GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS  
Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS 
 

Bogotá D.C. JUNIO 09 DE 2021 

Documento firmado por: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBANEZ / Cargo: Responsable del Presupuesto  

 
 
   Para: Incluir en el sistema (bog_data) el  2 de Enero de 2022 
. 
 
 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de 1 

 

Objeto: 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMÍA 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV. 



  

0227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

UNIDAD EJECUTOR 

             CERTIFICADO DE REGISTRO  PRESUPUESTAL   

                                VIGENCIA FUTURA -2023 
    
   
 

 Número : 2 

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO 
CERTIFICA 

 
 

 
HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBANEZ  

 

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos durante la Vigencia 2023 así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR 

 
133011604490000007858 

CONSERVACIÓN DE LA MALLA 
VIAL DISTRITAL Y 

CICLOINFRAESTRUCTURA DE 
BOGOTÁ 

1082001010- Servicios de la 

construcción. 
1-100-I024 VA-Sobretasa al 

ACPM 

 
     $176.845.872 

 Total      $176.845.872 

 

CDP : 4 

Tipo y Número de Compromiso : 04- ORDEN DE COMPRA – 426 

 

 

Beneficiario : 1000603658 NIT 900205684 GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS  
Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS 
 

Bogotá D.C. JUNIO 09 DE 2021 

Documento firmado por: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBANEZ / Cargo: Responsable del Presupuesto  

 
 

   Para: Incluir en el sistema (bog_data) el  2 de Enero de 2023 
. 
 
 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de 1 

 

Objeto: 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMÍA 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV. 



 

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA 

CÓDIGO: GCON-FM-002 VERSIÓN: 3 

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2019 

 

Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA – C.P. 11132  
PBX. 3779555 - Información: Línea 195    
www.umv.gov.co 

GCON-FM-002 
 Página 1 de 1 

 

Que en ejercicio de la facultad delegada mediante el Decreto 1082 de 2015, y de 

conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, se 

procedió a la revisión de la póliza respecto del contrato que a continuación se describe: 

Contrato No.: 426 de 2021 

Contratista / Tomador: GRUPO EMPRESARIAL JHS S.A.S. 

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO  

Póliza Número: 14-44-101129372 Anexo: 0 

Fecha de expedición de la 

póliza 
27-05-2021 

Amparo  Vigencia Valor Asegurado 

CUMPLIMIENTO 26-05-2021 al 30-11-2023               $187.684.587,16 

PAGO DE SALARIOS 26-05-2021 al 31-05-2027               $93.842.293,58 

 
Se verificó que la citada póliza cumple con las condiciones generales previstas en el 

contrato, referidas a:  

 
a. Amparos 
b. Exclusiones 
c. No inclusión cláusula de proporcionalidad 
d. Cesión del contrato 
e. Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento a favor de 

entidad esta tal  
f. Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada  

 

Por lo anterior se imparte la aprobación de la póliza en Bogotá D.C., el 09 de junio de 2021 

 

Original firmado 

 
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE 
Secretaria General 
Ordenador del Gasto D. 
 

Proyectó: Leonel Pinzón Reyes/ Profesional Especializado 

http://www.umv.gov.co/


















Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20211150067513
Fecha: 11-06-2021

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA
Profesional Universitario

DE:          ALVARO SANDOVAL REYES
                 Director General – UAERMV  

ASUNTO:   Designación de supervisión orden de compra.

Me permito informarle que ha sido designado(a) para ejercer la función de supervisión, que debe
desarrollarse de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley
1474  de  2011,  el  Manual  de  Contratación  y  el  Manual  de  Interventoría  y  Supervisión  de  la
UAERMV y demás disposiciones que los complementen o adicionen, del (los) contrato(s) que se
relacionan a continuación:  

No.  de
Contrato

Contratista Objeto
Sistema  Electrónico
de  Contratación
Pública

426 de 26-
05-2021

No.  De
orden CCE
69742

GRUPO
EMPRESARIAL JHS
S.A.S.

NIT. 900.205.684-3

PRESTAR  EL  SERVICIO  DE
TRANSPORTE  ESPECIAL
TERRESTRE  AUTOMOTOR  DE
PASAJEROS,  CON  PLENA
AUTONOMÍA  TÉCNICA  Y
ADMINISTRATIVA  Y  BAJO  SU
PROPIA  RESPONSABILIDAD,
PARA  LA  UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL  DE
REHABILITACIÓN  Y
MANTENIMIENTO  VIAL  –
UAERMV

TIENDA  VIRTUAL
DES  ESTADO
COLOMBIANO  –
AMP

Para ejercer adecuadamente su labor como supervisor(a),  es necesario que además tenga en
cuenta: 

 1.- REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

A fin de que se pueda dar inicio al contrato, es decir que se pueda proceder con la suscripción del
acta de inicio, es necesario realizar la verificación de la existencia e información de la totalidad de
los documentos relacionados a continuación: 

 Copia del CDP y CRP
 PÓLIZAS APROBADAS
 Todos aquellos requisitos o documentos que se encuentren establecidos en la norma o en

el estudio previo que sustenta la contratación y que hace parte integrante de la minuta
contractual.

Sin el cumplimiento de estos requisitos de ejecución NO PODRÁ suscribir acta de inicio, y por ende
no se podrá dar inicio la ejecución contractual.

Previamente  a  la  colocación  de  la  orden  de  compra  se  realizó  verificación  de  antecedentes
disciplinarios, fiscales, de Policía Nacional y registro único empresarial.

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA - C.P. 111321
Pbx: 3779555  - Información: Línea 195           GDO-FM-004 
www.umv.gov.co Página 1 de 3



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20211150067513
Fecha: 11-06-2021

2.- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

A fin de adelantar un adecuado seguimiento a la ejecución contractual, es su obligación realizar un
estudio completo y detallado del contrato y de los documentos que soportan la contratación, y en el
marco de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación
y  el  Manual  de  Interventoría  y  Supervisión  de  la  UAERMV  y  demás  disposiciones  que  los
complementen o adicionen, deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: 

Remitir  a  la  Secretaría  General  -  Contratos,  el  original  del  acta  de inicio  dentro  del  día  hábil
siguiente a la suscripción de la misma, para que repose en la carpeta del contrato. 

Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes 

Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual. 

Realizar los trámites a que haya lugar de conformidad con los procedimientos vigentes, con el fin
de proceder al pago correspondiente. 

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad
Social Integral y pago de aportes para fiscales cuando haya lugar a ello. 

Impulsar el trámite de los pagos a favor de contratistas en los términos establecidos para tales
efectos. 

La supervisión debe aprobar y remitir, a fin de que repose en el expediente contractual, el original
del informe de actividades (si aplica) y la documentación que sea requerida para el procedimiento
de  pago,  en  la  oportunidad  debida,  de  conformidad  con  la  forma  de  pago  establecida  en  el
contrato. 

Informar  oportunamente  al  ordenador  del  gasto  sobre  cualquier  irregularidad  o  retraso  en  el
cumplimiento de la ejecución del contrato, sin perjuicio de realizar en el menor tiempo posible las
acciones descritas en el Manual de Contratación y en el Manual de Interventoría y Supervisión de
la UAERMV cuando se presente un posible incumplimiento del contrato. 

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 

Una vez vencido el término de ejecución del contrato y en los casos en que se requiera, enviar la
Secretaría General – Contratos la documentación para realizar la liquidación del mismo, con los
documentos soporte y que sean requeridos para tal fin de conformidad con la norma, el Manual de
Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV.

3.- CONSIDERACIONES GENERALES 

La Entidad cuenta con un Manual de Interventoría y Supervisión, que tiene por objeto servir de
herramienta a los servidores y/o contratistas, para adelantar la Supervisión y/o Interventoría de los
contratos celebrados por la Unidad, de conformidad a la normatividad vigente y a los principios
establecidos por la Entidad, el cual debe ser consultado en la INTRANET de la Entidad. 

Inhabilidades: Si al momento de efectuarse la presente notificación evidencia que se encuentra
incurso  en  alguna  de  las  causales  de  inhabilidades,  incompatibilidades  o  conflicto  de  interés
estipulado en la ley, deberá manifestarlo de inmediato y por escrito al ordenador del gasto. 

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA - C.P. 111321
Pbx: 3779555  - Información: Línea 195           GDO-FM-004 
www.umv.gov.co Página 2 de 3



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20211150067513
Fecha: 11-06-2021

El supervisor deberá responder por el control y vigilancia del contrato hasta el cierre del expediente
contractual. Igualmente, será responsable de suministrar oportunamente la información que se le
solicite. 

Los documentos precontractuales pueden ser  consultados en la plataforma de la  TVEC, en el
sistema ORFEO y en físico en el archivo a cargo del proceso de Gestión Documental de la Entidad.

Con  el  recibo  del  presente  memorando  se  entiende  notificado  personalmente  de  la  presente
designación.

Cordialmente,

Documento 20211150067513 firmado electrónicamente por:

ALVARO SANDOVAL REYES, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 11-06-
2021 14:34:13

Revisó: LEONEL PINZON REYES - contratista - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

fea43fa8c2062e919341088e4ad38e49f46933015dcaf4155164bbe705d56eca
Codigo de Verificación CV: c5b16 Comprobar desde:

https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA - C.P. 111321
Pbx: 3779555  - Información: Línea 195           GDO-FM-004 
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*20211150068353*
Radicado: 20211150068353

Fecha: 17-06-2021
Pág. 1 de 2

MEMORANDO

PARA: MAGDA LILIANA RIVERA BELTRAN
Contratista – Gerencia de Producción
DAVID JULIAN CASTILLO CACERES
Contratista – Gerencia de Producción
ELIANA PATRICIA CAYCEDO OCHOA
Contratista – Gerencia de Producción

DE: ALVARO SANDOVAL REYES
Director General

ASUNTO: Designación Apoyo a la Supervisión Contrato No. 426 de 2021.

Cordial saludo,

Me permito informarles que, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato, radicada
mediante oficio 20211310068003, a partir de la fecha han sido designados para ejercer
el Apoyo a la Supervisión del siguiente contrato:

N.CONTRATO FECHA CONTRATISTA OBJETO

426 26-05-2021

GRUPPO 
EMPRESARIAL 
JHS SAS

NIT: 900205684

PRESTAR  EL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE
ESPECIAL  TERRESTRE  AUTOMOTOR  DE
PASAJEROS,  CON  PLENA  AUTONOMÍA
TÉCNICA  Y  ADMINISTRATIVA  Y  BAJO  SU
PROPIA  RESPONSABILIDAD,  PARA  LA
UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL –
UAERMV.

Para el desarrollo del apoyo a la supervisión, deben cumplir con las obligaciones descritas en
el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV vigente y las dispuestas en la Ley
1474 de 2011 entre otras normas que lo deroguen o modifiquen. 

Se les recomienda, lo antes posible ponerse en contacto con el supervisor designado del
contrato enunciado y coordinar las acciones conjuntas y efectivas para el buen desarrollo de

 

Calle 26 No. 57-41, Torre 8, Pisos 7 y 8 
CEMSA
PBX: (+57)(1) 3779555 - Información: 
Línea 195 
Código Postal: 111321
www.umv.gov.co

GDOC-FM-005

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

http://www.umv.gov.co/


*20211150068353*
Radicado: 20211150068353

Fecha: 17-06-2021
Pág. 2 de 2

su labor; están a su disposición las carpetas que contienen los respectivos documentos en
original del contrato indicado. 

Igualmente, se les recuerda que debe efectuar la verificación del cumplimiento de los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral. Además de constatar que las garantías otorgadas
por  el  contratista  sean  acordes  a  los  conceptos,  vigencias  y  montos  establecidos  en  el
respectivo contrato. 

Atentamente,

ALVARO SANDOVAL REYES
Director General

Aprobó Martha Patricia Aguilar Copete / Secretaría General 
Revisó: Lilian Mendoza Monroy / Contratista Secretaría General
Proyectó: Nelson silva Obando / Profesional Universitario - Secretaría General

Con copia: Carpeta del contrato
Javier Darío Piñeros Segura / Supervisor 

Documento 20211150068353 firmado electrónicamente por:

ALVARO SANDOVAL REYES, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 18-06-
2021 08:02:01

Aprobó: LILIAN ROCÍO MENDOZA MONROY - Contratista - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Proyectó: NELSON SILVA OBANDO - Profesional Universitario - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

242235e38e1cfffb4d10a486aa020fd665a324b3626d96ca2e87dfec9e0e795e
Codigo de Verificación CV: cdf76 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/
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Radicado: 20211150077573
Fecha: 22-07-2021

MEMORANDO

PARA: BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Contratista – GASA

DE: ALVARO SANDOVAL REYES
Director General

ASUNTO: Designación Apoyo a la Supervisión Contrato No. 426 de 2021.

Cordial saludo,

De  acuerdo  con  la  solicitud  realizada  mediante  memorando  No.  20211310069663,  me
permito informarle que, a partir de la fecha, ha sido designada para ejercer el Apoyo a la
Supervisión para los componentes SST y ambiental del siguiente contrato:

N.CONTRATO FECHA CONTRATISTA OBJETO

426 2021

GRUPO EMPRESARIAL
JHS S.A.S. NIT.
900.205.684-3

PRESTAR  EL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE
ESPECIAL  TERRESTRE  AUTOMOTOR  DE
PASAJEROS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA
Y  ADMINISTRATIVA  Y  BAJO  SU  PROPIA
RESPONSABILIDAD,  PARA  LA  UNIDAD
ADMINISTRATIVA  ESPECIAL  DE
REHABILITACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  VIAL  –
UAERMV.

Para el desarrollo del apoyo a la supervisión, debe cumplir con las obligaciones descritas en el
Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV vigente y las dispuestas en la Ley 1474 de
2011 entre otras normas que lo deroguen o modifiquen. 

Se le recomienda, lo antes posible ponerse en contacto con el supervisor designado del contrato
enunciado y coordinar las acciones conjuntas y efectivas para el buen desarrollo de su labor;
están a su disposición las carpetas que contienen los respectivos documentos en original del
contrato indicado. 

Igualmente, se le recuerda que debe efectuar la verificación del cumplimiento de los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral. Además de constatar que las garantías otorgadas por el
contratista  sean  acordes  a  los  conceptos,  vigencias  y  montos  establecidos  en  el  respectivo
contrato. 

Atentamente,

ALVARO SANDOVAL REYES
Director General
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Radicado: 20211150077573
Fecha: 22-07-2021

Aprobó Martha Patricia Aguilar Copete / Secretaría General
Revisó: Mónica Hernández / Contratista Secretaría General
Proyectó: León D. Ramírez / Contratista Secretaria General 
Con copia: Carpeta del contrato

Javier Darío Piñeros Segura / Supervisor Gerencia de Producción  

Documento 20211150077573 firmado electrónicamente por:

ALVARO SANDOVAL REYES, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 22-07-
2021 14:25:28

Aprobó: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE - Secretaria General - SECRETARÍA GENERAL
Revisó: MONICA JOHANNA HERNANDEZ PERAZA - Contratista - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Proyectó: LEÓN DARÍO RAMÍREZ RANGEL - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
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