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SECRETARIA GENERAL

FECHA DE PRESENTACION DE ESTUDIOS: OCTUBRE DE 2022
En desarrollo de lo establecido en el Acuerdo Marco Seguros de vehiculos Il CCE-877-1-AMP-2019 # Proceso: CCENEG-
012-1-2019.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial esta organizada como una Unidad Administrativa

Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de caracter técnico, con personeria juridica, autonomia

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de Movilidad, y tiene por objeto

programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitacion y el mantenimiento periédico de la malla vial
local, intermedia y rural; asi como la atencién inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten
situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.”.

En concordancia con lo anterior y al tenor del articulo 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, que modifico el Articulo 109 del

Acuerdo 257 de 2006, la UAERMYV tiene las siguientes funciones bésicas:

a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programacion e informacién de los planes y proyectos de
rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de
mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b. Suministrar la informacién para mantener actualizado el Sistema de Gestion de la Malla Vial del Distrito Capital, con
toda la informacion de las acciones que se ejecuten.

c. Atender la construccion y desarrollo de obras especificas que se requieran para complementar la accién de otros
organismos y entidades del Distrito.

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del trafico, el control de la velocidad, sefializacion horizontal y la
seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.

e. Ejecutar las acciones de adecuacion y desarrollo de las obras necesarias para la circulacion peatonal, rampas y
andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando
se le requiera.

f.  Ejecutar las actividades de conservacion de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y
metodologias vigentes y su clasificacién de acuerdo con el tipo de intervencion y tratamiento requerido (intervenciones
superficiales o profundas).

Paragrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberan ser
planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.
Paragrafo 2. Las obras a las que hacen mencion los literales c, d y e responderan a la priorizacion que haga la Secretaria
Distrital de Movilidad y deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de
Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Asi mismo la Secretaria Distrital de
Movilidad regulara lo pertinente frente a las caracteristicas de los proyectos de acuerdo con la escala de intervencion”.
Paragrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial podra suscribir convenios y
contratos con otras entidades publicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente articulo.
En el marco de sus funciones, la UAERMYV formulé metodolégica y estructurd técnicamente junto con la Secretaria Distrital
de Planeacion y el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, el proyecto “Mejoramiento de Vias Terciarias en Bogota”,
identificado con el codigo BPIN 2018000050020, que se presento6 ante el Sistema General de Regalias, este fue aprobado
en sesion del OCAD de la Regién Centro Oriente del 31 de diciembre de 2019 y tuvo una posterior aprobacion a través del
OCAD Paz, el dia 24 de febrero de 2020, confluyendo en él, dos fuentes de financiacion, la primera el Fondo de Desarrollo
Regional - FDR bajo lo estipulado en la Ley 1530 de 2012, y la segunda que corresponde a las Asignaciones para la Paz
en el marco del Decreto Ley 1534 de 2017.
Las fuentes de financiacibn mencionadas comprenden unas sub-fuentes por las cuales se apropiaran los recursos de
regalias asignados al distrito capital como beneficiario del sistema, asi:

FUENTE SUB-FUENTE
El Fondo de Desarrollo Regional — FDR
El Fondo de Desarrollo Regional — Proyectos de Infraestructura
de transporte para la implementacion Acuerdo Paz
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Asignaciones para La Paz — Proyectos de infraestructura de

Asignaciones para la Paz : g
9 P transporte para la implementacion Acuerdo Paz*

El proyecto se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial -
UAERMV, en funcion de la propuesta hecha por la administracion distrital y aprobada por los miembros del Organo
Colegiado de Administracion y Decision - OCAD de la Region Centro Oriente a través del Acuerdo 099 de 31 de diciembre
de 2019; como entidad publica ejecutora del proyecto y fue armonizado con los planes nacional y distrital de desarrollo,
como se evidencia a continuacion:

Plan Nacional de (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

desarrollo

Programa 2402 — Infraestructura red vial regional

Subprograma 0603- Red Vial Terciaria

Pacto 3016 — XVI. Pacto por la descentralizacion: conectar territorios, gobierno

y poblaciones

Linea 301602 — 2 Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de
la conectividad y los vinculos entre la ciudad y el campo

Nueva asociacion PDD (2020-2024) Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del
Siglo XXI

Propdsito Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente
y sostenible.

4. El Sistema General de Regalias —SGR, es el conjunto de ingresos, asignaciones, érganos, procedimientos y regulaciones frente al
presupuesto asignado por la explotacion de los recursos naturales no renovables. El SGR, vigente desde enero del 2012, se encarga de
determinar la distribucién, administracion, ejecucion, control y uso eficiente de estos recursos. Los ingresos provenientes de Regalias se
distribuyen en todos los departamentos del pais a través del Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacién - FCTI, el Fondo de Desarrollo
Regional - FDR y el Fondo de Compensacion Regional - FCR. Adicionalmente se ahorra una parte a través del Fondo de Ahorro y
Estabilizacion - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet.

2. La Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organizacién y el funcionamiento del Sistema General de Regalias”, modificé la
denominacién de los fondos, lo cual implicé que las entidades ejecutoras con proyectos aprobados antes de la expedicién de dicha norma,
debieran realizar un ejercicio de homologacion por lo cual, las fuentes de financiacion especifica son: 1. Asignacion para la inversién Regional
— Departamentos, 2. Asignacion para la inversion Regional — paragrafo 8 transitorio del articulo 361 de la C.P. y 3. Asignacion para la paz.
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Logro Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo,

calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional,
teniendo como eje estructurador la red de metro regional, el sistema
integrado de transporte publico y la red de ciclorrutas.

Programa (49) Movilidad segura, sostenible y accesible

Proyecto 7858 conservacién de malla vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogota

El proyecto “Mejoramiento de Vias Terciarias en Bogota” tiene como objetivo “Mejorar la intercomunicacion y accesibilidad
terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz” y consiste en la intervencién de 33,08 kilémetros,

distribuidos segun lo indicado:
Tramo Longitud inicial (m)

Laguna Verde 2.958,7
Animas Bajas 4.280

San Antonio 13.820
Capitolio 4.555,5
Unién — Tunales 7.465,8
TOTAL 33.080

Asi las cosas, para dar cumplimiento a lo anteriormente descrito y a los compromisos adquiridos ante el Sistema General
de Regalias, los cuales devienen de la estructuracion técnica realizada por el consultor del Fondo de Desarrollo Local de
Sumapaz, que a su vez fue sometida a un proceso de verificacion por parte del DNP y tuvo concepto favorable el 13 de
diciembre de 2019 y concepto sectorial por parte del Ministerio de Transporte, con favorabilidad el 30 de diciembre de
2019; la Entidad requiere efectuar el presente proceso de contratacion que permite atender efectivamente el alcance del
proyecto aprobado.

Por lo anterior, en aras de poner en funcionamiento y garantizar el aseguramiento de las nueve (9) Volquetas adquiridas
por el proyecto Regalias Sumapaz, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial (ULAERMV),
se ve en la necesidad de “ADQUIRIR LOS SEGUROS TODO RIESGO PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE
PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020".

La importancia de adquirir las Pdlizas de Seguros Todo Riesgo, radica que estos seguros son esenciales para la movilidad
de las volquetas que intervienen en las actividades de mejoramiento de las vias tercerias en la localidad de Sumapaz, ya
que estos se emplean para el transporte de los materiales productos de las excavaciones, materiales pétreos (Base
Granular y Subbase Granular) y materiales asfélticos (RAP estabilizado con emulsion).

El componente del proyecto SGR 2018000050020 por el cual se realizara la contratacion corresponde a
GASTOS OPERATIVOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

Esta contratacion se encuentra contemplada en el plan de adquisiciones del proyecto “Mejoramiento de Vias Terciarias en
Bogotd”, que ejecutard la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial (UAERMV).

Finalmente, en vista de las condiciones particulares de la localidad de Sumapaz, a continuacion, se incluye una breve
descripcion de esta, que, en todo caso, no sustituye la debida diligencia que le asiste al proponente, relacionada con la
investigacion propia de la localizacién.
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Algunas consideraciones basicas sobre la localidad de Sumapaz

- La Localidad de Sumapaz tiene su ubicacidn geogréafica sobre la cordillera oriental, entre los 2400 y 4100 metros sobre el
nivel de mar. Representa el 70 % del territorio de Bogota; sus limites establecidos, segun el Acuerdo 9 de 1986 del
Consejo del Distrito Capital, son: al Norte con el Alto de los Tunjos, el sitio Boca Grande, las Localidades de Usme y
Ciudad Bolivar. Al Sur: con el Alto las Oseras y con los limites del Distrito Capital y el Departamento del Huila. Al oriente
con el Alto de las Oseras y con los limites del Distrito Capital y el Departamento del Meta. Al Occidente con los limites del
departamento del Huila y el Alto de Los Juncos.

- Esta localidad se encuentra aproximadamente a unos 80 kilometros del casco urbano de Bogotd, lo que representa
alrededor de 3 horas de viaje. A la localidad de Sumapaz se accede generalmente por la Via al Llano desde el Portal de
Usme de Transmilenio y la Avenida Caracas (Carrera 1) desde Usme Centro por la Troncal Bolivariana hasta el casco
urbano del corregimiento de San Juan, en limites con el municipio de Cabrera.

- De las 20 Localidades que conforman el Distrito Capital, la Localidad de Sumapaz es la méas extensa con un area de
78.095 ha, es la Unica 100% rural, esta dividida en tres corregimientos: San Juan, (San Juan, Unién, Nueva Granada,
Chorreras, Tunal Alto, Tunal Bajo, San Antonio, Las Vegas, Capitolio, San José, Concepcion, el Toldo, Santo Domingo y
Lagunitas) Nazareth (Nazareth, Rios, Auras, Sopas, Santa Rosa, Tiquecitos; Animas, Palmas) y Betania (Betania, Istmo,
Tabaco, Raizal, Penaliza, Laguna Verde), para un total de 28 veredas habitadas por campesinos/as, quienes se sustentan
a través de actividades econémicas agropecuarias.

- Ademas de ser la localidad mas extensa de Bogota, es la menos poblada, con 7,457 habitantes a 2017.

- Actualmente la localidad se divide en dos UPR’s (Unidades de Planeacion Rural): la UPR Rio Blanco y la UPR Rio
Sumapaz. Cuenta con cinco centros poblados con vivienda consolidada que son: Betania, Nazareth, San Juan, La Unién y
Nueva Granada y pequefias agrupaciones de viviendas ubicadas en las veredas de Santa Ana, Tunal Bajo, Tunal Alto y la
Concepciodn, cuenta con zonas de uso como areas para la produccion sostenible, clasificadas asi: 5 areas para la
produccién sostenible de alta capacidad; 20 areas para la produccién sostenible de alta fragilidad y 6 areas para la
produccién sostenible de manejo especial. (POT, 2004).

- En la localidad se encuentra el Parque Nacional Natural de Sumapaz, que incluye el Paramo de Sumapaz, considerado el
mas grande del mundo. No obstante, lo anterior, el proyecto a desarrollar no se encuentra dentro de esta zona protegida.

- La localidad tiene una altitud promedio sobre el nivel del mar de 3,500 metros. En general, se caracteriza por tener un
clima frio, con temperaturas medias que oscilan entre 4.4° C, en el area de la laguna Negra, y 8.3° C, en La Unién,
corregimiento de San Juan. Segun el IGAC (1985) los valores medios mensuales de la temperatura del aire tienen poca
variacion a lo largo del afio, la época de verano se presenta en los meses de enero y diciembre; los meses mas lluviosos
son abril, octubre y noviembre. La distribucién de lluvias: Es de tipo unimodal biestacional; la precipitacion total anual es
757,7 y el promedio mensual multianual es 63,1mm; el periodo de mayor pluviosidad se presenta entre abril y noviembre,
siendo mayo el mes con mayor precipitacion (107,4 mm). El periodo seco va de diciembre a marzo, siendo enero mes mas
seco (17,6 mm). Se estima que los valores de brillo solar para la regién son bajos, debido principalmente a las condiciones
de clima paramuno de la regién y a la presencia continua de nubes que impide el paso de la radiacién solar.

- La oferta de vivienda, restaurantes y otros servicios, es muy limitada o inexistente (por ejemplo, no hay estacion de
gasolina, ferreterias, comercios entre otros). Frente a servicios particulares como alojamiento y alimentacion, el contratista
que lo requiera deberd adelantar gestiones con particulares o con las asociaciones de la region. Ademas, tanto los
proponentes como contratistas deberan investigar sobre los centros poblados y nodos de equipamientos cercanos, para la
posible prestacion de los servicios que requieran (por ej. Usme, La Cabrera, otros).

Igualmente, para el logro del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS — SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020". La UAERMV, debe garantizar que los
vehiculos del Parque Automotor se encuentren asegurados a través de una péliza que sea otorgada por una Compafiia de
Seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para la contratacion de la presente necesidad la entidad utilizara los recursos de acuerdo con la siguiente informacion:

PROGRAMA DE | FUENTE DE LOS < < <

FINANCIACION RECURSOS gggé%gUES?iQIOMINACION (FeEI ] VALOR TOTAL

CODIGO Y NOMBRE CODIGO Y NOMBRE

00AR-2402-0603-2018-00005-

0020 Asignacion para la >

Inversion Regional - Nacion N/A $117.086.355,00
Departamentos
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TOTAL, PRESUPUESTO $ 117.086.355,00

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial para garantizar su operacion, conforme a sus
actos de creacidn, cuenta en su patrimonio con bienes que le permiten el desarrollo de las funciones que le son propias,
entre los que se encuentra su parque automotor, el cual estd conformado por nueve (9) vehiculos tipo volquetas asignados
al proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" que estan expuestos a multiples riesgos, tales como hurto, dafios,
fenébmenos naturales, actos mal intencionados de terceros, responsabilidad civil ante terceros, entre otros, que de
concretarse podrian afectar la integridad fisica del bien o en dado caso generar su perdida funcional, situaciones que
conllevarian a un detrimento econdémico de la Entidad, asi como una interrupcion o entorpecimiento de aquellas
actividades para las cuales son comunmente destinados los vehiculos en desarrollo de las funciones de los colaboradores
de la UAERMV, y los cuales se relacionan en la base denominada simulador.

Teniendo en cuenta lo anterior y en acatamiento de la obligacién legal de amparar los bienes del Estado (UAERMV), se
evidencia la necesidad de adelantar un proceso contractual en virtud del cual se pueda continuar con la cobertura de
aseguramiento del parque automotor de la UAERMV, que conste de los amparos que se pudieran llegar a afectar ante
cualquier siniestro o eventualidad, actividad a llevarse a cabo a través de la Tienda Virtual del Estado administrada por
Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, la nueva poéliza se expediria con las siguientes vigencias:

No. Placa o sigla Fecha Inicio Péliza Fecha

Vencimiento Péliza
1 3-VDW-31 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
2 3-VDW-32 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
3 3-VDW-33 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
4 3-VDW-34 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
5 3-VDW-35 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
6 3-VDW-36 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
7 3-VDW-37 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
8 3-VDW-38 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
9 3-VDW-39 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00

Es preciso sefialara que los vehiculos identificados con las siglas 3-VDW-31, 3-VDW-32, 3-VDW-33, 3-VDW-34 deberan
ser asegurados una vez se ponga la orden de compra a favor del proveedor seleccionado. Respecto a los vehiculos
identificados con las siglas 3-VDW-35, 3-VDW-36, 3-VDW-37, 3-VDW-38, 3-VDW-39 estos se encuentran en proceso de
entrega por parte de NAVITRANS S.A.S., en marco de ejecucion de la Orden de Compra No. 84239 — Contrato 213 del 17
de enero de 2022. En todo caso la fecha de terminacion de la péliza a adquirir no excedera el 18 de abril de 2023 inclusive.

En igual sentido, el Cédigo Unico Disciplinario — Ley 734 de 2002, establece la responsabilidad a los servidores publicos
que teniendo bajo su responsabilidad la transferencia de los riesgos que recaen sobre bienes del Estado, no lo hiciesen
por su valor real, asi:

“(...) Articulo 34, numeral 21: “Es deber de todo servidor publico vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido
destinados”

(...) Articulo 48, numeral 3: Es falta gravisima “Dar lugar a que por culpa gravisima se extravien, pierdan o dafien bienes
del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya
administracion o custodia se le haya confiado por razén de sus funciones, en cuantia igual o superior a quinientos (500)
salarios minimos legales mensuales”.

(...) Articulo 48, numeral 63: Es falta gravisima “No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las
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apropiaciones presupuestales pertinentes (...)".

Se precisa que, a partir del 29 de marzo de 2022, entr6 en vigencia la Ley 1952 de 2019, la cual, respecto de las normas
precitadas, estipula en sus articulos 57, numeral 13 y 62, numeral 1, que son faltas gravisimas “No asegurar por su valor
real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes” y “Dar lugar a que por culpa gravisima
se extravien, pierdan o dafien bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga
parte o bienes de particulares cuya administracion o custodia se le haya confiado por razon de sus funciones, en cuantia
igual o superior a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales”.

Es de agregar a lo anterior, que a través de la Circular Conjunta No. 02 de 2003 suscrita por el Contralor General de la
Republica y el Procurador General de la Nacion, se sefialan los deberes de las Entidades en la administracién y cuidado
de los bienes, la responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios publicos por perdida o dafio de los bienes a su
cargo, entre otros.

Se agrega que la Corte Constitucional mediante sentencia C -735 de 2003, establece:

“(...) las entidades estatales deben velar porque sus bienes en general estén protegidos contra hechos futuros e inciertos
que puedan causarle perjuicio o detrimento al funcionario publico. En este sentido, los drganos de control fiscal deben
verificar que los bienes publicos, se encuentren asegurados adecuadamente, es decir, que estos tengan la cobertura
suficiente, con el fin de que el erario publico esté cubierto contra cualquier desmedro, que el hecho de un tercero o uno de
sus funcionarios pueda ocasionarle, de manera tal que sea resarcido de los dafios ocasionados por la ocurrencia del
siniestro o riesgo asegurado (...)".

En consideracién a las disposiciones normativas y jurisprudenciales traidas a colacion, se concluye que quienes
administran y tienen control sobre bienes fiscales, tienen el deber adicional de mantener debidamente asegurados los
bienes que conforman el patrimonio del Estado, tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de los mismos.
Para el efecto, vale mencionar que el seguro es un contrato en virtud del cual una persona juridica llamada asegurador,
asume, a cambio de una prima, un riesgo que le es trasladado por una persona natural o juridica llamado tomador y en el
cual éste tiene un interés asegurable, con el fin de indemnizarlo, en el evento de que ocurra la realizacion del riesgo
previsible. El contrato de seguro se encuentra regulado en el titulo V del libro cuarto del Cdodigo de Comercio.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que esta contratacion esta contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial para la vigencia 2022 correspondiente al proyecto
denominado “"Mejoramiento de vias terciarias en Bogota™” y a fin de dar cumplimiento a los objetivos y lineamientos de la
Entidad, se considera necesario, conveniente y oportuno, contratar la adquisicion del Seguro vehiculos, con una Compafiia
de Seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los vehiculos que conforman el parque automotor se encuentran relacionados en el anexo denominado simulador.

2. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES MINIMAS

ADQUIRIR LOS SEGUROS TODO RIESGO PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD
2.1. Objeto del DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
contrato. DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS — SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020"
2.2.1Autorizacione
S, permisos y N/A
licencias
requeridos para su
ejecucioén.
2.2.2. Clasificador
de bienes y El objeto del presente proceso se encuentra en la siguiente clasificacion UNSPSC:
servicios. cédigo
UNSPSC Clﬁﬂfslgascéon Segmento Familia Clase Productos
84131503 84- Servicios 13- Servicios de 15- Servicios de 03- Seguro de
Financieros y de seguros y seguros para automoviles o
Seguros pensiones estructuras y camiones.
propiedades y
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2.2.3.
Requerimientos y
especificaciones
minimas

La Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente, llevd a cabo el proceso de
Licitacion # Proceso: CCENEG-012-1-2019 celebrandose el acuerdo marco Seguros de vehiculos Il
CCE-877-1-AMP-2019, el cual tiene como finalidad establecer: (a) las condiciones en las cuales
los Proveedores venden Seguros de Vehiculos; (b) las condiciones en las cuales las
Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de precios; y (c) las condiciones para
el pago de los Seguros de Vehiculos por parte de las Entidades compradoras. Los requisitos
habilitantes fueron: capacidad juridica, experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional.

El procedimiento establecido para que la entidad adquiera los seguros a través del AMP, iniciara
con una solicitud de cotizacion llamada Evento, se realizara a través de la pagina web de Colombia
Compra Eficiente donde se establece, el bien solicitado por la entidad y las cantidades requeridas
por la misma. Luego de la solicitud de cotizacion entregada mediante la plataforma por los
diferentes proveedores que cumplen con todos los términos del Acuerdo Marco de Precios para
SEGUROS suscrito por Colombia Compra Eficiente, la entidad seleccionara el proveedor que
cumpla todos los requisitos, condiciones y cotice el precio mas bajo.

El Proveedor seleccionado esta obligado a entregar a la entidad las Pdlizas de seguro al valor
estipulado en la Orden de Compra colocada de acuerdo con la cotizacién, en los tiempos
establecidos en la Guia de compra.

Las especificaciones técnicas y caracteristicas del presente objeto contractual se
encuentran relacionadas en el anexo técnico del proceso y en el Pliego de Condiciones para
Seleccionar a los Proveedores, del Acuerdo Marco de Precios CCE-877-1-AMP-2019

Por medio del Acuerdo Marco de Precios las Entidades Compradoras podran amparar los
Vehiculos de su propiedad o que se encuentren bajo su responsabilidad, tenencia, control o
custodia, asi como los Vehiculos donados, en comodato, arriendo, administracion u operados por el
Asegurado o por terceros entregados o recibidos.

2.2.4. Plazo

PLAZO DEFINIDO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL:

La vigencia técnica de los seguros a contratar sera la siguiente:

No. Placa o sigla Fecha Inicio Péliza Fecha

Vencimiento Pdliza
1 3-VDW-31 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
2 3-VDW-32 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
3 3-VDW-33 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
4 3-VDW-34 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
5 3-VDW-35 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
6 3-VDW-36 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
7 3-VDW-37 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
8 3-VDW-38 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00
9 3-VDW-39 10/11//2022 00:00:00 18/04/2023 24:00:00

Lo anterior, con el fin de igualar el vencimiento de la pdliza actualmente contratada con la cual se encuentran
amparada el resto de los vehiculos de la entidad.

Los plazos para la entrega de los seguros seran los estipulados en el acuerdo marco para la adquisiciéon de
Seguros de vehiculos || CCE-877-1-AMP-2019.
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2.2.5. Lugar de
Ejecucién ylo

La entrega de las podlizas de seguro se realizara en Bogota, en las instalaciones del Almacén
General Ubicado en la Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira — Localidad Fontibon

justificacién del
mismo.

entrega. Las actividades previstas en el Acuerdo Marco se desarrollaran en el territorio nacional y el
domicilio contractual es la ciudad de Bogota.

2.2.6. Valor

estimado y El valor estimado por la entidad como PRESUPUESTO para adelantar el proceso es de CIENTO

DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
MCTE ($117.086.355,00) incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de caracter

Distrital y Nacional, y costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve, los cuales
se cancelaran con recursos de la vigencia 2022.

El presupuesto asignado se encuentra financiado por rubros de inversion, asi:

FINANGIAGION | REGURSOS " |CODIGO Y DENOMINAGION | ) o roTAL
z z POSICION PRESUPUESTAL
CODIGO Y NOMBRE CODIGO Y NOMBRE
00AR-2402-0603-2018-
00005-0020 Asignacion
para la Inversion Nacion N/A $117.086.355,00
Regional -
Departamentos
TOTAL, PRESUPUESTO $117.086.355,00

Es importante sefialar que se incluiran los gastos directos e indirectos, incluidos tasas e impuestos,
contribuciones, pdlizas, retenciones y todos los descuentos de ley a que haya lugar, en los cuales
incurra el contratista para cumplir cabalmente con el objeto contractual.

El valor de REFERENCIA que arrojé el simulador correspondié a la suma de NOVENTA
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS MTE ($97.357.743), valor que incluye IVA y al que se le
aplicaria el gravamen adicional de estampillas correspondientes a UNIVERSIDAD
DISTRITAL por el1,10%, PROADULTO MAYOR por el 2,00% y PROCULTURA por el
0,50% para un total de Gravamenes adicionales a los que estaria sujeta la orden de
compra del 3,60%.

Nota: El simulador es solo un precio referencia, que sirve para luego crear el evento,
donde luego se obtendra la cotizacidén de respuesta de los posibles oferentes y finalmente
se obtendra el precio real, y posteriormente se expedira la respectiva orden de compra.

El valor que presenten los proveedores en el evento de cotizacién debera incluir IVA, y
asi mismo a la orden de compra que resulte del evento de cotizacion le aplica el
gravamen adicional de estampillas correspondientes a UNIVERSIDAD DISTRITAL por
el1,10%, PROADULTO MAYOR por el 2,00% y PROCULTURA por el 0,50% para un total
de Gravamenes adicionales a los que estaria sujeta la orden de compra del 3,60%.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-877-1-AMP-2019 para la adquisicion de

seguros de vehiculos, el Proveedor estd obligado a facturar a las Entidades Compradoras las
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Pdlizas al valor establecido en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la Cotizacién del
Proveedor seleccionado

2.2.7. Formay

R:q:mtos de La UAERMYV gestionara el pago al proveedor por la adquisicion de Seguros de Vehiculos CCE-877-1-
pago. AMP-2019 de acuerdo con lo establecido en la Clausula 10 Facturacion y pago.

2.2.8. Anticipo N/A

2.2.9. Vigilancia y
Supervisioén o
Interventoria.

Para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion que se derive de este proceso de
seleccion, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ contrat6 a la
interventoria externa ECOVIAS S.A.S con NIT.: 890.104.625-1 conforme al Contrato de
Interventoria de Obra Publica de Infraestructura de Transporte CIN-REGALIAS-161-2022,
encargada de verificar el cumplimiento del objeto del contrato y todas sus obligaciones,
dentro de los términos previstos, y tendra las responsabilidades y funciones establecidas
en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2012 y Ley 1882 de 2018.

3. MODALIDAD DE

SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO SUS FUNDAMENTOS
JURIDICOS.

ACUERDO MARCO

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.2.7., Del Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo Marco de Precios
se define como un contrato celebrado entre uno o méas proveedores y Colombia Compra Eficiente, o
quien haga sus veces, para la provision a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de
Caracteristicas uniformes y de comun y utilizacion, en la forma de plazo y condiciones establecidas
en este.

A su vez al articulo 2.2.1.2.1.2.9. de la misma norma establece:

SEGUROS DE
VEHICULOS I Utilizacion del Acuerdo Marco de Precios; Colombia Compra Eficiente debe publicar el catalogo
CCE-877-1-AMP- para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad estatal en la etapa de planeacién del proceso de
2019 # PROCESO: | contratacién esta obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la
CCENEG-012-1- entidad estatal pueda satisfacer la necesidad identificada.
2019.
Igualmente, revisados los Acuerdos Marco de Precios vigentes en la presente anualidad, la
UAERMYV. encuentra procedente la contratacion para la adquisicion de la pdliza de vehiculos a
traves de compra por catalogo derivado del Acuerdo Marco Seguros de vehiculos II CCE-877-1-
AMP-2019 # Proceso: CCENEG-012-1-2019.para la adquisicion de pdliza de vehiculos, teniendo en
cuenta que el acuerdo existe y se encuentra vigente hasta el 9 de julio de 2022 (articulo
2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015).
| 4. SOPORTES DEL PRESENTE ESTUDIO |
Provecto PROYECTO “MEJORAMIENTO I?E VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL
Y SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Cddigo SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020
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5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la celebracion del contrato que se pretende suscribir y conforme a los argumentos que se han establecido en los
presentes estudios previos, el Factor de Seleccion del contratista se hard de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
Marco Seguros de vehiculos Il CCE-877-1-AMP-2019 # Proceso: CCENEG-012-1-2019.

A continuacién, se describen los proveedores del acuerdo:

1. Aseguradora Solidaria de Colombia.
2. LaPrevisora S.A. Compafiia De Seguros

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Considerando que la orden de compra derivada del Acuerdo Marco Seguros de vehiculos Il celebrado por la Agencia
Nacional de Contratacion Colombiana Compra Eficiente, resulta ser la opcién mas favorable y que la Entidad busca
garantizar la seleccién objetiva del respectivo proveedor segun las condiciones de dicho Acuerdo, se tiene como analisis
de riesgo y forma de mitigarlos los estipulados en los estudios y documentos previos del Acuerdo Marco para la
adquisicion de Seguros de Vehiculos CCE-877-1-AMP-2019, Clausula 16 “Fusiones, escisiones y situaciones de cambio
de control”, Clausula 19 “Multas”, Clausula 20 “Clausula penal”’, Clausula 21 “Conflicto de intereses”, Clausula 22
“Independencia de los proveedores”, clausula 24 “Indemnidad” y clausula 25 “Caso fortuito y fuerza mayor”.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

De conformidad con el Acuerdo Marco Precios para la adquisicion de seguros de vehiculos CCE-877-1-AMP-2019
Clausula 17 — “Garantia de cumplimiento”, las garantias seran constituidas por los proveedores a favor de Colombia
Compra Eficiente, y en la Operacién Secundaria no habrd lugar a exigir garantias.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacién y Mantenimiento Vial - UAERMV cuenta con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal con cargo al rubro presupuestal 00AR-2402-0603-2018-00005-0020
Asignacion para la Inversion Regional - Departamentos del Proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020”
por el valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS MCTE ($117.086.355,00).

9. ANEXOS

Documentos técnicos o de soporte:

Anexo 1. Estudio del Sector

Anexo 2. Ficha Técnica- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MINIMAS
Simulador para estructurar la compra.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

10. RESPONSABLES

Responsable de la Dependencia generadora de la | FIRMA:
necesidad:

NOMBRE: ALVARO VILLATE SUPELANO
CARGO: Gerente de Intervencion

Profesional que proyecta: FIRMA:

NOMBRE: VICENTE ALVAREZ NAVARRO
CARGO: Profesional Contratista — GREF regalias

Profesional de la Secretaria General que acompana el | FIRMA:
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proceso:

NOMBRE: WANDA ZULEMA SANDOVAL PARRA

CARGO: CONTRATISTA - PROCESO GESTION

CONTRACTUAL

Ordenador del gasto: FIRMA:

NOMBRE: GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMENEZ

CARGO: SUBDIRECTOR DE PRODUCCION E

INTERVENCION

Documento 20221150144493 firmado electronicamente por:

WANDA ZULEMA SANDOVAL 3 .

PARRA PROCESO DE GESTION Fecha firma:
CONTRACTUAL 27-10-2022 11:03:18
wanda.sandoval@umv.gov.co

ALVARO VILLATE Gerente Intervencion : .

SUPELANO GERENCIA DE INTERVENCION ;?clrz)aZf(l)an;a]._4'28'48

alvaro.villate@umv.gov.co

GIACOMO SANTIAGO
LEOPOLDO MARCENARO
JIMENEZ

Subdirector Técnico de Produccion e
Intervencion

SUBDIRECCION TECNICA DE
PRODUCCION E INTERVENCION
giacomo.marcenaro@umv.gov.co

Fecha firma:
27-10-2022 11:00:15

VICENTE ALVAREZ
NAVARRO

Contratista

PROCESO GESTION DE RECURSOS
Fisicos
vicente.alvarez@umv.gov.co

Fecha firma:
27-10-2022 14:25:47

| B2 EEpecpasias Bl

1da4ef293cf91a3047dcb009f2cf2d3dfadae251f6158770e51609168315b42
Codigo de Verificacion CV: cOb87 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/
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