

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF14
	FORMATO	ACTA APROBACIÓN PÓLIZA	Versión:	02

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

En ejercicio de la facultad delegada mediante el Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, y el numeral 18 de la Resolución 011 del 3 de enero de 2025 procedió a la revisión de la póliza respecto del contrato que a continuación se describe:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
TIPO DE APROBACIÓN			Modificación Orden de Compra		
CONTRATO			ORDEN DE COMPRA 156531 – FNE-300-2025 FECHA DE LA ORDEN 28/11/2025		
OBJETO			Prestar el servicio integrado de aseo y cafetería para el Fondo Nacional de Estupefacientes incluyendo los insumos necesarios para la prestación de este servicio		
CONTRATISTA			ASECOLBAS LTDA		
VALOR DE CONTRATO			\$128.000.247,20		
VALOR ADICIÓN NO. 1			\$149.378.846,09		
PLAZO DE EJECUCIÓN			30/07/2026		
PRÓRROGA NO. 1			N/A		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		Aseguradora Solidaria de Colombia			
No. DE LA PÓLIZA		360 47 994000055264		FECHA EXPEDICIÓN	28/11/2025
ANEXO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N° ANEXO O CERTIFICADO	1	FECHA EXPEDICIÓN	10/02/2026

TIPO DE AMPARO	PORCENTAJE	VALOR AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	20%	\$29,875,769.22	28/11/2025	30/07/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	10%	\$14,937,884.61	28/11/2025	30/07/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$22,406,826.91	28/11/2025	30/07/2029
VALOR TOTAL AMPAROS		\$67.220.480,74		

OBSERVACIONES
Por favor registre el link donde realizo la consulta de póliza Link: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/fm_ingdatos.aspx

En consecuencia, se firma en Bogotá D.C., el 16/02/2026

PAOLA V. BUSTOS PUERTO	MILVER ROJAS
Contratista de Gestión Contractual	Director FNE

¹ Seleccione y diligencie los tipos de amparo, cuando no requiera más elimine las filas restantes o agregue el amparo conforme al contrato.