

Bogotá 29 de marzo de 2024

Señores:  
SENA – HUILA  
CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL

Ref. Respuesta a requerimiento del comité económico proceso 24412 simulador.

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito dar respuesta dentro del término, a lo requerido en el informe consolidado de evaluación económico y técnico publicado, dentro del proceso de selección de la Referencia, en relación a los precios ofrecidos en nuestra propuesta.

**Económicas:**

La oferta presentada por DISERRA SAS corresponde a un análisis profundo, aterrizado y puntual de las posibilidades económicas del negocio, y estudio económico realizado previa la presentación de la oferta, en el que se incluyen variables tales como acuerdo comercial con la empresa fabricante del producto, o distribuidor, transporte, logística, teniendo en cuenta estos factores Diserra sas, basa su oferta en una ECONOMICA DE ESCALA con unos costos absorbidos por la compañía a manera anual debido a su operación, con el fin de obtener una utilidad de manera global. Las ventajas competitivas de DISERRA SAS, son las siguientes:

- A. Somos distribuidores directos de fábrica a nivel **nacional e internacional**, lo cual nos permite ofrecer los productos a un precio mucho menor al que comercializa a través de intermediarios. Adjuntamos certificaciones comerciales de casa fabricantes y comercializadores”. Para lo cual anexamos certificaciones.
- B. Contamos con un stock de inventario suficiente con las empresas asociadas, mediante el giro de anticipos, lo cual brinda una estabilidad y tranquilidad a la Entidad, por cuanto no sometemos los productos ofertados a la actividad cambiante del mercado, garantizando el precio propuesto y minimizando riesgos de sobrecostos en la adquisición de los mismos” para lo cual anexamos fotos de nuestros inventarios.
- C. Podemos reducir el porcentaje de ganancia en la medida que las cantidades de los productos cotizados aumentan, en razón a que contamos con

- proveedores que nos ofrecen descuentos adicionales, por pago anticipado, lo cual garantiza la existencia permanente de los productos”
- D. Contamos con operador logístico aprobado por Colombia compra Eficiente, y también con bodega en la ciudad de Facatativa, mediante comodato, ubicado en la dirección VIA facatativa – El ROSAL kilometro seis BODEGA 2, arrayanes. Lo cual ha garantizado desde el años 2020, que se pueda descargar las tractomulas con materiales e ingresen en carros de 10 toneladas a Bogotá.
  - E. Contamos con una nomina fija de empleados altamente especializados en cada área, coste que es absorbido anualmente por nuestra compañía, lo cual NO se constituye como un adicional para este proceso, adjunta certificación de pago a seguridad social.

La oferta de DISERRA SAS, se trata de una oferta global bajo la modalidad de suministro en el Acuerdo Marco de conformidad con lo establecido en su cláusula sexta, respecto de la cual debe ser analizada integralmente dado que la utilidad y pertinencia económica del contrato no se obtiene de uno o de dos ítems sino de la oferta global, por tanto, de estos se establece la viabilidad económica del negocio.

Es importante señalar que DISERRA SAS en la actualidad ha ejecutado en el último año con varias entidades del estado, órdenes de compra de más de \$48.000.000.000 millones de pesos, para el suministro de materiales de construcción, específicamente hemos trabajado con SENA y ejercito nacional, en los lugares más difíciles de orden público, como Catatumbo, la guajira, en todo el territorio nacional, y hemos obtenido unas ejecuciones impecables. **Adjuntamos ordenes de compra con ministerio de defensa – Ejercito nacional.** Lo que demuestra que contamos con la experiencia específica de manejar órdenes de compra en lugares de difícil acceso, y contamos con la **LOGISTICA para llegar a cualquier parte del país sin que esto signifique un mayor costo para nuestros clientes.**

Todos estos factores objetivos que demuestran que es posible ofertar los precios para esos ítems y para la oferta global, sin que la Entidad pueda tener alguna duda respecto a nuestra oferta, que sin duda satisficera la necesidad que se pretende suplir **sin poner en riesgo el patrimonio de la entidad.** Adicional a lo anterior, DISERRA SAS ha implementado una economía de escala con los costos administrativos absorbidos anualmente con el objeto de adaptarse a la nuevas realidades económicas del negocio, tomando para ellos las fuentes habituales como lo son el inventario (Anticipo, (en este caso), convenios con fabricantes y proveedores conalum, karluz, gravicon, tricolor, maderas caqueta, entre otros, (aumentando la especialización de los gestores, colocando un profesional en cada

área), Especialización de mercado y de clientes. Diserra sas, Es especialista en el ramo de suministro de MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, nuestra empresa está dedicada al 100% en el desarrollo de esta actividad económica, lo que nos permite concentrarnos única y exclusivamente en cada proyecto, con la confesión de propuestas ganadoras para ambas partes, al obtener un servicio de primera calidad, con los estándares de calidad que cada cliente necesita, con asesorías de profesionales para cada caso y sobre todo con la solvencia económica, que cada proyecto necesita, Cada uno de estos factores reduce el coste medio a largo plazo de la producción al desplazar la curva de coste medio a corto plazo. Por lo cual anexamos como EVIDENCIA, el último informe de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para el acuerdo marco de ferretería, el Cual refiere a DISERRA SAS, como la tercera empresa con mayores ventas a nivel nacional.

Con la anterior explicación, esperamos aclararle porque los precios ofertados NO son artificialmente bajos ni ponen en riesgo la ejecución del contrato, comprometiéndonos a partir de este momento a realizar la ejecución del contrato de acuerdo con la oferta presentada, aclarando que en el precio ofertado se encuentran incluidas todas las variables, entre ellas el lugar de entrega del suministro. Adicional a lo expuesto, nos permitimos certificar bajo la gravedad del juramento, que los precios ofertados no se encuentran en punto de pérdida, que los precios ofertados no generaran incumplimiento de las obligaciones contractuales, que los precios ofertados no exponen a riesgo la calidad del bien o producto a ofrecer, que los precios ofertados no serán alegados posteriormente como origen de un desequilibrio económico de la ejecución del contrato, y que los precios ofertados no obedecen a un error aritmético en la estructuración de la propuesta económica.

Como se observa, NO se reúnen los requisitos exigidos por la Ley para declarar una propuesta con valor artificialmente bajo, es así como el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, establece que cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas; razón por la cual debe la Entidad adjudicar el proceso a ésta sociedad.

**SE CERTIFICA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MEDIANTE LOS VALORES OFERTADOS NO SE PONE EN RIEGOS EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN CASO DE ADJUDICAR.**

**Para lo cual hacemos la desagregacion de precios** conformidad con la guía para el manejo de las ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación y con la facultad señalada Artículo 2.2.1.1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente”

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carolina Diaz Quintero", with a small circular mark to the right.

CAROLINA DIAZ QUINTERO  
Representante Legal

Anexos:

1. Desagregacion de costos completos según guía de Colombia CE.
2. Certificacion juramentada
3. Planillas
4. Contratos con EJERCITO
5. Informe trimestral de CCE
6. Fotos de bodega diserra y proveedor de madera
7. Carros
8. Certificaciones comerciales



NIT: 900.695.347-7

### CERTIFICACION JURAMENTADA

SE CERTIFICA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MEDIANTE LOS VALORES OFERTADOS NO SE PONE EN RIEGOS EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN CASO DE ADJUDICATARIO, además que certificamos que la sostenibilidad de la oferta durante la vigencia del contrato.

CAROLINA DIAZ QUINTERO

Representante Legal

Texto	Simulación	Pre Uni	Cant	Subtotal	IVA TOTAL	SUB TOTAL	COSTOS DIRECTOS	COSTOS INDIRECTOS	TRANSPORTE - GASTOS GENERALES.SERVICIOS . AGUA, LUZ, INTERNET X EL PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO, INSUMOS.EQUIPO Y PERSONAL	IMPREVISTOS	UTILIDAD NETA UNITARIA X ITEM
chazo. Chazo Estriado 3/16Pulg 100Und el paquete, medidas 3/16 Pulg., material nylon - Paquete - EMB	Uni: 11,923.00	7,367.15	1	8,766.91	1,399.76	7,367.15	5,260.15	876.69	175.34	87.67	2,367.07
	Sub: 11,923.00	Cat: 11,923.00			0.00						
	Cat: 11,923.00				0.00						
Abrazadera,industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 4 pulg. Abrazadera,industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 4 pulg - UN	Uni: 7,671.00	4,739.87	16	90,247.12	14,409.20	75,837.92	54,148.27	9,024.71	1,804.94	902.47	24,366.72
Abrazadera,Industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 3 pulgadas. Abrazadera,Industrial en acero, inoxidable, para manguera, de 3 pulgadas - UN	Uni: 6,143.00	3,795.72	10	45,169.07	7,211.87	37,957.20	27,101.44	4,516.91	903.38	451.69	12,195.65
Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud.. Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud. - UN	Uni: 7,553.00	4,666.96	30	166,610.47	26,601.67	140,008.80	99,966.28	16,661.05	3,332.21	1,666.10	44,984.83
Adaptador hembra material PVC, diámetro de 1/2 pulg., presión agua potable, color blanco. Adaptador hembra material PVC, diámetro de 1/2 pulg., presión agua potable, color blanco UN	Uni: 653.00	504.2	15	8,999.97	1,436.97	7,563.00	5,399.98	900.00	180.00	90.00	2,429.99
Adaptador hembra material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco. Adaptador hembra material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 5,202.00	3,214.29	15	57,375.08	9,160.73	48,214.35	34,425.05	5,737.51	1,147.50	573.75	15,491.27
Adaptador hembra material PVC, diámetro de 3/4 pulg., presión agua potable, color blanco. Adaptador hembra material PVC, diámetro de 3/4 pulg., presión agua potable, color blanco UN	Uni: 971.00	599.98	15	10,709.64	1,709.94	8,999.70	6,425.78	1,070.96	214.19	107.10	2,891.60

Adaptador macho material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco. Adaptador macho material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 6,130.00	3,787.69	15	67,610.27	10,794.92	56,815.35	40,566.16	6,761.03	1,352.21	676.10	18,254.77
	Sub: 91,950.00	Cat: 6,130.00			0.00						
	Cat: 6,130.00				0.00						
Adaptador macho material PVC, diámetro de 1-1/4 pulg., presión agua potable, color blanco. Adaptador macho material PVC, diámetro de 1-1/4 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 5,439.00	3,360.73	20	79,985.37	12,770.77	67,214.60	47,991.22	7,998.54	1,599.71	799.85	21,596.05
Adaptador macho material PVC, diámetro de 3/4 pulg., presión agua potable, color blanco. Adaptador macho material PVC, diámetro de 3/4 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 1,215.00	750.74	15	13,400.71	2,139.61	11,261.10	8,040.43	1,340.07	268.01	134.01	3,618.19
Adaptador macho, material PVC, diámetro de 2 Pulg., para agua potable, color blanco. Adaptador macho, material PVC, diámetro de 2 Pulg., para agua potable, color blanco - UN	Uni: 8,634.00	5,334.90	50	317,426.55	50,681.55	266,745.00	190,455.93	31,742.66	6,348.53	3,174.27	85,705.17
Alambre dulce negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo (Producto -Alambre dulce). Alambre dulce negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo (Producto - Alambre dulce) - KG	Uni: 6,777.00	5,656.90	20.5	138,000.08	22,033.63	115,966.45	82,800.05	13,800.01	2,760.00	1,380.00	37,260.02
Alcohol Isopropilico, Concentración superior al 90 %. presentación : 1000 ml. Alcohol Isopropilico, Concentración superior al 90 % presentación : 1000 ml. - L	Uni: 27,579.00	17,040.90	5	101,393.36	16,188.86	85,204.50	60,836.02	10,139.34	2,027.87	1,013.93	27,376.21
Alicate de presión (Hombre solo) con mordaza curva, de 7" (178 mm), fabricado en aleación de acero (acero al cromo vanadio) de alto grado, tratado térmicamente, dientes endurecidos, tornillo de ajuste de presión exacta. Mango de desenganche.. Alicata de presión (Hombre solo) con mordaza curva, de 7" (178 mm), fabricado en aleación de acero (acero al cromo vanadio) de alto grado, tratado térmicamente, dientes endurecidos, tornillo de ajuste de presión exacta. Mango de desenganche. - UN	Uni: 32,571.00	20,125.43	10	239,492.62	38,238.32	201,254.30	143,695.57	23,949.26	4,789.85	2,394.93	64,663.01

Alicate de punta (Pinzas) de 6" (152 mm), alicate punta larga, cuerpo forjado fabricada en acero Cromo Níquel, con recubrimiento anti-corrosión, mangos recubiertos con Bi-Material antideslizante reforzado y protección pronunciada en la parte superior del mango para evitar el contacto con el cuerpo.. Alicate de punta (Pinzas) de 6" (152 mm), alicate punta larga, cuerpo forjado fabricada en acero Cromo Níquel, con recubrimiento anti-corrosión, mangos recubiertos con Bi-Material antideslizante reforzado y protección pronunciada en la parte superior del mango para evitar el contacto con el cuerpo. - UN	Uni: 43,440.00	26,841.32	10	319,411.71	50,998.51	268,413.20	191,647.03	31,941.17	6,388.23	3,194.12	86,241.16
Alicate diablo o hacendado 7 usos 10 pulgadas, material: acero de alto carbono, mango recubierto en PVC.. Alicate diablo o hacendado 7 usos 10 pulgadas, material: acero de alto carbono, mango recubierto en PVC. - UN	Uni: 48,950.00	30,245.92	10	359,926.45	57,467.25	302,459.20	215,955.87	35,992.65	7,198.53	3,599.26	97,180.14
	Sub: 489,500.00	Cat: 48,950.00			0.00						
	Cat: 48,950.00				0.00						
Alicate para electricista de longitud 8" (240 mm), cuerpo forjado, fabricado en acero al Cromo Níquel, con recubrimiento anti-corrosión, quijadas maquinadas para mejor agarre y superficie de corte tratada térmicamente. Corte máximo alambre multifilamento diámetro 2.31mm y calibre 11. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.. Alicate para electricista de longitud 8" (240 mm), cuerpo forjado, fabricado en acero al Cromo Níquel, con recubrimiento anti-corrosión, quijadas maquinadas para mejor agarre y superficie de corte tratada térmicamente. Corte máximo alambre multifilamento diámetro 2.31mm y calibre 11. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante. - UN	Uni: 50,630.00	31,283.98	10	372,279.36	59,439.56	312,839.80	223,367.62	37,227.94	7,445.59	3,722.79	100,515.43

Amarras plásticas, color negro, medidas 3.6 x 300 mm, paquete por 100 unidades.. Amarras plásticas, color negro, medidas 3.6 x 300 mm, paquete por 100 unidades. - EMB	Uni: 17,834.00	11,019.53	23	301,604.54	48,155.35	253,449.19	180,962.72	30,160.45	6,032.09	3,016.05	81,433.23
	Sub: 410,182.00	Cat: 17,834.00			0.00						
	Cat: 17,834.00				0.00						
Amarre para Zinc, material metálico, tamaño 36 cm, paquete x 100 unidades.. Amarre para Zinc, material metálico, tamaño 36 cm, paquete x 100 unidades. - EMB	Uni: 23,844.00	14,733.07	2	35,064.71	5,598.57	29,466.14	21,038.83	3,506.47	701.29	350.65	9,467.47
	Sub: 47,688.00	Cat: 23,844.00			0.00						
	Cat: 23,844.00				0.00						
Arena triturada gruesa proveniente de material de playa, limpia, por metro cúbico. Arena triturada gruesa proveniente de material de playa, limpia, por metro cúbico - UN	Uni: 203,115.00	125,503.58	28	4,181,779.29	667,679.05	3,514,100.24	2,509,067.57	418,177.93	83,635.59	41,817.79	1,129,080.41
Aspersores de Agua- Bomba Manual.Capacidad del Recipiente: 20 Litros Cámara de Presión: 1 Litro Presión de Trabajo: 40 Psi +/- 10%. Peso: 4.81 Kg Empaque: 1 Und Dimensiones: 54 x 22 x 41.5 cm . Lanza: liviana y resistente. en plástico de ingeniería. Bomba: Tipo pistón en plástico de ingeniería. con sistema de válvulas dividido. Palanca: para accionar al lado izquierdo. Llave: robusta. ergonómica. con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia. en PVC reforzado. . Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cortina de 600cc. Tanque: 20L. en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta Correas: separadas. ajustables. con hombreras en PVC. Chasis: plano100% plástico. de alta resistencia. ergonómico. con agarradera central. Incluye: Manguera Negra 100cm. Manguera de Retorno. Manguera de Succión. Filtro. Lanza 92cm Embudo y Herramientas Básicas. Aspersores de Agua- Bomba Manual.Capacidad del Recipiente: 20 Litros Cámara de Presión: 1 Litro Presión de Trabajo: 40 Psi +/- 10%. Peso: 4.81 Kg Empaque: 1 Und Dimensiones: 54 x 22 x 41.5 cm . Lanza: liviana y resistente. en plástico de ingeniería. Bomba: Tipo pistón en plástico de ingeniería. con sistema de válvulas dividido. Palanca: para accionar al lado izquierdo. Llave: robusta. ergonómica. con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia. en PVC reforzado. . Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cortina de 600cc. Tanque: 20L. en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta Correas: separadas. ajustables. con hombreras en PVC. Chasis: plano100% plástico. de alta resistencia. ergonómico. con agarradera central. Incluye: Manguera Negra 100cm. Manguera de Retorno. Manguera de Succión. Filtro. Lanza 92cm Embudo y Herramientas Básicas - UN	Uni: 380,114.00	234,870.24	4	1,117,982.34	178,501.38	939,480.96	670,789.40	111,798.23	22,359.65	11,179.82	301,855.23
	Sub: 1,520,456.00	Cat: 380,114.00			0.00						
	Cat: 380,114.00				0.00						
Azadon cafetero forjado con cabo No 2. preafilado, ancho: 210 mm alto 221 mm - Unidad. Azadon cafetero forjado con cabo No 2. preafilado, ancho: 210 mm alto 221 mm - Unidad - UN	Uni: 51,256.00	35,893.56	20	753,764.76	120,349.00	633,415.76	452,258.86	75,376.48	15,075.30	7,537.65	203,516.49
Baldes,Flexible de 42 litros en polipropileno con agarraderas laterales (Producto- Baldes). Baldes,Flexible de 42 litros en polipropileno con agarraderas laterales (Producto- Baldes) - UN	Uni: 25,231.00	15,590.09	10	185,522.07	29,621.17	155,900.90	111,313.24	18,552.21	3,710.44	1,855.22	50,090.96

Baldosa cerámica para pared, color blanco, medidas 30 cm x 20 cm, acabado brillante. Baldosa cerámica para pared, color blanco, medidas 30 cm x 20 cm, acabado brillante - m2	Uni: 48,439.00	29,930.18	20	712,338.28	113,734.68	598,603.60	427,402.97	71,233.83	14,246.77	7,123.38	192,331.34
Bisagra común, tamaño de 4 x 3 plg Pulg., material acero inoxidable, calibre 18. Bisagra común, tamaño de 4 x 3 plg	Uni: 23,854.00	14,739.25	10	175,397.08	28,004.58	147,392.50	105,238.25	17,539.71	3,507.94	1,753.97	47,357.21
Bisturí o Cortador Tipo Industrial, De hoja de plexiglás o acrílico. Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 6.3 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 10 cuchillas de corte. Bisturí o Cortador Tipo Industrial, De hoja de plexiglás o acrílico. Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 6.3 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 10 cuchillas de corte - UN	Uni: 86,696.00	53,568.96	4	254,988.25	40,712.41	214,275.84	152,992.95	25,498.83	5,099.77	2,549.88	68,846.83
Bisturí o Cortador Tipo Industrial retractil, Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 7 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 5 cuchillas de corte. Bisturí o Cortador Tipo Industrial retractil, Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 7 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 5 cuchillas de corte - UN	Uni: 78,727.00	48,644.96	2	115,775.00	18,485.08	97,289.92	69,465.00	11,577.50	2,315.50	1,157.75	31,259.25
Bombillo led A60 9w 810 LM, tipo rosca e27, luz fría, tensión de operación 110 v, no dimerizable. paquete por 10 unidades. Bombillo led A60 9w 810 LM, tipo rosca e27, luz fría, tensión de operación 110 v, no dimerizable. paquete por 10 unidades - UN	Uni: 34,192.00	21,127.04	5	125,705.89	20,070.69	105,635.20	75,423.53	12,570.59	2,514.12	1,257.06	33,940.59
Boquilla para Junta Estrecha, color Blanco, caja x 2kg.. Boquilla para Junta Estrecha, color Blanco, caja x 2kg. - UN	Uni: 18,143.00	11,210.45	3	40,021.31	6,389.96	33,631.35	24,012.79	4,002.13	800.43	400.21	10,805.75
	Sub: 54,429.00	Cat: 18,143.00			0.00						
	Cat: 18,143.00				0.00						
Breaker, 2 polos, capacidad 20 amp, enchufable . Breaker, 2 polos, capacidad 20 amp, enchufable - UN	Uni: 59,713.00	36,896.32	5	219,533.10	35,051.50	184,481.60	131,719.86	21,953.31	4,390.66	2,195.33	59,273.94
	Sub: 298,565.00	Cat: 59,713.00			0.00						
	Cat: 59,713.00				0.00						
Breaker, 3 polos, capacidad 40 amperios, frecuencia nominal 60 hz y capacidad interruptiva 10 ka 120/240 voltios, tipo enchufable.. Breaker, 3 polos, capacidad 40 amperios, frecuencia nominal 60 hz y capacidad interruptiva 10 ka 120/240 voltios, tipo enchufable. - UN	Uni: 151,721.00	93,747.53	5	557,797.80	89,060.15	468,737.65	334,678.68	55,779.78	11,155.96	5,577.98	150,605.41



	Sub: 55,560.00	Cat: 3,704.00			0.00							
	Cat: 3,704.00				0.00							
Buje Reducción 1-1/2 a 1/2 pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco. Buje Reducción 1-1/2 a 1/2 pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 6,054.00	3,740.73	15	66,772.03	10,661.08	56,110.95	40,063.22	6,677.20	1,335.44	667.72	18,028.45	
	Sub: 90,810.00	Cat: 6,054.00			0.00							
	Cat: 6,054.00				0.00							
Buje Reducción 1-1/2 a 1-1/4 pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco. Buje Reducción 1-1/2 a 1-1/4 pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 5,522.00	3,412.01	15	60,904.38	9,724.23	51,180.15	36,542.63	6,090.44	1,218.09	609.04	16,444.18	
	Sub: 82,830.00	Cat: 5,522.00			0.00							
	Cat: 5,522.00				0.00							
Buje,de reduccion , PVC, presión, de 2" x 1/2" soldado. Buje,de reduccion , PVC, presión, de 2" x 1/2" soldado - UN	Uni: 8,282.00	5,117.40	8	48,717.65	7,778.45	40,939.20	29,230.59	4,871.77	974.35	487.18	13,153.77	
	Sub: 66,256.00	Cat: 8,282.00			0.00							
	Cat: 8,282.00				0.00							
Buje de reduccion , PVC, presión, de 3" x 2" soldado. Buje de reduccion , PVC, presión, de 3" x 2" soldado - UN	Uni: 32,506.00	20,085.27	15	358,522.07	57,243.02	301,279.05	215,113.24	35,852.21	7,170.44	3,585.22	96,800.96	
	Sub: 487,590.00	Cat: 32,506.00			0.00							
	Cat: 32,506.00				0.00							
Cáncamo atornillable, tipo abierto, tamaño de 5/8 Pulg., material cobre, Paquete x 12 Unidades . Cáncamo atornillable, tipo abierto, tamaño de 5/8 Pulg., material cobre, Paquete x 12 Unidades . - EMB	Uni: 4,648.00	2,871.97	2	6,835.29	1,091.35	5,743.94	4,101.17	683.53	136.71	68.35	1,845.53	
	Sub: 9,296.00	Cat: 4,648.00			0.00							
	Cat: 4,648.00				0.00							
Cáncamo atornillable, tipo cerrado, tamaño # 2., material cobre, Paquete x 12 Unidades.. Cáncamo atornillable, tipo cerrado, tamaño # 2., material cobre, Paquete x 12 Unidades. - EMB	Uni: 7,375.00	4,556.97	2	10,845.59	1,731.65	9,113.94	6,507.35	1,084.56	216.91	108.46	2,928.31	
	Sub: 14,750.00	Cat: 7,375.00			0.00							

	Cat: 7,375.00				0.00						
Candado, ranura de llave cubierta para evitar el óxido, resistente a la intemperie para usos en exteriores, doble bloqueo con esferas, tamaño 51 mm, anticizalla, 3 llaves. yale. Candado, ranura de llave cubierta para evitar el óxido, resistente a la intemperie para usos en exteriores, doble bloqueo con esferas, tamaño 51 mm, anticizalla, 3 llaves. yale - UN	Uni: 62,500.00	38,618.39	25	1,148,897.10	183,437.35	965,459.75	689,338.26	114,889.71	22,977.94	11,488.97	310,202.22
	Sub: 1,562,500.00	Cat: 62,500.00			0.00						
	Cat: 62,500.00				0.00						
Carrete De Nylon Para Guadaña Trimmer Yoyo de alta calidad, resistente, duradero, fácil de instalar y de manipular 11,5 cm de ancho. Carrete De Nylon Para Guadaña Trimmer Yoyo de alta calidad, resistente, duradero, fácil de instalar y de manipular 11,5 cm de ancho - UN	Uni: 44,797.00	27,679.81	6	197,633.84	31,554.98	166,078.86	118,580.30	19,763.38	3,952.68	1,976.34	53,361.14
	Sub: 268,782.00	Cat: 44,797.00			0.00						
	Cat: 44,797.00				0.00						
Carretilla Tipo Buggy, Platón plástico, capacidad de 120 litros, rueda antipinchazos, chasis en madera con mangos ergonómicos.. Carretilla Tipo Buggy, Platón plástico, capacidad de 120 litros, rueda antipinchazos, chasis en madera con mangos ergonómicos. - UN	Uni: 447,615.00	276,578.72	4	1,316,514.71	210,199.83	1,106,314.88	789,908.83	131,651.47	26,330.29	13,165.15	355,458.97
	Sub: 1,790,460.00	Cat: 447,615.00			0.00						
	Cat: 447,615.00				0.00						
Catalizador, Liquido, Transparente, Grado Industrial. Catalizador, Liquido, Transparente, Grado Industrial - KG	Uni: 112,509.00	69,518.66	1	82,727.21	13,208.55	69,518.66	49,636.33	8,272.72	1,654.54	827.27	22,336.35

	Sub: 112,509.00	Cat: 112,509.00			0.00						
	Cat:				0.00						
CATALIZADOR CAUCHO SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE,Caucho silicona , Liquida, Transparente, Grado alimenticio. CATALIZADOR CAUCHO SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE,Caucho silicona , Liquida, Transparente, Grado alimenticio - KG	Uni: 161,808.00	99,980.23	4	475,905.89	75,984.97	399,920.92	285,543.53	47,590.59	9,518.12	4,759.06	128,494.59
	Sub: 647,232.00	Cat: 161,808.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Caucho silicona , Liquida, Transparente, Grado alimenticio. Caucho silicona , Liquida, Transparente, Grado alimenticio - KG	Uni: 140,231.00	86,647.92	4	412,444.10	65,852.42	346,591.68	247,466.46	41,244.41	8,248.88	4,124.44	111,359.91
	Sub: 560,924.00	Cat: 140,231.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Caucho silicona , Liquido, Blanco, Grado Industrial. Caucho silicona , Liquido, Blanco, Grado Industrial - KG	Uni: 160,461.00	99,147.92	8	943,888.20	150,704.84	793,183.36	566,332.92	94,388.82	18,877.76	9,438.88	254,849.81
	Sub: 1,283,688.00	Cat: 160,461.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Cemento blanco, bulto por 40 kg, uso: pega y acabados en general.. Cemento blanco, bulto por 40 kg, uso: pega y acabados en general. - UN	Uni: 92,393.00	57,089.10	2	135,872.06	21,693.86	114,178.20	81,523.24	13,587.21	2,717.44	1,358.72	36,685.46
	Sub: 184,786.00	Cat: 92,393.00			0.00						
	Cat: 92,393.00				0.00						
Cemento Gris, Bulto x 50 Kg, tipo Portlan. (Prodcuto Cemento). Cemento Gris, Bulto x 50 Kg, tipo Portlan. (Prodcuto Cemento). UN	Uni: 56,381.00	34,837.49	60	2,487,396.79	397,147.39	2,090,249.40	1,492,438.07	248,739.68	49,747.94	24,873.97	671,597.13
	Sub: 3,382,860.00	Cat: 56,381.00			0.00						
	Cat: 56,381.00				0.00						

Centro Punto Diametro 1/2 pulgada, Longitud 6 Pulgadas, Material: Acero.. Centro Punto Diametro 1/2 pulgada, Longitud 6 Pulgadas, Material: Acero. - UN	Uni: 40,313.00	24,909.17	1	29,641.91	4,732.74	24,909.17	17,785.15	2,964.19	592.84	296.42	8,003.32
	Sub: 40,313.00	Cat: 40,313.00			0.00						
	Cat: 40,313.00				0.00						
Cerradura,Chapa de bola, en acero, color niquelado, cilindro tubular, para puerta en aluminio.. Cerradura,Chapa de bola, en acero, color niquelado, cilindro tubular, para puerta en aluminio. - UN	Uni: 31,036.00	19,176.96	10	228,205.82	36,436.22	191,769.60	136,923.49	22,820.58	4,564.12	2,282.06	61,615.57
	Sub: 310,360.00	Cat: 31,036.00			0.00						
	Cat: 31,036.00				0.00						
Cerradura Chapa Abre Hacia Derecha,Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero. Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la derecha. 2 llaves en latón.. Cerradura Chapa Abre Hacia Derecha,Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero. Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la derecha. 2 llaves en latón. - UN	Uni: 91,150.00	56,321.06	6	402,132.37	64,206.01	337,926.36	241,279.42	40,213.24	8,042.65	4,021.32	108,575.74
	Sub: 546,900.00	Cat: 91,150.00			0.00						
	Cat: 91,150.00				0.00						

Cerradura Chapa Abre Hacia Izquierda,Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero, pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la izquierda, 2 llaves en latón.. Cerradura Chapa Abre Hacia Izquierda,Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero, pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la izquierda, 2 llaves en latón. - UN	Uni: 163,803.00	101,212.93	10	1,204,433.87	192,304.57	1,012,129.30	722,660.32	120,443.39	24,088.68	12,044.34	325,197.14
	Sub: 1,638,030.00	Cat: 163,803.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Cinzel para construcción, tipo pala, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza.. Cinzel para construcción, tipo pala, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza. - un	Uni: 42,467.00	26,240.11	3	93,677.19	14,956.86	78,720.33	56,206.31	9,367.72	1,873.54	936.77	25,292.84
	Sub: 127,401.00	Cat: 42,467.00			0.00						
	Cat: 42,467.00				0.00						
Cinzel para construcción, tipo pico, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza.. Cinzel para construcción, tipo pico, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza. - UN	Uni: 42,467.00	26,240.11	3	93,677.19	14,956.86	78,720.33	56,206.31	9,367.72	1,873.54	936.77	25,292.84
	Sub: 127,401.00	Cat: 42,467.00			0.00						
	Cat: 42,467.00				0.00						



	Sub: 1,177,792.00	Cat: 147,224.00			0.00							
	Cat:				0.00							
Cinta Teflón, tipo industrial, tamaño 3/4 Pulg., rollo x 50 metros. Cinta Teflón, tipo industrial, tamaño 3/4 Pulg., rollo x 50 metros. - UN	Uni: 11,622.00	7,181.17	10	85,455.92	13,644.22	71,811.70	51,273.55	8,545.59	1,709.12	854.56	23,073.10	
	Sub: 116,220.00	Cat: 11,622.00			0.00							
	Cat: 11,622.00				0.00							
Cinta 1500, temflex aislamiento primario en baja tensión, color amarillo, azul, blanco, rojo y verde, 4 unidades por color. Cinta 1500, temflex aislamiento primario en baja tensión, color amarillo, azul, blanco, rojo y verde, 4 unidades por color. - UN	Uni: 13,433.00	8,300.17	1	9,877.20	1,577.03	8,300.17	5,926.32	987.72	197.54	98.77	2,666.84	
	Sub: 13,433.00	Cat: 13,433.00			0.00							
	Cat: 13,433.00				0.00							
Codo,PVC, presión, de 90° x 2" , soldado. Codo,PVC, presión, de 90° x 2" , soldado - UN	Uni: 17,427.00	10,768.04	15	192,209.51	30,688.91	161,520.60	115,325.71	19,220.95	3,844.19	1,922.10	51,896.57	
	Sub: 261,405.00	Cat: 17,427.00			0.00							
	Cat: 17,427.00				0.00							
Codo,PVC, presión, de 45° x 2", soldado. Codo,PVC, presión, de 45° x 2", soldado - UN	Uni: 18,638.00	11,516.31	15	205,566.13	32,821.48	172,744.65	123,339.68	20,556.61	4,111.32	2,055.66	55,502.86	
	Sub: 279,570.00	Cat: 18,638.00			0.00							
	Cat: 18,638.00				0.00							
Codo 45° material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco. Codo 45° material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 4,822.00	2,979.49	25	88,639.83	14,152.58	74,487.25	53,183.90	8,863.98	1,772.80	886.40	23,932.75	
	Sub: 120,550.00	Cat: 4,822.00			0.00							
	Cat: 4,822.00				0.00							
Codo 45° material PVC, diámetro de 1/2 pulg., presión agua potable, color blanco. Codo 45° material PVC, diámetro de 1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 1,767.00	1,091.82	15	19,488.99	3,111.69	16,377.30	11,693.39	1,948.90	389.78	194.89	5,262.03	
	Sub: 26,505.00	Cat: 1,767.00			0.00							
	Cat: 1,767.00				0.00							

Codo 45° material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco. Codo 45° material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 11,412.00	7,051.41	15	125,867.67	20,096.52	105,771.15	75,520.60	12,586.77	2,517.35	1,258.68	33,984.27	
	Sub: 171,180.00	Cat: 11,412.00			0.00							
	Cat: 11,412.00				0.00							
Codo 45° material PVC, diámetro de 1-1/4 pulg., presión agua potable, color blanco. Codo 45° material PVC, diámetro de 1-1/4 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 8,520.00	5,264.46	25	156,617.68	25,006.18	131,611.50	93,970.61	15,661.77	3,132.35	1,566.18	42,286.77	
	Sub: 213,000.00	Cat: 8,520.00			0.00							
	Cat: 8,520.00				0.00							
Codo 45° material PVC, diámetro de 3/4 pulg., presión agua potable, color blanco. Codo 45° material PVC, diámetro de 3/4 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 2,533.00	1,565.13	15	27,937.57	4,460.62	23,476.95	16,762.54	2,793.76	558.75	279.38	7,543.14	
	Sub: 37,995.00	Cat: 2,533.00			0.00							
	Cat: 2,533.00				0.00							
Codo 90° material PVC, diámetro de 1-1/4 pulg., presión agua potable, color blanco	Uni: 5,590.00	3,454.03	20	82,205.91	13,125.31	69,080.60	49,323.55	8,220.59	1,644.12	822.06	22,195.60	
	Sub: 111,800.00	Cat: 5,590.00			0.00							
	Cat: 5,590.00				0.00							
Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco. Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 1,976.00	1,220.96	15	21,794.14	3,479.74	18,314.40	13,076.48	2,179.41	435.88	217.94	5,884.42	
	Sub: 29,640.00	Cat: 1,976.00			0.00							
	Cat: 1,976.00				0.00							
Codo material PVC 90 grados, diámetro de 3/4 Pulg. presión agua potable, color blanco. Codo material PVC 90 grados, diámetro de 3/4 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 1,510.00	933.02	15	16,654.41	2,659.11	13,995.30	9,992.65	1,665.44	333.09	166.54	4,496.69	
	Sub: 22,650.00	Cat: 1,510.00			0.00							
	Cat: 1,510.00				0.00							

Conector tipo capuchón resorte, calibre 18-8 awg, color rojo-amarillo, 600 v.. Conector tipo capuchón resorte, calibre 18-8 awg, color rojo-amarillo, 600 v. - UN	Uni: 1,395.00	861.96	30	30,771.97	4,913.17	25,858.80	18,463.18	3,077.20	615.44	307.72	8,308.43
	Sub: 41,850.00	Cat: 1,395.00			0.00						
	Cat: 1,395.00				0.00						
Cuchilla para Guadaña,Material acero pintada en color rojo, Espesor de la hoja 1.6 mm, Diamentro del ojo 20 mm, dimensiones 86 x 1.6 x 350 mm peso 0.33 kg, Cuchilla para cortar y eliminar malezas. Cuchilla para Guadaña,Material acero pintada en color rojo, Espesor de la hoja 1.6 mm, Diamentro del ojo 20 mm, dimensiones 86 x 1.6 x 350 mm peso 0.33 kg, Cuchilla para cortar y eliminar malezas - UN	Uni: 9,899.00	6,116.53	10	72,786.71	11,621.41	61,165.30	43,672.03	7,278.67	1,455.73	727.87	19,652.41
	Sub: 98,990.00	Cat: 9,899.00			0.00						
	Cat: 9,899.00				0.00						
Cuchilla de Acero trapezoidal, Paquete, 10 und, Dimensiones 60mm x 19 mm x 0.9mm. Cuchilla de Acero trapezoidal, Paquete, 10 und, Dimensiones 60mm x 19 mm x 0.9mm - UN	Uni: 18,296.00	11,304.99	5	67,264.69	10,739.74	56,524.95	40,358.81	6,726.47	1,345.29	672.65	18,161.47
	Sub: 91,480.00	Cat: 18,296.00			0.00						
	Cat: 18,296.00				0.00						

Curva EMT 90 grados, en acero galvanizado, para tubería EMT. conduit de conexiones eléctricas industriales o subterráneos, norma ul 797, ansi c 80.3. Curva EMT 90 grados, en acero galvanizado, para tubería EMT. conduit de conexiones eléctricas industriales o subterráneos, norma ul 797, ansi c 80.3 UN	Uni: 14,638.00	9,044.74	5	53,816.20	8,592.50	45,223.70	32,289.72	5,381.62	1,076.32	538.16	14,530.37
	Sub: 73,190.00	Cat: 14,638.00			0.00						
	Cat: 14,638.00				0.00						
Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 1/2 x 2-1/4, paquete por 10 Unidades.. Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 1/2 x 2-1/4, paquete por 10 Unidades. - UN	Uni: 7,239.00	4,472.94	10	53,227.99	8,498.59	44,729.40	31,936.79	5,322.80	1,064.56	532.28	14,371.56
	Sub: 72,390.00	Cat: 7,239.00			0.00						
	Cat: 7,239.00				0.00						
Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 5/16 x 1-1/2, paquete por 10 Unidades.. Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 5/16 x 1-1/2, paquete por 10 Unidades. - EMB	Uni: 8,880.00	5,486.90	5	32,647.05	5,212.55	27,434.50	19,588.23	3,264.71	652.94	326.47	8,814.70
	Sub: 44,400.00	Cat: 8,880.00			0.00						
	Cat: 8,880.00				0.00						
Chazo plástico, tipo estriado, medidas 3/8 x 1-7/8 Pulg., incluye tornillo, paquete x 10 Unidades. Chazo plástico, tipo estriado, medidas 3/8 x 1-7/8 Pulg., incluye tornillo, paquete x 10 Unidades - EMB	Uni: 25,967.00	16,044.86	5	95,466.92	15,242.62	80,224.30	57,280.15	9,546.69	1,909.34	954.67	25,776.07
	Sub: 129,835.00	Cat: 25,967.00			0.00						
	Cat: 25,967.00				0.00						

Diluyente Thinner,Compuesto químico, adelgazador de pintura, thinner, presentación galón (Producto - Diluyente). Diluyente Thinner,Compuesto químico, adelgazador de pintura, thinner, presentación galón (Producto - Diluyente) - UN	Uni: 56,823.00	35,110.60	5	208,908.07	33,355.07	175,553.00	125,344.84	20,890.81	4,178.16	2,089.08	56,405.18
	Sub: 284,115.00	Cat: 56,823.00			0.00						
	Cat: 56,823.00				0.00						
Disco de Corte,De metal de 4,5" x 3/64"x 7/8"	Uni: 7,834.00	4,840.58	60	345,617.41	55,182.61	290,434.80	207,370.45	34,561.74	6,912.35	3,456.17	93,316.70
	Sub: 470,040.00	Cat: 7,834.00			0.00						
	Cat: 7,834.00				0.00						
Disco de Corte abrasivo - De metal de 4,5" x 3/64"x 7/8". Disco de Corte abrasivo - De metal de 4,5" x 3/64"x 7/8" - UN	Uni: 6,612.00	4,085.52	30	145,853.06	23,287.46	122,565.60	87,511.84	14,585.31	2,917.06	1,458.53	39,380.33
	Sub: 198,360.00	Cat: 6,612.00			0.00						
	Cat: 6,612.00				0.00						
Disco de Corte De corte, de 4 1/2" x 1/16" en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte). Disco de Corte De corte, de 4 1/2" x 1/16" en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte) - UN	Uni: 6,404.00	3,956.99	10	47,088.18	7,518.28	39,569.90	28,252.91	4,708.82	941.76	470.88	12,713.81
	Sub: 64,040.00	Cat: 6,404.00			0.00						
	Cat: 6,404.00				0.00						
Disco de Corte en piedra De corte, de 4 1/2" x 1/16" en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte). Disco de Corte en piedra De corte, de 4 1/2" x 1/16" en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte) - UN	Uni: 5,429.00	3,354.55	50	199,595.73	31,868.23	167,727.50	119,757.44	19,959.57	3,991.91	1,995.96	53,890.85
	Sub: 271,450.00	Cat: 5,429.00			0.00						
	Cat: 5,429.00				0.00						

Escoba,Escobillón para Interior/Exterior con Refuerzo de 60.96 cm incluye cabo. Cerdas de polipropileno. Escoba,Escobillón para Interior/Exterior con Refuerzo de 60.96 cm incluye cabo. Cerdas de polipropileno - UN	Uni: 233,849.00	144,493.94	5	859,738.94	137,269.24	722,469.70	515,843.36	85,973.89	17,194.78	8,597.39	232,129.51
	Sub: 1,169,245.00	Cat: 233,849.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Escuadra fija, material metálica, tamaño de 12" x 30 cm, mango plástico "Escuadra Fija,Tipo de trabajo: Industrial Dimension: 12 Pulgadas Características: Mango de plastico. Acabado con laca para resistir corrosion. Escala en bajo relieve. Escala metrica y en pulgadas. Material: Metal y plastico" unidad. Escuadra fija, material metálica, tamaño de 12" x 30 cm, mango plástico "Escuadra Fija,Tipo de trabajo: Industrial Dimension: 12 Pulgadas Características: Mango de plastico. Acabado con laca para resistir corrosion. Escala en bajo relieve. Escala metrica y en pulgadas. Material: Metal y plastico" unidad - UN	Uni: 37,621.00	23,245.80	5	138,312.51	22,083.51	116,229.00	82,987.51	13,831.25	2,766.25	1,383.13	37,344.38
	Sub: 188,105.00	Cat: 37,621.00			0.00						
	Cat: 37,621.00				0.00						

Estuco plástico, color blanco, caneca 5 galones, usos paredes techos interior y exterior.. Estuco plástico, color blanco, caneca 5 galones, usos paredes techos interior y exterior. - UN	Uni: 110,604.00	68,341.57	3	243,979.40	38,954.69	205,024.71	146,387.64	24,397.94	4,879.59	2,439.79	65,874.44
	Sub: 331,812.00	Cat: 110,604.00			0.00						
	Cat:				0.00						
ETIQUETA ADHESIVA,Rollo de etiquetas autoadhesivas de 50x100mm. (ancho del rollo 104mm.), 500 etiquetas, en papel plastico OPP brillante con tratamiento para impresion inkjet, IMPRESION INKJET - EPSON COLORWORKS C3500 C7500. ETIQUETA ADHESIVA,Rollo de etiquetas autoadhesivas de 50x100mm. (ancho del rollo 104mm.), 500 etiquetas, en papel plastico OPP brillante con tratamiento para impresion inkjet, IMPRESION INKJET - EPSON COLORWORKS C3500 C7500 - UN	Uni: 47,379.00	29,275.21	2	69,675.00	11,124.58	58,550.42	41,805.00	6,967.50	1,393.50	696.75	18,812.25
	Sub: 94,758.00	Cat: 47,379.00			0.00						
	Cat: 47,379.00				0.00						

ETIQUETA ADHESIVA,Rollo de etiquetas autoadhesivas de 100x150mm. (ancho del rollo 104mm.), 250 etiquetas, en papel plastico OPP brillante con tratamiento para impresion inkjet, IMPRESION INKJET - EPSON COLORWORKS C3500 C7501.. ETIQUETA ADHESIVA,Rollo de etiquetas autoadhesivas de 100x150mm. (ancho del rollo 104mm.), 250 etiquetas, en papel plastico OPP brillante con tratamiento para impresion inkjet, IMPRESION INKJET - EPSON COLORWORKS C3500 C7501. - UN	Uni: 59,345.00	36,668.93	2	87,272.05	13,934.19	73,337.86	52,363.23	8,727.21	1,745.44	872.72	23,563.45
	Sub: 118,690.00	Cat: 59,345.00			0.00						
	Cat: 59,345.00				0.00						

<p>Extensión Eléctrica 15 Metros Naranja,15 m, voltaje: 125V, capacidad: 1875W/15A calibre: 3×14 AWG frecuencia: 60 Hz , número de salidas: 3 tipo de contacto: polarizado temperatura máxima de operación: 60°C Color; Amarillo ,empaquete individual: Peso:2,25 Kg Largo: 38,0 cm Alto: 15,0 cm Ancho: 5,5 cm.cumple REITE, certificado CIDET03438 RETIE.</p> <p>Extensión Eléctrica 15 Metros Naranja,15 m, voltaje: 125V, capacidad: 1875W/15A calibre: 3×14 AWG frecuencia: 60 Hz , número de salidas: 3 tipo de contacto: polarizado temperatura máxima de operación: 60°C Color; Amarillo ,empaquete individual: Peso:2,25 Kg Largo: 38,0 cm Alto: 15,0 cm Ancho: 5,5 cm.cumple REITE, certificado CIDET03438 RETIE - UN</p>	Uni: 81,036.00	50,071.68	5	297,926.50	47,568.10	250,358.40	178,755.90	29,792.65	5,958.53	2,979.27	80,440.16	
	Sub: 405,180.00	Cat: 81,036.00			0.00							
	Cat: 81,036.00				0.00							
<p>Extensión Eléctrica Industrial,Multitoma Industrial, con supresión de Picos 7 Salidas. Extensión Eléctrica Industrial,Multitoma Industrial, con supresión de Picos 7 Salidas - UN</p>	Uni: 212,855.00	131,521.87	1	156,511.03	24,989.16	131,521.87	93,906.62	15,651.10	3,130.22	1,565.11	42,257.98	
	Sub: 212,855.00	Cat: 212,855.00			0.00							
	Cat: 212,855.00				0.00							
<p>Extractor de Poleas.Extractor: de 6" galvanizado, de tres patas para poleas.. Extractor de Poleas,Extractor: de 6" galvanizado, de tres patas para poleas. - UN</p>	Uni: 363,137.00	224,380.25	2	534,024.99	85,264.49	448,760.50	320,414.99	53,402.50	10,680.50	5,340.25	144,186.75	

	Sub: 726,274.00	Cat: 363,137.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Flexometro,Caja cromada, por 7 metros con doble graduación con banda de imán para fijar punta. (Producto - Flexometro). Flexometro,Caja cromada, por 7 metros con doble graduación con banda de imán para fijar punta. (Producto - Flexometro) - UN	Uni: 20,357.00	12,578.47	10	149,683.79	23,899.09	125,784.70	89,810.27	14,968.38	2,993.68	1,496.84	40,414.62
	Sub: 203,570.00	Cat: 20,357.00			0.00						
	Cat: 20,357.00				0.00						
Flexómetro,Con cuerpo fabricado en ABS de alto impacto. con un gancho para cinturón ergonómico colocado en ángulo de 45°. Cinta Recubierta con nylon. Protección contra rayones y óxido, con gancho Extragrande. De color amarillo, medida de 5 metros, con botón de bloqueo extragrande y buen mecanismo deslizante. Precisión Clase II Certificada. Alto 7 cm Ancho 8 cm - Largo 5 - Peso 0.25 kg.. Flexómetro,Con cuerpo fabricado en ABS de alto impacto. con un gancho para cinturón ergonómico colocado en ángulo de 45°. Cinta Recubierta con nylon. Protección contra rayones y óxido, con gancho Extragrande. De color amarillo, medida de 5 metros, con botón de bloqueo extragrande y buen mecanismo deslizante. Precisión Clase II Certificada. Alto 7 cm - Ancho 8 cm - Largo 5 - Peso 0.25 kg. - UN	Uni: 37,117.00	22,934.38	20	545,838.24	87,150.64	458,687.60	327,502.94	54,583.82	10,916.76	5,458.38	147,376.32

	Sub: 742,340.00	Cat: 37,117.00			0.00							
	Cat: 37,117.00				0.00							
Grapas para fijar alambre de púa a madera, fijación de otros alambres a listones de madera, en forma de U, con puntas biseladas y opuestas, fabricada en acero SAE 1006 o 1008. (Producto - Grapas) por kilopgramo. Grapas para fijar alambre de púa a madera, fijación de otros alambres a listones de madera, en forma de U, con puntas biseladas y opuestas, fabricada en acero SAE 1006 o 1008. (Producto - Grapas) por kilopgramo - kg	Uni: 17,088.00	10,558.58	1	12,564.71	2,006.13	10,558.58	7,538.83	1,256.47	251.29	125.65	3,392.47	
	Sub: 17,088.00	Cat: 17,088.00			0.00							
	Cat: 17,088.00				0.00							
Grata Metálica de alambre, Tipo Copa, diámetro 4½ pulg., tipo accesorio pulidora. Grata Metálica de alambre, Tipo Copa, diámetro 4½ pulg., tipo accesorio pulidora - UN	Uni: 16,429.00	10,151.38	4	48,320.57	7,715.05	40,605.52	28,992.34	4,832.06	966.41	483.21	13,046.55	
	Sub: 65,716.00	Cat: 16,429.00			0.00							
	Cat: 16,429.00				0.00							
Agregado grueso grava tamaño máximo nominal media pulgada por metro cúbico. Agregado grueso grava tamaño máximo nominal media pulgada por metro cúbico - UN	Uni: 142,234.00	87,885.57	28	2,928,347.19	467,551.23	2,460,795.96	1,757,008.31	292,834.72	58,566.94	29,283.47	790,653.74	
	Sub: 3,982,552.00	Cat: 142,234.00			0.00							
	Cat:				0.00							

Grifo para lavaplatos, tipo cuello de ganzo, salida de agua sencilla, tamaño 8 Pulg.. Grifo paralavaplatos, tipo cuello de ganzo, salida de agua sencilla, tamaño 8 Pulg. Grifo para lavaplatos, tipo cuello de ganzo, salida de agua sencilla, tamaño 8 Pulg.. Grifo paralavaplatos, tipo cuello de ganzo, salida de agua sencilla, tamaño 8 Pulg. - UN	Uni: 84,234.00	52,047.70	10	619,367.63	98,890.63	520,477.00	371,620.58	61,936.76	12,387.35	6,193.68	167,229.26
	Sub: 842,340.00	Cat: 84,234.00			0.00						
	Cat: 84,234.00				0.00						
Alicate profesional, tipo electricista, longitud 8", mango de vinil, mordazas estriadas que optimizan la sujeción forjadas en acero al cromo vanadio.. Alicates profesionales, tipo electricista, longitud 8", mango de vinil, mordazas estriadas que optimizan la sujeción forjadas en acero al cromo vanadio. - UN	Uni: 41,345.00	25,546.84	6	182,404.44	29,123.40	153,281.04	109,442.66	18,240.44	3,648.09	1,824.04	49,249.20
	Sub: 248,070.00	Cat: 41,345.00			0.00						
	Cat: 41,345.00				0.00						

Barra o barreta, de cuerpo cilíndrico, tratada térmicamente con temple y revenido para resistencia mecánica, diámetro 28 mm, acero SAE 1045, altura mínima 1700 mm, pala angosta de 60 mm de ancho afilada al calor, forjada en una sola pieza, peso mínimo 17 libras.. Barra o barreta, de cuerpo cilíndrico, tratada térmicamente con temple y revenido para resistencia mecánica, diámetro 28 mm, acero SAE 1045, altura mínima 1700 mm, pala angosta de 60 mm de ancho afilada al calor, forjada en una sola pieza, peso mínimo 17 libras. - UN	Uni: 72,097.00	44,548.32	4	212,050.00	33,856.72	178,193.28	127,230.00	21,205.00	4,241.00	2,120.50	57,253.50
	Sub: 288,388.00	Cat: 72,097.00			0.00						
	Cat: 72,097.00				0.00						
Pala hoyadora o palín, alto 493 mm, ancho 168 mm, espesor 2,3 mm, con cabo de madera.. Pala hoyadora o palín, alto 493 mm, ancho 168 mm, espesor 2,3 mm, con cabo de madera. - UN	Uni: 79,069.00	55,370.45	4	232,555.89	37,130.77	195,425.12	139,533.53	23,255.59	4,651.12	2,325.56	62,790.09
	Sub: 316,276.00	Cat: 79,069.00			0.00						
	Cat: 79,069.00				0.00						
Taza sanitario, material porcelana, tipo Taza Báltica Entrada Superior Con Fluxómetro Palanca. Taza sanitario, material porcelana, tipo Taza Báltica Entrada Superior Con Fluxómetro Palanca - UN	Uni: 2,160,936.00	1,335,229.86	1	1,588,923.53	253,693.67	1,335,229.86	953,354.12	158,892.35	31,778.47	15,889.24	429,009.35
	Sub: 2,160,936.00	Cat: 2,160,936.00			0.00						
	Cat: 2,160,936.00				0.00						
Juego de Destornilladores ,De 10 piezas con mangos con cuatro lóbulos diseñados ergonómicamente para mayor torque y comodidad, mangos codificados por colores facilitando la rápida identificación del destornillador contiene: un	Uni: 92,857.00	57,375.80	1	68,277.20	10,901.40	57,375.80	40,966.32	6,827.72	1,365.54	682.77	18,434.84
	Sub: 92,857.00	Cat: 92,857.00			0.00						
	Cat: 92,857.00				0.00						

<p>Juego Destornilladores,De 6 piezas con mango de materia PVC que ofrece mayor resistencia a golpes y caídas, forma del mango mejorada para mayor agarre y confort vástago fabricado en aleación cromo vanadio, punta negra fosfatada e imantada para mayor practicidad y agilidad al manejo. Contiene: 2 destornilladores de pala: 3/16x6" y 1/4 x 4 ; 4 Destornilladores estrella 3/16x4", 1/4 x6", 1/4 x4"y 3/16 x 6".</p> <p>Juego Destornilladores,De 6 piezas con mango de materia PVC que ofrece mayor resistencia a golpes y caídas, forma del mango mejorada para mayor agarre y confort vástago fabricado en aleación cromo vanadio, punta negra fosfatada e imantada para mayor practicidad y agilidad al manejo. Contiene: 2 destornilladores de pala: 3/16x6" y 1/4 x 4 ; 4 Destornilladores estrella 3/16x4", 1/4 x6", 1/4 x4"y 3/16 x 6" - UN</p>	Uni: 66,555.00	41,123.95	5	244,687.50	39,067.75	205,619.75	146,812.50	24,468.75	4,893.75	2,446.88	66,065.63
	Sub: 332,775.00	Cat: 66,555.00			0.00						
	Cat: 66,555.00				0.00						
<p>Kit o set de acoples rápidos de 1/4" por 5 unidades, para compresores de aire comprimido. Kit o set de acoples rápidos de 1/4" por 5 unidades, para compresores de aire comprimido. UN</p>	Uni: 39,249.00	24,251.73	4	115,438.23	18,431.31	97,006.92	69,262.94	11,543.82	2,308.76	1,154.38	31,168.32
	Sub: 156,996.00	Cat: 39,249.00			0.00						
	Cat: 39,249.00				0.00						

Kit Válvula flotador , 1 pulgada, material cobre, ancho 144.91mm x alto 160.87mm x largo 144.92 mm.. Kit Válvula flotador , 1 pulgada, material cobre, ancho 144.91mm x alto 160.87mm x largo 144.92 mm. - UN	Uni: 158,105.00	97,692.17	8	930,029.46	148,492.10	781,537.36	558,017.68	93,002.95	18,600.59	9,300.29	251,107.95
	Sub: 1,264,840.00	Cat: 158,105.00			0.00						
	Cat: 158,105.00				0.00						
Ladrillo en arcilla, #4 Tradicional tipo farol, medidas 33 x 23 x 9 cm.. Ladrillo en arcilla, #4 Tradicional tipo farol, medidas 33 x 23 x 9 cm. - UN	Uni: 1,971.00	1,970.00	500	985,000.00	157,268.91	827,731.09	591,000.00	98,500.00	19,700.00	9,850.00	265,950.00
	Sub: 985,500.00	Cat: 1,971.00			0.00						
	Cat: 1,971.00				0.00						
Lamina en Acrílico de Colores Calibre 10 mm,De acrílico. Calibre 10 mm. Dimensiones. 120 cm X 180 cm. Lamina en Acrílico de Colores Calibre 10 mm,De acrílico. Calibre 10 mm. Dimensiones. 120 cm X 180 cm - UN	Uni: 297,901.00	184,071.30	3	657,134.54	104,920.64	552,213.90	394,280.72	65,713.45	13,142.69	6,571.35	177,426.33
	Sub: 893,703.00	Cat: 297,901.00			0.00						
	Cat: 297,901.00				0.00						
Lamina en Acrílico de Colores Calibre 3 mm,De acrílico. Calibre 3 mm. Dimensiones. 120 cm X 180 cm., Color: Verde, blanco y negro. Lamina en Acrílico de Colores Calibre 3 mm,De acrílico. Calibre 3 mm. Dimensiones. 120 cm X 180 cm., Color: Verde, blanco y negro - UN	Uni: 461,429.00	285,114.31	3	1,017,858.09	162,515.16	855,342.93	610,714.85	101,785.81	20,357.16	10,178.58	274,821.68
	Sub: 1,384,287.00	Cat: 461,429.00			0.00						
	Cat: 461,429.00				0.00						
Lamina en Acrílico de Colores Calibre 5 mm,Lamina en acrílica de colores calibre 5 mm 120 cm X 245 cm. Lamina en Acrílico de Colores Calibre 5 mm,Lamina en acrílica de colores calibre 5 mm 120 cm X 245 cm - UN	Uni: 298,968.00	184,730.60	3	659,488.24	105,296.44	554,191.80	395,692.94	65,948.82	13,189.76	6,594.88	178,061.82
	Sub: 896,904.00	Cat: 298,968.00			0.00						

	Cat:				0.00							
LAMINA MDF, espesor 1,83 m x 2,44 m x 3mm.. LAMINA MDF, espesor 1,83 m x 2,44 m x 3mm. - UN	Uni: 73,275.00	45,276.20	3	161,636.03	25,807.43	135,828.60	96,981.62	16,163.60	3,232.72	1,616.36	43,641.73	
	Sub: 219,825.00	Cat: 73,275.00			0.00							
	Cat: 73,275.00				0.00							
Lanza Metálica Repuestos y Accesorios Para fumigadoras Ref. RC-346EX RoyalCondor. Lanza Metálica Repuestos y Accesorios Para fumigadoras Ref. RC-346EX RoyalCondor - UN	Uni: 42,303.00	26,138.78	6	186,630.89	29,798.21	156,832.68	111,978.53	18,663.09	3,732.62	1,866.31	50,390.34	
	Sub: 253,818.00	Cat: 42,303.00			0.00							
	Cat: 42,303.00				0.00							
Lija de agua, Grano # 80, medidas 23 x 28 cm, para estucos y paredes .. Lija de agua, Grano # 80, medidas 23 x 28 cm, para estucos y paredes . - UN	Uni: 2,500.00	1,544.74	10	18,382.41	2,935.01	15,447.40	11,029.45	1,838.24	367.65	183.82	4,963.25	
	Sub: 25,000.00	Cat: 2,500.00			0.00							
	Cat: 2,500.00				0.00							
Lija de banda Dimensiones 4" x 36". Tamaño de grano 120. x 3 unidades. Lija de banda Dimensiones 4" x 36". Tamaño de grano 120. x 3 unidades - UN	Uni: 40,758.00	25,184.13	20	599,382.29	95,699.69	503,682.60	359,629.37	59,938.23	11,987.65	5,993.82	161,833.22	
	Sub: 815,160.00	Cat: 40,758.00			0.00							
	Cat: 40,758.00				0.00							
Lija de banda,Dimensiones 4" x 36". Tamaño de grano 80. x 3 unidades. Lija de banda,Dimensiones 4" x 36". Tamaño de grano 80. x 3 unidades - UN	Uni: 42,435.00	26,220.34	10	312,022.05	49,818.65	262,203.40	187,213.23	31,202.21	6,240.44	3,120.22	84,245.95	
	Sub: 424,350.00	Cat: 42,435.00			0.00							
	Cat: 42,435.00				0.00							

Lija,Número 220, de agua, con papel resistente a la humedad, desbaste rápido en humedo, pliego de 23 cm de ancho x 28 cm de alto, color negro.. Lija,Número 220, de agua, con papel resistente a la humedad, desbaste rápido en humedo, pliego de 23 cm de ancho x 28 cm de alto, color negro. - UN	Uni: 2,301.00	1,421.77	18	30,454.31	4,862.45	25,591.86	18,272.59	3,045.43	609.09	304.54	8,222.66
	Sub: 41,418.00	Cat: 2,301.00			0.00						
	Cat: 2,301.00				0.00						
Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas, Medidas: 6" (15.24 cm). - unidad. Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas, Medidas: 6" (15.24 cm). - unidad - UN	Uni: 9,752.00	6,025.70	24	172,093.99	27,477.19	144,616.80	103,256.39	17,209.40	3,441.88	1,720.94	46,465.38
	Sub: 234,048.00	Cat: 9,752.00			0.00						
	Cat: 9,752.00				0.00						
Lámpara Hermetica Led 36W Luz Blanca 4500 Lm 117 cm largo sylvania. Lámpara Hermetica Led 36W Luz Blanca 4500 Lm 117 cm largo sylvania - UN	Uni: 136,804.00	84,530.40	10	1,005,911.76	160,607.76	845,304.00	603,547.06	100,591.18	20,118.24	10,059.12	271,596.18
	Sub: 1,368,040.00	Cat: 136,804.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Luminaria tipo plafón panel redondo, tamaño 22 x 2 cm., potencia 18 w, luz blanca 6500 k, voltaje 100-240 v , montaje sobreponer , 1170 lm, 25 mil horas.. Luminaria tipo plafón panel redondo, tamaño 22 x 2 cm., potencia 18 w, luz blanca 6500 k, voltaje 100-240 v , montaje sobreponer , 1170 lm, 25 mil horas. - UN	Uni: 22,555.00	13,936.60	20	331,691.08	52,959.08	278,732.00	199,014.65	33,169.11	6,633.82	3,316.91	89,556.59
	Sub: 451,100.00	Cat: 22,555.00			0.00						
	Cat: 22,555.00				0.00						

Llave de paso soldada 1-1/4 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco. Llave de paso soldada 1-1/4 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 12,206.00	7,542.02	10	89,750.04	14,329.84	75,420.20	53,850.02	8,975.00	1,795.00	897.50	24,232.51
	Sub: 122,060.00	Cat: 12,206.00			0.00						
	Cat: 12,206.00				0.00						
Llave Inglesa o Expansion ,8 Pulgadas. Adaptable a todo tipo de tuerca y tornillo; mango de acero. Largo de la llave: 200 mm Ancho de llave: 29.1 mm Tamaño de mordaza: 12.1 mm. Llave Inglesa o Expansion ,8 Pulgadas. Adaptable a todo tipo de tuerca y tornillo; mango de acero. Largo de la llave: 200 mm Ancho de llave: 29.1 mm Tamaño de mordaza: 12.1 mm - UN	Uni: 29,706.00	18,355.17	15	327,639.78	52,312.23	275,327.55	196,583.87	32,763.98	6,552.80	3,276.40	88,462.74
	Sub: 445,590.00	Cat: 29,706.00			0.00						
	Cat: 29,706.00				0.00						
Llave para lavamanos, tipo sencilla, material polimero de alta ingeniería, acabado en cromo, rago de presión Entre 20 y 125 PSI. minimo 13 cm de largo. Llave para lavamanos, tipo sencilla, material polimero de alta ingeniería, acabado en cromo, rago de presión Entre 20 y 125 PSI. minimo 13 cm de largo - UN	Uni: 33,947.00	20,975.65	30	748,830.70	119,561.20	629,269.50	449,298.42	74,883.07	14,976.61	7,488.31	202,184.29
	Sub: 1,018,410.00	Cat: 33,947.00			0.00						
	Cat: 33,947.00				0.00						
Llave terminal plástica jardín 1/2 pulgada color blanco, medidas de 9 * 10 cm. Llave terminal plástica jardín 1/2 pulgada color blanco, medidas de 9 * 10 cm. - UN	Uni: 7,989.00	4,936.36	20	117,485.37	18,758.17	98,727.20	70,491.22	11,748.54	2,349.71	1,174.85	31,721.05

	Sub: 159,780.00	Cat: 7,989.00			0.00						
	Cat: 7,989.00				0.00						
Maceta, Almádena forjada 18 libras, con cabo de madera. Maceta, Almádena forjada 18 libras, con cabo de madera - UN	Uni: 198,334.00	122,549.43	2	291,667.64	46,568.78	245,098.86	175,000.58	29,166.76	5,833.35	2,916.68	78,750.26
	Sub: 396,668.00	Cat: 198,334.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Maceta, Almádena forjada 4 libras, con cabo metálico.. Maceta, Almádena forjada 4 libras, con cabo metálico. - UN	Uni: 117,118.00	72,366.53	2	172,232.34	27,499.28	144,733.06	103,339.40	17,223.23	3,444.65	1,722.32	46,502.73
	Sub: 234,236.00	Cat: 117,118.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Madera,Polin de pino sección 2" x 4", dimensiones después de cepillado de , longitud de 3.2 m, cepillado en las 4 caras, madera seca estructural.. Madera,Polin de pino sección 2" x 4", dimensiones después de cepillado de , longitud de 3.2 m, cepillado en las 4 caras, madera seca estructural. - UN	Uni: 52,033.00	32,150.89	10	382,595.59	61,086.69	321,508.90	229,557.35	38,259.56	7,651.91	3,825.96	103,300.81
	Sub: 520,330.00	Cat: 52,033.00			0.00						
	Cat: 52,033.00				0.00						
MALLA GALLINERO 1.1/4 plg abertura x 1.50m (ROLLO=36m) Alambre galvanizado. MALLA GALLINERO 1.1/4 plg abertura x 1.50m (ROLLO=36m) Alambre galvanizado - UN	Uni: 148,412.00	91,702.92	10	1,091,264.75	174,235.55	917,029.20	654,758.85	109,126.48	21,825.30	10,912.65	294,641.48
	Sub: 1,484,120.00	Cat: 148,412.00			0.00						
	Cat:				0.00						
POLISOMBRA 85% NEGRA X 4 MTS. DE ANCHO X 100 MTS.. POLISOMBRA 85% NEGRA X 4 MTS. DE ANCHO X 100 MTS. - UN	Uni: 1,207,683.00	746,220.34	3	2,664,006.61	425,345.59	2,238,661.02	1,598,403.97	266,400.66	53,280.13	26,640.07	719,281.78
	Sub: 3,623,049.00	Cat: 1,207,683.00			0.00						
	Cat: 1,207,683.00				0.00						

Manguera de jardín, diámetro 1/2 pulgada, incluye acople, color verde, longitud 50 metros .. Manguera de jardín, diámetro 1/2 pulgada, incluye acople, color verde, longitud 50 metros . - UN	Uni: 251,920.00	155,659.91	5	926,176.46	147,876.91	778,299.55	555,705.88	92,617.65	18,523.53	9,261.76	250,067.64
	Sub: 1,259,600.00	Cat: 251,920.00			0.00						
	Cat: 251,920.00				0.00						
Tipo swank para trabajo liviano, refuerzo en nylon, presión de trabajo de 100 PSI, presión de rotura de 300 PSI, calibre de 1/2 pulgada, con acoples metálicos, rollo x 30 m.. Tipo swank para trabajo liviano, refuerzo en nylon, presión de trabajo de 100 PSI, presión de rotura de 300 PSI, calibre de 1/2 pulgada, con acoples metálicos, rollo x 30 m. - UN	Uni: 137,501.00	84,961.07	4	404,414.69	64,570.41	339,844.28	242,648.81	40,441.47	8,088.29	4,044.15	109,191.97
	Sub: 550,004.00	Cat: 137,501.00			0.00						
	Cat: 137,501.00				0.00						

Tipo profesional, en acero de alta tensión ajustable, diseño robusto ideal para trabajo pesado, para dos posiciones de la hoja de segueta de 12", en 45° y 90°, mango ergonómico revestido en goma para mejor agarre y compartimiento para guardar las hojas. (Producto -Marco para segueta). Tipo profesional, en acero de alta tensión ajustable, diseño robusto ideal para trabajo pesado, para dos posiciones de la hoja de segueta de 12", en 45° y 90°, mango ergonómico revestido en goma para mejor agarre y compartimiento para guardar las hojas. (Producto -Marco para segueta) - UN	Uni: 69,196.00	42,755.81	3	152,638.24	24,370.81	128,267.43	91,582.94	15,263.82	3,052.76	1,526.38	41,212.32
	Sub: 207,588.00	Cat: 69,196.00			0.00						
	Cat: 69,196.00				0.00						
Multitoma 6 salidas 3m 15 A. Multitoma 6 salidas 3m 15 A - UN	Uni:	65,751.36	8	625,952.95	99,942.07	526,010.88	375,571.77	62,595.30	12,519.06	6,259.53	169,007.30
	Sub: 851,296.00	Cat: 106,412.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Nylon Especial Para Construcción, diámetro de 1 mm, rollo x 100 metros de longitud. Nylon Especial Para Construcción, diámetro de 1 mm, rollo x 100 metros de longitud. - UN	Uni: 22,807.00	14,092.31	5	83,849.24	13,387.69	70,461.55	50,309.54	8,384.92	1,676.98	838.49	22,639.29
	Sub: 114,035.00	Cat: 22,807.00			0.00						
	Cat: 22,807.00				0.00						
Pala Garlancha No. 2.. Pala Garlancha No. 2. - UN	Uni: 38,376.00	26,873.95	15	423,264.71	67,580.08	355,684.63	253,958.83	42,326.47	8,465.29	4,232.65	114,281.47
	Sub: 575,640.00	Cat: 38,376.00			0.00						
	Cat: 38,376.00				0.00						

Palustre de construcción, material metálico, tamaño 8 Pulg., mango plástico . Palustre de construcción, material metálico, tamaño 8 Pulg., mango plástico . - UN	Uni: 21,270.00	13,142.61	5	78,198.53	12,485.48	65,713.05	46,919.12	7,819.85	1,563.97	781.99	21,113.60	
	Sub: 106,350.00	Cat: 21,270.00										0.00
	Cat: 21,270.00											0.00
Pegantes para piso pegacor, color gris, bolsa x 25 Kg.. Pegantes para piso pegacor, color gris, bolsa x 25 Kg. - UN	Uni: 49,359.00	30,498.64	10	362,933.82	57,947.42	304,986.40	217,760.29	36,293.38	7,258.68	3,629.34	97,992.13	
	Sub: 493,590.00	Cat: 49,359.00										0.00
	Cat: 49,359.00											0.00
PEGANTE INSTANTANEO, Super Bonder, Frasco 3 gr, Transparente, Adhesivo instantaneo. PEGANTE INSTANTANEO, Super Bonder, Frasco 3 gr, Transparente, Adhesivo instantaneo - UN	Uni: 14,430.00	8,916.21	10	106,102.90	16,940.80	89,162.10	63,661.74	10,610.29	2,122.06	1,061.03	28,647.78	
	Sub: 144,300.00	Cat: 14,430.00										0.00
	Cat: 14,430.00											0.00
Piedra Carburo de Silicio, Grano Fino, O.D. 6" X I.D. 1/2" X 1" , Afilado de Tungsteno. Piedra Carburo de Silicio, Grano Fino, O.D. 6" X I.D. 1/2" X 1" , Afilado de Tungsteno - UN	Uni: 55,710.00	34,422.89	2	81,926.48	13,080.70	68,845.78	49,155.89	8,192.65	1,638.53	819.26	22,120.15	
	Sub: 111,420.00	Cat: 55,710.00										0.00
	Cat: 55,710.00											0.00
Pintura, Gálon, Anticorrosivo Negro , Acabo Mate. Pintura, Gálon, Anticorrosivo Negro , Acabo Mate - UN	Uni: 133,361.00	82,402.99	4	392,238.23	62,626.27	329,611.96	235,342.94	39,223.82	7,844.76	3,922.38	105,904.32	
	Sub: 533,444.00	Cat: 133,361.00										0.00
	Cat: 133,361.00											0.00

Pintura Demarcación Blanco 1 Galón. 6 a 8 m2 /gal, a un espesor de película seca de 8 mils (200 micrones);60 a 80 mts/gal, lineales a un espesor de película seca de 8 mils (200 micrones);Puede ser menor dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir. Pintura Demarcación Blanco 1 Galón. 6 a 8 m2 /gal, a un espesor de película seca de 8 mils (200 micrones);60 a 80 mts/gal, lineales a un espesor de película seca de 8 mils (200 micrones);Puede ser menor dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir - UN	Uni: 197,345.00	118,454.38	4	563,842.85	90,025.33	473,817.52	338,305.71	56,384.29	11,276.86	5,638.43	152,237.57	
	Sub: 789,380.00	Cat: 197,345.00			0.00							
	Cat: 				0.00							
Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color blanco, para mantenimientos de mobiliario.. Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color blanco, para mantenimientos de mobiliario. - UN	Uni: 115,971.00	69,610.44	3	248,509.27	39,677.95	208,831.32	149,105.56	24,850.93	4,970.19	2,485.09	67,097.50	
	Sub: 347,913.00	Cat: 115,971.00			0.00							
	Cat: 				0.00							

Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color gris, para mantenimientos de mobiliario. Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color gris, para mantenimientos de mobiliario. - UN	Uni: 115,971.00	69,610.44	3	248,509.27	39,677.95	208,831.32	149,105.56	24,850.93	4,970.19	2,485.09	67,097.50
	Sub: 347,913.00	Cat: 115,971.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color negro, para mantenimientos de mobiliario. Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color negro, para mantenimientos de mobiliario. - UN	Uni: 115,971.00	69,610.44	2	165,672.85	26,451.97	139,220.88	99,403.71	16,567.29	3,313.46	1,656.73	44,731.67
	Sub: 231,942.00	Cat: 115,971.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color rojo, por galón. Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color rojo, por galón - UN	Uni: 115,971.00	69,610.44	3	248,509.27	39,677.95	208,831.32	149,105.56	24,850.93	4,970.19	2,485.09	67,097.50
	Sub: 347,913.00	Cat: 115,971.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color verde Pino, para mantenimientos de puertas. Pintura tipo 1, esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante, color verde Pino, para mantenimientos de puertas. - UN	Uni: 127,153.00	76,322.33	6	544,941.44	87,007.46	457,933.98	326,964.86	54,494.14	10,898.83	5,449.41	147,134.19
	Sub: 762,918.00	Cat: 127,153.00			0.00						
	Cat:				0.00						

Pintura tipo anticorrosiva, color Blanco, acabado mate, por galón.. Pintura tipo anticorrosiva, color Blanco, acabado mate, por galón. - UN	Uni: 105,379.00	63,252.70	4	301,082.85	48,072.05	253,010.80	180,649.71	30,108.29	6,021.66	3,010.83	81,292.37
	Sub: 421,516.00	Cat: 105,379.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Piso en gres, dimensiones 25 cm x 25 cm, color colonial Betania. Piso en gres, dimensiones 25 cm x 25 cm, color colonial Betania - m	Uni: 36,670.00	22,010.80	5	130,964.26	20,910.26	110,054.00	78,578.56	13,096.43	2,619.29	1,309.64	35,360.35
	Sub: 183,350.00	Cat: 36,670.00			0.00						
	Cat: 36,670.00				0.00						
Piso en gres, dimensiones 30 cm x 30 cm, color tablón cucuta.. Piso en gres, dimensiones 30 cm x 30 cm, color tablón cucuta. - m2	Uni: 40,989.00	25,326.87	5	150,694.88	24,060.53	126,634.35	90,416.93	15,069.49	3,013.90	1,506.95	40,687.62
	Sub: 204,945.00	Cat: 40,989.00			0.00						
	Cat: 40,989.00				0.00						
Puntilla lisa con cabeza de hierro de 2,7 mm x 2" bolsa por 500 gramos, color negro. (Producto - Puntilla lisa). Puntilla lisa con cabeza de hierro de 2,7 mm x 2" bolsa por 500 gramos, color negro. (Producto - Puntilla lisa) - lb	Uni: 7,275.00	4,495.18	15	80,238.96	12,811.26	67,427.70	48,143.38	8,023.90	1,604.78	802.39	21,664.52
	Sub: 109,125.00	Cat: 7,275.00			0.00						
	Cat: 7,275.00				0.00						
Puntilla lisa con cabeza, material de hierro, medidas 2,7 mm x 2-1/2 Pulg., bolsa x 1000 gr.. Puntilla lisa con cabeza, material de hierro, medidas 2,7 mm x 2-1/2 Pulg., bolsa x 1000 gr. - UN	Uni: 13,800.00	8,526.94	18	182,647.05	29,162.13	153,484.92	109,588.23	18,264.71	3,652.94	1,826.47	49,314.70
	Sub: 248,400.00	Cat: 13,800.00			0.00						
	Cat: 13,800.00				0.00						
Rastrillo En Polipropileno Rojo de 24 pulgadas, de 26 dientes sin cabo- unidad. Rastrillo En Polipropileno Rojo de 24 pulgadas, de 26 dientes sin cabo- unidad - UN	Uni: 18,465.00	11,409.42	20	271,544.20	43,355.80	228,188.40	162,926.52	27,154.42	5,430.88	2,715.44	73,316.93
	Sub: 369,300.00	Cat: 18,465.00			0.00						

	Cat: 18,465.00				0.00							
Reflector Led, 100w Ip66 8500 lúmenes, Exterior IP contra chorros de agua y salpicaduras.. Reflector Led, 100w Ip66 8500 lúmenes, Exterior IP contra chorros de agua y salpicaduras. - UN	Uni: 147,599.00	91,200.57	2	217,057.36	34,656.22	182,401.14	130,234.42	21,705.74	4,341.15	2,170.57	58,605.49	
	Sub: 295,198.00	Cat: 147,599.00			0.00							
	Cat:				0.00							
Remachadora profesional, Cilindro fabricado en acero templado. Mangos recubiertos con vinilo para mayor comodidad. 4 Boquillas intercambiables: 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm), 5/32" (4 mm) y 3/16" (4.8 mm). Longitud total: 10" (25 cm).. Remachadora profesional, Cilindro fabricado en acero templado. Mangos recubiertos con vinilo para mayor comodidad. 4 Boquillas intercambiables: 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm), 5/32" (4 mm) y 3/16" (4.8 mm). Longitud total: 10" (25 cm). - UN	Uni: 57,855.00	35,748.27	1	42,540.44	6,792.17	35,748.27	25,524.26	4,254.04	850.81	425.40	11,485.92	
	Sub: 57,855.00	Cat: 57,855.00			0.00							
	Cat: 57,855.00				0.00							
Kit de resina epóxica transparente 2 kg, incluye resina y endurecedor (catalizador).. Kit de resina epóxica transparente 2 kg, incluye resina y endurecedor (catalizador). - UN	Uni: 413,832.00	255,704.40	1	304,288.24	48,583.84	255,704.40	182,572.94	30,428.82	6,085.76	3,042.88	82,157.82	
	Sub: 413,832.00	Cat: 413,832.00			0.00							
	Cat:				0.00							

Rodachina giratoria, diámetro de 1-1/2 Pulg., anclaje de 4 tornillos, resistencia 20 kg. Diametro 1.1/2";Alto 5 Cm;Base 3.8X4.5 Cm Rueda En Caucho;Maximo Peso Soportado 20Kg. Rodachina giratoria, diámetro de 1-1/2 Pulg., anclaje de 4 tornillos, resistencia 20 kg. Diametro 1.1/2";Alto 5 Cm;Base 3.8X4.5 Cm Rueda En Caucho;Maximo Peso Soportado 20Kg - UN	Uni: 7,418.00	4,583.54	10	54,544.13	8,708.73	45,835.40	32,726.48	5,454.41	1,090.88	545.44	14,726.92
	Sub: 74,180.00	Cat: 7,418.00			0.00						
	Cat: 7,418.00				0.00						
Rodillo para pintar, tamaño 9 Pulg., material microfibra del pelo felpa, incluye acople a escobero con mango plástico. Rodillo para pintar, tamaño 9 Pulg., material microfibra del pelo felpa, incluye acople a escobero con mango plástico. - UN	Uni: 19,333.00	11,945.75	15	213,231.64	34,045.39	179,186.25	127,938.98	21,323.16	4,264.63	2,132.32	57,572.54
	Sub: 289,995.00	Cat: 19,333.00			0.00						
	Cat: 19,333.00				0.00						
Serrucho tipo luchador, tamaño 18 Pulg., material en acero, mango en madera. Serrucho tipo luchador, tamaño 18 Pulg., material en acero, mango en madera. - UN	Uni: 54,093.00	33,423.75	10	397,742.62	63,505.12	334,237.50	238,645.57	39,774.26	7,954.85	3,977.43	107,390.51
	Sub: 540,930.00	Cat: 54,093.00			0.00						
	Cat: 54,093.00				0.00						

<p>Kit de brocas para Metal forjadas de acero de alta velocidad, Contiene 29 piezas, Producidas en HSS, Brocas Hss Juego 29 Pzs de 1/16 A 1/2 Pul, Incluye estuche bi-material inyectado para la organización y el almacenamiento de herramientas.. Kit de brocas para Metal forjadas de acero de alta velocidad, Contiene 29 piezas, Producidas en HSS, Brocas Hss Juego 29 Pzs de 1/16 A 1/2 Pul, Incluye estuche bi-material inyectado para la organización y el almacenamiento de herramientas. - UN</p>	<p>Uni: 557,224.00</p>	<p>344,305.49</p>	<p>1</p>	<p>409,723.53</p>	<p>65,418.04</p>	<p>344,305.49</p>	<p>245,834.12</p>	<p>40,972.35</p>	<p>8,194.47</p>	<p>4,097.24</p>	<p>110,625.35</p>
	<p>Sub: 557,224.00</p>	<p>Cat: 557,224.00</p>			<p>0.00</p>						
	<p>Cat:</p>				<p>0.00</p>						
<p>Sifón, material plástico flexible gris, tipo acordeón, longitud 86 cm., para Lavaplatos/Lavamanos.. Sifón, material plástico flexible gris, tipo acordeón, longitud 86 cm., para Lavaplatos/Lavamanos. - UN</p>	<p>Uni: 25,293.00</p>	<p>15,628.40</p>	<p>15</p>	<p>278,966.94</p>	<p>44,540.94</p>	<p>234,426.00</p>	<p>167,380.16</p>	<p>27,896.69</p>	<p>5,579.34</p>	<p>2,789.67</p>	<p>75,321.07</p>
	<p>Sub: 379,395.00</p>	<p>Cat: 25,293.00</p>			<p>0.00</p>						
	<p>Cat: 25,293.00</p>				<p>0.00</p>						
<p>Silicona multipropósito, sello Juntas y vidrio, color transparente, tarro x 280 ml.. Silicona multipropósito, sello Juntas y vidrio, color transparente, tarro x 280 ml. - UN</p>	<p>Uni: 26,971.00</p>	<p>16,665.22</p>	<p>20</p>	<p>396,632.24</p>	<p>63,327.84</p>	<p>333,304.40</p>	<p>237,979.34</p>	<p>39,663.22</p>	<p>7,932.64</p>	<p>3,966.32</p>	<p>107,090.70</p>
	<p>Sub: 539,420.00</p>	<p>Cat: 26,971.00</p>			<p>0.00</p>						
	<p>Cat: 26,971.00</p>				<p>0.00</p>						
<p>Soldadura liquida PVC, tarro x 1/4 de Galón, incluye aplicador.. Soldadura liquida PVC, tarro x 1/4 de Galón, incluye aplicador. UN</p>	<p>Uni: 48,821.00</p>	<p>30,166.21</p>	<p>14</p>	<p>502,569.06</p>	<p>80,242.12</p>	<p>422,326.94</p>	<p>301,541.44</p>	<p>50,256.91</p>	<p>10,051.38</p>	<p>5,025.69</p>	<p>135,693.65</p>
	<p>Sub: 683,494.00</p>	<p>Cat: 48,821.00</p>			<p>0.00</p>						

	Cat: 48,821.00				0.00							
Tanque Bajito 1.000 Litros incluye Tapa y accesorios de entrada (1/2" ) , salida (1") y rebose (1") en PVC Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas. Tanque Bajito 1.000 Litros incluye Tapa y accesorios de entrada (1/2" ) , salida (1") y rebose (1") en PVC Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas - UN	Uni: 774,178.00	478,360.11	2	1,138,497.06	181,776.84	956,720.22	683,098.24	113,849.71	22,769.94	11,384.97	307,394.21	
	Sub: 1,548,356.00	Cat: 774,178.00			0.00							
	Cat: 774,178.00				0.00							
Tanque de Agua,Tipo: Tanque Cónico Medidas: 81x72 cm Capacidad: 250 Litros Material: Polietileno Uso: Residencial Incluye: Juego de conexiones Garantía: 10 Años Características: Doble capa, bicolor, livianos, resistentes, higiénicos.. Tanque de Agua,Tipo: Tanque Cónico Medidas: 81x72 cm Capacidad: 250 Litros Material: Polietileno Uso: Residencial Incluye: Juego de conexiones Garantía: 10 Años Características: Doble capa, bicolor, livianos, resistentes, higiénicos. - UN	Uni: 296,840.00	183,415.72	5	1,091,323.53	174,244.93	917,078.60	654,794.12	109,132.35	21,826.47	10,913.24	294,657.35	
	Sub: 1,484,200.00	Cat: 296,840.00			0.00							
	Cat: 296,840.00				0.00							
Tapón,PVC, presión ROSCADO, hembra, x 2 pulg. Tapón,PVC, presión ROSCADO, hembra, x 2 pulg - UN	Uni: 10,849.00	6,703.53	20	159,544.01	25,473.41	134,070.60	95,726.41	15,954.40	3,190.88	1,595.44	43,076.88	
	Sub: 216,980.00	Cat: 10,849.00			0.00							

	Cat: 10,849.00				0.00							
Tapón PVC, Tapón tubo sanitario 4 plg amarillo. Tapón PVC, Tapón tubo sanitario 4 plg amarillo - UN	Uni: 4,410.00	2,724.91	20	64,852.86	10,354.66	54,498.20	38,911.72	6,485.29	1,297.06	648.53	17,510.27	
	Sub: 88,200.00	Cat: 4,410.00			0.00							
	Cat: 4,410.00				0.00							
Tee material PVC, diámetro de 1 1/4 Pulg. presión agua potable, color blanco. Tee material PVC, diámetro de 1 1/4 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 10,668.00	6,591.70	15	117,661.85	18,786.35	98,875.50	70,597.11	11,766.19	2,353.24	1,176.62	31,768.70	
	Sub: 160,020.00	Cat: 10,668.00			0.00							
	Cat: 10,668.00				0.00							
Tee material PVC, diámetro de 1 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco. Tee material PVC, diámetro de 1 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 9,629.00	5,949.70	15	106,202.14	16,956.64	89,245.50	63,721.28	10,620.21	2,124.04	1,062.02	28,674.58	
	Sub: 144,435.00	Cat: 9,629.00			0.00							
	Cat: 9,629.00				0.00							
Tee material PVC, diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco. Tee material PVC, diámetro de 1 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 4,066.00	2,512.36	15	44,845.63	7,160.23	37,685.40	26,907.38	4,484.56	896.91	448.46	12,108.32	
	Sub: 60,990.00	Cat: 4,066.00			0.00							
	Cat: 4,066.00				0.00							
Tee material PVC, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco. Tee material PVC, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 729.00	450.44	15	8,040.35	1,283.75	6,756.60	4,824.21	804.04	160.81	80.40	2,170.89	
	Sub: 10,935.00	Cat: 729.00			0.00							
	Cat: 729.00				0.00							
Tee material PVC, diámetro de 2 Pulg. presión agua potable, color blanco. Tee material PVC, diámetro de 2 Pulg. presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 22,015.00	13,602.94	20	323,749.97	51,691.17	272,058.80	194,249.98	32,375.00	6,475.00	3,237.50	87,412.49	
	Sub: 440,300.00	Cat: 22,015.00			0.00							
	Cat: 22,015.00				0.00							

Teja para cubierta, material en lamina metálica, calibre #26, tipo mastermil, ancho útil 1m, longitud 6 metros.. Teja para cubierta, material en lamina metálica, calibre #26, tipo mastermil, ancho útil 1m, longitud 6 metros. - UN	Uni: 268,843.00	166,116.53	10	1,976,786.71	315,621.41	1,661,165.30	1,186,072.03	197,678.67	39,535.73	19,767.87	533,732.41
	Sub: 2,688,430.00	Cat: 268,843.00			0.00						
	Cat: 268,843.00				0.00						
Teja Zinc Ondulada 3.658 x 0.80 m. Cal 34, 0.20 mm color plateado.. Teja Zinc Ondulada 3.658 x 0.80 m. Cal 34, 0.20 mm color plateado. - UN	Uni: 54,192.00	33,484.92	10	398,470.55	63,621.35	334,849.20	239,082.33	39,847.06	7,969.41	3,984.71	107,587.05
	Sub: 541,920.00	Cat: 54,192.00			0.00						
	Cat: 54,192.00				0.00						
Tensor de guaya, gancho - argolla, trabajo tipo pesado, medidas 5/16 x 4-1/4 Pulg.. Tensor de guaya, gancho - argolla, trabajo tipo pesado, medidas 5/16 x 4-1/4 Pulg. - UN	Uni: 15,966.00	9,865.30	40	469,588.28	74,976.28	394,612.00	281,752.97	46,958.83	9,391.77	4,695.88	126,788.84
	Sub: 638,640.00	Cat: 15,966.00			0.00						
	Cat: 15,966.00				0.00						
Tensor de guaya, gancho - argolla, trabajo tipo liviano, medidas 1/2 x 4-1/4 Pulg.. Tensor de guaya, gancho - argolla, trabajo tipo liviano, medidas 1/2 x 4-1/4 Pulg. - UN	Uni: 11,357.00	7,017.42	40	334,029.19	53,332.39	280,696.80	200,417.51	33,402.92	6,680.58	3,340.29	90,187.88
	Sub: 454,280.00	Cat: 11,357.00			0.00						
	Cat: 11,357.00				0.00						

Tijera Para Lámina fabricada en acero Cr-V con tratamiento termico,filos endurecidos hasta 58-60 HRC, longitud 16", Fabricado en Acero forjado en una sola pieza, Mango antideslizante.. Tijera Para Lámina fabricada en acero Cr-V con tratamiento termico,filos endurecidos hasta 58-60 HRC, longitud 16", Fabricado en Acero forjado en una sola pieza, Mango antideslizante. - UN	Uni: 55,413.00	34,239.37	1	40,744.85	6,505.48	34,239.37	24,446.91	4,074.49	814.90	407.45	11,001.11
	Sub: 55,413.00	Cat: 55,413.00			0.00						
	Cat: 55,413.00				0.00						
Tijera Cortar Poda 530mm 21 Pulgadas Podar Jardineria Truper Color Negro. Tijera Cortar Poda 530mm 21 Pulgadas Podar Jardineria Truper Color Negro - UN	Uni: 57,236.00	35,365.79	6	252,511.74	40,317.00	212,194.74	151,507.04	25,251.17	5,050.23	2,525.12	68,178.17
	Sub: 343,416.00	Cat: 57,236.00			0.00						
	Cat: 57,236.00				0.00						

Tijera de poda de altura p�ertiga con hoja templada. Contrahoja y hoja reforzada, corte mediante polea fuerza. Capacidad de corte de 35 mm, con tipo de corte universal. Caracteristica de hoja en acero de alta resistencia al desgaste. Dimensi�n:430 x 110 x 35 mm con peso aprox. 1,3 kg.. Tijera de poda de altura p�ertiga con hoja templada. Contrahoja y hoja reforzada, corte mediante polea fuerza. Capacidad de corte de 35 mm, con tipo de corte universal. Caracteristica de hoja en acero de alta resistencia al desgaste. Dimensi�n:430 x 110 x 35 mm con peso aprox. 1,3 kg. - UN	Uni: 357,143.00	220,676.59	2	525,210.28	83,857.10	441,353.18	315,126.17	52,521.03	10,504.21	5,252.10	141,806.78
	Sub: 714,286.00	Cat: 357,143.00			0.00						
	Cat: 357,143.00				0.00						
Tornillo panel, para drywall, punta broca, dimensi�n 6 x 1 Pulg., paquete por 1000 Unidades.. Tornillo panel, para drywall, punta broca, dimensi�n 6 x 1 Pulg., paquete por 1000 Unidades. - UN	Uni: 63,705.00	39,362.95	1	46,841.91	7,478.96	39,362.95	28,105.15	4,684.19	936.84	468.42	12,647.32
	Sub: 63,705.00	Cat: 63,705.00			0.00						
	Cat: 63,705.00				0.00						
Tornillo para l�amina, tipo avellanado, medidas 8 x 1 Pulg., paquete por 100 unidad.. Tornillo para l�amina, tipo avellanado, medidas 8 x 1 Pulg., paquete por 100 unidad. - UN	Uni: 8,508.00	5,257.04	1	6,255.88	998.84	5,257.04	3,753.53	625.59	125.12	62.56	1,689.09
	Sub: 8,508.00	Cat: 8,508.00			0.00						
	Cat: 8,508.00				0.00						

Tornillo para lámina, tipo avellanado, medidas 8 x 2 Pulg., paquete por 100 unidad.. Tornillo para lámina, tipo avellanado, medidas 8 x 2 Pulg., paquete por 100 unidad. - UN	Uni: 22,017.00	13,604.18	5	80,944.87	12,923.97	68,020.90	48,566.92	8,094.49	1,618.90	809.45	21,855.11	
	Sub: 110,085.00	Cat: 22,017.00										0.00
	Cat: 22,017.00											0.00
Tornillo para lámina, tipo avellanado, medidas 8 x 1-1/2 Pulg., paquete por 100 unidad.. Tornillo para lámina, tipo avellanado, medidas 8 x 1-1/2 Pulg., paquete por 100 unidad. - UN	Uni: 13,012.00	8,040.04	2	19,135.30	3,055.22	16,080.08	11,481.18	1,913.53	382.71	191.35	5,166.53	
	Sub: 26,024.00	Cat: 13,012.00										0.00
	Cat: 13,012.00											0.00
Tornillo, tipo carriaje zincado para pupitre, diámetro de 3/8 x 1-1/2 Pulg., incluye tuerca.. Tornillo, tipo carriaje zincado para pupitre, diámetro de 3/8 x 1-1/2 Pulg., incluye tuerca. - UN	Uni: 11,594.00	7,163.87	10	85,250.05	13,611.35	71,638.70	51,150.03	8,525.01	1,705.00	852.50	23,017.51	
	Sub: 115,940.00	Cat: 11,594.00										0.00
	Cat: 11,594.00											0.00
Tubería EMT 3/4 de pulgada por 3 metros.. Tubería EMT 3/4 de pulgada por 3 metros. - UN	Uni: 25,367.00	15,674.12	5	93,261.01	14,890.41	78,370.60	55,956.61	9,326.10	1,865.22	932.61	25,180.47	
	Sub: 126,835.00	Cat: 25,367.00										0.00
	Cat: 25,367.00											0.00

Tubería para alcantarilladox 6.5m. Para alcantarillado sanitario, pluvial e industrial. de 30 pulgadas. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Pared interior lisa y exterior corrugada. Es tubería de pared estructural. bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM794.. Tubería para alcantarilladox 6.5m. Para alcantarillado sanitario, pluvial e industrial. de 30 pulgadas. Sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Pared interior lisa y exterior corrugada. Es tubería de pared estructural. bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedentes ASTM794. - UN	Uni: 4,717,347.00	2,914,821.43	1	3,468,637.50	553,816.07	2,914,821.43	2,081,182.50	346,863.75	69,372.75	34,686.38	936,532.13
	Sub: 4,717,347.00	Cat: 4,717,347.00			0.00						
	Cat: 4,717,347.00				0.00						
Tubo,PVC, RDE , 21 E L, x 6 m x 1 pulg. Tubo,PVC, RDE , 21 E L, x 6 m x 1 pulg - UN	Uni: 44,361.00	27,410.41	5	163,091.94	26,039.89	137,052.05	97,855.16	16,309.19	3,261.84	1,630.92	44,034.82
	Sub: 221,805.00	Cat: 44,361.00			0.00						
	Cat: 44,361.00				0.00						
Tubo,PVC, RDE, 21 E L, x 6 m x 1 1/4 pulg. Tubo,PVC, RDE, 21 E L, x 6 m x 1 1/4 pulg - UN	Uni: 75,178.00	46,452.05	5	276,389.70	44,129.45	232,260.25	165,833.82	27,638.97	5,527.79	2,763.90	74,625.22
	Sub: 375,890.00	Cat: 75,178.00			0.00						
	Cat: 75,178.00				0.00						
Tubo,PVC, RDE, 26 E L, x 6 m x 1 1/2 pulg. Tubo,PVC, RDE, 26 E L, x 6 m x 1 1/2 pulg - UN	Uni: 63,484.00	39,226.40	5	233,397.08	37,265.08	196,132.00	140,038.25	23,339.71	4,667.94	2,333.97	63,017.21

	Sub: 317,420.00	Cat: 63,484.00			0.00							
	Cat: 63,484.00				0.00							
Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión. Tubo cuadrado 1 x 1" x 0.9mm Cal.20 x 6m.. Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión. Tubo cuadrado 1 x 1" x 0.9mm Cal.20 x 6m. - UN	Uni: 38,467.00	23,768.54	160	4,525,530.02	722,563.62	3,802,966.40	2,715,318.01	452,553.00	90,510.60	45,255.30	1,221,893.11	
	Sub: 6,154,720.00	Cat: 38,467.00			0.00							
	Cat: 38,467.00				0.00							
Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión. Tubo cuadrado 3/4" x 3/4" x 0.9mm Cal.20 x 6m.. Tubo de acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión. Tubo cuadrado 3/4" x 3/4" x 0.9mm Cal.20 x 6m. - UN	Uni: 37,092.00	22,918.93	114	3,109,182.04	496,424.02	2,612,758.02	1,865,509.22	310,918.20	62,183.64	31,091.82	839,479.15	
	Sub: 4,228,488.00	Cat: 37,092.00			0.00							
	Cat: 37,092.00				0.00							
Tubo material PVC, diámetro de 1/2" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco. Tubo material PVC, diámetro de 1/2" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco - UN	Uni: 24,225.00	14,968.49	4	71,250.01	11,376.05	59,873.96	42,750.01	7,125.00	1,425.00	712.50	19,237.50	
	Sub: 96,900.00	Cat: 24,225.00			0.00							
	Cat: 24,225.00				0.00							
Tubo material PVC, diámetro de 1/2" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco. Tubo material PVC, diámetro de 1/2" Pulg. presión agua potable RDE 21, color blanco - UN	Uni: 21,873.00	13,515.20	10	160,830.88	25,678.88	135,152.00	96,498.53	16,083.09	3,216.62	1,608.31	43,424.34	
	Sub: 218,730.00	Cat: 21,873.00			0.00							
	Cat: 21,873.00				0.00							

Tubo PVC Sanitario 4' X 6 Mts. abricadas bajo la norma NTC 1087. Tubo PVC Sanitario 4' X 6 Mts. abricadas bajo la norma NTC 1087 - UN	Uni: 129,795.00	80,199.58	5	477,187.50	76,189.60	400,997.90	286,312.50	47,718.75	9,543.75	4,771.88	128,840.63
	Sub: 648,975.00	Cat: 129,795.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Tubo Ventilación Flexible, material Aluminio, Diametro: 5 pulgadas Longitud: 10 metros. Tubo Ventilación Flexible, material Aluminio, Diametro: 5 pulgadas Longitud: 10 metros - UN	Uni: 210,755.00	130,224.30	2	309,933.83	49,485.23	260,448.60	185,960.30	30,993.38	6,198.68	3,099.34	83,682.13
	Sub: 421,510.00	Cat: 210,755.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Tuerca Hexagonal en Acero, medida de 3/8 pulg., Incluye arandela, paquete x 10 unidades. - UN	Uni: 12,305.00	7,603.19	15	135,716.94	21,669.09	114,047.85	81,430.16	13,571.69	2,714.34	1,357.17	36,643.57
	Sub: 184,575.00	Cat: 12,305.00			0.00						
	Cat: 12,305.00				0.00						
Tuerca Hexagonal en Acero, medida de 3/8 pulg., Incluye arandela, paquete x 100 unidades. - UN	Uni: 58,368.00	36,065.25	2	85,835.29	13,704.79	72,130.50	51,501.17	8,583.53	1,716.71	858.35	23,175.53
	Sub: 116,736.00	Cat: 58,368.00			0.00						
	Cat: 58,368.00				0.00						
Unión lisa material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco. Unión lisa material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 1,561.00	964.53	15	17,216.86	2,748.91	14,467.95	10,330.12	1,721.69	344.34	172.17	4,648.55
	Sub: 23,415.00	Cat: 1,561.00			0.00						
	Cat: 1,561.00				0.00						
Unión,Soldada, material PVC, presión de 2 pulgadas.. Unión,Soldada, material PVC, presión de 2 pulgadas. - UN	Uni: 5,171.00	3,195.13	30	114,066.14	18,212.24	95,853.90	68,439.68	11,406.61	2,281.32	1,140.66	30,797.86
	Sub: 155,130.00	Cat: 5,171.00			0.00						

	Cat: 5,171.00				0.00							
Unión deslizante, material PVC, presión de 2 pulgada. Unión deslizante, material PVC, presión de 2 pulgada - UN	Uni: 7,600.00	4,696.00	7	39,117.68	6,245.68	32,872.00	23,470.61	3,911.77	782.35	391.18	10,561.77	
	Sub: 53,200.00	Cat: 7,600.00			0.00							
	Cat: 7,600.00				0.00							
Unión deslizante o rápida, material PVC, presión de 3 pulgadas. Unión deslizante o rápida, material PVC, presión de 3 pulgadas - UN	Uni: 43,152.00	26,663.37	5	158,647.05	25,330.20	133,316.85	95,188.23	15,864.71	3,172.94	1,586.47	42,834.70	
	Sub: 215,760.00	Cat: 43,152.00			0.00							
	Cat: 43,152.00				0.00							
Unión,Material PVC, diámetro de 1 1/4" Pulgada, presión agua potable, color blanco. Unión,Material PVC, diámetro de 1 1/4" Pulgada, presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 2,867.00	1,771.50	15	31,621.28	5,048.78	26,572.50	18,972.77	3,162.13	632.43	316.21	8,537.75	
	Sub: 43,005.00	Cat: 2,867.00			0.00							
	Cat: 2,867.00				0.00							
Unión lisa material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco. Unión lisa material PVC, diámetro de 1-1/2 pulg., presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 3,943.00	2,436.36	15	43,489.03	6,943.63	36,545.40	26,093.42	4,348.90	869.78	434.89	11,742.04	
	Sub: 59,145.00	Cat: 3,943.00			0.00							
	Cat: 3,943.00				0.00							
Unión 1",Universal, material PVC, de 1 pulgada Unión Universal de 1 pulg en PVC para Soldar. Unión 1",Universal, material PVC, de 1 pulgada Unión Universal de 1 pulg en PVC para Soldar - UN	Uni: 14,793.00	9,140.51	8	87,017.66	13,893.58	73,124.08	52,210.60	8,701.77	1,740.35	870.18	23,494.77	
	Sub: 118,344.00	Cat: 14,793.00			0.00							
	Cat: 14,793.00				0.00							

Unión con tornillo de fijación conduit EMT. 3/4 Pulg. certificado ul 514b. certificado retie, ansi / nfpa 70, certificado csa c22.1, certificado, nom-001-sede.. Unión con tornillo de fijación conduit EMT. 3/4 Pulg. certificado ul 514b. certificado retie, ansi / nfpa 70, certificado csa c22.1, certificado, nom-001-sede. - UN	Uni: 2,623.00	1,620.74	5	9,643.40	1,539.70	8,103.70	5,786.04	964.34	192.87	96.43	2,603.72	
	Sub: 13,115.00	Cat: 2,623.00										0.00
	Cat: 2,623.00											0.00
Unión lisa 3/4",Material PVC, diámetro de 3/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco. Unión lisa 3/4",Material PVC, diámetro de 3/4 Pulgada, presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 1,003.00	619.75	15	11,062.54	1,766.29	9,296.25	6,637.52	1,106.25	221.25	110.63	2,986.89	
	Sub: 15,045.00	Cat: 1,003.00										0.00
	Cat: 1,003.00											0.00
Unión PVC 4 plg Sanitaria conforme NTC 1341. Unión PVC 4 plg Sanitaria conforme NTC 1341 - UN	Uni: 6,623.00	4,092.31	5	24,349.24	3,887.69	20,461.55	14,609.54	2,434.92	486.98	243.49	6,574.29	
	Sub: 33,115.00	Cat: 6,623.00										0.00
	Cat: 6,623.00											0.00
Universal diametro 1-1/2 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco. Universal diametro 1-1/2 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 52,873.00	32,669.92	10	388,772.05	62,072.85	326,699.20	233,263.23	38,877.21	7,775.44	3,887.72	104,968.45	
	Sub: 528,730.00	Cat: 52,873.00										0.00
	Cat: 52,873.00											0.00
Universal diametro 1-1/4 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco. Universal diametro 1-1/4 Pulg., material PVC, presión agua potable, color blanco - UN	Uni: 27,950.00	17,270.14	10	205,514.67	32,813.27	172,701.40	123,308.80	20,551.47	4,110.29	2,055.15	55,488.96	
	Sub: 279,500.00	Cat: 27,950.00										0.00
	Cat: 27,950.00											0.00
Valvula , de bola PCP, tipo pesado diametro 1/2, soldada. Valvula , de bola PCP, tipo pesado diametro 1/2, soldada - UN	Uni: 29,158.00	18,016.56	10	214,397.06	34,231.46	180,165.60	128,638.24	21,439.71	4,287.94	2,143.97	57,887.21	

	Sub: 291,580.00	Cat: 29,158.00			0.00						
	Cat: 29,158.00				0.00						
Valvula de bola, PVC , tipo pesado 2 pulg, soldada Llave Válvula Pvc 2 Pulgadas Lisa. Valvula de bola, PVC , tipo pesado 2 pulg, soldada Llave Válvula Pvc 2 Pulgadas Lisa - UN	Uni: 42,071.00	25,995.43	7	216,541.93	34,573.92	181,968.01	129,925.16	21,654.19	4,330.84	2,165.42	58,466.32
	Sub: 294,497.00	Cat: 42,071.00			0.00						
	Cat: 42,071.00				0.00						
Válvula , de bola PCP, tipo pesado diámetro 2 pulgadas, soldada. Válvula , de bola PCP, tipo pesado diámetro 2 pulgadas, soldada - UN	Uni: 120,701.00	74,580.45	2	177,501.47	28,340.57	149,160.90	106,500.88	17,750.15	3,550.03	1,775.01	47,925.40
	Sub: 241,402.00	Cat: 120,701.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Válvula , de bola PCP, tipo pesado diámetro 3 pulgadas soldada. Válvula , de bola PCP, tipo pesado diámetro 3 pulgadas soldada - UN	Uni: 233,399.00	144,215.89	3	514,850.73	82,203.06	432,647.67	308,910.44	51,485.07	10,297.01	5,148.51	139,009.70
	Sub: 700,197.00	Cat: 233,399.00			0.00						
	Cat:				0.00						
Válvula Anti Vandálica Tipo Push, Conexión entrada de agua: 1" hembra. Conexión salida del agua: 1" hembra. Consumo mínimo: 4 lpf en 2,5 segundos. Consumo máximo: 7 lpf en 8 segundos. Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi. Válvula Anti Vandálica Tipo Push, Conexión entrada de agua: 1" hembra. Conexión salida del agua: 1" hembra. Consumo mínimo: 4 lpf en 2,5 segundos. Consumo máximo: 7 lpf en 8 segundos. Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi - UN	Uni: 522,429.00	420,168.07	8	4,000,000.03	638,655.47	3,361,344.56	2,400,000.02	400,000.00	80,000.00	40,000.00	1,080,000.01
	Sub: 4,179,432.00	Cat: 522,429.00			0.00						
	Cat:				0.00						

Válvula Anti Vandálica Tipo Push,tipo empotrar, cuerpo en bronce 0.5 Lpf, conexión 1/2 pulgada. corona. Válvula Anti Vandálica Tipo Push,tipo empotrar, cuerpo en bronce 0.5 Lpf, conexión 1/2 pulgada. corona - UN	Uni: 628,823.00	525,210.08	8	4,999,999.96	798,319.32	4,201,680.64	2,999,999.98	500,000.00	100,000.00	50,000.00	1,349,999.99
	Sub: 5,030,584.00	Cat: 628,823.00			0.00						
	Cat: 628,823.00				0.00						
Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1 Pulg.. Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1 Pulg. - UN	Uni: 92,813.00	57,348.62	5	341,224.29	54,481.19	286,743.10	204,734.57	34,122.43	6,824.49	3,412.24	92,130.56
	Sub: 464,065.00	Cat: 92,813.00			0.00						
	Cat: 92,813.00				0.00						
Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1-1/2 Pulg.. Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1-1/2 Pulg. - UN	Uni: 118,513.00	73,228.50	5	435,709.57	69,567.07	366,142.50	261,425.74	43,570.96	8,714.19	4,357.10	117,641.58
	Sub: 592,565.00	Cat: 118,513.00			0.00						
	Cat: 118,513.00				0.00						
Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1-1/4 Pulg.. Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 1-1/4 Pulg. - UN	Uni: 180,303.00	111,408.18	5	662,878.67	105,837.77	557,040.90	397,727.20	66,287.87	13,257.57	6,628.79	178,977.24
	Sub: 901,515.00	Cat: 180,303.00			0.00						
	Cat: 180,303.00				0.00						
Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 2 Pulg.. Valvula tipo Cheque, Flujo Horizontal, material Bronce, diametro 2 Pulg. - UN	Uni: 351,008.00	216,885.81	2	516,188.23	82,416.61	433,771.62	309,712.94	51,618.82	10,323.76	5,161.88	139,370.82
	Sub: 702,016.00	Cat: 351,008.00			0.00						
	Cat: 351,008.00				0.00						

Válvula flotador mecánico de 1/2 pulgada, material cobre, ancho 117.51 mm x 117.57 mm largo x 133.28 mm alto .. Válvula flotador mecánico de 1/2 pulgada, material cobre, ancho 117.51 mm x 117.57 mm largo x 133.28 mm alto . - UN	Uni: 57,014.00	35,228.62	12	503,064.69	80,321.25	422,743.44	301,838.81	50,306.47	10,061.29	5,030.65	135,827.47
	Sub: 684,168.00	Cat: 57,014.00			0.00						
	Cat: 57,014.00				0.00						
Válvula Fondo (pie), material bronce, diametro 1 Pulg. Con Rejilla Metálica. Válvula Fondo (pie), material bronce, diametro 1 Pulg. Con Rejilla Metálica - UN	Uni: 54,485.00	33,665.97	2	80,125.01	12,793.07	67,331.94	48,075.01	8,012.50	1,602.50	801.25	21,633.75
	Sub:	Cat: 54,485.00			0.00						
Válvula Fondo (pie), material bronce, diametro 1-1/2 Pulg. Con Rejilla Metálica. Válvula Fondo (pie), material bronce, diametro 1-1/2 Pulg. Con Rejilla Metálica - UN	Uni: 161,912.00	100,044.49	3	357,158.83	57,025.36	300,133.47	214,295.30	35,715.88	7,143.18	3,571.59	96,432.88
Válvula.Tipo llave terminal para jardín metálica, terminación cromada, 5 de sus cuerpos son fabricados en latón, resistente a la corrosión, rosca macho de 1/2", salida para acoplar manguera de jardín rosca macho de 3/4".. Válvula.Tipo llave terminal para jardín metálica, terminación cromada, 5 de sus cuerpos son fabricados en latón, resistente a la corrosión, rosca macho de 1/2", salida para acoplar manguera de jardín rosca macho de 3/4". - UN	Uni: 44,949.00	27,773.73	10	330,507.39	52,770.09	277,737.30	198,304.43	33,050.74	6,610.15	3,305.07	89,237.00
Varilla en acero, diámetro 1/2 pulg., corrugada G-60, longitud 6 m.. Varilla en acero, diámetro 1/2 pulg., corrugada G-60, longitud 6 m. - UN	Uni: 27,566.00	17,032.87	20	405,382.31	64,724.91	340,657.40	243,229.39	40,538.23	8,107.65	4,053.82	109,453.22
Varilla Acero Tres Octavos,En acero diámetro 3/8", corrugada G-60, en varilla x6 m x kg.. Varilla Acero Tres Octavos,En acero diámetro 3/8", corrugada G-60, en varilla x6 m x kg. - KG	Uni: 21,252.00	11,204.48	75	999,999.84	159,663.84	840,336.00	599,999.90	99,999.98	20,000.00	10,000.00	269,999.96
Varilla Roscada Tres Octavos,Varilla en acero, diámetro 3/8, tipo roscada zincada, x 1 metro de longitud.. Varilla Roscada Tres Octavos,Varilla en acero, diámetro 3/8, tipo roscada zincada, x 1 metro de longitud. - UN	Uni: 8,786.00	5,428.82	105	678,331.06	108,304.96	570,026.10	406,998.64	67,833.11	13,566.62	6,783.31	183,149.39
Vinilo Tipo 1 a base de agua material vinil Acrilica color Blanco lavable x 5 Galones. Vinilo Tipo 1 a base de agua material vinil Acrilica color Blanco lavable x 5 Galones - UN	Uni: 364,067.00	168,067.23	10	2,000,000.04	319,327.74	1,680,672.30	1,200,000.02	200,000.00	40,000.00	20,000.00	540,000.01

Zapapico 5 libras con cabo, medidas: 93 cm x 49 cm, material hierro macizo, - unidad. Zapapico 5 libras con cabo, medidas: 93 cm x 49 cm, material hierro macizo, - unidad - UN	Uni: 60,771.00	42,556.72	8	357,476.45	57,076.07	300,400.38	214,485.87	35,747.65	7,149.53	3,574.76	96,518.64



CAROLINA DIAZ QUINTERO  
Representante Legal



Se certifica que la empresa , identificada con NI-900695347 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	3	0	736.000	0	736.000
Período salud: 2024-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	320.000	0	320.000
Planilla Nro.: 29420004 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	538.400	0	538.400
Clase de aportante: B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	186.600	0	186.600
Fecha transacción: 2024-04-01	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	80.000	0	80.000
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	0	80.000	0	80.000
Transacción: 547585078	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-23	860011153	POSITIVA	6	0	52.300	0	52.300
	CCF15	892399989	COMFACESAR	4	0	292.000	0	292.000
	CCF48	800211025	COMFATOLIMA	1	0	54.600	0	54.600
	CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	1	0	52.000	0	52.000
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 2.443.900</b>		

PAGADO

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Informe de Supervisión del Contrato CCE-255-AMP-2021

## Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería

**Asunto:** Actividades y resultados del Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería entre el 30 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

## INTRODUCCIÓN

El Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería se firmó el 10 de noviembre de 2021 con una vigencia desde el 30 de marzo de 2022 hasta el 31 de marzo de 2025.

En los siguientes enlaces encontrará información detallada del Acuerdo

- Los Documentos del Proceso  
[community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COI.NTC.2187484&isFromPublicArea=True&isModal=False](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COI.NTC.2187484&isFromPublicArea=True&isModal=False)
- Las Órdenes de Compra  
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra>.

El presente informe muestra: (i) las cifras de compras de las Entidades Compradoras que han adquirido materiales de construcción y ferretería a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, (ii) las modificaciones al Acuerdo Marco de Precios, (iii) las modificaciones al Catálogo, (iv) la revisión de posibles incumplimientos a los términos del Acuerdo Marco, (v) las modificaciones a las garantías del Acuerdo Marco, y (vi) la revisión de inhabilidades efectuada durante el funcionamiento del Acuerdo Marco.

El informe tiene un corte al 31 de diciembre 2023.



## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	1
1. TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC: ACTIVIDAD Y RESULTADOS.....	3
1.1. Entidades Compradoras.....	4
1.2. Proveedor.....	5
2. MODIFICACIONES AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.....	5
3. MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DEL ACUERDO MARCO .....	6
4. MODIFICACIONES A LAS GARANTÍAS.....	6
5. INCUMPLIMIENTOS A LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS .....	7
6. INHABILIDADES SOBREVINIENTES, MULTAS Y SANCIONES .....	7
a. Inhabilidades Sobrevinientes.....	7
b. Multas .....	7
c. Sanciones.....	7
7. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD .....	7
8. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS.....	8
9. INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME DE SUPERVISIÓN .....	14
10. ENTIDADES EN MORA .....	14
11. FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO Y CONTROL DE CAMBIOS.....	15
ANEXO 1 - HISTÓRICO DE COMPRAS POR ENTIDAD COMPRADORA GENERADAS EN LA TVEC.....	16

### LISTA DE ILUSTRACIONES

Gráfica 1 1- Histórico de compras por semestre valor en millones de pesos.....	4
--	---

### LISTA DE TABLAS

Tabla 1– Número y valor de las Órdenes de Compra generadas entre 30 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre 2023. (valor en miles de millones) .....	3
Tabla 2- Diez entidades con mayor valor transado.....	4
Tabla 3. Número de órdenes de compra y valor vendido por proveedor .....	5
Tabla 4 - Modificaciones al Acuerdo Marco .....	6



Departamento Nacional  
de Planeación - **DNP**

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombi

Página 2 de 30



[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 2 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	----------------

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Tabla 5 Modificación de Garantía de Cumplimiento.....	6
Tabla 6 – Riesgos .....	8
Tabla 7 - Histórico por Entidad Compradora entre 31 de diciembre de 2022 hasta 31 de diciembre de 2023.....	16

### 1. TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC: ACTIVIDAD Y RESULTADOS

Las Entidades Compradoras han colocado mil ochenta (1080) Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, entre el 30 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre 2023 por un valor total de \$460.006,33 (valor en miles de millones) COP. La Tabla 1 muestra los resultados globales y la Gráfica 1 muestra los resultados semestrales por tipo de Entidad.

Tabla 1– Número y valor de las Órdenes de Compra generadas entre 30 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre 2023. (valor en miles de millones)

2022		2023								TOTAL	
#OC	Valor OC	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		#OC	Valor OC
		#OC	Valor OC	#OC	Valor OC	#OC	Valor OC	#OC	Valor OC		
464	\$138.785,61	65	23.377,95	279	\$157.103,12	95	66.902,73	177	73.836,92	1080	\$460.006,33

Fuente: TVEC, cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente.

En el presente trimestre el número de órdenes de compra fue de 177 mientras que en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior fue de 187 representando una disminución de 94,65% en órdenes de compra, en cuanto a valor transado aumento en un 70% equivalente a \$19.824,39.

Es importante resaltar que, con el periodo del reporte el estado de las órdenes de compra puede variar debido a las modificaciones realizadas por las Entidades Compradoras.




## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Gráfica 1- Histórico de compras por semestre valor en millones de pesos



Fuente: TVEC, cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente.

### 1.1. Entidades Compradoras

En total 428 Entidades Compradoras han colocado Órdenes de Compra dentro del Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, donde a continuación, se relaciona en la Tabla 2 las diez (10) Entidades con mayor valor transado:

Tabla 2- Diez entidades con mayor valor transado

ENTIDADES	TOTAL	
	#OC	VALOR
UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	12	\$99.372,66
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9	\$41.785,07
CENAC ING	26	\$21.499,79
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	2	\$11.970,27
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - CONVENIOS	14	\$11.291,92
VALLE DEL CAUCA-ALCALDÍA MUNICIPIO DE YUMBO	15	\$7.918,03
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	13	\$7.685,29
RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	3	\$5.702,17
RISARALDA - MUNICIPIO DE PEREIRA	1	\$5.349,07
CENAC TOLEMAIDA	11	\$5.335,05

Fuente: TVEC, cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente



## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### 1.2. Proveedor

La Tabla 3 muestra los resultados de número de las Órdenes de Compra y su valor por Proveedor en el Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería

Tabla 3. Número de órdenes de compra y valor vendido por proveedor

PROVEEDORES	2022		2023		OC	Valor Total
	OC	Valor Total	OC	Valor Total		
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	105	\$53.283,13	138	\$108.030,73	243	\$161.313,86
SOLUCIONES INTEGRALES UNION	61	\$13.491,95	96	\$65.620,51	157	\$79.112,47
DISERRA SAS	32	\$12.858,83	54	\$49.191,37	86	\$62.050,20
UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA	41	\$20.015,72	80	\$25.663,96	121	\$45.679,68
INVESAKK SAS	30	\$12.642,35	36	\$30.300,47	66	\$42.942,81
JEM SUPPLIES SAS	66	\$10.927,79	55	\$9.939,00	121	\$20.866,80
FF SOLUCIONES SA	47	\$7.944,73	47	\$10.511,87	94	\$18.456,60
DEICY BRAVO JOJOA	18	\$1.739,81	32	\$7.794,55	50	\$9.534,36
FERROESTACIÓN	17	\$2.554,31	36	\$5.984,29	53	\$8.538,60
JAIRO OSORIO CABALLERO	9	\$375,10	26	\$5.568,80	35	\$5.943,89
ARINTIA GROUP SAS	11	\$1.602,53	9	\$1.471,84	20	\$3.074,37
NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	27	\$1.349,35	6	\$327,134	33	\$1.676,48
ORACLE COLOMBIA LTDA			1	\$816,20	1	\$816,20
<b>TOTAL</b>	<b>464</b>	<b>\$138.785,61</b>	<b>616</b>	<b>\$321.220,72</b>	<b>1080</b>	<b>\$460.006,33</b>

Fuente: TVEC, cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente.

Por otra parte, en el presente trimestre se realizó seguimiento a los proveedores a través de diferentes canales de comunicación, haciendo énfasis en las obligaciones adquiridas en la operación principal del Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería, donde no se han manifestado observaciones por parte de las Entidades compradoras o los proveedores.

## 2. MODIFICACIONES AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

Entre el 30 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre 2023. Colombia Compra Eficiente no realizó modificaciones al Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería



Departamento Nacional  
de Planeación - **DNP**

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Página 5 de 30



[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02 Código CCE-GAD-FM-12 Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Página 5 de 30

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### 3. MODIFICACIONES AL CATÁLOGO DEL ACUERDO MARCO

Conforme la cláusula 9 del Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería, es posible crear y actualizar catálogos de los proveedores. La Tabla 4 relaciona las modificaciones al catálogo.

Tabla 4 - Modificaciones al Acuerdo Marco

Catálogo		Tipo de Solicitud	Fecha de publicación	Variación	Versión
Catálogo referencia	de	Actualización de precios por IPC	30/03/2022	Anual	Versión 1
Catálogo referencia	de	Actualización de precios por IPC	30/03/2023	Anual	Versión 1

### 4. MODIFICACIONES A LAS GARANTÍAS

Con corte al 31 de diciembre de 2023, respecto a la aplicación de la cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios, los Proveedores no han realizado modificaciones a las garantías, sin embargo, en la Tabla 5 se presenta la aprobación de las garantías de cada uno de los proveedores presentadas para el inicio del Acuerdo Marco.

Tabla 5 Modificación de Garantía de Cumplimiento

Proveedor	No Póliza	Anexo/ Certificado	Asegurador	Valor
ARINTIA GROUP S.A.S.	11-44-101178936	1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$444.623.854
UNIÓN TEMPORAL SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA	96-44-101167992	1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$3.302.920.060
INVESAKK S.A.S.	BQ-100047041	0	SEGUROS MUNDIAL	\$1.019.800.789
DISERRA S.A.S.	65-44-101207110	1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$3.673.439.939
JAIRO OSORIO CABALLERO	136019	0	SEGUREXPO BANCOLDEX - CESCE	\$444.623.854
FERROESTACIÓN	435-47-994000047620	0	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$741.039.757
NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	14-44-101141723	1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$ 444.623.854
DEICY BRAVO JOJOA	360-47-994000023451	1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$741.039.757
SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	CBC-100032513	0	SEGUROS MUNDIAL	\$7.008.118.847

Página 6 de 30



Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02 Código CCE-GAD-FM-12 Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Página 6 de 30

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Proveedor	No Póliza	Anexo/ Certificado	Asegurador	Valor
UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	CSC-100017128	0	SEGUROS MUNDIAL	\$7.008.118.847
JEM SUPPLIES S.A.S.	15-44-101254643	1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$7.008.118.847
FERRERERIA FORERO - F.F. SOLUCIONES S, A,	17-44-101194255	1	SEGUROS DEL ESTADO S. A	\$3.673.439.939

### 5. INCUMPLIMIENTOS A LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Hasta el 31 de diciembre de 2023, ninguna Entidad Compradora se encuentra suspendida de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC –. Por otro lado, no hay proveedor en proceso de incumplimiento con referencia a las obligaciones adquiridas en el Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería.

### 6. INHABILIDADES SOBREVINIENTES, MULTAS Y SANCIONES

Colombia Compra Eficiente revisó el RUES de los proveedores vinculados al Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería y verificó que, hasta 31 de diciembre de 2023, éste registraba la siguiente información:

#### a. Inhabilidades Sobrevinientes

No hay registro de proveedores con alguna causal de inhabilidad Sobreviniente.

#### b. Multas

No hay registro de proveedores con alguna multa.

#### c. Sanciones

No hay registro de proveedores con alguna sanción

### 7. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD



## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En la operación secundaria el Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería no se contempla el seguimiento a criterios de sostenibilidad.

### 8. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En la Tabla 6 se relaciona el tratamiento y seguimiento realizado con corte al 31 de diciembre de 2023, de cada uno de los riesgos asignados a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente de conformidad al pliego de condiciones:

Tabla 6 – Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Selección	Económico	Supuestas condiciones de colusión entre los participantes antes del proceso de selección.	Baja participación en el proceso de selección producto de conductas colectivas, implicando la declaración de desierto de una, o varias regiones.	2	3	5	Medio	Proponentes	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección	2	2	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del Acuerdo Marco	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/mandato, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección, cuya viabilidad técnica, jurídica y financiera sea pertinente.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
2	General	Externo	Ejecución	Operación	Cesión de la Orden de	Disminución de la oferta y la competencia	1	3	4	Bajo	Proveedores	Ejecución adecuada de los contratos y Órdenes de	1	1	2	Bajo	Si	Proveedores	Operación secundaria	Terminación del Acuerdo	Verificación de multas y sanciones	Permanente

Página 8 de 30



Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
					Compra o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor en particular o de una inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor	ncia en la Operación Secundaria producto de la inhabilidad sobreviniente del proveedor en el Acuerdo Marco de Precios.						Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.								o Marco.	en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades Compras como supervisores de las Órdenes de Compra.	
3	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes en las diferentes regiones del Acuerdo	Posibilidad de declarar desierta alguna zona o región bajo el modelo de adjudicación propuesto	1	3	4	Bajo	Colombia Compra Eficiente	Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/06/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales.	1	2	3	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Verifican el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios tributarios y arancelarios aplicables	Variaciones en el valor de los bienes a suministrar	2	2	4	Bajo	Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones	2	1	3	Bajo	No	Colombia	Etapas de planeación.	Terminación del Acuerdo Marco.	Actualizaciones del catálogo de acuerdo	Según lineamientos de la minuta.



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
					es a los bienes a suministrar.	producto de los cambios tributarios aplicables						en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta.								como es establecido en la minuta.		
5	General	Externo	Ejecución	Ejecución Económico	Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportada o analizada por el Banco de la República.	Modificación de los precios de los bienes del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor.	2	3	5	Medio	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM.  Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.  Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.	2	2	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Etapas de planeación.	Terminación del Acuerdo Marco.	Verificación de las variaciones de la TRM, así como de las situaciones que sean reportadas por los Proveedores a CCE, en caso de existir.	Trimestralmente.
6	Específico	Interno	Ejecución	Ejecución Económico	El proveedor o no	Afectación de la prestación	3	3	6	Alto	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Suspensión temporal del Catálogo de la	1	2	6	Alto	Si	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Etapas de ejecución del	Terminación del	La Entidad Compradora	Permanente

Página 10 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - DNP

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 10 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
					realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	n del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico						Tienda Virtual del Estado Colombiano						ón del Acuerdo Marco	Acuerdo Marco.	ora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico		
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega de los bienes a suministrar por causas atribuibles al Proveedor.	Demoras en los tiempos de entrega de los bienes por parte del proveedor a la Entidad Compradora.	3	4	7	Alto	Proveedor	Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos	3	2	4	Bajo	Si	Proveedor	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra	Una vez colocada la orden de compra, y el Proveedor tiene el listado de elementos a suministrar, se contactará con el Supervisor por parte	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.

Página 11 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - DNP

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 11 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

CÓDIGO: CCE-GAD-FM-12

VERSIÓN: 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	Clase	Fuente	Ejeda	Tubo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												establecidos en la Minuta.								de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los bienes, teniendo en cuenta el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes		
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora.	Demoras en la recepción de los bienes por parte de la Entidad compradora, y por tanto del pago correspondiente al Proveedor.	3	4	7	Alto	Entidad Compradora	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Compradora + Proveedor	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra	La Entidad Compradora como parte de su planeación, tendrá que establecer los aspectos logísticos para la recepción de los bienes, tanto el lugar en el cual serán almacenados, como la persona encargada de recibirlos, esto a través del	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.

Página 12 de 30



Departamento Nacional de Planeación - DNP

**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02 Código CCE-GAD-FM-12 Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Página 12 de 30

**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	Clase	Fuente	Ejeda	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
9	Esopecífico	Interno	Ejecución	Financieros	Retrasos en los pagos al Proveedor por problemas con la documentación soporte atribuible a este.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por problemas con la documentación soporte de la cuenta de cobro ante la Entidad Compradora.	2	4	6	Alto	Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra.	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra y pago total de la misma	Solicitud por parte del Proveedor a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Esto a su vez se establece como una obligación contractual en la Minuta del Acuerdo. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del Proveedor.	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.
10	Esopecífico	Interno	Ejecución	Financieros	Devolución de la cuenta de cobro al Proveedor	Demoras en el pago y desembolso del valor de	3	4	7	Alto	Entidad	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Colocación de la orden de compra	Terminación de la orden de compra	La Entidad Compradora deberá hacer la	Durante la ejecución de la orden de



## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N°	Clase	Fuente	Ejeda	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					or por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad Compradora para el trámite de la misma.	los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad Compradora no entregó al Proveedor.						necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.							a y pago total de la misma	entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Proveedor a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo.	compra por parte del Supervisor de la entidad compradora.

Para el presente trimestre no se ha materializado ningún riesgo identificado en el Acuerdo Marco para la Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería.

### 9. INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME DE SUPERVISIÓN

Las cifras relacionadas en el presente informe reflejan las transacciones realizadas por cada una de las Entidades Compradoras durante la ejecución de las órdenes de compra. Es importante resaltar que las mismas están atadas a la gestión contractual que realiza cada entidad sobre cada orden de compra (Adiciones, reducciones o cancelaciones). Por lo anterior, los valores ilustrados pueden tener variaciones dependiendo la fecha en que se validen los datos-

### 10. ENTIDADES EN MORA

En el trimestre no se reportaron entidades en mora.






## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### 11. FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO Y CONTROL DE CAMBIOS

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				
ACCIÓN	NOMBRE	CARGO/ PERFIL	FECHA	FIRMA
Elaboró	Amira Esther Mojica Cueto	Administrador AMP Contratistas- Subdirección de Negocios	30/01/2024	
Revisó	Cristian David Domínguez Núñez	Abogado AMP Contratistas- Subdirección de Negocios	30/01/2024	
Aprobó	René Tercero Hernández	Supervisor AMP Gestor Subdirección de Negocios	30/01/2024	

Nota: Si la aprobación se realizó mediante acta de alguno de los comités internos considerados en la resolución número 173 de 2020 por favor especificar acta y mes del desarrollo de esta.

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO	02	
01	Creación de formato	07/06/2022	Elaboró	Rubén Darío Hernández Forero	Gestor
			Revisó	Oscar Hernando Sánchez Castillo	Gestor
			Aprobó	Catalina Pimienta Gómez	Subdirectora (E) de Negocios
02	Modificación y ajuste de párrafos tipo para concluir cada capítulo. Se incluyó el capítulo 10. Entidades en mora	29/9/2022	Elaboró	Paola Ramírez Jairo Sarmiento Rolando Medina Sandra Zamora Luis Rodríguez	Analista Contratista Contratista Contratista
			Revisó	Oscar Hernando Sánchez Castillo	Gestor
			Aprobó	Catalina Pimienta Gómez	Subdirectora (E) de Negocios

**Nota:** El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**ANEXO 1 - HISTÓRICO DE COMPRAS POR ENTIDAD COMPRADORA GENERADAS EN LA TVEC**

Tabla 7 - Histórico por Entidad Compradora entre 31 de diciembre de 2022 hasta 31 de diciembre de 2023

ENTIDAD COMPRADORA	2022		2023		TOTAL ORDENES	VALOR TOTAL
	ORDENES	VALOR	ORDENES	VALOR		
UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	4	\$23.833,52	8	\$75.539,15	12	\$99.372,66
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5	\$4.749,34	4	\$37.035,74	9	\$41.785,07
CENAC ING	14	\$6.306,04	12	\$15.193,76	26	\$21.499,79
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	1	\$8.366,76	1	\$3.603,51	2	\$11.970,27
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	4	\$792,01	10	\$10.499,91	14	\$11.291,92
VALLE DEL CAUCA-ALCALDÍA MUNICIPIO DE YUMBO	10	\$6.116,21	5	\$1.801,82	15	\$7.918,03
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	8	\$6.678,80	5	\$1.006,49	13	\$7.685,29
RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	2	\$2.775,75	1	\$2.926,42	3	\$5.702,17
RISARALDA - MUNICIPIO DE PEREIRA			1	\$5.349,07	1	\$5.349,07
CENAC TOLEMAIDA	4	\$1.463,78	7	\$3.871,27	11	\$5.335,05
ARCBOLIVAR	1	\$2.113,17	1	\$2.422,32	2	\$4.535,49
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	2	\$771,71	3	\$3.744,21	5	\$4.515,92
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - FLORENCIA	1	\$910,35	3	\$3.291,54	4	\$4.201,88
CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	1	\$2.029,82	1	\$2.023,10	2	\$4.052,91
CASANARE-ALCALDIA DE YOPAL	2	\$124,21	4	\$3.607,28	6	\$3.731,49
BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA	2	\$181,33	2	\$3.540,58	4	\$3.721,90
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION	3	\$1.397,61	7	\$2.010,51	10	\$3.408,12
BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE USME	1	\$283,13	1	\$3.000,00	2	\$3.283,13
CENAC VILLAVICENCIO	2	\$983,55	3	\$2.170,16	5	\$3.153,70
BN5	3	\$1.582,66	3	\$1.554,91	6	\$3.137,58
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE (IDRD)	1	\$475,05	1	\$2.419,19	2	\$2.894,24
CUNDINAMARCA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	2	\$2.880,22			2	\$2.880,22
NARIÑO - ALCALDIA DE IPIALES			3	\$2.833,18	3	\$2.833,18
ANTIOQUIA - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	1	\$1.295,27	3	\$1.532,58	4	\$2.827,85
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 19	2	\$1.728,35	1	\$1.072,16	3	\$2.800,51



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE GOBIERNO			1	\$2.764,80	1	\$2.764,80
ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	10	\$633,97	7	\$2.060,27	17	\$2.694,23
MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA	4	\$1.141,87	8	\$1.459,71	12	\$2.601,58
BASE NAVAL ARC MALAGA	1	\$1.008,63	2	\$1.533,23	3	\$2.541,85
CENAC-CALI	1	\$448,80	2	\$1.978,87	3	\$2.427,67
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA			4	\$2.426,79	4	\$2.426,79
PUTUMAYO - BATALLON DE ASPC NO. 27	16	\$204,23	2	\$2.130,00	18	\$2.334,23
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PASTO	1	\$601,04	3	\$1.726,11	4	\$2.327,15
GOBERNACION DEL QUINDIO	2	\$865,47	4	\$1.382,63	6	\$2.248,10
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR	1	\$634,15	3	\$1.504,98	4	\$2.139,13
BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	1	\$120,00	2	\$1.950,00	3	\$2.070,00
SANTANDER - UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - BUCARAMANGA	1	\$370,00	2	\$1.660,00	3	\$2.030,00
COMANDO ARMADA NACIONAL	1	\$959,45	2	\$1.038,95	3	\$1.998,40
CENAC IBAGUE	5	\$733,58	3	\$1.196,18	8	\$1.929,76
BACAIM6			2	\$1.889,31	2	\$1.889,31
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1	\$412,46	5	\$1.357,74	6	\$1.770,20
VALLE DEL CAUCA-MUNICIPIO CANDELARIA	2	\$178,17	7	\$1.569,45	9	\$1.747,62
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA			2	\$1.719,92	2	\$1.719,92
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA - CENEC	1	\$229,33	2	\$1.480,47	3	\$1.709,80
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - BUCARAMANGA	1	\$408,98	2	\$1.287,95	3	\$1.696,93
Cundinamarca - Gobernación de Cundinamarca - secretaria de Educación	1	\$993,06	1	\$699,94	2	\$1.693,00
ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	1	\$702,00	1	\$977,27	2	\$1.679,27
ALCALDÍA DE ARMENIA			1	\$1.670,74	1	\$1.670,74
ALCALDIA DE IBAGUE	2	\$1.145,53	1	\$500,00	3	\$1.645,53
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL			1	\$1.619,16	1	\$1.619,16
ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE DABEIBA	1	\$238,64	3	\$1.334,06	4	\$1.572,70
CAQUETA - ALCALDIA CARTAGENA DEL CHAIRA	2	\$933,05	2	\$600,00	4	\$1.533,05
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA	3	\$765,03	1	\$750,00	4	\$1.515,03
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN	1	\$327,63	2	\$1.179,47	3	\$1.507,11
VALLE DEL CAUCA - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO	1	\$154,37	2	\$1.324,65	3	\$1.479,02
SENA - Regional Risaralda	1	\$747,00	4	\$682,05	5	\$1.429,05
MUNICIPIO DE SABANETA	1	\$355,00	3	\$1.071,39	4	\$1.426,39

Página 17 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02    Código    CCE-GAD-FM-12    Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022    Página 17 de 30

**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NORTE DE SANTANDER - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (CENAC CUCUTA)	1	\$348,64	2	\$1.065,26	3	\$1.413,90
TOLIMA-ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR	2	\$599,99	2	\$780,00	4	\$1.379,99
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2	\$613,91	3	\$760,93	5	\$1.374,84
ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	2	\$1.366,78			2	\$1.366,78
BATALLÓN DE ASPC No. 15 "SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"	1	\$125,36	2	\$1.237,10	3	\$1.362,46
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1	\$750,00	1	\$600,00	2	\$1.350,00
CAUCA - MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	2	\$186,91	8	\$1.104,35	10	\$1.291,27
MUNICIPIO DE ENVIGADO	2	\$573,49	2	\$706,05	4	\$1.279,54
ARAUCA-BATALLON DE INGENIEROS No.18 "GENERAL. RAFAEL NAVAS PARDO"-TAME			3	\$1.244,82	3	\$1.244,82
CLUB MILITAR DE OFICIALES	1	\$474,78	2	\$770,00	3	\$1.244,78
JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	1	\$785,07	2	\$451,00	3	\$1.236,07
CENAC-NEIVA	4	\$877,24	1	\$329,84	5	\$1.207,07
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE POPAYAN	2	\$185,71	2	\$1.019,54	4	\$1.205,24
ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE GIRARDOTA	1	\$300,00	2	\$900,00	3	\$1.200,00
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CALI			2	\$1.184,74	2	\$1.184,74
BOGOTA - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP	1	\$400,00	3	\$759,35	4	\$1.159,35
CENACUSAQUEN	2	\$548,92	1	\$608,87	3	\$1.157,79
CALDAS-MUNICIPIO DE CHINCHINA	1	\$603,81	2	\$547,76	3	\$1.151,57
CUNDINAMARCA - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA	1	\$464,13	1	\$674,87	2	\$1.139,00
CELIC	1	\$363,73	1	\$772,05	2	\$1.135,77
SENA CAUCA-CENTRO AGROPECUARIO	2	\$809,57	2	\$324,88	4	\$1.134,46
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL			1	\$1.093,28	1	\$1.093,28
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	1	\$1.092,01			1	\$1.092,01
VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE PALMIRA	2	\$443,00	1	\$641,52	3	\$1.084,52
ALCALDIA DE VALLEDUPAR	2	\$642,16	1	\$400,00	3	\$1.042,16
CAUCA - MUNICIPIO DE PATIA	3	\$514,40	6	\$524,43	9	\$1.038,83
BOLIVAR-ALCALDIA SANTA ROSA DEL SUR	1	\$233,76	2	\$797,32	3	\$1.031,08
SENA - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - PALMIRA	1	\$388,42	1	\$638,18	2	\$1.026,60
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO			1	\$1.000,00	1	\$1.000,00
BASPC 11	1	\$137,99	2	\$847,46	3	\$985,44

Página 18 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 18 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE SUCRE			3	\$984,17	3	\$984,17
Parques Nacionales Naturales - Dirección Territorial Orinoquía FONAM	1	\$321,84	4	\$661,29	5	\$983,13
SENA REGIONAL ATLANTICO - CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION	1	\$145,66	3	\$816,39	4	\$962,05
ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE APARTADO			1	\$953,35	1	\$953,35
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1			2	\$948,17	2	\$948,17
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	1	\$600,00	1	\$340,82	2	\$940,82
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	2	\$342,41	1	\$589,69	3	\$932,10
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES			1	\$923,99	1	\$923,99
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No 01	1	\$447,14	2	\$462,70	3	\$909,84
ALCALDIA DE NEIVA			2	\$900,00	2	\$900,00
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL CALI			1	\$893,81	1	\$893,81
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1	\$887,30			1	\$887,30
RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	2	\$881,04			2	\$881,04
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)	3	\$17,36	8	\$850,00	11	\$867,36
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	1	\$165,27	1	\$700,00	2	\$865,27
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	1	\$271,93	1	\$588,16	2	\$860,09
INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL	2	\$856,54			2	\$856,54
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	1	\$67,02	1	\$783,59	2	\$850,61
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			1	\$816,20	1	\$816,20
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA	1	\$270,00	2	\$535,79	3	\$805,79
CALDAS - MUNICIPIO DE RIOSUCIO			3	\$800,51	3	\$800,51
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES - PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1	\$800,00			1	\$800,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE			1	\$800,00	1	\$800,00
CENAC TUNJA	1	\$331,60	2	\$438,63	3	\$770,24
FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	1	\$467,13	1	\$295,63	2	\$762,76
POLICIA NACIONAL - DIRECCION BIENESTAR SOCIAL	2	\$144,12	2	\$608,12	4	\$752,24
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1	\$337,69	1	\$387,30	2	\$724,99
CAMARA DE REPRESENTANTES	2	\$274,00	1	\$445,00	3	\$719,00
ENAP - ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILL			1	\$718,37	1	\$718,37



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CAUCA - MUNICIPIO DE MORALES	1	\$67,08	7	\$642,99	8	\$710,08
EJERCITO NACIONAL - INTENDENCIA LOCAL	1	\$438,56	2	\$261,67	3	\$700,24
GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO	1	\$300,00	1	\$400,00	2	\$700,00
SENA Regional Tolima	1	\$298,90	1	\$390,45	2	\$689,35
ALCALDIA MUNICIPIO DE CHOCONTA	2	\$333,98	2	\$351,15	4	\$685,13
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	2	\$264,17	1	\$417,00	3	\$681,17
SANTANDER - MUNICIPIO DE VILLANUEVA	1	\$300,00	2	\$379,04	3	\$679,04
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA			1	\$636,73	1	\$636,73
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA			1	\$612,81	1	\$612,81
SENA - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA REGIONAL QUINDIO	2	\$394,54	1	\$215,66	3	\$610,20
FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6	1	\$307,70	1	\$302,33	2	\$610,03
SANTANDER - INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA	1	\$233,65	1	\$376,20	2	\$609,85
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA ADMINISTRATIVA			1	\$600,00	1	\$600,00
VALLE DEL CAUCA-CENTRO DE LA CONSTRUCCION SENA			2	\$594,95	2	\$594,95
CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE TIMBIO	3	\$112,60	8	\$480,88	11	\$593,49
NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE CUCUTILLA			4	\$592,71	4	\$592,71
UAE - CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA			3	\$592,32	3	\$592,32
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA VICTORIA	1	\$587,95			1	\$587,95
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA	3	\$296,07	1	\$281,77	4	\$577,84
ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1	\$350,00	1	\$225,00	2	\$575,00
BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL			7	\$572,77	7	\$572,77
ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA	4	\$271,71	2	\$296,91	6	\$568,61
SANTANDER-DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA			1	\$564,44	1	\$564,44
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA	1	\$61,92	2	\$501,94	3	\$563,86
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)			1	\$560,00	1	\$560,00
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS			2	\$560,00	2	\$560,00
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL IBAGUE	1	\$418,46	1	\$138,36	2	\$556,82
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	1	\$227,88	1	\$323,73	2	\$551,61
VALLE DEL CAUCA - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA			2	\$550,00	2	\$550,00

Página 20 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 20 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NARIÑO-ALCALDIA MUNICIPAL ARBOLEDA			1	\$544,99	1	\$544,99
BACAIM4			1	\$533,66	1	\$533,66
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.22 TC BENEDICTO TRIANA	2	\$315,21	1	\$210,21	3	\$525,42
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	1	\$225,00	1	\$300,00	2	\$525,00
ALCALDIA DE TENJO	1	\$60,00	3	\$456,52	4	\$516,52
SENA - Regional Atlántico	1	\$153,20	1	\$350,00	2	\$503,20
CAUCA - ALCALDIA MUIICIPAL DE SAN SEBASTIAN			3	\$500,31	3	\$500,31
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1	\$270,00	1	\$228,00	2	\$498,00
CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN	1	\$57,78	2	\$424,51	3	\$482,29
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL BOGOTA			1	\$480,33	1	\$480,33
HUILA - MUNICIPIO DE PITALITO	1	\$230,27	1	\$249,31	2	\$479,58
BATALLÓN DE ASPC No.18	3	\$129,73	2	\$348,83	5	\$478,56
Comando Aéreo de Combate N° 3	2	\$255,57	2	\$222,76	4	\$478,32
MEDELLIN - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	1	\$219,91	1	\$255,94	2	\$475,85
CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	1	\$250,00	1	\$224,01	2	\$474,01
SENA REGIONAL ATLANTICO - CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN			2	\$470,52	2	\$470,52
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	4	\$465,26			4	\$465,26
SENA - CIAA Regional Antioquia	3	\$245,23	2	\$217,50	5	\$462,73
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE CUNDINAMARCA			1	\$457,76	1	\$457,76
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	1	\$163,39	1	\$292,74	2	\$456,13
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION - CARTAGENA DE INDIAS	1	\$181,11	1	\$271,44	2	\$452,55
MINISTERIO DE CULTURA	1	\$191,82	1	\$255,00	2	\$446,82
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDIO	1	\$76,85	1	\$367,89	2	\$444,74
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE	1	\$440,60			1	\$440,60
GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1	\$217,72	1	\$222,37	2	\$440,10
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	1	\$297,40	1	\$137,04	2	\$434,45
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1	\$227,00	1	\$206,00	2	\$433,00
TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA	1	\$162,70	1	\$266,23	2	\$428,93
CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJIBIO	1	\$65,36	4	\$360,01	5	\$425,37
SENA - Regional Antioquia	1	\$213,55	2	\$210,77	3	\$424,32
BOGOTA-HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	1	\$250,00	1	\$170,24	2	\$420,24
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	1	\$71,64	1	\$345,00	2	\$416,64

Página 21 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 21 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DAGUA	1	\$304,36	1	\$111,70	2	\$416,05
SANTANDER - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	1	\$98,28	4	\$316,68	5	\$414,96
ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES			1	\$406,90	1	\$406,90
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	\$63,54	1	\$339,57	2	\$403,11
QUINDÍO - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALARCA	2	\$188,15	2	\$212,73	4	\$400,88
SENA REGIONAL CÓRDOBA- CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	1	\$190,00	1	\$204,36	2	\$394,36
VALLE DEL CAUCA ALCALDIA DE TRUJILLO	6	\$150,41	4	\$234,36	10	\$384,77
VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL RIOFRIO			2	\$377,61	2	\$377,61
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	\$160,14	1	\$215,95	2	\$376,09
CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE GACHANCIPA	1	\$173,41	1	\$202,08	2	\$375,50
EJERCITO NACIONAL -BATALLON DE A.S.P.C. N 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA"-ANTIOQUIA	1	\$192,99	1	\$180,99	2	\$373,98
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA	1	\$212,30	1	\$161,30	2	\$373,60
HOSPITAL MILITAR CENTRAL			1	\$365,53	1	\$365,53
SENA - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA	1	\$192,49	1	\$149,70	2	\$342,18
CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE CAPARRAPI	1	\$90,00	1	\$237,64	2	\$327,64
POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	1	\$20,00	1	\$306,77	2	\$326,77
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1	\$146,45	1	\$179,60	2	\$326,05
QUINDIO - MUNICIPIO SALENTO	1	\$126,99	1	\$191,00	2	\$318,00
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	1	\$134,89	1	\$182,65	2	\$317,54
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1	\$142,58	1	\$170,00	2	\$312,58
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	\$308,80			1	\$308,80
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA			1	\$306,40	1	\$306,40
CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES DE CARTAGO-SENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA			2	\$304,00	2	\$304,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO NAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTACION	1	\$301,61			1	\$301,61
NARIÑO - ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTACRUZ	1	\$104,79	1	\$195,75	2	\$300,54
QUINDIO - MUNICIPIO DE FILANDIA	1	\$154,90	1	\$143,71	2	\$298,61
CUNDINAMARCA - ALCALDIA DE FUSAGASUGA	1	\$133,03	1	\$165,49	2	\$298,52
POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	1	\$246,57	1	\$50,93	2	\$297,49
CAJA DE RETIROS DE LAS FUERZAS MILITARES	1	\$130,00	1	\$163,77	2	\$293,77
MEBUC	1	\$135,50	1	\$153,49	2	\$288,99

Página 22 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 22 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDIA DE BUGA	1	\$149,21	1	\$135,81	2	\$285,02
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA	2	\$65,60	5	\$216,23	7	\$281,83
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD (IDIPRON)			2	\$278,18	2	\$278,18
BOLIVAR - POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS	2	\$50,56	2	\$223,21	4	\$273,77
MUNICIPIO DE SESQUILE	2	\$167,42	1	\$104,30	3	\$271,72
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - SECCIONAL META	1	\$135,87	1	\$132,59	2	\$268,46
NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO EL CARMEN			1	\$265,66	1	\$265,66
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1	\$135,04	1	\$129,23	2	\$264,26
CUNDINAMARCA - ALCALDIA DE TOCANCIPA	2	\$262,49			2	\$262,49
ATLANTICO - MUNICIPIO DE GALAPA			1	\$259,60	1	\$259,60
TOLIMA - MUNICIPIO DE ANZOATEGUI			1	\$257,77	1	\$257,77
NORTE DE SANTANDER-POLICIA METROPOLITANA AREA DE SANIDAD	1	\$118,28	1	\$132,93	2	\$251,21
SENA - CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION	2	\$43,98	2	\$207,06	4	\$251,04
HUILA - MUNICIPIO DE GIGANTE			1	\$250,00	1	\$250,00
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	1	\$250,00			1	\$250,00
PARQUES NACIONALES NATURALES DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO FONAM			1	\$249,46	1	\$249,46
SANTANDER - MUNICIPIO DE CHARALA	1	\$120,53	2	\$128,47	3	\$249,00
DIMAR INTENDENCIA REGIONAL BARRANQUILLA INRED3	2	\$119,42	2	\$128,82	4	\$248,24
NORTE DE SANTANDER-ALCALDIA LABATECA			2	\$248,10	2	\$248,10
CUNDINAMARCA - ALCALDIA DE PARATEBUENO	1	\$244,92			1	\$244,92
DEPARTAMENTO DE SANTANDER			1	\$243,80	1	\$243,80
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			1	\$239,76	1	\$239,76
DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No.1	2	\$102,99	1	\$134,33	3	\$237,32
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA			3	\$237,09	3	\$237,09
CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE LA CALERA			1	\$236,50	1	\$236,50
PERSONERIA DE BOGOTA D.C.	1	\$92,48	1	\$141,11	2	\$233,58
SENA REGIONAL ATLANTICO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			1	\$233,34	1	\$233,34
FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES	1	\$123,67	1	\$101,82	2	\$225,49
SANTANDER - ALCALDÍA DE CURITÍ	1	\$74,24	1	\$150,00	2	\$224,24
DESUC PONAL	1	\$166,17	1	\$57,64	2	\$223,82



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NORTE DE SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE BUCARASICA			1	\$222,12	1	\$222,12
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA			1	\$222,01	1	\$222,01
SENA - CENTRO AGROTURISTICO REGIONAL SANTANDER			1	\$221,16	1	\$221,16
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL ANTIOQUIA			1	\$220,45	1	\$220,45
HUILA - MUNICIPIO OPORAPA	1	\$75,00	1	\$138,75	2	\$213,75
MINISTERIO DEL INTERIOR			1	\$213,45	1	\$213,45
Universidad de Cundinamarca			1	\$213,17	1	\$213,17
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	2	\$137,15	3	\$75,30	5	\$212,44
CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	1	\$7,05	1	\$202,99	2	\$210,04
MUNICIPIO DE ARBELAEZ			2	\$210,00	2	\$210,00
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	1	\$174,00	1	\$33,00	2	\$207,00
ANTIOQUIA – MUNICIPIO DE EL RETIRO			2	\$204,00	2	\$204,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA	1	\$103,47	1	\$100,22	2	\$203,69
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	1	\$100,00	2	\$102,94	3	\$202,93
GOBERNACION DE BOYACA			1	\$200,00	1	\$200,00
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	1	\$100,00	1	\$100,00	2	\$200,00
CAQUETA - MUNICIPIO DE ALBANIA			1	\$199,98	1	\$199,98
Instituto de Deportes, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extra-Escolar de Tenjo	1	\$52,32	1	\$143,96	2	\$196,28
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE HEROES DE SUMAPAZ	1	\$110,99	1	\$83,67	2	\$194,66
SANTANDER-INDERBA	1	\$71,83	2	\$120,37	3	\$192,20
MEPOY			1	\$191,26	1	\$191,26
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	1	\$190,82			1	\$190,82
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL	2	\$103,65	3	\$83,98	5	\$187,63
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	1	\$105,06	1	\$75,56	2	\$180,62
NARIÑO-ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO			1	\$180,43	1	\$180,43
CASANARE - MUNICIPIO DE MONTERREY	1	\$90,00	1	\$90,00	2	\$180,00
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1	\$94,55	1	\$83,47	2	\$178,02
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE			1	\$176,87	1	\$176,87
BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	1	\$174,08			1	\$174,08
NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE SARDINATA	1	\$170,98			1	\$170,98



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura			1	\$170,18	1	\$170,18
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC TELEMÁTICA	3	\$169,30			3	\$169,30
HUILA- MUNICIPIO DE AIPE			2	\$165,91	2	\$165,91
SENA - Regional Guaviare	2	\$165,61			2	\$165,61
SENA - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Huila	1	\$163,00			1	\$163,00
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PASTO			1	\$161,70	1	\$161,70
AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P			2	\$160,43	2	\$160,43
GOBERNACION DE ARAUCA	1	\$99,54	1	\$60,80	2	\$160,34
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	1	\$56,92	1	\$100,30	2	\$157,22
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE AGUACHICA			1	\$156,66	1	\$156,66
SANTANDER - MUNICIPIO DE BARBOSA			1	\$155,95	1	\$155,95
CAQUETA - ALCALDIA DE FLORENCIA	1	\$101,90	1	\$52,81	2	\$154,72
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL	1	\$154,48			1	\$154,48
GOBERNACION DEL CESAR			1	\$150,00	1	\$150,00
EJERCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO			1	\$150,00	1	\$150,00
Quindío - Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia			1	\$150,00	1	\$150,00
VALLE DEL CAUCA - INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE CANDELARIAN - IMDERCAN			1	\$149,00	1	\$149,00
HUILA - SENA - CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL			2	\$147,06	2	\$147,06
CUNDINAMARCA - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS FACATATIVA	1	\$58,00	1	\$86,92	2	\$144,92
CAUCA - GOBERNACION DEL CAUCA	1	\$143,29			1	\$143,29
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	1	\$138,91			1	\$138,91
CUNDINAMARCA - ALCALDIA DE NEMOCON	1	\$138,84			1	\$138,84
ESVEL	1	\$68,03	1	\$70,39	2	\$138,42
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA	2	\$138,04			2	\$138,04
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION	2	\$137,50			2	\$137,50
ARMADA NACIONAL - COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS			1	\$135,42	1	\$135,42
GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR NO 4	1	\$60,20	2	\$74,79	3	\$134,99
ALCALDIA MUNICIPIO VILLAHERMOSA TOLIMA	2	\$40,59	3	\$90,37	5	\$130,96
TOLIMA - ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO			1	\$130,21	1	\$130,21
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM			1	\$130,17	1	\$130,17

Página 25 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión:	02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 25 de 30
----------	----	--------	---------------	--------	--------------------------	-----------------

**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO	2	\$76,31	1	\$53,00	3	\$129,31
CAQUETÁ - ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	1	\$9,99	1	\$119,06	2	\$129,04
Ministerio Del Deporte	1	\$128,00			1	\$128,00
ANTIOQUIA - MUNICIPIO DE ENTRERRIOS			1	\$125,98	1	\$125,98
BOLIVAR - MUNICIPIO DE TURBACO	1	\$45,36	1	\$80,00	2	\$125,36
NARIÑO - MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA	1	\$123,77			1	\$123,77
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ			2	\$120,29	2	\$120,29
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	1	\$60,00	1	\$60,00	2	\$120,00
CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C	1	\$119,60			1	\$119,60
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			1	\$117,28	1	\$117,28
SANTANDER - INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	1	\$57,41	1	\$58,09	2	\$115,50
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MINERO			1	\$114,00	1	\$114,00
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	1	\$103,95			1	\$103,95
ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE YONDO	1	\$101,98			1	\$101,98
ANTIOQUIA - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA	1	\$101,49			1	\$101,49
VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO			5	\$100,88	5	\$100,88
BOYACA - MUNICIPIO DE MOTAVITA			1	\$100,00	1	\$100,00
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA	1	\$100,00			1	\$100,00
ALCALDIA MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER			2	\$96,97	2	\$96,97
SANTANDER - MUNICIPIO DE JESUS MARIA			1	\$96,00	1	\$96,00
TOLIMA - ALCALDIA MUNICIPAL DE ORTEGA	1	\$46,50	1	\$47,57	2	\$94,07
BOYACA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DUITAMA			1	\$91,72	1	\$91,72
MESAN	2	\$50,97	2	\$40,65	4	\$91,62
INPEC - ESCUELA DE FORMACION			2	\$90,58	2	\$90,58
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN	7	\$90,00			7	\$90,00
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA	1	\$87,27			1	\$87,27
ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGADIER GENERAL JAIME RAMIREZ GOMEZ" (CENOP)-TOLIMA	1	\$85,00			1	\$85,00
META - ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS	1	\$80,00			1	\$80,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA	1	\$30,00	1	\$50,00	2	\$80,00
SANTANDER - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE INDERSANTANDER			1	\$79,37	1	\$79,37



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAVITA	1	\$77,97			1	\$77,97
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	1	\$18,00	1	\$57,41	2	\$75,41
QUINDÍO - ALCALDÍA PIJAO	1	\$75,00			1	\$75,00
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	1	\$18,58	2	\$55,80	3	\$74,39
PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA			1	\$70,69	1	\$70,69
VALLE DEL CAUCA-DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA- BUENAVENTURA	1	\$32,23	1	\$38,35	2	\$70,58
GOBERNACION DEL GUAINIA			1	\$70,17	1	\$70,17
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)	4	\$28,89	1	\$40,69	5	\$69,58
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE	2	\$68,62			2	\$68,62
CAUCA-MUNICIPIO DE BALBOA	1	\$68,08			1	\$68,08
SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE ONZAGA	1	\$67,26			1	\$67,26
CUNDINAMARCA - INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED			1	\$66,88	1	\$66,88
CAQUETA - ALCALDIA EL PAUJIL	1	\$65,67			1	\$65,67
ALCALDIA MUNICIPIO DE TUNJA	2	\$10,52	1	\$54,88	3	\$65,40
CORPAMAG	3	\$64,51			3	\$64,51
BOYACA - MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ			1	\$63,31	1	\$63,31
TOLIMA - MUNICIPIO DE HONDA	1	\$40,00	1	\$20,00	2	\$60,00
BOYACA-ALCALDIA MUNICIPIO DE MUZO	1	\$59,99			1	\$59,99
BOYACA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			1	\$58,54	1	\$58,54
CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE TOTORO			1	\$57,98	1	\$57,98
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER	1	\$30,00	1	\$27,82	2	\$57,82
SANTANDER - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA			1	\$56,70	1	\$56,70
BOGOTA - ALCALDIA LOCAL ANTONIO NARIÑO	1	\$55,95			1	\$55,95
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL			1	\$53,61	1	\$53,61
METRO CALI S.A.			1	\$53,56	1	\$53,56
MINAGRICULTURA	1	\$53,17			1	\$53,17
ANTIOQUIA - ALCALDIA SANTA ROSA DE OSOS			1	\$51,49	1	\$51,49
CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA			1	\$50,00	1	\$50,00
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA			1	\$50,00	1	\$50,00
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1	\$50,00			1	\$50,00
NORTE DE SANTANDER-ALCALDIA DE SAN JOSE CUCUTA	1	\$49,77			1	\$49,77



**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCION INFRAESTRUCTURA			1	\$49,68	1	\$49,68
NARIÑO - MUNICIPIO DE CUMBAL	1	\$49,40			1	\$49,40
NARIÑO - MUNICIPIO DE LINARES	1	\$48,97			1	\$48,97
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI			1	\$47,15	1	\$47,15
NARIÑO - MUNICIPIO LA UNION	1	\$47,08			1	\$47,08
NARIÑO-MUNICIPIO EL TABLON DE GOMEZ	1	\$46,81			1	\$46,81
TOLIMA - MUNICIPIO DE FRESNO			1	\$46,53	1	\$46,53
ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTENEGRO			1	\$45,20	1	\$45,20
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	1	\$45,00			1	\$45,00
SENA-CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIO REGIONAL DEL META			1	\$44,58	1	\$44,58
CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA	1	\$44,00			1	\$44,00
CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE CABRERA	1	\$43,06			1	\$43,06
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA			1	\$40,00	1	\$40,00
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL			1	\$40,00	1	\$40,00
VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE VERSALLES			1	\$39,99	1	\$39,99
DEPARTAMENTO DE POLICIA - QUINDIO	1	\$39,25			1	\$39,25
DIEPO - PONAL			1	\$37,26	1	\$37,26
SENA-CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL-REGIONAL ANTIOQUIA	1	\$37,09			1	\$37,09
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS	2	\$18,45	1	\$18,55	3	\$37,00
SENA - Regional Casanare	4	\$24,65	1	\$10,13	5	\$34,78
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER	1	\$33,00			1	\$33,00
CESAR - DEPARTAMENTO DE POLICIA			1	\$32,69	1	\$32,69
ALCALDIA MUNICIPIO DE TONA			1	\$32,52	1	\$32,52
BOYACA-MUNICIPIO DE MARIPI			1	\$31,68	1	\$31,68
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA			1	\$30,00	1	\$30,00
MEBAR	1	\$30,00			1	\$30,00
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	1	\$29,99			1	\$29,99
NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE CÁCHIRA	1	\$29,21			1	\$29,21
PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	1	\$4,44	1	\$24,21	2	\$28,65
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	\$28,00			1	\$28,00
CUNDINAMARCA - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA - FUSAGASUGA	1	\$27,59			1	\$27,59

Página 28 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 28 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

**FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD**
**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	1	\$26,19			1	\$26,19
META - MUNICIPIO DE CABUYARO			2	\$25,83	2	\$25,83
ALCALDIA MUNICIPAL DE REPELON ATLANTICO			1	\$24,54	1	\$24,54
UAE - GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	4	\$11,00	4	\$12,50	8	\$23,50
NARIÑO - MUNICIPIO DE BUESACO	1	\$22,92			1	\$22,92
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	1	\$8,60	1	\$13,26	2	\$21,86
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DEL INTERIOR	1	\$21,11			1	\$21,11
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	1	\$20,95			1	\$20,95
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA			1	\$20,00	1	\$20,00
DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA			1	\$20,00	1	\$20,00
SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO PARRA			1	\$19,88	1	\$19,88
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES			1	\$18,75	1	\$18,75
ANTIOQUIA - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER - BARBOSA			1	\$16,77	1	\$16,77
MUNICIPIO DE TULUA	1	\$13,83			1	\$13,83
CAJA DE VIVIENDA POPULAR			1	\$13,71	1	\$13,71
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			1	\$13,49	1	\$13,49
CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYABAL DE SÍQUIMA	1	\$13,33			1	\$13,33
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL			1	\$13,03	1	\$13,03
META - ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA			1	\$12,99	1	\$12,99
SANTANDER - CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	1	\$6,37	1	\$5,90	2	\$12,27
CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE RICAURTE			2	\$11,64	2	\$11,64
NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO			1	\$10,60	1	\$10,60
ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE - ALRUU			1	\$10,56	1	\$10,56
MEMOT	1	\$10,22			1	\$10,22
CUNDINAMARCA - CONCEJO MUNICIPAL DE COTA			1	\$10,14	1	\$10,14
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	1	\$10,07			1	\$10,07
ESM BATALLON DE ASPC No 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA (NIVEL 1)	1	\$4,00	1	\$4,00	2	\$8,00
BOYACA - MUNICIPIO DE PAIPA			1	\$6,62	1	\$6,62
SENA - Regional Putumayo	1	\$6,55			1	\$6,55
HUILA - MUNICIPIO DE RIVERA			1	\$5,89	1	\$5,89
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA			1	\$5,00	1	\$5,00
SANTANDER - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°. 5 - BUCARAMANGA	1	\$5,00			1	\$5,00

Página 29 de 30


 Departamento Nacional  
 de Planeación - **DNP**
**Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente**  
 Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

[WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO](http://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)

Versión: 02	Código	CCE-GAD-FM-12	Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Página 29 de 30
-------------	--------	---------------	---------------------------------	-----------------

## FORMATO DE SUPERVISIÓN AMP/IAD

**CÓDIGO:** CCE-GAD-FM-12

**VERSIÓN:** 02 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE.	1	\$4,28			1	\$4,28
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR	1	\$4,02			1	\$4,02
SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA	1	\$3,88			1	\$3,88
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CENTRO GOBIERNO DE TIC - CEGOT	1	\$2,02	1	\$1,43	2	\$3,45
Caldas - Terminal de Transporte de Manizales S.A	1	\$2,50			1	\$2,50
Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Paz de Ariporo	1	\$1,49			1	\$1,49
VALLE DEL CAUCA - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE ROLDANILLO			1	\$1,17	1	\$1,17
<b>Total general</b>	<b>464</b>	<b>\$138.785,61</b>	<b>616</b>	<b>\$321.220,72</b>	<b>1080</b>	<b>\$460.006,33</b>

(valor en millones de pesos)

Fuente: TVEC, cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente.





**Central Administrativa y Contable de  
Ingenieros  
N.I.T. 830087443  
ORDEN DE COMPRA**

**DISERRA SAS**

N.I.T. 900695347  
CARRERA 43 # 3C - 06  
Valledupar, Cesar  
Atte: ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO  
gerencia@diserra.com  
Teléfono: +57 3105386251

Número de Orden **112779**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Materiales de construcción y  
ferreteria**  
Fecha de Emisión **07/07/23**  
Fecha de Vencimiento **20/12/23**  
Comprador **Jose Manuel Lopez Hernandez**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **JHON ALEXANDER PULIDO**  
**ORDUZ**  
Teléfono **3204968647**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **CONTRATACION FASE II PARA  
EL SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS Y  
AGREGADOS PETREOS DE LA PAVIMENTACION  
DE LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TIBÚ  
CON EL CORREGIMIENO DE LA GABARRA DE  
LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL, A  
EJECUTAR EN LA VGENCIA (2023)**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable  
de Ingenieros  
vía Tibú - la Gabarra entre las  
abscisas K39+730 al K46+930,  
departamento de Norte de  
Santander  
TIBÚ TIBÚ  
Atte: Jose Manuel Lopez

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable  
de Ingenieros  
vía Tibú - la Gabarra entre las  
abscisas K39+730 al K46+930,  
departamento de Norte de  
Santander  
TIBÚ, TIBÚ  
Atte: Jose Manuel Lopez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 16223 mcf01 PRESUPUESTO	1.0	0.55 Metros	7.750.811.224,34	7.750.811.224,34
					<b>7.750.811.224,34 COP</b>



**Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
N.I.T. 900973540  
ORDEN DE COMPRA**

**DISERRA SAS**

N.I.T. 900695347  
CARRERA 43 # 3C - 06  
Valledupar, Cesar  
Atte: ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO  
gerencia@diserra.com  
Teléfono: +57 3105386251

Número de Orden **116894-1**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Materiales de construcción y  
ferretería**  
Fecha de Emisión **20/10/23**  
Fecha de Vencimiento **20/12/23**  
Comprador  
Ordenador del gasto  
Supervisor **DE ACUERDO AL ESTUDIO  
PREVIO**  
Teléfono **3218641139**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **SUMINISTRO MATERIALES DE  
CONSTRUCCION DONDE CADA PROPONENTE  
DEBERÁ ALLEGAR JUNTO CON SU OFERTA  
CADA REQUISITO ESTABLECIDO EN LA FICHA  
TECNICA JEING-BASES FIJAS-FT-ECA-119  
ANEXADA JUNTO CON EL PRESENTE ESTUDIO,  
OBLIGÁNDOSE A ENTREGAR EL ELEMENTO EN  
LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA  
ANTERIORMENTE MENCIONADA, DE LO  
CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO,  
PROCEDIENDO A EVALUAR EL SEGUNDO  
MENOR VALOR.**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
DE ACUERDO AL ESTUDIO  
PREVIO DE  
ACUERDO AL ESTUDIO  
PREVIO  
Atte: A la atención de: Hector  
Cely Calderon

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable  
Especializada CENAC Convenios  
DE ACUERDO AL ESTUDIO  
PREVIO DE  
ACUERDO AL ESTUDIO  
PREVIO ,  
Atte: Hector Cely Calderon

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6123 MATERIALES DE CONSTRUCCION 3RA CONSOLIDACION	1.0	0.55 Metros	4.437.693.015,59	4.437.693.015,59

**4.437.693.015,59 COP**




















 **REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

LIBERTAD Y ORDEN LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10024942205**

PLACA <b>JUZ574</b>	MARCA <b>CHEVROLET</b>	LÍNEA <b>NHR</b>	MODELO <b>2022</b>
CILINDRADA CC <b>2.999</b>	COLOR <b>BLANCO NIEBLA</b>	SERVICIO <b>PÚBLICO</b>	
CLASE DE VEHÍCULO <b>CAMIONETA</b>	TIPO CARROCERÍA <b>ESTACAS</b>	COMBUSTIBLE <b>DIESEL</b>	CAPACIDAD KgP/SJ <b>1600</b>
NÚMERO DE MOTOR <b>165K82</b>	REG <b>N</b>	VIN <b>9GDNLR771NB016270</b>	
NÚMERO DE SERIE <b>9GDNLR771NB016270</b>	REG <b>N</b>	NÚMERO DE CHASIS <b>9GDNLR771NB016270</b>	REG <b>N</b>
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) <b>BUSTOS VALDES WILSON JAVIER</b>		IDENTIFICACIÓN <b>C.C. 80282438</b>	

 **REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

LIBERTAD Y ORDEN LICENCIA DE TRÁNSITO No. **10024192961**

PLACA <b>SHT721</b>	MARCA <b>CHEVROLET</b>	LÍNEA <b>NQR</b>	MODELO <b>2015</b>
CILINDRADA CC <b>5.193</b>	COLOR <b>BLANCO GALAXIA</b>	SERVICIO <b>PÚBLICO</b>	
CLASE DE VEHÍCULO <b>CAMION</b>	TIPO CARROCERÍA <b>ESTACAS</b>	COMBUSTIBLE <b>DIESEL</b>	CAPACIDAD KgP/SJ <b>4677</b>
NÚMERO DE MOTOR <b>4HK1-441394</b>	REG <b>S</b>	VIN <b>9GDN1R757GB045201</b>	
NÚMERO DE SERIE <b>9GDN1R757GB045201</b>	REG <b>S</b>	NÚMERO DE CHASIS <b>9GDN1R757GB045201</b>	REG <b>S</b>
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) <b>BUSTOS RODRIGUEZ JHON ALEJANDRO</b>		IDENTIFICACIÓN <b>T.I. 1077968015</b>	



## REFERENCIA COMERCIAL

CLIENTE : DISERRA SAS

NIT : 900695347-7

DIRIGIDA A : A QUIEN INTERESE

ANTIGÜEDAD : 28 / 04 / 2015

Somos fabricantes y comercializadores de soluciones para la conducción de fluidos y geosintéticos para el sector de la Construcción, Infraestructura y Telecomunicaciones.

Este documento se emite única y exclusivamente con fines informativos, a solicitud del interesado y no constituye obligación alguna para Celta S.A.S

Esta referencia se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes Marzo de del año 2023



Juan Carlos Bautista Martínez.  
Asesor Comercial Cesar – Guajira y M

---

FABRICA:	SOLEDAD	Carrera 24 No. 30-500 – PBX: (5) 375 9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288 E-mail: contacto@celta.com.co <a href="http://www.celta.com.co">http://www.celta.com.co</a>
OFICINAS REGIONALES:	BOGOTA MEDELLIN CALI BUCARAMANGA VALLEDUPAR MONTERIA	Autopista sur # 71 – 75 – PBX: (1) 779900 Fax: (1) 779900 ext 5752 o 5755 Celular: 312 - 3320165 Celular: 320 - 8301234 Celular: 312 - 3320162 Celular: 314 - 3302350 Celular: 310 - 2550131

## REFERENCIA COMERCIAL

CLIENTE : DISERRA S.A.S.

NIT : 9006953477

DIRIGIDA A : A QUIEN INTERESE

CUPO DE CREDITO : \$1

ANTIGÜEDAD : 29.04.2015

PLAZO DE FACT : Pago Anticipado

GARANTIA :

Somos fabricantes y comercializadores de soluciones para la conducción de fluidos y geosintéticos para el sector de la Construcción, Infraestructura y Telecomunicaciones.

Este documento se emite única y exclusivamente con fines informativos, a solicitud del interesado y no constituye obligación alguna para Mexichem Colombia S.A.S., quien en cualquier momento puede modificar las condiciones comerciales de acuerdo con sus políticas.

Esta referencia se expide a solicitud del interesado a los 29 días del mes Marzo de del año 2023  
Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Vallejo Moncada'.

MARIA LUISA VALLEJO MONCADA  
GERENTE DE CREDITO

Cota, Cundinamarca, marzo 30 de 2023

### A QUIEN LE INTERESE

Por medio de la presente **GEOSINC SAS** identificada con **Nit 901033062-7**, certifica que tiene vínculos comerciales con la compañía **DISERRA S.A.S**, identificada con **Nit. 900695347-7**, desde noviembre de 2022, dicho relacionamiento comercial está basado en el suministro de materiales.

Durante el desarrollo de esta relación comercial **DISERRA S.A.S**, ha demostrado seriedad y cumplimiento en los compromisos adquiridos.

Esta certificación se expide en la ciudad de Cota, Cundinamarca a los 30 días de mes de marzo de 2023.

Atentamente,



**LIZETH JIMENA ROSILLO**  
**GERENTE**  
**GEOSINC SAS**

Email: [info@geosinc.com.co](mailto:info@geosinc.com.co)

**LA DIRECCION NACIONAL DE CREDITO Y CARTERA  
DE GYJ FERRETERIAS S.A.**

**CERTIFICA QUE:**

*El cliente **DISERRA SAS** Identificada con Número **900695347-7** es cliente activo de nuestra compañía manejando la modalidad de Crédito*

*Este documento se expide única y exclusivamente con fines informativo y no constituye obligación alguna para GYJ FERRETERIAS SA, quien en cualquier momento puede modificarlas condiciones de cupo y/o extinguirlo de acuerdo a sus políticas.*

*Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los **30** días del mes de **marzo de 2023** y tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición.*



**Ligia Johanna Botia Peña**  
**Directora Nacional de Crédito, Cartera y Asuntos Legales**  
**Calle 94<sup>a</sup> No. 11<sup>a</sup> 27 piso 5**  
**Tel. 6220320**  
**N°cons 801**

Medellín, 30 de marzo del 2023

### A QUIÉN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A informa que DISERRA S.A.S. con NIT 900.695.347 es nuestro cliente bajo las siguientes condiciones:

CUPO DE CREDITO: \$0  
FECHA DE VINCULACIÓN: 16.12.2021  
FORMA DE PAGO: Crédito - Anticipado

Durante su vinculación se ha caracterizado por su seriedad y cumplimiento en sus obligaciones, conforme a nuestros acuerdos comerciales.

Cualquier información adicional con gusto será atendida a través de los siguientes medios:

Email [siemprefirme@alion.com.co](mailto:siemprefirme@alion.com.co)  
Teléfono fijo (601) 482 33 55 (604) 283 61 00  
Línea WhatsApp 3103545183

Cordialmente;



Área de crédito y Cartera  
[contactocartera@alion.com.co](mailto:contactocartera@alion.com.co)  
[www.alion.com.co](http://www.alion.com.co)



Guadalajara 30 de marzo de 2023

**Señores:**  
**A QUIEN CORRESPONDA**

Asunto. Certificación Comercial y certificado de productos

CARLOS ALBERTO LOPEZ, en calidad de CEO de CONALUM, certifico que la empresa DISERRA SAS identificado con Nit 900.695.347-7 es distribuidor de todos nuestros productos en Colombia, la cual cuenta con volúmenes de compra que le permiten acceder a descuento de gran escala.

Anexamos ficha técnica y certificado de calidad.

Se expide a solicitud de nuestro cliente

Atentamente



CARLOS ALBERTO LOPEZ