

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

CONTRATO DE DONACIÓN N° 4600081987 DE 2019

DONANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

NIT: 890.905.211-1

DONATARIO: POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

NIT: 800.140.985-1

OBJETO: Transferir a título gratuito bienes muebles a favor de la POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, con asiento en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

VALOR: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. (\$3'974.888.436) IVA incluido.

Entre los suscritos a saber, **ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.189.793 en su calidad de Secretario de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, nombrado mediante Decreto Municipal No. 0676 del 25 de agosto de 2017 y acta de posesión No. 0531 del 28 de agosto de 2017, en uso de sus facultades legales y las otorgadas por el Decreto Municipal No. 1039 de 2016 modificado por el Decreto 760 de 2018, expedidos por el Señor Alcalde de Medellín, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, facultado por la ley 136 de 1994, Acuerdo Municipal 017 de 2016, Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y de acuerdo a las disposiciones pertinentes del Código Civil, de una parte, quien en adelante se denominará **DONANTE**, y de otra parte el **BRIGADIER GENERAL ELIÉCER CAMACHO JIMÉNEZ** identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 11.435.109 quien actúa en calidad de **COMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ** nombrado mediante Decreto No.065 fechado el 21 de enero de 2019, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia y delegado para suscribir el presente contrato, mediante la Resolución Número 00008 del 01 de enero de 2017 *"por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos"*, quien en adelante se denominará **DONATARIO**, se ha convenido celebrar el presente contrato interadministrativo de Donación, previamente viabilizado por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín mediante acta No. 043 del 12 de junio de 2019 y según Resolución de Justificación No.119 del 20 de junio de 2019, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 las autoridades administrativas deberán bajo los principio de coordinación y colaboración interadministrativa, garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines cometidos estatales para lo cual deberán prestar su colaboración a las demás entidades estatales para facilitar el ejercicio de sus funciones.
2. Que el Acuerdo Municipal Número 003 de 2016, "por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal para el cuatrienio 2016-2019, "Medellín Cuenta con Vos" contiene la Dimensión 2: "Entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana; que tiene como objetivo: Gestionar de manera integral la seguridad y la convivencia, contribuyendo a la generación de condiciones y capacidades para garantizar la libertad de los ciudadanos."
3. Que mediante Acuerdo Municipal No. 017 de 2016, el Concejo de Medellín, autoriza al Alcalde Municipal para "que realice cesión a título gratuito o donación de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio a la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia y otras entidades públicas, con asiento en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la política de seguridad y convivencia".
4. Que en el documento denominado intención de donación de fecha 10 de junio de 2019 y bajo el radicado 201930184553, la entidad DONANTE señaló la necesidad de los bienes para el cumplimiento de las funciones de la entidad DONATARIA y las razones que justifican la intención de entregar los bienes a título de donación.
5. Que en la manifestación de interés de la entidad DONATARIA de fecha 26 de Junio de 2019 y bajo el radicado 201910230916, señaló la necesidad de los bienes para el cumplimiento de sus funciones y las razones que justifican la intención de recibir los bienes a título de donación.
6. En atención con lo dispuesto anteriormente, el presente documento se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El presente contrato tiene como objeto "Transferir a título gratuito bienes muebles a favor de la POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, con asiento en la ciudad de Medellín, para el fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana".

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Se trata de entregar en calidad de donación bienes muebles consistentes en parque automotor (Schelter y Frontiers 4X4) con destinación específica para el centro de comando y control móvil y el Comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburra y equipos tecnológicos para la sala de monitoreo de la Estación de Policía de Buenos Aires. Los cuales se enuncian a continuación:

1. CAMIONETA MARCA CHEVROLET CON DESTINACION ESPECÍFICA PARA CENTRO DE COMANDO Y CONTROL MOVIL.

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

SECRETARIA DE SEGURIDAD-ESU CONTRATO 4600071363-2017

DESTINACION ESPECIFICA: CENTRO DE COMANDO Y CONTROL MÓVIL

Factura	Cantidad	Elementos	Valor Sin IVA	Valor Total
1043-1044	2	CAMIONETA ADECUADOS TIPO SHELTER -MARCA DODGE RAM2500 -TIPO DOBLE CABINA- MODELO 2018 -COLOR BLANCO BRILLANTE -CC.577 SUBTOTAL	\$ 223.623.386	\$ 447.246.772
		IVA 19%		\$ 84.976.886
		IMPUESTO DE CONSUMO 8%		\$ 35.779.742
		TOTAL		\$ 568.003.400
		CHASIS		
		3C6TR5FTXJG388702	LICENCIA	
		3C6TR5FT1JG388703	10017692392	
			10017692412	

SECRETARIA DE SEGURIDAD-ESU CONTRATO 4600071363 de 2017
EQUIPO Y ADECUACIONES CORRESPONDIENTES CENTRO DEL COMANDO Y CONTROL MOVIL

Item	Factura	Ubicación	Descripción	Canti dad	Valor	IVA (19%)	Valor total
1	I-28040	SHELTER 1	suministro archivador	1	\$ 881.287	\$ 167.445	\$ 1.048.732
2	I-28359	SHELTER 2	suministro archivador	1	\$ 881.287	\$ 167.445	\$ 1.048.732
3	I-29436	SHELTER 2	instalación archivador	1	\$ 53.408	\$ 10.148	\$ 63.556
4	I-29436	SHELTER 2	instalación archivador	1	\$ 53.408	\$ 10.148	\$ 63.556
5	I-30735	SHELTER 1	Suministro brazo para sostener nycoil, mismo fabricante que el mástil.	1	\$ 3.261.107	\$ 619.610	\$ 3.880.717
6	I-30735	SHELTER 2	Suministro brazo para sostener nycoil, mismo fabricante que el mástil.	1	\$ 3.261.107	\$ 619.610	\$ 3.880.717
7	I-30735	SHELTER 1	Instalación brazo para sostener nycoil, mismo fabricante que el mástil.	1	\$ 362.345	\$ 68.846	\$ 431.191
8	I-30735	SHELTER 2	Instalación brazo para sostener nycoil, mismo fabricante que el mástil.	1	\$ 362.345	\$ 68.846	\$ 431.191
9	I-28040 - 28652	SHELTER 1	suministro cable de datos	1	\$ 2.598.673	\$ 493.748	\$ 3.092.421
10	I-28652	SHELTER 2	suministro cable de datos	1	\$ 2.598.673	\$ 493.748	\$ 3.092.421
11	I-28924	SHELTER 1	instalación cable de datos	1	\$ 159.652	\$ 30.334	\$ 189.986
12	I-28924	SHELTER 2	instalación cable de datos	1	\$ 159.652	\$ 30.334	\$ 189.986
13	I-28040 - 28652	SHELTER 1	suministro cableado eléctrico	1	\$ 3.664.518	\$ 696.258	\$ 4.360.776
14	I-28652	SHELTER 2	suministro cableado eléctrico	1	\$ 3.664.518	\$ 696.258	\$ 4.360.776
15	I-28924	SHELTER 1	instalación cableado eléctrico	1	\$ 140.007	\$ 26.601	\$ 166.608
16	I-28924	SHELTER 2	instalación cableado eléctrico	1	\$ 140.007	\$ 26.601	\$ 166.608
17	I-30293	SHELTER 1	suministro cámara ptz de posicionamiento altamente reactiva y fiable que incorpora iluminación con infrarrojos de larga distancia (hasta 500 metros sin objetivo)	1	\$ 24.289.425	\$ 4.614.991	\$ 28.904.416
18	I-30293	SHELTER 2	suministro cámara ptz de posicionamiento altamente reactiva y fiable que incorpora iluminación con infrarrojos de larga distancia (hasta 500 metros sin objetivo)	1	\$ 24.289.425	\$ 4.614.991	\$ 28.904.416
19	I-30293	SHELTER 1	instalación cámara ptz de posicionamiento altamente reactiva y fiable que incorpora iluminación con infrarrojos de larga distancia (hasta 500 metros sin objetivo)	1	\$ 2.698.825	\$ 512.777	\$ 3.211.602

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

20	I-30293	SHELTER 2	instalación cámara ptz de posicionamiento altamente reactiva y fiable que incorpora iluminación con infrarrojos de larga distancia (hasta 500 metros sin objetivo)	1	\$ 2.698.825	\$ 512.777	\$ 3.211.602
21	I-28040	SHELTER 1	suministro cámaras para cctv interno	1	\$ 3.625.658	\$ 688.875	\$ 4.314.533
22	I-28040	SHELTER 1	suministro cámaras para cctv interno	1	\$ 3.625.658	\$ 688.875	\$ 4.314.533
23	I-28359	SHELTER 2	suministro cámaras para cctv interno	1	\$ 3.625.658	\$ 688.875	\$ 4.314.533
24	I-28359	SHELTER 2	suministro cámaras para cctv interno	1	\$ 3.625.658	\$ 688.875	\$ 4.314.533
25	I-28924	SHELTER 1	instalación cámaras para cctv interno	1	\$ 194.040	\$ 36.868	\$ 230.908
26	I-28924	SHELTER 1	instalación cámaras para cctv interno	1	\$ 194.040	\$ 36.868	\$ 230.908
27	I-28924	SHELTER 2	instalación cámaras para cctv interno	1	\$ 194.040	\$ 36.868	\$ 230.908
28	I-28924	SHELTER 2	instalación cámaras para cctv interno	1	\$ 194.040	\$ 36.868	\$ 230.908
29	I-28040 -28652	SHELTER 1	suministro canaletas y elementos de instalación	1	\$ 756.853	\$ 143.802	\$ 900.655
30	I-28652	SHELTER 2	suministro canaletas y elementos de instalación	1	\$ 756.853	\$ 143.802	\$ 900.655
31	I-28924	SHELTER 1	instalación canaletas y elementos de instalación	1	\$ 47.660	\$ 9.055	\$ 56.715
32	I-28924	SHELTER 2	instalación canaletas y elementos de instalación	1	\$ 47.660	\$ 9.055	\$ 56.715
33	I-28040 - 28924	SHELTER 1	suministro clavija aérea cetac 2p + t ip-44	1	\$ 809.322	\$ 153.771	\$ 963.093
34	I-28924	SHELTER 2	suministro clavija aérea cetac 2p + t ip-44	1	\$ 809.322	\$ 153.771	\$ 963.093
35	I-28924	SHELTER 1	instalación clavija aérea cetac 2p + t ip-44	1	\$ 45.025	\$ 8.555	\$ 53.580
36	I-28924	SHELTER 2	instalación clavija aérea cetac 2p + t ip-44	1	\$ 45.025	\$ 8.555	\$ 53.580
37	I-28040	SHELTER 1	suministro computadores portátiles	1	\$ 53.094.013	\$ 10.087.862	\$ 63.181.875
38	I-28040- 28359	SHELTER 1	suministro computadores portátiles	1	\$ 53.094.013	\$ 10.087.862	\$ 63.181.875
39	I-28359	SHELTER 2	suministro computadores portátiles	1	\$ 53.094.013	\$ 10.087.862	\$ 63.181.875
40	I-28359	SHELTER 2	suministro computadores portátiles	1	\$ 53.094.013	\$ 10.087.862	\$ 63.181.875
41	I-29436	SHELTER 1	instalación computadores portátiles	1	\$ 2.989.829	\$ 568.068	\$ 3.557.897
42	I-29436	SHELTER 1	instalación computadores portátiles	1	\$ 2.989.829	\$ 568.068	\$ 3.557.897
43	I-29436	SHELTER 2	instalación computadores portátiles	1	\$ 2.989.829	\$ 568.068	\$ 3.557.897
44	I-29436	SHELTER 2	instalación computadores portátiles	1	\$ 2.989.829	\$ 568.068	\$ 3.557.897
45	I-30735	SHELTER 1	suministro encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 6.149.360	\$ 1.168.378	\$ 7.317.738
46	I-30735	SHELTER 1	suministro encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 6.149.360	\$ 1.168.378	\$ 7.317.738
47	I-30735	SHELTER 2	suministro encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 6.149.360	\$ 1.168.378	\$ 7.317.738
48	I-30735	SHELTER 2	suministro encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 6.149.360	\$ 1.168.378	\$ 7.317.738
49	I-30735	SHELTER 1	instalación encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 281.305	\$ 53.448	\$ 334.752
50	I-30735	SHELTER 1	instalación encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 281.305	\$ 53.448	\$ 334.752
51	I-30735	SHELTER 2	instalación encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 281.305	\$ 53.448	\$ 334.752
52	I-30735	SHELTER 2	instalación encoder conversor de video hdmi a ip	1	\$ 281.305	\$ 53.448	\$ 334.752
53		SHELTER 1	suministro extensiones eléctricas	1	\$ 1.215.979	\$ 231.036	\$ 1.447.015

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

54	I-28040 - 30735	SHELTER 1	suministro extensiones eléctricas	1	\$	1.215.979	\$	231.036	\$	1.447.015
55	I-30735	SHELTER 2	suministro extensiones eléctricas	1	\$	1.215.979	\$	231.036	\$	1.447.015
56	I-30735	SHELTER 2	suministro extensiones eléctricas	1	\$	1.215.979	\$	231.036	\$	1.447.015
57	I-30735	SHELTER 1	instalación extensiones eléctricas	1	\$	57.284	\$	10.884	\$	68.168
58	I-30735	SHELTER 1	instalación extensiones eléctricas	1	\$	57.284	\$	10.884	\$	68.168
59	I-30735	SHELTER 2	instalación extensiones eléctricas	1	\$	57.284	\$	10.884	\$	68.168
60	I-30735	SHELTER 2	instalación extensiones eléctricas	1	\$	57.284	\$	10.884	\$	68.168
61	I-29436	SHELTER 1	instalación aire acondicionado	1	\$	633.927	\$	120.446	\$	754.373
62	I-29436	SHELTER 2	instalación aire acondicionado	1	\$	633.927	\$	120.446	\$	754.373
63	I-29436	SHELTER 1	instalación almacenamiento externo	1	\$	43.231	\$	8.214	\$	51.445
64	I-29436	SHELTER 2	instalación almacenamiento externo	1	\$	43.231	\$	8.214	\$	51.445
65	I-28040 - 30735	SHELTER 1	suministro intercomunicador inalámbrico set x 2	1	\$	2.147.248	\$	407.977	\$	2.555.225
66	I-30735	SHELTER 2	suministro intercomunicador inalámbrico set x 3	1	\$	2.147.248	\$	407.977	\$	2.555.225
67	I-30735	SHELTER 1	instalación intercomunicador inalámbrico set x 2	1	\$	78.617	\$	14.937	\$	93.554
68	I-30735	SHELTER 2	instalación intercomunicador inalámbrico set x 3	1	\$	78.617	\$	14.937	\$	93.554
69	I-28040	SHELTER 1	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
70	I-28040	SHELTER 1	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
71	I-28040	SHELTER 1	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
72	I-28040-28652	SHELTER 1	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
73	I-28652	SHELTER 2	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
74	I-28652	SHELTER 2	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
75	I-28652	SHELTER 2	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
76	I-28652	SHELTER 2	suministro lámparas de trabajo	1	\$	130.770	\$	24.846	\$	155.616
77	I-28652	SHELTER 1	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
78	I-28652	SHELTER 1	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
79	I-28652	SHELTER 1	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
80	I-28652	SHELTER 1	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
81	I-28924	SHELTER 2	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
82	I-28924	SHELTER 2	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
83	I-28924	SHELTER 2	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
84	I-28924	SHELTER 2	instalación lámparas de trabajo	1	\$	4.740	\$	901	\$	5.641
85	I-28040	SHELTER 1	suministro luces de búsqueda	1	\$	4.118.982	\$	782.607	\$	4.901.589
86	I-28040- 28652	SHELTER 1	suministro luces de búsqueda	1	\$	4.118.982	\$	782.607	\$	4.901.589
87	I-28652	SHELTER 2	suministro luces de búsqueda	1	\$	4.118.982	\$	782.607	\$	4.901.589
88	I-28652	SHELTER 2	suministro luces de búsqueda	1	\$	4.118.982	\$	782.607	\$	4.901.589
89	I-28924	SHELTER 1	instalación luces de búsqueda	1	\$	130.150	\$	24.729	\$	154.879

Cód. FO-GESE-042	Formato	
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	Alcaldía de Medellín

90	I-28924	SHELTER 1	instalación luces de búsqueda	1	\$	130.150	\$	24.729	\$	154.879
91	I-29436	SHELTER 2	instalación luces de búsqueda	1	\$	130.150	\$	24.729	\$	154.879
92	I-29436	SHELTER 2	instalación luces de búsqueda	1	\$	130.150	\$	24.729	\$	154.879
93	I-28040 - 28652	SHELTER 1	suministro mástil desplegable	1	\$	29.553.071	\$	5.615.083	\$	35.168.154
94	I-28652	SHELTER 2	suministro mástil desplegable	1	\$	29.553.071	\$	5.615.083	\$	35.168.154
95	I-28924	SHELTER 1	instalación mástil desplegable	1	\$	1.452.616	\$	275.997	\$	1.728.613
96	I-28924	SHELTER 2	instalación mástil desplegable	1	\$	1.452.616	\$	275.997	\$	1.728.613
97	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro matriz hdmi	1	\$	21.492.427	\$	4.083.561	\$	25.575.988
98	I-28359	SHELTER 2	suministro matriz hdmi	1	\$	21.492.427	\$	4.083.561	\$	25.575.988
99	I-29436	SHELTER 1	instalación matriz hdmi	1	\$	834.583	\$	158.571	\$	993.154
100	I-29436	SHELTER 2	instalación matriz hdmi	1	\$	834.583	\$	158.571	\$	993.154
101	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro mesa de trabajo con conexiones	1	\$	2.229.362	\$	423.579	\$	2.652.941
102	I-28359	SHELTER 2	suministro mesa de trabajo con conexiones	1	\$	2.229.362	\$	423.579	\$	2.652.941
103	I-29436	SHELTER 1	instalación mesa de trabajo con conexiones	1	\$	115.385	\$	21.923	\$	137.308
C1	I-29436	SHELTER 2	instalación mesa de trabajo con conexiones	1	\$	115.385	\$	21.923	\$	137.308
C2	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro mesas plegables	1	\$	392.554	\$	74.585	\$	467.139
C2	I-28359	SHELTER 2	suministro mesas plegables	1	\$	392.554	\$	74.585	\$	467.139
C2	I-29436	SHELTER 1	instalación mesas plegables	1	\$	20.965	\$	3.983	\$	24.948
C2	I-29436	SHELTER 2	instalación mesas plegables	1	\$	20.965	\$	3.983	\$	24.948
B4	I-29436	SHELTER 1	suministro módem para transmisión de datos 4g	1	\$	2.949.535	\$	560.412	\$	3.509.947
B4	I-29436	SHELTER 1	suministro módem para transmisión de datos 4g	1	\$	2.949.535	\$	560.412	\$	3.509.947
B4	I-29436	SHELTER 2	suministro módem para transmisión de datos 4g	1	\$	2.949.535	\$	560.412	\$	3.509.947
B4	I-29436	SHELTER 2	suministro módem para transmisión de datos 4g	1	\$	2.949.535	\$	560.412	\$	3.509.947
B4	I-29436	SHELTER 1	instalación módem para transmisión de datos 4g	1	\$	101.981	\$	19.376	\$	121.357
B4	I-29436	SHELTER 1	instalación módem para transmisión de datos 4g	1	\$	101.981	\$	19.376	\$	121.357
B4	I-29436	SHELTER 2	instalación módem para transmisión de datos 4g	1	\$	101.981	\$	19.376	\$	121.357
B4	I-29436	SHELTER 2	instalación módem para transmisión de datos 4g	1	\$	101.981	\$	19.376	\$	121.357
B16	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro nvr	1	\$	14.108.280	\$	2.680.573	\$	16.788.853
B16	I-28359	SHELTER 2	suministro nvr	1	\$	14.108.280	\$	2.680.573	\$	16.788.853
B16	I-29436	SHELTER 1	instalación nvr	1	\$	658.757	\$	125.164	\$	783.921
B16	I-29436	SHELTER 2	instalación nvr	1	\$	658.757	\$	125.164	\$	783.921
D3	I-30735	SHELTER 1	Suministro nycoll, coraza exterior del mismo fabricante para conectar físicamente la cámara con el interior del shelter, altura consecuente con la altura del mástil.	1	\$	10.640.653	\$	2.021.724	\$	12.662.377
D3	I-30735	SHELTER 2	Suministro nycoll, coraza exterior del mismo fabricante para conectar físicamente la cámara con el interior del shelter, altura consecuente con la altura del mástil.	1	\$	10.640.653	\$	2.021.724	\$	12.662.377
D3	I-30735	SHELTER 1	Instalación nycoll, coraza exterior del mismo fabricante para conectar físicamente la cámara con el interior del shelter, altura consecuente con la altura del mástil.	1	\$	1.182.295	\$	224.636	\$	1.406.931
D3	I-30735	SHELTER 2	Instalación nycoll, coraza exterior del mismo fabricante para conectar físicamente la cámara con el interior del shelter, altura consecuente con la altura del mástil.	1	\$	1.182.295	\$	224.636	\$	1.406.931

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

			fabricante para conectar físicamente la cámara con el interior del shelter, altura consecuente con la altura del mástil.				
B1	I-28040	SHELTER 1	suministro pantallas de visualización	1	\$ 13.187.303	\$ 2.505.588	\$ 15.692.891
B1	I-28040-28359	SHELTER 1	suministro pantallas de visualización	1	\$ 13.187.303	\$ 2.505.588	\$ 15.692.891
B1	I-28359	SHELTER 2	suministro pantallas de visualización	1	\$ 13.187.303	\$ 2.505.588	\$ 15.692.891
B1	I-28359	SHELTER 2	suministro pantallas de visualización	1	\$ 13.187.303	\$ 2.505.588	\$ 15.692.891
B1	I-28924	SHELTER 1	instalación pantallas de visualización	1	\$ 537.033	\$ 102.036	\$ 639.069
B1	I-28924	SHELTER 1	instalación pantallas de visualización	1	\$ 537.033	\$ 102.036	\$ 639.069
B1	I-29436	SHELTER 2	instalación pantallas de visualización	1	\$ 537.033	\$ 102.036	\$ 639.069
B1	I-29436	SHELTER 2	instalación pantallas de visualización	1	\$ 537.033	\$ 102.036	\$ 639.069
B10	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro planta eléctrica	1	\$ 11.380.184	\$ 2.162.235	\$ 13.542.419
B10	I-28359	SHELTER 2	suministro planta eléctrica	1	\$ 11.380.184	\$ 2.162.235	\$ 13.542.419
B10	I-28652	SHELTER 1	instalación planta eléctrica	1	\$ 438.472	\$ 83.310	\$ 521.782
B10	I-29436	SHELTER 2	instalación planta eléctrica	1	\$ 438.472	\$ 83.310	\$ 521.782
B7	I-28040 - 28652	SHELTER 1	suministro rack de equipos	1	\$ 6.681.464	\$ 1.269.478	\$ 7.950.942
B7	I-28652	SHELTER 2	suministro rack de equipos	1	\$ 6.681.464	\$ 1.269.478	\$ 7.950.942
B7	I-29436	SHELTER 1	instalación rack de equipos	1	\$ 324.362	\$ 61.629	\$ 385.991
B7	I-29436	SHELTER 2	instalación rack de equipos	1	\$ 324.362	\$ 61.629	\$ 385.991
B13	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro radio base multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 64.881.498	\$ 12.327.485	\$ 77.208.983
B13	I-28359	SHELTER 2	suministro radio base multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 64.881.498	\$ 12.327.485	\$ 77.208.983
B13	I-29436	SHELTER 1	instalación radio base multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 3.631.894	\$ 690.060	\$ 4.321.954
B13	I-29436	SHELTER 2	instalación radio base multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 3.631.894	\$ 690.060	\$ 4.321.954
B11	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro radio de comunicaciones banda tierra/ aire	1	\$ 2.988.680	\$ 567.849	\$ 3.556.529
B11	I-28359	SHELTER 2	suministro radio de comunicaciones banda tierra/ aire	1	\$ 2.988.680	\$ 567.849	\$ 3.556.529
B11	I-29436	SHELTER 1	instalación radio de comunicaciones banda tierra/ aire	1	\$ 143.057	\$ 27.181	\$ 170.238
B11	I-29436	SHELTER 2	instalación radio de comunicaciones banda tierra/ aire	1	\$ 143.057	\$ 27.181	\$ 170.238
B12	I-28040- 28359	SHELTER 1	suministro radio portátil multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 49.209.528	\$ 9.349.810	\$ 58.559.338
B12	I-28359	SHELTER 2	suministro radio portátil multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 49.209.528	\$ 9.349.810	\$ 58.559.338
B12	I-29436	SHELTER 1	instalación radio portátil multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 2.639.641	\$ 501.532	\$ 3.141.173
B12	I-29436	SHELTER 2	instalación radio portátil multibanda de comunicaciones policiales	1	\$ 2.639.641	\$ 501.532	\$ 3.141.173
B15	I-28040	SHELTER 1	suministro receptor digital multimedia	1	\$ 4.247.287	\$ 806.985	\$ 5.054.272
B15	I-28040 - 28359	SHELETER 1	suministro receptor digital multimedia	1	\$ 4.247.287	\$ 806.985	\$ 5.054.272
B15	I-28359	SHELTER 2	suministro receptor digital multimedia	1	\$ 4.247.287	\$ 806.985	\$ 5.054.272
B15	I-28359	SHELTER 2	suministro receptor digital multimedia	1	\$ 4.247.287	\$ 806.985	\$ 5.054.272

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

B15	I-29436	SHELTER 1	instalación receptor digital multimedia	1	\$	214.242	\$	40.706	\$	254.948
B15	I-29436	SHELTER 1	instalación receptor digital multimedia	1	\$	214.242	\$	40.706	\$	254.948
B15	I-29436	SHELTER 2	instalación receptor digital multimedia	1	\$	214.242	\$	40.706	\$	254.948
B15	I-29436	SHELTER 2	instalación receptor digital multimedia	1	\$	214.242	\$	40.706	\$	254.948
B25	I-28040	SHELTER 1	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28040	SHELTER 1	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28040	SHELTER 1	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28040 - 28652	SHELTER 1	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28652	SHELTER 2	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28652	SHELTER 2	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28652	SHELTER 2	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28652	SHELTER 2	suministro reflectores exteriores	1	\$	3.752.248	\$	712.927	\$	4.465.175
B25	I-28924	SHELTER 1	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B25	I-28924	SHELTER 1	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B25	I-28924	SHELTER 1	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B25	I-28924	SHELTER 1	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B25	I-29436	SHELTER 2	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B25	I-29436	SHELTER 2	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B25	I-29436	SHELTER 2	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B25	I-29436	SHELTER 2	instalación reflectores exteriores	1	\$	193.375	\$	36.741	\$	230.116
B20	I-28040 - 28924	SHELTER 1	suministro router wifi administrable	1	\$	8.699.922	\$	1.652.985	\$	10.352.907
B20	I-28924	SHELTER 2	suministro router wifi administrable	1	\$	8.699.922	\$	1.652.985	\$	10.352.907
B20	I-29436	SHELTER 1	instalación router wifi administrable	1	\$	537.331	\$	102.093	\$	639.424
B20	I-29436	SHELTER 2	instalación router wifi administrable	1	\$	537.331	\$	102.093	\$	639.424
C4	I-28040	SHELTER 1	suministro silla de escritorio empotrada	1	\$	793.814	\$	150.825	\$	944.639
C4	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro silla de escritorio empotrada	1	\$	793.814	\$	150.825	\$	944.639
C4	I-28359	SHELTER 2	suministro silla de escritorio empotrada	1	\$	793.814	\$	150.825	\$	944.639
C4	I-28359	SHELTER 2	suministro silla de escritorio empotrada	1	\$	793.814	\$	150.825	\$	944.639
C4	I-29436	SHELTER 1	instalación silla de escritorio empotrada	1	\$	42.034	\$	7.986	\$	50.020
C4	I-29436	SHELTER 1	instalación silla de escritorio empotrada	1	\$	42.034	\$	7.986	\$	50.020
C4	I-29436	SHELTER 2	instalación silla de escritorio empotrada	1	\$	42.034	\$	7.986	\$	50.020
C4	I-29436	SHELTER 2	instalación silla de escritorio empotrada	1	\$	42.034	\$	7.986	\$	50.020
C3	I-28040	SHELTER 1	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698
C3	I-28040	SHELTER 1	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698
C3	I-28040	SHELTER 1	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698
C3	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698
C3	I-28359	SHELTER 2	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698
C3	I-28359	SHELTER 2	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698
C3	I-28359	SHELTER 2	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698
C3	I-28359	SHELTER 2	suministro sillas plegables	1	\$	224.116	\$	42.582	\$	266.698

Cód. FO-GESE-042	Formato	
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	Aldalía de Medellín

C3	I-29436	SHELTER 1	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
C3	I-29436	SHELTER 1	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
C3	I-29436	SHELTER 1	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
C3	I-29436	SHELTER 1	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
C3	I-29436	SHELTER 2	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
C3	I-29436	SHELTER 2	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
C3	I-29436	SHELTER 2	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
C3	I-29436	SHELTER 2	instalación sillas plegables	1	\$	6.998	\$	1.330	\$	8.328
B9	I-28040	SHELTER 1	suministro splitter de video hdmi	1	\$	2.704.811	\$	513.914	\$	3.218.725
B9	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro splitter de video hdmi	1	\$	2.704.811	\$	513.914	\$	3.218.725
B9	I-28359	SHELTER 2	suministro splitter de video hdmi	1	\$	2.704.811	\$	513.914	\$	3.218.725
B9	I-28359	SHELTER 2	suministro splitter de video hdmi	1	\$	2.704.811	\$	513.914	\$	3.218.725
B9	I-29436	SHELTER 1	instalación splitter de video hdmi	1	\$	98.189	\$	18.656	\$	116.845
B9	I-29436	SHELTER 1	instalación splitter de video hdmi	1	\$	98.189	\$	18.656	\$	116.845
B9	I-29436	SHELTER 2	instalación splitter de video hdmi	1	\$	98.189	\$	18.656	\$	116.845
B9	I-29436	SHELTER 2	instalación splitter de video hdmi	1	\$	98.189	\$	18.656	\$	116.845
B24	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro acondicionado aire	1	\$	10.068.881	\$	1.913.087	\$	11.981.968
B24	I-28359	SHELTER 2	suministro acondicionado aire	1	\$	10.068.881	\$	1.913.087	\$	11.981.968
B19	I-28040 - 28652	SHELTER 1	suministro almacenamiento externo	1	\$	796.385	\$	151.313	\$	947.698
B19	I-28652	SHELTER 2	suministro almacenamiento externo	1	\$	796.385	\$	151.313	\$	947.698
B3	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro switch	1	\$	6.677.196	\$	1.268.667	\$	7.945.863
B3	I-28359	SHELTER 2	suministro switch	1	\$	6.677.196	\$	1.268.667	\$	7.945.863
B3	I-29436	SHELTER 1	instalación switch	1	\$	253.885	\$	48.238	\$	302.123
B3	I-29436	SHELTER 2	instalación switch	1	\$	253.885	\$	48.238	\$	302.123
C5	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro tablero borrrable	1	\$	269.591	\$	51.222	\$	320.813
C5	I-28359	SHELTER 2	suministro tablero borrrable	1	\$	269.591	\$	51.222	\$	320.813
C5	I-29436	SHELTER 1	instalación tablero borrrable	1	\$	11.801	\$	2.242	\$	14.043
C5	I-30735	SHELTER 2	instalación tablero borrrable	1	\$	11.801	\$	2.242	\$	14.043
A1	I-28040 - 28652	SHELTER 1	suministro trailer shelter	1	\$	371.638.288	\$	70.611.275	\$	442.249.563
A1	I-28652 - 28924 - 29436 - 30735 - 28652	SHELTER 2	suministro trailer shelter	1	\$	371.638.288	\$	70.611.275	\$	442.249.563
A1	I-28652	SHELTER 1	instalación trailer shelter	1	\$	23.121.055	\$	4.393.000	\$	27.514.055
A1	I-29436 - 30735	SHELTER 2	instalación trailer shelter	1	\$	23.121.055	\$	4.393.000	\$	27.514.055
B23	I-28040 - 28359	SHELTER 1	suministro ups + banco de baterías	1	\$	18.591.384	\$	3.532.363	\$	22.123.747
B23	I-28359	SHELTER 2	suministro ups + banco de baterías	1	\$	18.591.384	\$	3.532.363	\$	22.123.747
B23	I-29436	SHELTER 1	instalación ups + banco de baterías	1	\$	1.133.385	\$	215.343	\$	1.348.728
B23	I-29436	SHELTER 2	instalación ups + banco de baterías	1	\$	1.133.385	\$	215.343	\$	1.348.728
TOTALES ADECUACIONES Y ACCESORIOS					\$	1.840.369.212	\$	349.670.150	\$	2.190.039.362

1.2 VEHICULOS FRONTIERS 4X4 CON DESTINACION ESPECIFICA PARA EL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

SECRETARIA DE SEGURIDAD-ORDEN DE COMPRA 37719- CONTRATO 46000880828-2019				
DESTINACION ESPECIFICA: COMANDO POLICIA METROPOLITANA				
Factura	Canti dad	Elementos	Valor Sin IVA	Valor Total
FN 01-138980-01-138979-01-138978	3	CAMIONETA MARCA NISSAN- PICK UP 4x4-MODELO 2020-COLOR PLATA - CC.2488	\$ 75.012.598	\$ 225.037.794
		SUBTOTAL		\$ 225.037.794
		IVA 19%		\$ 42.757.182

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

	IMPOCONSUMO 8%	\$	18.003.024
	TOTAL	\$	285.798.000
FO 01-41875	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, IVA INCLUIDO	\$	17.359.620
FO 01-41874	ADECUACION Y ACCESORIOS ADICIONALES, IVA INCLUIDO	\$	5.448.157
FO 01-41876-FO 01-41877-FO 01-41878	MATRICULA, SOAT y GRAVAMENES ADICIONALES - NO INCLUYE IVA	\$	7.246.5000
	GRAN TOTAL	\$	315.852.277

	CHASIS	MOTOR
FN01-138978	3N6CD33B4ZK406611	YD25-698243P
FN01-138979	3N6CD33B1ZK406615	YD25-699169P
FN01-138980	3N6CD33B1ZK406596	YD25-698578P

2. EQUIPOS TECNOLÓGICOS CON DESTINACION ESPECIFICA PARA LA SALA DE MONITOREO DE LA ESTACION DE POLICIA DE BUENOS AIRES.

SECRETARIA DE SEGURIDAD - ESU 4600060568-2015						
DESTINACION ESPECIFICA: ESTACION DE POLICIA BUENOS AIRES						
Ítem	Descripción equipo o elemento	Serial	Factura	Cantidad	V/u con IVA 16%	Valor total
1	TECLADOS TIPO JOYSTICK	HW0180049912 HW0180052998 HW0180052992 HW0180054890	29686 31155	4	\$ 1.711.292	\$ 6.845.168
2	CÁMARA FIJA EXTERIOR	ACCC8E4338E2 ACCC8E4338E1 ACCC8E4338E0	29689	3	\$ 2.486.865	\$ 7.460.595
3	SWITCH DE 24 PUERTOS POE PARA CONEXIÓN DE CÁMARAS Y CONTROLES DE ACCESO DE LA CENTRAL DE MONITOREO	FCW2021B4HX	32970	1	\$ 13.451.174	\$ 13.451.174
4	COMPUTADOR CLIENTE CON TECLADO Y MOUSE	2UA5361P1L- 2UA5361P1R	29985 31522	4	\$ 5.795.128	\$ 23.180.512
5	MONITOR PARA COMPUTADOR CLIENTE	2UA5361P1S 2UA5411SCF 3CQ5152ZGY 3CQ5152ZH4 3CQ5310JPV 3CQ5310JQC 3CQ5310JQG 3CQ5310JQ2 3CQ5310JQX 3CQ5310JGF	29985 31522 31750	8	\$ 448.566	\$ 3.588.528
6	LICENCIA DE GRABACIÓN PARA CCTV INTERNO GENETEC	GSC-150811-613033	29985	1	\$ 3.681.327	\$ 3.681.327
7	BCDVIDEO-DIRECTOREY & FAILOVER SERVERS.1U RM ES-2620V3,2X120GBSSD,8GB,RPS,WS20125YR O/S+8GB RAM UPGRADE	2M253102G8- 2M253102FX	30405- 30769	2	\$ 39.144.460	\$ 78.288.920
8	2U RM,ES-2430V2,16GB,6GB RAID CONTROLLER/,2GB,WS2012,5YR O/S,48TB-SERVIDOR	MXQ51105GM	30405	1	\$112.056.000	\$112.056.000
9	1U RM,E3-1270V3,16GB,12GB RAID CONTROLLER/4GB,WS2012,5YR O/S,18TB	2M253102FF	30405	1	\$ 60.939.254	\$ 60.939.254
10	MINIDOMO FIJO INTERIOR	ACCC8E44C02C	30408	1	\$ 1.006.358	\$ 1.006.358
11	CÁMARA CON AUDIO PARA CENTRAL DE MONITOREO	ACCC8E131E88	32639	1	\$ 1.770.782	\$ 1.770.782
12	LICENCIA CONTROL DE ACCESO PARA GENETEC	NA	32639	1	\$ 4.320.000	\$ 4.320.000

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

13	SYNERGIS CLOUD LINK, EQUIPO PARA CONEXIÓN DE LECTORES RS485 A RED IP	G037250016155215 7	32639	1	\$ 4.968.000	\$ 4.968.000
14	CONTROLADOR DE ACCESO PARA UNA PUERTA	J4415164132- J4415164145- J4415164145	32639	3	\$ 2.086.560	\$ 6.259.680
15	MONITOR VIDEO WALL 46" con su respectivo soporte	04FHHCJGA00099P 04FHHCJGA00057M 04FHHCJGA00047R 04FHHCJGA00056W 04FHHCJGA00037N 04FHHCJGA00103D 04FHHCJGA00083N 04FHHCJGA00106Y FCW1914B1G2	32875	1	\$141.752.000	\$141.752.000
16	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE T		29985	1	\$ 4.373.517	\$ 4.373.517
17	MONITOR INDUSTRIAL 48"	0444HCJG800865J	29985	1	\$ 6.497.683	\$ 6.497.683
18	UPS 10 KVA INCLUYE BANCO DE BATERÍAS PARA 22 MINUTOS	BK032FBB10-1	32875	1	\$ 42.962.688	\$ 42.962.688
19	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO	MXQ71708T3	35491	1	\$298.109.639	\$298.109.639
20	SUMINISTRO TARJETA DE VIDEO PARA CLIENTE COMPUTER	NA	33349 34938	4	\$ 381.282	\$ 1.525.126
	SUBTOTAL					\$823.036.951
Item	Descripción equipo o elemento	Serial	Factura	Cant.	V/u con IVA 16%	Valor total
1	LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA Y TARJETAS	4G00615210083 4G00615210081 4G00615490051 4G00615490052 4G00615490053 4G00615490050	32639	6	\$ 3.776.314	\$ 22.657.884
2	VIDEO BEAM 3290 LUMENS	WDRK5500551	32875	1	\$ 2.685.428	\$ 2.685.428
3	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR	W98Y019608	32875	1	\$ 2.518.870	\$ 2.518.870
4	STOPPER	N/A	33349 34938	4	\$ 403.200	\$ 1.612.799
5	TABLERO DE BRAKER	N/A	30410 31524	2	\$ 425.774	\$ 851.548
6	ELECTROIMAN	N/A	33349	4	\$ 426.138	\$ 1.704.552
7	SUMINISTRO ESCRITORIO MEDIA LUNA PARA 4 PUESTOS DE TRABAJO CON SUS ACCESORIOS PARA PC	N/A	30408	1	\$ 2.121.701	\$ 2.121.701
8	SUMINISTRO SILLAS ERGONOMICAS PARA OPERADORES ACORDE AL DISEÑO DEL MUEBLE	N/A	30408- 30772	4	\$ 615.411	\$ 2.461.644
12	SUMINISTRO MESA CUADRANGULAR MULTIPROPOSITO DE 6 PUESTOS CON 6 SILLAS	N/A	30408	1	\$ 3.013.558	\$ 3.013.558
13	SUMINISTRO MESA FRONTERA	N/A	35265	1	\$ 658.447	\$ 658.447
14	• ESTACION BUENOS AIRES* Adecuación de centro de monitoreo estación buenos aires incluye retiro de lavamanos y sanitario, demolición de muros, retiro de azulejos y piso. Aplicación de revoque con terminación en estuco y aplicación de pintura, terminación de piso, instalación de sección de drywall con acabados en estuco y aplicación de pintura, 11 perforaciones con sacanúcleos de 1.5", botada de escombros,	N/A	32641	1	\$ 15.237.677	\$ 15.237.677

Cód. FO-GESE-042	Formato	
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	Alcaldía de Medellín

	apertura de puerta de acceso y botada de escombros Registro en drywall					
15	Suministro e instalación de cerramiento en cristal de 10mm con accesorios en acero, puerta con todos los accesorios en acero (3 alas). Incluye San Blasting	N/A	32641	1	\$ 10.365.217	\$ 10.365.217
16	Suministro e instalación de puerta en cristal con accesorios en acero (Sala de Monitoreo). Incluye San Blasting	N/A	32641	1	\$ 2.208.161	\$ 2.208.161
17	Suministro e instalación de puerta en cristal TEMPLADO con accesorios en acero (doble ala). Incluye San Blasting	N/A	32641	1	\$ 4.852.287	\$ 4.852.287
18	Suministro Aire Acondicionado tipo mini split 24000btu	D202244230414716 120053	29985	1	\$ 6.216.268	\$ 6.216.268
19	Suministro Aire Acondicionado tipo mini split 24000btu	D202258890114829 120088	31522	1	\$ 4.973.014	\$ 4.973.014
20	Suministro Fuente de Alimentación para controladores, electroimanes, biometricos y stopper	N/A	33568	2	\$ 1.804.378	\$ 3.608.756
	SUBTOTAL					\$77.956.446
	GRAN TOTAL Sala de Monitoreo Aires					\$900.993.397

TERCERA: ESTADO DE LOS BIENES. Los bienes objeto de la presente donación se entregan en perfectas condiciones de funcionamiento.

CUARTA: VALOR DE LOS BIENES DONADOS. El aporte total de los bienes donados a la POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ ascienden a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L. (\$3'974.888.436). IVA INCLUIDO.

QUINTA: Los bienes donados serán para uso único y exclusivo para ejecutar actividades en relación con la seguridad del Municipio de Medellín.

SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. DONANTE – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - MUNICIPIO DE MEDELLÍN:

1. Transferir a título gratuito los bienes muebles descritos en la cláusula segunda (alcance) a favor del DONATARIO, con asiento en la ciudad de Medellín.
2. Cumplir con la entrega real y material de los bienes objeto de donación mediante acta de entrega donde se especificarán cada una de las características de los bienes, así como su estado, la cual será suscrita por los delegados del DONANTE y el DONATARIO.
3. Suscribir el contrato de donación.
4. Entregar al donatario la documentación atinente a los bienes que se donarán, para su normal y legal utilización y disposición.
5. Solicitar informes con el fin de verificar el impacto que han tenido los bienes donados en las políticas de seguridad del Municipio de Medellín.

Cód. FO-GESE-042	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

DONATARIO – POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ:

1. Garantizar la destinación única y exclusiva de los bienes transferidos o entregados, para fines indicados, tendientes a la seguridad del Municipio de Medellín, razón por la cual EL DONATARIO no podrá donar, transferir y en general afectar el dominio, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
2. Dar el uso propio de su naturaleza y proveer lo necesario para su adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, así como ejercer la custodia de los mismos, asumiendo íntegramente los costos necesarios para ello.
3. Realizar en forma ágil y oportuna el ingreso de los bienes muebles al inventario físico y contable de la entidad y gestionar todos los trámites de inscripción y/o registro.
4. Suscribir las pólizas de amparo a las que haya lugar, una vez se protocolice la transferencia de dominio al DONATARIO.
5. Facilitar al DONANTE, las claves y los códigos del sistema de ubicación satelital de los vehículos del parque automotor que cuenten con él y mantener a su disposición los que sean objeto de donación y requieran la instalación del Sistema de Geolocalización por Rastreo Vehicular Automatizado -*Automatic Vehicle Location* –AVL. (Cuando aplique).
6. Suministrar la información que le sea requerida por parte del Municipio de Medellín direccionada a verificar el uso y destinación de los bienes donados; así como el impacto que han tenido en las políticas de seguridad de la ciudad.

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento por parte del donatario de algunas de las obligaciones, EL **DONANTE** notificará tal situación por escrito y el bien se revertirá de inmediato.

SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato de donación se entenderá perfeccionado con la firma de las partes y la entrega de los bienes.

OCTAVA: PUBLICACION: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, y con el artículo 223 del Decreto-Ley 019 de 2012, el presente contrato una vez perfeccionado, deberá ser publicado por parte del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN** en el Sistema Electrónico para la contratación Pública, SECOP a través del Portal único de Contratación www.colombiacompra.gov.co.

NOVENA: GARANTÍAS. Por tratarse de un contrato interadministrativo celebrado entre dos Entidades de derecho público, se prescinde de la constitución de las garantías, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.


DÉCIMA: NORMATIVA APLICABLE. El presente contrato se rige para todos sus efectos por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo Municipal de Donación 017 de 2016 y por las normas del Código Civil en especial el artículo 1443 y siguientes.

DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO. Para ejecutar el contrato y resolver las controversias que puedan surgir del mismo se tomará como domicilio contractual la ciudad de Medellín.


Cód. FO-GESE-042	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE MINUTA CONTRATO DE DONACION	

DÉCIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante del presente contrato de donación los siguientes documentos: **a)** Estudios Previos y sus documentos anexos, **b)** Oficio de intención y aceptación de donación, **c)** Resolución de Justificación de la Contratación Directa, **d)** RUT del Donatario, **e)** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad Donataria **f)** Facturas de venta **g)** actas de entrega y **h)** Los demás documentos necesario en el desarrollo del contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los **26 JUN 2019**


ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA
 Secretario de Seguridad y Convivencia
 Municipio de Medellín
 DONANTE


B.G. ELIÉCER CAMACHO JIMÉNEZ
 Comandante Policía Metropolitana del Valle
 de Aburrá
 DONATARIO

Proyectó: Hedna Liliana Patiño Ortiz  Apoyo Jurídico de la contratación Secretaría de Seguridad y Convivencia	Revisó: Fredy Alexander Montoya Osorio  Líder de Proyecto Secretaría de Seguridad y Convivencia	Aprobó:  Vanessa Ibáñez Restrepo Subsecretaría de Planeación de la seguridad Secretaría de Seguridad y Convivencia
---	---	--