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Bogotá, D.C. 16 de julio de 2021 

Señor Mayor 
PARRA,LOZADA WILMAR 
Jefe Área Administrativa- DIADF 
Supervisor Designado 
Correo Electrónico: wiImpár(5cqfm.mil.co  
Teléfono: 3117556476 
Comando General Fuerzas Militares 
Avenida el Dorado CAN, Carrera 54 No. 26-25 
Bogotá D.C. 

Asunto: Notificación de la Orden de Compya Np. 71777-2021 

Aos dieciséis (16) de julio del añodos mil veintiunos (2021), para su control, seguimiento y 
cumplimiento dé las funciones que le fueron asignadas como supervisor de"la Orden de Cofnpra 
71777, celebrado con AUTOSERVICIO MCANICO SAS notifico el contenido dé la orden de compra, 
así: 

• Copia de la Orden de Compra No. 71777 de 201, celebrada con la empresa AUTOSERVICIO 
MECANICO SAS., cuyo objeto-es: "(4CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DELLANTAS PARA LOS 
VEHICULOS QUE FORMANPARTE INTEGRAL DEL PARQUE ,AUTOMOTOR DELCOMANDO 
GENERAL DE LAS FUERZASMILITARES Y UNIDADES DE LASUALES SONDIRECTAMENTE 
RESPONSABLE EL COMANDOGENERAL, DE CONFORMIDAD CON LASESPEFICACIONES 
TÉCNICAS - FICHA TÉCNICADEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LASESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDASEN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE(...) (II) 
AQUISICIÓN DE AUTOPARTES NÚMEROCCE-286-AMP-2020. 

El plazo dé eiecución será hasta el 30 de noviembre de 2021, previa aprobación de la qarantía.por 
parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM. V Expedición del 
registro presupuestal. 

• El valor de-  la orden de compra es de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE NUEVE MIL 
OCHENTA Y NUEVÉ'PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS. (20.229.08,56) 

Para el cumplimiento de sus obligaciones como Supervisor, deberá tener en cuenta las funciohes contempladas 
en la "Gula para el Ejerciciade las Funciones de Supervisión e Interventoria de los Contratol del Estado" de la 
Agencia Colombia Compra Eficiente establece que la supervisión de un contrato Estatal consiste en: 

`( ... ) el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misrña entidad. estatal cuando no se requieren conocimientos 
especializados (..j" 

De la anterior disposición, se puede establecqrío siguiente: 

Que la supervisión es ejercida por,  la Entidad Estatal en cabeza de la persona designada. 

Que la supervisión siempre involucra el seguimiento administrativo, financiero, contable Jurídico. 

Que la supervisión no requiere conocimientos especializados. 
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A su vez, la misma Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoria dé los Contratos 
del Estado' determinó las funciones generales y a su vez estableció ciertas facultades así: 

"( ... ) FUNCIONES GENERALES 

• 

 

Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
• Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución 
de los recursos del contrato. 
• Mantener en contacto a las partes del contrato. 
• Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
• Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a 
verificarla adecuada ejecución del contrato. 
• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área 
responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de 
los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 
• Aprobar o rechazar por escrito, de forma qportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades 
acordadas. 
• Suscribir las aptas que se generen durante !a ejecución del contrato para dejar documentadas diversas 
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y 
actas dç recibo final. 
• Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asfconio entregarlos soportes 
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle lás actividades correspondientes. 
• Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; aáí como entregar los soportes 
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. ( ... )" 

Por último, la ley 1474 de 2011 en su artículo 83 y  84 que guarda relación directa con lo manifestado 
anteriormente indica: 

"(...)Articulo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de próteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
cónocimientós espe'cializados. Para la supervisión, la Entidad éstatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventor/a consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el sóguimientó del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratare! seguimiento administrativo, técnico, financiero, contablejurídico del objeto o contrato dentro 
dé la7nterventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes enrelación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventor/a. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso eh el cual en el 
contrato respectivo de interven torta, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la-Entidad a través del supervisor. 
El contrato de Interventor/a será supervisado directamente por la entidad estatal. 

PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoria, teniendo en cuenta ¿a capacidad de 
la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de 
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la L6yS0 de 1993; los estudios previos de los contratos cupo valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de seIecciónsajironunciargn sobre la necesidad de contar corrinterventdria. 

PARÁGRAFO 2o. El GobiemoNacional reglamentará la materia. 

Artículo 84. FACULTADES YDEBERES DE LOS SUPERVISORES YLOS INTERVENTORES. La supervisión 
e interventoría contractual implica*  el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
Los interventores y supervisores están façultadoá para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre  
el desarrollo de la ejecución contractual, y será ntesponsables por mantener informada a la entidad contratante 
de lob hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que pUedan poner o pongan en nesgó el cumplimientó del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO Ip. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará así: 
No exigir, el Supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o 
en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra 
que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de. informara la entidad 
contratante los hpchos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgcí el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento. 

PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8o, numeral 1, con etsiguiente literal: 
k) <sic> <Literal CONDICIONALMENTE exequible'> El interventor que incumpla el deber de entregar 
información a la entidad contratante 'relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que,-puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento dql contrato. 
Esta inhabilidad se extenderá por un t&rrnino de cincp (5) años, contados a p?rtir  de la ejecutoria del acto 
administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 

PARÁGRAFO 30. El interventor que no ,haya informado oportunamente a la Entidad de un posible. 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, p&vial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del 
contratista, será solidariamente responsable con esta dé'los perjuicios que se ocasionen con el incumplimibnto 
por los daños que le sean imputables al interv,entor. 

Cuando el ordenador del gasto sea informado bportunamente de los posibles incumplimientos de.un contratista 
y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés 
general y los recursos públicos írivolucrados, sprá responsable solidariamente con este, de los perjuicios que-
se ocasionen. 

PARÁGRAFO 4o. Cuando el interventor sea consoróio o unión temporal la solidaridad se splicará en los 
términos previstos,en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatório. ( ... )". 

De igual minera se deberá tener en cuenta el manual de Contratación del Ministerio de Defensa Aacional 
Resolución No. 6302' de 2014 en su numeral 5.3.1.7.1. DeE ejercicio de las funciones de supqrvisión y/o 
intervetória de los contratos el cuakindica: 

"Comprenderá entre otras funciones leé áiguientes: La revisión de los antecedentes, del conSto suscrito, de los 
derechos y obligaciones de las partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos 
de contenido económico. 
ai,La intervención formal en la coordinación, vigilánbia y control de la ejecución del objeto contratado, para 
garantizar que las obligacioneb contractuales 'se h'an cuiriplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al 
contratista. 
b) La presentación mensual de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe anexo al acta 

de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. 
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c) La elaboración y envió del proyecto de Acta de Liquidación de los contratos acompañada de sus documentos 
soporte, dejando constancia,  sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes en 
caso de divergencias, presentadas. 
d) En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes, se debe dete?rninar 
por el supervisor silos trabajos realizados al bien generan un mayor valor del mismo, toda' vez que amplíen su 
vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El Supervisor deberá en el Acta de Liquidación expresar 
técnicamente si hubo un aumento del valor del bien, toda vez que ese, mayor valor deberáreflejarse por la 
entidad en su balance contable 

El numeral 5.3.1.7.2 del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de 
locóntratos, 

A. «Momento y plazo para ejercerla función de supervisión y/o seguimiento: 

• Los supervisores de los contratos serán funcionarios designados por el competente contractual. Inician su 
actividad cuando el contrato esté perfeccionado, esto es suscrito, registrado el comprbmiso y legalizado, es 
decir aprobadas las garantías. 

• El Director de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, le informará al supervisor mediante un 
memorando sobre el cumplimiento de los anteriores requisitos, remitiendo copia de los siguientes 
documentos: 
- Del Contrato. 
- Copia de la propuesta. 
- De las garantías con su correspondiente aprobación. 

• Para confrontarinformación podrá consultar el expediente original en la Dirección de Contratación Estatal o 
,quien haga sus veces. 

• El-supervisor del contrato vigilará su ejecución y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo que esté 
vig'ente,y su función termina cuando se suscriba el acta de liquidación. 

B. Manifestaciones de inconformidad del supervisor del contrato frente a su ejecución. 

• Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la ejecución de uñ contrato, o con la forma 
de los actos, documentos o circunstancias examinadas, formulará sus reparos por escrito. 

• Los reparos serán motivados en hechos, circunstancias y normas y abarbarán las observaciones y 
objeciones correspondientes. 

• E! supervisor comunicará al compótente contractual, a la dependencia interesada en el contrato y a la 
Dirección de Contratación délljñinisterio de Defensá Nacional, los resultados más relevantes de su actuación 
y recomendará las actuaciones para su normal ejecución. 

• El supervisor podrá solicitar al competente contractual, la revisión de los actos que considere perjudiciales 
para los intereses de la Nación - Ministerio de. Defensa Nacional. 

• Cuando se aprecien graves irregularidades en la ejecución de un contrato que amenace su paralización, es 
obligación del supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia 
de los hechos al competente pontractual x al Director de la dependencia que ha contratado el bien o servicio, 
para ¿jüe estos inióen las acciones corresjiondientes. 

CumplimientQ de órdenes del competente contractual, como consecuencia de irregularidades o 
circunstanóias,pue afécten la normal ejecución de un contrato. 

Los supervisores de los contratos suscritos por Ministerio de Defensa National - Unidad Ejecutora están 
¿bligados a aca?ar las observaciones y decisiones del cohipetente contractual, en los eventos de discrepancias 
en su ejecución y no están autorizados a expedir cumplidos para pagar obligaciones, hasta tanto no se pronuncie 
favorablementé el compétente contractual. 
O. Lí4uidacióh de las obligaciones contraídas 
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Los superviso?e& de los contratos suscritos por el Ministerio- de Defensa Nacional - Uhidad Ejecutora están 
obligados a entregar debidamente .liquidadas todas las cuentas contractuales, con sus respectivos soportes, 
utilizando el formato implem'entado por la Dirección de Contratación EstataL En este, momento quedará 
documentalmente acreditado el cumplimiento de 'todos los requisitos necesarios para cumplir la obligación a 
cargo del Ministe Ho y del cumplimiento de I,as 'obligaciones del contratista. 

El contratista suscribirá el acta de liquidacióh remitida en un plazo de 15 días' hábiles, posteriores a su recibo. 
Si al vencimiento de este plazo el contratista no se allanare a su suscripción, el Ministerio liquidará 
unilateralmente el contrato. 

E. Funciones generales de los supervisores de contratos. 

11 
Este numeral tnlisja una serie de funciones que competen a nivel general a Ja función de seguimiento en 61 
aspecto técnic6 administrativo y legal, que describirá en forma general los procesos de esta labor. Para facilit?r 
la comprensYp de estas funciones, es importante tener en cuenta que en el proceso contractual yen la ejecución 
de los pontra tos, intervienen diferentes fuqcionarios, dependiendo obviamente del servicio o bien a contratar y 
de las necesidades que deba cubrir bada una de las dependencias del Ministerio. Quien ejerza la supervisión 
de un contrato en el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad Ejecutora, tendrá pleno conocimiento del objeto 
contratado para 'constataz su debida ejecución cumplir las funciones descritas a continuación: 

F. En el aspecto Técnico -Administrativo. 

• Verificar que las especificaciones x condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, 
correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas obre este 
particular ge formularán por escrito dentro de los tres (3) días hábiles sigu/,ntçs a su ocurrencia, a la 
Dirección de Contratación Estatal del Minísterio o quíeui haga sus veces en la Unidad Ejecutora. La Dirección 
de Contratación responderá este requerimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo 
cIarificandola situación. 

• En ,los eventos que así lo determine el,contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el supervisor 
suscribirá conjuntamente con el contratista y el, competente contractual, las actas de iniciación o de recibo 
de bienes y/o servicios, dentro del término establecido en el contrato. Copia de eSta'actqs,se enviarán 
dentro de los tres (3) días háblles'siguientes a su firma, a la Dirección de Contratación ,Çstatal del Ministerio 
de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora para su incorporación en la carpóta 
del contrato. 

• Cuando se,re quieran crono gramas o programación de actividades al contratista para ejecutar el objeto 
contratado,-,el supervisor los exigirá y recibirá para su revisión y control, dentro dejos plazos estipulados en 
el contrato. Copia de estos crono gramas se remitirán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
'recibo, a la Dirección de Contratación Estatbl o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora para su archivo 
en la carpeta del contrato. 

• Cuando se trata de la supervisión o interventoría de contratos de obras, las personas naturales o 'jurídicas 
o los funcionarios designados para este efecto, abrirán y llevarán conjuntamente con él contratista, o la 
persona delegada por éste, una memoria diaria de la obra, en donde constarán las acciones realizadas 
diariamente en ella, así como las actas de los comités técnicos de obra o administtativos que periódicamente 
deban rea/izdrse y las observaciones que se consideran pertinentes. Este documento formará parte integ'ral 
del contrato y la copia mensual del documento se remitirá al área de contratos del Ministerio o quien haga 
sus veces en la Unidad Ejecutora para que repose en la carpeta del contrato. 

• El supervisor podrá citar o convocar a reuniones al contratista, al competeñte contractual; a quienes tengan 
interés directo en la ejecución del contrato, a quienes participaron en la elabdración del pliego yelaboración 
de la minuta del contrato, cuando tenga dudas pobre los términos del contrato y/o se considere necesario 
parq su normal ejecución. 
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De estas  reuniones levantará una ayuda memoria suscrita por los que en ella intervinieron y la misma 
contendrá como mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos a ejecutar. Copia 
de ella se enviará a la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad 
Ejecutora, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, para su correspondiente archivo. 

¿ Los supervisores de los contratos si la naturaleza del mismo lo requiere y así se ha estipulado en la minuta 
del contrato, elaborarán actas de recibo parcial de bienes o servicios, las cuales suscribirá conjuntamente 
con el cdntratista. El valor de los bienes o servicios que por estas actas se recibe no será inferior al 
porcentaje estipulado en el contrato. Copia de estas actas se reMitirá al área de contratos del Ministerio o 
quien haga áus veces en la Unidad Ejecutora para lo de su competencia. 

• El supervisor exigirá la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados y se 
abstendíá de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidái'Jes, cantidades y 
espébificaciones'técnicas exigidas. El supervisor mantendrá el control y coordinación permanente sobre la 
ejócución del contrato, de tal manera que implerñente actividades, tales como, reuniones con el comité 
evaluador y contratista, visitas que sean pertinentes a las empresas y las que sd estimen necesarias. 

• TÉl supbrvjsor verificará que el contratista entregue los bienes y/o servicios que ofertó. En el evento que por 
concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la-oferta, éste exigirá 
al contratista su modificación en el menor tiempo posible, o en el indicado en el contrato. En este evento se 
procederá-así: 

Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista con algún defecto menor, el supervisor podrá devolverlo 
para que aquel corra o subsane los defectos, en un término que el supervis6r considere perentorio sin 
afectar el plan logístico de la Fuerza. 

Si el bienentregado presenta un defecto que no afécte su funcionalidad, o que disminuya su durabilidad, 
pero que no sea susceptiblé de corrección, el supervisor los recibirá y autorizará su distribución, 
conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto 
en la norma técnica o especificación técnica o dejando cinco (5) muestras de los bienes: recibidos, 
recolectadas al azar las cuales sérán marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen 
suficienteepté, para practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnico receptor del material 
consideré prqcedentes e iniciar las acciones legales a que haya lugar. 

Si el bien entregado presenta defectos mayores será rechazado por el supervisor, conservando las muestras 
defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma técnica o 
especificación técnica, dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales 
serán marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente para efectos de practicar 
sobre las mismas las pruebas que el comité técnico receptor del material considere procedentes y 
determinar las acciones legales a que haya lugar. 

Para todos los eventos el supervisor se apoyará en los conceptos emitidos por los comités receptores del 
bien, (técnico) quienes se pronunciarán sobre sus defectos indicando si son mayores o menores, os/afectan 
su durabilidad, funcionalidad, o el aspecto que resulte pertinente. 

El supervisor verificará conforme con la naturaleza jurídica y tipo del contrato suscrito, que el contratista 
tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad e integridad dé las personas que 
laboran en el Ministerio. 

El supervisor exigirá el total cumplimiento de los crono gramas pactados en los contratos y sólo podrá 
recomendar su modificación cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga 
necesario. Cualquier modificación que afecte el plazo de ejecución del contrato será previamente autorizada 
por el competente contractual. 
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El supervisor resolverá todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las observaciones que 
estime conveniente. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan 
resolverse por el supervisor, éste las remitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, 
al competente contractual para su consulta y decisín. 

El supervisor,  si es necesario puede solicitar por escrito la suspensión temporal de la ejecución de un 
contrato por circunstancias de fuerza mayoç o caso fortuito, justificando las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar que originan tales hechos, ante el competente contractual para que éste emita su autorización. Si el 
competente contractual aprueba y suscribe la suspensión del contrato, la Dirección de Contratación Estatal 
del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, elaborará el ac& de suspensión, copia de la 
cual se remitirá supervisor del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes á su legalización, para 
lo de su competencia. El supervisor para Iddos los eventos de suspensión de un contrato, al desaparecer 
los hechos que originaron su suspensión, solicitará su reiniciación, dejando constancia del tiempo total de 
la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. 

El Supervisor constatará a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegaré a tener 
dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta no clarificar las dudas. 

Para que el supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificará que todas las obligaciones estéi 
cumplidas y procede el pago final. Esta acta contendrá como mínimo la descripción de los bienes y/o 
servicios recibidos, el valor final del contrato, incluyendo reajustes si proceden. Copia del acta se enviará a 
la Dirección de Contratación Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora pára su respectivo 
archivo. 

Los supervisores de los contratos suscritos por el MinisteriQ de Defensa Nacional - Unidad Ejecutora, al 
finalizar el contrato y emitir el último cumplido de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios 
contratados, elaborarán dentro del mes siguientea su terminación un acta de liquidación final del contrato, 
acompañada de los documentos soporte siguiendo el formato entregado por la Dirección de Contratación 
Estatal del Ministerio. 

El supervisor elaborará el acta de liquidación la cual deberá comprender la siguiente información: Datos 
generales sobre el contrato principal, sus adicionés y modificatorios (si loa hay), datos sobre los certificados 
de disponiilirJad y registro correspondientes al contrato principal, sus adiciones y modificaciones, se hará 
referencia a lá Garantís --incluyendo la extensión de las mismas si a ello hutiiere lugar, Garantía técnica 
indicada en el contrató (si aplica). Las préstaciones y obligaciones cumplidas por el contratista, relacionando 
las actas de recibo, número de elementos, cantidades recibidas y entrada al almacén (si aplica), el 
Curñp/imiento dejas obligaciones por la Entidad Estatal, esto es el corte de cuentas sobre el estado 
económico del contrato, adjuntado: 

- Para los contratos  suscritos en pesos la (s) obligación (es) ¡orden (es) de pagos debidamente 
suscritos por el ordenador del gasto y demás documentos que respalden dicho pagç. 

- Para los contratos suscritos en moneda extranjera la (s) obligación. (es) y orden (es) de pago 
debidamente suscritos por el ordenador del gasto (sin ajuste y con ajuste), el reporte Swifty 
demás documentos que respalden los pagos de divisas. Si el contrato proyecta gastos de 
nacionalización deberá anexar copia de las declaraciones de importación debidamente 
canceladas y copia de la (s) obligación (es) y orden (es) de pago debidamente suscritos por 
el ordenador del gasto. 

Es pertinente indicar, si el contrato se celebró en moneda extranjera, el balance del acta de liquidación 
será en pesos colombianos y en la moneda contratada. Lo anterior de conformidad con lo establecido 
con el inciso ,6 del artículo 25 de la Léy 80 de 1993, que señala que las entidades estatales ejecutoras 
de los presupuestos públicos solo puedeñ iniciar procedimientos de sbleóción de contrátistas si se 
cuenta con disponibilidad presupuestal5, las multas debidas o canceladas (si aplica) y finé/mente la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, asítomo 
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el-pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a cargo del contratista, adjuntando certificación 
emitida por el revisor fiscal del contratista (si aplica). 

El supervisor remitirá el acta con el lleno de los requisitos enunciados en el numeral anterior dentro 
del plazo estipulado para la liquidación a la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa 
Nacional para revisión, aceptación y trámite de firmas. 

La obligación atrás establecida sólo se entenderá cumplida por el supervisor cuando esté suscrita el 
acta de liquidación por el contratista y el competente contractual Si el contratista no acude a 
suscribirla, la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus 
veces en la Unidad Ejecutora, procederá mediante acto administrativo motivado a liquidar 
unilateralmente el contrato. 

Si el contratista no está de acuerdo con el contenido del acta de liquidación, se le remitirá nuevamente 
al supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las observaciones o reparos del 
contratista. En este evento el supervisor no podrá tomarse más de un (1) mes en informar al jefe del 
área de contratos sobre los resultados del nuevo análisis, para que este realice los trámites que 
considere pertinentes. 

G. En el aspecto Legal. 

• Cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales. 
• Solicitar a la dependencia de contratos, sí las requiere, copia de las garantías constituidas por el contratista 

y de su aprobación por el Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora y 
de7as modificaciones exigidas a éstas durante la ejecución del contrato. En cumplimiento de esta obligación 
verificará que las vigencias de las garantías y de- sus modificaciones estén dentro de los términos del 
,contrato. 

• Informar por escrito a la dependencia de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad 
Ejecutora si el contratista omite alguna o algunas de sus obligaciones, para que la dependencia de contratos 
decida sí procede o no aplicar sanciones y/o declarar la caducidad. La omisión o el retardo injustificado al 
deber de informar oportunamente los incumplimientos, acarreará para el supervisor acción disciplinaria y 
las demás que para el efecto concurran. 

• Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y eh la ley, con copia a la 
Direcciónde Contratación Estatal del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, la aplicación 
de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral, o cuando se pretenda su 
terminación por mutuo acuerdo. 

• Enviar copia del acta de recibo final y/o parcial a la dependencia de contratos del Ministerio o quien haga 
sus veces en la Unidad, Ejecutora, cada mes o en el plazo previsto en el contrato. 

• El Supervisor tiene la obligación legal de remitir a la dependencia de contratos del Ministerio, dentro de los 
términos aquP establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y 
observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que sé realicen los trámites a que haya lugar 

-en el menor tiempo posible. 

H. Funciones particulares de los supervisores. 

• Elaborar y suscribir el acta de iniciación del contrato cuando sea del caso. 
• Suscribir las actas de recibo parcial y final de los bienes y servicio del contrato. 
• Rechazar los bienes o servicios que a su criterio no cumplan las normas técpicas despritas en el contrató. 
• Rendir informesperiódicop o cuando lo considete necesario, sobre la ejecución del cóntrato. 
• Verificar la correcta ejecución del contrato. 
• Exigir el cumplimiento del contrato. 
• Atender y resolver en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, todas las consultas sobre 

omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los aspectos técnicas, descritos en las 
normas téchicas que rigieron el proceso- de contratación. 
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• Verificar y dejar constancia de/cumplimiento de l?s  obligaciones parafiscales de conformidad con el articulo 
50 de la ley 789 de 2002, en caso contrario avísqra de esta circunstancia al área de contratos, del Ministerio 
o quien haga sus veces en la Çlnidad Eje qutora. 

• Rara material de Intendencia: verificar y seguir ei'çúmplimiento de las actividades descritas en el cronograma 
de entregas, conforme con la reglamentabióh ekpediçlá por la Oficina de Investigación y Normalización del 
Ministerio de Defensa NacionaL 

• Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato estén vigentes e informar en su 
opçrtunidad al Ministerio sobre los incQnvçnie4es presentados. 

• Todas las demás atribuciones contempladaen el contrato" 

El incumplimieritó de sus obligaciones puede acarrearle las acciones administrativas, disciplinarias, civiles, 
penales y fiscales qqe le cou-espondan en su caIidd de servidor público, toda vez que afectaría en forma grave 
el desempeño iñstitucional. 

Atentamente, 

Corona] E/ • lQA PEDRAZA MS  RTIÑEZ 
Directora "str_rnan ie - del COGFM 

FIRMA: , çyt& cLsc&ct& I,,nør 

k. 

Señor Mayor 
FARRA LOZADA WILMAR 
Jefe Área Administrativa- DIADF 
Supervisor Designado 

VoBo. MY. Jai e Andres Rojas Figueroa 
Jefe Área de Contratáción 

Revisó : PS. Mirsa Judith González Arroyo 
Asesora Jurídica DIADF-COGFM 

Elaboró PS. Tatia! Ya ch. -' 'ntaño 
Abogada Ares Contratación 
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