

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	Código: FRCACS05
		Versión: 7
		Página 1 de 8

Rionegro, 29 de septiembre de 2023.

INFORME DE EVALUACIÓN

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL "MAKIA", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 4600015889 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR II CCE -912-1-AMP -2019.
PRESUPUESTO OFICIAL:	NOVENTA Y CINCO MILONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS M/L (\$95.720.670, 12) IVA incluido.

Dotaciones Escolares II - Segmento 5- #158681a - Mobiliario de Oficinas administrativas, mantenimiento y recepción

Para realizar la selección del proveedor derivado de la cotización #158681a, en el acuerdo marco de precios para la adquisición de elementos para la primera infancia y educación CCE -912-1-AMP -2019. Se llevó a cabo el siguiente procedimiento:

1. Se inició el evento de cotización #158681a el día 19 de septiembre de 2023, en el mismo se solicitó a todos los proveedores del acuerdo marco, cotización para varios elementos en la modalidad de menor valor. El presupuesto determinado para este segmento es de \$ 2.747.018,85
2. Durante el presente proceso se recibieron dos observaciones indicando que el simulador estaba sin información, para lo cual se envió a todos los proveedores el archivo correcto.
3. El evento de cotización se cerró el día 27/09/2023, siendo las 17:00 hrs, en el mismo se recibieron 5 propuestas de la siguiente manera:

Respuestas

Exportar ~		Vista		Todo		Avanzado
Proveedor	Nombre de la respuesta	Enviado	Preco base	Capacidad	Preco ofertado	Ahorros
Inversiones Guerfor S.A.	Inversiones Guerfor S.A. - #960268	27/09/23 10:01 -0500	2.747.018,85 COP	100%	3.222.720,59 COP	-475.701,740 COP
Dotaescol Ltda.	Dotaescol Ltda. - #960303	27/09/23 08:01 -0500	2.747.018,85 COP	100%	3.790.898,65 COP	-1.043.879,80 COP
Industrias Cruz Hermanos S.A.	Industrias Cruz Hermanos S.A. - #960431	27/09/23 09:10 -0500	2.747.018,85 COP	100%	2.786.964,01 COP	-39.945,160 COP
Industrias Metal Madera Inmema Ltda.	Industrias Metal Madera Inmema Ltda. - #961246	27/09/23 07:26 -0500	2.747.018,85 COP	100%	3.555.717,33 COP	-808.698,480 COP
Manufacturas Sumapaz S.A	Manufacturas Sumapaz S.A - #962364	27/09/23 16:43 -0500	2.747.018,85 COP	100%	2.747.018,85 COP	0,00 COP

Por página 15 | 45 | 90

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: septiembre 9 de 2020	Revisó: Subsecretaría de Contratación Fecha: septiembre 9 de 2020	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha: septiembre 11 de 2020
---	--	---



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Código: FRCACS05

Versión: 7

Página 2 de 8

4. El menor precio ofertado lo realizó MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A por la suma de \$2.747.018,85 IVA incluido.
5. Se verifica la cotización presentada por el oferente que presentó el menor valor y cumple con las especificaciones técnicas y valor; así mismo se verificó directamente los antecedentes disciplinarios y fiscales de MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
6. Que, por todo lo mencionado, el comité evaluador recomienda al ordenador de gasto realizar la respectiva COLOCACION DE LA ORDEN DE COMPRA, en la plataforma de TVEC, al proveedor MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A con NIT 800.028.446-5, por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.747.018,85) Tributos incluido.

El presente informe preliminar se publica en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano (www.colombiacompra.gov.co).

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 29 de septiembre de 2023

CRISTEL GUISEL JARAMILLO ALVAREZ
Subsecretaria de Contratación
Componente Jurídico

JOHANNA SÁNCHEZ
Subsecretaria Financiera
Componente Financiero

ZOULANGE TRUJILLO ROJAS
Subsecretaria de Primera Infancia y Atención diferencial
Componente Técnico

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: septiembre 9 de 2020

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: septiembre 9 de 2020

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y
Desempeño
Fecha: septiembre 11 de 2020