

RESUMEN DE COTIZACIÓN
Acuerdo Marco de Conectividad IV

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	NET	859.999.051
Fechas estimadas			
Fecha creación/Última actualización:	27 de agosto de 2025	Fecha generación OC:	8 de septiembre de 2025
		Fecha vencimiento OC:	30 de julio de 2026
			Segmento y Lote
			Segmento 2 - Categoría

**No se
puede
mostrar
la
imagen.**

Artículos de la Cotización

No	Descripción del servicio	Producto	Cantidad	Valor Servicio Mínimo	Tiempo	Valor Instalación Mínima	Valor Servicio * Cantidad * Tiempo	Valor Instalación * Cantidad	N/A	Impuesto al consumo	Valor Total
1	m 0-02-26-1	Gestión de Seguridad - Análisis de Vulnerabilidades - Departamento: Soporte - Reporte a Entregar Ver Ficha Técnica - NA - NA - NA - Análisis de vulnerabilidades por IP - por unidad - Und-IP - CANTIDAD: 5	1	\$ 0,00	12	\$ 1.837.851,15	\$ 0,00	\$ 1.837.851,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.837.851,15
2	o 0-02-26-4	Gestión de Seguridad - Análisis de Vulnerabilidades - Departamento: Soporte - Reporte a Entregar Ver Ficha Técnica - NA - NA - NA - Análisis de vulnerabilidades por IP - por unidad - Und-IP - CANTIDAD: 170	170	\$ 0,00	12	\$ 1.837.851,15	\$ 0,00	\$ 312.434.694,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.434.694,99
3	s 0-02-13-13	Gestión de Seguridad - WAF (Web Application Firewall) - Baja Capacidad - Departamento - Plata - Desarrollo WAF (Objeto: 100 - 100 - Hosting Virtual - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	\$ 3.058.001,33	12	\$ 122.942,10	\$ 36.656.975,94	\$ 122.942,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.656.975,94
4	r 0-02-8-1	Servicios Complementarios - Experto Júnior en Seguridad - Departamento - Bronce - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 30	30	\$ 234.629,40	12	\$ 0,00	\$ 28.114.328,00	\$ 0,00	\$ 5.349.322,32	\$ 0,00	\$ 33.503.650,32

Gravámenes adicionales (estampillas)

Si los hay, indique los gravámenes adicionales (estampillas) a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplar, estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

Sub Total articulos:	\$ 54.851.303,90
Sub Total instalación:	\$ 314.395.488,21
Iva:	\$ 22.008.000,00
Impuesto al consumo:	\$ 0,00
Total:	\$ 451.303.892,11